



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								Data Licitação/Proposta.:						
								Prazo Inicial:		Lote: Único		data base:		
PERÍODO			PERÍODO - DIAS											
DIAS ACUMULADOS			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	365
FÍSICO	Relatórios Mensais	Unid.												
FINANCEIRO	PARCIAL	%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		R\$	2.914.033,95	2.914.033,95	2.914.033,95	2.914.033,95	2.914.033,95	2.914.033,95	2.914.033,95	2.914.033,95	2.914.033,95	2.914.033,95	2.914.033,95	2.914.033,95
	ACUMULADO	%	8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%	58,31%	66,64%	74,97%	83,30%	91,63%	100,0%
		R\$	2.914.033,95	5.828.067,90	8.742.101,85	11.656.135,80	14.570.169,75	17.484.203,70	20.398.237,65	23.312.271,60	26.226.305,55	29.140.339,50	32.054.373,45	34.968.407,40
Orçamento Referencial - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NAS MESORREGIÕES DE PERNAMBUCO, ÁREA DE ATUAÇÃO DA 3ª SR CODEVASF														
Nome da Empresa IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DA RESPONSÁVEL														