

#### Anexo IV - MATRIZ DE RISCO

Item	Risco	Evento	Impacto <sup>1</sup>	Probabilidade <sup>2</sup>	Ações preventivas ou de contingência	Responsabilidade
R01	Encerramento de fábrica e o de modelo ofertado pela licitante no período de fornecimento.	Necessidade de fornecer equipamento, material ou máquina ofertada pela contratada na licitação com alteração de marca ou especificação.	Alto	Média	Contratada deverá apresentar produto ou nova marca com especificações iguais ou superiores para aprovação pela fiscalização sem aumento dos custos.	Contratada
R02	Demora da Codevasf em aprovar a substituição prevista no risco R01	Alteração do prazo do fornecimento.	Baixo	Média	O prazo será aditado a partir da data de aceite e da nova especificação e/ou marca pela fiscalização da Codevasf, pelo número de dias entre o recebimento, limitado a 70% do prazo original.	Compartilhada
R03	Encerramento de fábrica e o de modelo ofertado pela licitante no período de fornecimento.	Impossibilidade de fornecimento devido a obsolescência, ou não ter mais o produto no mercado	Alto	Baixa	Cancelamento do contrato	Compartilhada
R04	Não verificação pela contratada da especificação do equipamento descrita no Edital.	Entrega em desacordo com as especificações do edital.	Alto	Baixa	Contratada deverá promover imediata correção, adequação ou substituição do fornecimento em compatibilidade com a especificação mínima do Edital, sob pena de paralisação do processo de pagamento.	Contratada
R05	Variação cambial	Variação cambial com percentual entre o menor valor e o maior valor no período de 12 meses anteriores a data de apresentação da proposta	Médio	Alta	Contratar um seguro cambial. Contratos sujeitos à variação de moeda estrangeira podem ser protegidos por operações de hedge e, portanto, não podem ser causa para reequilíbrio contratual.	Contratada
R06	Variação cambial	Variação cambial do dólar acima do previsto no risco R05	Alto	Baixa	Aditivo para reequilíbrio econômico-financeiro do contrato somente da diferença acima do valor limite.	Codevasf
R07	Aumento da inflação	Aumento do IPCA médio do período entre a data do recebimento da ordem de fornecimento até a data de entrega em relação a variação do menor e o maior valor no período de 12 meses anteriores a data de apresentação da proposta.	Médio	Alta	Aditivo para reequilíbrio econômico-financeiro do contrato somente da diferença acima do valor limite.	Compartilhada
R08	Greve da Receita Federal do Brasil em contratos de importação	Atraso no fornecimento	Alto	Baixa	Aditivo de prazo.	Codevasf
R09	Greve do setor de transporte impedindo o frete.	Atraso no fornecimento	Alto	Média	Aditivo de prazo.	Codevasf
R10	Elevação de taxas e tarifas e encargos aduaneiros, inclusive frete.	Aumento dos custos de transporte internacional de cargas.	Baixo	Média	Empresa renegociar valores ou arcar com a diferença do frete com a sua transportadora.	Contratada
R11	Aumento do preço do Diesel	Aumento das tabelas de frete	Médio	Média	Empresa renegociar valores ou arcar com a diferença do frete	Contratada
R12	Lockdown da cidade, região ou país de origem de fábrica e o do equipamento ou máquina devido a pandemia	Atraso no fornecimento	Alto	Baixa	Aditivo de prazo.	Codevasf
R13	Dificuldade de aquisição de matéria-prima.	Aumento dos custos ou atrasos nos fornecimentos de matéria-prima para fabricações	Médio	Média	Empresa renegociar valores com fornecedor ou alterar o mesmo.	Contratada
R14	Demora no fornecimento, sem nenhum fato superveniente previsto nesta matriz de risco para aditivo de prazo.	Atraso da entrega	Médio	Baixa	Recebimento dos materiais, equipamentos ou máquinas pela Codevasf com a aplicação das sanções previstas no edital.	Contratada
R15	Verificação da impossibilidade provisória recebimento do equipamento por parte da Codevasf.	Interrupção do contrato	Baixa	Baixa	Interrupção da contagem do prazo de entrega.	Compartilhada
R16	Avarias na descarga ou organização dos materiais, equipamentos ou máquinas na entrega.	Dano no equipamento	Médio	Baixa	Substituição imediata do material, equipamento ou máquina danificada pela contratada na descarga.	Contratada
R17	Avarias durante o transporte dos materiais, equipamentos ou máquinas.	Dano no equipamento	Médio	Baixa	Substituição imediata do material, equipamento ou máquina danificada pela contratada durante o transporte	Contratada

