

Esclarecimento 4:

Em relação a aba CRO1\_Ins-Pro, que representa o cronograma físico-financeiro do objeto, houve um equívoco de informação, no entanto o valor total orçado pela Codevasf, continua o mesmo que é de R\$ 304.192,35. Segue o cronograma corrigido.

Em 26/10/2021

*Atenciosamente,*

**Dayane Carvalho da Costa**

Analista em Desenvolvimento Regional  
Chefe da Unidade de Estudos e Projetos  
5ª GRD/UEP - Codevasf – 5ª SR