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PREGAO ELETRONICO - PROCESSO N° 59506.000099/2022-15
EDITAL N.°03/2022
AVISO DE LICITACAO

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA — CODEVASF, por intermédio de Pregoeiro devidamente designado, torna plblico aos
interessados que na data, horério e local abaixo indicado, fard realizar licitacdo na modalidade de
PREGAO ELETRONICO, do tipo MENOR PRECO, MODO DE DISPUTA ABERTO, de acordo
com as condigdes deste Edital e seus Anexos.

OBJETO: Contratagdo de servicos de apoio técnico, visando a execu¢do e monitoramento dos projetos
implantados nos municipios da area de atuacdo da 10%* Superintendéncia Regional da Codevasf, no
estado do Tocantins.

CONDICOES DE PARTICIPACAO: Poderio participar deste Pregdo os interessados que atendam a
todas as exigéncias, inclusive quanto a documentacdo, constantes deste Edital e seus Anexos, e que
estejam obrigatoriamente cadastrados no SICAF e credenciados no www.gov.br/compras, para acesso ao
sistema eletrénico. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta licitacdo
em condi¢Oes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de
2006.

VALOR ESTIMADO GLOBAL DOS SERVICOS: R$ 2.588.368,62 (dois milhdes, quinhentos e
oitenta e oito mil, trezentos e sessenta e 0ito reais e sessenta e dois centavos).

DATA, HORA E LOCAL DA DISPONIBILIZACAO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: Estardo
disponiveis nos sitios https:/licitacao.codevasf.gov.br/ e www.gov.br/compras onde poderdo ser
retirados gratuitamente. Caso as licitantes ndo consigam fazer o download pelos sitios, poderdo obté-los
junto a 102 Secretaria Regional de Licitacbes — 10%/SL da Codevasf, no horario de 08h00 as 12h00 e de
14h as 18h, de segunda a sexta-feira, localizada no Prolongamento da Av. NS 10, Cruzamento com a
Av. LO 18, Sentido Norte, Loteamento Agua Fria, Embrapa Pesca e Aquicultura, Palmas/TO.

INCLUSAO DA PROPOSTA DE PRECOS, DOCUMENTACAO DE HABILITACAO E
PREENCHIMENTO DA PROPOSTA NO SISTEMA: A partir da disponibilizacdo do Edital no sitio
www.gov.br/compras até as 09h59 (nove horas e cinquenta e nove minutos) do dia 20 (vinte) de
julho de 2022, respeitado o interregno minimo de 8 (oito) dias Uteis entre a Ultima publicacdo do Aviso
do Edital e a efetiva realizacdo da sesséo publica do pregao.

DATA E HORARIO PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS (INICIO DA SESSAO PUBLICA):
AS 10h00 (DEZ HORAS) DO DIA 20 (VINTE) DE JULHO DE 2022 (HORARIO DE
BRASILIA).

LOCAL DA SESSAQ: www.gov.br/compras
ORGAO GERENCIADOR: Codevasf — UASG n.° 195018

OBSERVACAO: As licitantes interessadas ficam, desde ja, NOTIFICADAS da necessidade de acessar
0 sitio da Codevasf (www.codevasf.gov.br) para ciéncia das eventuais alteracdes e esclarecimentos
relativos a este Edital.

HOMERO SILVA BARRETO
Superintendente Regional — 10%/SR
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-CODEVASF-
PREGAO ELETRONICO
EDITAL N.° 03/2022

PROCESSO N°59506.000099/2022-15

INCLUSAO DA PROPOSTA DE PRECOS, DOCUMENTACAO DE HABILITACAO E

PREENCHIMENTO DA PROPOSTA NO SISTEMA: A partir da disponibilizacdo do Edital no

sitio www.gov.br/compras até as 09h59 (nove horas e cinquenta e nove minutos) do dia 20
(vinte) de julho de 2022, respeitado o interregno minimo de 8 (oito) dias uUteis entre a Ultima
publicacdo do Aviso do Edital e a efetiva realizacdo da sesséo publica do pregéo.

DATA E HORA DE DIVULGACAO DAS PROPOSTAS (INiCIO DA SESSAO PUBLICA):

a partir das 10H00 (DEZ HORAS) DO DIA 20 (VINTE) DE JULHO DE 2022 (HORARIO DE
BRASILIA).

1.

1.1.

1.2.

OBJETO/LEGISLACAO

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E
DO PARNAIBA — Codevasf, por intermédio da 10® Secretaria de Licitacdes Regional —
10%/SL, torna puablico aos interessados que na data, horério e local estabelecidos no
presente Edital, fara realizar licitacdo objetivando a contratacdo de servicos de apoio
técnico, visando a execugdo e monitoramento dos projetos implantados nos municipios
da éarea de atuacdo da 10? Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado do
Tocantins, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
instrumento:

Esta licitacdo, na modalidade de PREGAO ELETRONICO e do tipo MENOR
PRECO, MODO DE DISPUTA ABERTO, sob o regime de “Empreitada Por Preco
Unitario”, sera realizada por meio da Internet e observara as condicdes estabelecidas no
presente Edital e seus Anexos, com fundamento legal nas disposic¢des da Lei n.° 10.520,
de 17/07/2002, do Decreto n° 8.538/2015, do Decreto n.° 10.024/2019, da Lei
Complementar n.° 123, de 14/12/2006, e, subsidiariamente, dos dispositivos da Lei n.°
13.303/2016 e suas alteracOes posteriores, Regulamento Interno de LicitacGes e
Contratos da Codevasf (acesso: https:/licitacao.codevasf.gov.br/licitacoes/requlamento-
interno-de-licitacoes), da Instrucdo Normativa SLTI/MP n.° 01, de 19 de janeiro de
2010, das Instrugdes Normativas SEGES/MP n.° 05/2017 e 03/2018, e de acordo com as
exigéncias e demais elementos técnicos constitutivos, expressos neste edital e em seus
anexos, e sera realizada obedecendo ao seguinte:

a) Forma de Realizacdo: Forma eletrdnica, por meio de sessdo publica realizada pela
rede mundial de computadores (www.gov.br/compras).
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b) Modo de Disputa: ABERTO, Art. 32 do Decreto n.° 10.024/2019
¢) Divulgacao do Valor Maximo: Publico
d) Critério de Julgamento: Menor Preco, Art. 7° Decreto n.° 10.024/2019.

e) Intervalo de Lances: R$ 1.000,00 (um mil reais), que incidira tanto em relagdo aos
lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

f) Orgdo Gerenciador: Codevasf — UASG n.° 195018.

O Edital e seus Anexos encontram-se a disposi¢cdo dos interessados nos sitios
www.codevasf.gov.br e www.gov.br/compras.

DESCRICAO GERAL DOS SERVICOS

Os servigos, objeto deste edital abrangem a contratacdo de servicos de apoio técnico,
visando a execugdo e monitoramento dos projetos implantados nos municipios da area
de atuacdo da 10? Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado do Tocantins.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderdo participar deste Pregdo as interessadas que atendam a todas as exigéncias,
inclusive quanto a documentacao, constantes deste Edital e seus Anexos, e que estejam
obrigatoriamente cadastradas no SICAF e credenciadas no www.gov.br/compras, para
acesso ao sistema eletrdnico, devendo, para tanto, declarar, em campo proprio do
sistema eletronico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e que sua
proposta estd em conformidade com as exigéncias do instrumento convocatdrio,
obedecidas, inclusive, as especificaches técnicas e quantitativos previstos na
PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS (ANEXO II) deste Edital. (§
4° do art. 26 do Decreto n.° 10.024/2019)

Admitir-se-4 ainda a participacdo de empresas estrangeiras autorizadas a operar no pais,
desde que tenham representacédo legal no Brasil, com poderes expressos para receber
citacdo e responder administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no
Cddigo Civil Brasileiro.

N&o seré permitida a participacdo de empresas:

a) Empresas em processo de recuperagéo judicial ou em processo de faléncia, exceto
se 0 plano de recuperacdo tenha sido homologado pelo juiz competente, sob
concurso de credores, em dissolucdo ou em liquidagéo;

b) Empresas que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com a Codevasf
e que tenham sido declaradas iniddneas pela Unido, por Estado ou pelo Distrito
Federal, enquanto perdurarem os efeitos da sancdo, nas quais se incluem as
seguintes:

1. constituidas por socio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada
inidonea;

- Pag. 4


http://www.codevasf.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

3.1.3.

3.1.3.1.

3.1.3.2.

3.14.

102 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - 10%/SR

2. cujo administrador seja sécio de empresa suspensa, impedida ou declarada
inidonea;

3. constituida por sécio que tenha sido socio ou administrador de empresa
suspensa, impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram
ensejo a san¢ao;

4. cujo administrador tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a
sancgéo;

5. que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razdo de
vinculo de mesma natureza, de empresa declarada inidonea.

c) Empresa cujo administrador ou sécio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital social seja diretor ou empregado da Codevasf;

d) Empresa que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razéo
de vinculo da mesma natureza, de empresa declarada inidonea;

e) Empresas estrangeiras que ndo estejam autorizadas a operar no Pais;

f) Pessoa juridica na qual haja administrador ou s6cio com poder de direcdo, familiar
de detentor de cargo em comissdao ou funcdo de confianca que atue na area
responsavel pela demanda ou contratagdo ou de autoridade hierarquicamente
superior no ambito da Codevasf;

g) Empresa cujo proprietario, mesmo na condicdo de socio, tenha terminado seu prazo
de gestdo ou rompido seu vinculo com a Codevasf ha menos de 6 (seis) meses;

Poderdo participar desta licitacdo empresas do ramo pertinente e compativel com o
objeto desta licitacdo, individuais ou consorciadas, que estejam previamente
credenciados no SICAF (nivel béasico do registro cadastral), por meio do sitio:
www.gov.br/compras, devendo ainda se manifestar, em campo préprio do sistema
eletrbnico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e que sua proposta esta
em conformidade com as exigéncias do instrumento convocatorio.

Serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas em consércio, de no
maximo 02 (duas) empresas, que possibilitara o reforco de capacidade técnica e
financeira do licitante, proporcionando maior disponibilidade de equipamento e pessoal
especializado, ensejando ainda a participacdo de maior numero de empresas,
possibilitando a participacdo de empresas regionais com aumento na competitividade.

E vedada a participacdo de empresa consorciada através de mais de um consorcio ou
isoladamente.

N&o sera permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
Cooperativas, uma vez que as especificidades do objeto e da prestacdo de servico exigem
uma gestdo operacional centralizada e ndo propiciam autonomia dos cooperados,
conforme exigido pela IN MPOG 05/2017 e descrito no Item 6.3 do Termo de
Referéncia.
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N&o sera permitida a subcontratacdo do objeto desta licitacdo, conforme descrito no Item
6.4 Termo de referéncia.

As licitantes quanto a visita aos locais de prestacdo dos servi¢os ndo sera obrigatoria,
conforme descrito no item 6.5 do Termo de Referéncia.

Caberé a licitante interessada em participar deste Pregdo Eletronico:

a) credenciar-se no SICAF;

b) remeter, no prazo estabelecido no subitem 7.1 deste Edital, exclusivamente por
meio eletrénico, via internet, a proposta de precos;

c) responsabilizar-se, formalmente, pelas transa¢des efetuadas em seu nome, assumindo
como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou a
Codevasf responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros (art. 19, Inciso Ill, do Decreto n° 10.024, de
20/09/2019);

d) acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante o processo licitatorio,
responsabilizando-se pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconex&o
(art. 19, Inciso 1V, do Decreto n° 10.024, de 20/09/2019);

e) comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a viabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de
acesso;

f) utilizar-se de chave de identificacdo e da senha de acesso para participar do pregdo
na forma eletronica;

g) solicitar o cancelamento da chave de identificacdo ou da senha de acesso por
interesse proprio.

A participacdo na licitacdo implica na aceitacdo plena e irrevogavel do ato
convocatdrio, bem como na observancia dos regulamentos e normas
administrativas e técnicas aplicaveis, observando-se o disposto neste Edital e seus
Anexos e a responsabilidade pela autenticidade e fidelidade das informac6es e dos
documentos apresentados em qualquer fase do processo.

Podera ser permitido que a(s) licitante(s) vencedora(s) ou CONTRATADA(s) sofra(m)
processo de Fusdo, Incorporacdo ou Cisdo, desde que sejam observadas pela(s) nova(s)
empresa(s) os requisitos de Habilitacdo previstos no item 11 deste Edital e que sejam
mantidas as condi¢des estabelecidas no(s) contrato(s) original(is), quando ja contratado,
sendo que, em qualquer uma das hipdteses, a Codevasf deverd ser notificada do
processo e deliberara sobre a sua aceitacéo, ou ndo, condicionada a analise por parte da
Administragdo quanto a possibilidade de riscos de insucesso, além da comprovacao dos
requisitos contidos no item 11 deste Edital.

QUALIFICACAO TECNICA

O licitante devera comprovar, por meio de atestado de capacidade técnica emitido por
pessoa juridica de direito pablico ou privado, que tenha executado contrato de servicos
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continuados em quantidades compativeis com a necessidade, nos termos definidos no
item 10, do Anexo VII-A, da IN SEGES/MPDG N° 05/2017.

Certid&o (6es) ou atestado(s) de capacidade técnica, em nome da licitante, expedido por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, comprovando ter a empresa experiéncia
minima de 3 anos em servicos similares aos do objeto do termo de referéncia, conforme
Instrucdo Normativa n°® 5, de 26 de maio de 2017 do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestdo, atual Ministério da Economia.

Devera apresentar os documentos de habilitacdo, regularidade fiscal e trabalhista e
qualificacdo econdémico-financeira.

Os requisitos técnicos para a execucdo do objeto a ser contratado sdo os especificados
no Termo de Referéncia, ajustados no que couber ao modelo atual disponibilizado pela
Advocacia-Geral da Unido, conforme orienta a IN SEGES/MP n° 5/2017.

DEVERAO SER ATENDIDAS TODAS AS CONDICOES ESTABELECIDAS NO
ITEM 10 RELATIVO A QUALIFICACOES TECNICAS CONTIDAS NO
TERMO DE REFERENCIA, ANEXO A ESTE EDITAL.

INTERPRETACAO E ESCLARECIMENTOS

Os pedidos de esclarecimentos referentes a quaisquer elementos deverdo ser enviados
ao Pregoeiro até 3 (trés) dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da sessdo
publica, por meio eletrdnico via Internet no e-mail 10a.sl@codevasf.gov.br. Consultas
formuladas fora deste prazo serdo consideradas como nao recebidas.

Analisando as consultas, a Codevasf devera esclarecé-las e, acatando-as, no prazo
maximo de 2 (dois) dias Uteis, alterar ou adequar os elementos constantes do Edital e
seus anexos, comunicando sua decisdo, também por meio eletrénico, via Internet, nos
sitios www.gov.br/compras e www.codevasf.gov.br, divulgando a modificacdo pelo
mesmo instrumento de publicacdo do texto original, reabrindo o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando inquestionavelmente a alteracdo ndo afetar a formulagéo
das propostas.

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vincularéo
os participantes e a Codevasf. (art. 23 do Decreto 10.024/2019).

As eventuais alteragdes e esclarecimentos também estardo disponiveis nos sitios
www.licitacao.codevasf.gov.br e www.gov.br/compras, para consulta dos interessados.

As licitantes interessadas ficam, desde ja, NOTIFICADAS da necessidade de
acessar o sitio da Codevasf (www.codevasf.qov.br) para ciéncia das eventuais
alteracdes e esclarecimentos relativos a este Edital.

As licitantes deverdo, além das informacdes especificas requeridas pela Codevasf,
adicionar quaisquer outras que julgar necessarias. Somente serdo aceitas normas
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conhecidas que assegurem qualidade igual ou superior as indicadas na descri¢do geral
dos servicos objeto deste Edital.

As licitantes deverdo estudar minuciosa e cuidadosamente a documentacao,
informando-se de todas as circunstancias e detalhes que possam, de algum modo, afetar
o fornecimento dos bens, seus custos e prazos.

A apresentacdo da proposta tornara evidente que a licitante examinou
minuciosamente toda a documentacdo deste Edital e seus Anexos, que a
comprovou e a encontrou correta. Evidenciara, também, que a licitante obteve da
Codevasf, satisfatoriamente, as eventuais informacGes e esclarecimentos
solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboracéo da proposta apresentada,
implicando na aceitacdo plena de suas condicdes.

IMPUGNACAO DO EDITAL

Até 3 (trés) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessao publica qualquer
pessoa poderd impugnar o ato convocatdrio do Pregdo na forma eletrdnica, nos termos
do art. 24 do Decreto 10.024/2019.

Caberé ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsavel pela elaboracdo do Edital, decidir
sobre a impugnacao no prazo de até 2 (dois) dias Uteis, contado da data do pedido da
impugnacéo, em conformidade com o 8§ 1°, art. 87 da Lei n.° 13.303/2016.

Acolhida & impugnacéo contra o ato convocatorio, serd definida e publicada nova data
para realizacdo do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar
a formulacéo das propostas.

A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitacao.

REPRESENTAQAO E CREDENCIAMENTO

O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha, pessoal

e intransferivel, para acesso ao sistema eletrénico (art. 9°, § 1°, do Decreto n°® 10.024,
de 20/09/2019), devendo ser providenciado no sitio www.gov.br/compras.

O credenciamento das licitantes dependera de registro cadastral atualizado no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, que também serd requisito
obrigatorio para fins de habilitacao.

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da
licitante ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para
realizacdo das transagdes inerentes ao Pregdo Eletronico. (art. 19, Inciso 111, do
Decreto n° 10.024, de 20/09/2019).
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A perda da senha ou quebra de sigilo deveré ser comunicada imediatamente ao provedor
do sistema para imediato blogueio de acesso.

O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou a Codevasf responsabilidade por eventuais danos decorrentes
do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. (art. 19, Inciso 111, do Decreto n°
10.024, de 20/09/2019).

N&o serd admitida nesta licitacdo a participacdo de empresas distintas por meio de um
unico representante.

PROPOSTA DE PRECOS E “DOCUMENTACAO DE HABILITACAO”

Apb6s a divulgacdo do Edital no portal www.gov.br/compras a licitante devera
encaminhar, exclusivamente por meio do sistema eletronico deste portal e até um
minuto antes da abertura da sessdo publica do pregdo, ora marcada para as 10:00
(dez horas) do dia 20 (vinte) de julho de 2022, sua PROPOSTA DE PRECOS,
concomitantemente com a “DOCUMENTACAO DE HABILITACAO”, cujos
documentos exigidos sdo os elencados nos subitens 7.2 e 7.3 deste Edital.

Proposta de Precos:

a) Carta de Apresentacdo da Proposta (Anexo Ill deste Edital), contendo o valor
global ofertado pela licitante para a execugdo do objeto desta licitacdo, devidamente
assinado pelo representante legal da licitante, e com prazo de validade que nao
poderd ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data
estabelecida para a entrega da proposta, sujeita a revalidacdo por idéntico periodo,
devendo conter ainda os seguintes dados:

e Em papel timbrado da licitante, informar Raz&o Social, endereco, site,
telefone/fax, e-mail, whatsapp (se houver), nimero do CNPJ/MF e qualificacdo
(nome, estado civil, profissdo, CPF, nimeros de telefones fixo e celular,
identidade e endereco) do dirigente ou representante legal, este mediante
instrumento de procuracdo, que assinara o contrato no caso da licitante ser a
vencedora, Banco, agéncia, nimero de conta corrente e praca de pagamento.

b) Descricdo completa, clara e minuciosa dos servicos a serem executados, em
conformidade com este Edital e seus Anexos, em lingua portuguesa, e quaisquer
outras informacdes afins que julgar necessarias ou convenientes, contemplando os
precos unitario e global de cada item em disputa, nestes inclusos todos os
impostos e taxas (regionais e nacionais), e despesas tais como mao de obra, leis
sociais, encargos sociais, trabalhista, previdenciaria, securitarias, seguros,
contribuicdes, transporte, alimentacdo, treinamento, aquisicdo de materiais,
despesas administrativas e lucros e demais insumos necessarios a sua composicao,
incidentes sobre 0 objeto deste Pregdo, sendo considerados como inclusos nos

- Pag. 9


http://www.comprasgovernamentais.gov.br/

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

7.2.1.

71.2.2.

7.2.3.

7.24.

7.24.1.

7.2.5.

102 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - 10%/SR

precos em caso de omissdo, acompanhada ainda dos documentos descritos nas
alineas a seguir.

c) Copia do Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo ou equivalente que rege a
categoria profissional vinculada a execucao dos servicos objeto deste Edital;

d) Proposta Comercial em conformidade com a Planilha de Preco Mensal e Global,
atendendo ao Termo de Referéncia, Anexo I, integrante deste Edital.

e) Planilha de Custos e Formacao de Precos por Categoria Profissional nos moldes da
Instrucdo Normativa n° 5, de 25 de maio de 2017-SLTI/MPOG e suas alteracdes
posteriores, com as adaptacOes especificas de cada Categoria Profissional, com base
nas condicdes estabelecidas no Acordo, Convencéo Coletiva de Trabalho e Dissidio
Coletivo respectivo, sob pena de desclassificagdo da proposta, devendo ainda ser
preenchidas, com clareza e sem rasuras.

f) Declaracdo do regime tributario a que esta incursa (forma de tributacdo do lucro),
anexando na proposta o recibo de entrega da Escrituragdo Contébil Fiscal (ECF) —
do ano anterior;

f1) Caso a licitante seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, devera enviar a
declaracdo entregue através do Programa Gerador do Documento de
Arrecadacdo do Simples Nacional — Declaragdo PGDAS-D, referente ao més
anterior ao de apresentacdo da proposta, informando ainda em qual anexo da
LC 123 encontra-se enquadrada.

Os salarios deverdo obedecer ao piso salarial minimo estabelecido em lei, ou pelo
Acordo Trabalhista, ou ainda pela Convencdo Coletiva de Trabalho para cada categoria
profissional.

Os encargos sociais e despesas administrativas decorrentes da execucdo dos servicos
objeto deste Edital serdo de responsabilidade da licitante vencedora.

N&o poderéo ser considerados na Planilha de Precos da licitante os seguintes tributos:
Imposto de Renda Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribui¢cdo Social Sobre o Lucro
Liquido — CSLL.

Correrdo por conta da licitante vencedora todos os 6nus que incidam com o pessoal a
ser utilizado na execugdo dos servicos objeto deste Edital.

Caso a licitante detentora da melhor proposta apresente em sua composigéo algum item
com valor superior ao de referéncia da Codevasf, 0 mesmo sera objeto de negociagédo
pelo Pregoeiro, que deverd consultar as demais classificadas caso ndo se configure o
ajuste dos valores de cada item em conformidade com aqueles de referéncia da
Codevasf.

Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou
incorretamente cotados serdo considerados como inclusos nos precos, ndo sendo aceitos
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pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer titulo, devendo os servigos ser executados
para a Codevasf sem dnus adicional.

A licitante sera responsavel por todas as transacdes que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

Até a abertura da sessdo, as licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente incluida no sistema.

A apresentacdo da proposta implicard plena aceitacdo, por parte da licitante, das
condicdes estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Os precos deverdo ser cotados por item e em reais (R$), em valores unitarios, em
conformidade com as especificacbes contidas na PLANILHA DE CUSTO E
FORMAGCAO DE PRECOS, observando o preco maximo que a Codevasf se dispde a
pagar por cada item, sendo aceitas propostas para um, mais de um ou todos os itens do
escopo de fornecimento relacionados na mencionada Planilha.

Incluida a proposta, ainda que omissa em sua descricdo no sistema no campo
correspondente denominado “Descri¢cdo Detalhada do Objeto Ofertado”, a licitante
compromete-se a realizar os servicos, objeto deste Edital, sem pretericdo do que consta
na PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS, integrante deste Edital.

Havendo divergéncia entre a descri¢do dos servigos constantes na “Descri¢cdo Detalhada
do Objeto Ofertado” no sistema no portal Www.comprasgovernamentais.gov e a
descricdo contida na PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS,
prevalecerd sempre a descri¢cdo contida na Planilha.

Em caso de divergéncia entre o preco unitario e o total, sera considerado valido o preco
unitério, e entre o valor expresso em algarismo e por extenso, sera considerado valido o
valor por extenso.

A CODEVASF ndo considerara propostas para entrega parcial dos servicos.

As licitantes que se enquadram como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
deverdo declarar no ato de registro de suas propostas e em campo préprio do sistema,
que atendem aos requisitos do artigo 3° da Lei Complementar 123, de 14/12/2006, para
fazer jus aos beneficios previstos na referida Lei, regulamentada pelo Decreto n.° 8.538,
de 06/10/2015.

As propostas deverdo contemplar os itens objeto deste Edital que a licitante se prop6e
executar, observando todas as descriches, caracteristicas técnicas e demais
recomendacdes constantes das especificagdes técnicas deste Edital.

Quaisquer tributos, custos ou despesas diretas ou indiretas omitidos na proposta ou
incorretamente cotados serdo considerados como inclusos nos prec¢os, ndo sendo aceitos
pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer titulo, devendo os servicos, objeto deste
Pregdo, serem executados sem 6nus adicional para a Codevasf.
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N&o serd estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacéo entre as propostas
apresentadas, o0 que somente ocorrera apds a realizacdo dos procedimentos de
negociacdo e julgamento das mesmas.

“Documentacao de Habilitacao”:

Habilitacdo Juridica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, e Qualificacdo
Econdmico-Financeira:

a)

b)

d)

Verificagdo, "on line", junto ao SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores, da documentacdo obrigatoria (RECEITA FEDERAL, DIVIDA
ATIVA DA UNIAO, FGTS e SEGURIDADE SOCIAL - INSS), e da habilitacéo
parcial (RECEITA ESTADUAL e RECEITA MUNICIPAL).

al) Na hipotese de haver documentos com prazo de validade vencido junto do
SICAF, a licitante vencedora devera apresentar a documentagdo
correspondente com prazo de validade em vigor.

a2) Se porventura, quando da verificacao “on line” no SICAF constatar-se que 0
cadastramento da licitante vencedora encontra-se vencido, 0 mesmo devera

encaminhar a Codevasf, além dos documentos citados na alinea “a” acima, e
“b” “c”, “d” e “e” abaixo, a copia dos seguintes documentos:

- Registro comercial, no caso de empresa individual,

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por acgdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores;

- Inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio;

a3) Em se tratando de documentos emitidos via Internet, sua veracidade sera
confirmada através de consulta realizada nos sites correspondentes;

No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais devera
apresentar, também, o decreto de autorizacdo ou o ato de registro ou autorizagao
para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o
exigir;

Atestado(s) em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, descrevendo os servigcos de forma a permitir a comprovagéo da
experiéncia da licitante em fornecimentos similares ao objeto desta licitag&o.

Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperagdo Judicial ou Extrajudicial, expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, ou execucgdo patrimonial expedida pelo
domicilio de pessoa fisica.

dl) Em se tratando de filial, devera ser apresentada certiddo do foro da matriz,
considerado o teor do art. 3° da Lei n.° 11.101/2005.
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Verificacdo da existéncia de registros impeditivos de contratacdo por improbidade
administrativa no Cadastro Nacional de CondenacBes Civeis Por Ato de
Improbidade Administrativa disponivel no Portal do Conselho Nacional da Justica
— CNJ (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

Lista de Inidéneos e o Cadastro Integrado de Condenacbes por llicitos
Administrativos - CADICON, mantidas pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU.

ComprovacOes constantes do item 10.1, estabelecidas no Termo de Referéncia,
Anexo | deste Edital.

Balango patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao Gltimo exercicio
social, comprovando indices de Liquidez Geral — LG, Liquidez Corrente — LC e
Solvéncia Geral — SG superiores a 1 (um).

Capital Circulante Liquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante -Passivo
Circulante) de, no minimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos
por cento) do valor estimado da contratacdo, tendo por base o balanco patrimonial e
as demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social.

Comprovacao de patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratacdo, por meio da apresentagdo do balango patrimonial e demonstracfes
contabeis do Ultimo exercicio social, apresentados na forma da lei, vedada a
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por
indices oficiais, quando encerrados had mais de 03 (trés) meses da data da
apresentacao da proposta.

Declaragdo da licitante, acompanhada da relagdo de compromissos assumidos,
conforme modelo constante do Edital, de que um doze avos dos contratos firmados
com a Administracdo Publica e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data
apresentacdo da proposta, ndo é superior ao patriménio liquido da licitante, que

poderé ser atualizado na forma descrita na alinea ““j” deste subitem, observados os
seguintes requisitos:

k1) Declaracdo deve ser acompanhada da Demonstracdo do Resultado do
Exercicio — DRE, relativa ao ultimo exercicio social;

k2) Caso a diferenca entre a declaracdo e a receita bruta discriminada na
Demonstracdo do Resultado do Exercicio — DRE apresentada seja superior a
10% (dez por cento), para mais ou para menos, a licitante devera apresentar
justificativas.

k3) Certiddo negativa de efeitos de faléncia, recuperacgdo judicial ou recuperagdo
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

Declarac6es emitidas pelo sistema no portal www.gov.br/compras e que foram
assinaladas pela licitante quando da inclusdo de sua proposta e que seréo
impressas pelo Pregoeiro na fase de julgamento da “Documentacio de
Habilitacao”:
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I1) Declaracdo, sob as penalidades cabiveis, da inexisténcia de fatos
supervenientes impeditivos para a sua habilitacdo neste certame, sendo que a
Codevasf procedera verificacdo junto ao sitio www.portaltransparéncia.gov.br
no intuito de verificar a inexisténcia de impedimento da empresa participante
em licitar e contratar com a Administragdo Publica;

I2) Declaracéo da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado
com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicao de aprendiz, a
partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituicéo
Federal;

I3) Declaracdo de que cumpre os requisitos legais para a qualificagio como
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, estando apta a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n.°
123/2006, com base no que preceitua o art. 13° § 2° do Decreto n.°
8.538/2015;

14) Declaracdo que esta ciente e concorda com as condicdes contidas no edital e
seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo
definidos no edital, referentes ao Pregdo n°® 3/2022 da UASG 195018 - CIA
DE DESENV. DO V. DO SAO FRANCISCO;

7.3.1.1.  Até aabertura da sessdo publica, as licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta e a
documentacao de habilitacdo anteriormente inseridas no sistema.

7.3.1.2. Sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas em consdércio, constituido
sob as leis brasileiras, devendo observar as seguintes condigdes:

7.3.1.2.1 Comprovacdo do compromisso publico ou particular de constituicdo de consorcio,
subscrito pelos consorciados, por escritura publica ou documento particular, registrado
em Cartério de Registro de Titulos e Documentos, e deverd conter os objetivos, a
composicdo do consércio com o0 nome das empresas, endereco, indicacdo do percentual
de participacdo de cada consorciado e a descri¢do dos servigos correspondentes, de cada
membro do consorcio.

7.3.1.2.2 Indicacdo da pessoa juridica responsavel pelo consércio, empresa lider do consércio,
que deverd atender as condicBes de lideranca fixadas neste Edital; a qual deverdo ser
conferidos amplos poderes para representar 0s consorciados no procedimento licitatério
e no contrato, receber, dar quitacdo, responder administrativa e judicialmente, inclusive
receber notificacdo, intimagao e citagéo.

7.3.1.2.2.1 No consorcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranca cabera,
obrigatoriamente, a empresa brasileira, observado o disposto no subitem 7.3.1.2.2 acima.

7.3.1.2.3 Apresentacdo dos documentos exigidos neste Edital quanto a cada consorciado,

admitindo-se, para efeito de qualificagdo técnica, o somatoério dos quantitativos de cada
consorciado, na proporc¢éo de sua respectiva participacéo;
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Comprovacao de qualificagdo econémico-financeira, mediante:

a) Comprovacdo do capital social minimo (ou patriménio liquido) exigido no Edital
mediante apresentacdo do somatdrio dos valores de cada consorciado, na propor¢do
de sua respectiva participacdo, considerando um acréscimo de 30% (trinta por
cento) do valor exigido no edital para cada licitante individual,

al) A expressdo “na propor¢ao de sua respectiva participacao” significa dizer
que cada empresa componente do consorcio multiplicara o percentual de sua
participacdo no consoércio pelo seu efetivo capital social (ou patriménio liquido),
devendo a soma dos valores assim calculados para todas as empresas do consoércio
ser, no minimo, o capital social exigido no Edital,

b) Demonstragdo, por cada consorciado, do atendimento aos requisitos contabeis
definidos no item 7.3.1.2.4 deste Edital.

c) O acréscimo previsto na alinea “a” ndo sera aplicavel aos consorcios compostos,
em sua totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte.

Impedimento de participacdo de consorciado, na mesma licitacdo, em mais de um
consorcio ou isoladamente;

Responsabilidade solidaria de todos os consorciados, tanto no compromisso de
constituicdo do consércio a ser firmado pelos licitantes, quanto no contrato a ser
celebrado pelo Consorcio vencedor.

O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebracdo do contrato, a
constituicdo e o registro do consoércio, nos termos do compromisso publico ou particular
de constituicao do referido consorcio, conforme disposto no item 7.3.1.2.1, devidamente
formalizado de acordo com o que estabelecem os arts. 278 e 279 da Lei n° 6.404/1976,
que dispBe sobre as Sociedades por Ac¢des, devidamente registrado na Junta Comercial
ou Cartério de Registro de Titulos, de acordo com a natureza das pessoas consorciadas.

A substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pela Codevasf,
visando manter véalidas as premissas que asseguraram a habilitacdo e qualificacdo
técnica do consorcio original, exceto quando as empresas consorciadas decidirem fundir-
se em uma s6 que as suceda para todos os efeitos legais;

O consorcio devera assumir inteira responsabilidade pela inexisténcia de fatos que
possam impedir a sua habilitacdo na presente licitacdo e, ainda, pela autenticidade de
todos os documentos que forem apresentados;

O prazo de duracdo do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de concluséo
do objeto licitatorio, até sua aceitacdo definitiva;

Para a participagdo em consorcio, sera permitida a utilizacdo de impresso padronizado

do consorcio, criado especialmente para a apresentacdo das propostas do presente
processo licitatorio, bem como a utilizacdo dos impressos proprios das empresas
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participantes do consorcio, ou, ainda, sera permitido fazer uso das duas formas de
apresentacdo de impressos aqui mencionadas.

Os documentos que compdem a Proposta de Precos e a “Documentacdo de Habilitagao”
da licitante melhor classificada somente serdo disponibilizados para avaliagdo do
Pregoeiro e Equipe de Apoio, e para acesso publico, ap6s o encerramento do envio de
lances.

A instrucdo do processo licitatorio podera ser realizada por meio de Sistema Eletronico,
de modo que os atos e os documentos de que trata este artigo, constantes dos arquivos e
registros digitais, serdo validos para todos os efeitos legais, inclusive para comprovacao
e prestacdo de contas, nos termos do art. 8, § 1° do Dec. 10.024/2019.

Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver divida em
relagdo a integridade do documento digital. (§ 1°, art. 4° da Instrucdo Normativa SEGES
n.° 03/2018)

DIVULGACAO DAS PROPOSTAS DE PRECOS PARA DISPUTA DE LANCES

Incluidas a Proposta de Pre¢o ¢ a “Documentagdo de Habilitagdo” nos termos do
subitem 7.1 deste Edital, a licitante, no campo correspondente dentro do sistema
eletronico denominado "Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado”, procedera ao
registro da Proposta de Precos de forma individualizada para cada item, para fins de
disputa de lances, observada a condicdo prevista no subitem 10.1.1 deste Edital e
respeitados 0s precos unitario e global constantes da PLANILHA DE CUSTOS E
FORMACAO DE PRECOS, com o preenchimento dos seguintes campos:

a) Valores unitério e total do(s) item(s) a que a licitante ira disputar;
b) Descricdo detalhada do objeto, contendo as informac6es similares as especificaces
contidas neste Edital.

A PARTIR DAS 10H00 (DEZ HORAS) DO DIA 20 (VINTE) DE JULHO DE 2022
(HORARIO DE BRASILIA), e em conformidade com o subitem 7.1 deste Edital, tera
inicio a sessdo publica do Pregdo Eletronico n.° 03/2022, com a divulgacdo das
Propostas de Precos incluidas nos termos do subitem 8.1 e aceitas pelo sistema.

O Pregoeiro, com assessoria de sua Equipe de Apoio, analisara as Propostas de Precos
registradas pelo sistema e desclassificara aquela(s) que ndo esteja(m) em conformidade
com os requisitos estabelecidos no Edital (art. 28 do Decreto 10.024/2019), bem como
aquela(s) que apresentar(em) irregularidade(s) ou defeito(s) capaz(es) de impedir o seu
julgamento, dando assim inicio a etapa de lances, conforme previsto neste Edital.

O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo
que somente estas participardo da fase de lances.
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A desclassificacdo de proposta serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitagéo.

Também serd desclassificada a proposta que identifique a licitante concorrente.

Os precos ofertados serdo de exclusiva responsabilidade da licitante, ndo lhe assistindo
o direito de pleitear qualquer alteracéo, sob alegacéo de erro, omisséo ou qualquer outro
pretexto.

As licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia
de contratacdes publicas federais, quando participarem de licitacGes publicas.

O descumprimento das regras supramencionadas pela Codevasf por parte dos
contratados pode ensejar a fiscalizacdo do Tribunal de Contas da Unido e, ap6s o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das
medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, da
Constituicao; ou condenacao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada
ao pagamento dos prejuizos ao erdrio, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento
por sobreprego na execucao do contrato.

FASE COMPETITIVA DOS LANCES E MODO DE DISPUTA

O Pregoeiro dara inicio a fase competitiva de lances, dela participando apenas as
licitantes cujas Propostas de Pregos foram classificadas, quando entdo as licitantes
poderdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, observado
o lance intermediario minimo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), sendo a
licitante imediatamente informada do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

A licitante sera responsavel por todas as transac@es que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiros sua proposta e lances (art. 19,
inciso 111, do Decreto 10.024/2019).

Incumbird a licitante acompanhar as operacfes no sistema eletrénico durante a sessdo
publica do pregéo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante
da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexdo
(art. 19, inciso 1V, do Decreto 10.024/2019).

As licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, cuja disputa ocorrera com base nos
valores ANUAIS ofertados, observados o horario fixado e as regras de aceitacdo dos
mesmos.

A licitante somente podera oferecer valor inferior ao ultimo lance por ela ofertado e
registrado pelo sistema, observado o intervalo minimo de diferenca de valores, que
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incidird em relacdo aos lances intermediarios, podendo disputar os 2.°, 3.%, 4.°
lugares e assim sucessivamente, se houver.

N&o serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

Durante o transcurso da sessao publica, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do
valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes,
vedada a identificacdo da detentora do lance.

O modo de disputa para este certame licitatorio sera 0 ABERTO.

No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessdo publica durara 10 (dez)
minutos e, apos isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance
ofertado nos dltimos 2 (dois) dois minutos do periodo de duracdo da sessdo publica.

A prorrogacdo automatica da etapa de envio de lances, de que trata o subitem 9.8.1
acima, seré de 2 (dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse periodo de prorrogacéo, inclusive quando se tratar de lances
intermediarios.

Na hipdtese de ndo haver novos lances na forma estabelecida no subitem 9.8.1 acima, a
sessao publica sera encerrada automaticamente.

Encerrada a sessdo publica sem prorrogacdo automatica pelo sistema, nos termos do
disposto no subitem 9.8.1.1 acima, o pregoeiro podera, assessorado pela equipe de apoio,
admitir o reinicio da etapa de envio de lances, em prol da consecucdo do melhor preco
disposto no paréagrafo Unico do art. 7° do Decreto n° 10.024/2019, mediante justificativa.

No caso de desconexdo do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se 0 sistema
eletrbnico permanecer acessivel as licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem
prejuizo dos atos realizados.

O Pregoeiro, quando possivel, dara continuidade a sua atuacdo no certame, sem prejuizo
dos atos realizados.

Quando a desconexdo do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessdo do pregdo serd suspensa e tera reinicio somente ap0s comunicacdo expressa do
Pregoeiro aos participantes.

Apbs o encerramento definitivo da etapa de lances, inclusive a admissdo prevista no
subitem 9.8.1.3 acima, o Pregoeiro podera encaminhar contraproposta, pelo sistema
eletronico, diretamente a licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que
seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, ndo se admitindo
negociar condicdes diferentes das previstas neste Edital.

A negociacao serd realizada por meio do sistema eletronico, podendo ser acompanhada
pelas demais licitantes.
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Desempate — Beneficios as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte:

Sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte. (Art. 44 da Lei Complementar n.° 123, de
14/12/2006)

Para efeito do disposto no subitem 9.11.1 deste Edital (Art. 45 da Lei Complementar n.°
123, de 14/12/2006), ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

a) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada serad
convocada pelo proprio sistema no portal www.gov.br/compras, no prazo maximo
de 5 (cinco) minutos apo6s o encerramento dos lances, sob pena de preclusdo, para
apresentar nova proposta, inferior aquela considerada vencedora do certame,
situacdo em que serd adjudicado em seu favor o objeto licitado.

b) N&o ocorrendo a contratagdo da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na
forma da alinea “a” acima, serdo convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hip6tese do § 2.° do art. 44 da Lei Complementar n.° 123

supramencionada, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito.

c) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas Microempresas ou
Empresas de Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 2.° do
art. 44 da Lei Complementar n.° 123 retro mencionada, os lances serdo ofertados de
acordo com a ordem de classificagdo definida pelo proprio sistema.

Na hipbtese da ndo-contratacdo nos termos previstos no subitem 9.11.1 acima, o objeto
licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

A condicdo prevista no subitem 9.11.2 somente se aplicard quando a melhor oferta
inicial ndo tiver sido apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

Apos a etapa de envio de lances, havera a aplicacdo dos critérios de desempate previstos
nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, seguido
da aplicacdo do critério estabelecido no 8§ 2° do art. 3° da Lei n° 8.666, de 1993, se ndo
houver licitante que atenda a primeira hipoOtese, assegurando-se a preferéncia,
sucessivamente, aos bens produzidos:

a) no pais;

b) por empresas brasileiras;

C) por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;
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d) por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que
atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagao.

Os critérios de desempate serdo aplicados nos termos do subitem 9.12 deste Edital, caso
ndo haja envio de lances ap6s o inicio da fase competitiva.

Na hipotese de persistir 0 empate, a proposta vencedora serd sorteada pelo sistema
eletrbnico dentre as propostas empatadas.

O Pregoeiro podera anunciar a licitante vencedora imediatamente ap0s 0 encerramento
da etapa de lances da sessdo publica, ou, quando for o caso, ap6s a negociagdo e decisao
acerca da aceitacdo do lance de menor valor.

N&o havendo vencedor, depois de aplicados os critérios previstos neste Edital, ou depois
de se constatar que os precos ofertados sdo superiores aqueles constantes da
PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS, o(s) item(ns) sera(&o)
considerado(s) deserto(s) ou frustrado(s) e sera(do) cancelado(s).

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

Encerrada a etapa de negociagdo, o Pregoeiro examinara a proposta classificada em
primeiro lugar, ordenada pelo sistema, quanto a compatibilidade do preco em relacéo ao
estimado para contratacdo e verificara a viabilidade de sua aceitagcdo, conforme as
disposicdes deste Edital e seus Anexos. (art. 39 do Decreto n° 10.024, de 20/09/2019)

As propostas inseridas no sistema eletronicamente no campo denominado “Descri¢ao
Detalhada do Objeto Contratado”, ndo deverdo contemplar informacgdes do tipo
“Conforme Edital”, “Conforme Especificacdoes Técnicas”, “De acordo com as
exigéncias do Orgio”, SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO, tendo em vista que
tais descricdes dificultam a identificacdo, pelo Pregoeiro, do real objeto proposto pela
licitante.

O pregoeiro solicitara a licitante melhor classificada que envie a proposta adequada ao
ultimo lance ofertado apds a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos digitais complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles
exigidos neste Edital e ja apresentados, por meio de funcionalidade disponivel no
sistema, concedendo um prazo minimo de 2 (duas) horas, contado a partir da
solicitacdo do Pregoeiro no sistema, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

O prazo estabelecido no subitem anterior podera ser prorrogado pelo Pregoeiro por

solicitacdo escrita e justificada da licitante, formulada antes de findar o prazo e
formalmente aceita pelo Pregoeiro.
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Né&o serdo admitidos cancelamentos, retificacOes de precos ou alteragdes nas condigOes
estabelecidas, uma vez aceitas as propostas de precos, com excecdo dos
arredondamentos necessarios e que resultem em diminuicdo do valor ofertado e aceito.

Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedéncia, além de outras informacdes pertinentes, a exemplo de
catélogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletronico, ou, se for o caso,
por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo
sistema eletronico, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

Como condicdo prévia a aceitagdo da proposta, caso a licitante detentora da proposta
classificada em primeiro lugar tenha usufruido do tratamento diferenciado previsto nos
artigos 44 e 45 da Lei Complementar n® 123/2006, o Pregoeiro devera consultar o Portal
da Transparéncia do Governo Federal, se¢do “Despesas — Gastos Diretos do Governo —
Favorecido (pessoas fisicas, empresas e outros)”, para verificar se o somatorio dos
valores das ordens bancarias por ela recebidas, no exercicio anterior, extrapola o limite
previsto no artigo 3°, inciso Il, da Lei Complementar n° 123, de 2006, ou o limite
proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma, em caso de inicio de
atividade no presente exercicio.

Para a microempresa ou empresa de pequeno porte cujo inicio das atividades ocorreu
em exercicio(s) anterior(es), a consulta também abrangerd o exercicio corrente, para
verificar se 0 somatorio dos valores das ordens bancérias por ela recebidas, até 0 més
anterior ao da sessdo publica da licitacdo, extrapola os limites acima referidos,
acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, 88 9°-A e 12,
da Lei Complementar n°® 123/2006.

Constatada a ocorréncia de qualquer das situacGes de extrapolamento do limite legal, o
Pregoeiro deveréa indeferir a aplicacdo do tratamento diferenciado em favor da licitante,
conforme artigo 3°, 88 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123/2006, com a
consequente recusa do lance de desempate, sem prejuizo das penalidades incidentes
(TCU, Acérdéo n.° 1.793/2011 — Plenério).

Seré desclassificada a proposta que:

a) Contenham vicios ou ilegalidades;
b) Na&o apresentem as especificacfes técnicas exigidas neste Edital e seus Anexos;

c) Que apresentem precos finais superiores ao valor maximo mensal estabelecido pela
Codevasf;

d) Apresentem precos que sejam manifestamente inexequiveis; e,

e) Que ndo vierem a comprovar sua exequibilidade, em especial em relagdo ao preco e
a produtividade apresentados.
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Consideram-se  pregos  manifestamente  inexequiveis aqueles  que,
comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes
da contratacdo pretendida.

A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da planilha de custos,
desde que ndo contrariem instrumentos legais, ndo caracteriza motivo
suficiente para a desclassificacdo da proposta.

Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderd ser efetuada
diligéncia, na forma do subitem 9.4 do Anexo VII-A da IN n.° 5/2017 — SLTI-
MPOG, para efeito de comprovacdo de sua exequibilidade, podendo adotar,
dentre outros, os seguintes procedimentos:

l. Questionamentos junto a proponente para a apresentacao de justificativas
e comprovacdes em relacdo aos custos com indicios de inexequibilidade;

Il.  Verificacdo de acordos coletivos, convengdes coletivas ou sentencas
normativas em dissidios coletivos de trabalho;

[1l.  Levantamento de informacdes junto ao Ministério do Trabalho e
Emprego, e junto ao Ministério da Previdéncia Social;

IV. Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;

V.  Pesquisas em 6rgdos publicos ou empresas privadas;

VI. Verificacdo de outros contratos que o proponente mantenha com a
Administragdo ou com a iniciativa privada;

VII. Pesquisa de preco com fornecedores dos insumos utilizados;

VIII. Verificacdo de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;

IX. Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por
6rgdos de pesquisa;

X.  Estudos setoriais;

X1.  Consultas as Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou
Municipal;

XIl. Anélise de solugdes técnicas escolhidas e/ou  condigdes
excepcionalmente favoraveis que o proponente disponha para a
prestacdo dos servigos; e

Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou
os indicios que fundamentam o pedido.

Quando o licitante apresentar preco final inferior a 30% da média dos precos
ofertados para 0 mesmo item, e a inexequibilidade da proposta ndo for
flagrante e evidente pela andlise da planilha de custos e formacgdo de precos,
ndo sendo possivel a sua imediata desclassificacdo, serd obrigatéria a
realizacdo de diligéncias para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.

Erros no preenchimento da planilha ndo sdo motivos suficientes para a
desclassificacdo da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a
necessidade de majoracgdo do preco ofertado, e desde que se comprove que este
é 0 bastante para arcar com todos o0s custos da contratacéo.
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e7) E vedado a Codevasf fazer ingeréncias na formacio de precos privados por
meio da proibicdo de insercdo de custos ou exigéncia de custos minimos que
ndo estejam diretamente relacionados a exequibilidade dos servicos e materiais
ou decorram de encargos legais.

Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios
que fundamentam a suspeita.

Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro)
horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

No julgamento das propostas o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que nédo alterem a
substancia das mesmas, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel
a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de classificacdo e aceitacdo. (art.
47 do Decreto n° 10.024, de 20/09/2019), podendo ainda desprezar qualquer
discrepancia de uma proposta desde que nao se verifiguem transgressdes das
especificacdes técnicas descritas na PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE
PRECOS (ANEXO II) deste Edital.

Né&o se admitird proposta que apresentar preco unitario ou global simbolico, irrisorio ou
de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, salvo por justificativa fundamentada.

Se a Proposta de Precos reformulada da licitante classificada em primeiro lugar na
disputa ndo for aceita, devera ser desclassificada, e assim sucessivamente, dando ensejo
para que o Pregoeiro, ainda na fase de aceitagcdo, promova consulta as demais propostas,
obedecida a ordem de classificagdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao
Edital.

Sempre que uma Proposta de Precos reformulada for desclassificada, cabera ao
Pregoeiro, ao consultar as demais licitantes classificadas, promover gestdes no
sentido de negociar os precos ofertados objetivando alcancar oferta que equivalha
ao valor ofertado pela licitante classificada em primeiro lugar na disputa dos
respectivos itens.

Na negociacdo a que se refere o subitem 10.3.5.1, caso o Pregoeiro ndo logre éxito
quanto a consecucdo do menor valor ofertado para cada item da disputa, a aceitacdo de
proposta s6 podera ocorrer se o valor ofertado pela licitante for igual ou menor que o
valor de referéncia da Codevasf, em conformidade com a PLANILHA DE CUSTOS E
FORMACAO DE PRECOS, integrante deste Edital.

Seré considerada classificada em primeiro lugar na disputa a proposta que apresentar o
MENOR PRECO ANUAL, desde que esteja devidamente qualificada tecnicamente e
aceita pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, observados os critérios estabelecidos neste
Edital e seus Anexos.
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Se no julgamento da documentacdo de habilitacdo a licitante classificada em primeiro
lugar for INABILITADA, o Pregoeiro voltara no sistema a fase de “ACEITACAO DAS
PROPOSTAS?” e desclassificara a sua Proposta de Precos.

Em seguida, obedecida a ordem de classificacdo e identificada a nova proposta que
atenda ao Edital, aplicar-se-4 a mesma as condi¢fes previstas neste Edital e seus
Anexos, e assim sucessivamente, até a apuracdo da licitante que seja considerada
HABILITADA no julgamento da documentagao de habilitagéo.

No julgamento das propostas o pregoeiro podera sanar erros ou falhas que néo alterem a
substancia das mesmas, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel
a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de classificacdo e aceitacdo. (Art.
47 do Decreto n° 10.024/2019)

JULGAMENTO DA “DOCUMENTACAO DE HABILITACAO”

Apdbs o encerramento da etapa de julgamento e aceitacdo da Proposta de Precos, em
conformidade com a clausula 10 deste instrumento convocatério, proceder-se-4 o
julgamento da “Documentacdo de Habilitagdo™ da licitante classificada em primeiro
lugar em cada um dos itens disputados.

Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo da licitante detentora
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificara o eventual
descumprimento das condicdes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de
sancdo que impecga a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores;

b) Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Unido no
seguinte endereco eletrdnico: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br (A Consulta
Consolidada de Pessoa Juridica do TCU abrange o cadastro do CNJ, do CEIS, do
préprio TCU e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP do Portal da
Transparéncia).

Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor, no SICAF, a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude
por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

A licitante serd convocada para manifestacdo, previamente a sua inabilitag&o.

Constatada a existéncia de sancdo, o Pregoeiro julgara a licitante inabilitada, por falta de
condicéo de participagéo.
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Beneficios as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte:

Nos termos do art. 42 da Lei Complementar n® 123/2006 e do Decreto n.° 8.538/2015,
em se tratando das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, a comprovacdo de
regularidade fiscal e trabalhista de que trata a alinea “a” do subitem 7.3.1 deste Edital
obedecera ao seguinte:

a) Seré exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condi¢do para participacdo na
licitacdo. Contudo, deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para
efeito de comprovacgdo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta
apresente alguma restricdo. (art. 43, caput da Lei Complementar n.° 123, de
14/12/2006, e alteragcOes posteriores).

b) Na hipotese de haver alguma restricdo relativa & regularidade fiscal e trabalhista
quando da comprovag¢do de que trata a alinea “a” acima, serd assegurado o prazo de
5 (cinco) dias uteis, prorrogdvel por igual periodo, para a regularizacdo da
documentacao, a realizacdo do pagamento ou parcelamento do débito e a emissao
de eventuais certidOes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa,
observando-se o procedimento definido no Decreto 8.538/2015. (art. 4°, § 1.°, do

Decreto n.° 8.538/2015)

c) Para aplicagdo do disposto na alinea “b” acima, o prazo para regularizagdo fiscal e
trabalhista serd contado a partir da divulgacdo do resultado da fase de habilitacéo,
mediante convocacao do Pregoeiro.

d) A prorrogacdo do prazo previsto na alinea “b” acima podera ser concedida, a
critério da Codevasf, quando requerida pela licitante, mediante apresentacdo de
justificativa.

A nao regularizagdo da documentagdo no prazo previsto na alinea “b” acima,
considerada a possivel prorrogacdo, implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem
prejuizo das san¢des previstas no art. 83 da Lei n.° 13.330, de 2016, sendo facultado a
Codevasf convocar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificacdo, ou
revogar o certame. (art. 4°, § 5°, do Decreto n.° 8.538/2015)

A licitante interessada, para efeitos de habilitacdo prevista na Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 03, de 2018, mediante utiliza¢do do sistema, devera atender as condi¢bes
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia util anterior a data prevista para
recebimento das propostas.

Atendidas as condi¢des de participacdo, a habilitacdo da licitante serd verificada por
meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relagéo a habilitacdo juridica, a
regularidade fiscal e trabalhista, a qualificacdo econdmica financeira e habilitagdo
técnica, conforme o disposto na Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018.

As licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitacdo que constem do
SICAF, observadas as condigdes previstas nas alineas “a-1”, “a-2” e “a-3” do subitem
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7.3.1 deste Edital, assegurado as demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.

E dever da licitante atualizar previamente as comprovacdes constantes do SICAF para
que estejam vigentes na data da abertura da sessao publica, ou encaminhar, em conjunto
com a apresentacdo da proposta, a respectiva documentacdo atualizada, em
conformidade com o subitem 7.3 deste Edital.

O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitacdo da licitante, exceto se a
consulta aos sitios eletronicos oficiais emissores de certiddes feita pelo Pregoeiro lograr
éxito em encontrar a(s) certiddo(des) valida(s), conforme art. 43, 83°, do Decreto n.°
10.024, de 20109.

Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo complementares, visando
a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, a licitante sera convocada
a encaminha-los, em formato digital, via sistema, concedendo um prazo minimo de 2
(duas) horas, contado a partir da solicitacdo do Pregoeiro no sistema, sob pena de
inabilitacdo.

Os documentos complementares a serem requisitados e apresentados ndo poderdo ser 0s
ja exigidos para fins de habilitacdo no instrumento convocatorio, ndo se constituindo
essa complementagdo em uma nova concessdo de oportunidade a licitante para
apresentar sua documentacdo de habilitacéo.

A ndo apresentacao ou a ndo comprovacao de regularidade de qualquer dos documentos
indicados no subitem 7.3 deste Edital implicara a inabilitacdo da licitante.

A validade das certid@es referidas no subitem 7.3.1 correspondera ao prazo fixado nos
préprios documentos. Caso as mesmas ndo contenham expressamente o prazo de
validade, a Codevasf convenciona o prazo como sendo o de 90 (noventa) dias, a contar
da data de sua expedicdo, ressalvada a hipotese da licitante em comprovar que o
documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante a juntada
de norma legal pertinente.

Caso a(s) certiddo(des) expedidas pela(s) Fazenda(s) Federal, Estadual, Municipal ou do
Distrito Federal seja(m) POSITIVA(S), deverd constar expressamente na mesma o
efeito negativo, nos termos do art. 206 do Codigo Tributario Nacional/CTN, ou sejam
juntados documentos que comprovem que o debito foi parcelado pelo proprio emitente,
que a sua cobranca estd suspensa, ou se contestado, esteja garantida a execugdo
mediante depdsito em dinheiro ou atraves de oferecimento de bens, com data de
emissdo nédo superior a 90 (noventa) dias da data de recebimento das propostas.

Toda a documentacdo apresentada pela licitante, para fins de habilitacdo, devera
pertencer a empresa que efetivamente executara os fornecimentos, ou seja, 0 numero de
inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ deverd ser 0 mesmo em
todos os documentos, com excecdo de Atestados de Capacidade Técnica, da Certiddo
Negativa de Pedido de Faléncia ou Recuperagdo Judicial citada na alinea “c” do subitem
7.3.1 deste Edital, bem como da CND junto ao INSS e do CRF junto ao FGTS, sendo
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que, neste ultimo caso, deverd comprovar que os recolhimentos de FGTS séo
centralizados.

N&o serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitacdo de documento em substituicdo
aos requeridos no subitem 7.3 deste Edital, no que couber.

O Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia dos documentos
e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel
a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo. (art. 47 do Decreto
n° 10.024, de 20/09/2019)

Constatado o atendimento as exigéncias fixadas no Edital relativas a “Proposta de
Pre¢os” e “Documentagdo de Habilitagdo”, a(s) licitante(s) sera(do) declarada(s)
vencedora(s) da disputa do(s) item(ns) correspondente(s) da presente licitacdo,
assinando o subsequente Contrato a ser firmado com a Codevasf.

No caso de inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia
do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

N&o havendo licitante habilitada, o(s) item(ns) sera(do) cancelado(s), por ser(em)
considerado(s) deserto(s) ou frustrado(s).

RECURSOS ADMINISTRATIVOS

DA INTENCAO DE RECURSO: Ap6s a habilitacdo da empresa vencedora, durante a
sessdo publica e em campo préprio do sistema, as demais licitantes poderdo se
manifestar, de forma imediata e motivada, quanto a intencao de recorrer da decisdo do
Pregoeiro, que a analisara visando sua aceitacdo ou recusa, manifestacdo essa que
podera ocorrer até o fechamento do prazo para intencdo de recurso, definido pelo
Pregoeiro no proprio sistema.

DAS RAZOES DE RECURSO: Encerrado o prazo de fechamento para intencdo de
recurso no sistema, as licitantes, cujas intencdes tenham sido aceitas pelo Pregoeiro,
deverdo enviar, em campo proprio do sistema do portal www.gov.br/compras, no prazo
de até 3 (trés) dias Uteis, as razdes de recurso, ficando as demais licitantes, desde logo,
intimadas para, querendo, apresentarem contrarrazdes em igual prazo, que comecara a
contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses. (art. 44, 88 1° e 2° do Decreto
n.© 10.024/2019).

Os autos do processo permanecerdo com vistas franqueadas aos interessados na 102
Secretaria de Licitagdes — 10%/SL em Palmas - TO, nos dias uteis, no horario das 08h00
as 12h00 e das 14h as 18 horas.
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A Intencdo de Recurso citada no subitem 12.1 acima, bem como as Razdes de Recurso
de que trata o subitem 12.2 s6 serdo realizadas a partir do cumprimento do que esta
previsto nas alineas “b” e “d” do subitem 11.2.5.1 deste Edital.

As licitantes interessadas ficam, desde ja, NOTIFICADAS da necessidade de
acompanhar os recursos no portal www.gov.br/compras, para ciéncia das decisdes
do Pregoeiro.

Em caso de se constatar a ndo funcionabilidade do sistema, a Codevasf, por meio do
Pregoeiro designado para conducdo do certame licitatorio, promovera a reabertura dos
prazos inicialmente previstos, concedendo novamente as licitantes a oportunidade de se
manifestarem, quer seja com a apresentacdo da Intencdo de Recuso, quer seja pela
apresentacdo das Razdes de Recurso.

O acolhimento do recurso implica tdo somente a invalidacdo daqueles atos que néo
sejam passiveis de aproveitamento.

A falta de manifestacdo imediata e motivada da licitante importard na decadéncia do
direito de recurso, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto a licitante
declarada vencedora do certame (art. 44, 8§ 3° do Decreto n.° 10.024/2019).

Qualquer recurso administrativo contra a decisdo do Pregoeiro ndo tera efeito
suspensivo.

Né&o serdo considerados 0s recursos interpostos ou entregues apos 0s respectivos prazos
legais estabelecidos neste instrumento convocatorio.

ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

A adjudicacdo dos itens do presente Edital, pelo Pregoeiro, sera inviabilizada sempre
que houver a aceitabilidade das Razdes de Recurso, sendo que, neste caso, a
adjudicacdo serd realizada pela autoridade competente (art. 45 do Decreto n.°
10.024/2019).

A homologacdo da licitacdo é de responsabilidade da Codevasf e s6 podera ser realizada
depois da adjudicacdo dos itens as licitantes vencedoras pelo Pregoeiro, ou, quando
houver recurso, pela autoridade competente.

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Codevasf
homologara o procedimento licitatorio.

A Codevasf podera encaminhar o processo ao setor que solicitou a aquisi¢cdo com vistas
a verificacdo da aceitabilidade dos itens cotados, antes da homologagéo do certame.
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CONVOCACAO E ASSINATURA DO CONTRATO

A licitante vencedora sera convocada por escrito para assinar o contrato na Area da 102
Secretaria de Licitacbes da CODEVASF, em Palmas - TO, devendo comparecer no
prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da convocacao.

O prazo para assinatura do contrato podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
quando solicitado pela licitante vencedora, no decorrer do prazo especificado no
subitem 14.1, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administracdo da
Codevasf.

Na assinatura do contrato, serd exigida a comprovagdo das condigdes de habilitacdo
consignadas no edital, bem como os documentos a que se referem a declaracdo prevista
no subitem 7.3.1, alinea “1” deste Edital, as quais deverdo ser mantidas pela licitante
durante a vigéncia do contrato.

A recusa injusta da adjudicataria em assinar o contrato no prazo estabelecido, bem como
ndo apresentar as mesmas condicdes exigidas para sua participacdo e habilitacdo neste
certame, caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-a as
sangdes previstas neste Edital, sem prejuizo das demais cominacgdes legais cabiveis.

Na hipdtese do ndo comparecimento da licitante vencedora para a assinatura do
Contrato no prazo estipulado, ou em caso de recusa por parte desta, € facultado a
Codevasf, por intermédio do Pregoeiro, convocar as licitantes remanescentes, por
ordem de classificacdo, para fazé-lo, desde que analisada a aceitabilidade da proposta,
podendo, inclusive, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor
preco, ou revogar este Pregdo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das
demais cominagdes legais.

A Codevasf providenciard a publicacdo do extrato do instrumento de Contrato na
Imprensa Oficial, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer
no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, nos termos do Regulamento Interno de
LicitacBGes e Contratos da Codevasf, aprovado pela Resolugédo n.° 463/2018, da Diretoria
Executiva da Codevasf, e Deliberacdo n.° 035/2018, do CONSAD.

O Contrato a ser assinado com a licitante vencedora so teré eficacia apds a publicacdo
do respectivo extrato, do Diario Oficial da Unido, podendo ser prorrogado na forma dos
8 2° e § 3° do Art. 133 do Regulamento Interno de Licitaces e Contratos da Codevasf,
aprovado pela Resolugdo n.° 463/2018, da Diretoria Executiva da Codevasf, e
Deliberagdo n.° 035/2018, do CONSAD, caso:

a) houver interesse da Codevasf;
b) forem comprovadas as condicGes iniciais de habilitacdo financeira da contratada;

c) for constatada em pesquisa que 0s pregos contratados permanecem vantajosos para a
Codevasf;

d) estiver justificada e motivada por escrito, em processo correspondente; e
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e) estiver previamente autorizada pela autoridade competente

A prorrogacéo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

A prorrogagdo mencionada no subitem 14.8 ndo podera exceder a 5 (cinco) anos,
contados a partir de sua celebracéo.
VALOR DO ORCAMENTO DA CODEVASF/ DOTACAO ORCAMENTARIA

O custo estimado anual é de R$ 2.588.368,62 (dois milhdes, quinhentos e oitenta e oito
mil, trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos).

As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho 15.244.2217.00SX.7015 - Apoio

a Projetos de Desenvolvimento - No Estado do Tocantins - Plano Orgam.: 0000 - Apoio a
Projetos de Desenvolvimento Sustentavel Local Integrado. PTRES: 207828 - PI:
71280002RT7 - Reserva Técnica — Bancada de Tocantins - S/IPARTIDO. Fonte: 188 -
Recursos Financeiros de Livre Aplicacdo UGR: 195018 - 108SR/TO. ND: 4 4 9039 -
Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Juridica.

PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

A duracdo do contrato serd de 12 (doze) meses, prorrogaveis por iguais e sucessivos
periodos até o limite de 60 (sessenta) meses, contados a partir da data de celebracdo,
conforme estabelecido no art. 71 da Lei 13.303/2016, tendo eficacia legal a partir da
publicacdo do seu extrato no Diario Oficial da Unido, e serd avaliado anualmente de
maneira a evidenciar se 0s precos e as condi¢fes ainda permanecem vantajosos para a
CODEVASF, podendo ser rescindido por razdes de interesse publico caso a vantagem
nédo seja comprovada, e prorrogado na forma dos 88 2 ° e 3° do art. 133 do Regulamento
Interno de LicitacGes e Contratos da Codevasf, nos seguintes casos:

a) Houver interesse da Codevasf;

b) Forem comprovadas as condi¢Ges de habilitacdo e qualificacdo da CONTRATADA,
em conformidade com o estabelecido neste Edital;

c) For constatada em pesquisa que 0s precos contratados permanecem vantajosos para a
Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo administrativo
correspondente;

e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

O prazo seré contado da data de celebracdo do contrato pela Codevasf com a licitante
vencedora, com eficacia legal a partir da publicacdo do extrato do contrato no Diario
Oficial da Unido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf,
devendo-se excluir o primeiro e incluir o altimo.
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Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pela CONTRATADA seréo
analisados pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que
emitird parecer quanto & necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor do
Contrato para providéncias decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submetera a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

Apo6s emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposta e submetera a apreciacdo do Comité de Gestdo Executiva, com vistas
a autorizacdo para celebracdo de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente
sera apreciado pela Codevasf se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta)
dias antes do vencimento do Contrato.

A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularidade com a
Previdéncia Social (CND), DEBITOS TRABALHISTAS (CNDT) e FGTS ou
comprovante de regularidade do SICAF, caso se constate haver irregularidade da
situacdo da empresa.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracdo no valor
do contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos servicos serdo efetuados em reais de acordo com o0s critérios e
condicOes estabelecidas no item 12 do Termo de Referéncia, que integra o presente
Edital.

Quando da rescisdo contratual e ao final do prazo contratual, sera procedida a retengédo
da garantia prestada e os valores das faturas correspondentes a 1 (um) més de servicos,
até o pagamento pela CONTRATADA das verbas rescisorias ou a comprovacao de que
os empregados serdo realocados em outra atividade de prestacdo de servigos, sem que
ocorra a interrupcdo do contrato de trabalho. Tais recursos poderao ser utilizados para o
pagamento direto aos trabalhadores no caso de a empresa ndo efetuar os pagamentos em
até 2 (dois) meses do encerramento da vigéncia contratual.

O prazo para pagamento da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela Codevasf,
sera de até 30 (trinta) dias, contado da data final do periodo de adimplemento, conforme
estabelece o inciso X, do art. 33, do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da
Codevasf.

A retencdo ou glosa no pagamento, sem prejuizo das sangdes cabiveis, sO devera ocorrer
quando o contratado:
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N&o produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas; ou

Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA, quando couber,
estardo sujeitos a retencdo, na fonte, dos seguintes tributos:

a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas - IRPJ, Contribuicdo Social sobre o Lucro
Liquido - CSLL, Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social —
CONFINS, e Contribuicdo para os Programas de Integracdo Social e de Formacéo
do Patriménio do Servidor Publico - PIS/PASEP, na forma da Instrucdo Normativa
RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei
n09.430, de 27 de dezembro de 1996;

b) Contribuicdo previdenciaria, correspondente a onze por cento, na forma da Instrucéo
Normativa RFB no971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991; e,

c) Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza — ISSQN, na forma da Lei
Complementar no116, de 31 de julho de 2003, combinada com a legislacdo
municipal e/ou distrital sobre o tema.

O documento de cobranca indicard, obrigatoriamente, o nimero do Contrato, 0 nUmero
e a data de emissdo da Nota de Empenho - NE, emitida pela Codevasf, e que cubram a
execucdo dos servicos objeto deste Pregao Eletronico.

Os pagamentos serdo creditados em nome da licitante vencedora, mediante Ordem
Bancéria em Conta Corrente por ela indicada ou por meio de Ordem Bancaria para
pagamento de faturas com Codigo de Barras, uma vez satisfeitas as condi¢bes
estabelecidas neste Edital.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar o valor do IRPJ e demais contribui¢des incidentes,
para fins de retencdo na fonte, de acordo com o artigo 2° da IN/SRF n° 1.234/2012, ou
informar a isencéo, ndo incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal,
sob pena de retencdo do imposto de renda e das contribuicdes sobre o valor total do
documento fiscal, no percentual correspondente a natureza dos servicos.

Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, apos a data de
apresentacdo da proposta, de comprovada repercussao nos precos contratados, ensejara
a revisao destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipdtese referida no subitem anterior, tributos ou encargos legais

que, por sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao reflitam
diretamente nos precos do objeto contratual.
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O contrato celebrado pode ser alterado, por acordo entre as partes, fundamentadamente,
vedando-se ajuste que resulte em violacdo da obrigacdo de licitar, quando necessario
restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuicdo da Codevasf para a justa remuneracdo da obra, servico,
fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do
contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de
consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou,
ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando &lea
econdmica extraordinaria e extracontratual nos termos do inciso VI do Art. 134 do
Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da Codevasf.

Atendido ao disposto nos itens anteriores a Codevasf considera como data final do
periodo de adimplemento, a data Gtil seguinte a data de entrega do documento de
cobranca no local de pagamento dos servigos, a partir da qual serd observado o prazo
para pagamento, conforme estabelecido no art. 9° do Decreto n.° 1.054, de 07/02/94.

E de inteira responsabilidade da licitante vencedora entrega a Codevasf do documento
de cobranca, de forma clara, objetiva e ordenada, que se ndo atendido, implica em
desconsideracdo pela Codevasf dos prazos estabelecidos.

Seré considerado em atraso o pagamento efetuado ap6s o prazo estabelecido no subitem
17.3, caso em que a Codevasf pagara atualizacdo financeira, aplicando-se a seguinte
formula:

AM =P x I, onde:

AM = Atualizacdo Monetéaria
P = Valor da Parcela a ser paga; e
I = Percentual de atualizacdo monetéria, assim apurado:

| = (1+imy/100)*3%(1+im,/100) *#3%%(1+im,/100) *"** _ 1, onde:

i = Variagao do indice de Preco ao Consumidor Amplo — IPCA no més “m”;

d = Numero de dias em atraso no més “m”’;
m = Meses considerados para o calculo da atualizacdo monetéria.

N&o sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o ultimo indice
conhecido.

Quando utilizar o dltimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido
tdo logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao
cabera qualquer remuneracdo a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente
do acerto de indice.

Qualquer suspensdo de pagamento devido a falta de regularidade da licitante vencedora
perante o sistema SICAF, conforme o estabelecido no subitem 20.1, ndo gerard a
Codevasf nenhuma responsabilidade nem obrigacdo de reajustamento ou atualizacdo
monetaria do valor devido.
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Caso a CONTRATADA seja optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadacao
de Tributos e Contribui¢des devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
— SIMPLES NACIONAL, devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a
devida comprovacdo, a fim de evitar a retencdo na fonte dos tributos e contribuicdes,
conforme legislagéo em vigor.

REPACTUACAO DOS PRECOS

Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, a contar da data de
apresentacdo das propostas. Serdo adotados os critérios de REPACTUACAOQ previstos
no Item 13 do Termo de Referéncia, que integra o presente Edital.

GARANTIA DE EXECUCAO

A licitante vencedora prestard garantia de execucdo do contrato, nos moldes do art. 70
da Lei n° 13.303/2016, com validade durante a execuc¢do do contrato e por 90 (noventa)
dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato.

No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar
comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos
da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacéo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso,
até o maximo de 2% (dois por cento).

O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispdem o art. 135 do Regulamento Interno de Licitacbes e Contratos da
CODEVASF.

A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo
VII-F da IN SEGES/MP n° 5/2017.

A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigacGes nele previstas;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

c) Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
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d) Obrigac0es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica na Caixa Econdmica Federal, com corre¢cdo monetéria.

Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagédo e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera constar expressa rendncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Caodigo Civil.

No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo 0s mesmos parametros
utilizados quando da contratacao.

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 05
(cinco) dias uteis, contados da data em que for notificada.

A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
Seré considerada extinta a garantia:

a) Com a devolucdo da apolice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada
cumpriu todas as clausulas do contrato;

b) No prazo de 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera
ampliado, nos termos da comunicagdo, conforme estabelecido na alinea "h2" do
item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista neste Edital e seus Anexos.

A garantia da contratacdo somente serd liberada ante a comprovagdo de que a empresa
pagou todas as verbas rescisorias decorrentes da contratacdo, e que, caso esse
pagamento ndo ocorra até o fim do segundo més ap6s o encerramento da vigéncia
contratual, a garantia sera utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas,
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incluindo suas repercussdes previdencidrias e relativas ao FGTS, conforme estabelecido
no art. 8°, VI do Decreto n° 9.507, de 2018, observada a legislacdo que rege a matéria.

Também podera haver liberacéo da garantia se a empresa comprovar que 0s empregados
serdo realocados em outra atividade de prestacdo de servicos, sem que ocorra a
interrupgao do contrato de trabalho.

Por ocasido do encerramento da prestacdo dos servigos contratados, a Administracdo
Contratante podera utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos
trabalhadores vinculados ao contrato no caso da ndo comprovagao:

(1) do pagamento das respectivas verbas rescisorias; ou

(2) da realocagédo dos trabalhadores em outra atividade de prestacdo de servigos, nos
termos da alinea "j do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 5/2017.

CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES TRABALHISTAS

Seré considerada falta grave, compreendida como falha na execuc¢édo do contrato, 0 nao
recolhimento do FGTS dos empregados e das contribui¢Bes sociais e previdenciérias,
bem como o ndo pagamento do salario, do vale-transporte e do auxilio alimentacéo, que
poderéa dar ensejo a rescisdo do contrato, sem prejuizo da aplicacdo de san¢do pecuniria
e da declaracdo de impedimento para licitar e contratar com a Codevasf e Unido, nos
termos do art. 7° da Lei n°® 10.520, de 17 de julho de 2002.

CONTA-DEPOSITO VINCULADA
Para atendimento ao disposto no art. 18 da IN SEGES/MP N.° 5/2017, séo estabelecidas
as regras acerca da Conta-Depdsito Vinculada a que se refere o Anexo XII da IN

SEGES/MP n.°5/2017.

SANCOES ADMINISTRATIVAS

Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, a CONTRATADA
que:

a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia
da contratac&o;

b) ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

c) falhar ou fraudar na execugéo do contrato;

d) comportar-se de modo inidéneo; ou

e) cometer fraude fiscal.

Pela inexecucéo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar
a CONTRATADA as seguintes sangdes:
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Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam
prejuizos significativos para o servico contratado;

Multa de:

a) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o
valor adjudicado em caso de atraso na execucdo dos servigos, limitada a incidéncia
a 15 (quinze) dias. Ap6s o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso
de execucdo com atraso, poderd ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipétese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da
rescisdo unilateral da avenca;

b) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem
acima, ou de inexecucdo parcial da obrigagdo assumida;

c) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de inexecucdo total da obrigacdo assumida;

d) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

e) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacao),
observado o méximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco)
dias autorizara a Administracio CONTRATANTE a promover a rescisdo do
contrato;

As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.

Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo
prazo de até 2 (dois) anos;

Sancdo de impedimento de licitar e contratar com 6rgéos e entidades da Unido, com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

A Sancdo de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é
aplicavel em quaisquer das hipoteses previstas como infragdo administrativa no subitem
22.1 deste Edital.

Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que ser& concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;
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As sanc¢0es previstas nos subitens 22.2.1, 22.2.3, 22.2.4 e 22.2.5 poder&o ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem

efetuados.

Para efeito de aplicacdo de multas, as infracbes sdo atribuidos graus, de acordo com as

tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU

CORRESPONDENCIA

0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

gl Bl -

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRACAO

ITEM

DESCRICAO

GRAU

por ocorréncia,;

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar
dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais,

05

dia e por unidade de atendimento;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
maior ou caso fortuito, 0s servigos contratuais por

04

por dia;

Manter funcionario sem qualificagdo para
executar 0s servigos contratados, por empregado e

03

fiscalizag&o, por servico e por dia;

Recusar-se a executar servi¢co determinado pela

02

Retirar funcionarios ou encarregados do servico
durante o expediente, sem a anuéncia prévia do
CONTRATANTE, por empregado e por dia;

03

Para os itens a seguir, deixar de:

por dia;

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e
a pontualidade de seu pessoal, por funcionario e

01
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Cumprir determinacdo formal ou instrucéo
7 complementar do 6rgéo fiscalizador, por 02
ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apds

9 reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgédo 03
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
Indicar e manter durante a execugdo do contrato
10 : : , 01
0s prepostos previstos no edital/contrato;
Providenciar treinamento para seus funcionarios
11 conforme previsto na relacdo de obrigacdes da 01

CONTRATADA,

Também ficam sujeitas as penalidades do art. 83 da Lei n® 13.303/2016, as empresas ou

profissionais que:

a) Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

c) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-& em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei n® 13.303/2016, no Regulamento Interno
de Licitacdes e Contratos da CODEVASF e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10
(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente.

Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta

do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Cédigo Civil.
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A autoridade competente, na aplicagdo das san¢des, levara em consideracao a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato
lesivo a administracdo puUblica nacional ou estrangeira, copias do processo
administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisao
sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizacdo - PAR.

A apuracdo e o julgamento das demais infracbes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846,
de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica,
com ou sem a participagdo de agente publico.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela CODEVASF. A CONTRATADA
tera um prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir do pagamento da multa, para
apresentar recurso 8 CODEVASF. Ouvido o fiscal designado para o acompanhamento
do contrato, o recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica, que procedera ao seu
exame. Apos o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso serd apreciado
pela Autoridade Superior, que podera relevar ou ndo a multa.

Em caso de relevacdo da multa, por decisdo de autoridade competente, a CODEVASF
se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do
inadimplemento de outras obrigacdes, ndo constituindo a relevacdo novagdo contratual
nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

Caso a Autoridade Superior mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
As Obrigacdes das Partes, com a definigdo das responsabilidades da Contratada e da
Codevasf encontram-se exposto no Itens 17 e 18 do Termo de Referéncia — Anexo a
este Edital.

Os critérios a serem adotados para Fiscalizacdo e Controle da Execucdo dos Servicos
encontram-se exposto no Item 7 do Termo de Referéncia — Anexo a este Edital.

CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF

A licitante devera apresentar, quando da assinatura do Contrato, o Termo de
Observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, devidamente
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assinado, conforme modelo constante do ANEXO V deste Edital, sendo condigéo
essencial para a referida assinatura.

O descumprimento do Cddigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf (acesso:
www.codevasf.gov.br, aba Extranet, Documentos Normativos e de Referéncia:
Organizacional), por empregado da licitante beneficiria da Ata de Registro de Precos,
devera ser comunicado formalmente ao representante legal da referida empresa.

DISPOSICOES GERAIS

Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horéario anteriormente estabelecido, desde que
ndo haja comunicacdo do Pregoeiro em contrario.

E facultada ao Pregoeiro ou & autoridade superior, em qualquer fase da licitacdo, a
promocdo de diligéncias destinadas a esclarecer ou a complementar a instrucdo do
processo, vedada a incluséo posterior de documento ou informagdo que deveria constar
no ato da sessdo publica.

As situacOes ndo previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito ou de
forca maior, serdo resolvidas pelo Pregoeiro ou pela autoridade competente, desde que
pertinentes com ao objeto do pregéo e observada a legislacéo.

A Minuta de Contrato regulamenta as condicdes de pagamento, reajustamento,
responsabilidade, multas, e encerramento fisico e financeiro do Contrato. A referida
Minuta sofrera ajustes ou adequagdes necessarias.

Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alteracdes que ocorrerem
durante a execucdo do presente contrato, especialmente as referentes a servicos extras.
Servicos extras ndo contemplados na planilha de precos da licitante vencedora deverdo
ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipoOteses deverdo ser
previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade competente.

O ndo atendimento a exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no afastamento da
licitante, desde que, a critério do Pregoeiro, seja possivel a afericdo de sua qualificacao
e a exata compreensdo da sua proposta, durante a realizagdo da sessdo publica do
pregéo.

A Codevasf podera revogar a licitagdo quando nenhuma das propostas satisfizer o
objetivo da mesma, quando for evidente que tenha havido falta de competi¢do ou
quando caracterizado o indicio de colusdo.

A Codevasf poderd, ainda, revogar a licitacdo por razdo de interesse publico decorrente
de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar
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tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacédo de terceiros,
mediante parecer isento e devidamente fundamentado.

As normas que disciplinam este Pregdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranca do
futuro contrato.

Responsabiliza-se a licitante vencedora por quaisquer onus decorrentes de danos que
vier causar a Codevasf e a terceiros, em decorréncia da execucdo do contrato.

A licitante vencedora ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condic¢Ges contratuais, 0S
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, na forma do art. 81, § 1° da
13.303/2016 e suas alteracbes, bem como de acordo com a previsdo do Regulamento
Interno de LicitagOes e Contratos da Codevasf em seu art. 134, inciso I1.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-4 o dia do
inicio e incluir-se-a 0 do vencimento. SO se iniciam e vencem 0s prazos em dias de
expediente na Codevasf.

Para efeito da contagem dos prazos, o expediente na Codevasf € das 8h00 as 12h00 e
das 14h00 as 18h00, sendo considerado intempestivo 0 recurso ou representacdo quando
ndo recebido pelo Pregoeiro ou pelo Protocolo da Codevasf até as 18h00 do ultimo dia
do prazo recursal.

A homologacdo do resultado deste Pregdo nao implicaré direito a contratagdo.

Os casos omissos serdo dirimidos pelo Pregoeiro, com observancia da legislacdo
regedora, em especial a Lei n.° 13.303/2016, a Lei n° 10.520/2002, e os Decretos n.°s
3.555/2000, 3.697/2000, 7.892/2013, 8.250/2014, 8.538/2015, 9.488/2018 e
10.024/20109.

Este Edital e seus anexos fardo parte integrante do Contrato a ser firmado com a
licitante vencedora, independente de transcricdes.

O Foro da Justiga Federal da Subsecéo Judiciaria de Palmas/TO serd o competente para
dirimir questdes oriundas da presente convocacdo, renunciando as partes, a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTANTABILIDADE

Serdo adotados os critérios e praticas de sustentabilidade, conforme previsto no item 19

do Termo de Referéncia, que integra o presente Edital.

HOMERO SILVA BARRETO
Superintendente Regional — 102 SR
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA
(DISPONIBILIZADO EM ARQUIVO ELETRONICO)
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ANEXO 11
PLANILHAS DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS
(DISPONIBILIZADO EM ARQUIVO ELETRONICO)

- Pag. 44



MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
102 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - 10¥/SR

ANEXO I11
CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA — MODELO |
(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

DADOS DO PROPONENTE
RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ENDERECO:

FONE:

EMAIL:

SITE:

A
CODEVASF
Ref.: Edital n°03/2022

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n.° 03/2022 e seus elementos técnicos constitutivos, nds, abaixo-
assinados, oferecemos proposta para contratacao de servigos de apoio técnico, visando a execucéo e
monitoramento dos projetos implantados nos municipios da area de atuacdo da 102
Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado do Tocantins, pelo valor global estimado R$
2.588.368,62 (dois milhdes, quinhentos e oitenta e oito mil, trezentos e sessenta e oito reais e
sessenta e dois centavos) ao ano, de acordo com a planilha de precos em anexo, que é parte
integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar o0s servigos no prazo fixado no Edital
e Anexos, observando rigorosamente as especificacdes das normas técnicas brasileiras ou qualquer
outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendaces e instrucdes da
CODEVASF, assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos
trabalhos, de conformidade com as especificacdes. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos
garantia de um Banco num valor que ndo exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a
realizacéo do contrato.

Foram utilizados em nosso orcamento a Taxa de BDI de: Servicos: %; Fornecimento: %; e

Encargos Sociais: __ %. O Regime Tributario a que estamos sujeitos € o de (Lucro Real) ou
(Lucro Presumido).
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Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias desde a
data fixada para abertura das propostas, ou seja, _/ / , representando um compromisso que

pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiracdo do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta serd considerada um contrato
de obrigacdo entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto & Codevasf o Sr. , carteira de
Identidade n° , Orgéo Expedidor , a0 qual outorgamos 0s mais
amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabiveis transigir, desistir, assinar atas e
documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatorio.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitacdo em causa e
que nossa proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados n Constituicdo Federal e nas leis trabalhistas, normas infralegais, convengdes coletivas
de trabalho.

Declaramos, ainda, nossa plena concordancia com as condi¢fes constantes no presente Edital e seus
anexos e que em nossa proposta estdo incluidas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a
taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas
oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execucdo dos servicos, e, ainda, as
despesas relativas a mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos, sem que
nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relacdo a CODEVASF.

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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MODELO 2 - DADOS DA EMPRESA

PROJETO......

EDITAL N.° x/2022

Fl. 1/1
MODALIDADE:
FORMA DE CONSTITUICAO
SOCIEDADE ANONIMA () SOCIEDADE LIMITADA () INDIVIDUAL ( )

DIRECAO E REPRESENTACAO LEGAL

NOME

NACIONALIDADE

CARGO

RELACAO DOS ESTABELECIMENTOS — RESPECTIVOS ENDERECOS E GERENTES

NUMERO DE REGISTRO | DATA DE . 3 N
NO CNPJ CONSTITUICAO REGISTRO NUMERO ORGAO DE REGISTRO
(RSIECE)ISI'RO EM ENTIDADES PROFISSIONAIS ULTIMA ALTERA(;AO SOCIAL E DATA
ORGAO NUMERO DATA NUMERO REGISTRO ORGAO DE REGISTRO
Nome do Informante: Assinatura: Data
A
Obs.: O campo “registro em entidades profissionais (sede)”, no caso de empresas de

engenharia, devera ser preenchido com os dados de seu registro junto ao CREA
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A
INICIATIVA PRIVADA E COM A ADMINISTRACAO PUBLICA

Declaramos que a empresa , inscrita no CNPJ (MF)
n° , possui 0s seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e

administracdo publica:

Nome do Orgdo/Empresa Vigéncia do Contrato ~ Valor total do contrato

Valor Total dos Contratos R$

Local e data

Assinatura e carimbo do emissor

Observacéo:
Além dos nomes dos 6rgdos/empresas, o licitante devera informar também o endereco completo dos

Orgdos/empresas com 0s quais tem contratos vigentes.
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ANEXO V — Termo de Observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da
Codevasf

Numero do Instrumento (contrato, convénio ou instrumento congénere):
Periodo de Vigéncia do Instrumento:

Finalidade do Instrumento:

A pessoa fisica/juridica : CPF/CNPJ n°
, por meio de seu representante legal abaixo subscrito, vem afirmar aderéncia,
ciéncia e concordancia com as normas, politicas e praticas estabelecidas no Cddigo de Conduta
Etica e Integridade da Codevasf e compromete-se a respeita-lo e cumpri-las integralmente, bem
como fazer com que seus empregados o facam quando no exercicio de suas atividades nas
dependéncias da Codevasf ou para a Empresa.

Compreendo que o Cddigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf reflete o
compromisso com a dignidade, o decoro, o zelo, a eficacia e a consciéncia dos principios morais
gue devem nortear o servico publico, seja no exercicio do cargo em comissdo, funcdo de confianca
ou gratificada ou emprego, ou fora dele, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacdes de corrupg¢do e conhecer e cumprir as normas previstas na Lei 12.846/2013 (“Lei
Anticorrupcao”), regulamentada pelo Decreto n.® 8.420/2015.

Assumo, também, a responsabilidade de denunciar & Ouvidoria e/ou Comissdo de Etica da
Codevasf sobre qualquer comportamento ou situagdo que esteja em desacordo com as disposicdes
do Cddigo de Etica e Integridade da Codevasf, por meio dos seguintes canais:

e Quvidoria da Codevasf: https://sistema.ouvidoria.gov.br
e Comissdo de Etica da Codevasf: etica@codevasf.gov.br

A assinatura deste Termo € expressao de livre consentimento e concordancia do cumprimento
das normas, politicas e praticas estabelecidas no Codigo de Conduta Etica e Integridade da
Codevasf.

, de de

Assinatura do responsavel/representante legal
Nome completo: XXXXXXXXXX XXX
CPF: XXX XXX XXX-XX
Cargo: XXXXXXXX XX XXX XXX XXX XXX
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ANEXO VI

MODELO DE TERMO DE COOPERACAO TECNICA
(Conforme Anexo XlI-A da Instrucao Normativa n°® 05, de 25 de maio de 2017, e suas alteracdes, do
SEGES/MPDG)

TERMO DE COOPERACAO TECNICAN® __/

TERMO DE COOPERACAO TECNICA QUE
ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO, POR
INTERMEDIO DA CODEVASF E A INSTITUICAO
FINANCEIRA ,
VISANDO A OPERACIONALIZACAO DA
RETENCAO DE PROVISOES DE ENCARGOS
TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E
OUTROS A SEREM PAGOS, NOS TERMOS DA
INSTRUCAO NORMATIVA SEGES/MPDG N° 5,
DE 25 DE MAIO DE 2017, E ALTERACOES
POSTERIORES.

A UNIAO, por intermédio do , (informar o érgdo) estabelecido(a) :
(endereco completo), inscrito(@) no CNPJ/MF sob o n® /- | por meio da Coordenagédo

, consoante delegacdo de competéncia conferida pela Portaria n° , de
_ /|, (data) publicada no D.O.U. de _/ /  , (data) neste ato, representado(a) pelo(a)

(cargo), Senhor(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n°

, expedida pela , € inscrito no CPF sob n° , homeado(a) pela
Portaria n° ,de _/ | (data), publicadano D.O.U.de / /  (data), doravante
denominado(a) ADMINISTRACAO PUBLICA FEDERAL, e, de outro lado, a INSTITUICAO
FINANCEIRA, , estabelecido(a) , inscrito(@) no CNPJ/MF
sob o n° , daqui por diante denominado(a) INSTITUICAO FINANCEIRA,
neste ato, representado(a) pelo seu (cargo), Senhor(a) :
portador(a) da Carteira de Identidade n° , expedida pela , € inscrito no
CPF sob n° , tém justo e acordado o presente TERMO DE COOPERACAO
TECNICA, para o estabelecimento de critérios e procedimentos para abertura automatizada de
contas bancarias especificas destinadas a abrigar os recursos retidos de rubricas constantes da
planilha de custos e formagdo de precos de contratos firmados pelo 6rgdo ou entidade ora
mencionado, mediante as condicdes previstas nas seguintes clausulas:
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CLAUSULA PRIMEIRA

DAS DEFINICOES

Para efeito deste Termo de Cooperacdo Técnica entende-se por:

1. CLT - Consolidacéo das Leis do Trabalho.

2. Prestador de Servicos — pessoa fisica ou juridica que possui Contrato firmado com a
ADMINISTRACAO.

3. Rubricas — itens que compdem a planilha de custos e de formacdo de precos de contratos
firmados pela ADMINISTRACAO.

4. Conta-Depdsito Vinculada — bloqueada para movimentacao — cadastro em nome do Prestador dos
Servicos de cada contrato firmado pela ADMINISTRACAO, a ser utilizada exclusivamente para
crédito das rubricas retidas.

5. Usuario(s) — servidor(es) da ADMINISTRACAO e por ela formalmente indicado(s), com
conhecimento das chaves e senhas para acesso aos aplicativos instalados nos sistemas de
autoatendimento da INSTITUICAO FINANCEIRA.

6. Participes — referéncia ao 6rgdo da Administracdo Publica Federal e a Instituicdo Financeira.

CLAUSULA SEGUNDA

DO OBJETO

O presente instrumento tem por objetivo regulamentar o estabelecimento, pela INSTITUICAO
FINANCEIRA, dos critérios para abertura de contas-depositos especificas destinadas a abrigar os
recursos retidos de rubricas constantes da planilha de custos e formacdo de precos dos contratos
firmados pela ADMINISTRACAO, bem como viabilizar o acesso da ADMINISTRACAO aos
saldos e extratos das contas abertas.

1. Para cada Contrato sera aberta uma conta-deposito vinculada —bloqueada para movimentacdo em
nome do Prestador de Servicos do Contrato.

2. A conta sera exclusivamente aberta para recebimento de depdsitos dos recursos retidos de
rubricas constantes da planilha de custos e de formacdo de precos dos contratos firmados pela
ADMINISTRACAO, pagos ao Prestador de Servicos dos Contratos e sera denominada conta-
depdsito vinculada — bloqueada para movimentacéo.

3. A movimentacdo dos recursos na conta-depdsito vinculada — bloqueada para movimentacao sera
providenciada exclusivamente & ordem da ADMINISTRACAO.

CLAUSULA TERCEIRA

DO FLUXO OPERACIONAL

O cadastramento, captacdo e movimentagdo dos recursos dar-se-&o conforme o fluxo operacional a
sequir:

1. A ADMINISTRACAO firma o Contrato com o Prestador dos Servigos.
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2. A ADMINISTRACAO envia & INSTITUICAO FINANCEIRA arquivo em meio magnético, em
modelo especifico previamente acordado entre a ADMINISTRACAO e a INSTITUICAO
FINANCEIRA, para abertura de conta-depdsito vinculada — blogueada para movimentagdo — em
nome do Prestador de Servigcos que tiver contrato firmado ou envia Oficio & INSTITUICAO
FINANCEIRA, solicitando a abertura de conta-depoésito vinculada bloqueada para movimentacéo
em nome do Prestador de Servigos.

3. A INSTITUICAO FINANCEIRA recebe arquivo transmitido pela ADMINISTRACAO e abre
conta-deposito vinculada — blogueada para movimentacéo, em nome do Prestador dos Servicos para
todos os registros dos arquivos validos, nas agéncias da INSTITUICAO FINANCEIRA no territorio
nacional ou a INSTITUICAO FINANCEIRA recebe Oficio da ADMINISTRACAO e, apés a
entrega, pelo Prestador de Servicos, dos documentos necessarios, procede a abertura da conta-
depdsito vinculada — bloqueada para movimentacdo em nome do Prestador de Servicos.

4. A INSTITUICAO FINANCEIRA envia & ADMINISTRACAO arquivo retorno em modelo
especifico previamente acordado entre os Participes, contendo o cadastramento da conta-depdsito
vinculada — blogueada para movimentacéo aberta em nome do Prestador dos Servicos, bem como as
eventuais rejeicBes, indicando seus motivos ou envia Oficio & ADMINISTRACAO, contendo o
nimero da conta-depdsito vinculada-blogueada para movimentagdo em nome do Prestador de
Servicos.

5. A INSTITUICAO FINANCEIRA recebe o oficio da ADMINISTRACAO e efetua cadastro no
seu sistema eletronico.

6. A ADMINISTRACAO credita mensalmente recursos retidos da planilha de custos e de formacéo
de precos do contrato firmado pela ADMINISTRACAO na conta-depdsito vinculada — bloqueada
para movimentacdo, mantida exclusivamente nas agéncias da INSTITUICAO FINANCEIRA,
mediante emissdo de Ordem Bancéria, na forma estabelecida pela ADMINISTRACAO e pela
INSTITUICAO FINANCEIRA.

7. A ADMINISTRACAO solicita & INSTITUICAO FINANCEIRA a movimentacdo dos recursos,
na forma do Anexo IV do presente Instrumento.

8. A INSTITUICAO FINANCEIRA acata solicitacdo de movimentacdo financeira na conta-
depésito vinculada — bloqueada para movimentacdo efetuada pela ADMINISTRACAO,
confirmando, por meio de Oficio, nos moldes indicados no Anexo V deste Instrumento, caso a
movimentacdo ndo tenha sido efetuada pela Administracao via meio eletrénico.

9. A INSTITUICAO FINANCEIRA disponibiliza 8 ADMINISTRACAO aplicativo, via internet,
para consulta de saldos e extratos e para movimentacéo, se for o caso, da conta depdsito vinculada —
bloqueada para movimentacdo, ap6s autorizacio expressa da ADMINISTRACAO, para
recebimento de chave e senhas de acesso a sistema eletronico.

9.1. O fluxo operacional se dard nos seguintes termos:

9.1.1. O acesso da ADMINISTRACAO as contas-depésitos vinculadas — bloqueadas para
movimentacdo fica condicionado a expressa autorizacdo, formalizada em carater irrevogavel e
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irretratavel, nos termos do Anexo VI deste Instrumento, pelos Proponentes, titulares das contas,
quando do processo de entrega da documentacdo junto & agéncia da INSTITUICAO
FINANCEIRA.

9.1.2. Os recursos depositados nas contas-depdsitos vinculadas — blogueadas para movimentacao —
serdo remunerados conforme indice de correcdo da poupanca pro rata die.

9.1.3. Eventual alteracdo da forma de correcdo da poupanca prevista no subitem 9.1.2 deste
instrumento implicard a revisao deste Termo de Cooperagdo Técnica.

CLAUSULA QUARTA

DAS COMPETENCIAS E RESPONSABILIDADES

A ADMINISTRACAO compete:

1. Assinar o Termo de Adesdo ao Regulamento da INSTITUICAO FINANCEIRA, onde esta
estabelecido o vinculo juridico com a INSTITUICAO FINANCEIRA, para amparar a utilizacio de
qualquer aplicativo.

2. Designar, por meio de Oficio, conforme Anexo VII do presente Instrumento, até, no méximo, 4
(quatro) servidores para os quais a INSTITUICAO FINANCEIRA disponibilizara chaves e senhas
de acesso ao autoatendimento a Administracdo Publica, com poderes somente para consultas aos
saldos e aos extratos das contas-depdsitos vinculadas — blogueadas para movimentacao.

3. Remeter a INSTITUICAO FINANCEIRA arquivos em modelo especifico, acordado entre os
Participes, solicitando o cadastramento das contas-depdsitos vinculadas — blogueadas para
movimentacio ou remeter a INSTITUICAO FINANCEIRA Oficio, solicitando a abertura das
contas depdsitos vinculadas — bloqueadas para movimentacao.

4. Remeter Oficios & Agéncia da INSTITUICAO FINANCEIRA, solicitando a movimentacio de
recursos das contas-depdsitos vinculadas — bloqueadas para movimentacdo ou movimenta-los por
meio eletrénico.

5. Comunicar ao Prestador de Servicos, na forma do Anexo VIII do presente Instrumento, o
cadastramento das contas-depdsitos vinculadas — blogueadas para movimentagdo, orientando-os a
comparecer & Agéncia da INSTITUICAO FINANCEIRA, para providenciar a regularizago,
entrega de documentos e assinatura da autorizacéo, em caréater irrevogavel e irretratavel, nos termos
do Anexo VI deste instrumento, para que a ADMINISTRACAO possa ter acesso aos saldos e aos
extratos da conta-depésito vinculada — bloqueada para movimentacdo,, bem como solicitar
movimentacOes financeiras.

6. Prover os ajustes técnicos de tecnologia da informacgéo para possibilitar o acesso aos sistemas de
autoatendimento, por intermédio do qual seréd viabilizado o acesso aos saldos e aos extratos das
contas depdsitos vinculadas — bloqueadas para movimentacao.

7. Adequar-se a eventuais alteracdes nos servicos oferecidos pela INSTITUICAO FINANCEIRA.

8. Instruir os usuarios sobre forma de acesso as transagdes dos sistemas de autoatendimento da
INSTITUICAO FINANCEIRA.
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9. Manter rigido controle de seguranca das senhas de acesso aos sistemas de autoatendimento da
INSTITUICAO FINANCEIRA.

10. Assumir como de sua inteira responsabilidade os prejuizos que decorrerem do mau uso ou da
quebra de sigilo das senhas dos servidores devidamente cadastrados nos sistemas de
autoatendimento, conforme item 2 desta clausula, cuidando de substitui-las, imediatamente, caso
suspeite de que tenham se tornado de conhecimento de terceiros ndo autorizados.

11. Responsabilizar-se por prejuizos decorrentes de transa¢es ndo concluidas em razédo de falha de
seu equipamento e/ou erros de processamento em razdo da inexisténcia de informacdo ou de
fornecimento incompleto de informacdes.

12. Comunicar tempestivamente a INSTITUICAO FINANCEIRA qualquer anormalidade detectada
que possa comprometer o perfeito funcionamento da conexao aos sistemas de autoatendimento, em
especial, no que concerne a seguranca das informacdes.

13. Permitir, a qualquer tempo, que técnicos da INSTITUICAO FINANCEIRA possam vistoriar 0
hardware e software utilizados para conexao aos sistemas de autoatendimento.

14. N&o divulgar quaisquer informagdes contidas nas transagOes efetuadas nos sistemas de
autoatendimento colocados a sua disposicao, de modo a manter o sigilo bancério, a privacidade em
face de servidores, e outras pessoas integrantes da ADMINISTRACAO que ndo sejam usuarios, e
as normas de seguranca da informagcéo da INSTITUICAO FINANCEIRA.

CLAUSULA QUINTA

DAS COMPETENCIAS E RESPONSABILIDADES DA INSTITUICAO FINANCEIRA

A INSTITUICAO FINANCEIRA compete:

1. Disponibilizar os sistemas de autoatendimento 8 ADMINISTRACAO.

2. Gerar e fornecer até 4 (quatro) chaves e senhas iniciais de acesso, para utilizacdo na primeira
conexdo aos sistemas de autoatendimento, oportunidade na qual as senhas serdo obrigatoriamente
substituidas pelos respectivos detentores das chaves, por outra de conhecimento exclusivo do
usuario.

3. Informar & ADMINISTRACAO quaisquer alteracdes nos servicos oferecidos pela
INSTITUICAO FINANCEIRA, por intermédio dos sistemas de autoatendimento ou via Oficio.

4. Prestar 0 apoio técnico que se fizer necessario a manutencao do servico, objeto deste instrumento,
e ao cadastramento de contas-depdsitos vinculadas — blogueadas para movimentacéo.

5. Gerar e encaminhar, via sistema de autoatendimento, os arquivos retorno do resultado do
cadastramento das contas-depdsitos vinculadas — blogueadas para movimentacdo ou encaminhar
Oficio, contendo o nimero da conta aberta em nome do Prestador dos Servigos.

6. Orientar sua rede de agéncias quanto aos procedimentos operacionais especificos objeto deste
instrumento.

7. Informar 8 ADMINISTRACAO os procedimentos adotados, em atencéo aos Oficios recebidos.
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CLAUSULA SEXTA

DOS RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS

Este Termo de Cooperacdo Técnica ndo implica desembolso, a qualquer titulo, presente ou futuro,
sendo vedada a transferéncia de recursos financeiros entre os Participes.

CLAUSULA SETIMA

DA VIGENCIA

*Observar a Orientacdo Normativa/AGU n° 44, de 26 de fevereiro de 2014.

O presente Termo de Cooperacdo Técnica podera ter sua vigéncia limitada a até 60 (sessenta)
meses, a contar da data de sua assinatura.

CLAUSULA OITAVA

DA PUBLICACAO

A publicacdo de extrato do presente instrumento no Diério Oficial da Unido sera providenciada pela
ADMINISTRACAO até 0 5° (quinto) dia Gtil do més subsequente & data de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias a partir daquela data.

CLAUSULA NONA

DAS ALTERACOES

Sempre que necessario, as clausulas deste Termo de Cooperagdo Técnica, a excecdo da que trata do
objeto, poderdo ser aditadas, modificadas ou suprimidas, mediante Termo Aditivo, celebrado entre
os Participes, passando esses termos a fazer parte integrante deste instrumento como um todo, Unico
e indivisivel.

CLAUSULA DECIMA

DA RESCISAO

Este Termo de Cooperacdo Técnica podera ser denunciado por qualquer dos Participes em razdo do
descumprimento de qualquer das obrigacGes ou condicdes nele pactuadas, bem assim pela
superveniéncia de norma legal ou fato administrativo que o torne formal ou materialmente
inexequivel ou, ainda, por ato unilateral, mediante comunicacdo prévia da parte que dele se
desinteressar, com antecedéncia minima de 90 (noventa) dias, ficando os Participes responsaveis
pelas obrigacOes anteriormente assumidas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA

DO FORO

Os casos omissos e/ou situagdes contraditérias deste Termo de Cooperacdo Técnica deverdo ser
resolvidos mediante conciliacdo entre os Participes, com prévia comunicagdo por escrito da
ocorréncia, consignando prazo para resposta, e todos aqueles que ndo puderem ser resolvidos dessa
forma serdo dirimidos pela Justica Federal, na Se¢éo Judiciaria de . E por estarem justos
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e de acordo, os Participes firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma,
perante as testemunhas que também o subscrevem, para que produza os legitimos efeitos de direito.

Local, de de 20

Assinatura do representante da Assinatura do representante da
ADMINISTRACAO INSTITUICAO FINANCEIRA

Testemunhas:

Nome: Nome:

CPF: CPF:
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Anexo | do Termo de Cooperacdo Técnica n° /

Oficio n° / —ADMINISTRAQAO PUBLICA FEDERAL
de de 20 .

A(0) Senhor(a) Gerente
(nome do gerente)
(Endereco com CEP)

Senhor(a) Gerente,

Reporto-me ao Termo de Cooperagdo Técnican® _ / firmado com essa Instituicdo, para
solicitar que, excepcionalmente, promova o cadastramento de conta-depdsito vinculada — bloqueada
para movimentagdo —, em nome do Prestador de Servigos a seguir indicado, destinada a receber
recursos retidos de rubricas constantes na planilha de custos e formacéo de precos do Contrato n°
|, firmado por esta ADMINISTRACAO PUBLICA FEDERAL:

CNPJ:

Raz&o Social:

Nome Personalizado:

Endereco:
Representante Legal:
CPF do Representante Legal:

Atenciosamente,

Assinatura do Ordenador de Despesas da Administracdo Publica Federal
ou do servidor previamente designado pelo ordenador
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Anexo Il do Termo de Cooperacgao Técnica n° /
INSTITUICAO
FINANCEIRA
(LOGOTIPO)
, de de20__
Senhor :
Em atencdo ao Oficio informamos que o representante legal da empresa
,  CNPJ , deverd comparecer a agéncia

para assinar o contrato da abertura de conta-deposito vinculada —
bloqueada para movimentacdo, destinada a receber créditos ao amparona INn® __,de de  de
____, atitulo de provisédo para encargos trabalhistas do Contrato n° :

Ratifico que, conforme previsto no Termo de Cooperacdo Técnican® _ /  firmado com a
Instituicdo Financeira, qualquer tipo de movimentacdo financeira somente ocorrera mediante
solicitacdo da ADMINISTRAQAO PUBLICA FEDERAL.

Gerente

Ao Senhor
Nome e cargo do representante da ADMINISTRACAO PUBLICA FEDERAL

Endereco
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Anexo 111 do Termo de Cooperacao Técnica n° /
INSTITUICAO
FINANCEIRA
(LOGOTIPO)
Oficio n® /
, de de20
Senhor,

Informamos abaixo os dados para abertura de conta-depdsito vinculada — bloqueada para

movimentacdo a empresa , CNPJ , ha Agéncia
, da Instituicdo Financeira , prefixo , destinada a receber

0s créditos ao amparo da Instrucdo Normativan® _,de  de  de |, da Secretaria de

Gestdo do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestéo:

Agéncia :

Convenente Subordinante: Administracdo Publica Federal
Cidade/Municipio:
Comunico que essa Administracdo Publica podera realizar os créditos apds pré-cadastramento no
portal da Instituicdo Financeira, sitio :
Ratifico que a conta somente sera aberta apds o acolhimento do primeiro depdsito e, conforme
Termo de Cooperacdo Técnica n° / , qualquer tipo de movimentacdo financeira
ocorrera mediante solicitacdo da ADMINISTRACAO PUBLICA FEDERAL.

Atenciosamente,

Gerente

- Pag. 59



MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
102 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - 10¥/SR

Anexo IV do Termo de Cooperagdo Técnica n° /

Oficion®/20__ -

Local, de de20__.
A(0) Senhor(a) Gerente
(nome do gerente)
(endereco da agéncia com CEP)
Senhor Gerente,
Solicito DEBITAR, conforme indicado a seguir, a movimentacdo de R$ da conta
n° da agéncia n° de titularidade de , (nome do
proponente)
Inscrito no CNPJ sob o n° , aberta para receber recursos retidos de
rubricas constantes da planilha de custos e formacdo de precos do Contrato n® __ / , firmado

por esta ADMINISTRACAO PUBLICA FEDERAL, e CREDITAR na seguinte conta-deposito:

Instituicdo Financeira Agéncia Conta CPF/CNPJ

Atenciosamente,

Assinatura do Ordenador de Despesas da Administracao Pablica Federal/ou
servidor previamente designado pelo ordenador

- Pag. 60




MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
102 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - 10¥/SR

Anexo V do Termo de Cooperacao Técnica n° /

INSTITUICAO
FINANCEIRA
(LOGOTIPO)
Oficio/Carta n° (numero sequencial)
, de de 20 .
Senhor ,  (nome do representante da
Administracdo Publica Federal) Em atencdo ao seu Oficio n° 120 - , de
/ /20___, informo a efetivacio de DEBITO na conta-dep6sito vinculada — bloqueada
para movimentagdo — de n° , da agéncia n° , da Instituicdo

Financeira, e CREDITO na seguinte Conta-Depdsito Vinculada — bloqueada para movimentagao:

CREDITAR

Instituicdo Financeira Agéncia Conta CPF/CNPJ

Atenciosamente,

(nome do Gerente)
N° da Agéncia da Instituicdo Financeira
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Anexo VI do Termo de Cooperagéo Técnica n° /
AUTORIZACADO

A Agéncia da Instituicdo Financeira

(endereco da agéncia)

Senhor (a) Gerente,

Autorizo, em carater irrevogavel e irretratavel, que a ADMINISTRACAO PUBLICA FEDERAL
solicite a essa agéncia bancaria, na forma indicada por essa agéncia, qualquer tipo de movimentagao
financeira na conta-deposito vinculada n° — blogueada para movimentacéo, de
minha titularidade, aberta para receber recursos retidos de rubricas constantes da planilha de custos
e formacdo de precos do Contrato n° /| firmado com a ADMINISTRACAO PUBLICA
FEDERAL, bem como tenha acesso irrestrito aos saldos da referida Conta-Depésito Vinculada —
bloqueada para movimentacdo, extratos e movimentagdes financeiras, inclusive de aplicagOes
financeiras.

Atenciosamente,

(local e data)

Assinatura do titular da Conta-Deposito — bloqueada para movimentacao

- Pag. 62



MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
102 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - 10¥/SR

Anexo VII do Termo de Cooperacdo Técnica n° /

Oficio n® 120 —

: de de20

A(0) Senhor(a) Gerente
(nome do gerente)
(endereco da agéncia com CEP)

Senhor Gerente,
Solicito providenciar a geracao de chaves e senhas iniciais de acesso aos aplicativos dos sistemas de
autoatendimento dessa Instituicdo Financeira para os servidores a seguir indicados:

CPF Nome Documento/Poderes

Atenciosamente,

Assinatura do Ordenador de Despesas da Administracdo Pablica Federal ou
do servidor previamente designado pelo ordenador
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Anexo VIII do Termo de Cooperagdo Técnica n° /

Oficio n® 120 —

Local, de de20

A(0) Senhor(a)
(nome do Proprietéario da empresa contratada pela Administracao Publica Federal)
(endereco da empresa com CEP)

Senhor Sdcio-Proprietario,
1. Informo que solicitei a abertura da conta-depdsito vinculada - bloqueada para movimentacao —,

pertencente ao CNPJ sob n° , ha Agéncia n° , da INSTITUICAO
FINANCEIRA , em seu nome, aberta para receber recursos retidos de rubricas
constantes da planilha de custos e formacéo de pregcos do Contrato n® __ / , firmado entre essa

empresa e esta ADMINISTRACAO PUBLICA FEDERAL.

2. Na oportunidade, solicito comparecer, em no maximo 20 (vinte) dias corridos, a contar do
recebimento deste Oficio, a referida agéncia para fornecer a documentacdo indicada no edital de
licitacdo, de acordo com as normas do Banco Central, bem como assinar os documentos indicados
pela Instituicdo Financeira e autorizar, em carater irrevogavel e irretratavel, o acesso irrestrito desta
ADMINISTRACAO PUBLICA FEDERAL aos saldos da referida conta — dep6sito, aos extratos e a
movimentacOes financeiras, inclusive de aplica¢fes financeiras e solicitar quaisquer movimentagoes
financeiras da referida Conta-Depdsito Vinculada — bloqueada para movimentacao.

3. Informo que o descumprimento do prazo indicado no paragrafo anterior podera ensejar aplicacao
das sancGes previstas na Clausula do mencionado contrato.

Atenciosamente,

Assinatura do Ordenador de Despesas da Administracdo Publica Federal
ou do servidor previamente designado pelo ordenador
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ANEXO VII
MINUTA DE CONTRATO
(DISPONIBILIZADO EM ARQUIVO ELETRONICO)
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ANEXO VIlII
CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF

(DISPONIBILIZADO EM: https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-
informacao/governanca/comissao-de-etica/codigo-de-conduta-etica-e-
integridade-da-codevasf)
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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

CONTRATAGAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO, VISANDO A EXECUGAO E
MONITORAMENTO DOS PROJETOS IMPLANTADOS NOS MUNICIPIOS DA AREA DE
ATUACAO DA 102 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF NO ESTADO DO
TOCANTINS.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s
servigos especificados acima, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou
interpretacao:

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no SGAN 601
Médulo |, Edificio Deputado Manoel Novaes - Asa Norte, Brasilia - DF, 70830-019.

102 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Superintendéncia da CODEVASF com area de
atuacdo em todos os 139 municipios do Tocantins, com sede em Palmas, escritério localizado
na Embrapa Pesca e Aquicultura - Bloco B, Prolongamento da Av. NS 10, Cruzamento com Av.
LO 18, Sentido Norte, Loteamento Agua Fria. Palmas/TO. CEP: 77.008-900, Caixa Postal 90.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada através de procedimento licitatério e contratada
pela Codevasf para a execu¢éo dos servicos.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define
as obrigacdes e direitos de ambas com relacdo a execugao dos servigos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — representacao gréafica da programagc&o parcial ou total
de um trabalho ou servi¢o, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos
para concluséo, aliados aos custos ou precos.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer, em sua representagio, a
fiscalizag&o do contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operacdes que envolvam
despesas orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificacdo e a importancia da
despesa.

OSA - Ordem de Servico por Atividade.

PCMAT - Programa de Condi¢des e Meio Ambiente do Trabalho é um programa cujo objetivo é
prevencao dos riscos e a informagéo e treinamento dos operarios que ajudardo a reduzir as
chances dos acidentes e suas consequéncias quando séo produzidos.

PCMSO - Programa de Controle Médico de Salde Ocupacional € um programa que deve ser
elaborado e implantado em todas as empresas que possuam funcionarios registrados. A
obrigatoriedade da implantacdo do PCMSO é dada pela NR 07, em seu item 7.1.1: "Esta Norma
Regulamentadora - NR estabelece a obrigatoriedade de elaboracéo e implementacéo, por parte
de todos os empregadores e instituicdes que admitam trabalhadores como empregados, do
Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO, com o objetivo de promogéo e
preservacédo da saude do conjunto dos seus trabalhadores". O objetivo do PCMSO ¢ estabelecer
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um sistema de deteccédo precoce de doencas relacionadas ao trabalho. Como parte integrante
do PCMSO ¢é realizada os seguintes exames médicos ocupacionais: pré-admissionais,
periédicos, retorno ao trabalho, mudanca de funcéo e demissionais.

PPRA — Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais € um conjunto de a¢bes visando a
preservacdo da saude e da integridade dos trabalhadores, através da antecipacgéo,
reconhecimento, avaliagdo e consequente controle da ocorréncia de riscos ambientais existentes
ou gque venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideragéo a prote¢édo do meio
ambiente e dos recursos naturais. S8o considerados riscos ambientais os agentes quimicos,
fisicos e bioldgicos. Sao considerados fatores de riscos ambientais a presenca destes agentes
em determinadas concentra¢cdes ou intensidade. O tempo maximo de exposicéo do trabalhador
a esses agentes é determinado por limites pré-estabelecidos.

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTAVEL E

ECONOMIA SOLIDARIA - acdo do Governo Federal, coordenada pelo Ministério do
Desenvolvimento Regional, que visa ampliar a estratégia de ac¢éo regional/territorial, incentivar
as préticas associativas e a integracdo do pequeno produtor as cadeias produtivas, promog¢ao
do desenvolvimento sustentavel no &mbito social, ambiental e econdmico; melhoria da qualidade
de vida dos agroempreendedores; geracdo de emprego, trabalho e renda para as familias rurais
respeitando-se as potencialidades e vulnerabilidades dos ecossistemas regionais.

PROPOSTA DE PRECOS — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitério
e global dos servigos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios
propostos.

PROPOSTA TECNICA — Documento apresentado, fundamentado no detalhamento estabelecido
neste Termo de Referéncia, subsidiado por justificativas metodoldgicas, bem como dos recursos
humanos e materiais, definidos e quantificados a critério do concorrente licitante, segundo os
quais 0 mesmo se propde a executar 0s servicos.

RELATORIO FINAL — Documento elaborado pela contratada, prevista ao término dos trabalhos
objeto deste Termo de Referéncia, no qual é apresentado o relato dos servigos executados.

RELATORIO MENSAL DE ANDAMENTO - Documento a ser emitido pela contratada, com o
resumo da situacgédo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacédo, ocorréncias,
recomendacfes, além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos. Este documento
deverd ser apresentado pelo concorrente licitante, que evidencia o resultado parcial da execucao
dos servicos ou de componentes dos servicos para acompanhamento mensal dos servi¢cos
prestados.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e
fornecedores, onde se define todos os detalhes das atividades e d&-se o “start up” da execugéo
dos servicos.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificagcdes publicas, veiculos
oficiais, comunicacdes administrativas, licitacdes e contratos. E utilizado por varias entidades
da Administracdo Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo site
do Compras Governamentais: www.gov.br/compras.

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar 0s servicos a serem contratados ou 0s bens a serem
fornecidos.
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CRITERIOS LICITATORIOS

Modalidade Licitatéria: Pregdo Eletrdnico.

A licitacdo reger-se-a pelo disposto na Lei n°® 10.520 de 17 de julho de 2002 (Lei do
pregdo) regulamentada pelo Decreto n°® 10.024 de 20 de setembro 2019 (regulamento
do E-pregdo), e na Lei n® 13.303 de 30 junho de 2016 (Lei das Estatais), e respectivas
alteracdes e regulamentos.

Justifica-se a modalidade licitatoria de acordo com o Ac6rddo TCU n° 713/2019,
Sumula TCU n° 257 e no Inciso IV do Artigo 32 da Lei 13.303, de 30 de junho de
2016, tendo em vista que o objeto deste TR trata de servicos comuns com padrfes
de desempenho e qualidade definidos, conforme ANEXO 5 — INSTRUMENTO DE
GESTAO CONTRATUAL.

Valor Estimado: O orcamento de referéncia para a realizacdo da licitacdo sera
publico.

Modo de Disputa: Aberto, com intervalo minimo de diferenga entre os lances de R$
1.000,00 (um mil reais), que incidir4 tanto em relagdo aos lances intermediarios
guanto em relagdo ao lance que cobrird a melhor oferta.

Justifica-se o modo de disputa com base no principio da publicidade e atendimento
ao Acdrddo TCU n° 1502/2018, tendo em vista que o orgamento de referéncia é base
para construcdo das propostas.

Critério de Julgamento: Menor Preco.

Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A
gualidade do servico ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestacdo de
servico comum, com padrbes de desempenho e qualidade minimos definidos
objetivamente neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execucdo do objeto
e fiscalizacdo do contrato.

Regime de Execucdo: Empreitada por prego unitario.

Justifica-se o regime de execugdo devido a imprecisdo do nimero total de
PRODUTOS (atividades) a serem demandados e executados. A quantificagdo do
servigo serd ajustada & demanda da CODEVASF por Ordens de Servico.

LOCALIZACAO DO OBJETO

Localizacdo do Objeto:

Os servicos serdo prestados na area de atuacéo da 102 Superintendéncia Regional
da CODEVASF no Estado do TOCANTINS, conforme Lei n°® 14.053/2020, mapa e
lista de municipios apresentados no ANEXO 2 — AREA DE ATUACAO DA
CODEVASF e disponivel em https://www.codevasf.gov.br/area-de-
atuacao/apresentacao

A gestdo contratual sera realizada junto a 10® Superintendéncia Regional da
Codevasf — 10%SR, no endereco: Embrapa Pesca e Aquicultura - Bloco B,
Prolongamento da Av. NS 10, Cruzamento com Av. LO 18, Sentido Norte,
Loteamento Agua Fria. Palmas/TO, CEP: 77.008-900.

A lista de atividades que compde o escopo dos servicos esta tipificada no item 5.

O detalhamento das atividades ser& especificada na Ordem de Servigo.

Legislacdo de Referéncia:

Lei n® 14.053/2020 que dispde acerca da ampliacao da area de atuagéo da Codevasf
e inclui novas bacias hidrogréficas e regibes na area de atuacdo da Companhia de
Desenvolvimento do Vale do Sé&o Francisco (Codevasf), disponivel em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ at02019-2022/2020/lei/L14053.htm

Lei 13.303/2016, que dispde sobre o estatuto juridico da empresa publica, da
sociedade de economia mista e de suas subsidiarias, no &mbito da Unido, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, disponivel em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ at02015-2018/2016/Iei/[13303.htm
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4.3. Demais leis e normas infra legais:

4.3.1.1. Regulamento Interno de Licitacbes e Contratos da Codevasf, disponivel em
https://licitacao.codevasf.gov.br/licitacoes/requlamento-interno-de-licitacoes

4.3.1.2. Manual de Convénios e Outros Repasses do TCU, disponivel em
http://plataformamaisbrasil.gov.br/images/ Conv%C3%AAnios e outros repasses
6%C2%AA edi%C3%A7%C3%A30.pdf

5. DESCRIGAO DOS SERVIGOS

5.1. Geral

5.1.1. O escopo dos servicos, objeto deste TR, ¢ a CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO
TECNICO, VISANDO A EXECUCAO E MONITORAMENTO DOS PROJETOS IMPLANTADOS
NOS MUNICIPIOS DA AREA DE ATUACAO DA 102 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA
CODEVASF NO ESTADO DO TOCANTINS, que consiste na prestacao de servi¢os técnicos-
administrativos objetivando: articulagdo com instituicdes publicas ou privadas para, levantamento
de potencialidades e demandas regionais; mobilizacdo e identificacdo de beneficiarios;
treinamento e capacitacdo técnica de beneficiarios e parceiros; apoio a implantacdo e
fiscalizagdo dos projetos implantados nos municipios da area de atuagcdo da Codevasf 10%/SR;
apoio técnico, administrativo e logistico aos materiais adquiridos pela 10%/SR; elabora¢éo de
documentos (pareceres, relatérios, laudos, etc); apoio no acompanhamento de contratos e
convénios; apoio e fiscalizacdo na execucdo de obras de infraestrutura (pontes, pavimentacao,
adutoras, etc.).

5.1.2. Os servi¢os serao dimensionados como ATIVIDADES, tipificados no item 5.2, que devem
ser elaborados pela CONTRATADA conforme normas e especificagcbes gerais apresentadas
neste Termo de Referéncia (TR), e normas e especificacdes apresentadas em cada Ordem de
Servigo (OS) com o detalhamento das ATIVIDADES a serem desenvolvidas.

5.1.3. As ATIVIDADES sado o instrumento de planejamento, medicdo e pagamento do
CONTRATO. As ATIVIDADES séo passiveis de subdivisdo ou agrupamento conforme
determinacdo da CODEVASF.

5.1.4. As ATIVIDADES seréo especificados na OS, que ira detalhar o quantitativo de mao-de-
obra e demais insumos, especificacdes técnicas e prazos para a execucao.

5.1.5. As ORDENS DE SERVICOS - OS serédo emitidas 30 (trinta) dias antes do inicio das
atividades, e deverdo ser executadas conforme definicio da CONTRATANTE.

5.1.6. A Codevasf se guardara no direito de emitir a OS, caso seja necessario, em periodo
inferior de 30 (trinta) dias, em entendimento com a contratada.

5.2. Atividades a serem desenvolvidas

5.2.1  Apoio a fiscalizagdo, supervisao técnica das obras, apoio em elaboracéo de projetos e
apoio técnico-administrativo na execugdo de contratos, convénios e doagcBes de bens, nos
objetos de pavimentacdes de ruas, constru¢cdo/melhoramento de estradas, sistema de
abastecimento de 4gua e esgotamento sanitario, barragens, perfuracdo e instalagdes de pogos
tubulares, construcéo e reforma de edificacfes, passagens molhadas, pontes/pontilhdes, entre
outras obras, servicos de engenharia e estudos realizados pela Codevasf.

5.2.1.1 Supervisdo de contratos e convénios, acompanhamento das obras e servigos de
engenharia e doacédo de bens:
5.2.1.1.1 Técnico:

a) Orientar, indicando a Construtora, via autorizagdo ambiental municipal ou estadual das
jazidas de onde serao retirados os materiais para a constru¢do das obras, comunicando a
Fiscalizacdo da Codevasf sobre as distancias dos locais onde serao utilizados;
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b) Orientar, indicando a Construtora, via autorizacdo ambiental municipal ou estadual dos bota-
foras onde serdo depositados os materiais oriundos das obras, comunicando a Fiscalizacao
da Codevasf sobre as distancias dos locais onde seréo utilizados;

c) Exigir da Construtora a manutencdo e conservacdo das instalagbes permanentes,
provisérias e do Canteiro de Obras, o cumprimento das Normas Técnicas de Construgédo e
Montagem, a ado¢do de medidas de seguranca e higiene no trabalho, a disciplina,
vigilancia, limpeza e iluminag&o dos locais de trabalho e adjacéncias;

d) Acompanhar e registrar os treinamentos de seguranca e saude do trabalho ministrados pela
Construtora, incluso o DDS (Dialogo Diario de Seguranca), arquivar copias dos registros de
entrega, demonstrativo de treinamento para utlizacdo, guarda e conservacdo dos
equipamentos de seguranca individuais, bem como verificar o CA (Certificado de Aprovacéo
do Ministério do Trabalho) dos mesmos;

e) Cobrar da Construtora e verificar a promog¢éo e preservacdo da saude dos trabalhadores
desde a admissao dos funcionarios, arquivando cépias para controle das documentagfes
de admisséo, incluso copia dos exames médicos e laboratoriais, ficha de entrega de EPI
com indicacdo do CA, PPRA especifico para a obra e PCMAT e PCMSO;

fy  Acompanhar e registrar, através do técnico de Segurangca, que 0s treinamentos
admissionais ministrados pela Construtora no minimo relatem sobre 0s riscos inerentes a
funcdo, uso adequado de EPI, informagbes sobre EPC, area de vivéncia, normas de
seguranca, preservacdo e qualidade do meio ambiente, combate & droga e alcoolismo,
plano de emergéncia e salde e higiene, trabalho em altura, espaco confinado e etc. e
deverdo possuir a carga horéria tedrica e pratica minima necesséria;

g) Verificar e registrar a periodicamente que os responséaveis pelas equipes realizaram o DDS
com os trabalhadores da obra e que foram reforcadas as orientagdes das atividades a serem
realizadas, bem como se realizaram treinamentos com equipes especificas quando
ocorrerem mudancas de procedimentos ou atividades com riscos especificos;

h)  Arquivar e verificar se a Construtora estd emitindo a Ordem de Servigo e a Permissao de
Trabalho (PT) para execucdo de atividades de riscos, bem como se as permissdes sédo
preenchidas pelos Encarregados, Mestre de Obras ou Engenheiros e liberadas pelos
técnicos de Seguranca da empresa. Observar se as PTs estdo em conformidade com o AR
(Analise de Risco) e principalmente a APR (Analise Preliminar de Risco) e se constam as
informacdes de todos os funciondrios envolvidos na atividade;

i)  Verificar os trabalhos de campo quanto aos suprimentos e a programacao das etapas de
construcao;

i)  Mobilizar, em carater eventual ou quando solicitado pela Codevasf, técnicos especializados
para o cumprimento de determinadas tarefas relacionadas com a execug¢éo das obras;

k) Registrar os problemas provocados pelas chuvas, bem como fornecer a fiscalizag¢éo indices
e registros oficiais pluviométricos;

[)  Exigir da Construtora o atendimento ao controle ambiental de obras, dos dispositivos
previstos nos termos de licenciamento ambiental, produzindo relatdrios para a comprovacgao
do atendimento aos condicionantes da Licenca de Instalacdo e para a instrucdo do
Licenciamento de Operagéo, bem como o fiel cumprimento do estabelecido no Programa
de Gerenciamento de Residuos Sdlidos — PGRS e demais normativos que versem sobre a
tematica ambiental;

m) Preparar e manter no canteiro de obras o Diério de Ocorréncias, para registro dos fatos
diarios. Acompanhar o Diario de Ocorréncias, no qual serdo feitas anotacbes diarias
referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos materiais, condi¢des climaticas, méo-
de-obra, etc., como também reclamacgdes, adverténcias e principalmente problemas de
ordem técnica que requeiram solugdo por uma das partes. Este diario, devidamente
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rubricado pela Fiscalizacdo e pela Contratada em todas as vias, ficara em poder da
Contratante apés a concluséo das obras/servicos;

n) Arquivar a documentacao de fiscalizacdo a ser repassada a Codevasf na concluséo dos
Servicos;

0) Elaborar os Relatorios de Andamento, acompanhado de fotografias digitais (mensalmente),
bem como emitir os Relatério de Acompanhamento Fisico de Contratos — RAF, ATO e
Relatério de atendimento as condicionantes ambientais. O RAF devera ser assinado pelo
engenheiro residente e pelo responséavel técnico da Construtora, assim como o relatério
ambiental pelo engenheiro residente e pelo responséavel técnico da Construtora, onde
couber;

p) Elaborar os Relatérios Parciais e Especificos sobre a evolugéo das obras ou referentes a
problemas que venham a surgir durante o andamento dos servi¢os, de acordo com as
solicitagcdes da Fiscalizagdo da Codevasf;

q) Elaborar o Relatério Final, incluso verificacdo do cadastro apresentado pela contratada e
elaboracao dos projetos “as built”;

r  Acompanhar a execucédo dos servigos em relagcdo ao cronograma fisico-financeiro;

s) Verificar a qualidade dos materiais e equipamentos utilizados e servigos executados;

t)  Elaborar a pré-medicao para aprovacéo da Fiscalizacdo da Codevasf;

u) Assessorar na supervisdo técnica e aprovacdo dos servicos;

v) Analisar e, se necessario, complementar os dados topograficos e geotécnicos existentes;

w) Analisar as planilhas de quantidades e compatibiliza-las com as especificagdes e normas
de medicao e pagamento;

x)  Verificar as execugBes dos servicos em relacdo as especificagfes técnicas e projetos
licitados pela Codevasf;

y) Analisar e validar as especificacBes técnicas existentes e, quando necessario, emitir
especificagdes complementares;

z) Assessoramento na elaboragéo de termos de referéncia;

aa) Elaboracdo de projetos béasicos e/ou executivos, orcamentos, especificacdes técnicas e
plantas;

bb) Apoiar a Codevasf na preparagdo de documentos técnicos e pareceres para apresentacédo
perante os diversos 6rgédos de controle e entidades intervenientes;

cc) Revisar/atualizar os quantitativos e orcamento, conforme critérios adotados pela Codevasf;
dd) Avaliar e sugerir retificacbes e complementacdes do Projeto Bésico, através de relatérios
técnicos, durante a execucdo dos objetos conveniados/contratados para aprovacao da

Codevasf e Técnico responséavel pelo projeto;

ee) Acompanhar a elaboracdo dos desenhos de retificacBes e complementa¢cdes do projeto,
bem como do relatério final através dos desenhos “as built”;

ff) A Contratada devera cobrar da construtora o alvara de construcdo, quando necessario, e a
ART quitada do engenheiro da construtora que ir4 executar a obra;

gg) A Contratada devera, junto com a construtora, elaborar ou aprovar o canteiro de obra e as
placas de divulgacao;
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hh) A empresa de apoio devera relatar no diario de obras os fatos ocorridos no dia, bem como

a aceitacdo de materiais e equipamentos entregue na obra. Caso seja rejeitado algum
material ou equipamento devera ser feito um parecer técnico para que seja enviado ao fiscal
da Codevasf e este tomard as providéncias junto a construtora para substituicdo do mesmo;

i) O livro de ocorréncia da obra devera ter o nome do municipio, nimero do termo de

compromisso / contrato da Codevasf, nome da empresa construtora e de Apoio a
Fiscalizag&o, data, condi¢cdes do tempo, percentual executado acumulativo do cronograma
fisico-financeiro, descricdo das atividades, espago para relatar acidentes de trabalho,
espaco para assinatura do técnico da construtora, engenheiro e o fiscal da Codevasf. O
diario de obras devera ser feito em 3 (trés) vias que, ao final, a 12 via ficara com a Codevasf,
a 22 via com a construtora e a 32 via com Contratada do Apoio a Fiscalizacéo;

i) Todo primeiro dia Gtil de cada més a empresa de apoio devera cobrar e colocar no escritério

da construtora o cronograma das atividades que serdo realizadas no més, bem como o
percentual dos servigos realizados no més anterior e a atualizacdo do cronograma fisico-
financeiro, todos confeccionados em conjunto com a construtora;

kk) A contratada devera sempre solicitar da construtora que ndo deixe estranhos entrarem no

canteiro de obras e que estd sempre forneca o EPI e EPC novos para seus empregados.

I) Realizar visita as associa¢Bes, bem como, realizar reunies com as comunidades

beneficiadas, de maneira a disseminar a importancia das acdes desenvolvidas pela
Codevastf.

5.2.1.1.2 Administrativo:

a)

b)

c)

d)

f)

)}

h)

Verificar se a Contratada elaborou folha de pagamento e emitiu guias de recolhimento
distintas para os empregados que prestam servicos no &mbito do contrato com a Codevasf;

Elaborar uma planilha mensal em conjunto com a Contratada e rubricada pelo engenheiro
da construtora, contendo os seguintes campos: nhome completo do empregado, funcdo
exercidos, dias efetivamente trabalhados, férias, licencas, faltas, coberturas, salario, vale
transporte e alimentagdo, horas extras, ocorréncias e glosas;

Verificar e arquivar copias das folhas de pagamento distintas para os empregados que
prestam servicos no ambito do contrato da obra, relativa ao més de medicdo, em ordem
alfabética;

Cobrar da Construtora o relatério mensal da frequéncia que contemple referéncias a
execucao de horas-extras;

Arquivar comprovante de pagamento de salarios dos empregados vinculados ao contrato
da Construtora, copia dos avisos de férias, comprovante de pagamento de férias,
comprovante de 13° salario, comprovante de fornecimento de vale refeicéo, vale transporte
e demais beneficios previstos no acordo coletivo das categorias;

Conferir todas as anotacdes nas Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) dos
empregados e emitir relatorio & Codevasf periodicamente;

Verificar a conformidade entre salario pago e demais beneficios concedidos com o piso
salarial e demais disposicdes previstas na Convencgéo Coletiva de Trabalho da Categoria
envolvidas;

Conferir toda a documentagéo apresentada com a Fatura, conforme clausula do Contrato
da Construtora referente as condi¢cdes de pagamento do contrato com a Codevasf.
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5.2.1.2 Aprovacéo dos detalhamentos construtivos:

a) Aprovar os detalhamentos construtivos a serem elaborados pelas Construtoras para atender
as necessidades do projeto basico. Nesses detalhamentos devem constar as ART’s dos
profissionais que os elaboraram;

b) Acompanhar a aprovacéo dos detalhamentos Construtivos nos Orgdos Responséaveis junto
a Construtora.

5.2.1.3 Verificagéo dos servicgos:

a) Verificar os servigos topogréaficos junto ao topégrafo da Construtora, utilizando, quando
julgado necessario, topografo préprio;

b) Verificar os servicos geotécnicos junto ao técnico laboratorista de solos da Construtora;

c) Desenvolver atividades de controle e acompanhamento das obras e fornecimentos de forma
a atingir as metas e prazos pré-estabelecidos pela Codevasf ou por preposto por ela
designado;

d) Verificar as dimensdes, cotas e detalhes estabelecidos no projeto basico;

e) Verificar o acabamento final da obra.
5.2.1.4 Apoio a Codevasf na execucao de convénios e termos de compromissos:

a) Identificar conflitos entre o projeto bésico e os servicos em execucao pelo Convenente;
b) Emitir relatério mensal de andamento dos servicos executados pela Convenente;

c) Verificar os servicos medidos pela convenente em relacé@o a planilha conveniada, bem como
a licitada pelo Convenente;

d) Assessorar a Codevasf, quando necessario, nas a¢des de readequac¢des das planilhas dos
termos de compromissos e 0s servicos efetivamente executados pelo Convenente;

e) Realizar uma andlise prévia e acompanhar as documentacdes necessarias as prestacoes
de contas antes que a Convenente envie a Codevasf.

5.2.1.5 Apoio a Codevasf na doagéo de bens:

a) Realizar visita as Associacdes e municipios;

b)  Emitir relatorio;

c) Efetuar levantamentos diversos, quando solicitado;

d) Assessorar a Codevasf, quando necessario, nas acdes de doacdes de bens;

e) Acompanhar entrega dos bens;
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f)  Articulacdo e levantamento de potencialidades e demandas regionais;
g) Mobilizacdo, identificacdo, cadastramento e avaliacdo dos beneficiarios;
h) Sensibilizacao e capacitacdo técnica;

i)  Apoio ho acompanhamento e fiscalizacdo de contratos que tém por objeto a estruturacéo
de municipios;

j)  Elaboragdo de relatérios mensais das atividades e do progresso das agdes, contendo
registro fotografico devidamente georreferenciado;

k) Realizar inspe¢Bes em maquinario e equipamentos recebidos e armazenados;

[)  Acompanhar e/ou realizar a execugao de testes de funcionamento de maquinas, veiculos,
equipamentos e materiais adquiridos, quando necessario.

5.3. Equipe Técnica

As atividades serdo executadas pela EQUIPE DE APOIO, sob supervisédo de uma
COORDENAGCAO, conforme objeto deste Termo de Referéncia.

5.3.1. Coordenacéo:

a) Coordenador (P1 — Profissional Pleno): Profissional com vinculo com a contratada, com
formagédo nas areas de Ciéncias Agrarias com tempo minimo de formagéo 10 anos e
experiéncia minima de 8 anos em projetos de desenvolvimento rural e/ou organizagéo
de produtores e/ou assisténcia técnica e extensdo rural e/ou sistemas de producao
agropecudria e/ou desenvolvimento regional e/ou gestdo de projetos. Desenvolvera
atividades de gestdo, implantacdo e execucdo de projetos de atividades produtivas
rurais, estruturacdo de municipios e de desenvolvimento regional.

Devera ter formagdo em: Engenharia Agricola ou Engenharia Agronémica ou Engenharia
Florestal ou Medicina Veterinéria ou Zootecnia.

5.3.2. Equipe de Apoio:

a) Profissional Junior - Geral (P3): Formacdo em curso superior com tempo minimo de
formag&o de 04 (quatro) anos e experiéncia minima de 02 (dois) anos de exercicio da
profissé@o e atuacdo na area de gestao financeira e/ou gestao administrativa e/ou gestao
de pessoas e/ou gestdo contdbil e/ou planejamento tatico operacional e/ou gestao
publica e/ou gestao de projetos e/ou execucado de projetos e/ou trabalho de assisténcia
técnica.

Devera ter formacao em: Administracdo ou Economia ou areas similares.

b) Profissional Junior — De Campo (P3): Formacao em curso superior com tempo minimo
de formacédo 04 (quatro) anos e experiéncia minima de 02 (dois) anos de exercicio da
profissdo e atuacdo na area de desenvolvimento rural e/ou organizacdo de produtores
elou assisténcia técnica e extensao rural e/ou sistemas de producao agropecuaria e/ou
desenvolvimento regional e/ou gestao de projetos e/ou trabalho de assisténcia técnica
el/ou apoio nas acdes de mobilizacdo e/ou manutencdo e mecanica de maquinas e/ou
acompanhamento/gestdo de instrumentos de implantacdo de obras civis de
desenvolvimento urbano e/ou obras hidroagricolas. Desenvolvera atividades de gestao,
implantacéo e execucdo de projetos de atividades produtivas rurais, de estruturacdo de
municipios e de desenvolvimento regional.

11

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=DBC180BA
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=99&filter[anoproc]=2022

e-DOC DBC180BA

Proc 59506.000099/2022-15-e

Ministério do Desenvolvimento Regional

co DEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

<)

5.3.3.

5.3.4.

5.3.4.1.

5.34.2.

5.3.5.

5.4.
5.4.1.

54.1.1.

5.4.1.2.

5.4.2.

102 Superintendéncia Regional

Devera ter formacao em: Engenharia Agricola ou Agronomia ou Engenharia Ambiental
ou Engenharia Civil ou Engenharia de Pesca ou Engenharia de Produ¢éo ou Engenharia
Florestal ou Engenharia Mecanica ou Medicina Veterinaria ou Zootecnia.

Técnico Pleno (T1 — Técnico Profissional Pleno): Técnico Agricola ou Técnico
Agropecuaria ou Técnico Florestal ou Técnico Administrativo ou de formagao similar,
com tempo minimo de formacé&o 05 (cinco) anos e experiéncia minima de 05 (cinco) anos
em trabalho de assisténcia técnica e/ou apoio nas acdes de mobilizacdo, selecéo,
cadastramento, avaliacdo e/ou capacitacdo de produtores e/ou manutencdo de
maquinas e equipamentos e/ou acompanhamento de propriedades agropecuarias e/ou
prestacdo de servigos técnicos e/ou administrativos em atividades de desenvolvimento
regional.

A Comprovacao de capacidade técnica-profissional do Coordenador (P1), sera
exigida como parte integrante da PROPOSTA.

A Comprovagdo de experiéncia técnica-profissional dos membros da

Coordenacédo e da Equipe de Apoio, serdo exigidas na Ordem de Servigo (0OS),
representado por ficha curricular (ANEXO 6 — MODELO DE FICHA CURRICULAR)
com comprovantes de formacdo, experiéncia técnica e tecnolégica. Deixar de
apresentar funcionario sem as qualificagbes requisitadas é tipificado como infracéo
contratual passivel de sancdes.

Serdo exigidos como comprovante de formacdo da Ficha Curricular e de tempo
minimo de formacgao:

a) Diploma de graduacgéo ou curso técnico expedido por instituicdes educacionais
credenciadas no Ministério da Educacao (MEC);

b) Carteira de Identidade Profissional gu Certidao de Registro de Pessoa Fisica
expedida pelo Conselho Regional especifico da categoria profissional;

Serdo exigidos como comprovantes de experiéncia técnica da Ficha Curricular,
conforme experiéncia minima exigida para cada tipo de profissional, certiddo ou
atestados expedidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

Durante a execucdo do CONTRATO os profissionais indicados podem ser
substituidos por profissional de experiéncia equivalente ou superior a exigida neste
TR, desde que aprovado previamente pela CODEVASF apés analise da Ficha
Curricular e respectivos comprovantes.

Consideracfes gerais da prestacdo de servico:

O dimensionamento de execuc¢do sera determinado via Ordem de Servigo (OS), o
gual constara as atividades a serem executadas, quantitativo de mao-de-obra e
insumos, especificacdes técnicas e prazos para a execucao.

A lista das atividades, da ordem e prioridade de execugcdo, bem como, o
dimensionamento de mao-de-obra e insumos por ATIVIDADE, podera sofrer
alteracdo ao longo da execucdo do CONTRATO, conforme comunicacao prévia da
CODEVASEF e respeitados os quantitativos totais e pre¢os unitarios contratados, e o
prazo de vigéncia do CONTRATO. Tal modificagdo pode ocorrer devido a mudanca
em regulamentagdes infralegais, bem como exigéncias dos 6rgaos fiscalizadores, ou
conveniéncia/necessidade da CODEVASF.

Todos os insumos do contrato estdo constantes no ANEXO 3 - ORCAMENTO
REFERENCIAL PARA OS SERVICOS, especificados por demanda via Ordem de
Servico (OS), respeitados 0s pregos unitarios contratados;

A prestacdo dos servicos nao gera vinculo empregaticio entre os empregados da
CONTRATADA e a Administracdo da CODEVASF, vedando-se qualquer relacdo
entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacao direta.
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O regime contratual entre a CONTRATADA e os membros da equipe, empregaticio
ou nédo, devera respeitar a Legislacéo vigente, com respectivos encargos e despesas
fiscais detalhadas na Proposta Financeira.

Os servicos vinculados a Coordenacédo e equipe de apoio deverdo ser executados
nas dependéncias da sede da 102 Superintendéncia Regional da CODEVASF, em
Palmas/TO, podendo ocorrer atividades em campo conforme demanda da
CODEVASF, com os respectivos custos de didrias e veiculos custeados conforme
Ordem de Servigo (OS) por atividade.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Condicdes gerais: Poderdo participar da presente licitagdo empresas do ramo,
pertinente e compativel com o objeto desta licitagdo que atendam as exigéncias do
TR e seus anexos e que possuam, até a data de aceita¢do da melhor proposta, capital
social minimo de 10% (dez por cento) do valor de sua proposta.

Sobre Consoércios: Sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas
sob a forma de Consércio, de no maximo 02 (duas) empresas, baseado no principio
da ampliacdo da disputa objetivando a economicidade, com a possibilidade de
participagdo de maior numero de Empresas, conforme justificativas apresentadas no
ANEXO 1 — DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS.

Sobre Cooperativas: Ndo sera permitida a participagdo de pessoas juridicas
organizadas sob a forma de Cooperativas uma vez que as especificidades do objeto
e da prestacéo de servigo exige uma gestdo operacional centralizada e ndo propicia
autonomia dos cooperados, conforme exigido pela IN MPOG 05/2017.

Sobre Subcontratacdo: N&o sera permitida a subcontratacdo total ou parcial dos
servicos objeto deste Termo de Referéncia.

Ressalta-se que a subcontratacdo ndo sera permitida para os profissionais listados
sob vinculo da Contratada.

Visita aos locais: A visita aos locais de prestagéo dos servicos ndo seré obrigatéria,
porém recomenda-se aos licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo
executados 0s servicos e suas circunvizinhangas, por intermédio de seu
representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das
condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados,
avaliando os problemas futuros de modo que o0s custos propostos cubram quaisquer
dificuldades decorrentes de sua execugdo, e obter, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informa¢gBes que possam ser necessdrias para a
elaboracéo da proposta e execug¢do do contrato.

E de inteira responsabilidade da LICITANTE a verificac&o "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A nao
verificag&o dessas dificuldades n&o podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos
como fonte de alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

Os custos de visita aos locais dos servicos correrdo por exclusiva conta da
LICITANTE.

A LICITANTE ao encaminhar a PROPOSTA, declara por meio de modelo (ANEXO 7
- MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO
DOS SERVICOS) que conhece o local e que possui uma avaliacdo dos problemas
futuros. Entende-se que o0s custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades
decorrentes da localizacdo dos estudos.

Em caso de duvidas sobre as visitas aos locais onde serdo executados 0s servicos,
solicitacao de informac8es e esclarecimento de dlvidas a LICITANTE devera entrar
em contato com a 102 Superintendéncia Regional da Codevasf — 10%/SR no
telefone (61) 99613-1129.
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FISCALIZACAO

A CODEVASF designarda um FISCAL do CONTRATO, que terd a funcdo de
programar/acompanhar/avaliar as atividades relacionadas a fiscalizacdo técnica,
administrativa, setorial e pelo publico, no que se refere a execucdo do objeto nos
moldes contratados, bem como dos atos preparatérios a instrucdo processual e ao
encaminhamento da documentagdo pertinente ao setor de contratos para
formalizac@o dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a prorrogacao,
alteracdo, reequilibrio, pagamento, eventual aplicacdo de sancdes, extincdo do
contrato, dentre outros.

As atividades de fiscalizacdo serdo baseadas nos seguintes documentos:

Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos, Manual de Contrato e demais
regulamentos da Codevasf;

Contrato e demais documentos que o integram, incluindo (mas néo limitado) ao
Termo de Referéncia, Edital e respectivos anexos;

Instrumentos de Gestdo do Contrato, especificados no ANEXO 5 — INSTRUMENTOS
DE GESTAO CONTRATUAL.

O FISCAL teré as seguintes atividades e responsabilidades:
Fiscalizar e acompanhar a execucdo do CONTRATO pela CONTRATADA,

Emitir periodicamente a ORDEM DE SERVICO (OS), POR ATIVIDADE, com a
guantificacé@o e especificagdo técnica dos servicos demandados pela CODEVASF a
CONTRATADA, para apreciacéo e aprovacdo do Gestor do Contrato - Gerente da
10%/GTR - Geréncia Técnica Regional;

Receber os relatérios das atividades, analisando-os no prazo maximo de 20 dias
Uteis, a contar da data de recebimento, aprovando ou rejeitando, no todo ou em parte,
baseados nos critérios do Contrato e da ORDEM DE SERVICO (OS);

Medir periodicamente a prestac@o de servico e execucdo das atividades demandadas
via a ORDEM DE SERVICO (0S), através do Relatério Acompanhamento e Medigdo
(RAM);

Apurar possiveis infragdes e demais desconformidades, incluindo aquelas recebidas
por denuncia. O FISCAL informard ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessérios para embasar a aplicacdo de
penalidades, e em caso de multa, a indicacdo do seu valor;

Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de
recebimento da notificacéo;

Esclarecer dividas ou fornecer informacdes solicitadas pelo PREPOSTO, quando
nao estiverem sob sua algcada, encaminha-las a quem compete;

Checar se a CONTRATADA disponibilizou os equipamentos e recursos humanos
previstos para a execucao dos servigos;

Tratar diretamente com o PREPOSTO, exigindo atuacdo da CONTRATADA em
conformidade com o instrumento do CONTRATO, cobrando a presenca de técnicos
no local da prestacdo dos servicos, emissdo de relatérios, boletins ou outros
documentos que se fagcam necessarios ao fiel cumprimento do objeto;

Solicitar da CONTRATADA a relacao de empregados contratados e terceirizados,
com Ficha Curricular (ANEXO 6 - MODELO DE FICHA CURRICULAR), e respectivos
comprovantes. Um resumo devera ser apresentado com as seguintes informacdes:
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nome completo, cargo ou funcao, valor do salario, nimero do RG, CPF e CREA
(quando aplicavel);

Estabelecer prazo para correcéo de eventuais pendéncias na execuc¢éo do servico e
nas ATIVIDADES. Os relatérios e documentos ndo aprovados serdo devolvidos para
as correcdes e complementacdes necessarias, de acordo com as andlises do FISCAL
encaminhadas & CONTRATADA.

Solicitar a CONTRATADA a listagem das ocorréncias que possam gerar dificuldades
a conclusao dos servigos ou em relacao a terceiros, cientificando-a da possibilidade
de ndo concluséo do objeto na data especificada, com as devidas justificativas;

Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de insumos dos
servicos demandados na ORDEM DE SERVICO (OS) e os executados e medidos via
Relatério Acompanhamento e Medigdo (RAM) com vistas a atender demandas de
orgéos de controle interno e externo. A memoria de célculo, ORDEM DE SERVICO
(OS) e Relatério Acompanhamento e Medicdo (RAM), devem ser anexados ao
Processo;

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao setor competente para providéncias
guanto ao pagamento;

Receber e encaminhar ao setor competente os pedidos de reajuste/repactuacéo e
reequilibrio econdmico financeiro;

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do CONTRATO, incluindo a andlise e
emissao de parecer referente aos pedidos de prorrogacgéo de prazos, de interrupcdes
na execucdo do objeto, de servicos extraordinarios, de modificacdes no projeto ou
alteracdes relativas a qualidade, a seguranga e outras, de modo a subsidiar a deciséo
final pela autoridade competente;

Informar & unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
guanto ao término da vigéncia do CONTRATO, para providéncias do sentido de
liberacdo da garantia contratual em favor da CONTRATADA.

Receber, proviséria e definitivamente, os servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando néo for designada comisséo de
recebimento ou outro empregado.

Verificar periodicamente se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na
licitacdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes
comprobatérias.

A acdo e/ou omissao, total ou parcial, do FISCAL ndo eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execucéo dos servigos contratados.

A CONTRATADA poderéa recorrer & CODEVASF das decisdes do FISCAL, no prazo
de 10 (dez) dias Uteis da comunicagéo respectiva.

Fica assegurado ao FISCAL ao livre acesso ao local de trabalho e escritério da
CONTRATADA para obtengédo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a
execucao dos servicos.

PREPOSTO DA CONTRATADA

A CONTRATADA designarA o COORDENADOR como PREPOSTO da
CONTRATADA, sendo o responsavel técnico e administrativo durante o periodo de
vigéncia do CONTRATO, o qual deverd ser indicado mediante declaracgéo.

O PREPOSTO teréa as seguintes responsabilidades:
Comandar, coordenar e controlar a execugao dos servigos contratados;

Encaminhar ao FISCAL todos relatérios e as faturas dos servicos prestados, apés
aprovacao do respectivo atividade/servico;
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Tratar de questdes técnicas e administrativas com o FISCAL, Equipes da
CODEVASEF e sua propria equipe;

Representar a CONTRATADA nos casos necessarios, junto a Fiscalizagdo do
CONTRATO.

PROPOSTA

A Proposta Financeira devera ser clara e objetiva, limitada rigorosamente ao objeto
desta licitacdo, e ndo podera conter condi¢cdes ou alternativas ou quantitativos nédo
previstos neste TR e seus anexos constitutivos.

A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos, que deve ser
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do ANEXO 4 -
FORMULARIO MODELO DA PROPOSTA FINANCEIRA, que € parte integrante
deste TR, observando-se 0s pre¢cos maximos globais consultados e or¢cados pela
Codevastf:

a) Planilha de Proposta Financeira do Projeto (PFP-1), incluindo os quantitativos,
custos (unitério e total) e precos (unitarios e total) dos por insumo, divididos em
M&o de Obra (MO), Diarias e Passagens (DP) e Equipamentos e Materiais (EM),
com respectiva “Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos” (Fator K);

b) Planilha de Detalhamento de Encargos Sociais da M.O. com Vinculo (PFP-2.1),
incluindo o detalhamento dos encargos sociais e do calculo da taxa de
ressarcimento de despesas e encargos sobre a Mao de Obra com vinculo
empregaticio permanente (Fator Ka — incide sobre os Insumos Cédigo MO com
vinculo);

¢) Planilha de Despesas Fiscais e Custos Diversos (PFP-3), incluindo o
detalhamento das despesas fiscais, da remuneragcdo da empresa e dos custos
diversos (administrativos) aplicados sobre os custos da proposta, incluindo o
célculo da taxa de ressarcimento de despesas sobre custos diversos (Fator Kc —
incide sobre os Insumos Cadigo DP e EQ).

As composi¢Bes dos precos unitarios pela LICITANTE devem ser construidas com
base nos custos da empresa e respectivo Fator K (Taxa de Ressarcimento de
Despesas e Encargos) de cada tipo de insumo, que deve representar todos 0s
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais obrigatérios e
previdenciarios, lucro, e demais despesas indiretas. No caso de omissdo das
referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.

Os custos dos salarios dos profissionais referidos nestes Termos de Referéncia ndo
poderdo ser inferiores ao piso estabelecido pela Lei n°® 4.950A/66 (caso dos
engenheiros) ou aos pisos fixados pelos Conselhos Regionais de cada categoria
profissional e em convengBes, acordos ou dissidios coletivos de trabalho, onde
houver. Nas localidades nédo abrangidas por esses instrumentos, os salarios deverao
ser compativeis com os praticados no mercado e experiéncia exigida neste Termo de
Referéncia, sob pena de desclassificacdo da PROPOSTA.

Na composicdo e utilizagdo do “Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos”
(Fator K) a LICITANTE devera atentar para os seguintes detalhes:

No Fator K4 — DESPESAS FISCAIS, o percentual do ISS devera ser do municipio
sede da empresa e deverd indicar o percentual e anexar cépia da Lei Organica
municipal para verificacdo da comissdo de julgamento.

No Fator K4 — DESPESAS FISCAIS, o percentual do PIS e COFINS devera
considerar o Regime de Incidéncia Tributaria (Acumulativa ou Ndo Acumulativa) de
acordo com a forma de apuragéo do Lucro no Imposto de Renda da Pessoa Juridica
da LICITANTE, em conformidade com a legislacao vigente e o perfil juridico-fiscal da
LICITANTE. No Regime de Incidéncia Nao Acumulativa pode-se aplicar um
“percentual de desconto”, porém a LICITANTE devera apresentar comprovantes de
aproveitamento de créditos tributarios dos ultimos 12 meses para comprovacao do
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"percentual de desconto", conforme orientacdes do Acérdao TCU 2622/2013.

O Fator K3 — LUCRO e Fator K2 — CUSTOS DA ADMINISTRACAO CENTRAL s&o
de composicao discricionaria da LICITANTE, conforme sua realidade comercial, ndo
podendo ser superior aos percentuais estabelecidos no ANEXO 3 - ORCAMENTO
REFERENCIAL PARA OS SERVICOS.

O Fator K2 (Custos da Administracao Central) esta englobado quaisquer beneficios
sociais (e.g. vale alimentagdo, seguro saude/vida) ou beneficios econémicos (e.g.,
adicional de produtividade, participacdo nos lucros) garantidos pela LICITANTE a
seus empregados ou dirigentes, por ndo se tratar de encargo obrigatério este nédo
deve ser considerado nas Planilhas PFP-2.1 e PFP-2.2.

A LICITANTE deve utilizar o Fator K relativo ao tipo de insumo ou méo-de-obra (com
vinculo) que sera efetivamente disponibilizado para a elaboragdo total do futuro
CONTRATO. Sendo facultado a LICITANTE utilizar mao-de-obra com tipo de vinculo
gue se adeque a sua realidade comercial (permanente, temporério, autbnomos, etc.),
desde que alinhado com a Legislacdo Trabalhista vigente.

N&o poderdo ser considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais os tributos:
Imposto de Renda Pessoa Juridica (IRPJ) e Contribuicdo Social sobre o Lucro
Liquido (CSLL), conforme recomendacao do Tribunal de Contas da Unido, bem como
a CPMF extinta a partir de 2008.

A Proposta deve se basear no ANEXO 3 - ORCAMENTO REFERENCIAL PARA OS
SERVICOS, e ndo pode apresentar:

d) preco global da proposta maior que a or¢ada pela CODEVASF,;
e) custo unitario por insumo maior que a orcada pela CODEVASF;
f) modificacdo nos quantitativos;

g) custos e pre¢os unitarios inexequiveis.

A PROPOSTA e respectivos precos apresentados pela LICITANTE deverdo estar
incluidos todos os custos diretos e indiretos para a execugédo dos servi¢os, de acordo
com as condicdes previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica
remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos futuramente contratados e
executados.

A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da
LICITANTE, com o valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta,
em algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos dos servi¢cos descritos na
Planilha de Custos da Codevasf, nela incluidos todos os impostos e taxas,
emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas
indiretas, custos relativos a mao-de-obra e ao transporte até o local dos servi¢cos. No
caso de omissao das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global
ofertado.

O prazo de validade das propostas sera de 60 (sessenta) dias contado a partir da
data estabelecida para a entrega das mesmas, sujeito a revalidagcao por idéntico
periodo.

QUALIFICACAO TECNICA
Para a qualificagcéo técnica, as LICITANTES deverédo apresentar:

Registro ou inscricdo da LICITANTE no Conselho Regional de Classe do Profissional,
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo
de Referéncia ou de Servicos Similares.

Comprovacdo de capacidade técnica-operacional da LICITANTE, representado

por Atestado de Responsabilidade Técnica, através de certidao(6es) ou atestado(s)
expedidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, comprovando a
execucao de servicos compativel com o objeto deste Termo de Referéncia ou de
Servigos Similares (ANEXO 6 - MODELO DE FICHA CURRICULAR).

Deverdo constar do(s) atestado(s) ou certiddo(6es), em destaque, 0s seguintes
dados:
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a) Local de execucao;

b) Nome da contratante e da contratada;

c) Nome do(s) responsavel(eis) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimeros
de registro(s); e

d) Relacdo dos servicos executados;

Em caso de apresentacao por LICITANTE de atestado de desempenho anterior
emitido em favor de consércio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o
contrato de constituicdo do consércio nao identificar a atividade desempenhada por
cada consorciado individualmente, serdo adotados 0s seguintes critérios na
avaliagdo de sua qualificacéo técnica:

a) caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das empresas
consorciadas, na propor¢cdo quantitativa de sua participacao no consorcio;

b) caso o atestado tenha sido emitido em favor de consodrcio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo
com os respectivos campos de atuacao.

Comprovagédo de capacidade técnica-profissional do Coordenador, representado

por Atestado de Responsabilidade Técnica, devidamente registrado no 6rgdo de
classe, que comprove ter o profissional executado servico compativel com o objeto
deste Termo de Referéncia ou de Servigos Similares e/ou comprovagdo de
capacidade técnica-profissional, representado por certiddo(des) ou declaracdes ou
ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
comprovando a execucgdo de servicos compativel com o objeto deste Termo de
Referéncia ou de Servicos Similares (ANEXO 6 - MODELO DE FICHA
CURRICULAR)

Declaracéo do Coordenador com aceite em participar dos servicos como responsavel
técnico da empresa, e respectivo comprovante de vinculo entre o(s) profissional(is) e
a LICITANTE. A declaracdo deve conter: nome completo, n° CPF, n° identidade, n°
do registro no respectivo Conselho Regional de Classe do Profissional.

Considera-se como comprovante de vinculo:

a) Empregado: carteira de trabalho ou contrato de trabalho ou ficha/livro de
registro;

b) Autbnomo: contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a
legislacéo civil;

c) Dirigente ou sdcio: contrato social ou ato constitutivo da empresa;

d) Os comprovantes a alinea “a” e “b” poderao ser substituidos por declaragéo
de contratagdo futura com anuéncia por escrito do profissional.

Durante a execu¢do do CONTRATO o profissional indicado como Coordenador pode
ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovado previamente pela CODEVASF.

No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como Responsavel Técnico, como comprovacdo de qualificacao técnica,
ambas serdo inabilitadas.

Para fins de parcela mais relevante utilizada como parédmetro para avaliacdo da
capacidade técnica, a area de maior relevancia, para contratacdo inicial, € a de
Arranjos Produtivos Locais (APL). Porém, posteriormente, podera haver mudancas
de acordo com as demandas da Codevasf.

VALOR DE REFERENCIA, DOTACAO ORCAMENTARIA E PRAZO

Valor de Referéncia: Os servigos objeto destes TR estdo or¢cados no valor global de
R$ 2.588.368,62 (dois milhdes, quinhentos e oitenta e oito mil, trezentos e sessenta
e oito reais e sessenta e dois centavos), ao ano, e foi elaborado com base nos
salarios apontados pelo Relatério de Consolidacao dos Custos de Méo de Obra -
DNIT (més de referéncia: outubro/2021), lei n® 4.950-A de 22 de abril de 1966.
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Para o célculo do valor estimado dos veiculos foi utilizada a, cotacbes com empresas
especializadas, site da Agéncia Nacional de Petréleo e Painel de Precos do Governo
Federal. Para materiais ou equipamentos ndo constantes no sistema de custos citado
acima, foram efetuadas pesquisas de precos, orcados no més de abril de 2022,
considerando a Instrugdo Normativa n°® 65/2021, do Ministério da Economia. Para os
valores das diarias foi considerada a Tabela de Diarias da Codevasf, conforme
indicado no orcamento constante no ANEXO 3 - ORCAMENTO REFERENCIAL
PARA OS SERVICOS. Este valor corresponde ao valor maximo de referéncia para
elaboracéo de propostas pelas LICITANTES.

Estdo inclusos no valor acima, os custos indiretos, 0s encargos sociais, as taxas, 0s
impostos e os emolumentos. Os quantitativos, custos e precos unitarios dos servigos
constam no ANEXO 3 - ORCAMENTO REFERENCIAL PARA OS SERVICOS.

No orcamento de referéncia foram consideradas para as composicoes da “Taxa de
Ressarcimento de Despesas e Encargos” (Fator K), as seguintes taxas de BDI e
Encargos Sociais:

a) Despesas Fiscais: ISS = 5,00%; PIS = 1,32%; COFINS = 6,08%;
ObservagBes: os percentuais descritos sdo aplicaveis sobre o PRECO,
observar corre¢éo para aplicacdo sobre CUSTO na Planilha. Foi considerada
a tributacéo sob “Regime de Incidéncia Nao Acumulativa”, taxa base de PIS
= 1,65% e COFINS = 7,60%, aplicando 20% de percentual de desconto,
conforme orienta¢des do Acérdao TCU 2622/2013.

b) Encargos Sociais: Com vinculo = 74,59%; Auténomos (Sem vinculo) = 20%

¢) Outras Despesas: Custos da administracdo = 15,00%; Remuneracdo da
Empresa (Lucro) = 10,00%

Dotacdo Orcamentéria: As despesas decorrentes desta contratacdo correrdo a conta
do seguinte programa de trabalho:

15.244.2217.00SX.7015 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento - No Estado do
Tocantins - Plano Orgcam.: 0000 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel
Local Integrado. PTRES: 207828 - Pl: 71280002RT7 - Reserva Técnica - Bancada
de Tocantins - S/IPARTIDO. Fonte: 188 - Recursos Financeiros de Livre Aplicacdo
UGR: 195018 - 1028SR/TO. ND: 4 4 9039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa
Juridica.

Prazo: O prazo de execugdo do CONTRATO sera de 12 (doze) meses, contados a
partir da data da emisséo da primeira ORDEM DE SERVICO (OS), podendo ter a sua
duracdo prorrogada por iguais e sucessivos periodos com vistas a obtencéo de
precos e condi¢cbes mais vantajosas para a administracéo, limitada a 60 sessenta
meses, atendendo ao disposto ao Artigo 57 da Lei 8.666/90.

A execucéo do CONTRATO é continuada, com execucao por atividade definido por
Ordem de Servico (OS), que definird a lista de atividades/servicos a serem
executados periodicamente (preferencialmente mensal), além das especificacfes
técnicas, insumos necessarios (incluindo mao-de-obra) e demais defini¢des.

CRITERIOS DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos servi¢cos serdo efetuados em reais, com base nas medicdes de
cada ORDEM DE SERVICO (0S), dos servicos efetivamente executados, que serdo
avaliadas pelo FISCAL no Relatério de Acompanhamento e Medicao (RAM),
obedecendo os precos unitarios apresentados pela CONTRATADA em sua
PROPOSTA, e conforme a apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente
atestada pelo FISCAL da Codevasf, formalmente designado, observando-se o
disposto nos subitens seguintes:

A CODEVASF demandard os servi¢os via ORDEM DE SERVICO, POR ATIVIDADE,
periodicamente (preferencialmente trimestral), com medicdo e avaliagdo dos
atividades via Relatério de Acompanhamento e Medicdo (RAM) emitidos
periodicamente (preferencialmente mensal), atestando a execucdo dos servicos e
atividades realizadas no periodo.
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A CODEVASF somente pagarda a CONTRATADA pelos servicos efetivamente
demandados e executados, com base nos precos unitarios integrantes da proposta
aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e reequilibrio econdmico
financeiro e atualizacao financeira, e mediante atesto pelo FISCAL.

Nos precos apresentados pelo LICITANTE deverédo estar incluidos todos os custos
diretos e indiretos para a execucdo dos servicos, de acordo com as condi¢des
previstas neste TR e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracao possivel de
ser atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

A Contratada ndo podera pagar salarios inferiores aos indicados na Proposta.

A Contratada devera apresentar, junto com a fatura mensal, comprovante dos
salarios pagos e comprovantes do pagamento dos encargos sociais e trabalhistas
(FGTS) e do ISS do més anterior.

Considera-se que na PROPOSTA apresentada pela LICITANTE estdo incluidos
todos os custos diretos e indiretos para a execuc¢do dos servi¢cos, de acordo com as
condi¢Bes previstas no Edital e seus anexos, consequentemente a aplicacdo da
forma de pagamento definida nestes Termos de Referéncia remunera inteiramente a
CONTRATADA pela execucao dos servicgos, incluindo:

a) Custo de mao-de-obra, salarios, acordos, dissidios coletivos, equipamentos,
veiculos, material de consumo, etc.;

b) Custos devidos a titulos de encargos sociais, obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias, securitarias, resciséo de contrato de pessoal, etc., conforme
a legislagéo brasileira;

c) Custos administrativos e despesas fiscais; e

d) Auxilios ou beneficios sociais (e.g. vale alimentag¢do, seguro saude/vida,
auxilio moradia) ou beneficios econémicos (e.g., adicional de produtividade,
participacdo nos lucros) garantidos pela LICITANTE a seus empregados ou
dirigentes.

As possiveis varia¢cdes dos quantitativos durante a execuc¢do (para mais ou para
menos) das previsdes apresentadas pelo LICITANTE em sua PROPOSTA, néo
poderdo servir de pretexto para pleitos de modificacdo dos preg¢os unitérios
oferecidos.

As ATIVIDADES que nédo se adequarem as formas de pagamento estabelecidas
neste TR e/ou que ndo seja executado em plena conformidade, bem como qualquer
insumo ou méao-de-obra ndo solicitados na Ordem de Servigco ou efetivamente ndo
alocados, ndo serdo pagos.

Os pagamentos a serem realizados no CONTRATO, relativos a cada més de
referéncia, seréo ajustados pelo “fator de ajuste no pagamento”, conforme detalhado
no Anexo 3.

O pagamento dos servicos esta sujeito as seguintes condi¢des gerais:

a) As faturas exigirdo o acompanhamento de documentacao que justifique cada
servigo faturado, com a indicagdo do nimero da Nota de Empenho que lhe
da cobertura com a indicagéo do periodo de sua execuc¢ao;

b) O prazo maximo de 30 (trinta) dias apés aprovacdo da execugéo dos servicos
€ estimado para a efetivagdo dos pagamentos, contados a partir da data de
entrada da fatura na Geréncia de Desenvolvimento Territorial da CODEVASF,
sendo 10 (dez) dias para a liberacdo da fatura e 20 (vinte) dias para sua
liquidacéo;

c) Qualquer erro detectado no documento de cobranca acarretara a devolugéo
do mesmo a CONTRATADA, para correcdes e acertos, iniciando-se, apos
essa reapresentacéo, a contagem de novos prazos para pagamento.

REPACTUAGCAO E REAJUSTAMENTO DOS PRECOS:

Repactuacéo dos precos de mao de obra.
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Serd permitida a repactuacdo dos valores de mao de obra do contrato visando a
adequacao aos novos precos de mercado, desde que seja observado o interregno
minimo de 1 (um) ano, a contar da data do orcamento a que a proposta se refere e
com a demonstracdo analitica da variacdo dos componentes dos custos do contrato,
devidamente justificada.

Sera considerada como data do orcamento a que a proposta se referir da data do
acordo coletivo, convencao, dissidio coletivo de trabalho ou equivalente, da sede da
contratada. A Contratada devera informar na sua proposta a data do instrumento,
que estipulou o salario vigente a época da apresentacdo da
proposta. E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuacédo, de antecipacédo e de
beneficios ndo previstos originariamente.

Nas repactuacdes subsequentes a primeira, o interregno de 1 (um) ano sera
contatado a partir data de inicio dos efeitos financeiros da Ultima repactuacéo
ocorrida.

As repactuacdes serdo precedidas de solicitacdo da contratada, acompanhada de
demonstracédo analitica da alteracdo dos custos, por meio de apresentacdo das
planilhas de composicdo de custos e formacdo de precos, do novo acordo ou
convencao coletiva ou dissidio coletivo da categoria que fundamenta a repactuacéo,
e, se for o caso, dos documentos indispensaveis a comprovacéo da alteracdo dos
precos de mercado em cada um dos itens da planilha a serem alterados.

No caso de repactuacéo sera lavrado termo aditivo ao contrato vigente.
Reajustamento de precos dos servigcos e fornecimentos:

Os precos permanecerdo validos pelo periodo de um ano, contado da data de
apresentacéo da proposta. Apés este prazo, poderao ser reajustados, de acordo com
a variacdo do indice setorial publicado na revista “Conjuntura Econdmica” da

Fundagdo Getllio Vargas, correspondente a coluna 39 (Custo Nacional da
Construgéo Civil) - Servigos de Consultoria, aplicando-se a seguinte formula:

(I —Ip)
X —

R=V To

Onde:

R = Valor do reajuste maximo para o insumo;

V é o valor contratual a ser reajustado;

10 = indice correspondente ao més de apresentagéo da proposta;

11 = indice correspondente ao més de apresentacdo da proposta de repactuacéo.

MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco estd apresentada no ANEXO 8 deste Termo de Referéncia com o
objetivo de definir as areas a que estd exposta a execucao do objeto, advindas de
eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificagao,
prevencdo e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para

o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade é na Matriz € da Codevasf.

A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a
contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de
transcrigcdo no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatdrio,
na natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em
consideracdo na formulacéo de sua proposta.
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O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condicao incerta que,
se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é
o resultado da combinacao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento
futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais
especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um
determinado evento que gere impactos econémicos positivos ou negativos, bem
como no prazo de execucéo do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do
contrato e as disposicBes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio
econdmico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢do do equilibrio econémico-
financeiro ou aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na
matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para
apurar o caso concreto.

A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obriga¢des sao de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

GESTAO CONTRATUAL

As atividades de gestio contratual sdo o conjunto de a¢Bes que tem por objetivo aferir
0 cumprimento dos resultados previstos pela CODEVASF relativos aos servi¢cos
contratados, através da fiscalizacdo e acompanhamento. Adicionalmente, verificando
a regularidade das obrigacdes previdenciarias, fiscais e trabalhistas, bem como
prestar apoio a instrugdo processual e o encaminhamento da documentacao
pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos relativos a
repactuacéo, alteracado, reequilibrio, prorrogacdo, pagamento, eventual aplicacdo de
sancdes, extingdo do contrato, dentre outras, com vista a assegurar o cumprimento
das clausulas avencadas e a solugdo de problemas relativos a execugdo dos
Servicos.

Sao Instrumentos de Gestao do Contrato:

a) Edital e Termo de Referéncia, e respectivos Anexos;
b) Proposta da CONTRATADA;

c) Contrato, e respectivos anexos e aditamentos;

d) Ordem de Servico (OS);

e) Relatério Acompanhamento e Medicdo (RAM);

f)  Instrumentos de Comunicacéo;

g) Termo de Encerramento Fisico (TEF)

Sobre a Ordem de Servico (OS):

A ORDEM DE SERVICO (OS) é documento utilizado pela CODEVASF, elaborado
pelo FISCAL, e aprovado pela Unidade Gestora — Geréncia técnica Regional -
10%/GTR, para definicdo de demandas e solicitagdo a CONTRATADA para execugao
das ATIVIDADES especificas.

Contelido minimo da OS:

a) Lista das ATIVIDADES demandadas, com respectivos insumos, com
guantitativos necessarios, e custos/precos unitarios contratados;

b) Cronograma de execuc¢édo, com prazo de entrega de cada ATIVIDADE;
c) Especificacdo técnica de cada ATIVIDADE.

A OS seréa emitida periodicamente pelo FISCAL conforme demanda da CODEVASF,
gue sera submetida a aprovacao pela Unidade Gestora - 10%/SR.

A OS especificara os quantitativos por ATIVIDADES e prazo de entrega, respeitando-
se 0s precos unitarios da Proposta Vencedora, e possiveis reajustamentos.
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As ATIVIDADES complexas e extensas poderdo ser divididas em fases, com
entregas parciais, e deverdo ser contabilizadas no Relatério Acompanhamento e
Medicdo (RAM), a titulo de medicao e pagamento.

Sobre o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR):

Os servicos prestados pela CONTRATADA serdo avaliados pela CODEVASF por
meio do IMR, em consonéancia com as diretrizes da IN/MPOG 05/2017, para definir e
padronizar a avaliacdo da qualidade dos servigcos prestados.

O IMR é composto por um indicador, o Grau de Execugdo das Atividades
Programadas (GEAP), constante no ANEXO 5 - INSTRUMENTOS DE GESTAO
CONTRATUAL, apurado periodicamente pelo FISCAL por meio do Relatério de
Acompanhamento e Medicao (RAM).

15.4.2.1. O GEAP resulta em valores centesimais entre 0 (zero) e 1 (um), com resultado

15.4.3.

15.4.3.1.

15.4.3.2.

15.4.3.3.

15.4.4.

arredondado para cima, e corresponde respectivamente as situa¢des das atividades
executadas, entregues e aprovadas com qualidade e prazo, conforme demanda da
0sS.

O IMR determina o “fator de ajuste no pagamento” proporcional a execug¢do das
atividades efetivamente executadas, entregues e aprovadas, dentro do prazo e
qualidade exigidos na OS, e medidos no RAM.

Os pagamentos a serem realizados no CONTRATO, relativos a cada més de
referéncia, serdo ajustados pelo “fator de ajuste no pagamento”, conforme férmula a
seqguir:

Valor de pagamento = {(Valor mensal previsto na OS) X (Fator de ajuste no
pagamento estabelecido na RAM)}.

As adequacdes de pagamento, originadas pelo descumprimento do IMR n&o devem
ser interpretadas como penalidades ou multas.

Adicionalmente o IMR determina os critérios objetivos de aplicacdo de san¢des
administrativas e rescisdo devido a infracdes relativas a prestagdo de servico,
conforme normas apresentadas no Edital.

15.4.4.1. O nado atendimento das metas, por infima diferenca podera ser objeto apenas de

15.4.5.

15.4.6.

15.5.
15.5.1.

15.5.2.

notificacdo nas primeiras ocorréncias, de modo a ndo comprometer a continuidade
da contratacéo.

A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo dos servigos
abaixo do nivel de satisfac@o, que podera ser aceita pelo FISCAL ap6s analise, desde
gue comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de
fatores imprevisiveis e alheios ao controle da CONTRATADA.

As atividades e relatérios ndo aprovados serdo devolvidos para as correcdes e
complementacdes necessdrias, de acordo com as analises da CODEVASF a serem
encaminhadas a CONTRATADA, sem 6nus a CODEVASF.

Sobre o Relatério de Acompanhamento e Medicdo (RAM):

O RAM representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento e aprovacgéo
dos ATIVIDADES elaborados, elaborado pelo FISCAL, e comunicara a
CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato
dimensionado pelo FISCAL de cada ATIVIDADE.

Conteldo minimo do RAM:

a) Lista das ATIVIDADES demandadas na(s) OS(s), com respectivos
guantitativos de insumos;

b) Lista das ATIVIDADES efetivamente executados com prazo e qualidade
satisfatorios;

¢) Valor de pagamento;
d) Andlise e conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do CONTRATO,
incluindo possiveis infracoes;
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e) Sancdes administrativas (caso aplicavel).

O recebimento provisério ou definitivo das ATIVIDADES ndo exclui a
responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta
execucdo do CONTRATO.

Sobre os Instrumentos de Comunicacao:

As comunicacdes serdo realizadas preferencialmente via e-mail institucional, ou
eventualmente via oficio ou carta registrada (AR), ou dependendo da
emergencialidade ou celeridade, via telefone, sendo que a CONTRATADA devera
dar o tratamento adequado as solicitagdes em todas as formas de comunicagéo
elencadas.

Os assuntos tratados em reunido devem ser registrados em ATA e,
preferencialmente, estarem presentes o FISCAL/GESTOR, o PREPOSTO da
Empresa ou membros da Equipe de Apoio;

A CODEVASF realizaréa reunides periédicas com o PREPOSTO ou Equipe de Apoio,
de modo a garantir a qualidade da execucdo e os resultados previstos para a
prestacéo dos servicos;

As ocorréncias acerca da execucao contratual deverdo ser registradas durante toda
a vigéncia da prestacdo dos servigos, cabendo ao FISCAL, observadas suas
atribuicbes, a adocdo das providéncias necessarias ao fiel cumprimento das
clausulas contratuais.

RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

O Termo de Encerramento Fisico (TEF) é o instrumento formal de encerramento do
CONTRATO uma vez cumpridas todas as clausulas estabelecidas no CONTRATO
e/ou termo(s) aditivo(s).

A CONTRATADA deverd apresentar todas as ATIVIDADES solicitadas em todas as
OS emitidas, para a finalizagdo dos trabalhos e, respectiva emissdo, por parte da
CODEVASF, do Termo de Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade
Técnica, além da liberagdo da garantia/caucao contratual.

Apbs o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera ao FISCAL,
0 seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da
data de sua solicitagéo.

Na hip6tese da necessidade de corre¢do, sera estabelecido pelo FISCAL um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os
servicos rejeitados.

Apbs o recebimento provisério do objeto pelo FISCAL, sera designado Servidor ou
Comisséo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de
até 15 (quinze) dias da data de sua designacao.

Na hipétese da necessidade de nova correcéo, o Servidor ou Comissédo estabelecera
um prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou
substitua os servicos rejeitados.

Aceitos e aprovados 0s servigos, serd emitido o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberacdo da garantia.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
elaboracdo do projeto, nem ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da
CONTRATADA.

ApOs a emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Superintendente
Regional, emitir4, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a
gualidade e o desempenho dos servicos prestados pela Contratada.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item
€ condicionante para:
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a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissédo do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberacdo da Garantia/Caucédo Contratual.

A Ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apds a
emissdo do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser
anexado ao processo de liberagdo e pagamento.

OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

Executar os servicos conforme especificacfes deste Termo de Referéncia e de sua
proposta, com a alocacdo dos insumos necessarios ao perfeito cumprimento das
clausulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, na qualidade e quantidade especificadas neste TR, nas OS e
em sua Proposta,

Acatar as orientacdes da CODEVASF, notadamente quanto ao cumprimento das
Normas Internas, de Seguranc¢a e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o
local dos servigos.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mé&o-de-obra, sem qualquer
vinculacdo empregaticia com a CODEVASF, necessaria & execugdo dos servigos
objeto do CONTRATO.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislagédo
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, os quais, exclusivamente, correrao
por sua conta, inclusive o registro do servico contratado junto ao conselho de classe
competente.

Assegurar e facilitar o acesso do FISCAL, aos servi¢cos e a todos os elementos que
forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
guando caracterizada a superveniéncia das situa¢fes de caso fortuito ou forga maior,
sendo que a substituicdo deverd ser feita por profissional de perfil técnico equivalente
ou superior e mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

Na hipotese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da
contratacdo, a CONTRATADA devera reforcar a garantia/caucao inicial durante a
execucdo dos servigcos contratados, de forma a totalizar sempre 5,0% (cinco por
cento) do valor vigente do CONTRATO (pre¢os iniciais mais aditivos e
reajustamentos quando aplicavel).

Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contdbeis, referentes ao
objeto da licitacéo, para os servidores ou empregados da CODEVASF e dos érgaos
de controle interno e externo.

Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pelo FISCAL dentro do prazo estabelecido
pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Obter e arcar com o0s gastos de todas as licengas e franquias, pagar encargos sociais
e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucdo dos
Servigos.

Assumir toda a responsabilidade pela execuc¢éo dos servicos contratados perante a
CODEVASEF e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos
resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus,
e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a CODEVASF
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isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela
infringéncia da legislacdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que seréo
executados os servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da
Resolucao CONFEA n° 336 de 27 de outubro de 1989 (para profissionais vinculados
ao CREA).

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a
seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela
causado a terceiros.

A CONTRATADA sera responsavel, perante CODEVASF, pela qualidade do total dos
servicos, no que diz respeito a observancia de normas técnicas e cddigos
profissionais, inclusive, quando da execucao da obra objeto do presente projeto, o
projetista podera ser acionado em caso de alteracdes, erros ou falhas de projetos, ou
simplesmente para dirimir ddvidas.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente,
nos ambitos interno e externo ao local de execugdo dos servigos, obedecendo as
instrugbes advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as
pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas.

A CONTRATADA devera investir em medidas de promocao da ética e de prevencao
da corrupc¢éo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no
setor privado e em suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacfes de corrup¢éo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei
n° 12.846/2013 e do Decreto n°® 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a préatica de irregularidades
gue tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para na execu¢do dos
servicos objeto da presente licitacdo atender ainda as seguintes normas
complementares:

Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da
CODEVASF.

OBRIGACOES DA CODEVASF
Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste CONTRATO.

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto do CONTRATO.

Expedir por escrito, as determina¢gfes e comunicacfes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcdo das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e
estipular prazo para sua retificacéo.

Emitir parecer para liberacéo das faturas, e receber as os produtos, obras e servigos
contratados.

Efetuar o pagamento no prazo previsto no CONTRATO.

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO

A CONTRATADA deveréa atender a legislacao pertinente a protecdo da integridade
fisica e da saude dos trabalhadores durante a realizacdo dos servicos, conforme
dispbe a Lei n° 6.514 de 22/12/1977, Portaria n° 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e
devera:
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Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na
NR-18, nos servicos que séo obrigatérios;

Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da
NR-4, nos servicos que sao obrigatérios.

A CONTRATADA devera atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n° 7.746,
de 05/06/2012, que regulamentou o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, em seu
art. 4°, que estabelece como diretrizes de sustentabilidade critérios e praticas para a
promocdo do desenvolvimento nacional sustentavel por meio das contratacdes
realizadas pela administragéo publica federal direta, autarquica e fundacional e pelas
empresas estatais.

A CONTRATADA devera atender os critérios estabelecidos na Instrucdo Normativa
n° 1, de 19/01/2010 (MPOG) que disp8e sobre os critérios de sustentabilidade
ambiental na aquisicdo de bens, contratagdo de servicos ou obras pela Administracéo
Publica Federal direta, autarquica e fundacional.

A CONTRATADA devera observar as normas do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalizacéo e Qualidade Industrial — INMETRO e as normas ISO n° 14.000 da
Organizagdo Internacional para a Padronizac@o (International Organization for
Standardization).

CONDICOES GERAIS

Os resultados dos servigos, incluindo os desenhos originais, as memarias de calculo,
sistemas informatizados, as informacdes obtidas, os materiais adquiridos como
Notebooks e GPS, e os métodos desenvolvidos no contexto dos servigcos serdo de
propriedade da CODEVASF e seu uso por terceiros sO se realizara por expressa
autorizacdo da mesma.

Este Termo de Referéncia e seus anexos faréo parte integrante do CONTRATO a ser
firmado com a CONTRATADA, independente de transi¢des.

ANEXOS

ANEXO 1 - JUSTIFICATIVAS

ANEXO 2 - AREA DE ATUACAO DA CODEVASF

ANEXO 3 - ORCAMENTO REFERENCIAL PARA OS SERVICOS

ANEXO 4 - FORMULARIO MODELO DA PROPOSTA FINANCEIRA

ANEXO 5 - INSTRUMENTOS DE GESTAO CONTRATUAL

ANEXO 6 - MODELO DE FICHA CURRICULAR

ANEXO 7- MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO
DOS SERVICOS

ANEXO 8 — MATRIZ DE RISCO
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ANEXO 1: DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS

Einalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da
especificidade do servico, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apds relacionadas
passam a integrar o TR.

ficativas:
[ idad «

Justifica as razdes de interesse publico, pois é extremamente necessdria a contratacdo dos
servigos objeto da presente licitagdo. As politicas publicas voltadas para a solugédo das caréncias
das regifes norte, apesar de terem proporcionado alguns progressos, ainda sdo deficientes,
sobretudo no que diz respeito a dotar as popula¢des de maquinas, equipamentos e infraestrutura
urbana visando a melhoria nas condi¢Bes laborais dos produtores e dos agricultores familiares,
principalmente nas comunidades rurais difusas no estado do Tocantins. No entanto, o
acompanhamento e organizagdo dessas comunidades se fazem necessarios visando possibilitar
gue o fornecimento de maquinas e equipamentos favoreca de fato aos beneficiarios, com foco
no aumento da producéo e melhorias nos sistemas produtivos. Paralelamente a estas agoes,
destaca-se a importancia de investimentos com recursos publicos na estruturacdo dos
municipios, com o objetivo de prover melhores condi¢cdes de deslocamento e escoamento da
producgdo, com a recuperagdo de estradas vicinais, construcdo de pontes, perfuracéo de pocos
e pavimentacéo de vias.

A contratagcdo desse servico € necesséria para viabilizar o acompanhamento e fiscaliza¢do das
acdes sob gestdo da 10%/SR, tendo em vista o volume de recursos e indica¢Bes parlamentares
que a Codevasf vem recebendo para aplicacéo no estado do Tocantins, e considerando que com
a recente implantacdo da 102 Superintendéncia Regional, o quadro de funcionéarios ainda é
reduzido para a eficiente e satisfatéria condugéo de todas as atividades desse porte. Ainda que
realizado concurso da Codevasf, edital de 2020, ndo foram previstas vagas especificas para o
Tocantins, e os concursados foram chamados da lista geral de classificacdo para compor o
quadro da 10%SR, o que ainda resulta em uma defasagem de mao de obra especializada,
considerando-se o grande volume de instrumentos em vigéncia e demandas futuras.

Vale salientar que o quadro de analistas lotados na 10%/SR ainda é carente em comparacao as
demais superintendéncias da Codevasf, sendo necessario o incremento da méo-de-obra para
desenvolvimento das a¢Bes de desenvolvimento executadas pela Codevasf no estado do
Tocantins, pois observamos muitas dificuldades para instrucdo de um grande volume de
processos de doacdo e acompanhamento de diversos contratos e convénios em andamento.

Com a contratacdo do objeto de que trata o presente TR, almejamos alcancar maior celeridade
na realizacdo de visitas em campo as associacdes e outras entidades indicadas como
beneficiarias de doacdes; oferecer apoio as fiscalizagbes de contratos e convénios de objetos
voltados para estruturagéo urbana e rural de municipios; maior celeridade na instrucdo de
processos; e, principalmente, permitird o desafogamento de analistas para que possam se
dedicar a demandas técnicas e administrativas que dependem exclusivamente de analise,
posicionamento e trdmite efetuado pelos mesmos, se voltando aos objetivos principais de suas
atividades. Nisso, ao invés de inchar sua estrutura, a Codevasf busca através da contratacdo de
terceirizados atingir suas metas com uma otimizacdo do fluxo de trabalho. Pelo exposto, foi
aprovada a execucao dos servi¢cos objeto desta licitacao.
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Motivag&o da contratacéo:

a) Beneficios diretos e indiretos que resultardo da contratagdo: aumento da producdo de
alimentos, dinamizacdo da economia local e regional, melhoria das condi¢bes de
trabalho no campo, a inclusé@o produtiva, permanéncia do homem no campo; melhorias
na infraestrutura urbana nos 139 municipios com ac¢@es de: perfuragdo de pocgos para

garantir acesso a agua em comunidades rurais difusas; pavimentacdo de vias e
recuperacéo de estradas vicinais, construgdo de pontes etc;

b) Perspectiva do aporte de recursos para aquisigdo e fornecimento de maquinas, insumos,
materiais, veiculos e equipamentos por meio de emendas parlamentares para
atendimento as demandas da populagao do estado do Tocantins, em compatibilidade
com as potencialidades regionais.

Tipo de Servigco: Comum

O tipo de servico objeto deste TR se caracteriza como um servico comum de prestacéo
de servigos, por se tratar de atividades de baixa complexidade a ser executado como
suporte para a implantacdo e acompanhamento de projetos sob a gestdo da 10?2
Superintendéncia Regional da Codevasf - 10%/SR. Sao ag¢fes voltadas para o
desenvolvimento da agricultura familiar e de pequenos produtores, bem como,
desenvolvimento dos municipios. Além disso, o tipo de servico é usual como: elaboracao
de relatdrios, visitas, reunides, apresentacdes, capacitacdes, estudos e assessoramento
no acompanhamento de contratos e elaboragdo de documentos inerentes aos
instrumentos contratuais. Os servicos possuem padrfes de desempenho e qualidade
que sdo objetivamente definidos neste TR e atividades detalhadas no item 5.2., com
metodologia objetiva de medicdo dos “padroes de desempenho e qualidade”,
apresentadas no ANEXO 5 - INSTRUMENTOS DE GESTAO CONTRATUAL.

Periodicidade de Prestacdo do Servico: Continuado e de dedicagéo exclusiva
A periodicidade de prestacdo do servico do futuro contrato serd continuada e de
dedicacao exclusiva, por demanda continua da Codevasf na area de atuagdo da 10%/SR,
tendo em vista o alto nUmero de demandas que tem sido apresentadas para o estado do
Tocantins apos a inser¢éo dessa nova area no escopo da érea de atuacao da Codevasf.

Modalidade Licitatdria: Pregéo Eletrénico.

A licitacdo reger-se-a pelo disposto na Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002 (Lei do
pregao) regulamentada pelo Decreto n® 10.024 de 20 de setembro 2019 (regulamento
do E-pregéo), e na Lei n°® 13.303 de 30 junho de 2016 (Lei das Estatais), e respectivas
alteracdes e regulamentos.

Justifica-se a modalidade licitatéria de acordo com o Acérdao TCU n° 713/2019, Sumula
TCU n° 257 e no Inciso IV do Artigo 32 da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, tendo em
vista que o objeto deste TR se trata de servicos comum com padrées de desempenho e
qualidade definidos neste TR no ANEXO 5 — INSTRUMENTO DE GESTAO
CONTRATUAL.

Modo de Disputa: Aberto, Orcamento Publico

Justifica-se 0 modo de disputa com base no principio da publicidade. Conforme Acérdéo
n° 1502/2018 — Plenario TCU: “Nas licitagbes realizadas pelas empresas estatais,
sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das
propostas, sua divulgacéo no edital € obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao
principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°
13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicao absoluta a revelacao do orgamento”.
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Critério de Julgamento: Menor Prego.
Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A
qualidade do servico ndo possui risco de ser afetado por se tratar de prestacdo de servico
comum, com padrdes de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente no
neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execucéo do objeto e fiscalizacdo do
contrato.

Regime de execucdo: Empreitada por Pregos Unitarios.
O pagamento sera por medi¢cBes das unidades efetivamente executadas. Este regime
de execucdo é o mais apropriado para o objeto da licitacao, pois sera pago somente 0s
servicos efetivamente executados, mediante medicdes periddicas, dos precos unitarios
demandados pela CODEVASF e efetivamente executados pela CONTRATADA.

Permissdo de Participacdo de Consorcios: Sim, 02 (duas) empresas

Sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
Consorcio, baseado no principio da ampliacéo da disputa objetivando a economicidade,
possibilitando o refor¢o na capacidade técnica e financeira do Licitante, proporcionado
maior disponibilidade de equipamento e pessoal especializado, possibilitando a
participagdo de maior nimero de Empresas.

Nesta licitagdo sera admitida a participacdo de Consorcio de 02 (duas) empresas
levando-se em consideracéo o objeto da licitacéo.

Permissdo de Participacdo de Cooperativas: Nao
N&o serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
Cooperativas uma vez que as especificidades do objeto e da prestacdo de servico exige
uma gestdo operacional centralizada e ndo propicia autonomia dos cooperados,
conforme exigido pela IN MPOG 05/2017.

Permissdo de Subcontratacdo: Nao
Os servicos que compdem o objeto em tela, ndo indicam elementos constitutivos
especiais que demandem sua terceirizacdo para melhor execucdo. Permitir a
subcontratacdo seria, em esséncia, permitir a cessao do préprio objeto, pois, todos os
elementos elencados neste termo sdo a esséncia do servico em si, 0 que requer o carater
intuitu personae na contratacao.

Visita: Nao obrigatoria, mas recomendada.

Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde serdo
executados 0s servigos e suas circunvizinhancgas, para tomar pleno conhecimento das
condi¢bes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados,
avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer
dificuldades decorrentes de sua execucao, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade,
todas as informacgfes que possam ser necesséarias para a elaboracdo da proposta e
execucdo do CONTRATO. A LICITANTE ao encaminhar a PROPOSTA, devera
encaminhar a DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS
SERVICOS (ANEXO 7), declarando automaticamente que conhece o local e que possui
uma avaliagédo dos problemas futuros.

Qualificacdo econdémico-financeirg. A administracdo pode exigir das licitantes, de forma néo

cumulativa, capital social minimo, patriménio liquido minimo ou garantias que assegurem o
adimplemento do contrato a ser celebrado, no caso das execuc¢des dos servigos presentes neste
SRP. A solicitagdo de cadastro no SICAF nao configura tal vedacao determinada pela sumula
275/TCU.
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1¢30 d ] L Pla irianual: Compativel

Os servigos a serem contratados serdo executados no prazo de um ano, podendo ser
prorrogados para prazo superior a um ano, conforme consta do Termo de Referéncia e
a previsdo de recursos orcamentarios € compativel, conforme previsto no Plano
Plurianual.

Desapropriacdo: Nao aplicavel
N&o sera necessaria a desapropriacao de iméveis particulares, sendo desnecessaria a
elaboracdo do Projeto de Desapropriagéo.

Garantiade Execucdo (caucdo): Exigida
E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a empresa contratada tenha
apresentado a Garantia de Execucao do Contrato, nos moldes do art. 70 da Lei n°
13.303/2016, com validade durante a execucado do contrato e por 90 (noventa) dias ap6s
o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato.

Qualificacdo Técnica: Especificada

A Quialificagdo Técnica minima foi especificada no item 5 de forma a garantir a qualidade
dos servicos prestados e dos produtos entregues.

Responsével pelas informagdes:

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE

Marcel G. Assunc¢éo
10%/GB — Chefe de Gabinete

De Acordo:

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE
HOMERO SILVA BARRETO
Superintendente Regional — 10%/SR
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ANEXO 2: AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL _ B
PANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANGISCO E DO PARNAIBA

AREA DE ATUACAO DA CODEVASF NO TERRITORIO BRASILEIRO

LEI N° 14.053/2020

Venezuela

Colombia

|2

Bolivia

Elaboracdo:
Codevasf - Area de Gestéo Estratégica - Geréncia
j e Estudos égi

E-mail: ae.gpe usg@codevasf.gov.br.

Cep: 70.830-901 Brasilia - DF, Brasil_
Data: 08/09/2020
b Y

Argentina

Unidade dé Suporte Geotecnolégico - AE/GPE/USG

SGAN Quadra 601, Conjunto |, Edificio Dep. Manoel Novaes

=

Gu:

Suriname N\ Fray

Uruguai
LEGENDA
®  CAPITAL
® seoesk
{ __| uwTE DE ESTADO

de
|| AREADE ATUAGAQ CODEVASF NO TERRITORIO BRASILEIRO

litico Administratit
ico Administr:
¢ Bacias Hidrogra

0 Estadual = IBGE/2019)

Codevasf/2020%
-ANA/2020,
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ANEXO 3: ORCAMENTO REFERENCIAL PARA OS SERVICOS

e-DOC DBC180BA

Proc 59506.000099/2022-15-e

DETALHAMENTO DO QUANTITATIVOS CONTRATADOS
INSUMOS POR ESTADO/PRODUTO
Cod. Categoria/Insumo Uni |Qde |CUD PU Fatork CT PT TO
Mo de Obra com
MO Vinculo 774.278,64 1.843.402,56
Profissional Pleno A
P1 (Coordenador) més | 12 14.218,63 33.851,71 2,3808 170.623,56 406.220,52 12
P3 Profissional Junior (Geral) | més | 12 4.815,49 11.464,72 2,3808 57.785,88 137.576,64 12
P3 E;‘r’g'gg;"“a' Junior (De | as |36 | 10.302,00 24.527,00 2,3808 370.872,00 | 882.972,00 36
Tl Técnico Pleno més | 60 2.916,62 6.943,89 2,3808 174.997,20 416.633,40 60
Diarias, Passagens e
DPV Veiculos 549.626,40 690.216,24
D1 Diarias dia | 1.008| 305,10 383,14 1,2558 307.540,80 386.205,12 1.008
Saveiro Robust 1.6 Total A
Vi Flex 8V ou similar més | 12 5.400,30 6.781,70 1,2558 64.803,60 81.380,40 12
V2 Hilux CS 4x4 2.8 TDI més |12 |14.77350 | 1855256 | 1,2558 177.282,00 | 222.630,72 12
Diesel Mec. ou similar
Equipamentos e
EM Materiais 43.597,56 54.749,82
Notebook tela 15.6”, HD
EM1 1TB, meméria RAM de| un 10 3.525,63 4.427,49 1,2558 35.256,33 44.274,90 10
8GB
Navegador GPS/
GLONASS, resolugdo
visor de 160 X 240,
tamanho de display 2,6,
EM2 memoéria interna 8GB, slot | un 2 4.170,62 5.237,46 1,2558 8.341,23 10.474,92 2
cartdo de memoria
microSD, prova d'agua,
conexdo bluetooth, com
camera 8MP
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS R$ 1.367.502,60
TOTAL DOS ENCARGOS E DESPESAS DIVERSAS R$ 1.220.866,02
TOTAL DA PROPOSTA R$ 2.588.368,62
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co DEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

102 Superintendéncia Regional

ANEXO 4 - FORMULARIO MODELO DA PROPOSTA FINANCEIRA

CODIGO:

NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE: EDITAL:

CONTRATAGCAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO,

VISANDO A EXECUGAO E MONITORAMENTO DOS

PROJETOS IMPLANTADOS NOS MUNICIPIOS DA AREA DE | CODEVASF (10%/SR)

ATUAGCAO DA 102 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA

CODEVASF NO ESTADO DO TOCANTINS.

Cod. Categoria/ Insumo Uni | Qde ‘ cuD ‘ PU ‘ FatorK cT PT
MO Mao de Obra com Vinculo 0,00 0,00
P1 | Profissional Pleno (Coordenador) més| 12 0,00 2,3808 0,00 0,00
P3 | Profissional Junior (Geral) més| 12 0,00 2,3808 0,00 0,00
P3 | Profissional Junior (De campo) més| 36 0,00 2,3808 0,00 0,00
T1 | Técnico Pleno més| 60 0,00 2,3808 0,00 0,00
DPV Diarias, Passagens e Veiculos 0,00 0,00

D | Diérias dia | 1.008 0,00 1,2558 0,00 0,00

Vi Si?r:/i(lea”ro Robust 1.6 Total Flex 8V ou mes| 12 0.00 1,2558 0,00 0,00

V2 H_|Iu_x CS 4x4 2.8 TDI Diesel Mec. ou més| 12 0.00 1,2558 0,00 0.00
similar

EM Equipamentos e Materiais 0,00 0,00
Notebook tela 14”, HD 1TB, memodria

EM1 RAM de 8GB un 10 0,00 1,2558 0,00 0,00
Navegador GPS/ GLONASS, resolugéo
visor de 160 X 240, tamanho de display

EM2 | 2,6”, memoria interna 8GB, slot cartdo de | un 2 0,00 1,2558 0,00 0,00
memoria microSD, prova d'agua,
conexao bluetooth, com camera 8MP

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS R$ 0,00
TOTAL DOS ENCARGOS E DESPESAS DIVERSAS R$ 0,00
TOTAL DA PROPOSTA R$ 0,00
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO
ASSINATURA: DATA:
OBSERVAGAO:

Un - unidade de medic¢édo do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (n&o pode ocorrer alteracdo pela Licitante)

CUD - Custo Unitario Direto do Insumo (sem encargos, taxas e impostos, valor ndo pode ser maior que o Orgcado
pela Codevasf)

CT - Custo Total (sem encargos, taxas e impostos) - CT = Qde x CUD

FatorK - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos

PU - Preco Unitario (incluido encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK
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co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
e 102 Superintendéncia Regional

ANEXO 5 - INSTRUMENTOS DE GESTAO CONTRATUAL

Quadro 1. Indicador: Grau de Execucdo das Atividades Programadas (GEAP)

Item Descricao
Finalidade Garantir o atendimento as demandas do 6rgéo.
Meta a cumprir Demandas atendidas dentro do prazo e qualidade acordado

Ordem de Servico (OS) emitida por e-mail corporativo, contendo
lista de produtos com prazos e especificacBes de execucdo para
cada atividade, mao de obra e insumos necessarios.
Instrumentos de medicéo Relatério Acompanhamento e Medicdo (RAM) elaborado
mensalmente pelo fiscal, avaliando as atividades demandadas na
OS e as atividades efetivamente entregues e aprovadas (dentro
do prazo e qualidade de mandados).

Forma de acompanhamento Pelo Fiscal

Periodicidade Mensal

Grau de Execucéo das Atividades Programadas (GEAP)

Mecanismo de Célculo GEAP = n? Atividades entregues e aprovadas no periodo

n? Atividades demandada para o periodo

Inicio de Vigéncia Data da assinatura do contrato.
GEAP =1,0a0,9—-100% da OS
Faixas de  ajuste no | GEAP =0,9 20,8 —95% da OS

pagamento GEAP =0,8a0,7 - 90% da OS
GEAP =0,7 a 0,6 — 85% da OS
GEAP =0,7a0,6 Adverténcia
GEAP < 0,6 Multa

GEAP < 0,7 por 6 vezes
em 12 meses,

ou

GEAP < 0,6 por 3 vezes | Multa + rescisao contratual
em 12 meses,
ou

GEAP < 0,4

InfracBes de prestacdo de
servigo e respectivas sancdes
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Quadro 2. Modelo de Ordem de Servico
CODIGO:
NOME DA EMPRESA: N° O.S.:
PROJETO: CONTRATANTE: CONTRATO:
CONTRATAGAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO, VISANDO A
EXECUCAO E MONITORAMENTO DOS PROJETOS IMPLANTADOS NOS
MUNICIPIOS DA AREA DE ATUAGAO DA 102 SUPERINTENDENCIA CODEVASF (10%SR)
REGIONAL DA CODEVASF NO ESTADO DO TOCANTINS.
Cod. Produtos/Atividades Tipo Prazo Obs
Cod. Categoria/Insumo Uni Qde‘ CUD PU‘ FatorkK CT PT
MO Mao de Obra com Vinculo 0,00 0,00
P1 Profissional Pleno (Coordenador) més
P3 Profissional Junior (Geral) més
P3 Profissional Junior (De campo) més
Tl Técnico Pleno més
DPV Diarias, Passagens E Veiculos 0,00 0,00
DPV | Diérias dia
Vi Saveiro Robust 1.6 Total Flex 8V ou similar més
V2 Hilux CS 4x4 2.8 TDI Diesel Mec. ou similar més
EM Equipamentos e Materiais 0,00 0,00
EM1 | Notebook un
EM2 | Navegador GPS un
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS R$ 0,00
TOTAL DOS ENCARGOS E DESPESAS DIVERSAS R$ 0,00
TOTAL DA PROPOSTA R$ 0,00
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICA(}AO
ASSINATURA: DATA:
OBSERVAGAO:
PU - Precgo Unitario (incluido encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK
PT - Preco Total (incluido encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU
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z - CODIGO:
NOME DA EMPRESA: N° RAM:
PROJETO: CONTRATANTE: CONTRATO:
CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE APOIO TECNICO,
VISANDO A EXECUGAO E MONITORAMENTO DOS
PROJETOS IMPLANTADOS NOS MUNICIPIOS DA AREA DE | CODEVASF (10%/SR)
ATUAGAO DA 10 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA
CODEVASF NO ESTADO DO TOCANTINS.
Produtos q
Cod. BEmENCECS Tipo Prazo Obs
Produtos q
Cod. Executados Tipo Prazo Obs
Infracdes g =
Cod. Constatadas Tipo Sancéo Valor
N° de Atividades Demandadas
N° de Atividades Entregues
Grau de Execugédo das Atividades Programadas (GEAP)
Fator de Ajuste no Pagamento
Multas e descontos
TOTAL DA ORDEM DE SERVICO
TOTAL DA ORDEM DE PAGAMENTO
FISCAL: SETOR:
ASSINATURA: DATA:
OBSERVACOES:
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ANEXO 6— MODELO DE FICHA CURRICULAR
, CODIGO:
FICHA CURRICULAR DA EQUIPE TECNICA oy
NOME DA EMPRESA:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE
APOIO ~TECNICO, VISANDO A
EXECUCAO E MONITORAMENTO
DOS PROJETOS IMPLANTADOS
NOS MUNICIPIOS DA AREA DE|CONTRATANTE: CODEVASF (10%SR) EDITAL:
ATUACAO DA 102
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA
CODEVASF NO ESTADO DO
TOCANTINS.
NOME DO PROFISSIONAL.:
ATUACAO NO PROJETO: FORMAGCAO PRINCIPAL: | NASCIMENTO | NACIONALIDADE:
FORMACAO
DUR
ESCOLARIDADE ENTIDADE CIDADE ACA ANO CONCL.
@)
- . . X
Técnico (titulo) Escola Cidade anos AAAA
Superior (titulo) Universidade Cidade ar?(os AAAA
Especializagéo (titulo) Universidade Cidade ar?os AAAA
Mestrado (titulo) Universidade Cidade ar?os AAAA
Doutorado (titulo) Universidade Cidade arﬁ)s AAAA
PERIODO CAPACIDADE TECNICA - EXPERIENCIA PROFISSIONAL
(MM/AA a MM/AA) (Empresa, cargo ou funcéo, cidade)
CAT CAPACIDADE TECNICA - SERVICO OU OBRA
(n°da ART ou CAT) (Objeto resumido, quantificacdo, contratante, cidade)
ANO CAPACIDADE TECNOLOGICA - CERTIFICADO
(AAAA) (Nome do curso, empresa de treinamento, carga horaria em hs, cidade)
CONCORDO EM PARTICIPAR DESTE OBJETO (ASSINATURA): N° DO REGISTRO PROFISSIONAL:
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NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAGAO
ASSINATURA: DATA:
OBSERVACAO:

1 - PREENCHER UMA FICHA PARA CADA PROFISSIONAL DA EQUIPE CHAVE (ESPECIALISTAS) E
COMPLEMENTAR (ANALISTAS)

2 - JUNTAR COMPROVANTES DE ESCOLARIDADE

3 - JUNTAR OS COMPROVANTES DA EXP. PROFISSIONAL, CERTIFICADOS PELA UNIDADE
PROFISSIONAL COMPETENTE

4 — JUNTAR OS COMPROVANTES DE CAPACIDADE TECNICA, RELATIVO AOS CAT DE SERVICOS
SIMILARES OU CORRELATOS, CONFORME, ITEM 10.

5 -JUNTAR OS COMPROVANTES DE CAPACIDADE TECNOLOGICA, CONFORME ITEM 10.

6 — ITENS EM VERMELHO SAO APENAS INSTRUCOES DE PREENCHIMENTO E DEVEM SER
APAGADOS.
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ANEXO 7: MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGCAO
DOS SERVICOS

MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da Lei, de
gue conhece o local onde serdo executados os servicos, se inteirou dos dados indispenséaveis a
apresentacdo da proposta, € que 0s pre¢os a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que
incidam ou venham a incidir sobre a execucdo dos servicos, tendo obtido todas as informacfes
necessarias para a elaboracéo da proposta e execucéo do contrato.

Cidade, /[ 1202

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
102 Superintendéncia Redional

CODEVASFI

ANEXO 8 — MATRIZ DE RISCO

Alocacao Impacto Probabllldade, . .
Risco Definicao (Codevasf, | 110 madio | (freauente, provével, Medidas, procedimentos ou
Contratada ou ou l’oaixo) ocasional, remota ou mecanismos para minimizar o risco
Compartilhada) improvavel)
Necessidade de Contratada devera adequar equipe e
alteragdo do cronograma | Dificuldades de atendimento a0 Contratada Alto Ocasional realizar novo Iane'acr]nento | para
para execugédo dos cronograma e etapas. ) plane) P
SeNicos. cumprimento do cronograma.
Alteraggo do roteiro do Mudancas de prioridades por Compartilhada Médio Ocasional ﬁron%or:gritzdasemde:/: L?Zosrggdergtzlgre °
trabalho de campo. solicitagéo da Codevastf. P 9 >em prey P
resultado previsto inicialmente.
Solicitagdo ou requisicdo pela
Codevasf de altera¢bes, salvo tais L .
AlteracBes nos trabalhos. | mudancas decorrem de néo- Contratada Médio Remota Ré‘;;ﬂﬂﬂﬁ?ﬁﬁ;@fﬁ,'??sdos trabalhos e
conformidade dos relatérios e P Gos.
produtos previstos na especificaco.
Aumento dos custos de |Aumento das tabelas de - ; Empresa renegociar vz_ilores com a
veiculos combustivel Contratada Médio Ocasional locadora ou arcar com a diferenca até a
' ' data de repactuacéo.
S . . Interrupcéo pela Codevasf do contrato.
Lockdown zstt:éls?j%aorgitgld;:?jb;eglea;\?i O:S Codevasf Alto Remota Aceite pela Contratada da contagem do
P & Gos. novo prazo.
Verificacdo da impossibilidade Interrupcédo pela Codevasf do contrato.
Interrupgcdo do contrato | proviséria de realizagdo dos | Compartilhada Baixo Remota Aceite pela Contratada da contagem do
Servigos. novo prazo.
~ G Mudanca na legisla¢éo tributaria .- Aditivo para reequilibrio econémico-
Alteracdes Tributarias que altere os valores. Codevasf Médio Remota financeiro ao contrato.
Férias Férias de prestador de servico. Contratada Baixo Freqguente Devera programar a entrega dos produtos
sem alteracdo do prazo estabelecido.
Nece_33|_d63des de Demissdo por solicitacdo do - . Substituicdo em 5 (cinco) dias Uteis do
substituicdo de prestador Contratada Médio Provavel .
de servico prestador ou pela contratada. prestador de servigos.
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Necessidades de

Comportamento inadequado
como postura, falta de pontualidade,
falar mal de empresa ou da

Substituicdo em 5 (cinco) dias Uteis do

pagamentos

data do atestado de conformidade
e entrega da nota fiscal.

10 | substituicdo de prestador ; : . Contratada Alto Remota :
. Codevasf, desrespeitar hierarquia prestador de servigos.
de servico .
e impor
pensamentos com ideais.
Prestador de servico sem I : o
11 | Limitacdes técnicas capacidade técnica condizente com Contratada Alto Remota Substituigao em 5 (cinco) dias Uteis do
. prestador de servigos.
o curriculo.
Custos relacionados a processos de .
Processos de " . : : A Contratada devera contratar seguro ou
12 i o responsabilidade civil em acidentes Contratada Baixo Remota . T
responsabilidade Civil P arcar com as indenizacoes.
de pessoas e automoveis.
~ o . A contratada devera arcar com possiveis
13 Reclamagges de Prejuizos —a terceiros  pela Contratada Baixo Remota prejuizos financeiros e/ou retratacfes a
terceiros contratada. .
terceiros.
Comprovacéo pela contratada:
Erros. falhas ou gestio de pessoal *vinculos empregaticios de cada prestador
14 | AcBes Trabalhistas ! 9 P Contratada Alto Remota de servicos; *pagamento de horas extras;
pela Contratada. * : .
recolhimento do FGTS;” cumprimento de
intervalo de intrajornada.
Dificuldade de atendimento ao A contratada devera disponibilizar técnicos
Cronograma para cronograma inicial de elaboracéo sem custos ao contrato para concluséo do
15 ~ . ) Contratada Alto Remota .
elaboracéo dos servicos |dos servicos, gerando custos cronograma planejado e aprovado pela
adicionais. fiscalizagdo de Codevastf.
Variacdo de inflagdo em nivel
superior ou_inferior ao indice Empresa devera arcar com a diferenca até
16 | Risco de inflagéo utilizado para reajuste dos ingressos Contratada Médio Remota P ~ ¢
. a data de repactuacao.
ou de outros valores previstos no
Contrato.
Pagamentos apds decorridos 30 A Contratada devera solicitar o pagamento
Variagdo no prazo de (trinta) dias contados a partir da . de atualizagdo monetéria conforme o
17 Codevasf Alto Provavel

disposto no art. 5, anexo XlI de IN 05/2017
e possuir capital de giro para os servicos.
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Superintendéncia Regional — 102 SR

CODEVASFI

CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

L DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

Dm@] @ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa  XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma
abaixo.

Minuta de Contrato n®__ /2022

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba- CODEVASF,
empresa publica federal, com atual denominacao social por for¢a da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n°® 8.258, de 29 de maio de 2014, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0038-18, com sede em Palmas, no Tocantins, Prolongamento da
Av. NS 10, Cruzamento com a Av. LO 18, Sentido Norte, Loteamento Agua Fria, Embrapa Pesca
e Agquicultura, Palmas/TO, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por
seu(ua) Superintendente Regional da 10® SR, Homero Silva Barreto, brasileiro, portador do RG:
1.235.377, e do CPF/MF: 042.036.821-34, residente e domiciliado em Palmas - TO, e a empresa
XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob 0 n® XXXXXXX, estabelecida na XXXXXXX, Estado
XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por
XXXXXXX, (qualificagdo), portador da Cédula de Identidade n® XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob
0 n® XXXXXXX, resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com a autorizacdo do
Superintendente Regional da 102 Superintendéncia da Codevasf, expressa na Resolucdo n° 416,
de Abril de 2022, referente aos Limites de Competéncias, constante a fl XXX do Processo n°
59506.000099/2022-15, que, na forma do art. 68 da Lei n°® 13.303/2016, de 30/06/2016, sera
regulado pelas clausulas e condi¢cdes seguintes e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se
supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito privado, sob
as seguintes clausulas e condicdes:

1. Clausula Primeira — OBJETO

Contratacdo de servicos de apoio técnico, visando a execucdo e monitoramento dos
projetos implantados nos municipios da &rea de atuag&o da 102 Superintendéncia Regional
da Codevasf, no estado do Tocantins.

1.1. A descricdo geral dos servicos encontra-se detalhada no Termo de Referéncia, que é parte
integrante do Edital, caracterizados nas Especificacdes Técnicas e quantificados na
Planilha de Custos e Formacdo de Precos que integram o mencionado Termo de
Referéncia.

1.2. O presente contrato rege-se pelas disposi¢cdes da Lei n°® 13.303/2016, de 30/06/2016,
tendo sido a licitagéo realizada nos termos bem como pela Lei n.° 10.520/2002 e Decreto
n.° 10.024/2019, sob o regime de empreitada por preco unitario, através do modo de
disputa aberto, segundo disposi¢des das referidas Leis e Decreto.



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Co DEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

2.1

2.2.

3.1.

3.1.1.

3.1.2.

Superintendéncia Regional — 102 SR

Clausula Segunda - DOCUMENTOS

Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram 0 presente
contrato, independentemente de transcrigdo:

a) Edital n°® 03/2022 e seus Anexo(s);

b)  Termos de Referéncia e Anexo(s);

C) Matriz de Riscos;

d) Anexos da Licitagdo e Comprobatérios;

e) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacéo, datada de XX/XX/XXXX;
f) Demais documentos contidos no Processo n° 59506.000099/2022-15-e.

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados nos itens anteriores e os
termos deste contrato, prevalecerdo os termos deste Ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO

A duracdo do contrato serd de 12 (doze) meses, prorrogaveis por iguais e sucessivos
periodos até o limite de 60 (sessenta) meses, contados a partir da data de celebragéo,
conforme estabelecido no art. 71 da Lei 13.303/2016, tendo eficacia legal a partir da
publicacdo do seu extrato no Diario Oficial da Unido, e serd avaliado anualmente de
maneira a evidenciar se os precos e as condi¢cdes ainda permanecem vantajosas para a
CODEVASF, podendo ser rescindido por razfes de interesse publico caso a vantagem nao
seja comprovada, e prorrogado na forma dos 88 2 © e 3° do art. 133 do Regulamento
Interno de Licitacdes e Contratos da Codevasf, nos seguintes casos:

a) Houver interesse da Codevasf;
b) Forem comprovadas as condi¢des iniciais de habilitacdo financeira da CONTRATADA,;

c) For constatada em pesquisa que 0s pre¢os contratados permanecem vantajosos para a
Codevastf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo correspondente;

e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

O prazo sera contado da data de celebracdo do instrumento de contrato, com eficacia legal
a partir da publicagdo do extrato do contrato no Diério Oficial da Unido, tendo inicio e
vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o
altimo.

Os pedidos de prorrogacédo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade orgénica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhard ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.
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O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submetera a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

Apo6s emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborard Proposicdo e submeter4d a apreciacdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizaco para celebracdo de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela Codevasf se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizagdo com
tributos (Fazenda Federal, Estadual e Municipal), Previdéncia Social (CND), DEBITOS
TRABALHISTAS (CNDT) e FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF. Caso ndo se
verifique que a empresa regularizou sua situagdo, estara sujeita ao enquadramento nos
motivos do Art. 111 do Regulamento Interno de Licita¢cdes e Contratos da Codevastf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragédo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.
Clausula Quarta — VALOR

O valor total deste contrato é de R$ ( ), obedecidos
0s precos unitarios ou global constantes da Proposta de Pregcos da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho
complementar.

A infringéncia do disposto na subclausula anterior impedira a CONTRATADA de participar
de novas licitagdes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06 (seis) meses, a
partir da verificacdo do evento.

Nos precos propostos estdo incluidos todos 0s custos, impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis sociais, lucro, despesas indiretas, encargos sociais e previdenciarios, BDI,
mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
execucdo, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais
destinados ao bota-fora e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou
indiretamente, sobre as obras/servicos. No caso de omissdo das referidas despesas,
considerar-se-ao inclusas no valor global apresentado.

Clausula Quinta — RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1. As despesas decorrentes da contratacdo correrdo a conta da dotacdo orcamentéria
consignada no programa de trabalho 15.244.2217.00SX.7015 - Apoio a Projetos de
Desenvolvimento - No Estado do Tocantins - Plano Orgam.: 0000 - Apoio a Projetos de
Desenvolvimento Sustentavel Local Integrado. PTRES: 207828 - PI: 71280002RT7 - Reserva

3
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Técnica — Bancada de Tocantins - S/IPARTIDO. Fonte: 188 - Recursos Financeiros de Livre
Aplicacdo UGR: 195018 - 1028SR/TO. ND: 4 4 9039 - Outros Servicos de Terceiros — Pessoa
Juridica.

6. Clausula Sexta - SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

6.1. Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servicos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Pregos deverdo ter
execugao previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

6.2. Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragbes que ocorrerem
durante a execugcdo do contrato, especialmente, as referentes aos servicos extras
motivados pela Codevasf.

6.3. Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverdo ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipoteses deverdo ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

7. Clausula Sétima — REPACTUACAO

7.1. Seré& permitida a repactuagdo do preco do contrato, mediante celebracdo de termo aditivo,
visando a adequacdo aos novos precos de mercado, desde que seja observado o
interregno minimo de um ano, contado a partir da data da proposta ou do orcamento a que
essa proposta se referir, admitindo, como termo inicial, a data do acordo, convencéo,
dissidio coletivo ou equivalente, vigente a época da apresentacdo da proposta.

7.1 O critérios para a repactuacdo contratual estdo expostos no item 13 do Termo de
Referéncia, do Edital n.° 03/2022.

8. Clausula Oitava - CONDICOES DE PAGAMENTO

8.1. O pagamento deveréa ser efetuado mediante a apresentagdo de Nota Fiscal ou da Fatura
pela contratada, que devera conter o detalhamento dos servigcos executados, conforme
disposto no art. 128 do Regulamento Interno de Licitacbes e Contratos da Codevasf,
observado a retencdo da ultima fatura conforme item 12.2 e apresentacdo de prova da
regularidade fiscal, constatada através de consulta "on-line" ao Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — SICAF, ou ha impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 72
do referido regulamento.

8.2. Quando da resciséo contratual e ao final do prazo contratual, seré procedida a retencéo da
garantia prestada e os valores das faturas correspondentes a 1 (um) més de servigos, até
0 pagamento pela contratada das verbas rescisorias ou a comprovacdo de que 0S
empregados serdo realocados em outra atividade de prestacdo de servicos, sem que
ocorra a interrupcdo do contrato de trabalho. Tais recursos poderdo ser utilizados para o
pagamento direto aos trabalhadores no caso de a empresa néo efetuar os pagamentos em
até 2 (dois) meses do encerramento da vigéncia contratual.

8.3. O prazo para pagamento da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela Codevasf, sera
4
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de até 30 (trinta) dias, contado da data final do periodo de adimplemento, conforme
estabelece o inciso X, do art. 33, do Regulamento Interno de Licitagcdes e Contratos da
Codevasf.

A retencado ou glosa no pagamento, sem prejuizo das san¢des cabiveis, s6 devera ocorrer
gquando o contratado:

N&o produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima
exigida as atividades contratadas; ou

Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Os pagamentos a serem efetuados em favor da contratada, quando couber, estardo
sujeitos a retencdo, na fonte, dos seguintes tributos:

a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas - IRPJ, Contribuicdo Social sobre o Lucro
Liquido - CSLL, Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social — CONFINS,
e Contribuicdo para os Programas de Integracéo Social e de Formag&o do Patrimdnio
do Servidor Publico - PIS/PASEP, na forma da Instrucdo Normativa RFB n° 1.540, de
05 de janeiro de 2015, que alterou a Instrucdo Normativa RFB n® 1.234, de 11 de
janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n® 9.430, de 27 de dezembro de
1996;

b) Contribuicdo previdenciaria, correspondente a onze por cento, na forma da Instrucdo
Normativa RFB n° 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991; e,

c) Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza — ISSQN, na forma da Lei
Complementar nol116, de 31 de julho de 2003, combinada com a legislagdo municipal
e/ou distrital sobre o tema.

Considera-se que a aplicacdo da forma de pagamento definida neste Contrato remunera
inteiramente a CONTRATADA pela execucao dos servigos, incluindo:

a) Custo de mé&o de obra, salarios, acordos, dissidios coletivos, equipamentos, veiculos,
material de consumo, etc.;

b) Custos devidos a titulos de encargos sociais, obrigacdes trabalhistas, previdenciarias,
securitarias, rescisdo de contrato de pessoal, etc., conforme a legislagéo brasileira;

c) Remuneracao de escritério e despesas fiscais; e

d) Moradia, alimentacéo e transporte.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir da entrega das faturas/notas fiscais pela CONTRATADA.

8.5.2.1. O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a

entrega das faturas/notas fiscais.
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8.5.2.2. Caso a fiscalizacdo ndo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados

8.5.3.

8.5.4.

8.5.5.

8.5.6.

8.5.7.

8.5.8.

8.5.9.

serdo devolvidos a empresa CONTRATADA, sendo o prazo estabelecido no subitem
8.5.2.1 reiniciado ap0s a entrega da nova documentacéo corrigida.

As faturas deverdo vir acompanhadas da documentacdo relativa a cada servigo faturado,
devidamente atestado pela Fiscalizacdo, isentas de erros ou omissfes, com destaque das
aliquotas tributarias incidentes e com a indicacdo do domicilio bancario, agéncia,
localidade e niumero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nUmero e a data de emissao
da Nota de Empenho, emitida pela Codevasf, e, que cubram a execucgéo do objeto.

E de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA a entrega a Codevasf dos
documentos de cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se ndo atendido, implica desconsideragdo pela Codevasf dos
prazos estabelecidos.

O pagamento referente a cada medi¢cdo serd liberado mediante comprovacdo, pela
CONTRATADA, dos seguintes recolhimentos:

a) Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (Art. 31, da Lei 8.212,
de 24/07/91), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relacdo dos
funcionarios identificados no Cadastro Especifico do INSS — CEIl, da obra objeto da
presente licitagdo.

al) No primeiro faturamento deveré ser apresentada a inscricdo no CEI, conforme art.
19, Inciso Il c/c art. 47, Inciso X da IN 971/09 SRF.

b) FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF - Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticacédo eletrénica, via bancaria.

c) ISS: Caso o municipio onde serdo executados os servigos ndo disponha de convénio
com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retencéo do ISS, a CONTRATADA devera
apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM — Documento de
Arrecadacdo Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente
apresentada, com a identificacdo do numero da respectiva Nota Fiscal e aliquota
incidente, com a devida autenticacdo Bancaria, conforme Lei Complementar n°.
116/2003.

As comprovagOes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverdo
corresponder a competéncia anterior ao més da emissdo da NFS apresentada. Quando o
servigo for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional,
ocorrerd por parte da Codevasf, a retencdo do ISS, por intermédio do SIAFI.

No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aguela citada ou ainda em caso de
isencdo, devera ser apresentada declaracdo da Prefeitura com a indicacdo de sua data
limite de recolhimento ou da condicdo de isencéo.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:
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a) Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servigos
realizados em atendimento a Lei 8.212/91, bem como a IN 971/09 — SRF;

b) Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servicos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c) O valor do IRPJ e demais contribui¢des incidentes, para fins de retencdo na fonte, de
acordo com o art. 1°, § 6° da IN/SRF n.° 480/2004, ou informar a isen¢cdo, nao
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retencéo
do imposto de renda e das contribuicbes sobre o valor total do documento fiscal, no
percentual correspondente a natureza do bem ou servico.

As faturas sO serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serdo, de forma
imediata, devolvidas a empresa CONTRATADA para corregoes.

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacao, a fim de evitar a
retencdo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislagdo em vigor.

Ndo constituem motivos de pagamento pela Codevasf servicos em excesso,
desnecessérios a execucdo do objeto e que forem realizados sem autorizagao prévia da
Fiscalizacdo. Nao tera faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida neste Contrato.

A empresa CONTRATADA devera manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo
de Créditos do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relagdo a situacdo cadastral da
CONTRATADA, esta sera formalmente comunicada de sua situacao irregular, para que
apresente justificativas e comprovacdo de regularidade. Caso ndo se verifigue que a
empresa regularizou sua situagdo, estara sujeita ao descumprimento do inciso IX do Art.
69, da Lei n° 13.303, de 30/6/2016.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apés a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos pregcos contratuais, ensejara a revisdo destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipotese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) ndo reflitam diretamente
nos precos do objeto contratual.

Eventual solicitagdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato serd analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Impreviséo, nos termos como disp6e o artigo 81,
inciso VI, da Lei n® 13.303/2016.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execu¢cdo do contrato, todas as
condi¢cbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes
por ela assumidas.

7

A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
7
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resultantes da execucéo do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a empresa publica ou a sociedade de
economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificagfes, inclusive perante o
Registro de Imoveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei n® 13.303/2013.

Sera considerado em atraso o pagamento efetuado ap6s o prazo estabelecido no subitem

8.3, caso em que a Codevasf efetuara atualizagdo financeira, aplicando-se a seguinte
formula:

AM =PxI
Onde:

- AM = Atualizagdo Monetéria;
- P =Valor da Parcela a ser paga,

- | = Percentual de atualizagdo monetéria, assim apurado:

14+ imi 1+ imny " 30
r={(“350 ) (o5 ) |t
100 100

Onde:

dml dm2 f
£3 £ 30

o 1+ im2
“(w6)
100

- i = Variaco do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
- d =Numero de dias em atraso no més “m”;

- m = Meses considerados para o célculo da atualizagdo monetaria.

8.5.20.1. N&o sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo o uUltimo indice

conhecido.

8.5.20.2. Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o céalculo do valor ajustado sera procedido tdo

8.6.

logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera
qualquer remuneracgéo a titulo de correcdo monetéria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

O contrato celebrado pode ser alterado, por acordo entre as partes, fundamentadamente,
vedando-se ajuste que resulte em violacdo da obrigacdo de licitar, quando necessario
restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuicAo da Codevasf para a justa remuneracdo da obra, servigo,
fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do
contrato, na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de
consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execuc¢do do ajustado, ou,
ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea
econdmica extraordinaria e extracontratual nos termos do inciso VI do Art. 134 do
Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da Codevasf.
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Clausula Nona — GARANTIA DE EXECUCAO

A licitante vencedora prestara garantia de execucdo do contrato, nos moldes do art. 70 da
Lei n® 13.303/2016, com validade durante a execucéo do contrato e por 90 (noventa) dias
apos o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato.

No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar
comprovante de prestagéo de garantia, podendo optar por cau¢éo em dinheiro ou titulos da
divida publica, seguro-garantia ou fianca bancéria.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacao de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até
0 maximo de 2% (dois por cento).

O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
disp6em o art. 135 do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da CODEVASF.

A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apés o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-
F da IN SEGES/MP n° 5/2017.

A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucédo do contrato;
c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimplidas pela contratada, quando couber.

A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica
na Caixa Econémica Federal, com corre¢cdo monetaria.

Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.
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No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagcdo ou renovada, seguindo 0S mesmos parametros
utilizados quando da contratacao.

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 05
(cinco) dias uteis, contados da data em que for notificada.

A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
Sera considerada extinta a garantia:

a) Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizacdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada
cumpriu todas as clausulas do contrato;

b) No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera
ampliado, nos termos da comunicacgdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item
3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sang¢des a contratada.

A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
neste Edital e seus Anexos.

A garantia da contratacdo somente sera liberada ante a comprovacdo de que a empresa
pagou todas as verbas rescisOrias decorrentes da contratacdo, e que, caso esse
pagamento ndo ocorra até o fim do segundo més ap6s o encerramento da vigéncia
contratual, a garantia sera utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo
suas repercussdes previdenciarias e relativas ao FGTS, conforme estabelecido no art. 8°,
VI do Decreto n° 9.507, de 2018, observada a legislacéo que rege a matéria.

9.15.1 Também podera haver liberacdo da garantia se a empresa comprovar que os empregados

9.16

serdo realocados em outra atividade de prestacdo de servicos, sem que ocorra a
interrupcdo do contrato de trabalho.

Por ocasido do encerramento da prestacdo dos servigcos contratados, a Administragédo
Contratante podera utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos
trabalhadores vinculados ao contrato no caso da ndo comprovagao:

(1) do pagamento das respectivas verbas rescisorias; ou

(2) da realocacdo dos trabalhadores em outra atividade de prestacdo de servicos, nos
termos da alinea "j do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 5/2017.

10
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Clausula Décima — DO CONTROLE E FISCALIZACAO

O controle e a fiscalizagdo dar-se-do conforme item 7 do Termo de Referéncia, do Edital
n.° 03/2022.

A Codevasf, por meio do fiscal designado, terd poderes para fiscalizar periodicamente o
efetivo pagamento dos valores salariais lancados na proposta contratada, mediante a
verificacdo das folhas de pagamento referentes aos meses de realizacédo dos servicos, de
copias das carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos

documentos bancarios, entre outros meios de fiscalizacdo cabiveis, conforme o Acordéo
1125/2009 — Plenario do TCU.

Clausula Décima Primeira - SANCOES ADMINISTRATIVAS

As sancdes administrativas dar-se-d4o conforme Termo de Referéncia e Edital n.°
03/2022.

Clausula Décima Segunda - OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE E OBRIGAGCOES DA
CONTRATADA

As ObrigagBes das Partes, com a definicdo das responsabilidades da Codevasf e da
Contratada encontram-se previsto nos Itens 17 e 18 do Termo de Referéncia, do Edital
n.° 03/2022.

Clausula Décima Quarta - DANO MATERIAL OU PESSOAL

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execug¢do dos servicos contratados causados a
Codevasf ou a terceiros.

Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela Codevasf, para reparacdo desses danos ou prejuizos.

N&o serdo indenizados 0s prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco de
sua proposta ou administracao.

Clausula Décima Quinta — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
0 previsto no anexo do Edital n.° 03/2022.

Clausula Décima Sexta - RESCISAO

Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:

a) o nao cumprimento de clausulas contratuais, especificacbes, projetos ou prazos;
b) o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes ou prazos;

11
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a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de parecer
técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo dos servicos nos prazos
estipulados;

0 atraso injustificado no inicio do servigo ou fornecimento;

a paralisacdo do servico ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacdo a
Codevast;

a subcontratacdo total do seu objeto, a associacdo da CONTRATADA com outrem, a
cessdo ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no contrato e
autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporagéo, que afetem a boa
execucgdo deste;

0 ndo atendimento das determinacdes regulares do preposto da Codevasf designado
para acompanhar e fiscalizar a sua execucao, assim como as de seus superiores;

0 cometimento reiterado de faltas na sua execucdo, anotadas em registro proprio;
a decretagdo da faléncia ou a instauragé@o de insolvéncia civil;
a dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracdo social ou a modificagéo da finalidade ou da estrutura da empresa, que faga
a Codevasf presumir prejuizo a execucgéo da obra ou servico;

razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado
a Codevasf e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

a supressao, por parte da Codevasf, de obras, servicos ou compras, acarretando
modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 81 da
Lei n.° 13.303/2016;

a suspensdo de sua execucgdo, por ordem escrita da Codevasf, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensfes que totalizem o mesmo
prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de indenizagdes pelas sucessivas
e contratualmente imprevistas desmobilizacbes e mobilizacdes e outras previstas,
assegurado ao contratado, nesses casos, 0 direito de optar pela suspensédo do
cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja normalizada a situacao;

a nao liberacdo, por parte da Codevasf, de area, local ou objeto para execucédo de
obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;

a ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ga maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execucédo do contrato.

0 descumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal.

Clausula Décima Sétima — PUBLICACAO

A Codevasf providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial
da Unido — Secdo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
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17 Clausula Décima Oitava - FORO

17.1 Fica eleito o Foro da Justica Federal em Palmas/TO, serd o competente para dirimir
questdes oriundas da presente convocagao, renunciando as partes, a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

17.2 E, por estarem de acordo com as condicdes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual, em 3 (trés) vias de igual teor e para o mesmo efeito que, lido e
achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Palmas, TO
HOMERO SILVA BARRETO
Superintendente Regional — 102 SR
P/CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
a) b)
CPF/MF n° CPF/MF n°
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