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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO

Estabelecimento de normas, critérios e condicdes necessarias a realizacdo de licitacao
para contratacdo de servigos técnicos de sondagens, na area de engenharia e
arquitetura, no estado de Minas Gerais, respeitando a area de atuacdo da 12
Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado de Minas Gerais.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com
0S servicos acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou
interpretacgéo:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de
propiciar avaliagdo do custo pela administracéo diante de orgamento detalhado, definicéo
dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o
preco de mercado, critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do
contratante, procedimentos de fiscalizacdo e gerenciamento do contrato, prazo de
execucao e sancdes, de forma clara, concisa e objetiva.

EDITAL — Documento pelo qual a Codevasf divulga o objeto a ser licitado e a minuta do
contrato, bem como regula o procedimento licitatorio a ser realizado, estabelecendo todas
as condicbes de participacdo e o critério de julgamento adotado.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do
Parnaiba — Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com
sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

GERENCIA REGIONAL DE REVITALIZACAO - 13GRR - Unidade da 12
Superintendéncia Regional da CODEVASF, a qual estdo afetas as demais unidades
técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a coordenacdo dos servicos objetos
deste Termo de Referéncia.

GERENCIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO - 13GRD - Unidade da 12
Superintendéncia Regional da CODEVASF, a qual estdo afetas as demais unidades
técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a coordenacgdo dos servigcos objetos
deste Termo de Referéncia.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada na cidade de Montes Claros / Minas
Gerais, em cuja jurisdicdo territorial localiza-se 0s servicos objeto deste Termo de
Referéncia.
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LICITANTE — Empresa que participa do certame licitatorio.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e a Licitante vencedora do
certame, que define as obrigagdes e direitos de ambos com relacdo aos servicos.

CONTRATADA — Empresa Licitante selecionada e Contratada pela CODEVASF para a
execucao dos servicos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacdo gréafica da programacao parcial
ou total de um trabalho ou servico, no qual sao indicadas as suas diversas etapas e
respectivos prazos para concluséo, aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o
contrato e regulam a execucdo dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de
Referéncia, especificacdes técnicas, desenhos e proposta financeira da executante,
cronogramas e demais documentos complementares que se fagcam necessarios a
execucao do objeto.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e os procedimentos de execucao a serem adotados nos servigos.

FISCAL - Funcionario da Codevasf formalmente designado que ira atuar na fiscalizagédo
do contrato a ser firmado com as Licitantes com as quais a Codevasf firmou a Ata de
Registro de Precos — ARP.

PLANO DE TRABALHO — Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa
ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando,
inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

REUNIAO DE PARTIDA (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas onde se
define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugao dos
servi¢os de engenharia.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operagdes que envolvam
despesas orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificacdo e a
importancia da despesa.

PROPOSTA DE PRECOS - Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores
unitario e global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos
Custos e precos unitarios propostos.

PROPOSTA TECNICA - Documento apresentado, fundamentado no detalhamento
estabelecido neste Termo de Referéncia, subsidiado por justificativas metodoldgicas,
bem como dos recursos humanos e materiais, definidos e quantificados a critério do
concorrente licitante, segundo os quais 0 mesmo se propde a executar 0S Servigos.
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RELATORIO FINAL — Documento elaborado pela contratada, prevista ao término dos
trabalhos objeto deste Termo de Referéncia, no qual é apresentado o relato dos servigos
executados.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacdo grafica da programacao parcial
ou total de um trabalho ou servico, no qual sao indicadas as suas diversas etapas e
respectivos prazos para concluséo, aliados aos custos ou precos.

RELATORIO MENSAL DE ANDAMENTO - Documento a ser emitido pela contratada,
com o resumo da situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacao,
ocorréncias, recomendacfes, além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e
custos. Este documento devera ser apresentado pelo concorrente licitante, que evidencia
0 resultado parcial da execucdo dos servicos ou de componentes dos servicos para
acompanhamento mensal dos servigos prestados.

PROJETO DE ENGENHARIA — Conjunto de elementos necessérios e suficientes, com
nivel de precisdo adequado, para caracterizar o servico de engenharia.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP - procedimento especial de licitagdo, que
se efetiva por meio de um pregdo, Unico do género, selecionando a proposta mais
vantajosa, com observancia do principio da isonomia, para eventual e futura contratacéo
pela Administragao.

IRP — INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS - procedimento preliminar a realizacio
do certame licitatorio em que o Orgao licitador torna publica sua intencdo de realizar
Pregéo ou Concorréncia para Registro de Preco, abrindo-se assim oportunidade para que
outros 0rgaos governamentais possam utilizar o processo do 6rgao licitador para adquirir
bens e servicos de mesma natureza.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS - instrumento firmado entre o 6rgdo licitador e a
empresa que participou da disputa licitatéria e que tenha sido classificada, onde
assumem compromissos para o fornecimento de bens e servi¢cos, em conformidade com
as condicdes, precos e prazos registrados no SRP — Sistema de Registro de Precos.

GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS - empregado da Codevasf formalmente
designado responsavel por gerenciar a ata de registro de precos durante seu periodo de
validade.

ORDEM DE SERVICO - instrumentos administrativos em substituicdo ao contrato, ou
seja, nada mais sado do que comandos concretos expedidos pela Administracao para que
0 contratado realize os servicos em quantidade, prazo, regras e local definidos no edital,
em razdo das demandas efetivas que precisam ser satisfeitas, pois a assinatura
necesséaria a Administragcdo ja tem, é a que esta materializada na proposta do licitante.

CONTRATO - € o negdcio juridico bilateral, resultante da conjugacdo de, pelo menos,
duas vontades.
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SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacdes publicas,
veiculos oficiais, comunicacbes administrativas, licitages e contratos. E utilizado por
varias entidades da Administracdo Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode
ser acessado pelo site do Compras Governamentais: www.gov.br/compras.
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5.1.

5.2.

DESCRICAO DOS SERVICOS

Os servigos objeto do presente Termo de Referéncia compreendem a prestacao
dos servicos com fornecimento de mao de obra e todos 0s equipamentos e
ferramentas necessarios a execucao de servicos de sondagens.

Os servicos objeto deste Termo de Referéncia serdo executados conforme
especificacdo, sendo inclusos os materiais gréaficos, computadores, veiculos,
diarias, alimentacdes e equipamentos.

Os quantitativos estdo descritos na planilha de referéncia de precos maximos
(anexo II) integrantes deste Termo de Referéncia, a serem observados
criteriosamente pela Licitantes, e estdo distribuidos em grupo Unico, contendo 4
(quatro) itens.

Em caso de discordancia existente entre as especificacoes deste objeto descritas
no Comprasnet e as especificacbes constantes deste Termo de Referéncia,
prevalecerdo as ultimas.

TIPO E MODALIDADE DE LICITAC}AO

Tipo: Menor prego por grupo.

Modalidade: Pregao Eletronico, no formato de Sistema de Registros de Precos -
SRP.

Disputa: Aberta.

Orcamento: Divulgado.

Validade da ATA: 12 (doze) meses.

REGIME DE EXECUCAO E LOCALIZACAO DOS SERVICOS

O Regime de Execucado: execucao por preco unitario.

Os servicos serdo executados na area de atuacdo da 12 Superintendéncia

Regional da Codevasf no estado de Minas Gerais, sendo nos vales dos rios
Araguari, Jequitinhonha, Mucuri, Pardo e Sao Francisco.
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CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderao participar da presente licitagcdo empresas do ramo, pertinentes com o
objeto desta licitacdo, individuais, que atendam as exigéncias deste Termo de
Referéncia e seus anexos.

As licitantes deverdo comprovar, sob pena de inabilitacdo, o capital social minimo
de 10% (dez por cento) do valor or¢cado de referéncia pela Codevasf.

Caso a empresa nao possua capital social minimo para o valor, podera ter como
comprovacdo um patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor or¢cado de
referéncia pela Codevasf, por meio da apresentacdo do balanco patrimonial e
demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social, apresentados na forma da
lei, vedada a substituicdo por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser
atualizados por indices oficiais, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da
data da apresentacdo da proposta, conforme Acérddo do TCU n° 1214/2013 —
Plenario.

As regras e condi¢cdes de participacbes das microempresas e empresas de
pequeno porte serdo estabelecidas pelo edital em conformidade a legislacéo
vigente.

CONSORCIO

N&o sera permitida a participacao de consoércio.
SUBCONTRATACAO

N&o serdo permitidas subcontratagdes.

VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

O atestado de visita ao local dos servicos ndo_sera obrigatério, porém, é de
inteira responsabilidade da Licitante tomar pleno conhecimento das condicdes e
peculiaridades inerentes aos locais. A néo verificacdo dessas dificuldades nao
podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos
termos contratuais estabelecidos. Em caso de duvidas sobre onde serdo
executados os servicos dos objetos deste termo de referéncia, as empresas
interessadas poderdo optar por entrar em contato com a Geréncia Regional de
Revitalizacdo da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf, em Montes Claros,
no estado de Minas Gerais, nos telefones: (38) 2104-7828 ou (38) 204-7823.

PROPOSTAS DE PRECOS
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As propostas deverdo ser firmes e precisas, limitadas rigorosamente ao objeto
desta licitacao, e ndo podera conter condi¢des ou alternativas ndo previstas neste
TR e seus anexos constitutivos.

Carta de Apresentacdo da Proposta prevista no edital devera constituir-se no
primeiro documento da proposta, contendo o valor global ofertado pela licitante
para a execucdo do objeto desta licitacdo, devidamente assinado pelo
representante legal da licitante, e com prazo de validade que ndo poderd ser
inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data estabelecida para
a entrega da proposta, sujeita a revalidacdo por idéntico periodo. A Carta de
Apresentacao da Proposta devera conter ainda os seguintes dados:

a) Nome e endereco completo da licitante, e-mail, site, nimero de telefone,
whatsapp (se houver), endereco, CNPJ e qualificacdo (home, estado civil,
profissdo, CPF, identidade e endereco) do dirigente ou representante legal,
este mediante instrumento de procuracao, que assinara o contrato no caso da
licitante ser a vencedora.

A proposta constitui-se dos seguintes pontos:

a) Preco global para execucado dos servi¢cos objeto deste TR em conformidade a
especificacdo técnica (anexo ).

b) Deverdo observar as despesas fiscais (anexo IlI), mas ndo poderdo ser
considerados no detalhamento os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica
— IRPJ e a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL.

c) A licitante devera considerar na proposta o valor do ISS em conformidade com
a previsdo do art. 3° da Lei Complementar n°® 116/2003.

d) A licitante ndo precisara apresentar a planilha de custos dos servicos, pois se
referem a servicos comuns e normatizados.

e) Apresentar detalhamento dos encargos sociais (anexo V) e demonstrativo de
BDI (anexo VI). No quadro de detalhamento a licitante devera demonstrar os
percentuais dos encargos sociais basicos definidos em legislacdo e observar

a aliquota do ISS conforme alinea “c”.

f) Os encargos que recebem incidéncia e reincidéncia dos encargos basicos
devem ser corretamente definidos.

g) Em relagéo a proposta financeira, ndo havera parcela de mobilizagdo, nem de
desmobilizacdo, em fungdo da natureza dos servicos, que nao envolve
canteiro de obras, ndo exige transporte de maquinas/equipamentos pesados.

h) Os servigos de escritorio seréo prestados na sede propria da licitante.
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i) Os custos de reunides na sede da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf
em Montes Claros, no estado de Minas Gerais, bem como as vistorias em
conjunto nos locais dos servigcos, pela representante da empresa, devem
estrar previstos nos custos apresentados.

j) Os precos serdo medidos conforme as unidades previstas na planilha de
referéncia de precos maximos (anexo Il) e as especificacdes técnicas (anexo
[l), deste Termo de Referéncia.

A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante,
com o valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em
algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos dos servicos descritos na
Planilha de Custos da Codevasf, nela incluidos todos os impostos e taxas,
emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas
indiretas, custos relativos a méo-de-obra e ao transporte até o local dos servicos.
No caso de omisséo das referidas despesas, considerar-se-&o inclusas no valor
global ofertado.

As aliquotas dos tributos devem estar em conformidade com a legislacéo vigente,
considerando o regime de tributacdo de acordo com o perfil juridico-fiscal da
empresa licitante.

O licitante devera prever custos com combustivel para os deslocamentos
necessarios e demandados entre os municipios, lubrificantes, manutencéo,
depreciacgéo, licenciamento, seguro e impostos dos veiculos em sua proposta.

As despesas relativas aos auxilios alimentacgdes, diarias e veiculos deveréo ser
previstas nos custos dos servicos.

As despesas relativas aos servicos graficos deveréo ser previstas nos custos dos
Servigos.

As despesas relativas aos equipamentos necessarios para execucao do objeto
deverdo ser previstas nos custos dos servicos.

A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte devera
declarar, em campo préprio do sistema, que atende aos requisitos do art. 3° da
LC n°® 123/2006, para fazer jus aos beneficios previstos nessa lei.

A declaragédo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo, a
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou
empresa de pequeno porte sujeitara a licitante as sanc¢des previstas no edital.

DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
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QUALIFICACAO TECNICA

A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a)

b)

d)

f)

9)

Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA), demonstrando o ramo de atividade pertinente e
compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme legislacéao
vigente.

Atestado de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa
juridica de direito publico ou privada, acompanhado (s) da(s) respectiva(s)
Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT — dos profissionais, expedida(s) pelo
CREA da regido onde os servicos foram executados, que comprove gque a
licitante tenha executado servicos de no minimo:

Item Descricao Quantidade minima

I Servicos de sondagem a percussao | 340 metros
com medida de SPT.

Devido a logistica e condi¢cbes executivas simultaneas podera ser permitido o
somatorio de quantitativos em mais de um atestado para comprovar a
capacidade técnica.

N&o serdo aceitas as sondagens a trado como servigos similares, porém para
comprovacao da qualificacdo técnica operacional prevista na alinea “b” serao
aceitas as sondagens rotativas, mistas e geofisicas como similares.

Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(bes) expedida(s) pelo
CREA, em destague, os seguintes dados: local de execucdo, nome do
contratante e da pessoa juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is)
técnicos(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e numero(s) de registro(s) no
CREA; descri¢cdo técnicas sucinta indicando os servicos executados e o0 prazo
final de execucéo.

Comprovacao de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data
da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado
da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este
Conselho, que comprove ter o profissional executado servi¢o(s) relativo(s) de
elaboracao de servigos de sondagem a percussao com medida de SPT.

Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao
guadro permanente:

10
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- O empregado;
- O sécio;
- O detentor de contrato de prestacao de servico.

h) A licitante devera comprovar através da juntada de cépia de: ficha ou livro de
registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove
a condicdo de pertencente ao quadro da licitante, do contrato social, que
demonstre a condi¢do de sécio do profissional, ou do contrato de prestacao
de servico, celebrado de acordo com a legislacéo civil comum, ou declaracéo
de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado,
desde que acompanhado da anuéncia deste.

i) Quando se tratar de dirigente ou socio da licitante tal comprovacdo sera
através do ato constitutivo da mesma.

J) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacdo de qualificacao
técnica, ambas serdo inabilitadas.

ORCAMENTO DE REFERENCIA

A Codevasf se propde a pagar pelos servigos, objeto desta licitacdo, o valor
maximo global de R$ 255.209,09 (duzentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e
nove reais e nove centavos).

As indicacdes para as despesas or¢camentarias para a contraprestacdo dos
servicos, sob a gestdo da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf, serdo
definidas na etapa de formalizacéo do contrato, conforme Art. 7°, § 2°, do Decreto
7.892 de 23 de janeiro de 2013.

No valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base nos precos das
tabelas de Engenharia Consultiva da Codevasf para o estado de Minas Gerais,
na data-base o ano de 2020 e tabelas do SINAPI de 01/2021 atendendo o
disposto no Decreto n® 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos os custos indiretos,
encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

No orcamento de referéncia foram consideradas detalhamento de BDI e
Encargos Sociais:

BDI: 28,19% Anexo VI
ENCARGOS SOCIAIS:

Horistas: 114,54% Anexo V

Mensalistas: 73,09%
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O orcamento estimado estard disponivel permanentemente aos o6rgdos de
controle externo e interno.

PRAZO DE CONTRATO DOS SERVICOS

O prazo total do contrato ser4 de 425 (quatrocentos e vinte e cinco) dias
consecutivos, a contar da data de emissdo da Ordem de Servico, inclusa a
expedicao do Termo de Encerramento Fisico - TEF.

O prazo de execucdo dos servicos serd de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias, a contar da data de emisséao da Ordem de Servico.

As demandas contratuais podem ocorrer de forma esporadica e de interesse da
Codevasf, mas obedecendo o prazo de execucao do item 11.2.

A partir da solicitacdo formal realizada pela Codevasf e recebida pela contratada
o prazo de entrega de cada demanda no contrato sera 30 (trinta) dias corridos.

O contrato podera ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes
com 90 (noventa) dias antes do encerramento do contrato.

Alguns servigcos poderdo ser solicitados exclusivamente por Ordem de Servico,
sem a formalizacdo de contrato previsto no item 11.1, com prazo maximo de
execucdao de 30 (trinta) dias acrescidos de mais 30 (trinta) dias para recebimento
pela fiscalizagdo da Codevasf e expedi¢cdo do Termo de Encerramento Fisico —
TEF totalizando a vigéncia total do instrumento em 60 (sessenta) dias.

FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base no
preco unitario e medi¢cdes nos periodos dos servicos executados no periodo,
contra a apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela
Fiscalizacdo da Codevasf, e do respectivo Boletim de Medicédo referente ao
més/periodo de competéncia, conforme legislacdo vigente, observando-se o
disposto nos subitens seguintes:

a) A Codevasf pagara a contratada mediante a apresentacdo de faturas, que
deverdo ser acompanhadas de relatério de execu¢do dos servicos, e parecer
da fiscalizac&o por meio do relatério de acompanhamento técnico, atestando a
execucao dos servicos e atividades realizadas no periodo.

b) A Codevasf somente pagard a contratada pelos servicos efetivamente
executados, com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso
aplicavel, a incidéncia de reajustamento e reequilibrio econémico financeiro e
atualizacéo financeira.
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12.3

12.4
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c) Nos precos apresentados pelo licitante deverdo estar incluidos todos os
custos diretos e indiretos para a execucgdo dos servicos, de acordo com as
condicbes previstas neste TR e seus anexos, constituindo-se na unica
remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e
executados.

d) Os pagamentos s6 poderdo ser realizados com a efetiva comprovacao das
etapas concluidas.

Considera-se que a aplicacédo da forma de pagamento definida neste Termo de
Referéncia remunera inteiramente a contratada pela execucdo dos servicos,
incluindo:

a) Custo de mao-de-obra, salarios, acordos, dissidios coletivos, equipamentos,
programas de computadores, veiculos, material de consumo, diarias para
viagens, auxilio alimentacao ou refeicao, plotagens, impressoes e etc.;

b) Custos devidos a titulos de encargos sociais, obrigacdes trabalhistas,
previdencidrias, securitarias, rescisao de contrato de pessoal, etc., conforme a
legislagéo brasileira;

c) Remuneracédo de escritério central, lucro e despesas fiscais.

A quantidade minima para pagamento por demanda de sondagem serd de 30
(trinta) metros.

As solicitacfes pela Codevasf de demandas para execucdo dos servicos serao por
municipios, podendo ter mais de uma area ou localidade no mesmo municipio.

13.REAJUSTAMENTO

13.1.

Os precos permanecerdao validos pelo periodo de um ano, contado da data de
apresentacao da proposta. Apos este prazo, poderdo ser reajustados, de acordo
com a variagao do indice setorial publicado na revista “Conjuntura Econémica” da
Fundacao Getulio Vargas, correspondente a coluna 39 - Servicos de Consultoria,
aplicando-se a seguinte formula:

L. 41-10)
*TTI0

R = Valor do reajustamento procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta,

I0 = indice inicial correspondente ao més de apresentacdo da proposta.
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13.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o
valor do indice na data base original utilizando-se a seguinte formula:

Més2 v fMési
Més2 __DB2 " DB1
DE1 100

l

Sendo:

Més2 . < « . -
f!Dm = Valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.

Més2 . N -
I pg> = Indice do més de reajuste com a nova data base.

Mésl . ~ -
f!Dm = Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

13.3. A licitante ndo podera alegar variagbes de custos dos materiais no periodo
vigente da ATA para ndo execucdo dos servicos, pois esta previsto somente o
reajustamento.

14. MATRIZ DE RISCO

14.1. A matriz de risco esta apresentada no anexo IV deste Termo de Referéncia com
0 objetivo de definir as areas a que esta exposta a execucao do objeto, advindas
de eventos supervenientes a contratacao, dado relevante para sua identificacao,
prevencao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como
para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

14.2. A contratada ndo € responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste
cuja responsabilidade é na Matriz é da Codevasf.

14.3. A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos o0s riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados
para a contratada.

14.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de
transcricdo no instrumento.

145. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo
licitatério, na natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e ter levado tais
riscos em consideracéo na formulagéo de sua proposta.

14.6. O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢ao incerta
que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O
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14.8.

14.9.
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risco € o resultado da combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de
determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito
pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de
ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos positivos
ou negativos, bem como no prazo de execucao do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do
mesmo e as disposi¢cdes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio
econdmico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade
na matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de andlise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para
apurar o0 caso concreto.

14.10. A referida matriz de risco € parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes séo

de resultado e devidamente delimitadas neste TR.

15.SANCOES

15.1.

Ficara impedida de licitar e contratar com a Codevasf, pelo prazo de até 2 (anos)
anos, garantida a ampla defesa, sem prejuizo das demais cominacdes legais e
de multa de até 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da contratacéo, a
contratada que:

a) apresentar documentacdo falsa,

b) ensejar o retardamento da execucéo do objeto;

c) falhar na execucédo do contrato;

d) fraudar na execucéo do contrato;

e) comportar-se de modo inidéneo;

f) cometer fraude fiscal;

g) gerar produtos falsos ou errados que gerem prejuizos a Codevasf nas
medicdes de obras;

h) fizer declaracéo falsa.
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Sera deduzido do valor da multa aplicada em razdo de falha na execucédo do

contrato, de que se trata o item 15.1 em sua alinea “c”, o valor relativo as multas
aplicadas em razéo do item 15.1 em suas alineas “b e g”.

O retardamento da execucao previsto no item 15.1 em sua alinea “b”, estara
configurado quando a contratada:

a) deixar de iniciar, sem causa justificada, a execu¢do do contrato apos 7 (sete)
dias contados da data constante na ordem de servico;

b) deixar de realizar, sem causa justificada, os servicos demandados pela
fiscalizagdo no contrato por 2 (duas) solicitagbes seguidas ou por 5 (cinco)
solicitacdes intercaladas.

A falha na execucdo do contrato prevista no item 15.1 em sua alinea “c”, estara

configurada quando a contratada se enquadrar em pelo menos uma das

situacOes descritas na tabela 1, respeitada a correspondéncia de valor de multa

conforme tabela 2 multiplicada pela incidéncia da tabela 1.

Descricao Grau de | Incidéncia
correspondéncia
de multa
Utilizar funcionario sem |1 Por empregado e por
gualificacdo para a execucdo dos dia
servicos;
Executar  servico  incompleto, | 2 Por ocorréncia

paliativo, substitutivo como por
carater permanente, ou deixar de

providenciar recomposicao

complementar,;

Fornecer informacdo pérfida de |2 Por ocorréncia
servico ou substituicdo de material;

Suspender ou interromper, salvo | 6 Por dia e por tarefa
motivo de forca maior ou caso designada

fortuito, os servigos contratuais;

Recusar-se a executar servico | 5 Por ocorréncia
determinado pela fiscalizagcdo, sem
motivo justificado;

Permitir situacdo que crie a |6 Por ocorréncia
possibilidade de causar ou cause
dano fisico, lesdo corporal ou
consequéncias letais aos seus
técnicos;
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CODEVASF

Retirar da Codevasf quaisquer
equipamentos ou materiais de
consumo, previstos em contrato,
sem autorizagdo prévia do
responsavel;

1

Por item e por
ocorréncia

Deixar de substituir empregado
gue tenha conduta inconveniente
ou incompativel com  suas
atribuicoes;

Por funcionario e por
dia

Deixar de manter a documentacao
de habilitacdo atualizada;

Por item e por
ocorréncia

Deixar de cumprir determinacao
formal ou instrucdo complementar
da fiscalizacéo;

Por ocorréncia

Deixar de efetuar o pagamento de
salérios, vales-transportes, vales-
refeicbes, seguros, encargos
fiscais e sociais, bem como arcar
com quaisquer despesas diretas
e/ou indiretas relacionadas a
execucdo do contrato nas datas
avencadas;

Por dia e por
ocorréncia

Deixar de apresentar, quando
solicitado, documentacéo fiscal,
trabalhista e previdenciaria;

Por ocorréncia e por
dia

Deixar de entregar ou entregar
com atraso ou incompleta a
documentacédo exigida na forma de
pagamento;

Por ocorréncia e por
dia

Deixar entregar ou entregar com
atraso os esclarecimentos formais
solicitados para sanar  as
inconsisténcias ou davidas
suscitadas durante a analise da
documentacgéo exigida no contrato
e fiscalizacéo;

Por ocorréncia e por
dia

Deixar de cumprir prazos e
resultados estabelecidos com a
fiscalizacdo da Codevast.

Por ocorréncia e por
dia

Tabela 1
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Grau de multa Ocorréncias cometidas durante o
periodo de medicao

R$ 100,00

R$ 200,00

R$ 300,00

R$ 700,00

1
2
3
4 R$ 500,00
5
6

R$ 1.000,00

Tabela 2

A inexecucdo parcial dos servicos ou atraso na execucdo destes, serd cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato ou
fase em atraso, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias
contratuais.

Nos casos de inexecucédo total do contrato, por culpa exclusiva da contratada,
cabe a aplicacdo de multa de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato,
independente de rescisédo unilateral e demais sanc¢des previstas em Lei.

A sancdo da multa podera ser aplicada a contratada juntamente a de
impedimento de licitar e contratar com a Codevasf.

O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a
contratada.

FISCALIZACAO, ADMINISTRAGAO DO CONTRATO, RELATORIOS E
APRESENTACOES DOS TRABALHOS

A fiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a
guem compete verificar se a contratada estd executando os trabalhos,
observando o contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas
no Manual de Contrato.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por
meio de terceiros, da execucdo dos servigos prestados pela contratada, com livre
acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos
julgados necessarios a execugao dos servicos.

A fiscalizacdo devera acompanhar a execucao dos servigos objeto do contrato,
como representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi
pactuado, observando para que nao haja subcontratacdo de servicos vedados no
instrumento assinado pelas partes.
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Deverd esclarecer duvidas ou fornecer informacgdes solicitadas pelo
preposto/representante da contratada ou, quando n&o estiverem sob sua algada,
encaminha-las a quem compete.

Participar e organizar reuniao entre as partes envolvidas, Codevasf e contratada,
onde serao definidos todos os detalhes e solicitacdes de execucdo dos servicos.

A fiscalizacdo devera checar se a contratada disponibilizou os equipamentos e
recursos humanos previstos para a execugao dos servigos.

Realizar um planejamento com o Preposto da contratada das solicitagbes
obedecendo ao prazo estabelecido no item 11.4.

Solicitar da contratada a relagcdo de empregados que irdo prestar 0s servicos com
as seguintes informacdes: nome completo, cargo ou funcéo, niumero do RG e do
CPF.

Acompanhar o cumprimento, pela contratada, do cronograma dos prazos
pactuados, encaminhando ao supervisor de fiscalizacdo, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, eventuais pedidos de modificacGes
solicitados pela contratada.

Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execugao do
contrato e informar ao supervisor de fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, ocorréncias que possam gerar dificuldades a
conclusao dos servicos ou em relacao a terceiros, cientificando-a da possibilidade
de nédo concluséo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, servico executado em desacordo com O
instrumento contratual.

O fiscal do contrato tera até 5 (cinco) dias Uteis para analisar os relatorios, laudos
e documentos apresentados pela contratada, contados do dia seguinte do
recebimento destes.

Analisar e aprovar os relatorios e documentos técnicos apresentados pela
contratada. Os relatorios e documentos técnicos nao aprovados serdo devolvidos
para as correcdes e complementacdes necessarias, de acordo com as analises
encaminhadas a contratada estabelecendo um prazo de 5 (cinco) dias Uteis para
as correcoes.

Notificar a contratada sobre quaisquer ocorréncias encontradas em

desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de
recebimento da notificacao.
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Manter em arquivo organizado a memoria de célculo dos quantitativos de
servicos executados e 0s consequentes boletins de medicdo com vistas a
atender demandas de 6rgaos de controle interno e externo.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao supervisor de fiscalizacdo, quando
houver, ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto
ao pagamento.

Receber e encaminhar ao supervisor de fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacéao e reequilibrio econémico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao supervisor de fiscalizacdo, quando
houver, ou ao titular da unidade organica demandante, no caso de solicitacdo de
prorrogacgéo do prazo de vigéncia contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de prazos, de
interrupcdes na execucdo do objeto, de servicos extraordinarios, de modificacdes
no escopo da planilha contratada ou alteragbes relativas a qualidade, a
seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisdo final pela autoridade

competente.

Elaborar e apresentar junto com as medi¢cdes um relatério de andamento dos
servicos, denominado de Relatdrio de Acompanhamento Fisico — RAF.

Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
guanto ao término da vigéncia do contrato, para providéncias do sentido de
liberacdo da garantia contratual em favor da contratada.

Receber as etapas dos servicos mediante medi¢cdes precisas e de acordo com as
regras contratuais.

Informar ao supervisor de fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato que
ultrapassarem a sua competéncia de atuacgéo, objetivando a regularizacdo das
faltas ou defeitos observados.

Receber, provisoria e definitivamente, os servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou termo circunstanciado.

Cabe a fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido
estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informard ao setor
competente quanto ao fato, instruindo o seu relatorio com o0s documentos
necessarios, e em caso de multa, a indicagdo do seu valor.
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A acédo e/ou omisséo, total ou parcial, da fiscalizacdo ndo eximira a contratada da
integral responsabilidade pela execucéo do objeto deste contrato.

A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucao do
contrato, se a contratada mantém, em compatibilidade com as obrigacGes
assumidas, todas as condi¢cOes de habilitagéo e qualificagéo exigidas na licitagéo,
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANCA DO
TRABALHO

A Contratada deverd atender a legislacdo pertinente a protecdo da integridade
fisica e da saude dos trabalhadores durante a realizacdo dos servicos, conforme
dispbe a Lei n° 6.514 de 22/12/1977, Portaria n°® 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e
devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e
Medicina do Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servigcos a serem
desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos
previstos na NR-18, se for o caso;

c) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro
Il da NR-4.

A contratada, quando da execucao dos servi¢cos nos locais relacionados no item 5
deste TR, devera estar atenta, se a execucao do referido objeto esta atendendo a
legislacdo vigente que estabelece diretrizes para a sustentabilidade ambiental, no
tocante a projetos, servicos de engenharia e aquisicao de materiais, quais sejam:

17.3. Os servicos de sondagens nao possuem previsdo de licenciamento ambiental,

17.4.

mas deverao ser executados em total conformidade com as praticas ambientais e
preservacao do meio-ambiente.

Atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n° 7.746, de 05/06/2012, que
regulamentou o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993. Em seu art. 4°, o Decreto
n® 7.746 que estabelece como diretrizes de sustentabilidade critérios e praticas
para a promocdo do desenvolvimento nacional sustentdvel por meio das
contratacoes realizadas pela administracado publica federal direta, autarquica e
fundacional e pelas empresas estatais. Sao diretrizes de sustentabilidade, entre
outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e
agua;
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preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem
local,

maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e
energia;

maior geracao de empregos, preferencialmente com méao de obra local,
maior vida util e menor custo de manutencéo do bem e da obra,;
uso de inovacdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

origem sustentavel dos recursos nhaturais utilizados nos bens, nos
servicos e nas obras; e

utilizagdo de produtos florestais madeireiros e nao madeireiros
originarios de manejo florestal sustentavel ou de reflorestamento.

17.5. Com base nas diretrizes supracitadas, atentar-se para o atendimento de alguns
critérios estabelecidos na Instrugdo Normativa n° 1, de 19/01/2010 (MPOG), para
servicos de engenharia geotécnica, tais como:

a)

b)

f)

g)

Uso de equipamentos de climatizacdo mecéanica, ou de novas
tecnologias de resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica, apenas
nos ambientes aonde for indispensavel,

Automacdo da iluminacdo do prédio, projeto de iluminacao,
interruptores, iluminagédo ambiental, iluminag&o tarefa, uso de sensores
de presenca na sede da empresa contratada, quando puder;

Uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de
alto rendimento e de luminérias eficientes na sede da empresa
contratada, quando puder;

Energia solar, ou outra energia limpa para aguecimento de agua na
sede da empresa contratada, quando puder;

Sistema de medicéo individualizado de consumo de 4gua e energia na
sede da empresa contratada, quando puder;

Sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados na
sede da empresa contratada, quando puder;

Aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico

elementos que possibilitem a captacao, transporte, armazenamento e
seu aproveitamento na sede da empresa contratada, quando puder;
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h) Utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e
biodegradaveis, e que reduzam a necessidade de manutencao; e

i) Comprovacdo da utilizacbes de veiculos novos ou manutencdes
recentes.

17.6. Devera atentar-se ao atendimento as diretrizes estabelecidas no art. 4° da Lei n°
12.462/11, em seus 8§ 1° e § 2°, que diz:

a) 8§ 1° As contratacdes realizadas com base na licitacdo eletronica
devem respeitar, especialmente, as normas relativas a:

) Disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos
sélidos gerados pelos servi¢cos contratados;

1)) Mitigacdo por condicionantes e compensacao ambiental, que
serdo definidas no procedimento de licenciamento ambiental,
se for o caso;

[l)  Utilizacdo de produtos, equipamentos e servicos que,
comprovadamente, reduzam o0 consumo de energia e
recursos naturais;

IV)  Avaliacdo de impactos de vizinhanca, na forma da legislacéo
urbanistica, se for caso;

V) Protecdo do patrimbnio cultural, historico, arqueoldgico e
imaterial, inclusive por meio da avaliacdo do impacto direto
ou indireto causado pelas obras e servicos contratados, se
for o caso; e

VI)  Acessibilidade para o uso por pessoas com deficiéncia ou
com mobilidade reduzida.

b) § 2° O impacto negativo sobre os bens do patrimoénio cultural,
histérico, arqueolégico e imaterial tombados devera ser
compensado por meio de medidas determinadas pela autoridade
responsavel, na forma da legislagéo aplicavel.

17.7. Na execucédo da obra e servicos de engenharia sera exigido o pleno atendimento
da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 01/2010, onde deverdo ser adotadas as
seguintes providéncias:

a) Realizar a separagdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte
geradora, e a coleta seletiva do papel para reciclagem, promovendo
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sua destinacdo as associacdes e cooperativas dos catadores de
materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de 3/11/95, e do
Decreto n°® 5.940/2006, ou outra forma de destinacdo adequada,
guando for o caso.

Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser
acondicionados adequadamente e de forma diferenciada, para fins de
disponibilizacéo a coleta seletiva.

Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de
poluicdo, através das seguintes medidas, dentre outras:

) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou
poluentes;

1)) Substituir as substa@ncias toxicas por outras atoxicas ou de
menor toxicidade;

1)} Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e
objetos inanimados que obedecam as classificacbes e
especificacdes determinadas pela ANVISA;

IV)  Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e
adotar medidas para evitar o desperdicio de 4gua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus
empregados, nos trés primeiros meses de execucdo
contratual, para reducdo de consumo de energia elétrica, de
consumo de agua e reducdo de producao de residuos solidos,
observadas as normas ambientais vigentes;

VI)  Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas
préaticas de reducéo de desperdicios e poluicéo.

VII)  Fornecer aos empregados 0s equipamentos de seguranca que
se fizerem necessarios, para a execucao de servicos;

VIII) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos
solidos;

IX)  Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte
de materiais potencialmente poluidores, dentre os quais:

X) Pilhas e baterias que contenham em suas composicdes
chumbo, cadmio, mercurio e seus compostos devem ser
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recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada
pelas respectivas inddstrias, para repasse aos fabricantes ou
importadores;

Xl)  Lampadas fluorescentes e frascos de aerossois em geral
devem ser separados e acondicionados em recipientes
adequados para destinagéo especifica.

17.8. A Contratada devera comprovar a adocdo de praticas de desfazimento
sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de
reutilizacéo.

18. OBRIGACOES DA BENEFICIARIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E
CONTRATADA

18.1. Constituem obrigacfes da Licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos:

a) Assinar a ATA de Registro de Precos e o(s) contrato(s) dela decorrente(s),
bem como aceitar a(s) respectiva(s) nota(s) de empenho ou ordem de
servico, assumindo assim todas as obrigacdes constantes deste edital e seus
anexos, bem como de sua “Proposta de Precos”, além dos riscos e despesas
decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto licitado;

b) Executar o servico objeto deste Termo de Referéncias conforme condicées,
especificacdes, normas de ABNT e precos registrados, acompanhado da
respectiva nota fiscal, indicando nimero do contrato e dados bancarios para
pagamento (banco, nome e codigo da agéncia e conta corrente);

c) Manter as condi¢cOes exigidas para habilitagdo durante a vigéncia da Ata de
Registro de Precos;

d) Respeitar e seguir as condi¢cdes estabelecidas no edital e seus anexos;

e) Pagar todos os tributos devidos em decorréncia do servico, bem como
apresentar os documentos fiscais de cobranca em conformidade com o
estabelecido no edital e seus anexos;

f) Comunicar a Codevasf, através do e-mail la.sl@codevasf.gov.br, toda e
qualquer irregularidade observada em virtude do servico e prestar todos 0s
esclarecimentos que forem solicitados;

g) Investir em medidas de promocédo da ética e de prevencao da corrupcdo que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacées de corrupcdo, atuando junto a
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seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as
previsdes da Lei 12.846/2013,do Decreto n° 8.420/15, da lei 13.303/2016, e
da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a prética de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denudncias
disponiveis.

A contratada devera apresentar a Codevasf, antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos, bem como cumprir as obrigacfes listadas nos demais
subitens:

a) Apresentar os curriculos dos profissionais como topdgrafos e engenheiros
agrimensores, para avaliacao e aprovacao da Codevasf;

b) As AnotacBGes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77,
juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos servicos objeto
desta licitacdo, conforme Resolucdo n° 371, de 31/10/86;

c) Devido a sazonalidade e natureza auxiliar dos servicos, sera dispensado
um cronograma fisico-financeiro detalhado e adequado ao objeto.

Os trabalhos deverédo observar as especificacdes técnicas (anexo lll).

Dever4d apresentar em cada medicdo um relatorio contendo descritivos dos
servicos, resumo dos resultados, memoriais, mapas, relatério fotogréfico de
campo e outros documentos técnicos necessarios para a devida comprovacéao da
execucao dos servicos.

Deveré ser apresentado o relatério final, em Unica via impressa e outra digital,
conforme especificacéo técnica (anexo Ill) com resumo e resultados de todos os
trabalhos executados no contrato.

A redacdo da documentacdo pertinente ao objeto sera obrigatoriamente
apresentada na lingua portuguesa, excluidos o0s eventuais termos técnicos
especificos.

A encadernacdo dos relatorios podera ser em espiral, capa dura ou garra
plastica.

Os relatérios deverédo ser emitidos pela contratada em meio digital.
Manter, durante toda a execuc¢ao do contrato, todas as condi¢cbes de habilitagcéo e

gualificacéo exigidas, em compatibilidade com as obrigacfes por ela assumidas e
manter situagcdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor
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Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19
de julho de 2002.

Apresentar-se, sempre que solicitada, através do seu responsavel técnico e/ou
coordenador dos trabalhos, nas unidades da Codevastf.

Acatar as orientacfes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das
Normas Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo deslocamento do pessoal e dos
equipamentos até o local dos servicos.

Utilizar pessoal experiente, bem como equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucao dos servigos.

Colocar tantas frentes de servicos quantas forem necessarias (mediante
anuéncia prévia da fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucdo dos
servicos de engenharia dentro do prazo contratual e determinados para cada
etapa estabelecido no item 11.4.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mé&o-de-obra, sem qualquer
vinculacdo empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a
execucao dos servicos objeto do contrato.

Iniciar os servicos e se apresentar com no maximo 7 (sete) dias apds o
recebimento da ordem de servico — OS.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacéo
tributaria, trabalhista, securitéria, previdenciaria e quaisquer encargos que
incidam sobre o0s servicos objeto desta licitacdo, o0s quais correrdo
exclusivamente por sua conta, inclusive o registro dos servi¢gos contratados junto
ao CREA do local de sua execucao.

Assegurar e facilitar o acesso da fiscalizacdo, aos servicos e a todos o0s
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
guando caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forca
maior, sendo que a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico
equivalente ou superior e mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao

objeto da licitagédo, para os servidores ou empregados da Codevasf e dos 6rgaos
de controle interno e externo.
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Em caso de ser registrada em regido diferente daquela em que serdo executados
0S servicos objeto desta licitacdo, deverd apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da
Resolucdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro de 1989.

Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
gue venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela fiscalizagcdo, dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Obter e arcar com o0s gastos de todas as licencas e franquias, pagar encargos
sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execucao dos servicos.

Assumir toda a responsabilidade pela execucéo dos servicos contratados perante
a Codevasf e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos
resultantes do mal procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos
seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a
Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infringéncia da legislacdo em vigor, por parte da mesma.

Responsabilizar-se, perante a Codevasf, pela qualidade total dos servicos, bem
como pela qualidade dos relatdrios/documentos gerados, no que diz respeito a
observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

Tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos interno
e externo ao local de execucao dos servicos, obedecendo as instrucdes advindas
da fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

Entender e aceitar que € condicionante para a execug¢do dos servicos de
engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas
técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito
aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

c) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licencas, quando
couber.
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Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local
dos servicos.

Indicar por escrito um Preposto, aceito pela Codevasf, para representa-la na
execucao do objeto contratado.

Comunicar a fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal, equipamentos e
materiais, quando da chegada ao local dos servi¢cos em até 2 (dois) dias.

Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser
adotadas, por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros,
em razao da execucédo dos servicos de engenharia objeto desta licitag&o.

Utilizar, na execucdo dos servi¢cos objeto desta licitacdo, veiculos proprios ou de
empresa locadora legalmente constituida.

Repassar todos os direitos autorais dos trabalhos a Codevasf.
OBRIGACOES DA CODEVASF

Constituem obriga¢cdes da Codevast:

a) A pratica de todos os atos de controle e administracdo do Sistema de
Registro de Precos;

b) Registrar sua Intencdo de Registro de Precos - IRP no Portal de Compras
do Governo federal;

c) Promover atos necessarios a instrucdo processual para a realizacdo do
procedimento licitatorio.

d) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades
decorrentes de infragdes no procedimento licitatorio.

e) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de precos ou
do descumprimento das obrigacdes contratuais, em relacdo as suas proprias
contratagoes.

f) Gerenciar a ata de registro de precos;

g) Conduzir eventuais renegociacoes dos pregos registrados;

h) Receber o objeto licitado no prazo e nas condicbes estabelecidas neste
Termo de Referéncia.
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i) Prestar informacdes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que
venham a ser solicitados pelas licitantes.

j) Efetuar o pagamento a contratada no valor correspondente ao servico
executado, no prazo e forma estabelecidos no edital e seus anexos.

k) Exigir da contratada o cumprimento integral do contrato.

I) Esclarecer as davidas que Ihe sejam apresentadas pela contratada, através
de correspondéncias protocoladas.

m) Fiscalizar e acompanhar a execuc¢ao do objeto do contrato.

n) Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagodes dirigidas a contratada,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

0) Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado
e estipular prazo para sua retificacao.

GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para a completa execugcdo das obrigacbes contratuais e da
liquidacdo das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucao”
no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em espécie, Seguro
Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fian¢ca Bancaria, a
critério da CONTRATADA.

A garantia a que se refere o subitem 20.1 deverd ser entregue na Geréncia
Regional de Administracdo e Suporte Logistico — 13/GRA, via 13/GRA/UFN,
localizada na 12 Superintendéncia Regional, até 10 (dez) dias ap6s a assinatura
do contrato, podendo ser prorrogado por igual periodo a pedido da licitante, sob
pena de rescisao contratual e aplicacdo das sanc¢fes previstas neste instrumento
convocatorio.

A garantia na forma de carta de fianca bancéria ou seguro garantia deverao estar
em vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de
Encerramento Definitivo - TEF do Contrato.

ApoOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“‘Garantia de Execugdo”, uma vez verificada a perfeita execug¢do do objeto
contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial,

credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada
somente por ordem da Codevasf.
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A nao integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicacdo de multas e de resciséo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasidao de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao
valor contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera
ser reforgada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no
caput desta clausula, em compatibilidade com o0s novos valores e prazos
pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucao contratual, na
forma do disposto na clausula de rescisao, hipétese em que a garantia revertera
e sera apropriada pela Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento
de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Codevasf decorrentes de culpa ou dolo durante
a execucao do contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Codevasf a Contratada; e

d) ObrigacBes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, nao
adimplidas pela Contratada, quando couber.

Os instrumentos celebrados conforme item 11.6 ndo precisardao apresentar
garantias contratuais, devido a simplicidade e prazo de execu¢do dos mesmos.

CONDICOES GERAIS

Todo o acervo de dados, assim com as estatisticas geradas de forma individual e
coletiva e todo o material produzido e compilado durante a execugéo do contrato
serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros sO se realizara por
expressa autorizagao desta.

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser
firmado com a Contratada, independente de transicoes.

A contratada devera manter preposto aceito pela Codevasf, durante o periodo de
vigéncia do contrato, para representa-la administrativamente, sempre que for
necessario, o qual devera ser indicado mediante declaracdo em que devera
constar o nome completo, n® do CPF e do documento de identidade, além dos
dados relacionados a sua qualificacé@o profissional.
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O preposto, uma vez indicado pela empresa e aceita ela Codevasf, devera
apresentar-se a unidade fiscalizadora, em até 7 (sete) dias , ap0s a assinatura do
contrato, para tratar dos assuntos pertinentes a execucao do contrato, relativos a
sua competéncia, bem como firmar, com o servidor designado para esse fim, o
planejamento de execucao das demandas.

O preposto devera estar apto a esclarecer as questdes relacionadas as faturas
dos servicos prestados.

A contratada orientard 0 seu preposto quanto a necessidade de acatar as
orientacdes da Codevasf, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas
e de seguranca e medicina do trabalho.

ANEXOS
S&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo | — Justificativa.

- Anexo Il — Planilha de Precos.

- Anexo lll — Especificacdes.

- Anexo IV - Matriz de Riscos.

- Anexo V — Detalhamento de Encargos Sociais.
- Anexo VI — Detalhamento de BDI.

32




Ministério do Desenvolvimento Regional
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

12 Superintendéncia Regional

ANEXO |
JUSTIFICATIVAS
Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcao
das especificidades servicos a serem contratados, previstas no Termo de Referéncia e
que aqui apos relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacdo

As sondagens sdo estudos geotécnicos em forma de investigacdo geotécncia. As
sondagens sdo estudos essenciais para qualquer projeto de edificacdo, barragens, obras
de saneamento e etc., pois o0s resultados podem interferir na viabilidade do
empreendimento.

Uma investigacdo geotécnica deve ser no minimo, por sondagens a percussdo SPT,
visando a determinacao:

a) estratigrafia e classificagéo dos solos;
b) posicdo do nivel d"agua;
c) o indice de resisténcia a penetracdo NSPT.

Os dados acima permitem ao projetista ou empreendedor saber qual é a profundidade
necessaria para as fundacoes, a tecnologia mais adequada para escavagao e as suas
respectivas dimensoes.

No contexto de que muitas obras e servicos necessitam de projetos, dentro das
atribuicbes da Codevasf, com o objetivo elaborar um banco de projetos, acompanhar
servicos de terraplanagem e fundagfes, assim é fundamental os servicos de sondagens.

O estudo do terreno, geralmente, € um dos passos iniciais para qualquer obra, uma vez
gue é ele quem determina a tensao, tipo e resisténcia de solo e etc. e as condi¢des que 0
engenheiro vai encontrar para iniciar os trabalhos.

A Lei 13.303/2016 dispde sobre o estatuto juridico da empresa publica, da sociedade de
economia mista e de suas subsidiarias, no ambito da Unido, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municipios.

Art. 42. Na licitacdo e na contratacdo de obras e servicos por empresas publicas e
sociedades de economia mista, seréo observadas as seguintes defini¢cdes:

| - empreitada por preco unitario: contratacao por preco certo de unidades determinadas;
Il - empreitada por preco global: contratacdo por preco certo e total;

Il - tarefa: contratacdo de m&o de obra para pequenos trabalhos por preco certo, com
ou sem fornecimento de material;
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IV - empreitada integral: contratacdo de empreendimento em sua integralidade, com
todas as etapas de obras, servicos e instalacbes necessdarias, sob inteira
responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em condi¢cbes de
entrada em operacéo, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilizacdo em
condicdes de seguranca estrutural e operacional e com as caracteristicas adequadas as
finalidades para as quais foi contratada;

V - contratacdo semi-integrada: contratacdo que envolve a elaboracdo e o
desenvolvimento do projeto executivo, a execucéo de obras e servicos de engenharia, a
montagem, a realizacdo de testes, a pré-operacao e as demais operacdes necessarias e
suficientes para a entrega final do objeto, de acordo com o estabelecido nos §§ 10 e 30
deste artigo;

VI - contratacdo integrada: contratacdo que envolve a elaboracdo e o desenvolvimento
dos projetos basico e executivo, a execugdo de obras e servicos de engenharia, a
montagem, a realizagcdo de testes, a pré-operacdo e as demais operagdes necessarias e
suficientes para a entrega final do objeto, de acordo com o estabelecido nos 88 10, 20 e
30 deste artigo;

VIl - anteprojeto de engenharia: peca técnica com todos 0s elementos de contornos
necessarios e fundamentais a elaboracdo do projeto bésico, devendo conter
minimamente os seguintes elementos:

a) demonstracdo e justificativa do programa de necessidades, visdo global dos
investimentos e definicdes relacionadas ao nivel de servi¢o desejado;

b) condi¢cbes de solidez, seguranca e durabilidade e prazo de entrega;

c) estética do projeto arquitetdnico;

d) parametros de adequacéo ao interesse publico, & economia na utilizacao, a facilidade
na execuco, aos impactos ambientais e & acessibilidade;

e) concepcao da obra ou do servigco de engenharia;

f) projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepg¢éo adotada;

g) levantamento topografico e cadastral,

h) pareceres de sondagem:;

i) memorial descritivo dos elementos da edificacdo, dos componentes construtivos e dos
materiais de construcéo, de forma a estabelecer padr6es minimos para a contratagéo;
VIl - projeto basico: conjunto de elementos necessérios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para, observado o disposto no 8 30, caracterizar a obra ou o
servico, ou o complexo de obras ou de servi¢os objeto da licitagdo, elaborado com base
nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e
o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a
avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucédo, devendo
conter os seguintes elementos:

a) desenvolvimento da solugéo escolhida, de forma a fornecer visédo global da obra e a
identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a
minimizar a necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de
elaboracéo do projeto executivo e de realizacdo das obras e montagem;

c¢) identificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a
incorporar a obra, bem como suas especificagfes, de modo a assegurar os melhores
resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua
execucao;

d) informagdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos,
instalacdes provisdrias e condigcBes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater
competitivo para a sua execucgao;

e) subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestédo da obra, compreendendo a
sua programacdo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros
dados necessarios em cada caso;

34




Ministério do Desenvolvimento Regional
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

12 Superintendéncia Regional

Em resumo, os relatérios de sondagens sdo base de projetos, documentos técnicos a
serem fornecidos em licitagBes e necesséarios para acompanhamento de obras e tomada
de decisdo. A Codevasf ndo possui no seu quadro equipes e equipamentos para as
demandas necessarias para elaboracéo de varios projetos de obras, realizar topografia e
investigacdes geotécnicas, ou seja, a sondagem trata-se de servico comum e auxiliar na
engenharia a ser terceirizado.

Justificativa da divulgacdo do orcamento

A divulgacdo do orcamento se trata de aspecto importante das pecas técnicas a serem
fornecidas.

Este processo possui defini¢cdes, critérios, especificacdes bem definidas que se torna
relevante a divulgagcédo do orgamento.

No ambito das contratacdes publicas, antes de celebrar um contrato a Administracéo
deve definir com clareza o objeto pretendido. Logo apds, deve efetuar a avaliacdo do seu
custo em face das condi¢cdes de mercado.

Acordéo 1502/2018 Plenario (Representacdo, Relator Ministro Aroldo Cedraz)

Licitacdo. Empresa estatal. Edital de licitagdo. Orgamento
estimativo. Divulgag&o. Principio da publicidade.

Nas licitacbes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o
orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das
propostas, sua divulgacdo no edital € obrigatoria, e ndo facultativa, em
observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo
haver no art. 34 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢cdo absoluta a
revelacdo do orgamento.

O TCU orienta: “sempre que o orgamento de referéncia for utilizado
como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital é
obrigatéria”), ou seja, neste processo.

N&o adotamos um orgcamento com um critério “estimativo”, que até
compreenderia subsidio para avaliar a “aceitabilidade das propostas”, mas

neste caso foi objeto de diagndstico e projeto.

Entendemos que a recomendacgao do TCU, mesmo tendo em vista a teleologia do regime
juridico presente na Lei n°® 13.303/2016 — que institui o sigilo do orgamento como regra
geral, orienta-se as estatais nos atos convocatérios divulgaram o orcamento quando do
julgamento das propostas servir de critério, como neste caso que se trata de preco
maximo.

Nao obrigatoriedade de Visita

Acerca da finalidade da realizacdo de visita técnica — também chamada de visita prévia —
o Tribunal de Contas da Unido, no Acordao n° 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se
manifestou:

35




Ministério do Desenvolvimento Regional
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
12 Superintendéncia Regional
“A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a comprovacado de que
todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitacdo e, via de consequéncia,
gue suas propostas de precos possam refletir com exatiddo a sua plena execucao,
evitando-se futuras alegacBes de desconhecimento das caracteristicas dos bens
licitados, resguardando a Entidade de possiveis inexecu¢des contratuais. Porém, é
preciso reconhecer que a referida exigéncia limita o universo de competidores, uma vez
que acarreta 6nus excessivo aos interessados que se encontram em localidades
distantes do local estipulado para o cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que a
visita técnica seja legal, € imprescindivel a demonstracdo da indispensabilidade de sua
realizacdo para a perfeita execucéo do contrato”.

Diante deste fato, bem como o tipo de objeto entendemos desnecessaria a visita, nem
obrigatoria e nem agendada, bem como a autodeclarada. Nessa linha, o TCU tem se
manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a visita técnica em casos
excepcionais, isto €, nas situacdes em que a complexidade ou natureza do objeto a
justifiquem.

Reqularizacdo Fundiaria

Ndo se aplica. Ndo havera necessidade de aquisicdo de areas para execucdo dos
Servicos.

Aspectos ambientais

N&o se aplica. Para a execucdo do objeto deste Termo de Referéncia nao sera
necessario licenciamento ambiental, por se tratar de servicos geotécnicos.

Critério de Julgamento

Menor Preco, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Aprovacao do Termo de Referéncia

O Termo de Referéncia devera ser aprovado por ato da autoridade competente, conforme
Resolucao a ser inserida no processo.

Qualificacdo Técnica

As exigéncias contidas neste Termo de Referéncia se justificam em funcdo da
necessidade de “selecdo” de empresas com capacidade técnica e executiva e
experiéncia comprovada para execucao do objeto do presente Termo de Referéncia.

Multas e Sancdes

Foram apresentadas multas e san¢gfes neste Termo de Referéncia conforme natureza
dos servicos de consultoria em servigos de engenharia.
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Analises de Custos

Os custos foram analisados por profissional responséavel, conforme Regulamento Interno
de Contratos e Licitacbes e em atendimento:

Art. 14, Para a contratacdo de obra ou servico de engenharia, o procedimento de
pesquisa de precos a ser realizado nas licitagcBes devera observar as determinacdes
normativas em vigor, notadamente a Lei n° 13.303/2016, e, subsidiariamente, no que
couberem, as disposi¢Bes deste Regulamento e demais normativos internos, bem como o

Decreto n° 7.893/2013.

Justificativa para adocdo do PREGAO ELETRONICO - Sistema de Registro de
Precos — SRP

O servico de consultoria, neste caso sondagens, tem natureza eminentemente
subsidiaria, no sentido de que a responsabilidade ultima pela aprovacdo e analise dos
resultados permanece com a Administracdo Publica, bem como € considerado como
servico comum de engenharia, com padrdes de desempenho objetivos e determinados os
resultados pelas especificacbes disponibilizadas em licitacdo e técnicas usuais de

mercado, bem como na ABNT.

Sistema de Registro de Precos sera possivel adota-lo diante de demandas padronizadas,
ou seja, que nao seja servico de engenharia complexo.

O Acoérddo n° 1381/2018 — Plenario possibilita o registro de precos para contratacdo de
servicos de engenharia em que a demanda pelo objeto € repetida e rotineira. Os servi¢cos
de sondagens sao premissas de elaboracdes de projetos e tomada de deciséao, ou seja,
caracteriza necessidade de rotina pela area técnica.

O sistema de SRP permitira contratacdes futuras, ou seja, reduzir nimeros de licitacdes
por demandas, ganho em escala nos precos e melhor gestdo orcamentaria dos recursos
liberados durante o ano civel.

A reducdo de numero de licitacbes promove uma melhor eficiéncia da Administracdo
Publica, permissdo de contratacdo imediata quando verificada a existéncia de uma
necessidade administrativa, ou seja, reduzindo a burocracia.

Os servicos de sondagens serdo contratados com previsdo de entregas parceladas,
segundo a necessidade de projetos ou fiscalizagbes, principalmente por uma indefinicao
de datas ou periodos necesséarios dos produtos por projetos, por estas razdes estao
sendo proposto por Sistema de Registro de Precos.

Consorcio

A auséncia da previsdo de consorcio e a nao aceitabilidade do mesmo neste TR, ndo

trard prejuizos a competitividade do certame, visto que, em regra, a formacgédo de
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consorcios € admitida quando o objeto a ser licitado envolve questdes de alta
complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, ndo teriam
condicBes de suprir os requisitos de habilitacdo. O servico objeto deste TR em questédo é
de baixa complexidade e padronizado que justifica a auséncia de consaorcio e licitacdo por
pregéao eletrénico.

A execucdao integral deste objeto € comumente oferecida no mercado, de modo que o
cumprimento do escopo nao depende da atuagéo de empresas diversas, ndo precisando
adotar o consorcio como mecanismo legal de ampliacdo da competicao.

A compreensdo do cenario sobre a participacdo de consorcios em licitacdo, que passa
pela avaliacdo de critérios de conveniéncia e oportunidade diante das peculiaridades do
mercado em que se insere o objeto licitado é uma andlise da Area Técnica de acordo
com natureza do mesmo.

Subcontratacao

O objeto deste TR tem como a prestacéo de servigos a dedicacado de méao de obra, assim
deve ser considerada como a parcela principal da obrigacdo e ndo pode ocorrer
subcontratagéo.

Matriz de Riscos

A matriz de risco € uma importante ferramenta, que facilita a fiscalizacdo do contrato e
auxilia o fiscal a exercer o seu papel, na medida em que essa matriz traz de forma clara
quais sdo as prioridades. A lei 13.303/2016 preocupou com a estruturacdo das estatais,
forma de contratacdo de bens e servigos por parte das mesmas e ao final perpassa as
perspectivas da Lei 8.666/1993 em relacdo a autonomia em relacdo a Administracao
Direta, eficacia em matéria socioeconémica e principalmente o controle de sua atuacao.
O gestor que estruturar a mitigacdo de riscos em modelos ndo burocratizantes de
controle, privilegiar a finalidade do controle ao formalismo, sem promover acfes
inoportunas e ineficientes ira romper as barreiras ultrapassadas anteriores.

As estatais devem deixar uma Otica tradicional da Lei 8.666/1993 de decisdo acerca de
alocacao de riscos incidentes, optando pela I6gica, alocacdo prévia, objetiva e eficiente a
todos os riscos contratuais possiveis de antecipacao.

Para isso, fundamental o estabelecimento de uma matriz de risco acertada, diretiva e que
conceda informacéo suficiente a dar resposta ao risco contratual com foco de evitar
disputas ao longo da execucgao contratual, sabendo as partes de antemao quais eventos
dardo e quais ndo dardo ensejo ao reequilibrio econémico-financeiro do contrato.

Licitacdo por grupo

Justificamos que a licitagcdo se trata de servigos integrados para realizacdo das
sondagens, assim néo se pode contratar em forma de itens.
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Reajustamento

Para melhor caracterizar as variacbes de mercado para servicos e ndao fornecimento
imediato apds contratacdo, bem como em conformidade ao informativo n® 383, de janeiro
de 2020, do Tribunal de Contas da Unido — TCU, adotaremos como referéncia a data-
base a apresentagéo da proposta no edital como a de referéncia para o “lo”.
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Grupo

Itens

Senigos

Unidade

Quantidade

Custo Unitario (R$)

Preco Unitario (R$)

Preco (R$)

DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL DE
EQUIPAMENTOS E PESSOAL PARA
SONDAGEM A PERCUSSAO

U

26,00

1.268,35

1.625,89

42.273,14

DESLOCAMENTO E INSTALAGAO DE
EQUIPAMENTOS ENTRE FUROS EM AREAS - A
PARTIR DO SEGUNDO FURO

72,00

168,06

215,43

15.510,96

DESLOCAMENTO E INSTALAGAO DE
EQUIPAMENTOS ENTRE FUROS PARA REDES
DE ESGOTO, AGUA E DRENAGEM - A PARTIR
DO SEGUNDO FURO

72,00

336,12

430,87

31.022,64

SONDAGEM A PERCUSSAO D = 2 1/2" COM
MEDIDA DE SPT COM EMISSAO DO
RELATORIO CONFORME A NORMA DA ABNT
6484 - INCLUSAS DIARIAS E ALIMENTAGOES
PARA OS TECNICOS

1.135,00

114,37

146,61

166.402,35

Preco Total (R$)

255.209,09
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ANEXO Ili
ESPECIFICACOES TECNICAS

A sondagem devera ser executada a fim de caracterizar o perfil do solo ao qual a sera
projetada uma edificagdo ou realizada uma escavagdo, devendo a contratada
apresentar de forma clara e coesa os resultados da anélise.

Laudo de Sondagem SPT contendo:

a) Metodologia utilizada, inclusive com relacdo da equipe técnica envolvida;

b) Especificacdo do nivel da agua;

c) Analise do subsolo;

d) Classe geoldgica;

e) Classificacdo do material presente nas camadas;

f) Descricdo detalhada da sondagem apresentando analise por furo;

g) Memorial de célculo;

h) Relatdrio fotografico;

i) Gréficos de perfil geotécnico;

j) Planta de locacao dos furos de sondagem;

k) Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART - devidamente registrada e
quitada.

Em resumo, os servigcos deverdo obedecer a norma brasileira, mais atualizada, que
prescreve o método de execucao de sondagens de simples reconhecimento de solos
com SPT que € a ABNT NBR 6484.

Item | - Deslocamento intermunicipal.

Servigo previsto para o deslocamento entre a cidade sede da contratada até o
municipio local dos servicos.

Critério de medicéo:

Pagamento por demanda para cada municipio, independente de quantidade de furos
ou deslocamentos internos N0 mesmo.

No caso de 0s servicos serem no mesmo municipio sede da contratada, ndo sera
medido o item I.

Itens Il - Deslocamento e instalacdo de equipamentos entre furos em areas.
Objetivo das investigacdes geotécnicas, neste caso, é buscar o reconhecimento de

solos para projetar edificagcbes, passagens molhadas, pontes, unidades de
saneamento como elevatorias, ETE, ETA e etc.
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Critério de medicéo:

Pagamento pela quantidade realizada de furos no municipio ou demanda menos 1
(um).

Item Il — Deslocamento e instalagcdo de equipamentos entre furos para redes de
esgoto, agua e drenagem.

Objetivo das investigacdes geotécnicas, neste caso, € buscar a quantificacao,
determinacdo de modelos de escavacdes, determinar tipo de escoramento e etc. para
implantacao de tubulacdes.

Critério de medicéo:

Pagamento pela quantidade realizada de furos no municipio ou demanda menos 1
(um).

Itens IV — Sondagem a percussao D = 1.1/2” com medida de SPT com emissao
do laudo conforme a norma ABNT 6484.

Realizar sondagem de simples reconhecimento de solos, com SPT, cujas finalidades
sdo bases para projetos, tomada de decisdo, modelagem de escavacoes,
estruturacao de escoramento e etc. nas obras e servigos de Engenharia Civil.

Deverd atender a norma ABNT 6484/2020, caso nao seja a atualizada. Sempre
devera obedecer a norma mais atualizada.

Critério de medicéo:

Pagamento pela metragem de furos por demanda em cada municipio e limitada a
uma quantidade minima de 30 (metros).
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ANEXO IV
MATRIZ DE RISCOS
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ANEXO V
ENCARGOS SOCIAIS

\ 4
SINAPI — Célculos e Parametros CA'AA

Apéndice 13 — Encargos Sociais — Minas Gerais

MINAS GERAIS VIGENCIA A PARTIR DE 10/2020

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERACAO SEM DESONERAGCAO
cODIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA| HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagao 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8  FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 1,20% 1,20% 1,20% 1,20%
A Total 18,00% 18,00% 38,00% 38,00%
RUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,76% N3o incide 17,76% N3o incide
B2 Feriados 3,68% N&o incide 3,68% Nzo incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,67% 0,87% 0,67%
B4 132 Salario 10,81% 8,33% 10,81% 8,33%
BS Licenga Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,72% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,05% N3o incide 1,05% N3o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 9,72% 7,49% 9,72% 7,49%
B10 Saldrio Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B Total 44,82% 17,22% 44,82% 17,22%
GRUPO C
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 5,83% 4,50% 5,83% 4,50%
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14% 0,11% 0,14% 0,11%
c3 Férias Indenizadas 3,93% 3,03% 3,93% 3,03%
c4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 3,78% 2,91% 3,78% 2,91%
Cc5 Indenizagdo Adicional 0,49% 0,38% 0,49% 0,38%
C Total 14,17% 10,93% 14,17% 10,93%
R PO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,07% 3,10% 17,03% 6,54%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,49% 0,38% 0,52% 0,40%
Prévio Indenizado
D Total 8,56% 3,48% 17,55% 6,94%
TOTAL(A+B+C+D) 85,55% 49,63% 114,54% 73,09%

Fonte: Informagdo Dias de Chuva — INMET
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ANEXO VI
DETALHAMENTO DE BDI

DETALHAMENTO DO BDI - SERVICOS

ltem

Descricdo dos Servicos

%

%

PV CD

1 |ADMINISTRACAO CENTRAL 4,00
1.1 | ESCRITORIO CENTRAL

1.2 | VIAGENS

1.3 | OUTROS

2 |IMPOSTOS E TAXAS 11,25 14,07
2.1 |ISS* 2,00 2,50
2.2 |PIS 1,65 2,06
2.3 | Cofins 7,60 9,51
2.4 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RENDA BRUTA - -
3 |TAXA DE RISCO 0,30
3.1 |SEGURO 0,30
3.2 | RISCO -
3.3 | GARANTIA -
4 | DESPESAS FINANCEIRAS 1,00
5 |LUCRO 8,00

BDI - CALCULADO 28,19

BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-1/100)-1)*100

* |SS da sede tributaria da empresa

BDI (CALCULADO):

28,19

ACORDAO N° 2.622/2013 - TCU - PLENARIO

BDI EM CONFORMIDADE COM OS ACORDAOS N° 2369/2011 e
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MATRIZ DE RISCOS

Risco Definicéo Alocacéo Impacto Probabilidade Medidas,
(Codevasf, (Alto, (frequente, procedimentos ou
Contratada ou | médio ou provavel, mecanismos para
Compartilhada) | baixo) ocasional, minimizar o risco
remota ou
improvavel)
1 — Necessidade de Dificuldades de atendimento Contratada Alto Ocasional Contratada devera
alteracdo do ao cronograma e etapas. adequar equipe e
cronograma para realizar novo
execucgéo dos planejamento para
Servigos. cumprimento do
cronograma.
2 - Alteracéo do Mudangas de prioridades por | Compartilhada Médio Ocasional A contratada devera

roteiro do trabalho de
campo.

solicitacdo da Codevasf.

readequar o
cronograma sem
prejuizos ao prazo e
resultado previsto
inicialmente.

A Codevasf devera
retificar os prazos de
entrega dos produtos
sem aplicacdes de
sangoes.
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3 — Alteragdes nos Solicitagéo ou requisicdo pela | Contratada Médio Remota Reorganizacao
trabalhos. Codevasf de alteracdes, salvo imediata dos trabalhos
tais mudancas decorrem de e prestadores dos
ndo-conformidade dos Servigos.
relatérios e produtos previstos
na especificacgéo.
4 — Aumento dos Aumento das tabelas de Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
custos de veiculos. combustivel. valores com a locadora
ou arcar com a
diferenca até a data de
repactuacéo.
5 — Aumento dos Aumento das tarifas de Contratada Médio Remota. Empresa renegociar
custos de diérias. hotelaria. valores com hotel
arcar com a diferenca
até a data de
repactuacéo.
6 — Lockdown Paralisacdo da cidade, regido | Codevasf Alto Ocasional. Interrupcéo pela
ou estado de prestacdo dos Codevasf do contrato.
Servigos. Aceite pela Contratada
da contagem do novo
prazo.
7 — Interrupcdo do Verificacdo da impossibilidade | Compartilhada Baixo Remota Interrupcéo pela

contrato

provisoria de realizagdo dos
Servigos.

Codevasf do contrato.
Aceite pela Contratada
da contagem do novo
prazo.
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8 — AlteracOes Mudanga na legislagéo Codevasf Médio Remota Aditivo para

Tributarias tributaria que altere os valores. reequilibrio
econdmico-financeiro
ao contrato.

9 — Férias Férias de prestador de servigco. | Contratada Baixo Frequente Devera programar a
entrega dos produtos
sem alteracdo do prazo
estabelecido ou
disponibilizar nova
equipe.

10 — Necessidade de | Demisséo por solicitagdo do Contratada Médio Provavel Substituicdo em 5

substituicdo de prestador ou pela contratada. (cinco) dias uteis do

prestador de servico prestador de servigos.

11 — Necessidade de | Comportamento inadequado Contratada Alto Remota Substituicdo em 5

substituicéo de como postura, falta de (cinco) dias uteis do

prestador de servico | pontualidade, falar mal da prestador de servicos.
empresa ou da Codevasf,
desrespeitar hierarquia e impor
pensamentos com ideais.

12 — Limitacbes Prestador de servico sem Contratada Alto Remota Substituicdo em 5

técnicas

capacidade técnica e ndo
condizente com o curriculo.

(cinco) dias uteis do
prestador de servigos.
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13 — Processos de Custos relacionados a Contratada Baixo Remota A Contratada devera

responsabilidade processos de responsabilidade contratar seguro ou

Civil civil em acidentes de pessoas e arcar com as
automoveis. indenizacoes.

14 — Reclamacdo de | Prejuizos a terceiros pela Contratada Baixo Remota A contratada devera

terceiros contratada. arcar com possiveis

prejuizos financeiros
e/ou retratacdes a

terceiros.
15 — Agdes Erros, falhas ou gestdo de Contratada Alto Remota Comprovacao pela
Trabalhistas pessoal pela Contratada. contratada:
*vinculos

empregaticios de cada
prestador de servicos;
*pagamento de horas
extras;

*recolhimento do
FGTS;

*cumprimento de
intervalo de
intrajornada.

16 - Risco de inflacdo | Variacdo de inflacdo em nivel | Contratada Médio Remota Empresa devera arcar
superior ou inferior ao indice com a diferenca até a
utilizado para reajuste dos data de repactuacéo.
ingressos ou de outros valores
previstos no Contrato.
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17 — Acesso a area Dificuldade de acesso a area Contratada Médio Remota. Empresa devera
que ser objeto de trabalho. comunicar a Codevasf
e tomar as
providéncias
necessarias para o
acesso.
18 — Variacdo Periodos de chuvas ou Compartilnada | Médio Provéavel Comunicar a Codevasf
climatica impeditiva | nublados que impecam a para estabelecer novo
de execucéo dos execucgdo dos servigos e prazo de entrega dos
Servigos. utilizacdo dos equipamentos. produtos, mas sem
alteracéo dos
quantitativos, custos
ou aditivo.
19 — Prazo de Emissdo de solicitacdo pela Compartilhada Baixo Remota Codevasf aditar o
solicitacéo. Codevasf de nova demanda prazo de execucao do
sem prazo suficiente de contrato e a contratada
execugdo no contrato. aceitar o novo prazo
para executar 0s
Servigos.
20 — Novo dissidio ou | Alteracdo das clausulas. Contratada. Baixo Ocasional. N&o sera objeto de
acordo coletivo. reequilibrio-

econémico financeiro.
Seré aplicado
reajustamento
conforme edital e
dentro do prazo
estipulado pelo
mesmo.
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21 — Atualizagdo de | Atualizagdo de norma da Contratada. Médio Ocasional. A contratada devera

norma. ABNT ou Instrucéo atualizar os produtos e
Normativa de Orgao federal metodologias sem
sobre as execucoes e onus ao instrumento
apresentacdes dos produtos. contratual.

22 — Quebra ou perda | Ocorréncia de fatalidades com | Contratada Alto Remota A contratada devera se

de equipamentos. equipamentos  durante a planejar para substituir
prestacdo dos servicos como 0S equipamentos ou
GPS geodésico, VANT ou possuir reservas para
outros equipamentos ndo prejudicar o
utilizados. cronograma.

23 - Variacao no Pagamentos ap0s decorridos | Codevasf Alto Provavel A Contratada devera

prazo de pagamentos

30 (trinta) dias contados a
partir da data do atestado de
conformidade e entrega da
nota fiscal.

solicitar o pagamento
da atualizacao
monetéria conforme o
disposto no art. 5,
anexo Xl da IN
05/2017 e possuir
capital de giro para 0s
Servigos.
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ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZACAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento
provocados exclusivamente pela Administracéo, o valor devido deveré ser acrescido de atualizacéo financeira, e
sua apuracédo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que 0s juros de
mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicacao das seguintes férmulas:

|=(TX/100)

365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizac&o financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual,

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipétese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, 0s autos devem ser
instruidos com as justificativas e motivos e submetidos a apreciacdo da autoridade competente, que adotara as
providéncias para eventual apuracdo de responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e imputacdo de onus
aguém deu causa a mora.



