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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO

Estabelecimento de normas, critérios e condicdes necessarias a realizacdo de licitacao
para contratacdo de servicos de estudos geotécnicos para elaboracdo de projetos de
pavimentacdo, respeitando a area de atuacdo, da 12 Superintendéncia Regional da
Codevasf, no estado de Minas Gerais.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com
0S servicos acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou
interpretacgéo:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de
propiciar avaliagado do custo pela administracéo diante de orcamento detalhado, definicdo
dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o
preco de mercado, critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do
contratante, procedimentos de fiscalizacdo e gerenciamento do contrato, prazo de
execucao e sancdes, de forma clara, concisa e objetiva.

EDITAL — Documento pelo qual a Codevasf divulga o objeto a ser licitado e a minuta do
contrato, bem como regula o procedimento licitatorio a ser realizado, estabelecendo todas
as condicOes de participacdo e o critério de julgamento adotado.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do
Parnaiba — Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com
sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

GERENCIA REGIONAL DE REVITALIZACAO - 13GRR - Unidade da 12
Superintendéncia Regional da CODEVASF, a qual estdo afetas as demais unidades
técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a coordenacdo dos servicos objetos
deste Termo de Referéncia.

GERENCIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO - 13GRD - Unidade da 12
Superintendéncia Regional da CODEVASF, a qual estdo afetas as demais unidades
técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a coordenacgdo dos servigos objetos
deste Termo de Referéncia.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada na cidade de Montes Claros / Minas
Gerais, em cuja jurisdicdo territorial localiza-se 0s servicos objeto deste Termo de
Referéncia.
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LICITANTE — Empresa que participa do certame licitatorio.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e a Licitante vencedora do
certame, que define as obrigagdes e direitos de ambos com relagdo aos servicos.

CONTRATADA — Empresa Licitante selecionada e Contratada pela CODEVASF para a
execucao dos servicos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacdo gréafica da programac&o parcial
ou total de um trabalho ou servico, no qual sao indicadas as suas diversas etapas e
respectivos prazos para concluséo, aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o
contrato e regulam a execucdo dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de
Referéncia, especificacdes técnicas, desenhos e proposta financeira da executante,
cronogramas e demais documentos complementares que se facam necessérios a
execucao do objeto.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e os procedimentos de execucao a serem adotados nos servicos.

FISCAL - Funcionario da Codevasf formalmente designado que ira atuar na fiscalizagédo
do contrato a ser firmado com as Licitantes com as quais a Codevasf firmou a Ata de
Registro de Precos — ARP.

PLANO DE TRABALHO — Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa
ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando,
inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

REUNIAO DE PARTIDA (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas onde se
define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugao dos
servi¢os de engenharia.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operagdes que envolvam
despesas orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificacdo e a
importancia da despesa.

PROPOSTA DE PRECOS - Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores
unitario e global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos
Custos e precos unitarios propostos.

PROPOSTA TECNICA - Documento apresentado, fundamentado no detalhamento
estabelecido neste Termo de Referéncia, subsidiado por justificativas metodoldgicas,
bem como dos recursos humanos e materiais, definidos e quantificados a critério do
concorrente licitante, segundo os quais 0 mesmo se propde a executar 0s Servicos.
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RELATORIO FINAL — Documento elaborado pela contratada, prevista ao término dos
trabalhos objeto deste Termo de Referéncia, no qual é apresentado o relato dos servigos
executados.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacdo gréafica da programacao parcial
ou total de um trabalho ou servico, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e
respectivos prazos para concluséo, aliados aos custos ou precos.

RELATORIO MENSAL DE ANDAMENTO - Documento a ser emitido pela contratada,
com o resumo da situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacao,
ocorréncias, recomendacfes, além de conclusdes e projecfes a respeito de prazos e
custos. Este documento devera ser apresentado pelo concorrente licitante, que evidencia
o resultado parcial da execucdo dos servicos ou de componentes dos servicos para
acompanhamento mensal dos servigos prestados.

PROJETO DE ENGENHARIA — Conjunto de elementos necessérios e suficientes, com
nivel de precisdo adequado, para caracterizar o servico de engenharia.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP - procedimento especial de licitacdo, que
se efetiva por meio de um pregdo, Unico do género, selecionando a proposta mais
vantajosa, com observancia do principio da isonomia, para eventual e futura contratacéo
pela Administragao.

IRP — INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS - procedimento preliminar a realizacio
do certame licitatorio em que o Orgao licitador torna publica sua intencdo de realizar
Pregéo ou Concorréncia para Registro de Preco, abrindo-se assim oportunidade para que
outros 0rgaos governamentais possam utilizar o processo do érgéo licitador para adquirir
bens e servicos de mesma natureza.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS - instrumento firmado entre o 6rgdo licitador e a
empresa que participou da disputa licitatoria e que tenha sido classificada, onde
assumem compromissos para o fornecimento de bens e servi¢cos, em conformidade com
as condicdes, precos e prazos registrados no SRP — Sistema de Registro de Precos.

GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS - empregado da Codevasf formalmente
designado responsavel por gerenciar a ata de registro de pre¢cos durante seu periodo de
validade.

ORDEM DE SERVICO - instrumentos administrativos em substituicdo ao contrato, ou
seja, nada mais sdo do que comandos concretos expedidos pela Administracdo para que
0 contratado realize os servicos em quantidade, prazo, regras e local definidos no edital,
em razdo das demandas efetivas que precisam ser satisfeitas, pois a assinatura
necesséaria a Administragdo ja tem, é a que esta materializada na proposta do licitante.

CONTRATO - € o0 negdcio juridico bilateral, resultante da conjugacdo de, pelo menos,
duas vontades.
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SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacbes publicas,
veiculos oficiais, comunicacbes administrativas, licitacbes e contratos. E utilizado por
varias entidades da Administracdo Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode
ser acessado pelo site do Compras Governamentais: www.gov.br/compras.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.1.2.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5.1.

DESCRICAO DOS SERVICOS

Os servigos objeto do presente Termo de Referéncia compreendem a prestacao
dos servicos com fornecimento de mao de obra e todos 0s equipamentos e
ferramentas necessarios a execucao de servicos geotécnicos.

Os servicos objeto deste Termo de Referéncia serdo executados conforme
especificacdo, sendo inclusos os materiais gréaficos, computadores, veiculos,
diarias, alimentacdes e equipamentos.

Os quantitativos estdo descritos na planilha de referéncia de precos maximos
(anexo II) integrantes deste Termo de Referéncia, a serem observados
criteriosamente pela Licitantes, e estao distribuidos em grupo Unico, contendo 16
itens.

Em caso de discordancia existente entre as especificacdes deste objeto descritas
no Comprasnet e as especificacbes constantes deste Termo de Referéncia,
prevalecerdo as ultimas.

TIPO E MODALIDADE DE LICITAC}AO

Tipo: Maior Desconto por Grupo, sendo aplicado de forma linear nos itens do
grupo.

Modalidade: Pregao Eletrdnico, no formato de Sistema de Registros de Precos -
SRP.

Disputa: Aberta.

Orcamento: Divulgado.

Validade da ATA: 12 (doze) meses.

REGIME DE EXECUCAO E LOCALIZACAO DOS SERVICOS

O Regime de Execucédo: execucao por preco unitario.
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5.2.

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

6.2.

6.3.

6.3.1.

6.4.

6.4.1.

12 Superintendéncia Regional

Os servicos serdo executados na area de atuacdo da 12 Superintendéncia
Regional da Codevasf no estado de Minas Gerais, sendo nos vales dos rios
Araguari, Jequitinhonha, Mucuri, Pardo e Sao Francisco.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinentes com o
objeto desta licitacdo, individuais, que atendam as exigéncias deste Termo de
Referéncia e seus anexos.

As licitantes deverdo comprovar, sob pena de inabilitacdo, o capital social minimo
de 10% (dez por cento) do valor orgado de referéncia pela Codevasf.

Caso a empresa nao possua capital social minimo para o valor, podera ter como
comprovacao um patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor orcado de
referéncia pela Codevasf, por meio da apresentacédo do balango patrimonial e
demonstracdes contabeis do uUltimo exercicio social, apresentados na forma da
lei, vedada a substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da
data da apresentacdo da proposta, conforme Ac6rddo do TCU n° 1214/2013 —
Plenario.

As regras e condi¢cdes de participacfes das microempresas e empresas de
pequeno porte serdo estabelecidas pelo edital em conformidade a legislacéao
vigente.

CONSORCIO

N&o sera permitida a participacédo de consorcio.
SUBCONTRATACAO

N&o serdo permitidas subcontratacdes.

VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

O atestado de visita ao local dos servicos ndo_sera obrigatorio, porém, é de
inteira responsabilidade da Licitante tomar pleno conhecimento das condic¢des e
peculiaridades inerentes aos locais. A ndo verificagcdo dessas dificuldades nao
podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos
termos contratuais estabelecidos. Em caso de duavidas sobre onde serdo
executados os servicos dos objetos deste termo de referéncia, as empresas
interessadas poderdo optar por entrar em contato com a Geréncia Regional de
Revitalizagdo da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf, em Montes Claros,
no estado de Minas Gerais, nos telefones: (38) 2104-7828 ou (38) 204-7823.
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8.

8.1.

8.2.

8.3.
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PROPOSTAS DE PRECOS

As propostas deverdo ser firmes e precisas, limitadas rigorosamente ao objeto
desta licitacdo, e ndo podera conter condi¢des ou alternativas ndo previstas neste
TR e seus anexos constitutivos.

Carta de Apresentacdo da Proposta prevista no edital devera constituir-se no
primeiro documento da proposta, contendo o valor global ofertado pela licitante
para a execucdo do objeto desta licitacdo, devidamente assinado pelo
representante legal da licitante, e com prazo de validade que ndo poderd ser
inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data estabelecida para
a entrega da proposta, sujeita a revalidacdo por idéntico periodo. A Carta de
Apresentacdo da Proposta devera conter ainda os seguintes dados:

a) Nome e endereco completo da licitante, e-mail, site, nimero de telefone,
whatsapp (se houver), endereco, CNPJ e qualificacdo (home, estado civil,
profissdo, CPF, identidade e endereco) do dirigente ou representante legal,
este mediante instrumento de procuracao, que assinara o contrato no caso da
licitante ser a vencedora.

A proposta constitui-se dos seguintes pontos:

a) Preco global para execucdo dos servi¢cos objeto deste TR em conformidade a
especificacdo técnica (anexo llI).

b) Deverdo observar as despesas fiscais (anexo IlI), mas ndo poderdo ser
considerados no detalhamento os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica
— IRPJ e a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL.

c) A licitante devera considerar na proposta o valor do ISS em conformidade com
a previsdo do art. 3° da Lei Complementar n°® 116/2003.

d) A licitante ndo precisara apresentar a planilha de custos dos servicos, pois se
referem a servicos comuns e normatizados.

e) Apresentar detalhamento dos encargos sociais (anexo V) e demonstrativo de
BDI (anexo VI). No quadro de detalhamento a licitante devera demonstrar os
percentuais dos encargos sociais basicos definidos em legislacéo e observar

[Pyl

a aliquota do ISS conforme alinea “c”.

f) Os encargos que recebem incidéncia e reincidéncia dos encargos basicos
devem ser corretamente definidos.

g) Em relagéo a proposta financeira, ndo havera parcela de mobilizagdo, nem de
desmobilizacdo, em fungdo da natureza dos servicos, que nao envolve
canteiro de obras, ndo exige transporte de maquinas/equipamentos pesados.
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.
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h) Os servicos de escritorio serdo prestados na sede prépria da licitante.

i) Os custos de reunides na sede da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf
em Montes Claros, no estado de Minas Gerais, bem como as vistorias em
conjunto nos locais dos servigcos, pela representante da empresa, devem
estrar previstos nos custos apresentados.

j) Os precos serdo medidos conforme as unidades previstas na planilha de
referéncia de precos maximos (anexo Il) e as especificacdes técnicas (anexo
[I), deste Termo de Referéncia.

A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante,
com o valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em
algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos dos servicos descritos na
Planilha de Custos da Codevasf, nela incluidos todos os impostos e taxas,
emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas
indiretas, custos relativos a méo-de-obra e ao transporte até o local dos servicos.
No caso de omisséo das referidas despesas, considerar-se-&o inclusas no valor
global ofertado.

As aliquotas dos tributos devem estar em conformidade com a legislacéo vigente,
considerando o regime de tributacdo de acordo com o perfil juridico-fiscal da
empresa licitante.

O licitante deverd prever custos com combustivel para os deslocamentos
necessarios e demandados entre os municipios, lubrificantes, manutencéo,
depreciacgéo, licenciamento, seguro e impostos dos veiculos em sua proposta.

As despesas relativas aos auxilios alimentacgdes, diarias e veiculos deveréo ser
previstas nos custos dos servicos.

As despesas relativas aos servicos graficos deveréo ser previstas nos custos dos
Servigos.

As despesas relativas aos equipamentos necessarios para execucao do objeto
deverdo ser previstas nos custos dos servicos.

A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte devera
declarar, em campo proprio do sistema, que atende aos requisitos do art. 3° da
LC n°® 123/2006, para fazer jus aos beneficios previstos nessa lei.

A declaragdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo, a
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou
empresa de pequeno porte sujeitara a licitante as sanc¢des previstas no edital.
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DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

9.

9.1.

9.1.1.

QUALIFICACAO TECNICA

A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA), demonstrando o ramo de atividade pertinente e
compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme legislacéo

vigente.

b) Atestado de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa
juridica de direito publico ou privada, acompanhado (s) da(s) respectiva(s)
Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT — dos profissionais, expedida(s) pelo
CREA da regido onde os servicos foram executados, que comprove gque a

licitante tenha executado servicos de no minimo:

Item

Descricao

Quantidade minima

Sondagem a trado com emissdo do boletim;

Granulometria por peneiramento e
sedimentacao;

Limite de Liquidez;

Limite de Plasticidade;
Umidade Natural;
Compactacgao;

indice de Suporte Califérnia (ISC/CBR);
Expansao;

Massa especifica dos graos;
Permeabilidade “in situ”;
Densidade “in situ”;
Cisalhamento direto;
Equivalente de areia;

Abras3do Los Angeles.

Ter realizado no minimo
7 (sete) ensaios
diferentes dos citados na
descricao.

c) Podera ser apresentado um atestado para cada servico acima ou em atestado

unico.

10
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d)

f)

9)

h)
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Devido a logistica e condicdes executivas simultaneas podera ser permitido o
somatorio de quantitativos em mais de um atestado, desde que 0s mesmos
sejam de execucdo em periodos concomitantes para comprovar a capacidade
técnica.

Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo
CREA, em destaque, 0s seguintes dados: local de execucdo, nome do
contratante e da pessoa juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is)
técnicos(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e numero(s) de registro(s) no
CREA,; descricao técnicas sucinta indicando os servicos executados e o0 prazo
final de execucéao.

Comprovacgao de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data
da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado
da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este
Conselho, que comprove ter o profissional executado servi¢o(s) relativo(s) de
elaboracado de ensaios / laudos de servi¢gos de estudos geotécnicos.

O atestado podera ser apresentado um para cada servico acima ou em
atestado unico.

N&o serdo aceitos servicos similares para qualificacdo técnica exigida nos
itens “b” e “f".

Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao
quadro permanente:

- O empregado;
- O sécio;
- O detentor de contrato de prestacéo de servico.

)

K)

A licitante devera comprovar através da juntada de copia de: ficha ou livro de
registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove
a condicdo de pertencente ao quadro da licitante, do contrato social, que
demonstre a condicdo de sécio do profissional, ou do contrato de prestacao
de servico, celebrado de acordo com a legislagé&o civil comum, ou declaragéo
de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado,
desde que acompanhado da anuéncia deste.

Quando se tratar de dirigente ou so6cio da licitante tal comprovacdo sera
através do ato constitutivo da mesma.
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11.

11.1.

11.2.

12 Superintendéncia Regional

) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responséavel técnico, como comprovacdo de qualificacdo
técnica, ambas serdo inabilitadas.

ORCAMENTO DE REFERENCIA

A Codevasf se propbe a pagar pelos servicos, objeto desta licitacdo, o valor
méximo global de R$ 921.673,50 (novecentos e vinte e um mil, seiscentos e
setenta e trés reais e cinquenta centavos).

As indicacbes para as despesas orcamentarias para a contraprestacdo dos
servigos, sob a gestdo da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf, serdo
definidas na etapa de formalizac&do do contrato, conforme Art. 7°, § 2°, do Decreto
7.892 de 23 de janeiro de 2013.

No valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base nos precos das
tabelas de Engenharia Consultiva da Codevasf para o estado de Minas Gerais,
na data-base o ano de 2020 e tabela Sudecap 05/2021 atendendo o disposto no
Decreto n® 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos os custos indiretos, encargos
sociais, taxas, impostos e emolumentos.

No orcamento de referéncia foram consideradas detalhamento de BDI e
Encargos Sociais:

BDI: 25% Anexo VI
ENCARGOS SOCIAIS:

Horistas: 114,54% Anexo V

Mensalistas: 73,09%

O orcamento estimado estar4 disponivel permanentemente aos 6rgdos de
controle externo e interno.

PRAZO DE CONTRATO DOS SERVICOS

O prazo total de vigéncia do contrato sera em dias consecutivos, a contar da data
de emissdo da Ordem de Servico, acrescido de 30 (trinta) dias. Ressalta-se que
neste prazo esta incluida a emissdo do TEF - Termo de encerramento fisico do
contrato.

O prazo de execucgdo dos servicos serd conforme tabela a seguir em dias, a
contar da data de emisséo da Ordem de Servigo ao contrato.
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Quantidade Prazo de execucdo (T) em dias | Prazo de vigéncia (TF) em dias

por demanda

Todos os itens Maior resultado entre T=5xn° | TF=T+ 30

de ensaios ou 30 (trinta) dias

11.3. O prazo, quando da contratacdo de vérios itens simultdneos, ser4d o maior

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

12.

12.1.

resultado de calculo previsto no item 11.2.

Durante a vigéncia do contrato a Codevasf emitird as solicitacdes para cada
servico com apresentacdo de um cronograma fisico-financeiro pela contratada.

As demandas contratuais podem ocorrer de forma esporadica durante a
vigéncia do contrato por interesse da Codevasf, mas obedecendo o prazo de
execucao do item 11.2.

O contrato podera ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes
com 30 (trinta) dias antes do encerramento do contrato.

Servicos nao previstos no contrato, mas com saldo no periodo de vigéncia da
ATA, poderdo ser solicitados exclusivamente por Ordem de Servigo, sem a
formalizacdo de contrato previsto no item 11.1, com prazo maximo de execucao
de 30 (trinta) dias acrescidos de mais 30 (trinta) dias para recebimento pela
fiscalizacdo da Codevasf e expedicdo do Termo de Encerramento Fisico — TEF
totalizando a vigéncia total do instrumento em 60 (sessenta) dias.

FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base no
preco unitario e medi¢cdes nos periodos dos servigcos executados no periodo,
contra a apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela
Fiscalizacdo da Codevasf, e do respectivo Boletim de Medicdo referente ao
més/periodo de competéncia, conforme legislacdo vigente, observando-se o
disposto nos subitens seguintes:

a) A Codevasf pagara a contratada mediante a apresentacdo de faturas, que
deverdo ser acompanhadas de relatério de execu¢do dos servicos, e parecer
da fiscalizac&o por meio do relatério de acompanhamento técnico, atestando a
execucao dos servicos e atividades realizadas no periodo.

b) A Codevasf somente pagard a contratada pelos servicos efetivamente
executados, com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso
aplicavel, a incidéncia de reajustamento e reequilibrio econdémico financeiro e
atualizacéo financeira.

c) Nos precos apresentados pelo licitante deverdo estar incluidos todos os
custos diretos e indiretos para a execucgdo dos servigos, de acordo com as
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condicBes previstas neste TR e seus anexos, constituindo-se na unica
remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e
executados.

d) Os pagamentos s6 poderdo ser realizados com a efetiva comprovacdo das
etapas concluidas.

12.2 Considera-se que a aplicacédo da forma de pagamento definida neste Termo de
Referéncia remunera inteiramente a contratada pela execucdo dos servicos,
incluindo:

a) Custo de mao-de-obra, salarios, acordos, dissidios coletivos, equipamentos,
programas de computadores, veiculos, material de consumo, diarias para
viagens, auxilio alimentacao ou refeicao, plotagens, impressoes e etc.;

b) Custos devidos a titulos de encargos sociais, obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias, securitarias, rescisdo de contrato de pessoal, etc., conforme a
legislagéo brasileira;

c) Remuneracédo de escritério central, lucro e despesas fiscais.

12.3 As solicitagBes pela Codevasf de demandas para execucao dos servicos serao por
municipios, podendo ter mais de uma area ou localidade no mesmo municipio.

13.REAJUSTAMENTO

13.1. Os precgos permanecerdo validos pelo periodo de um ano, contado da data de
apresentacao da proposta. Apos este prazo, poderdo ser reajustados, de acordo
com a variagao do indice setorial publicado na revista “Conjuntura Econémica” da
Fundacao Getulio Vargas, correspondente a coluna 39 - Servicos de Consultoria,
aplicando-se a seguinte formula:

L. 41-10)
*TTI0

R = Valor do reajustamento procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta,

I0 = indice inicial correspondente ao més de apresentacdo da proposta.

13.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o
valor do indice na data base original utilizando-se a seguinte formula:
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fMéSZ x fMési
Més2 _ " pB2 "' DB1

! DB1 100

Sendo:

Més2 . < « . -
f!Dm = Valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.

Més2 . N :
I pg2 = Indice do més de reajuste com a nova data base.

Mésl . . o
f!Dm = Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

13.3. A licitante ndo podera alegar variagcbes de custos dos materiais no periodo
vigente da ATA para ndo execucdo dos servicos, pois esta previsto somente o
reajustamento.

14. MATRIZ DE RISCO

14.1. A matriz de risco esta apresentada no anexo IV deste Termo de Referéncia com
0 objetivo de definir as areas a que esta exposta a execucao do objeto, advindas
de eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacao,
prevencao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como
para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

14.2. A contratada ndo € responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste
cuja responsabilidade é na Matriz é da Codevasf.

14.3. A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos o0s riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados
para a contratada.

14.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de
transcricdo no instrumento.

145. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo
licitatério, na natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e ter levado tais
riscos em consideracéo na formulagcéo de sua proposta.

14.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condic¢ao incerta
gue, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O
risco € o resultado da combinagdo entre probabilidade de ocorréncia de
determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito

pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de
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ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos positivos
ou negativos, bem como no prazo de execucédo do contrato.

14.7. Sempre que atendidas as condicfes do contrato e mantidas as disposicdes do
mesmo e as disposi¢cdes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio
econdmico-financeiro.

14.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢cao do equilibrio econémico-
financeiro ou aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade
na matriz de risco.

14.9. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para
apurar o caso concreto.

14.10. A referida matriz de risco € parte integrante do contrato, pois tais obrigac6es sao
de resultado e devidamente delimitadas neste TR.

15.SANCOES

15.1. Ficard impedida de licitar e contratar com a Codevasf, pelo prazo de até 2 (anos)
anos, garantida a ampla defesa, sem prejuizo das demais cominacgdes legais e
de multa de até 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da contratacdo, a
contratada que:

a) apresentar documentacao falsa;

b) ensejar o retardamento da execucgéo do objeto;

c) falhar na execugéo do contrato;

d) fraudar na execugao do contrato;

e) comportar-se de modo inidoneo;

f) cometer fraude fiscal;

g) gerar produtos falsos ou errados que gerem prejuizos a Codevasf nas
execucOes de obras de pavimentagdo realizadas a partir dos projetos
elaborados com base nos servicos de geotécnicos;

h) fizer declaracgéo falsa.

15.2. Seréa deduzido do valor da multa aplicada em razédo de falha na execucao do

contrato, de que se trata o item 15.1 em sua alinea “c”, o valor relativo as multas
aplicadas em razéo do item 15.1 em suas alineas “b e g”.
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O retardamento da execucao previsto no item 15.1 em sua alinea “b”, estara

configurado quando a contratada:

a) deixar de iniciar, sem causa justificada, a execu¢cdo do contrato apos 7 (sete)

dias contados da data constante na ordem de servico;

b) deixar de realizar, sem causa justificada, os servicos demandados pela
fiscalizagdo no contrato por 2 (duas) solicitagbes seguidas ou por 5 (cinco)

solicitacdes intercaladas.

A falha na execucdo do contrato prevista no item 15.1 em sua alinea “c”, estara
configurada quando a contratada se enquadrar em pelo menos uma das
situacOes descritas na tabela 1, respeitada a correspondéncia de valor de multa
conforme tabela 2 multiplicada pela incidéncia da tabela 1.

Descricao

Grau de
correspondéncia
de multa

Incidéncia

Utilizar funcionario sem
gualificacdo para a execucdo dos
Servicos;

1

Por empregado e por
dia

Executar  servico  incompleto,
paliativo, substitutivo como por
carater permanente, ou deixar de
providenciar recomposicao
complementar,;

Por ocorréncia

Fornecer informacdo pérfida de
servico ou substituicdo de material;

Por ocorréncia

Suspender ou interromper, salvo
motivo de forca maior ou caso
fortuito, 0s servicos contratuais;

Por dia e por tarefa
designada

Recusar-se a executar servigo
determinado pela fiscalizacdo, sem
motivo justificado;

Por ocorréncia

Permitir situacdo que crie a
possibilidade de causar ou cause
dano fisico, lesdo corporal ou
consequéncias letais aos seus
técnicos;

Por ocorréncia

Retirar da Codevasf quaisquer
equipamentos ou materiais de
consumo, previstos em contrato,
sem autorizagdo prévia do
responsavel;

Por item e
ocorréncia

por

Deixar de substituir empregado

gue tenha conduta inconveniente

Por funcionario e por
dia
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ou incompativel com  suas

atribuicoes;

Deixar de manter a documentacéo | 1 Por item e por
de habilitagcéo atualizada,; ocorréncia

Deixar de cumprir determinacao 2 Por ocorréncia

formal ou instrucdo complementar
da fiscalizacéo;

Deixar de efetuar o pagamento de | 2 Por dia e por
salarios, vales-transportes, vales- ocorréncia

refeicbes, seguros, encargos
fiscais e sociais, bem como arcar
com quaisquer despesas diretas
e/ou indiretas relacionadas a
execucdo do contrato nas datas

avencadas;

Deixar de apresentar, quando |2 Por ocorréncia e por
solicitado, documentacédo fiscal, dia

trabalhista e previdenciaria;

Deixar de entregar ou entregar | 1 Por ocorréncia e por
com atraso ou incompleta a dia

documentacédo exigida na forma de

pagamento;

Deixar entregar ou entregar com | 1 Por ocorréncia e por
atraso os esclarecimentos formais dia

solicitados para sanar  as
inconsisténcias ou duvidas
suscitadas durante a andlise da
documentacdo exigida no contrato
e fiscalizacéo;

Deixar de cumprir prazos e |2 Por ocorréncia e por
resultados estabelecidos com a dia
fiscalizacdo da Codevasf.
Tabela 1
Grau de multa Ocorréncias cometidas durante o
periodo de medicao
1 R$ 100,00
2 R$ 200,00
3 R$ 300,00
4 R$ 500,00
5 R$ 700,00
6 R$ 1.000,00
Tabela 2
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A inexecucao parcial dos servicos ou atraso na execucdo destes, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato ou
fase em atraso, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias
contratuais.

Nos casos de inexecucédo total do contrato, por culpa exclusiva da contratada,
cabe a aplicacdo de multa de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato,
independente de rescisédo unilateral e demais sanc¢des previstas em Lei.

A sancdo da multa podera ser aplicada a contratada juntamente a de
impedimento de licitar e contratar com a Codevasf.

O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a
contratada.

FISCALIZAQAQ, ADMINISTRACAO DO CONTRATO, RELATORIOS E
APRESENTACOES DOS TRABALHOS

A fiscalizacdo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a
guem compete verificar se a contratada estd executando os trabalhos,
observando o contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas
no Manual de Contrato.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por
meio de terceiros, da execucdo dos servigos prestados pela contratada, com livre
acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos
julgados necessarios a execucao dos servicos.

A fiscalizacdo deverda acompanhar a execucdo dos servi¢cos objeto do contrato,
como representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi
pactuado, observando para que nao haja subcontratacdo de servicos vedados no
instrumento assinado pelas partes.

Dever4d esclarecer duvidas ou fornecer informacBes solicitadas pelo
preposto/representante da contratada ou, quando ndo estiverem sob sua algcada,
encaminha-las a quem compete.

Participar e organizar reunido entre as partes envolvidas, Codevasf e contratada,
onde serao definidos todos os detalhes e solicitagcdes de execuc¢do dos servicos.

A fiscalizacdo devera checar se a contratada disponibilizou os equipamentos e
recursos humanos previstos para a execugao dos servigos.

Realizar um planejamento com o Preposto da contratada das solicitacoes
obedecendo aos prazos estabelecidos no item 11.4.
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Solicitar da contratada a relacédo de empregados que irdo prestar 0s servicos com
as seguintes informagdes: nome completo, cargo ou fungcédo, nimero do RG e do
CPF.

Acompanhar o cumprimento, pela contratada, do cronograma dos prazos
pactuados, encaminhando ao supervisor de fiscalizacdo, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, eventuais pedidos de modificacbes
solicitados pela contratada.

Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucdo do
contrato e informar ao supervisor de fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, ocorréncias que possam gerar dificuldades a
conclusao dos servicos ou em relacao a terceiros, cientificando-a da possibilidade
de nédo concluséo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, servico executado em desacordo com O
instrumento contratual.

O fiscal do contrato tera até 5 (cinco) dias Uteis para analisar os relatérios,
levantamos topograficos, mapas, memodrias e documentos apresentados pela
contratada, contados do dia seguinte do recebimento destes.

Analisar e aprovar os relatorios e documentos técnicos apresentados pela
contratada. Os relatorios e documentos técnicos nao aprovados serdo devolvidos
para as correcdes e complementacdes necessarias, de acordo com as analises
encaminhadas a contratada estabelecendo um prazo de 5 (cinco) dias Uteis para
as correcgoes.

Notificar a contratada sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de
recebimento da notificacao.

Manter em arquivo organizado a memoéria de célculo dos quantitativos de
servicos executados e 0s consequentes boletins de medicdo com vistas a
atender demandas de 6rgdos de controle interno e externo.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao supervisor de fiscalizacédo, quando
houver, ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto
ao pagamento.

Receber e encaminhar ao supervisor de fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular

da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacéo e reequilibrio econémico financeiro.
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16.25.

16.26.

16.27.
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Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao supervisor de fiscalizagcdo, quando
houver, ou ao titular da unidade organica demandante, no caso de solicitacdo de
prorrogacéo do prazo de vigéncia contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de prazos, de
interrupcdes na execucdo do objeto, de servigcos extraordinarios, de modificacdes
no escopo da planilha contratada ou alteragbes relativas a qualidade, a
seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisdo final pela autoridade

competente.

Elaborar e apresentar junto com as medi¢cdes um relatério de andamento dos
servicos, denominado de Relatorio de Acompanhamento Fisico — RAF.

Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
guanto ao término da vigéncia do contrato, para providéncias do sentido de
liberacdo da garantia contratual em favor da contratada.

Receber as etapas dos servicos mediante medi¢cdes precisas e de acordo com as
regras contratuais.

Informar ao supervisor de fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato que
ultrapassarem a sua competéncia de atuacgéo, objetivando a regularizacdo das
faltas ou defeitos observados.

Receber, proviséria e definitivamente, os servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou termo circunstanciado.

Cabe a fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido
estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informard ao setor
competente quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos
necessarios, e em caso de multa, a indicacéo do seu valor.

A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizacdo ndo eximira a contratada da
integral responsabilidade pela execucéo do objeto deste contrato.

A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucao do
contrato, se a contratada mantém, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢cOes de habilitacéo e qualificacéo exigidas na licitacao,
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANCA DO
TRABALHO
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A Contratada devera atender a legislacdo pertinente a protecdo da integridade
fisica e da saude dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme
dispde a Lei n°® 6.514 de 22/12/1977, Portaria n°® 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e
devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e
Medicina do Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servicos a serem
desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos
previstos na NR-18, se for o caso;

c) Manter nos Eixos, o0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro
Il da NR-4.

A contratada, quando da execuc¢ao dos servi¢cos nos locais relacionados no item 5
deste TR, devera estar atenta, se a execucao do referido objeto esta atendendo a
legislag&o vigente que estabelece diretrizes para a sustentabilidade ambiental, no
tocante a projetos, servicos de engenharia e aquisicdo de materiais, quais sejam:

17.3. Os servicos geotécnicos ndo possuem previsdo de licenciamento ambiental, mas

17.4.

deverdo ser executados em total conformidade com as praticas ambientais e
preservacdo do meio-ambiente.

Atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n® 7.746, de 05/06/2012, que
regulamentou o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993. Em seu art. 4°, o Decreto
n° 7.746 que estabelece como diretrizes de sustentabilidade critérios e praticas
para a promo¢do do desenvolvimento nacional sustentdvel por meio das
contratacdes realizadas pela administracao publica federal direta, autarquica e
fundacional e pelas empresas estatais. S&o diretrizes de sustentabilidade, entre
outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e
agua,

b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem
local;

c) maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e
energia;

d) maior geracdo de empregos, preferencialmente com méao de obra local;
e) maior vida util e menor custo de manutencéo do bem e da obra;

f) uso de inovacdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;
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g) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos
servicos e nas obras; e

h) utilizacdo de produtos florestais madeireiros e nao madeireiros
originarios de manejo florestal sustentavel ou de reflorestamento.

17.5. Com base nas diretrizes supracitadas, atentar-se para o atendimento de alguns
critérios estabelecidos na Instru¢do Normativa n° 1, de 19/01/2010 (MPOG), para
servicos de engenharia e geotécnicos, tais como:

a) Uso de equipamentos de climatizagdo mecéanica, ou de novas
tecnologias de resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica, apenas
nos ambientes aonde for indispensavel,

b) Automacdo da iluminacdo do prédio, projeto de iluminacéo,
interruptores, iluminacdo ambiental, iluminacgéo tarefa, uso de sensores
de presenca na sede da empresa contratada, quando puder;

c) Uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de
alto rendimento e de luminarias eficientes na sede da empresa
contratada, quando puder;

d) Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua na
sede da empresa contratada, quando puder;

e) Sistema de medicdo individualizado de consumo de agua e energia na
sede da empresa contratada, quando puder;

f) Sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados na
sede da empresa contratada, quando puder;

g) Aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico
elementos que possibilitem a captacao, transporte, armazenamento e
seu aproveitamento na sede da empresa contratada, quando puder;

h) Utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e
biodegradaveis, e que reduzam a necessidade de manutencao; e

i) Comprovagdo da utilizagbes de veiculos novos ou manutengdes
recentes.

17.6. Devera atentar-se ao atendimento as diretrizes estabelecidas no art. 4° da Lei n°
12.462/11, em seus § 1° e § 2°, que diz:
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a) 8 1° As contratacdes realizadas com base na licitagdo eletronica
devem respeitar, especialmente, as normas relativas a:

) Disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos
sélidos gerados pelos servi¢cos contratados;

1)) Mitigacdo por condicionantes e compensacao ambiental, que
serdo definidas no procedimento de licenciamento ambiental,
se for o caso;

[l)  Utilizacdo de produtos, equipamentos e servicos que,
comprovadamente, reduzam o consumo de energia e
recursos naturais;

IV)  Avaliacdo de impactos de vizinhanca, na forma da legislacéo
urbanistica, se for caso;

V) Protecdo do patriménio cultural, histérico, arqueoldgico e
imaterial, inclusive por meio da avaliacdo do impacto direto
ou indireto causado pelas obras e servicos contratados, se
for o caso; e

VI)  Acessibilidade para o uso por pessoas com deficiéncia ou
com mobilidade reduzida.

b) § 2° O impacto negativo sobre os bens do patrimdnio cultural,
histérico, arqueolégico e imaterial tombados devera ser
compensado por meio de medidas determinadas pela autoridade
responsavel, na forma da legislacdo aplicavel.

17.7. Na execucao da obra e servicos de engenharia sera exigido o pleno atendimento
da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 01/2010, onde deverdo ser adotadas as
seguintes providéncias:

a) Realizar a separacdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte
geradora, e a coleta seletiva do papel para reciclagem, promovendo
sua destinacdo as associacdes e cooperativas dos catadores de
materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de 3/11/95, e do
Decreto n°® 5.940/2006, ou outra forma de destinagdo adequada,
guando for o caso.

b) Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser

acondicionados adequadamente e de forma diferenciada, para fins de
disponibilizacdo a coleta seletiva.
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c) Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de
poluicdo, através das seguintes medidas, dentre outras:

)

)

1)

V)

V)

Vi)

Vil

VI

1X)

X)

X1)

Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou
poluentes;

Substituir as substancias téxicas por outras atdoxicas ou de
menor toxicidade;

Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e
objetos inanimados que obedecam as classificacbes e
especificacoes determinadas pela ANVISA,;

Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e
adotar medidas para evitar o desperdicio de agua tratada;

Realizar um programa interno de treinamento de seus
empregados, nos trés primeiros meses de execugao
contratual, para reducdo de consumo de energia elétrica, de
consumo de agua e reducao de producédo de residuos solidos,
observadas as normas ambientais vigentes;

Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas
praticas de reducao de desperdicios e poluigéao.

Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que
se fizerem necessarios, para a execucao de servigos;

Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos
solidos;

Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte
de materiais potencialmente poluidores, dentre os quais:

Pilhas e baterias que contenham em suas composicdes
chumbo, cadmio, mercurio e seus compostos devem ser
recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada
pelas respectivas industrias, para repasse aos fabricantes ou
importadores;

Lampadas fluorescentes e frascos de aerosséis em geral

devem ser separados e acondicionados em recipientes
adequados para destinagéo especifica.
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17.8. A Contratada deverd comprovar a adocdo de praticas de desfazimento
sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de
reutilizacao.

18. OBRIGACOES DA BENEFICIARIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E
CONTRATADA

18.1. Constituem obrigaces da Licitante beneficiaria da Ata de Registro de Pregos:

a) Assinar a ATA de Registro de Precos e o(s) contrato(s) dela decorrente(s),
bem como aceitar a(s) respectiva(s) nota(s) de empenho ou ordem de
servigco, assumindo assim todas as obrigacdes constantes deste edital e seus
anexos, bem como de sua “Proposta de Precos”, além dos riscos e despesas
decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto licitado;

b) Executar o servigo objeto deste Termo de Referéncias conforme condigdes,
especificacdes, normas de ABNT e precos registrados, acompanhado da
respectiva nota fiscal, indicando niumero do contrato e dados bancérios para
pagamento (banco, nome e cédigo da agéncia e conta corrente);

c) Manter as condi¢cBes exigidas para habilitacdo durante a vigéncia da Ata de
Registro de Precos;

d) Respeitar e seguir as condigdes estabelecidas no edital e seus anexos;

e) Pagar todos os tributos devidos em decorréncia do servico, bem como
apresentar os documentos fiscais de cobranca em conformidade com o
estabelecido no edital e seus anexos;

f) Comunicar a Codevasf, através do e-mail la.sl@codevasf.gov.br, toda e
qualquer irregularidade observada em virtude do servico e prestar todos 0s
esclarecimentos que forem solicitados;

g) Investir em medidas de promocédo da ética e de prevencao da corrupcdo que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacbes de corrupcdo, atuando junto a
seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as
previsbes da Lei 12.846/2013,do Decreto n° 8.420/15, da lei 13.303/2016, e
da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a préatica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias
disponiveis.
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18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

18.10.

18.11.
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A contratada devera apresentar a Codevasf, antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos, bem como cumprir as obrigagbes listadas nos demais
subitens:

a) Apresentar os curriculos dos profissionais como geoélogos e engenheiros de
minas, técnicos laboratoristas para avaliacdo e aprovacao da Codevasf;

b) As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77,
juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos servigos objeto
desta licitacdo, conforme Resolucédo n° 371, de 31/10/86;

c) Devido a sazonalidade e natureza auxiliar dos servicos, sera dispensado
um cronograma fisico-financeiro detalhado e adequado ao objeto.

Os trabalhos deverdo observar as especificagdes técnicas (anexo ).

Deverd apresentar em cada medigcdo um relatério contendo descritivos dos
servicos, resumo dos resultados, memoriais, mapas, relatorio fotografico de
campo, laudos e outros documentos técnicos necessarios para a devida
comprovacéao da execucdo dos servicos.

Devera ser apresentado o relatério final, em Gnica via impressa e outra digital,
conforme especificag@o técnica (anexo Ill) com resumo e resultados de todos os
trabalhos executados no contrato.

A redacdo da documentacdo pertinente ao objeto serd obrigatoriamente
apresentada na lingua portuguesa, excluidos os eventuais termos técnicos
especificos.

A encadernacdo dos relatérios podera ser em espiral, capa dura ou garra
plastica.

Os relatorios deverdo ser emitidos pela contratada em meio digital.

Manter, durante toda a execuc¢ao do contrato, todas as condi¢des de habilitacéo e
gualificacéo exigidas, em compatibilidade com as obrigacfes por ela assumidas e
manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor
Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19
de julho de 2002.

Apresentar-se, sempre que solicitada, através do seu responsavel técnico e/ou
coordenador dos trabalhos, nas unidades da Codevastf.

Acatar as orientagfes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das
Normas Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.
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18.13.

18.14.

18.15.

18.16.

18.17.

18.18.

18.19.

18.20.

18.21.
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Assumir a inteira responsabilidade pelo deslocamento do pessoal e dos
equipamentos até o local dos servicos.

Utilizar pessoal experiente, bem como equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucao dos servigos.

Colocar tantas frentes de servicos quantas forem necessarias (mediante
anuéncia prévia da fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucdo dos
servicos de engenharia dentro do prazo contratual e determinados para cada
etapa estabelecido no item 11.4.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mé&o-de-obra, sem qualquer
vinculacdo empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a
execucao dos servicos objeto do contrato.

Iniciar os servicos e se apresentar com no maximo 7 (sete) dias apds o
recebimento da ordem de servico — OS.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacéo
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria e quaisquer encargos que
incidam sobre o0s servicos objeto desta licitacdo, 0Ss quais correrao
exclusivamente por sua conta, inclusive o registro dos servigos contratados junto
ao CREA do local de sua execucéo.

Assegurar e facilitar o acesso da fiscalizacdo, aos servicos e a todos o0s
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
guando caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forca
maior, sendo que a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico
equivalente ou superior e mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao
objeto da licitacéo, para os servidores ou empregados da Codevasf e dos 6rgaos
de controle interno e externo.

Em caso de ser registrada em regido diferente daquela em que serdo executados
0S servigos objeto desta licitagcdo, deverd apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da
Resolucdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro de 1989.

Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
gue venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.
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18.23.

18.24.

18.25.

18.26.

18.27.

18.28.

18.29.

18.30.

18.31.

12 Superintendéncia Regional

Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela fiscalizacdo, dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Obter e arcar com 0s gastos de todas as licengas e franquias, pagar encargos
sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execugao dos servicos.

Assumir toda a responsabilidade pela execucao dos servigos contratados perante
a Codevasf e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos
resultantes do mal procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos
seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a
Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infringéncia da legislacdo em vigor, por parte da mesma.

Responsabilizar-se, perante a Codevasf, pela qualidade total dos servicos, bem
como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a
observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

Tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos interno
e externo ao local de execucédo dos servi¢os, obedecendo as instru¢bes advindas
da fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

Entender e aceitar que € condicionante para a execucdo dos servicos de
engenharia geotécnica, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes
normas complementares:

a) Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas
técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito
aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

c) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licencas, quando
couber.

Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local
dos servicos.

Indicar por escrito um Preposto, aceito pela Codevasf, para representa-la na
execucao do objeto contratado.

Comunicar a fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal, equipamentos e
materiais, quando da chegada ao local dos servigos em até 2 (dois) dias.
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18.33.

18.34.

18.35.

19.

19.1.
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Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser
adotadas, por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros,
em razdo da execucédo dos servicos de engenharia objeto desta licitacao.

Utilizar, na execucédo dos servi¢os objeto desta licitacdo, veiculos proprios ou de
empresa locadora legalmente constituida.

Por ndo se tratar de servicos com disponibilizacdo exclusiva de mao-de-obra,
sempre que demandada a contratada devera disponibilizar a equipe para
execucao dos servicos dentro do prazo previsto no item 11.

Repassar todos os direitos autorais dos trabalhos a Codevasf.
OBRIGACOES DA CODEVASF

Constituem obriga¢cdes da Codevast:

a) A pratica de todos os atos de controle e administracdo do Sistema de
Registro de Precos;

b) Registrar sua Intencdo de Registro de Pre¢os - IRP no Portal de Compras
do Governo federal;

c) Promover atos necessarios a instrucdo processual para a realizacdo do
procedimento licitatorio.

d) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades
decorrentes de infracBes no procedimento licitatorio.

e) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de precos ou
do descumprimento das obrigacdes contratuais, em relacdo as suas proprias
contratacoes.

f) Gerenciar a ata de registro de precos;

g) Conduzir eventuais renegociacoes dos precos registrados;

h) Receber o objeto licitado no prazo e nas condicfes estabelecidas neste
Termo de Referéncia.

i) Prestar informacdes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que
venham a ser solicitados pelas licitantes.

j) Efetuar o pagamento a contratada no valor correspondente ao servigco
executado, no prazo e forma estabelecidos no edital e seus anexos.
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20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.
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k) Exigir da contratada o cumprimento integral do contrato.

[) Esclarecer as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela contratada, através
de correspondéncias protocoladas.

m) Fiscalizar e acompanhar a execuc¢ao do objeto do contrato.

n) Expedir por escrito, as determinac¢des e comunicacdes dirigidas a contratada,
determinando as providéncias necessarias a corre¢do das falhas observadas.

0) Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado
e estipular prazo para sua retificacao.

GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para a completa execucdo das obrigacbes contratuais e da
liquidacdo das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugao"
no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em espécie, Seguro
Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancéria, a
critério da CONTRATADA.

A garantia a que se refere o subitem 20.1 devera ser entregue na Geréncia
Regional de Administracdo e Suporte Logistico — 1¥/GRA, via 13/GRA/UFN,
localizada na 12 Superintendéncia Regional, até 10 (dez) dias ap6s a assinatura
do contrato, podendo ser prorrogado por igual periodo a pedido da licitante, sob
pena de rescisdo contratual e aplicacao das sancfes previstas neste instrumento
convocatorio.

A garantia na forma de carta de fianca bancéaria ou seguro garantia deverao estar
em vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de
Encerramento Definitivo - TEF do Contrato.

Ap0s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato seréa devolvida a
“‘Garantia de Execucdo”, uma vez verificada a perfeita execugcdo do objeto
contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada
somente por ordem da Codevasf.

A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicacdo de multas e de rescisédo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao
valor contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera
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20.9.

21.

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.
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ser reforcada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no
caput desta clausula, em compatibilidade com os novos valores e prazos
pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolu¢do contratual, na
forma do disposto na cldusula de resciséo, hip6tese em que a garantia revertera
e sera apropriada pela Codevastf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento
de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Codevasf decorrentes de culpa ou dolo durante
a execucao do contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Codevasf a Contratada; e

d) ObrigacGes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao
adimplidas pela Contratada, quando couber.

CONDICOES GERAIS

Todo o acervo de dados, assim como as estatisticas geradas de forma individual
e coletiva e todo o material produzido e compilado durante a execucédo do
contrato serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros sO se
realizara por expressa autorizacdo desta.

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser
firmado com a Contratada, independente de transcricdes.

A contratada devera manter preposto aceito pela Codevasf, durante o periodo de
vigéncia do contrato, para representa-la administrativamente, sempre que for
necessario, o qual devera ser indicado mediante declaracdo em que devera
constar o nome completo, n°® do CPF e do documento de identidade, além dos
dados relacionados a sua qualificacao profissional.

O preposto, uma vez indicado pela empresa e aceita ela Codevasf, devera
apresentar-se a unidade fiscalizadora, em até 7 (sete) dias , apds a assinatura do
contrato, para tratar dos assuntos pertinentes a execucao do contrato, relativos a
sua competéncia, bem como firmar, com o servidor designado para esse fim, o
planejamento de execucao das demandas.

O preposto devera estar apto a esclarecer as questdes relacionadas as faturas
dos servicos prestados.
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A contratada orientard 0 seu preposto quanto a necessidade de acatar as
orientacdes da Codevasf, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas
e de seguranca e medicina do trabalho.

ANEXOS
S&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo | — Justificativa.

- Anexo Il — Planilha de Precos.

- Anexo Il — Especificacdes.

- Anexo IV - Matriz de Riscos.

- Anexo V — Detalhamento de Encargos Sociais.
- Anexo VI — Detalhamento de BDI.

Lucinete do Roséario Santos
Analista em Desenvolvimento Regional — Matr. 10099-07

Montes Claros, 31 de agosto de 2021.
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ANEXO |
JUSTIFICATIVAS
Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcéo
das especificidades servicos a serem contratados, previstas no Termo de Referéncia e
que aqui apos relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacdo

Os servigos de geotecnia, ou apenas servicos de estudos geotécnicos, utilizam métodos
de investigacdes diretas, que consistem em perfuracBes feitas no terreno para a
determinacdo das espessuras e estruturas das camadas, das propriedades e dos indices
de resisténcia dos solos e rochas, além da determinacdo da cota do lencol freatico em
relacdo a superficie

O servico de geotecnia é base para o desenvolvimento de um projeto de engenharia
bem sucedido. Com ele, é possivel conhecer todas as caracteristicas e informacfes do
subsolo sobre o qual se pretende edificar qualquer obra de engenharia.

No contexto de que a maior demanda de obras, dentro das atribuicdes da Codevast,
advindas de emendas parlamentares, sdo de pavimentacdo e a execucdo das mesmas
necessitam de projetos, com o objetivo de elaborar um banco de projetos, acompanhar
servicos de terraplanagem, dar apoio a fiscalizagcdo com verificagcbes de estabilidade e
compactacao de aterros, escolha de jazidas para empréstimos e execucao de bases, 0s
servicos geotécnicos sao imprescindiveis.

Os servicos de estudos geotécnicos geralmente classificam-se como primeiro passo para
qualquer obra, uma vez que sédo eles quem determinam as condicfes do solo que o
engenheiro vai encontrar para elaborar um projeto. A partir dessa informacéo os projetos
sdo classificados como viaveis ou inviaveis, passiveis ou ndo de execucao, dispendiosos
ou econdbmicos. Muitas vezes é também necessario um estudo e verificacdes por
terceiros aos dados apresentados pela construtora para aprovagdo e acompanhamento
dos servicos que envolvam compactacdo adequada de aterros, para aceitacdo dos
mesmos pela fiscalizagéo.

A Lei 13.303/2016 dispde sobre o estatuto juridico da empresa publica, da sociedade de
economia mista e de suas subsidiarias, no ambito da Unido, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municipios.

Art. 42. Na licitagdo e na contratagdo de obras e servicos por empresas publicas e
sociedades de economia mista, serdo observadas as seguintes defini¢cdes:

| - empreitada por preco unitario: contratagcao por preco certo de unidades determinadas;
Il - empreitada por preco global: contratacdo por preco certo e total;
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Il - tarefa: contratacdo de méao de obra para pequenos trabalhos por preco certo, com
ou sem fornecimento de material;

IV - empreitada integral: contratagdo de empreendimento em sua integralidade, com
todas as etapas de obras, servicos e instalacbes necessdarias, sob inteira
responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em condi¢cbes de
entrada em operagéo, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilizagdo em
condigBes de seguranga estrutural e operacional e com as caracteristicas adequadas as
finalidades para as quais foi contratada;

V - contratacdo semi-integrada: contratacdo que envolve a elaboragcdo e o
desenvolvimento do projeto executivo, a execuc¢do de obras e servicos de engenharia, a
montagem, a realizacdo de testes, a pré-operacao e as demais operacdes necessarias e
suficientes para a entrega final do objeto, de acordo com o estabelecido nos 88 1o e 30
deste artigo;

VI - contratacéo integrada: contratagdo que envolve a elaboragcédo e o desenvolvimento
dos projetos basico e executivo, a execucdo de obras e servicos de engenharia, a
montagem, a realizagcdo de testes, a pré-operacdo e as demais operagdes necessarias e
suficientes para a entrega final do objeto, de acordo com o estabelecido nos 88 10, 20 e
30 deste artigo;

VIl - anteprojeto de engenharia: peca técnica com todos os elementos de contornos
necessérios e fundamentais a elaboracdo do projeto bésico, devendo conter
minimamente os seguintes elementos:

a) demonstracao e justificativa do programa de necessidades, viséo
global dos investimentos e definicdes relacionadas ao nivel de

servi¢o desejado;

b) condi¢bes de solidez, seguranca e durabilidade e prazo de entrega,;

c) estética do projeto arquitetdnico;

d) parametros de adequacdo ao interesse publico, a economia na
utilizacdo, a facilidade na execucdo, aos impactos ambientais e a
acessibilidade;

e) concepcao da obra ou do servico de engenharia;

f) projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a
concepc¢éao adotada,;

g) levantamento topogréafico e cadastral;

h) pareceres de sondagem;

i) memorial descritivo dos elementos da edificagdo, dos componentes construtivos e dos
materiais de construcéo, de forma a estabelecer padres minimos para a contratagao;
VIl - projeto basico: conjunto de elementos necessérios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para, observado o disposto no § 30, caracterizar a obra ou o
servico, ou o complexo de obras ou de servi¢os objeto da licitagcdo, elaborado com base
nas indica¢des dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e
0 adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a
avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucéo, devendo
conter 0s seguintes elementos:

a) desenvolvimento da solugéo escolhida, de forma a fornecer visédo global da obra e a
identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) solucdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a
minimizar a necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de
elaboracéo do projeto executivo e de realizacao das obras e montagem;

c¢) identificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a
incorporar a obra, bem como suas especificacfes, de modo a assegurar os melhores
resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua
execugao;
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d) informacdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos,
instalacdes provisdrias e condicdes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater
competitivo para a sua execucgao;

e) subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra,
compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as
normas de fiscalizagc&do e outros dados necessarios em cada caso;

Em resumo, os servicos de estudos geotécnicos sdo base de projetos, documentos
técnicos a serem fornecidos em licitacdes e necessarios para acompanhamento de obras
de pavimentagcdo. A Codevasf ndo possui no seu quadro equipes para as quantidades e
demandas necessarias para elaboracdo de varios projetos e fiscalizacdo simultanea de
varias obras, bem como se trata de servico comum e auxiliar na engenharia a ser
terceirizado.

Justificativa da divulgacdo do orcamento

A divulgacdo do orcamento se trata de aspecto importante das pecas técnicas a serem
fornecidas.

Este processo possui definicdes, critérios, especificagbes bem definidas que se torna
relevante a divulgacédo do orcamento.

No ambito das contratacBes publicas, antes de celebrar um contrato a Administracao
deve definir com clareza o objeto pretendido. Logo apos, deve efetuar a avaliacdo do seu
custo em face das condi¢cdes de mercado.

Acordao 1502/2018 Plenério (Representacdo, Relator Ministro Aroldo Cedraz)

Licitacdo. Empresa estatal. Edital de licitagdo. Orcamento
estimativo. Divulgacéo. Principio da publicidade.

Nas licitacBes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o
orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das
propostas, sua divulgacdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em
observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por néo
haver no art. 34 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revelacdo do orgamento.

O TCU orienta: “sempre que o orgamento de referéncia for utilizado
como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgagdo no edital €
obrigatéria®), ou seja, neste processo.

Nao adotamos um orcamento com um critério “estimativo”, que até
compreenderia subsidio para avaliar a “aceitabilidade das propostas”, mas

neste caso foi objeto de diagndstico e projeto.

Entendemos que a recomendag¢éo do TCU, mesmo tendo em vista a teleologia do regime
juridico presente na Lei n° 13.303/2016 — que institui o sigilo do orgcamento como regra
geral, orienta-se as estatais nos atos convocatérios divulgaram o orgcamento quando do
julgamento das propostas servir de critério, como neste caso que se trata de preco
maximo.
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Nao obrigatoriedade de Visita

Acerca da finalidade da realizacdo de visita técnica — também chamada de visita prévia —
o Tribunal de Contas da Unido, no Acérdao n°® 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se
manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a comprovagéao de que
todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitacéo e, via de consequéncia,
gue suas propostas de precos possam refletir com exatiddo a sua plena execucéo,
evitando-se futuras alegacfes de desconhecimento das caracteristicas dos bens
licitados, resguardando a Entidade de possiveis inexecuc¢des contratuais. Porém, é
preciso reconhecer que a referida exigéncia limita o universo de competidores, uma vez
gue acarreta 6nus excessivo aos interessados que se encontram em localidades
distantes do local estipulado para o cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que a
visita técnica seja legal, € imprescindivel a demonstracdo da indispensabilidade de sua
realizacdo para a perfeita execucgéo do contrato”.

Diante deste fato, bem como o tipo de objeto entendemos desnecessaria a visita, nem
obrigatoria e nem agendada, bem como a autodeclarada. Nessa linha, o TCU tem se
manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a visita técnica em casos
excepcionais, isto €, nas situacdes em que a complexidade ou natureza do objeto a
justifiquem.

Reqularizacdo Fundiaria

Ndo se aplica. Ndo havera necessidade de aquisicdo de areas para execucdo dos
Servicos.

Aspectos ambientais

N&o se aplica. Para a execucdo do objeto deste Termo de Referéncia nao sera
necessario licenciamento ambiental, por se tratar de servicos geotécnicos.

Critério de Julgamento

Maior desconto, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Devido a caracteristica dos servicos serem de consultoria ou apoio a
fiscalizagao/supervisdo estdao divididos em itens que podem ser contratados
simultaneamente ou separadamente.

A licitagcdo por grupo sera justificada, mas para evitar qualquer “jogo de planilha” pela
imprevisibilidade dos servi¢os sera adotado o desconto linear nos itens.
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Aprovacao do Termo de Referéncia

O Termo de Referéncia devera ser aprovado por ato da autoridade competente, conforme
Resolucao a ser inserida no processo.

Qualificacdo Técnica

As exigéncias contidas neste Termo de Referéncia se justificam em funcdo da
necessidade de “selegdo” de empresas com capacidade técnica e executiva e
experiéncia comprovada para execucdo do objeto do presente Termo de Referéncia.
Promove ainda uma melhor eficiéncia da Administracdo Publica. Ressalta-se ainda que
os foram mantidas as proporcdes de quantitativos dos atestados técnicos em relacdo ao
objeto contratado, n&o sendo sua exigéncia superior a 50%.

Multas e Sancdes

Foram apresentadas multas e sancdes neste Termo de Referéncia conforme natureza
dos servicos de consultoria em servicos de engenharia.

Analises de Custos

Os custos foram analisados por profissional responsavel, , conforme Regulamento
Interno de Contratos e Licitacdes e em atendimento:

Art. 14. Para a contratacdo de obra ou servico de engenharia, o procedimento de
pesquisa de precos a ser realizado nas licitagbes deverd observar as determinagfes
normativas em vigor, notadamente a Lei n® 13.303/2016, e, subsidiariamente, no que
couberem, as disposi¢cfes deste Regulamento e demais normativos internos, bem como o

Decreto n° 7.893/2013.

Justificativa para adocdo do PREGAO ELETRONICO - Sistema de Registro de
Precos — SRP

O servico de consultoria, neste caso servicos geotécnicos, tem natureza eminentemente
subsidiaria, no sentido de que a responsabilidade Ultima pela aprovacao e analise dos
resultados permanece com a Administracdo Publica, bem como é considerado como
servico comum de engenharia, com padrdes de desempenho objetivos e determinados os
resultados pelas especificacbes disponibilizadas em licitagdo e técnicas usuais de
mercado, bem como na ABNT.

Sistema de Registro de Precos sera possivel adota-lo diante de demandas padronizadas,
ou seja, que nao seja servico de engenharia complexo.

O Acordéo n° 1381/2018 — Plenario possibilita o registro de precos para contratacdo de
servicos de engenharia em que a demanda pelo objeto é repetida e rotineira. Os servigos
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geotécnicos sdo premissas de elaboracfes de projetos e fiscalizacado de obras, ou seja,
caracteriza necessidade de rotina pela area técnica.

O sistema de SRP permitir4 contrata¢gfes futuras, ou seja, reduzir nimeros de licitagbes
por demandas, ganho em escala nos precos e melhor gestdo orcamentaria dos recursos
liberados durante o ano civel.

A reducdo de numero de licitagbes promove uma melhor eficiéncia da Administracdo
Plblica, permissdo de contratacdo imediata quando verificada a existéncia de uma
necessidade administrativa, ou seja, reduzindo a burocracia.

Os servicos de estudos geotécnicos serdo contratados com previsdo de entregas
parceladas, segundo a necessidade de projetos ou fiscaliza¢gBes, principalmente por uma
indefinicdo de datas ou periodos necessarios dos produtos geotécnicos, por estas razées
estdo sendo proposto por Sistema de Registro de Precos.

Consorcio

A auséncia da previsdo de consorcio e a ndo aceitabilidade do mesmo neste TR, ndo
trard prejuizos a competitividade do certame, visto que, em regra, a formacdo de
consorcios € admitida quando o objeto a ser licitado envolve questdes de alta
complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, ndo teriam
condicBes de suprir os requisitos de habilitacdo. O servico objeto deste TR em questéo é
de baixa complexidade e padronizado que justifica a auséncia de consaorcio e licitacdo por
pregao eletrénico.

A execucdao integral deste objeto € comumente oferecida no mercado, de modo que o
cumprimento do escopo nao depende da atuagcéo de empresas diversas, ndo precisando
adotar o consorcio como mecanismo legal de ampliacdo da competicao.

A compreensdo do cenario sobre a participacdo de consorcios em licitacdo, que passa
pela avaliacdo de critérios de conveniéncia e oportunidade diante das peculiaridades do
mercado em que se insere o objeto licitado é uma andlise da Area Técnica de acordo
com natureza do mesmo.

Subcontratacao

O objeto deste TR tem como a prestacao de servi¢os a dedicacado de méao de obra, assim
deve ser considerada como a parcela principal da obrigacdo e n&o pode ocorrer
subcontratacéo.

Matriz de Riscos

A matriz de risco é uma importante ferramenta, que facilita a fiscalizacdo do contrato e
auxilia o fiscal a exercer o seu papel, na medida em que essa matriz traz de forma clara
quais séo as prioridades. A lei 13.303/2016 preocupou com a estruturacdo das estatais,
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forma de contratacdo de bens e servigos por parte das mesmas e ao final perpassa as
perspectivas da Lei 8.666/1993 em relacdo a autonomia em relacdo a Administracao
Direta, eficacia em matéria socioeconémica e principalmente o controle de sua atuacao.
O gestor que estruturar a mitigacdo de riscos em modelos ndo burocratizantes de
controle, privilegiar a finalidade do controle ao formalismo, sem promover acdes
inoportunas e ineficientes ira romper as barreiras ultrapassadas anteriores.
As estatais devem deixar uma Otica tradicional da Lei 8.666/1993 de decisdo acerca de
alocacao de riscos incidentes, optando pela légica, alocacdo prévia, objetiva e eficiente a
todos os riscos contratuais possiveis de antecipacao.
Para isso, fundamental o estabelecimento de uma matriz de risco acertada, diretiva e que
conceda informacdo suficiente a dar resposta ao risco contratual com foco de evitar
disputas ao longo da execugao contratual, sabendo as partes de antemao quais eventos
dardo e quais ndo dardo ensejo ao reequilibrio econémico-financeiro do contrato.

Licitacdo por grupo

Justificamos que a licitacdo se trata de servicos geotécnicos executados por empresas
especializadas de mesma natureza.

Para evitar conflitos e dificuldade de gestdo, optamos por uma licitacdo por grupo Unico
de servicos com busca de Unica empresa responsavel pela execucdo dos servicos de
mesma natureza.

A Codevasf deve verificar a possibilidade técnica e econémica de dividir o objeto em
varios itens, permitindo que um numero maior de interessados participe da disputa, o
que, em decorréncia, aumenta a competitividade e viabiliza a obtencdo de melhores
propostas, mas neste caso, a natureza € mesma de cada servico de geotecnia, mudando
somente metodologias e/ou equipamentos, mas mantendo em muitos casos a
integralidade de execucdo dos servicos, assim € vantajoso contratar em forma de grupo
todos os servicos.

A aquisicdo de item isolado ou combina¢cBes de itens, para o qual o preco unitario
adjudicado ao vencedor seja o maior desconto ofertado para o grupo e aplicado
linearmente aos itens, permite a contratacdo do menor preco unitario adjudicado ao
vencedor do grupo para cada item.

Poderiamos cometer uma irregularidade a aquisicdo de item de grupo adjudicado por
menor preco por grupo de forma global e permitir variagbes aos pre¢os unitarios dos
itens, ensejando possibilidade adjudicar ao vencedor do grupo ndo o menor lance valido
ofertado em um item especifico, mas tal fato ndo ocorre no desconto linear.

Reajustamento

Para melhor caracterizar as variagcbes de mercado para servicos e nao fornecimento
imediato apds contratacdo, bem como em conformidade ao informativo n® 383, de janeiro

40




I’@ Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF =2 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

12 Superintendéncia Regional

de 2020, do Tribunal de Contas da Unidao — TCU, adotaremos como referéncia a data-

base a apresentagéo da proposta no edital como a de referéncia para o “lo”.
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ANEXO I
PLANILHA DE REFERENCIA DE PRECOS
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PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS MAXIMOS

Grupo Iltem Descritivo Unidade | Quantidade | Preco de Custo (RS) | Preco Unitario (RS) | Preco Total (RS)
1 |Composi¢do granulométrica por peneiramento ensaio 270,00 83,70 104,62 28.247,40
2 |Equivaléncia de areia ensaio 60,00 50,00 62,50 3.750,00
3 |Composicdo granulométrica por peneiramento e sedimentacdo ensaio 660,00 120,00 150,00 99.000,00
4 |Determinacdo da massa especifica real dos graos ensaio 600,00 69,90 87,37 52.422,00
5 [Limite de liquidez ensaio 780,00 60,00 75,00 58.500,00
6 |Limite de plasticidade ensaio 780,00 60,00 75,00 58.500,00
7 |Ensaio de Compactacdo de Solos (normal, intermediario e modificado) ensaio 780,00 100,00 125,00 97.500,00
8 |Ensaio indice de Suporte Califérnia e expansdo com 3 corpos de prova ensaio 780,00 90,00 112,50 87.750,00
1 9 [Determinagdo da umidade natural ensaio 660,00 30,00 37,50 24.750,00
10 |Determinacdo da "densidade" in situ ensaio 600,00 90,00 112,50 67.500,00
11 |Determinagdo de permeabilidade "in situ" ensaio 600,00 108,90 136,12 81.672,00
12 |[Coleta de blocos indeformados ensaio 60,00 400,00 500,00 30.000,00
13 |Sondagem a trado e emissdo do boletim m 690,00 50,00 62,50 43.125,00
14 |Abrasdo Los Angeles ensaio 90,00 225,00 281,25 25.312,50
15 [Cisalhamento direto ensaio 60,00 370,00 462,50 27.750,00
16 [Deslocamento para sondagem e coleta de material com diaria/alimentacgdo localidade 30,00 3.623,86 4.529,82 135.894,60

921.673,50
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ANEXO IlI
ESPECIFICACOES TECNICAS

1. Introducao

Os servicos de geotecnia utilizam métodos de investigacOes diretas, que consistem em
perfuracdes feitas no terreno para a determinagdo das espessuras e estruturas das
camadas, das propriedades e dos indices de resisténcia dos solos e rochas, além da
determinacao da cota do lengol freatico em relacdo a superficie. Sdo portanto a
representacdo do subsolo sobre o qual se deseja edificar.

Nos estudos preliminares ou anteprojeto de pavimentacao e/ou demais servicos de
terraplenos que envolvam jazidas, aterros e fundagdes, os servicos geotécnicos sao
pecas fundamentais para a elaboragdo do projeto em si.

E a partir desse “raio X" do subsolo fornecido ao projetista que ele ird determinar o
tipo de fundacdo, a compactacdo de aterros e /ou necessidade de empréstimo de

material, de reforco de subsolo etc.

Os servicos também contemplam acompanhamento e fiscalizacdo através da
realizacao de ensaios para verificagdo do grau de compacidade de aterros e bases.

2. Item | - Deslocamento intermunicipal com veiculo de passeio.

Servico previsto para o deslocamento entre a cidade sede da contratada até o
municipio local dos servigos.

Critério de medicao:

Deslocamento minimo estabelecido até a sede municipal onde serdo realizados os
Servicos.

Serdo observados a distancia entre a cidade de Montes Claros/MG a sede do
municipio onde serdo executados os servi¢os, bem como de Belo Horizonte/MG e da

cidade sede da contratada.

O valor da distancia entre a sede da contratada até o municipio onde serdo
executados os servicos esta limitada aos valores observados anteriormente.
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Quando a distancia entre a sede da contratada até o municipio onde serao executados
0s servicos superar a distancia em relagdo a Belo Horizonte/MG ou Montes/MG sera
limita pela maior distancia entre as duas Ultimas.

Serdao medidos percurso de ida e retorno em quildmetros (km), incluso custos para
deslocamentos para prestacao de servicos em locais distintos no mesmo municipio.
Ex:

Local do servigo: municipio de Jodao Pinheiro/MG.
Sede da empresa: Uberlandia/MG.

Local de Referéncia Joao Pinheiro
Belo Horizonte/MG 398 km
Montes Claros/MG 368 km
Uberlandia/MG 499 km
Deslocamento adotado 368 km
Quantidade de quilometragem a medir 736 km

Ex:

Local do servico: municipio de Patos de Minas/MG.
Sede da empresa: Uberlandia/MG.

Local de Referéncia Joao Pinheiro
Belo Horizonte/MG 454 km
Montes Claros/MG 425 km
Uberlandia/MG 222 km
Deslocamento adotado 222 km
Quantidade de quilometragem a medir 444 km

3. Servi¢cos Geotécnicos -

Sondagem a trado
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A sondagem a trado devera seguir as recomendacgcfes da NBR 9603 ABNT. Para inicio
da sondagem sera feita limpeza de uma area circular de 2 metros de diametro,
concéntrica ao furo a ser executado, bem como a abertura de um sulco ao redor para
desviar as aguas de chuva. O material retirado do furo sera depositado a sombra, sobre
uma lona ou tdbua, de modo a evitar sua contaminagcdo com o solo superficial do terreno
e ocasionar a diminuicdo excessiva de sua umidade, e deve ser agrupado em montes
dispostos segundo sua profundidade a cada metro perfurado. Quando houver mudanca
das caracteristicas do terreno no transcorrer de um metro perfurado, cada tipo de solo
deve ser agrupado em um monte separado, identificando-se

as profundidades de inicio e término de cada material amostrado.

Quando o material for homogéneo, as amostras serao coletadas a cada metro. Se houver
mudancas no transcorrer do metro perfurado, serdo coletadas tantas amostras quantos
forem os diferentes tipos de materiais encontrados, tomando o cuidado de anotar
devidamente a profundidade encontrada, bem como de coleta.

As amostras para os ensaios de laboratério devem ser acondicionadas em sacos de lona
ou plastico com amarilho,logo apés sua coleta.

As amostras serédo identificadas por duas etiquetas, uma externa e outra interna ao
recipiente de amostragem, onde constem:

- nome da obra;

- nome do local;

- numero do furo e da amostra;

- intervalo de profundidade da amostra;

- data da coleta.

Deverd ser registrada a ocorréncia e profundidade do lencol freético. No caso da
sondagem atingir lengol d’agua, interrompe-se a operacao de perfuracdo, anota-se a
profundidade e passa-se a observar a elevagao do nivel d’agua no furo, efetuando-se
leitura a cada 5 minutos, durante 30 minutos.

A sondagem a trado sera dada por terminada somente quando:

- atingir a profundidade especificada na programacao dos servicos;

- ocorrer desmoronamentos sucessivos da parede do furo;

- 0 avanco do trado for inferior a 5 cm, em 10 minutos de operacédo continua de
perfuracao;

- 0 terreno for impenetravel a trado, devido a ocorréncia de cascalho, matacdes ou

rocha;

Todos os furos serdo, apés seu término, totalmente preenchidos com solo, deixando
cravada no local uma estaca com sua identificacao.

Os resultados das sondagens devem ser apresentados em relatorios, datados e
assinados por responséavel técnico pelo trabalho registrado no CREA.

Devem constar no relatorio:

- nome da obra e do interessado;

- descricdo sumaria do método e equipamento empregado na realizacdo da sondagem;

- identificacéo e localiza¢do do furo;

- total perfurado, em metros;

- declaracao de que foram obedecidas as Normas Brasileiras relativas ao assunto;

- outras informacgdes e comentarios, se julgados importantes.
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Anexo ao relatério deve constar desenho contendo:

- localizac&o das sondagens cotadas e amarradas a elementos fixos bem definidos no
terreno.

Os resultados das sondagens devem ser apresentados em desenhos (preferencialmente
na escala 1:1000) contendo o perfil individual de cada sondagem, nos quais devem
constar:

- nome da firma executora das sondagens, nome do interessado, local da obra,
indicacao do numero do trabalho, vistos do desenhista e engenheiro (ou geblogo)
responsavel pelo trabalho;

- numero da sondagem;

- cota da boca do furo de sondagem, com precisao de 10 mm;

- posicao das amostras colhidas, devendo ser indicadas as amostras néo recuperadas e
os detritos colhidos por sedimentacao;

- as profundidades, em relacédo a boca do furo, das transi¢des e do final das sondagens;
- identificacdo dos solos amostrados, utilizando a NBR 7250;

- a posicao do(s) nivel(eis) d’agua encontrado(s) e a(s) respectiva(s) data(s) de
observacao(des). Indicar se houve pressao ou perda d’ agua durante a perfuracéo.

- data de inicio e término de cada sondagem.

- descricao visual e tactil do solo;

- convencéo gréafica dos solos que compdem as camadas do subsolo, como prescritos na
NBR 6502.

Granulometria Por Peneiramento e Sedimentacao.

O ensaio devera ser executado de acordo com a norma da ABNT - NBR 7181 - Solo —
Andlise Granulométrica. Em solos granulares (diametros superiores a 0,075 mm) sera
realizada a granulometria por peneiramento utilizando uma série de peneiras
padronizadas por norma, computando-se a porcentagem em peso retida ou passante em
cada peneira. Em solos finos (diametros inferiores a 0,075 mm) sera realizada a
granulometria por sedimentacdo baseada na lei de Stokes. Em solos que contenham
fracbes de solos granulares e finos sera executado o ensaio de granulometria por
peneiramento e por sedimentacao.

Limite de Liquidez

O ensaio devera ser executado de acordo com a norma da ABNT - NBR 6459 - Solo -
Determinacédo do Limite de Liquidez. O Limite de Liquidez do solo sera determinado, em
amostra natural, sem nunca ter sido submetida a secagem prévia, utilizando o aparelho
de Casagrande.

Limite de Plasticidade

O ensaio devera ser executado de acordo com a norma da ABNT - NBR 7180 - Solo —

Determinacdo do Limite de Plasticidade. O Limite de Plasticidade da amostra sera
determinado em amostra natural, sem nunca ter sido submetida a secagem prévia,
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através da moldagem a mao sobre uma placa de vidro, de um cilindro de
aproximadamente 10 cm de comprimento e 3 mm de didmetro até que o0 mesmo comece
a fraturar.

Umidade Natural

O ensaio sera pelo método Speedy conforme DNER-ME 052/94.

Compactacao

O ensaio devera ser realizado conforme o que preconiza as normas brasileiras:
NBR 6457; NBR 7182; « NBR 9895.

Indice de Suporte Califérnia (ISC / CBR) ; Expanséao

O ensaio devera ser realizado conforme a Norma ABNT NBR 9895:2016 - Versédo
corrigida 2017; NORMA DNIT 172/2016 — ME.

Massa Especifica dos Graos

O ensaio devera ser realizado conforme ABNT NBR 16917:2021

Permeabilidade
O ensaio devera ser realizado de acordo com a ABNT NBR 13292:2021.
Densidade in situ

Ensaio a ser realizado de acordo com a NBR 7185-1986 .

Coleta de Blocos Indeformados
Procedimento a ser realizado de acordo com a NBR 9604/16.

Cisalhamento Direto

Ensaios a serem realizados de acordo com NBR 10905 e ASTM D3080.

Equivalente de Areia
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Ensaio a ser realizado de acordo com a NBR 12052 /92 ; DNER — ME 054/97 e NBR
7181 (complementar).

Abrasao Los Angeles

Ensaio a ser realizado de acordo com DNER — ME 035/98, NBR NM -51:2001.
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Risco Definicéo Alocacéo Impacto Probabilidade Medidas,
(Codevasf, (Alto, (frequente, procedimentos ou
Contratada ou | médio ou provavel, mecanismos para
Compartilhada) | baixo) ocasional, minimizar o risco
remota ou
improvavel)
1 — Necessidade de Dificuldades de atendimento Contratada Alto Ocasional Contratada devera
alteracdo do ao cronograma e etapas. adequar equipe e
cronograma para realizar novo
execucdo dos planejamento para
Servigos. cumprimento do
cronograma.
2 - Alteracéo do Mudancas de prioridades por | Compartilhada Médio Ocasional A contratada devera

roteiro do trabalho de
campo.

solicitacdo da Codevasf.

readequar o
cronograma sem
prejuizos ao prazo e
resultado previsto
inicialmente.

A Codevasf devera
retificar os prazos de
entrega dos produtos
sem aplicacdes de
sangoes.
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3 — Alteragdes nos Solicitacdo ou requisicdo pela | Contratada Médio Remota Reorganizacao
trabalhos. Codevasf de alteragdes, salvo imediata dos trabalhos
tais mudancas decorrem de e prestadores dos
nédo-conformidade dos Servigos.
relatorios e produtos previstos
na especificagao.
4 — Aumento dos Aumento das tabelas de Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
custos de veiculos. combustivel. valores com a locadora
ou arcar com a
diferenca até a data de
repactuacao.
5 — Aumento dos Aumento das tarifas de Contratada Médio Remota. Empresa renegociar
custos de diéarias. hotelaria. valores com hotel
arcar com a diferenca
até a data de
repactuacéo.
6 — Lockdown Paralisacdo da cidade, regido | Codevasf Alto Ocasional. Interrupcéo pela
ou estado de prestacdo dos Codevasf do contrato.
Servigos. Aceite pela Contratada
da contagem do novo
prazo.
7 — Interrupcéo do Verificacdo da impossibilidade | Compartilhada Baixo Remota Interrupcéo pela

contrato

provisoria de realizacdo dos
Servigos.

Codevasf do contrato.
Aceite pela Contratada
da contagem do novo
prazo.
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8 — AlteracOes Mudanca na legislacéo Codevasf Médio Remota Aditivo para

Tributérias tributaria que altere os valores. reequilibrio
econdmico-financeiro
ao contrato.

9 — Férias Férias de prestador de servigo. | Contratada Baixo Frequente Devera programar a
entrega dos produtos
sem alteracdo do prazo
estabelecido ou
disponibilizar nova
equipe.

10 — Necessidade de | Demissdo por solicitacdo do Contratada Médio Provavel Substituicdo em 5

substituicéo de prestador ou pela contratada. (cinco) dias uteis do

prestador de servico prestador de servicos.

11 — Necessidade de | Comportamento inadequado Contratada Alto Remota Substituicdo em 5

substituicdo de como postura, falta de (cinco) dias uteis do

prestador de servico | pontualidade, falar mal da prestador de servigos.
empresa ou da Codevasf,
desrespeitar hierarquia e impor
pensamentos com ideais.

12 — LimitacOes Prestador de servi¢co sem Contratada Alto Remota Substituicdo em 5

técnicas

capacidade técnica e ndo
condizente com o curriculo.

(cinco) dias uteis do
prestador de servigos.
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13 — Processos de
responsabilidade
Civil

Custos relacionados a
processos de responsabilidade
civil em acidentes de pessoas e
automaveis.

Contratada

Baixo

Remota

A Contratada devera
contratar seguro ou
arcar com as
indenizacg0es.

14 — Reclamacéo de
terceiros

Prejuizos a terceiros pela
contratada.

Contratada

Baixo

Remota

A contratada devera
arcar com possiveis
prejuizos financeiros
e/ou retratagdes a
terceiros.

15 — Agdes
Trabalhistas

Erros, falhas ou gestéo de
pessoal pela Contratada.

Contratada

Alto

Remota

Comprovacao pela
contratada:

*vinculos
empregaticios de cada
prestador de servigos;
*pagamento de horas
extras;

*recolhimento do
FGTS;
*cumprimento de
intervalo de
intrajornada.

16 — Dificuldades
com o plano de voo

Dificuldade de atendimento ao
planejamento ou atendimento
a especificacao técnica.

Contratada

Alto

Ocasional.

Contratada devera
tomar as providéncias
para atendimento aos
prazos.
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17 - Risco de inflacdo | Variacdo de inflacdo em nivel | Contratada Médio Remota Empresa devera arcar
superior ou inferior ao indice com a diferenca até a
utilizado para reajuste dos data de repactuacéo.

ingressos ou de outros valores
previstos no Contrato.

18 — Acesso a area Dificuldade de acesso a area Contratada Médio Remota. Empresa devera
que ser objeto de trabalho. comunicar a Codevasf
e tomar as

providéncias
necessarias para o

acesso.
19 — Variacéo Periodos de chuvas que Compartilhada Médio Provavel Comunicar a Codevasf
climatica impeditiva | impegam a execugdo dos para estabelecer novo
de execucdo dos servigos e utilizacdo dos prazo de entrega dos
Servigos. equipamentos. produtos, mas sem

alteracdo dos
quantitativos, custos

ou aditivo.
20 —Prazo de Emisséo de solicitagdo pela Compartilhada | Baixo Remota Codevasf aditar o
solicitacéo. Codevasf de nova demanda prazo de execucao do
sem prazo suficiente de contrato e a contratada
execugdo no contrato. aceitar o novo prazo
para executar 0s
Servigos.
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21 — Novo dissidio ou | Alteracdo das clausulas. Contratada. Baixo Ocasional. Né&o sera objeto de
acordo coletivo. reequilibrio-
econdmico financeiro.
Seré aplicado
reajustamento
conforme edital e
dentro do prazo
estipulado pelo
mesmao.
22 — Atualizagdo de | Atualizagéo de norma da Contratada. Médio Ocasional. A contratada devera
norma. ABNT ou Instrucao atualizar os produtos e
Normativa de Orgao federal metodologias sem
sobre as execucoes e onus ao instrumento
apresentacdes dos produtos. contratual.
23 — Quebra ou perda | Ocorréncia de fatalidades com | Contratada Alto Remota A contratada devera se
de equipamentos. equipamentos  durante a planejar para substituir
prestacdo dos servigos. 0S equipamentos ou
possuir reservas para
ndo prejudicar o
cronograma.
24 - Variacao no Pagamentos ap0s decorridos | Codevasf Alto Provavel A Contratada devera

prazo de pagamentos

30 (trinta) dias contados a
partir da data do atestado de
conformidade e entrega da
nota fiscal.

solicitar o pagamento
da atualizacao
monetéria conforme o
disposto no art. 5,
anexo Xl da IN
05/2017 e possuir
capital de giro para 0s
SEervigos.
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ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZACAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento
provocados exclusivamente pela Administracdo, o valor devido deveréa ser acrescido de atualizacao financeira, e
sua apuracédo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que o0s juros de
mora serao calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicacao das seguintes férmulas:

|=(TX/100)

365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizac&o financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipétese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, 0s autos devem ser
instruidos com as justificativas e motivos e submetidos a apreciacdo da autoridade competente, que adotara as
providéncias para eventual apuracdo de responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e imputacdo de 6nus
aguém deu causa a mora.
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ANEXO V
ENCARGOS SOCIAIS

\ 4
SINAPI — Célculos e Parametros CA'AA

Apéndice 13 — Encargos Sociais — Minas Gerais

MINAS GERAIS VIGENCIA A PARTIR DE 10/2020

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERACAO SEM DESONERACAO
cODIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA| HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagao 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8  FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 1,20% 1,20% 1,20% 1,20%
A Total 18,00% 18,00% 38,00% 38,00%
RUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,76% N3o incide 17,76% N3o incide
B2 Feriados 3,68% N&o incide 3,68% Nzo incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,67% 0,87% 0,67%
B4 132 Salario 10,81% 8,33% 10,81% 8,33%
BS Licenga Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,72% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,05% N3o incide 1,05% N3o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 9,72% 7,49% 9,72% 7,49%
B10 Saldrio Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B Total 44,82% 17,22% 44,82% 17,22%
GRUPO C
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 5,83% 4,50% 5,83% 4,50%
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14% 0,11% 0,14% 0,11%
c3 Férias Indenizadas 3,93% 3,03% 3,93% 3,03%
c4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 3,78% 2,91% 3,78% 2,91%
Cc5 Indenizagdo Adicional 0,49% 0,38% 0,49% 0,38%
C Total 14,17% 10,93% 14,17% 10,93%
R PO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,07% 3,10% 17,03% 6,54%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,49% 0,38% 0,52% 0,40%
Prévio Indenizado
D Total 8,56% 3,48% 17,55% 6,94%
TOTAL(A+B+C+D) 85,55% 49,63% 114,54% 73,09%

Fonte: Informagdo Dias de Chuva — INMET
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ANEXO VI
DETALHAMENTO DE BDI

Preco de Custo
ltem Descri¢cdo dos servigos Venda (%) Direto
(%)

1 |Administracdo Central (A) 6,00%
2 |Impostos e Taxas (I) 5,65%
2.1 |ISS* 2,00%
2.2 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%
2.4 |CPRB (INSS) 0,00%

3 |Risco, seguro e garantia (R) 2,10%
3.1 |Risco 1,50%
3.2 |Seguro 0,30%
3.3 |Garantia 0,30%

4 |Despesas Financeiras (DF) 1,02%

5 |Lucro (L) 8,00%

BDI (%): 25,00

Formula do BDI, de acordo com Acérdao n® 2622/2013 - TCU/Plenario:
BDI (%) = ((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)/(1-1))-1)*100
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