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TERMO DE REFERENCIA

PREGAO ELETRONICO
Sistema de Registro de Pregos — SRP

FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PARA
ESTRUTURACAO DE FEIRAS LIVRES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE
DIVERSOS MUNICIPIOS E COMUNIDADES RURAIS, NA AREA DE ATUACAO DA 12
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DE MINAS GERAIS,
QUE INTEGRARAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS E RESPECTIVOS
CONTRATOS.
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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

Estabelecimento de normas, critérios e condicbes necessarias a realizacédo de licitacdo
para o fornecimento, transporte, carga e descarga de equipamentos para estruturagao de
feiras livres destinados ao atendimento de diversos municipios e comunidades rurais, no
ambito da area de atuacao da 12 Superintendéncia Regional da CODEVASF, no estado
de Minas Gerais, que integrardo a Ata de Registro de Precos e respectivos Contratos.

. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com
os fornecimentos acima solicitados, os termos ou expressfes tém o seguinte significado
e/ou interpretagao:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de
propiciar avaliagcado do custo pela administracao diante de orcamento detalhado, definicdo
dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o
preco de mercado, critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do
contratante, procedimentos de fiscalizacdo e gerenciamento do contrato, prazo de
execucao e sancdes, de forma clara, concisa e objetiva.

EDITAL — Documento pelo qual a Codevasf divulga o objeto a ser licitado e a minuta do
contrato, bem como regula o procedimento licitatorio a ser realizado, estabelecendo todas
as condicbes de participacdo e o critério de julgamento adotado.

BEM COMUM - Consideram-se bens e servicos comuns, aqueles cujos padrbes de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificacdes usuais no mercado.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do
Parnaiba — Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com
sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

GERENCIA REGIONAL DE REVITALIZACAO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS -
13/GRR - Unidade da 12 Superintendéncia Regional da CODEVASF, a qual estdo afetas
as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a coordenacao
dos fornecimentos objetos deste Termo de Referéncia.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada na cidade de Montes Claros / Minas
Gerais, em cuja jurisdicéo territorial localiza-se os fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.

LICITANTE — Empresa que participa do certame licitatorio.
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CATMAT/CATSERYV - Sdo moédulos do SIASG, denominado Sistema de Catalogacéao de
Materiais e Servigos, onde sao realizadas a inclusédo de itens, bem como a sua consulta.
Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos Manuais disponiveis no site
do Compras Governamentais: www.gov.br/compras.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e a licitante vencedora do
certame, que define as obrigacdes e direitos de ambos com relacdo aos fornecimentos.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a
execucao dos fornecimentos.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP - procedimento especial de licitagcdo, que
se efetiva por meio de uma concorréncia ou pregdo, unico do género, selecionando a
proposta mais vantajosa, com observancia do principio da isonomia, para eventual e
futura contratacdo pela Administracao.

IRP — INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS - procedimento preliminar & realizac&o
do certame licitatério em que o oOrgdo licitador torna publica sua intencdo de realizar
Pregéo ou Concorréncia para Registro de Preco, abrindo-se assim oportunidade para que
outros 6rgdos governamentais possam utilizar o processo do 6rgéo licitador para adquirir
bens e servicos de mesma natureza.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS - instrumento firmado entre o 6rgéo licitador e a
empresa que participou da disputa licitatéria e que tenha sido classificada, onde
assumem compromissos para o fornecimento de bens e servi¢cos, em conformidade com
as condicdes, precos e prazos registrados no SRP — Sistema de Registro de Precos.

GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS - empregado da CODEVASF
formalmente designado responsavel por gerenciar a ata de registro de precos durante
seu periodo de validade.

FISCAL — empregado da CODEVASF formalmente designado que ira atuar na
fiscalizacdo do contrato a ser firmado com as licitantes com as quais a CODEVASF
firmou a Ata de Registro de Pregcos — ARP.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacdes publicas,
veiculos oficiais, comunicacées administrativas, licitagbes e contratos. E utilizado por
véarias entidades da Administracdo Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode
ser acessado pelo site do Compras Governamentais: www.gov.br/compras.

3. DESCRICAO DOS FORNECIMENTOS

3.1. Os bens ora licitados sdo aqueles cujas especificacdes técnicas e quantitativos
estdo descritos na PLANILHA DE PRECOS MAXIMOS (ANEXO Il) integrante
deste Termo de Referéncia, a serem observados criteriosamente pelas licitantes,
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3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5.1.

5.2.

e estdo distribuidos em 02 (dois) itens individualizados, ndo sendo necessaria a
promocéo de qualquer agrupamento.

Os bens ofertados deverdo ser originais de fabrica, ndo se admitindo, em
hipotese alguma, produtos recondicionados, remanufaturados, reciclados ou
pirateados, sob pena de desclassificacdo da proposta e/ou do ndo recebimento
dos mesmos quando de suas entregas.

Os bens ora licitados devem atender as recomendacdes da Associacao Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT (Lei n® 4.150, de 21.11.62), no que couber, e,
principalmente, no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade,
utilidade, resisténcia e seguranca.

Os bens (barracas), deverédo ser identificados, com logomarca da Codevastf,
conforme especificacdo dos itens constantes na Planilha (ANEXO Il) integrante
deste Termo de Referéncia, de forma a garantir a visualizacao rapida e clara dos
termos da impressdo, com a expressdo “DOACAQ” acrescido da logomarca da
Codevasf, conforme instru¢gOes para utilizacdo da Logomarca da CODEVASF a
ser disponibilizada.

CONDICOES DE REALIZACAO

Forma de Realizacdo: Forma eletronica, por meio de sessao publica realizada
pela rede mundial de computadores www.gov.br/compras. Lei 10.520/2002 e
Decreto 10.024/2019

Orgéo Gerenciador: Codevasf 13/SR — UASG n.° 195005
Modo de Disputa: Aberto
Divulgacéo do Valor Maximo: Publico

Critério de Julgamento: Menor Preco

LOCAL DE ENTREGA

Os itens do objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser entregues na Sede da
13/Superintendéncia Regional da Codevasf, situada, na Avenida Geraldo
Athayde, n°® 483, Bairro Alto Sao Joao, Montes Claros/MG.

Levando-se em conta a programacdo de disponibilizacdo dos recursos
orcamentarios e a necessaria logistica de armazenamento dos itens objeto deste
Termo de Referéncia, os fornecimentos poderdo ser realizados de forma
parcelada, devendo acontecer em dias uteis, no horario de 08:30 as 11:00 e de
14:30 as 17:00 horas.
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5.3.

5.4.

5.5.

6.1.

6.1.1.

6.2.

6.2.1.

6.3.

6.3.1.

7.1.

Objetivando a entrega dos bens, a licitante vencedora devera contatar a Unidade
de Desenvolvimento Territorial — 13/GRR/UDT, através dos telefones (38) 2104-
7831, 2104-7832 ou 2104-7863 no horéario de 08:00 as 12:00 e de 14:00 as 18:00
horas, em dias Uteis, para informar com antecedéncia minima de 3 (trés) dias, a
data e a hora previstas para realizagao da entrega.

A descarga dos itens contratados no local de entrega estabelecido pela Codevasf
€ de inteira responsabilidade da licitante vencedora, eximindo-se a Codevasf do
fornecimento de quaisquer equipamentos para manuseio dos respectivos bens.

O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregao
devem ocorrer em padrdes de qualidade que assegurem a integridade e a
gualidade dos mesmos. Todas as partes sujeitas a vibragcdes ou pancadas
durante o transporte deverdo ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos
aos objetos transportados.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, individuais,
fabricantes ou fornecedoras, pertinente e compativel com o objeto desta licitacao,
gue atendam as exigéncias deste Termo de Referéncia e seus anexos.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta
licitagdo em condicdes diferenciadas, na forma prescrita na legislacdo aplicavel
em conformidade com as indicacBes estabelecidas na Planilha de Precos
Maximos (ANEXO l1), integrante deste Termo de Referéncia.

CONSORCIO
N&o sera permitida a participacdo de consorcio.
SUBCONTRATACAO

N&o sera permitida a subcontratacéo total ou parcial do objeto desta licitacéo.

VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

O atestado de visita aos locais dos fornecimentos ndo_sera obrigatorio, porém,
€ de inteira responsabilidade da licitante tomar pleno conhecimento das
condicbes e peculiaridades inerentes aos mesmos, avaliando os problemas
futuros, bem como a verificacdo das dificuldades e dimensionamento dos dados
indispensaveis a apresentacdo da proposta e execucdo do contrato. A ndo
verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos
fornecimentos como fonte de alteracdo dos termos contratuais que venham a ser
estabelecidos. Entende-se que 0s custos propostos cobrirdo quaisquer
dificuldades decorrentes da localizag&o do local de entrega.
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7.1.1.

7.1.2.

8.1.

8.1.1.

8.1.2.

Os custos de visita ao local onde sera entregue o objeto da contratagdo correrao
por exclusiva conta da licitante.

Em caso de duvidas sobre onde serdo entregues e estocados o0s itens objeto
desse termo de referéncia ou para marcar/agendar a visita, as empresas
interessadas poderdo optar por entrar em contato com a Unidade de
Desenvolvimento Territorial GRR/UDT, da 12 Superintendéncia Regional da
CODEVASF, em Montes Claros, no estado de Minas Gerais, nos telefones: (38)
2104-7831, 2104- 7832 ou 2104-7863.

PROPOSTAS DE PRECOS
As propostas de precos deverdo conter, no minimo, o seguinte:
a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) As especificacdes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos
ofertados, em conformidade com este Termo de Referéncia, apresentando-se
catalogos, desenhos e dados, ou descricdo detalhada, se for o caso, sobre
forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e
operacionais dos itens, objeto desta licitacdo, e compreenderd no minimo o
seguinte:

bl) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do
desempenho dos bens, inclusive lista basica dos componentes com o0s
respectivos fabricantes;

b2) No caso da apresentacdo de catalogos de toda a linha de produtos da
licitante, deve ser indicado claramente, quais 0s bens que constituem o
objeto da proposta;

c) Planilha de precos unitarios e totais ofertados devidamente preenchida, com
clareza e sem rasuras;

d) Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta)
dias, contados a partir da data estabelecida para entrega da mesma, sujeita a
revalidagcéo por idéntico periodo.

Nos pregcos propostos deverdo estar incluidos todos os custos, seguro,
transporte, carga e descarga dos bens, mao-de-obra, leis sociais, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS,
IRRF e IPI), e quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta
ou indiretamente, nos fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia. No caso
de omissao, considerar-se-80 como inclusas nos pregos.

Para efeito do disposto no subitem acima, a licitante devera considerar a
tributacdo plena até o local de entrega.
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8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

8.1.6.

9.1.

9.2.

A proposta devera indicar em reais 0s pre¢os dos itens ofertados, com mencgéo
discriminada da referida tributacdo. A licitante serd responsavel por quaisquer
acréscimos que ocorrerem pela ndo observancia desta particularidade.

Ser4 considerada classificada em primeiro lugar na disputa a proposta que
apresentar o menor_preco por_item, desde que esteja devidamente qualificada
tecnicamente e aceita pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, observados 0s
critérios acima estabelecidos, além de ndo conter desvios ou excecbes aos
requisitos técnicos.

A CODEVASF poderéa desprezar qualquer discrepancia ou equivocos de menor
importancia de uma proposta desde que ndo se verifiquem transgressdes na
forma dos bens, constantes das especificacdes técnicas descritas na Planilha de
Precos Maximos (ANEXO Il), deste Termo de Referéncia.

A licitante deverd declarar, em sua Proposta Financeira, sob pena de
desclassificagdo, o seguinte:

a) Descricdo das principais caracteristicas dos itens ofertados, acompanhados
de prospectos técnicos e catalogos, indicando a marca e o modelo;

b) Declaracdo de que fara a entrega dos bens acompanhados dos respectivos
certificados de garantia, fornecidos pelo fabricante, cuja validade ndo podera
ser inferior a 01 (um) ano;

DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

Devera ser apresentada em conformidade com as prescri¢des das leis que regem
a matéria.

Para fins de qualificacdo técnico-operacional e técnico-profissional, deverdo ser
apresentados/comprovados:

a) Um ou mais atestado(s) elou declaracdo(des) de capacidade técnica,
expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, em nome
da licitante, que comprove(m):

al) Aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas e quantidades com o objeto desta licitacdo, demonstrando que
a licitante forneceu, no minimo, 480 (quatrocentas e oitenta) unidades do item
1 da planilha de precos maximos do anexo Il.

a2) Sera aceito o somatorio de atestados e/ou declaracdes de periodos
concomitantes para comprovar a capacidade técnica.

a3) O(s) atestado(s) ou declaracao(0es) de capacidade técnica devera(ao) se
referir a fornecimentos prestados no ambito de sua atividade econbmica
principal e/ou secundaria, especificada no contrato social, devidamente
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9.3.

10.

10.1.

11.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

12.

12.1.

registrado na junta comercial competente, bem como no cadastro de pessoas
juridicas da Receita Federal do Brasil — RFB.

b) No item 2 da planilha de precos maximos do anexo Il ndo serédo solicitados
atestado(s) e/ou declaracao(bes) de capacidade técnica.

As licitantes deverdo disponibilizar, quando solicitadas, todas as informacdes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados de capacidade técnica
apresentados.

ORCAMENTO DE REFERENCIA

A Codevasf se propde a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitacdo, o valor
méximo global de R$ 2.975.583,31 (Dois Milhf6es, Novecentos e Setenta e
Cinco Mil, Quinhentos e Oitenta e Trés Reais, Trinta e Um Centavos), a
precos de fevereiro/2022, conforme indicado na Planilha de Precos Maximos
(ANEXO 1), deste Termo de Referéncia.

PRAZO DE EXECUCAO DOS FORNECIMENTOS

O prazo para execucdo do fornecimento dos bens objeto deste TR é de 150
(cento e cinquenta) dias, a partir da data do recebimento da Ordem de
Fornecimento pela contratada, podendo ser prorrogado na forma da lei, mediante
manifestacdo expressa das partes.

Ao prazo de fornecimento do contrato, sera acrescido o prazo de 30 (trinta) dias
consecutivos para pagamento e, ainda, 30 (trinta) dias consecutivos para a
expedicdo do Termo de Encerramento Fisico Contratual, totalizando o prazo de
vigéncia do contrato em 210 (duzentos e dez) dias, a contar do recebimento da
Ordem de Fornecimento pela Contratada.

Na contagem dos respectivos prazos, excluir-se-a o dia inicio e incluir-se-a o dia
do vencimento, prorrogando-se para o primeiro dia Gtil subsequente em caso de
vencimento em dia néo util.

Nos casos em que o instrumento de contrato for substituido pela Nota de
Empenho ou instrumento equivalente, o aceite/recebimento dos mesmos,
enviados por e-mail, implica no reconhecimento do inicio do prazo da referida
contratacdo, assim como a subordinacdo do negdécio as disposicoes
estabelecidas na Lei 13.303/2016 e Regulamento Interno de Licitacbes e
Contratos da CODEVASF.

FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base nos
precos unitarios dos bens efetivamente entregues, contra a apresentacdo das
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12.2.

13.

13.1.

13.2.

14.

14.1.

14.2.

Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF,
conforme legislacao vigente.

Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data
final do periodo de adimplemento de cada parcela.

REVISAO DOS PRECOS

Os precos constantes da Ata de Registro de precos serdo fixos e irreajustaveis,
ressalvadas as excecdes previstas no Arts. 17, 18 e 19 do Decreto n° 7.892/2013.

Os precos permanecerdo validos pelo periodo de um ano, contado da data da
assinatura do contrato ou instrumento equivalente. Apés este prazo, poderao ser
reajustados, de acordo com a variacdo do indice setorial publicado na revista
“conjuntura econémica” da Fundacao Getulio Vargas, correspondente ao IGP-M
(indice Geral de Precos de Mercado), aplicando-se a seguinte formula:

(Il —I0)
10

= x

Onde:

R = Valor do reajustamento procurado

V = Valor contratual a ser reajustado

i1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta
i0 = indice inicial correspondente ao més de apresentacao

FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DOS BENS

A fiscalizacdo do fornecimento dos bens, objeto desta licitacdo, sera feita
diretamente pela Codevasf, nos termos previstos no Regulamento Interno de
LicitacBes e Contratos da CODEVASF, a quem compete verificar se a licitante
esta executando o fornecimento conforme o especificado, observando o Edital, a
Ata de Registro de Precos e os documentos que o integram.

O recebimento dos bens dar-se-a na forma do item 5 (cinco) deste Termo de
Referéncia, com a entrega dos mesmos no local e prazo mencionados, e de
acordo com as seguintes condi¢des:

a) Provisoério: mediante recibo, imediatamente apds a entrega, para efeito e
posterior verificacdo da conformidade com as especificacdes técnicas contidas
na Planilha de Pregco Maximo (ANEXO Il) deste Termo de Referéncia;

b) Definitivo: mediante recibo, em até 05 (cinco) dias Uteis apds o recebimento

provisorio, verificada a qualidade e quantidade dos bens, ocasido em que se
fara constar o atesto da nota fiscal.

10
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14.2.1.

Os bem entregue em desconformidade com o especificado no instrumento
convocatorio ou o indicado na proposta sera rejeitado parcial ou totalmente, a
critério da fiscalizacéo, e a licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos
sera obrigada a substitui-lo no prazo maximo de 15 (quinze) dias, as suas
expensas, contado da data do recebimento de notificagdo escrita, sob pena de
incorrer em atraso quanto ao prazo de entrega estabelecido no subitem 11.1
deste Termo de Referéncia.

14.2.1.1. Essa notificacdo interrompe os prazos de recebimento e de pagamento até que

14.2.2.

14.2.3.

14.2.4.

14.2.5.

14.2.6.

14.2.7.

15.

15.1.

a irregularidade seja sanada.

Serdo recusados apenas os itens da Nota de Empenho ou Ordem de
Fornecimento que estiverem em desacordo.

Quando a recusa for parcial, sera estabelecido o prazo de 01 (um) a 03 (trés)
dias uteis para a substituicdo da nota fiscal por outra contendo apenas os itens
aprovados pela Codevastf.

A licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos procedera a retirada do(s)
bem(ns) recusado(s) quando da entrega do bem correto, ndo se
responsabilizando a Codevasf por qualquer dano ou prejuizo que porventura
venha ocorrer ao produto recusado apos esse prazo.

A Codevasf podera dar a destinacdo que julgar conveniente ao bem recusado
que ndo for retirado pela licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos no
momento estabelecido no subitem 14.2.3.

Independentemente de aceitacdo, a licitante beneficiaria da Ata de Registro de
Precos garantira a qualidade do bem pelo prazo estabelecido no item 18 —
GARANTIA deste Termo de Referéncia, e estara obrigada a substituir aquele que
nao estiver de acordo com o especificado.

Caso seja necessario, um representante da licitante beneficiaria da Ata de
Registro de Precos podera ser convocado para acompanhar o recebimento dos
bens, sendo a conferéncia efetuada na presenca de testemunhas em caso de
ndo comparecimento.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A licitante vencedora devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade
ambiental, no que couber, conforme a instru¢do normativa SLTI/MP n°® 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atoxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de
certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade
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15.2.

15.3.

15.4.

16.

16.1.

Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto
ambiental em relacdo aos seus similares;

c) Devem ser garantidos durante o transporte e armazenamento dos bens, a
méaxima protecao possivel;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragcao acima
da recomendada na diretiva RoOHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente
(Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-poliboromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDES).

A CODEVASF podera exigir da licitante vencedora certificacdo emitida por
instituicdo publica oficial ou instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio
de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigéncias
supracitadas.

Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequacédo, a Codevasf
podera realizar diligéncias para verificar a adequacdo dos bens as exigéncias
deste Termo de Referéncia, antes da assinatura do contrato, correndo as
despesas por conta da licitante vencedora. Caso nao se confirme a adequacao
do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, poderad apresentar
certificacdo que substitua as exigéncias do item 15.2 e deve apresentar a ado¢ao
das praticas previstas nas normas, bem como o desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacéo

OBRIGACOES DA BENEFICIARIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
Constituem obriga¢fes da licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos:

a) Fornecer os bens objeto desta licitacdo conforme condi¢cdes, especificacdes e
precos registrados, efetuando sua entrega em perfeitas condicées,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicacbes de
marca, fabricante, procedéncia, numero do contrato e dados bancarios para
pagamento (banco, nome e cédigo da agéncia, e conta corrente);

b) Comunicar a Codevasf, através do e-mail la.sl@codevasf.gov.br, toda e
gualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar todos
os esclarecimentos que forem solicitados;

c) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de montagem e
manutenc¢ao para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em
02 (duas) vias e em meio eletronico;

d) Relacdo de ferramentas especiais para instalacdo/montagem e/ou
manutenc¢ao dos equipamentos fornecidos, quando for o caso;
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17.

17.1.

18.

18.1.

18.1.1.

18.1.2.

OBRIGACOES DA CODEVASF
Constituem obrigacdes da Codevast:

a) A pratica de todos os atos de controle e administracdo do Sistema de
Registro de Precos;

b) Conduzir eventuais renegociacdes dos precos registrados;

c) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades
decorrentes de infragdes no procedimento licitatorio;

d) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditorio, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de precos ou
do descumprimento das obrigacdes contratuais, em relagdo as suas proprias
contratacoes;

e) Receber o objeto licitado no prazo e nas condi¢cdes estabelecidas neste
Termo de Referéncia;

f) Prestar informacBes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que
venham a ser solicitados pelos beneficiarios das Atas de Registro de Precos;

g) Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente ao
fornecimento executado, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus
Anexos.

GARANTIA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

As licitantes responsabilizam-se, por si e por seus sucessores, pela garantia de
gue todos os bens fornecidos sdo novos, sem uso e livres de defeitos de projetos,
de fabricagdo ou de material, obrigando-se a garanti-los integralmente nas
condicBes estabelecidas nas especificagcbes técnicas respectivas, no prazo
minimo de 12 (doze) meses, ou prazo superior fixado pelo fabricante, o qual
devera estar expresso na proposta, contado a partir da data da sua entrega a
Codevasf, no local de que trata o item 5 deste Termo de Referéncia.

Caso a garantia contra defeitos de fabricacdo oferecida pelo fabricante seja
inferior ao estabelecido no subitem 18.1 acima, a licitante beneficiaria da Ata de
Registro de Precos devera complementar a garantia do bem ofertado pelo tempo
restante.

Durante o periodo da garantia mencionado no subitem 18.1, o fornecedor
beneficiario da Ata de Registro de Precos se obriga a efetuar, sem 6nus para a
Codevasf, a substituicdo do objeto que apresentar defeitos de fabricacdo, no
prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data de notificacdo, sendo que, caso a
assisténcia técnica ultrapasse o prazo estabelecido, procedera a substituicdo das
partes, componentes ou de todo o equipamento, com iguais caracteristicas e
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20.

19.

19.1.

19.2.

19.3.

20.1.

especificacdes técnicas, sem nenhum Onus para a Codevasf, sob pena de
aplicacao das penalidades.

SANCOES ADMINISTRATIVAS

Conforme Regulamento Interno da CODEVASF nos casos de retardamento, de
falha na execucdo do contrato ou de inexecucdo total do objeto, garantida a
ampla defesa, a contratada podera ser apenada, cumulativamente ou ndo, com
as seguintes penalidades:

a) adverténcia,

b) multa;

Cc) suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a CODEVASF, por prazo nao superior a dois anos;

No caso de inexecucao total ou parcial do objeto, garantida a ampla defesa e o
contraditorio, a CONTRATADA estara sujeita a aplicacdo de multas, cujo
somatoério ndo poderd ultrapassar 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato.

Em caso de inadimplemento, por parte da licitante beneficiaria, de quaisquer dos
itens ou condicbes da Ata de Registro de Preco ou do possivel contrato
subsequente, a mesma sera aplicada multa nas seguintes condicfes, sem
prejuizo da responsabilidade civil por eventuais perdas e danos decorrentes da
nao execucao.

a) Multa moratéria de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso
injustificado na entrega dos bens, calculada sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 6% (seis por cento), no periodo de até 30 (trinta)
dias;

b) Multa moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso
injustificado na entrega dos bens, calculada sobre o valor da parcela
inadimplida, no periodo superior a 30 (trinta) dias;

c) Multa compensatdria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecucao total do objeto, sendo que em caso de inexecucao
parcial, 0 mesmo percentual seré aplicado de forma proporcional a obrigacéo
inadimplida.

MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esta apresentada no Anexo Il deste Termo de Referéncia com
0 objetivo de definir as areas a que esta exposta a execu¢do do objeto, advindas
de eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificagcéo,
prevencao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como
para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.
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20.2.

21.

21.1.

21.2.

22.

22.1.

A referida matriz de risco € parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdo
de resultado e devidamente delimitadas neste TR.

CONDICOES GERAIS

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Edital, da Ata
de Registro de Precos, da Ordem de Fornecimento - OF e do contrato a serem
firmados com as licitantes vencedoras, independente de transcri¢des.

Sera permitida adesdo a Ata de Registro de Precos por 6rgaos e entidades nao
participantes, nos termos da legislacéo vigente.

ANEXOS

Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo | — Justificativa

- Anexo Il — Planilha de Pregcos Maximos
- Anexo lll — Matriz de Risco
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ANEXO |
JUSTIFICATIVAS
Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcao
das especificidades dos bens a serem adquiridos, previstas no Termo de Referéncia e
gue aqui apos relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao

Justifica por razbes de interesse publico, pois € extremamente necessaria a contratacao
dos fornecimentos, objeto da presente licitacdo, para atender demandas de instituicoes
da area de atuacdo da Codevasf, no ambito da 12 Superintendéncia Regional,
especialmente para atendimento de instituicdes situadas no Semiarido Mineiro.

As politicas publicas voltadas para a solugcdo das caréncias do semiarido, apesar de
terem proporcionado alguns progressos, ainda nao conseguiram melhorar
substancialmente os indicadores sociais da regido, que se colocam entre os mais baixos
do Pais. Contudo, é possivel dizer que hoje h4 um consenso entre politicos e
administradores, partilhado por grande parte da populacdo brasileira, quanto a urgéncia
da adocao de medidas capazes de melhorar a qualidade de vida da populacéo da regiéo,
principalmente das comunidades rurais difusas do Semiarido.

As constantes secas ao longo dos anos tém provocado o colapso das atividades
produtivas, sobretudo na agropecuaria, impedindo a fixacdo do homem no campo e
ocasionado a migracdo da populacdo para as cidades. Assim, torna-se necessaria a
implantacdo e fortalecimento de atividades complementares, principalmente, nessas
regioes, para que permita a sobrevivéncia da populagéo nos seus espacos de producao e
reproducdo. Sendo assim, a aquisicdo dos equipamentos para estruturacdo das feiras
livres, além de permitir a comercializacdo da producdo da agricultura familiar, contribui
para a amenizar a migracao rural-urbana

Por serem equipamentos de baixo custo, a aquisicdo dos mesmos para a estruturacao de
feiras livres torna-se viavel, pois poderd proporcionar melhoria das condicbes de vida
para a populacdo em condicbes de vulnerabilidade econbmica, visando ainda o
desenvolvimento local e regional, a partir da estruturagdo da comercializacdo da
producéo da agricultura familiar.

A comercializacdo da producdo agricola € um grande gargalo para os agricultores
familiares que na maioria das vezes ndo possuem volume e constancia na producao para
alcancar os grandes mercados. Assim, as feiras livres e os mercados institucionais sédo
importantes locais de escoamento dos produtos, fazendo-se necessaria uma estrutura
para transportar as mercadorias até estes locais.

Por se tratar de regides economicamente menos dinamicas, com a economia de varios
municipios baseadas, predominantemente, em transferéncias governamentais, assim a
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aquisicdo dos equipamentos e posterior doacdo, sera uma alternativa de geragcdo de
ocupacao, trabalho e renda para a populacao.

Vale ressaltar que instituicbes situadas fora da regido semiarida também serdo
beneficiadas pela aquisicdo dos equipamentos, pois apesar de ndo conviverem com a
crise hidrica, possuem caracteristicas socioecondmicas similares e s&do carentes de
politicas publicas para o desenvolvimento, principalmente, do setor da agropecudrio.

Os gquantitativos a serem licitados foram estimados com base nas previsdes de demanda
para o ano de 2022. Cumpre-nos registrar que nos ultimos anos houve um aumento da
demanda destes bens, e tal fato se deve a relevancia e impacto positivo produzido nos
municipios e comunidades rurais beneficiadas, aliado a disponibilizacdo de recursos no
orcamento da empresa para esta atividade, viabilizada através de emendas de
parlamentares, o que tem impulsionado a CODEVASF - 13/SR, a incrementar o ritmo do
atendimento as comunidades carentes sob 0s aspectos sociais e econémicos. Também
deve ser considerada a expansao da area de atuacdo desta Superintendéncia, levando-
nos a estimar os quantitativos apresentados neste processo, 0s quais acreditamos serem
adequados diante da realidade que se apresenta.

Ha que se ressaltar ainda que o Sistema de Registro de Precos € um procedimento que
viabiliza diversas contratacbes de compras, esporadicas ou sucessivas, sem a
necessidade de realizar um novo processo licitatorio para cada aquisi¢do, otimizando o
tempo e os gastos com o erario.

Foi adotado o Sistema de Registro de Precos, pois 0s bens objetos da licitacdo séo
considerados bens comuns, ou seja, os padres de desempenho e qualidade sé&o
definidos por especificacbes usuais no mercado e estdo disponiveis para compra e
contratacao a qualquer momento.

Da divulgacdo do orcamento

A divulgacao do orcamento se trata de aspecto importante das pecas técnicas a serem
fornecidas.

Este processo possui definicdes, critérios, especificacbes bem definidas que se torna
relevante a divulgacéo do orcamento.

No ambito das contratacdes publicas, antes de celebrar um contrato a Administragédo
deve definir com clareza o objeto pretendido. Logo apos, deve efetuar a avaliacdo do seu
custo em face das condi¢cdes de mercado.

Acordéo 1502/2018 Plenario (Representacdo, Relator Ministro Aroldo Cedraz)

“Licitagdo. Empresa estatal. Edital de licitagdo. Orgamento estimativo. Divulgacao.
Principio da publicidade.

Nas licitacGes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orcamento de
referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no
edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais)
proibicdo absoluta a revelagdo do orgamento.
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O TCU orienta: “sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério de
aceitabilidade das propostas, sua divulgagdo no edital é obrigatéria”), ou seja, neste
processo.

Né&o adotamos um orgamento com um critério “estimativo”, que até compreenderia subsidio
para avaliar a “aceitabilidade das propostas”, mas neste caso foi objeto de diagnostico e
projeto.”

Entendemos que a recomendagao do TCU, mesmo tendo em vista a teleologia do regime
juridico presente na Lei n°® 13.303/2016 — que institui o sigilo do orcamento como regra
geral, orienta-se as estatais nos atos convocatérios divulgaram o orgamento quando do
julgamento das propostas servir de critério, como neste caso que se trata de preco
maximo.

Da ndo obrigatoriedade da visita

Acerca da finalidade da realizacdo de visita técnica — também chamada de visita prévia —
o Tribunal de Contas da Unido, no Acordao n°® 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se
manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar & Entidade a certeza e a comprovacao de
que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitacdo e, via de
consequéncia, que suas propostas de precos possam refletir com exatiddo a sua plena
execucao, evitando-se futuras alegagfes de desconhecimento das caracteristicas dos bens
licitados, resguardando a Entidade de possiveis inexecug¢des contratuais. Porém, € preciso
reconhecer que a referida exigéncia limita o universo de competidores, uma vez que
acarreta 6nus excessivo aos interessados que se encontram em localidades distantes do
local estipulado para o cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que a visita técnica
seja legal, é imprescindivel a demonstracdo da indispensabilidade de sua realiza¢édo para a
perfeita execucao do contrato”.

Diante deste fato, bem como o tipo de objeto entendemos desnecessaria a visita, nem
obrigatéria e nem agendada, bem como a autodeclarada. Nessa linha, o TCU tem se
manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a visita técnica em casos
excepcionais, isto €, nas situacdes em que a complexidade ou natureza do objeto a
justifiquem.

Dos aspectos ambientais

Trata-se de fornecimento, sem condicionantes ambientais e nem previsdo de
necessidade de autorizac&o/licenciamento ambiental.

Do critério de julgamento

Menor Preco, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Considerando que os itens objetos da licitagdo ndo apresentam complexidades técnicas e
permitem um julgamento igualitario entre as propostas

Da necessidade de aprovacdo do Termo de Referéncia
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O Termo de Referéncia devera ser aprovado por ato da autoridade competente, conforme
Resolucao a ser inserida no processo.

Da qualificacdo técnica

Quando ocorrer exigéncias de qualificacdo técnica contidas neste Termo de Referéncia
se justificam em funcdo da necessidade de “selecdo” de empresas com capacidade
técnica, operacional, executiva e experiéncia comprovada para execucdo do objeto do
presente Termo de Referéncia.

Da analise de custos

Os custos foram analisados por profissional responsavel com emissdo de parecer,
conforme Regulamento Interno de LicitacGes e Contratos da Codevasf.

Para composicado dos precos sera realizada pesquisa de precos de mercado e no portal
painel de precos, este Ultimo quando se aplicar, e outras contratacdes da Administracédo
Plblica para servir de parametros de verificacdo do valor médio ou mediano quando da
elaboracao do Termo de Referéncia.

Sera considerado o menor valor entre a média e a mediana como valor maximo aceitavel
no Termo de Referéncia.

Aliar a pesquisa de preco entre os valores de aquisicAo dos Orgdos e 0S precos
praticados no mercado, garante de certa forma, que 0s precos sejam justos e que o valor
dos equipamentos ndo esteja subfaturado no ato do certame licitatério de maneira a
impedir o fornecimento do item. Desse modo permite o cumprimento do principio da
economicidade da administracdo publica além da eficiéncia e eficacia.

Consorcio

A auséncia da previsdo de consorcio neste TR nao trard prejuizos a competitividade do
certame, visto que, em regra, a formacao de consércios € admitida quando o objeto a ser
licitado envolve questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas,
isoladamente, ndo teriam condi¢des de suprir 0s requisitos de habilitagéo.

A ndo aceitabilidade de consércio neste TR nao trara prejuizos a competitividade do
certame, visto que, em regra, a formacgéo de consorcios € admitida quando o objeto a ser
licitado envolve questbes de execucdo, em que empresas, isoladamente, ndo teriam
condicdes de suprir os requisitos de habilitacdo. O servi¢co objeto deste TR em questéo é
de baixa complexidade e padronizado que justifica a auséncia de consorcio e licitagao por
pregao eletrénico.

A execucdo integral deste objeto é comumente oferecida no mercado, de modo que o
cumprimento do escopo ndo depende da atuacdo de empresas diversas, ndo precisando
adotar o consorcio como mecanismo legal de ampliacdo da competicao.

A compreensao do cendrio sobre a participacdo de consorcios em licitacdo, que passa
pela avaliacdo de critérios de conveniéncia e oportunidade diante das peculiaridades do
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mercado em que se insere o objeto licitado € uma andlise da Area Técnica de acordo
com natureza do mesmo.

Subcontratacao

As subcontratacfes para fornecimentos s6 poderdo ocorrer quando houver necessidade
de montagens por empresas especializadas, caso contrario, ndo existem motivos no
objeto deste Termo de Referéncia para prever servicos a serem executados por terceiros.

Justificativa para utilizacdo do pregdo e do SRP

O bem comum quando for possivel estabelecer, por intermédio de especificacdes
utilizadas no mercado, padrbes de qualidade e desempenho peculiares ao objeto, de
modo que seja possivel a decisdo entre os produtos ofertados pelos participantes com
base no menor pre¢o ou no maior desconto.

O objeto deste Termo de Referéncia se destina a aquisicdo de bens comuns, na qual a
disputa entre os licitantes é realizada por meio de oferta eletrdnica de lances a distancia,
na modalidade de Pregéo na forma eletronica.

A adocao do sistema de registro de preco justifica-se pela forma de aquisicdo dos bens,
que terd previsdo de entregas parceladas, segundo a necessidade da Codevasf,
conforme as disponibilidades orcamentarias.

O objeto se enquadra, portanto, na possibilidade prevista no inciso Il do art. 3° do Decreto
7.892/2013.

Das cotas reservadas para ME e EPP

Foi estabelecida cota, em percentual de até 25% do item | para a contratacdo de
microempresa e empresa de pequeno porte, por se tratar de aquisicdo de bens de
natureza divisivel, conforme art. 48, inciso Il da Lei Complementar n® 147/2014.

Matriz de risco

A matriz de risco é uma importante ferramenta, que facilita a fiscalizacdo do contrato e
auxilia o fiscal a exercer o seu papel, na medida em que essa matriz traz de forma clara
quais séo as prioridades. A lei 13.303/2016 preocupou com a estruturacdo das estatais,
forma de contratacdo de bens e servigos por parte das mesmas e ao final perpassa as
perspectivas da Lei 8.666/1993 em relacdo a autonomia em relacdo a Administracao
Direta, eficacia em matéria socioeconémica e principalmente o controle de sua atuacao.

O gestor que estruturar a mitigacdo de riscos em modelos ndo burocratizantes de
controle, privilegiar a finalidade do controle ao formalismo, sem promover agdes
inoportunas e ineficientes ird romper a barreiras ultrapassas anteriores.

As estatais devem deixar uma oOtica tradicional da Lei 8.666/1993 de deciséo acerca de
alocacao de riscos incidentes, optando pela Idgica, alocacdo prévia, objetiva e eficiente a
todos os riscos contratuais possiveis de antecipagéo.
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Para isso, fundamental o estabelecimento de uma matriz de risco acertada, diretiva e que
conceda informacédo suficiente a dar resposta ao risco contratual com foco de evitar
disputas ao longo da execucgéo contratual, sabendo as partes de antemao quais eventos
dardo e quais ndo dardo ensejo ao reequilibrio econémico-financeiro do contrato.

Da admissdo de adesao dos 6rgaos nao participantes (carona)

Sim — Justifica-se pela economicidade, tendo em vista que 0s precos unitarios tendem a
ser menores quando se permite a carona devido ao ganho em escala nas aquisi¢oes,
além de que sao itens comumente adquiridos pelos érgaos publicos, podendo inclusive
serem adquiridos pelas Superintendéncias Regionais da Codevasf, proporcionando
enorme celeridade e vantajosidade para as entidades da administragcéo publica.

Justificativa para exigéncia da assisténcia técnica no estado de Minas Gerais

Nao h& essa exigéncia.

Prazos do item 11 x item 14

O item 11 estabelece os prazos de execucao e de vigéncia do contrato. Com efeito, o
prazo de vigéncia é o periodo de duracao do contrato, ja 0 prazo de execucao é o tempo
gue o particular tem para executar o objeto e estd, portanto, englobado no prazo de
vigéncia.

O prazo de vigéncia entende-se por duragdo em que os contratos firmados produzem
direitos e obrigacbes para as partes contratantes, inclusive o recebimento provisério,
testes e recebimento definitivo.

O prazo de execucdo é para entrega do objeto, inferior ao prazo de vigéncia, nao
podendo ser executado no periodo de recebimento sem aplicacdes de sancoes.

Qualqguer solicitacdo de prorrogacdo de prazo € o de execucdo, deve ser dentro do
periodo do mesmo, ndo podera ser no de recebimento e qualquer prorrogacéo do prazo
de execucdo devera manter a diferenca do prazo de vigéncia para o recebimento do
objeto.

Solicitacbes de prorrogacdo de prazo apds o prazo de execucao devera ser considerado
intempestivo pela fiscalizagao.

Os prazos do item 14.2. s&o para estabelecer etapas para agoes da fiscalizacdo e devem
ocorrer com o contrato vigente.
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ANEXO Il

PLANILHA DE ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS E PRECOS MAXIMOS

A - Equipamentos e materiais permanentes

Item

CATMAT

Descrigao do Produto - Especificagao Técnica

Unidade

Quantitativo Total

Valor Unitario
Maximo (R$)

Valor Total (R$)

19607

Barraca para feira livre completa - formada por estrutura tubular cilindrica desmontavel (sem
parafuso), com no minimo 25mm de didmetro e 1,0mm de espessura das paredes; dimensdes
minimas de 2,00m (frente) x 1,50m (lateral) x 2,00m (pé direito), com espacos da unido dos tubos
fechados com soldagem eletrénica; bancada superior posicionada a 0,85 de altura do solo,
confeccionada em metalon com dimensdes minimas de 25 x 25mm e 1,0mm de espessura das
paredes, medindo 0,70m (largura) x 2,00m (comprimento), com divisdes de metalon em trés partes
iguais de seu comprimento; parte inferior formada por tela galvanizada com espessura minima de
2mm e 3,0cm distdncia maxima entre os fios, fixada no metalon com soldagem eletrénica com no
maximo 10cm de distancia entre as soldas; sistema de travamento na estrutura para manté-la
firme quando utilizada; aplicagdo de base com protegcdo antiferrugem e pintura industrial na cor
prata em toda estrutura; cobertura em duas aguas e beiral frontal com no minimo 50cm de
protecdo na parte superior; cobertura completa, frente e laterais na altura da bancada com lonas
antichamas, laminada sintética a base de PVC e trama interna em nylon, com espessura minima
de 0,4mm, com sistema de fixagdo das lonas nas ferragens; listradas horizontais nas cores azuis e
brancas, dispostas verticalmente na cobertura e horizontalmente na frente e laterais; colocar
impresséao digital ou soldagem eletrénica da logomarca da Codevasf centralizada na aba de 20cm
localizada no beiral frontal da lona de cobertura, escrita da seguinte forma: "DOACAQ" seguida
pela logomarca "CODEVASF" conforme instrugdes para utilizagdo da Logomarca da Codevasf de
22/05/2012 ou mais recente. Disponibilizar embalagem para transporte das lonas de cobertura,
frente e laterais, e sacola com sistema de fechamento para o transporte das ferragens apds a
desmontagem da estrutura. Apresentar comprovagdes de que os materiais que compdem o
equipamento atendem as normas de seguranga exigidas pelo Corpo de Bombeiros.

unid.

2.280

1.239,31

2.825.626,80

2

Barraca para feira livre completa (COTA ME/EPP do Item 1)

unid.

121

1.239,31

149.956,51

TOTAL GERAL

2.401

2.975.583,31

Data: 18/02/2021
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ANEXO - 111
MATRIZ DE RISCOS (AQUISICOES DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS)
Risco Definicéo Alocacéo Impacto Probabilidade Medidas,

(Codevasf, (Alto, (frequente, procedimentos ou

Contratada ou | médio ou provavel, mecanismos para

Compartilhada) | baixo) ocasional, minimizar o risco

remota ou
improvavel)
1 - Necessidade de Encerramento de fabricacdo de | Contratada Alto Ocasional Contratada devera

fornecer
equipamento,
material ou maquina
ofertada pela
contratada na
licitacdo com
alteracdo de marca ou
especificacdo.

modelo ofertado pela licitante
no periodo de fornecimento.

apresentar produto ou
nova marca com
especificacOes iguais
ou superiores para
aprovacao pela
fiscalizacdo sem
aumento dos custos.
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2 - Alteracéo do Necessidade de aprovagéo Compartilhada Baixo Ocasional O prazo serd aditado a

prazo do pela Codevasf da alteracéo de partir da data de

fornecimento. especificagdo ou marca do aceitacdo da nova
risco 1 solicitada pela especificacdo e/ou
contratada. marca apresentada

pela Contratada e
aprovada pela
fiscalizacdo da
Codevasf. Prazo sera
acrescido dos dias
entre o recebimento
pela Contratada da
Codevasf da Ordem de
Fornecimento e pela
comunicagdo a mesma
da aprovacdo da nova
especificacdo pela
fiscalizacdo da
Codevasf, limitado a
70% do prazo original.

3 - Entrega em Né&o verificacdo pela Contratada Alto Remota Contratada devera
desacordo com as contratada da especificacdo do promover imediata
especificacdes do equipamento descrita no correcdo, adequacao
Edital. Edital. ou substituicdo do

fornecimento em
compatibilidade com a
especificagcdo minima
do Edital.
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4 - Variagdo cambial | Variagdo cambial com Contratada Médio Provéavel Contratar um seguro
do dolar percentual entre o menor valor cambial. Contratos
e 0 maior valor no periodo de sujeitos a variacdo de
12 meses anteriores a data de moeda estrangeira
apresentacao da proposta. podem ser protegidos
(Exemplo: menor valor R$ por operagdes de
4,22 e maior valor R$ 5,10 hedge e, portanto, ndo
corresponde uma variagédo de podem ser causa para
20,85%) reequilibrio contratual.
5 - Variacdo cambial | Variagdo cambial acima do Codevasf Alto Remota Aditivo para
do dolar acima do percentual previsto no risco 4 reequilibrio

previsto no item 4

a partir da data da assinatura
do contrato ou data de
recebimento pela contratada
da ordem de fornecimento em
relacdo a data de apresentacéo
da proposta. (Exemplo: Délar
na data de apresentacdo da
proposta R$ 5,65 tera uma
variagdo aceitavel de 20,85%
totalizando um limite de R$
6,83 sem reequilibrio
contratual)

econdmico-financeiro
do contrato somente
da diferenca acima do
valor limite.
(Exemplo: Se o dolar
médio do periodo de
fornecimento for R$
6,96 correspondera um
aditivo de 1,90%
(6,96/6,83*100 =
1,90%))
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6 - Variacdo da Aumento do IPCA médio do Compartilhada Médio Provavel Aditivo para
inflacdo (IPCA) periodo entre a data do reequilibrio
recebimento da ordem de econdmico-financeiro
fornecimento até da data de do contrato somente
entrega em relagéo a variagao da diferenca acima do
do menor e o0 maior valores no valor limite.
periodo de 12 meses anteriores (Exemplo: Se o IPCA
a data de apresentacdo da do més de recebimento
proposta. (Exemplo: proposta da ordem de
de novembro de 2020 e a fornecimento for
inflagcdo de maio de 2020 foi 4,52% e a media do
1,88% e dezembro de 2019 periodo a partir do
4,52% corresponde uma recebimento da ordem
variacdo de 40,42%) de fornecimento for
inferior a 4,52% x
1,4042 =7,61% nao
correrd aditivo de
reequilibrio, mas se a
média fosse 7,89% o
aditivo seria de 0,79%
=7,89% - 7,61%).
7 - Greve da Receita | Greve da Receita Federal nos | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
Federal do Brasil fornecimentos importados
devidamente comprovados 0s
impactos.
8 - “Greve de Greve do setor de transporte Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
caminhoneiros” impedindo o frete.
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9 - Aumento dos Elevacgéo de taxas e tarifas e Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar
custos de transporte encargos aduaneiros, inclusive valores ou arcar com a
internacional de frete. diferenca do frete com
cargas. a sua transportadora
contratada.
10 - Aumento dos Aumento das tabelas de fretes | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
custos de fretes. e diesel. valores ou arcar com a
diferenca do frete com
a sua transportadora.
11 - Lockdown Paralisacédo da cidade, regido | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
ou pais de origem de
fabricacéo do equipamento ou
méaquina devido a pandemia,
bem como no local de
recebimento.
12 - Dificuldade de Aumento dos custos ou atrasos | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
aquisicdes de nos fornecimentos de matéria- valores com
matéria-prima. prima para fabricagoes. fornecedor ou alterar o
mesmao.
13 - Estimativa de Aceitacdo do prazo de edital Contratada Médio Ocasional Recebimento dos

prazo de entrega.

para entrega dos
fornecimentos e nao conseguir
cumprir até um limite de 25%
superior ao mesmo, sem
nenhum fato superveniente
previsto nesta matriz de risco
para aditivo de prazo.

materiais,
equipamentos ou
maquinas pela
Codevasf com a
aplicacdo das sancdes
previstas no edital.
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14 - Interrupcéo do Verificacdo da impossibilidade | Compartilhada Baixo Remota Interrupcéo da
contrato provisoria recebimento do contagem do prazo de
equipamento por parte da entrega.
Codevasf.
15— Dano na Dano na descarga ou Contratada Médio Remota Substituicdo imediata
descarga dos itens de | organizacdo dos materiais, do material,
fornecimento equipamentos ou maquinas na equipamento ou
entrega. maéaquina danificado
pela Contratada na
descarga.
16 — Dano no frete Dano durante o transporte dos | Contratada Médio Remota Substituicdo imediata
dos itens de materiais, equipamentos ou do material,
fornecimento maquinas. equipamento ou
maéaquina danificado
pela Contratada
durante o transporte.
17 — Roubo ou Roubo da carga ou extravio da | Contratada Alto Remota Aditivo de prazo ap6s
extravio de cargas mesma. a devida comprovacao
do fato.
18 — AlteragOes Mudanga na legislagédo Codevasf Médio Remota Aditivo para
Tributarias tributaria que altere os valores. reequilibrio

econdmico-financeiro
ao contrato.
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19 - Variacao de local | Mudanca nos locais de entrega | Compartilhada Baixo Ocasional A Codevasf devera
de entrega dos materiais, equipamentos avisar quando da
Ou maquinas por interesse da emissdo da Ordem de
Codevasf dentro dos previstos Fornecimento e ndo
no estado de Minas Gerais. ocorrera alteracdo do
valor do preco
ofertado por parte da
Contratada.
20 — Férias Coletivas | Férias coletivas do fabricante | Contratada Baixo Frequente Né&o sera permitido
ou fornecedor. aditivo de prazo.
21 - Variacao no Pagamentos ap0s decorridos | Codevasf Alto Provavel A Contratada devera

prazo de pagamentos

30 (trinta) dias contados a
partir da data do atestado de
conformidade e entrega da
nota fiscal.

solicitar o pagamento
da atualizacao
monetéria conforme o
disposto no art. 5,
anexo Xl da IN
05/2017 e possuir
capital de giro para 0s
fornecimentos.




Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF % Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

1* Superintendéncia Regional

ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZACAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento
provocados exclusivamente pela Administracéo, o valor devido devera ser acrescido de atualizacéo financeira, e
sua apuracédo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de
mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicacdo das seguintes formulas:

|= (TX/100)

365

EM =1x N x VP, onde:

| = Indice de atualizag&o financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual,

EM = Encargos moratorios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipotese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, 0s autos devem ser
instruidos com as justificativas e motivos e submetidos a apreciacdo da autoridade competente, que adotara as
providéncias para eventual apuracdo de responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e imputacdo de 6nus a
guem deu causa a mora.
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