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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO

Estabelecimento de normas, critérios e condicdes necessarias a realizacdo de licitacao
para o fornecimento, transporte, carga e descarga de maquinas pesadas destinadas ao
atendimento de diversos municipios e comunidades rurais, no ambito da area de atuacao
da 12 Superintendéncia Regional da CODEVASF, no estado de Minas Gerais, que
integrardo a Ata de Registro de Precos e respectivos Contratos.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com
os fornecimentos acima solicitados, 0os termos ou expressfes tém o seguinte significado
e/ou interpretagao:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de
propiciar avaliacdo do custo pela administracéo diante de orcamento detalhado, definicdo
dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o
preco de mercado, critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do
contratante, procedimentos de fiscalizacdo e gerenciamento do contrato, prazo de
execucao e sancdes, de forma clara, concisa e objetiva.

EDITAL — Documento pelo qual a Codevasf divulga o objeto a ser licitado e a minuta do
contrato, bem como regula o procedimento licitatorio a ser realizado, estabelecendo todas
as condicOes de participacdo e o critério de julgamento adotado.

BEM COMUM - Consideram-se bens e servicos comuns, aqueles cujos padrbes de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificacdes usuais no mercado.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do
Parnaiba — Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com
sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

GERENCIA REGIONAL DE EMPREENDIMENTOS DE IRRIGACAO - 13/GRI — Unidade
da 12 Superintendéncia Regional da CODEVASF, a qual estdo afetas as demais
unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a coordenacdo dos
fornecimentos objetos deste Termo de Referéncia.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada na cidade de Montes Claros / Minas
Gerais, em cuja jurisdicéo territorial localiza-se os fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.

LICITANTE — Empresa que participa do certame licitatorio.
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CATMAT/CATSERYV - S&o modulos do SIASG, denominado Sistema de Catalogacao de
Materiais e Servigos, onde sao realizadas a incluséo de itens, bem como a sua consulta.
Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos Manuais disponiveis no site
do Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e a licitante vencedora do
certame, que define as obrigacdes e direitos de ambos com relacéo aos fornecimentos.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a
execucéao dos fornecimentos.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP - procedimento especial de licitagcdo, que
se efetiva por meio de uma concorréncia ou pregdo, unico do género, selecionando a
proposta mais vantajosa, com observancia do principio da isonomia, para eventual e
futura contratacdo pela Administracao.

IRP — INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS — procedimento preliminar a realizac&o
do certame licitatério em que o 6rgdo licitador torna publica sua intencdo de realizar
Pregéo ou Concorréncia para Registro de Preco, abrindo-se assim oportunidade para que
outros 6rgdos governamentais possam utilizar o processo do 6rgéo licitador para adquirir
bens e servicos de mesma natureza.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS - instrumento firmado entre o 6rgao licitador e a
empresa que participou da disputa licitatéria e que tenha sido classificada, onde
assumem compromissos para o fornecimento de bens e servi¢cos, em conformidade com
as condicdes, precos e prazos registrados no SRP — Sistema de Registro de Precos.

GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS - empregado da CODEVASF
formalmente designado responsavel por gerenciar a ata de registro de precos durante
seu periodo de validade.

FISCAL - empregado da CODEVASF formalmente designado que ir4 atuar na
fiscalizacdo do contrato a ser firmado com as licitantes com as quais a CODEVASF
firmou a Ata de Registro de Pregcos — ARP.

SIASG - € um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificagbes publicas,
veiculos oficiais, comunicacées administrativas, licitagbes e contratos. E utilizado por
véarias entidades da Administracdo Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode
ser acessado pelo site do Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

3. DESCRICAO DOS FORNECIMENTOS

3.1. Os bens ora licitados sdo aqueles cujas especificacdes técnicas e quantitativos
estdo descritos na PLANILHA DE PRECOS MAXIMOS (ANEXO Il) integrante
deste Termo de Referéncia, a serem observados criteriosamente pelas licitantes,
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e estao distribuidos em 08 (oito) itens individualizados, ndo sendo necesséria a
promocédo de qualquer agrupamento.

Os bens ofertados deverdo ser originais de fabrica, ndo se admitindo, em
hipétese alguma, produtos recondicionados, remanufaturados, reciclados ou
pirateados, sob pena de desclassificacdo da proposta e/ou do ndo recebimento
dos mesmos quando de suas entregas.

Os bens ora licitados devem atender as recomendacdes da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT (Lei n°® 4.150, de 21.11.62), no que couber, e,
principalmente, no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade,
utilidade, resisténcia e seguranca.

Os bens, onde couber, deverao ser identificados, por impresséo direta (pintura),
em locais visiveis, com dimenséo proporcional as dimensdes do identificado, de
forma a garantir a visualizacdo réapida e clara dos termos da impressdo, com a
expressdo “DOACAQ” acrescido da logomarca da CODEVASF, sendo que nos
bens de maior porte a identificacdo ocorrerd em pelo menos 02 (dois) locais
distintos.

CONDICOES DE REALIZACAO

Forma de Realizacdo: Forma eletronica, por meio de sessao publica realizada
pela rede mundial de computadores www.gov.br/compras. Lei 10.520/2002 e
Decreto 10.024/2019

Orgéo Gerenciador: Codevasf 13/SR — UASG n.° 195005
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Divulgacao do Valor Maximo: Publico

Critério de Julgamento: Menor Preco

Validade da Ata: 06 (seis) meses

LOCAL DE ENTREGA

As maquinas pesadas objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser entregues
no Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Gorutuba, no
Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Trés Marias ou na
Sede da Codevasf/12SR, de acordo com a indicacdo da CODEVASF.

O Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Gorutuba fica
localizado na Colonizacdo Matinha — Lote 71 e 72, Perimetro de Irrigacao
Gorutuba, Zona Rural de Nova Porteirinha-MG e 0 acesso se da pelas rodovias
BR-251 e MG-122 partindo-se da cidade de Montes Claros/MG, distando
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aproximadamente 130km, com um trecho final de 2km em estrada vicinal n&o
pavimentada, que sé permite trafego de veiculos com 2 eixos (caminh&o trucado)
- Telefone (61) 99963-8689 ou (38) 2104-7846.

O Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Trés Marias esta
situado na Estacdo de Piscicultura S/N, R. Satélite, Trés Marias - MG, cujo
acesso se da pela BR 040, partindo de Belo Horizonte ou vindo de Montes Claros
pela BR-365 ou pela BR-135 e MG-220 - Telefone (38) 3754-1420 ou (38) 3754-
1422.

A Sede da Codevasf/12SR esta situada a Av. Geraldo Athayde, n° 483, Bairro Alto
S&0 Jodo no municipio de Montes Claros/MG — Telefone (38) 21404-7846 ou (38)
2104-7848.

Levando-se em conta a programacdo de disponibilizacdo dos recursos
orcamentarios e a necessaria logistica de armazenamento das maquinas
pesadas objeto deste Termo de Referéncia, os fornecimentos serdo realizados de
forma parcelada, conforme cronograma a ser estabelecido entre as partes
contratantes, devendo acontecer em dias Uteis, no horario de 07:00 as 11:00 e de
13:00 as 16:00 horas.

Objetivando a entrega dos bens, a licitante vencedora devera contatar o Centro
Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura do Gorutuba ou o Centro
Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Trés Marias, através dos
telefones (61) 99963-8689 e (38) 3754-1420, respectivamente, no horario de
07:00 as 11:00 e de 13:00 as 17:00 horas, em dias uteis, para informar com
antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas o dia e a hora previstos para
entrega.

A descarga dos bens no local de entrega estabelecido pela Codevasf é de inteira
responsabilidade da licitante vencedora, eximindo-se a Codevasf do fornecimento
de quaisquer equipamentos para manuseio dos respectivos bens.

O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregéo
devem ocorrer em padrdes de qualidade que assegurem a integridade e a
gualidade dos mesmos. Todas as partes sujeitas a vibragcdes ou pancadas
durante o transporte deverdo ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos
aos objetos transportados.

CONDICOES DE PARTICIPACAO
Poderao participar da presente licitagdo empresas do ramo, fabricantes ou
fornecedoras, pertinente e compativel com o objeto desta licitacdo, que atendam

as exigéncias deste Termo de Referéncia e seus anexos.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta
licitacdo em condicdes diferenciadas, na forma prescrita na legislacado aplicavel
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em conformidade com as indicacOes estabelecidas na Planilha de Precos
Maximos (ANEXO II), integrante deste Termo de Referéncia.

As licitantes vencedoras deverdo apresentar capital social minimo de 10%
(dez por cento) do valor orcado pela Codevasf no item da licitagdo que
concorrer, ndo sendo de forma acumulativa.

CONSORCIO
N&o sera permitida a participacdo de consorcio.
SUBCONTRATACAO

N&o sera permitida a subcontratacdo total ou parcial do objeto desta licitacao.

VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

O atestado de visita aos locais dos fornecimentos ndo _sera obrigatorio, porém,
€ de inteira responsabilidade da licitante tomar pleno conhecimento das
condicbes e peculiaridades inerentes aos mesmos, avaliando os problemas
futuros, bem como a verificagdo das dificuldades e dimensionamento dos dados
indispensaveis a apresentacdo da proposta e execucdo do contrato. A néo
verificacdo dessas dificuldades ndo poderd ser avocada no desenrolar dos
fornecimentos como fonte de alteracdo dos termos contratuais que venham a ser
estabelecidos. Entende-se que 0s custos propostos cobrirdo quaisquer
dificuldades decorrentes da localizac&o do local de entrega.

Os custos de visita ao local onde sera entregue o0 objeto da contratacao correrdo
por exclusiva conta da licitante.

Em caso de duvidas sobre onde serdo entregues 0s bens objetos desse termo de
referéncia ou para marca/agendar a visita, as empresas interessadas poderao
optar por entrar em contato com a Geréncia Regional de Empreendimentos de
Irrigacdo da 12 Superintendéncia Regional da CODEVASF, em Montes Claros, no
estado de Minas Gerais, nos telefones: (38) 2104-7846 ou 2104-7848.

PROPOSTAS DE PRECOS

As propostas de precos deverdo conter, no minimo, o seguinte:

a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) As especificacbes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos
ofertados, em conformidade com este Termo de Referéncia, apresentando-se

catalogos, desenhos e dados, ou descricdo detalhada, se for o caso, sobre
forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e
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operacionais dos bens, objeto desta licitacdo, e compreenderd no minimo o
seguinte:

bl) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do
desempenho dos bens, inclusive lista basica dos componentes com os
respectivos fabricantes;

b2) No caso da apresentacdo de catalogos de toda a linha de produtos da
licitante, deve ser indicado claramente, quais os bens que constituem o
objeto da proposta.

c) Planilha de precos unitarios e totais ofertados devidamente preenchida, com
clareza e sem rasuras;

d) Prazo de validade da proposta, que ndo poderd ser inferior a 60 (sessenta)
dias, contados a partir da data estabelecida para entrega da mesma, sujeita a
revalidacéo por idéntico periodo.

Nos precos propostos deverdo estar incluidos todos os custos, seguro,
transporte, carga e descarga dos bens, testes de fabrica e de campo, mao-de-
obra, leis sociais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarias, securitarias,
tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF e IPIl), e quaisquer encargos/taxas que
incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos fornecimentos objeto
deste Termo de Referéncia. No caso de omissdo, considerar-se-80 como
inclusas nos precos.

Para efeito do disposto no subitem acima, a licitante devera considerar a
tributacdo plena até o local de entrega.

A proposta deverd indicar em reais os precos das maquinas pesadas ofertadas,
com mencao discriminada da referida tributacdo. A licitante sera responsavel por
guaisquer acréscimos que ocorrerem pela ndo observancia desta particularidade.

Sera considerada classificada em primeiro lugar na disputa a proposta que
apresentar o menor preco por_item, desde que esteja devidamente qualificada
tecnicamente e aceita pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, observados 0s
critérios acima estabelecidos, além de ndo conter desvios ou excecdes aos
requisitos técnicos.

A CODEVASF podera desprezar qualgquer discrepancia ou equivocos de menor
importancia de uma proposta desde que ndo se verifiquem transgressdes na
forma dos bens, constantes das especificacdes técnicas descritas na Planilha de
Precos Maximos (ANEXO II), deste Termo de Referéncia.

A licitante devera declarar, em sua Proposta Financeira, sob pena de
desclassificagéo, o seguinte:

a) Descricdo das principais caracteristicas dos bens ofertados, acompanhados
de prospectos técnicos e catalogos, indicando a marca e o modelo;
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b) Declaracdo de que farad a entrega dos bens acompanhados dos respectivos
certificados de garantia, fornecidos pelo fabricante, cuja validade ndo podera
ser inferior a 01 (um) ano;

c) Declaracdo de que, caso a assisténcia técnica para manutencao corretiva ou
preventiva dos bens constantes da Planilha de Precos Maximos (anexo II)
deste Termo de Referéncia ultrapasse 30 (trinta) dias, procedera a
substituicdo dos mesmos por equipamentos de iguais caracteristicas e
especificacbes técnicas, sem nenhum 0Onus para a Codevasf se ocorrer
dentro do periodo estabelecido na alinea “b” deste subitem.

DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

Devera ser apresentada em conformidade com as prescri¢des das leis que regem
a matéria.

Para fins de qualificagdo técnico-operacional e técnico-profissional, deverdo ser
apresentados/comprovados:

a) Um ou mais atestado(s) e/ou declaracdo(bes) de capacidade técnica,
expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, em nome
da licitante, que comprove(m):

al) Aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas e quantidades com o objeto desta licitacdo, demonstrando
gue a licitante forneceu, no minimo, 30% do quantitativo previsto para o
item que ela for concorrer, exceto para os itens reservados as cotas, para
0S quais nao sera exigido atestado.

a2) Seréa aceito o somatorio de atestados e/ou declara¢des para comprovar a
capacidade técnica.

a3) O(s) atestado(s) ou declaracao(bes) de capacidade técnica devera(ao) se
referir a fornecimentos prestados no ambito de sua atividade econbmica
principal e/ou secundaria, especificada no contrato social, devidamente
registrado na junta comercial competente, bem como no cadastro de pessoas
juridicas da Receita Federal do Brasil — RFB.

As licitantes deverdo disponibilizar, quando solicitadas, todas as informacdes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados de capacidade técnica
apresentados.

ORCAMENTO DE REFERENCIA

A Codevasf se prop0e a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitagdo, o valor
maximo global de R$ 74.007.600,00 (setenta e quatro milhdes sete mil e
seiscentos reais), a precos de maio/2022, conforme indicado na Planilha de
Precos Maximos (ANEXO l1), deste Termo de Referéncia.
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PRAZO DE EXECUCAO DOS FORNECIMENTOS

O prazo para fornecimento dos bens objeto deste TR é de 210 (duzentos e dez)
dias, a partir da data do recebimento da Ordem de Fornecimento pela contratada,
podendo ser prorrogado na forma da lei, mediante manifestacdo expressa das
partes.

Ao prazo de fornecimento do contrato, sera acrescido o prazo de 30 (trinta) dias
consecutivos para pagamento e, ainda, 60 (sessenta) dias consecutivos para a
expedicdo do Termo de Encerramento Fisico Contratual, totalizando o prazo de
vigéncia do contrato em 300 (trezentos) dias, a contar do recebimento da Ordem
de Fornecimento pela Contratada.

Na contagem dos respectivos prazos, excluir-se-a o dia inicio e incluir-se-a o dia
do vencimento, prorrogando-se para o primeiro dia Gtil subsequente em caso de
vencimento em dia néo util.

Nos casos em que o instrumento de contrato for substituido pela Nota de
Empenho ou instrumento equivalente, o recebimento dos mesmos por meio de
correspondéncia registrada implica no reconhecimento do inicio do prazo da
referida contratacdo, assim como a subordinacdo do negécio as disposicdes
estabelecidas na Lei 13.303/2016 e Regulamento Interno de Licitacbes e
Contratos da CODEVASF.

FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base nos
precos unitarios dos bens efetivamente entregues, contra a apresentacao das
Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF,
conforme legislagéo vigente.

Ser& observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data
final do periodo de adimplemento de cada parcela.

REVISAO DOS PRECOS

Os precos constantes da Ata de Registro de precos serdo fixos e irreajustaveis,
ressalvadas as excecdes previstas no Arts. 17, 18 e 19 do Decreto n° 7.892/2013.

Os precgos permanecerdo validos pelo periodo de 01 (um) ano, contado da data
da assinatura do contrato ou instrumento equivalente. Apos este prazo, poderao
ser reajustados, de acordo com a variacdo do indice setorial publicado na revista
‘conjuntura econdbmica” da Fundacédo Getulio Vargas, correspondente ao item
IPA-EP-DI — Maquinas, Aparelhos e Equipamentos (AO 1416650), aplicando-se a
seguinte férmula:
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(1 —1I0)
10

R=Vx

Onde:

R = Valor do reajustamento procurado

V = Valor contratual a ser reajustado

i1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta
i0 = indice inicial correspondente ao més de apresentacao

FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DOS BENS

A fiscalizacdo do fornecimento dos bens, objeto desta licitacdo, sera feita
diretamente pela Codevasf, nos termos previstos no Regulamento Interno de
Licitacbes e Contratos da CODEVASF, a quem compete verificar se a licitante
esta executando o fornecimento conforme o especificado, observando o Edital, a
Ata de Registro de Precos e os documentos que o integram.

O recebimento dos bens dar-se-a na forma do item 5 (cinco) deste Termo de
Referéncia, com a entrega dos mesmos no local e prazo mencionados, e de
acordo com as seguintes condicoes:

a) Provisério: mediante recibo, imediatamente apds a entrega, para efeito e
posterior verificacdo da conformidade com as especificacdes técnicas contidas
na Planilha de Preco Maximo (ANEXO I1) deste Termo de Referéncia;

b) Definitivo: mediante recibo, em até 15 (quinze) dias Uteis apds o recebimento
provisorio, verificada a qualidade e quantidade dos bens, ocasido em que se
fara constar o atesto da nota fiscal.

Os bem entregue em desconformidade com o especificado no instrumento
convocatorio ou o indicado na proposta sera rejeitado parcial ou totalmente, a
critério da fiscalizacdo, e a licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos
sera obrigada a substitui-lo no prazo maximo de 15 (quinze) dias, as suas
expensas, contado da data do recebimento de notificagdo escrita, sob pena de
incorrer em atraso quanto ao prazo de entrega estabelecido no subitem 11.1
deste Termo de Referéncia.

14.2.1.1. Essa notificacdo interrompe os prazos de recebimento e de pagamento até que

14.2.2.

14.2.3.

a irregularidade seja sanada.

Serdo recusados apenas os itens da nota fiscal ou Ordem de Fornecimento que
estiverem em desacordo.

Quando a recusa for parcial, sera estabelecido o prazo de 01 (um) a 03 (trés)

dias uteis para a substituicdo da nota fiscal por outra contendo apenas os itens
aprovados pela Codevastf.
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A licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos procedera a retirada do(s)
bem(ns) recusado(s) quando da entrega da maquina ou equipamento correto,
ndo se responsabilizando a Codevasf por qualquer dano ou prejuizo que
porventura venha ocorrer ao produto recusado apos esse prazo.

A Codevasf poderd dar a destinacdo que julgar conveniente a maguina ou
equipamento recusado que nao for retirado pela licitante beneficiaria da Ata de
Registro de Precos no momento estabelecido no subitem 14.2.4.

Independentemente de aceitacdo, a licitante beneficiaria da Ata de Registro de
Precos garantira a qualidade do bem pelo prazo estabelecido no item 18 —
GARANTIA deste Termo de Referéncia, e estara obrigada a substituir aquele que
nao estiver de acordo com o especificado.

Caso seja necessario, um representante da licitante beneficiaria da Ata de
Registro de Precos podera ser convocado para acompanhar o recebimento das
maquinas, sendo a conferéncia efetuada na presenca de testemunhas em caso
de ndo comparecimento.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A licitante vencedora devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade
ambiental, no que couber, conforme a instru¢do normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atoxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados o0s requisitos ambientais para a obtencdo de
certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade
Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto
ambiental em relacdo aos seus similares;

c) Devem ser garantidos durante o transporte e armazenamento dos bens, a
maxima protecado possivel;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima
da recomendada na diretiva ROHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente
(Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polioromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDES).

A CODEVASF poderd exigir da licitante vencedora certificagdo emitida por
instituicdo publica oficial ou instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio
de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigéncias
supracitadas.

Em caso de inexisténcia de certificagcdo que ateste a adequacédo, a Codevasf
podera realizar diligéncias para verificar a adequacdo dos bens as exigéncias
deste Termo de Referéncia, antes da assinatura do contrato, correndo as
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despesas por conta da licitante vencedora. Caso ndo se confirme a adequacao
do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, poderad apresentar
certificacdo que substitua as exigéncias do item 15.2 e deve apresentar a adocéo
das praticas previstas nas normas, bem como o desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagéo.

0s equipamentos deverdo possuir a Licenca para Uso da Configuracdo de
Veiculos ou Motor (LCVM), emitida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA).

OBRIGACOES DA BENEFICIARIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
Constituem obriga¢fes da licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos:

a) Fornecer os bens objeto desta licitacdo conforme condi¢des, especificacdes e
precos registrados, efetuando sua entrega em perfeitas condicées,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicacbes de
marca, fabricante, procedéncia, numero do contrato e dados bancarios para
pagamento (banco, nome e cédigo da agéncia, e conta corrente);

b) Comunicar a Codevasf, através do e-mail la.sl@codevasf.qgov.br, toda e
qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar todos
os esclarecimentos que forem solicitados;

c) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operacao e
manutencdo para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em
02 (duas) vias e em meio eletronico;

d) Relacdo de ferramentas especiais para instalacdo/montagem e/ou
manutencao dos equipamentos fornecidos, quando for o caso;

e) Lista de todas as pecas de reposicédo necessarias ao bom funcionamento dos
equipamentos por um periodo de 02 (dois) anos apdés a entrada em
operacéo, quando for o caso.

f) Garantir a assisténcia técnica no estado de Minas Gerais, das maquinas

pesadas ofertados por um prazo minimo de 02 (dois) anos, a partir da data
de entrega dos mesmos a Codevastf;

OBRIGACOES DA CODEVASF

Constituem obrigacdes da Codevast:

a) A pratica de todos os atos de controle e administracdo do Sistema de
Registro de Precos;
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b) Conduzir eventuais renegociacdes dos precos registrados;

c) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades
decorrentes de infragdes no procedimento licitatorio;

d) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de precos ou
do descumprimento das obrigacdes contratuais, em relagdo as suas proprias
contratacoes;

e) Receber o objeto licitado no prazo e nas condi¢cdes estabelecidas neste
Termo de Referéncia;

f) Prestar informacBes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que
venham a ser solicitados pelos beneficiarios das Atas de Registro de Precos;

g) Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente ao
fornecimento executado, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus
Anexos.

GARANTIA DOS BENS

As licitantes responsabilizam-se, por si e por seus sucessores, pela garantia de
gue todos os bens fornecidos sdo novos, sem uso e livres de defeitos de projetos,
de fabricagdo ou de material, obrigando-se a garanti-los integralmente nas
condicBes estabelecidas nas especificacbes técnicas respectivas, no prazo
minimo de 12 (doze) meses, ou prazo superior fixado pelo fabricante, o qual
devera estar expresso na proposta, contado a partir da data da sua entrega a
Codevasf, no local de que trata o item 5 deste Termo de Referéncia.

Caso a garantia contra defeitos de fabricacdo oferecida pelo fabricante seja
inferior ao estabelecido no subitem 18.1 acima, a licitante beneficiaria da Ata de
Registro de Precos devera complementar a garantia do bem ofertado pelo tempo
restante.

Durante o periodo da garantia mencionado no subitem 18.1, o fornecedor
beneficiario da Ata de Registro de Precos se obriga a efetuar, sem 6nus para a
Codevasf, a substituicdo do objeto que apresentar defeitos de fabricagdo, no
prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data de notificacdo, sendo que, caso a
assisténcia técnica ultrapasse o prazo estabelecido, procedera a substituicdo das
partes, componentes ou de todo o equipamento, com iguais caracteristicas e
especificacdes técnicas, sem nenhum 0nus para a Codevasf, sob pena de
aplicacao das penalidades.
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SANCOES ADMINISTRATIVAS

Conforme Regulamento Interno da CODEVASF nos casos de retardamento, de
falha na execucdo do contrato ou de inexecucédo total do objeto, garantida a
ampla defesa, a contratada podera ser apenada, cumulativamente ou ndo, com
as seguintes penalidades:

a) adverténcia,

b) multa;

C) suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a CODEVASF, por prazo nao superior a dois anos;

No caso de inexecucao total ou parcial do objeto, garantida a ampla defesa e o
contraditorio, a CONTRATADA estara sujeita a aplicacdo de multas, cujo
somatoério ndo poderd ultrapassar 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato.

Em caso de inadimplemento, por parte da licitante beneficiaria, de quaisquer dos
itens ou condicbes da Ata de Registro de Preco ou do possivel contrato
subsequente, a mesma sera aplicada multa nas seguintes condi¢fes, sem
prejuizo da responsabilidade civil por eventuais perdas e danos decorrentes da
nao execucao.

a) Multa moratéria de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso
injustificado na entrega dos bens, calculada sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 6% (seis por cento), no periodo de até 30 (trinta)
dias;

b) Multa moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso
injustificado na entrega dos bens, calculada sobre o valor da parcela
inadimplida, no periodo superior a 30 (trinta) dias;

c) Multa compensatéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecucado total do objeto, sendo que em caso de inexecucao
parcial, 0 mesmo percentual sera aplicado de forma proporcional a obrigacéo
inadimplida.

MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esta apresentada no Anexo lll deste Termo de Referéncia com
0 objetivo de definir as areas a que esta exposta a execucao do objeto, advindas
de eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacao,
prevencao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como
para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacfes séo
de resultado e devidamente delimitadas neste TR.
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CONDICOES GERAIS

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Edital, da Ata
de Registro de Precos, da Ordem de Fornecimento - OF e do contrato a serem
firmados com as licitantes vencedoras, independente de transcri¢des.

Sera permitida adesdo a Ata de Registro de Precos por 6rgaos e entidades néo
participantes, nos termos da legislacéo vigente.

ANEXOS

S&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
- Anexo | — Justificativa

- Anexo Il — Planilha de Precos Maximos

- Anexo Ill — Matriz de Risco
- Anexo IV — Logomarca da Codevasf
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ANEXO |
JUSTIFICATIVAS
Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcao
das especificidades das maquinas pesadas a serem adquiridas, previstas no Termo de
Referéncia e que aqui apos relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao

Justifica as razdes de interesse publico, pois é extremamente necessaria a contratacao
dos fornecimentos objeto da presente licitacdo. As politicas publicas voltadas para a
solucéo das caréncias do semiarido, apesar de terem proporcionado alguns progressos,
ainda néo conseguiram melhorar substancialmente os indicadores sociais da regido, que
se situam entre 0s mais baixos do pais. Contudo, € possivel dizer que hoje ha um
consenso entre politicos e administradores, partilhado por grande parte da populagédo
brasileira, quanto a urgéncia da adocdo de medidas capazes de melhorar a qualidade de
vida da populacdo da regido e de reduzir a escassez de &gua principalmente das
comunidades rurais difusas do semiarido. As constantes secas provocam o colapso das
atividades produtivas, sobretudo na agropecuéria, impede a fixacdo do homem no campo
e provoca a migracao da populacdo para as cidades.

Existe uma caréncia de infraestrutura de suporte ao desenvolvimento das comunidades
rurais, em sua maioria constituida de agricultores familiares. Também é relevante a
deficiéncia dos municipios no que diz respeito a infraestrutura de maquinas,
equipamentos destinados a manutencdo de estradas, estimulo e apoio a producéo
agricola e abastecimento humano em areas e épocas de escassez hidricas dos
municipios.

A comercializacdo da producdo agricola € um grande gargalo para os agricultores
familiares que na maioria das vezes ndo possuem volume e constancia na produc¢ao para
alcancar os grandes mercados. Assim, as feiras livres e 0s mercados institucionais sao
importantes locais de escoamento da producdo, fazendo-se necessaria uma estrutura
para transportar as mercadorias até estes locais.

A CODEVASF vem desenvolvendo nos ultimos anos um trabalho continuado de fomento
a formacao de infraestrutura nos municipios e comunidades rurais, através da doacéo de
veiculos, maquinas e implementos agricolas e maquinas rodoviarias, criando assim, um
ambiente favoravel a melhoria de vida das familias nos municipios e nas comunidades
rurais, proporcionando melhores condicbes de permanéncia do homem no campo e,
evitando o éxodo rural.

A realizac&o de contratagdes frequentes, ou mesmo aquisicdes com entregas parceladas,
se justifica na auséncia de espaco fisico para estocagem de todas as maquinas e
equipamentos ao mesmo tempo, devido ao fato de que os bens serdo utilizados no
atendimento as demandas espontaneas apresentadas pelos municipios e comunidades
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rurais localizados em toda a area de atuacdo desta Superintendéncia e devido a
liberacdo de recursos de forma escalonada, estes fatos impedem a aquisicdo conjunta
dos bens em questéo.

Os quantitativos foram estimados com base nas previsdes de demanda para o ano de
2022. Cumpre-nos registrar que nos ultimos anos houve um aumento da demanda destes
bens, tal fato se deve a relevancia e impacto positivo produzido nos municipios e
comunidades rurais beneficiadas, aliado a disponibilizacdo de recursos no orcamento da
empresa para esta atividade, viabilizada através de emendas de parlamentares, o que
tem impulsionado a CODEVASF — 13/SR, a incrementar o ritmo do atendimento as
comunidades carentes sob o0s aspectos sociais e econémicos, e ainda ao aumento da
area de atuacdo desta Superintendéncia, levando-nos a estimar 0s quantitativos
apresentados neste processo, 0s quais consideramos adequados e bem estimados
diante da realidade que se apresenta.

Ha que se ressaltar ainda que o Sistema de Registro de Precos € um procedimento que
viabiliza diversas contratagcbes de compras, esporadicas ou sucessivas, sem a
necessidade de realizar um novo processo licitatorio para cada aquisi¢do, otimizando o
tempo e o0s gastos com o erario.

Foi adotado o Sistema de Registro de Precos pois as maquinas pesadas, objetos da
licitacdo, sdo considerados bens comuns, ou seja, 0os padrdes de desempenho e
qualidade séo definidos por especificacdes usuais no mercado e estdo disponiveis para
compra e contratacao a qualquer momento.

Da divulgacdo do orcamento

A divulgacao do orcamento se trata de aspecto importante das pecas técnicas a serem
fornecidas.

Este processo possui definicdes, critérios, especificagcbes bem definidas que se torna
relevante a divulgacdo do orcamento.

No ambito das contratacBes publicas, antes de celebrar um contrato a Administracao
deve definir com clareza o objeto pretendido. Logo apds, deve efetuar a avaliacdo do seu
custo em face das condi¢cdes de mercado.

Acordéo 1502/2018 Plenario (Representacdo, Relator Ministro Aroldo Cedraz)

“Licitacdo. Empresa estatal. Edital de licitagdo. Orgcamento estimativo. Divulgagéo.
Principio da publicidade.

Nas licitacBes realizadas pelas empresas estatais, sempre que 0 orcamento de
referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacao no
edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais)
proibic&o absoluta a revelagdo do or¢gamento.

O TCU orienta: “sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério de
aceitabilidade das propostas, sua divulgagdo no edital é obrigatéria”), ou seja, neste
processo.
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N&o adotamos um orgamento com um critério “estimativo”, que até compreenderia subsidio
para avaliar a “aceitabilidade das propostas”, mas neste caso foi objeto de diagndstico e
projeto.”

Entendemos que a recomendacédo do TCU, mesmo tendo em vista a teleologia do regime
juridico presente na Lei n°® 13.303/2016 — que institui o sigilo do orcamento como regra
geral, orienta-se as estatais nos atos convocatoérios divulgaram o orcamento quando do
julgamento das propostas servir de critério, como neste caso que se trata de preco
maximo.

Da ndo obrigatoriedade da visita

Acerca da finalidade da realizacao de visita técnica — também chamada de visita prévia —
o Tribunal de Contas da Unido, no Acérdao n°® 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se
manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar & Entidade a certeza e a comprovacdo de
que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitacdo e, via de
consequéncia, que suas propostas de precos possam refletir com exatiddo a sua plena
execucao, evitando-se futuras alegacdes de desconhecimento das caracteristicas dos bens
licitados, resguardando a Entidade de possiveis inexecu¢des contratuais. Porém, € preciso
reconhecer que a referida exigéncia limita o universo de competidores, uma vez que
acarreta 6nus excessivo aos interessados que se encontram em localidades distantes do
local estipulado para o cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que a visita técnica
seja legal, é imprescindivel a demonstracao da indispensabilidade de sua realizacdo para a
perfeita execucéo do contrato”.

Diante deste fato, bem como o tipo de objeto entendemos desnecessaria a visita, nem
obrigatdria e nem agendada, bem como a autodeclarada. Nessa linha, o TCU tem se
manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a visita técnica em casos
excepcionais, isto €, nas situacdes em que a complexidade ou natureza do objeto a
justifiquem.

Dos aspectos ambientais

Trata-se de fornecimento, sem condicionantes ambientais e nem previsdo de
necessidade de autorizacao/licenciamento ambiental.

Do critério de julgamento

Menor Preco, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Da necessidade de aprovacdo do Termo de Referéncia

O Termo de Referéncia devera ser aprovado por ato da autoridade competente, conforme
Resolucéo a ser inserida no processo.

Da qualificacdo técnica

Quando ocorrer exigéncias de qualificacéo técnica contidas neste Termo de Referéncia
se justificam em funcdo da necessidade de “selecdo” de empresas com capacidade
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técnica, operacional, executiva e experiéncia comprovada para execucdo do objeto do
presente Termo de Referéncia.

Devido ao historico de inadimpléncia de contratos de fornecimento € relevante exigir a
qualificagdo técnica para selecionar empresas capazes de cumprir com 0S objetos
contratados.

Da analise de custos

Os custos foram analisados por profissional responsavel com emissdo de parecer de
custos, em atendimento ao art. 13 do Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da
Codevasf. Os precos de referéncia do presente estudo foram estabelecidos, em
concordancia com a Instru¢gdo Normativa SEGES /ME N° 65, de 7 de julho de 2021.

Para o calculo dos custos unitarios de referéncia de cada equipamento, foram
considerados os valores obtidos no Painel de Precos de contratacdes realizadas até 180
dias da pesquisa e cotacdes realizadas junto a fornecedores locais. Os valores obtidos no
Painel de Precos foram atualizados com base no indice IPA-EP-DI Maquinas, Aparelhos
e Equipamentos, publicado pela FGV, até a data-base de maio/2022.

Para céalculo do valor de referéncia, foram estabelecidos alguns critérios estatisticos para
verificar se a amostra utilizada estava homogénea, sendo eles:

¢ Andlise das Amostras — NC = 4 x (Desvio Padrao)? / (Média/10)? < 3;
e Amplitude = (Limite Superior — Limite Inferior) / Limite Inferior < 30%;
¢ Coeficiente de Variacdo — CV = Desvio Padrao / Média < 10%;

Consorcio

A auséncia da previsdo de consorcio neste TR nao trard prejuizos a competitividade do
certame, visto que, em regra, a formacéo de consorcios € admitida quando o objeto a ser
licitado envolve questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas,
isoladamente, ndo teriam condi¢cdes de suprir 0s requisitos de habilitagéo.

A ndo aceitabilidade de consorcio neste TR nédo trara prejuizos a competitividade do
certame, visto que, em regra, a formacao de consércios € admitida quando o objeto a ser
licitado envolve questbes de execucdo, em que empresas, isoladamente, ndo teriam
condicdes de suprir 0os requisitos de habilitacdo. O servi¢o objeto deste TR em questdo é
de baixa complexidade e padronizado que justifica a auséncia de consorcio e licitagao por
pregéao eletronico.

A execucdao integral deste objeto € comumente oferecida no mercado, de modo que o
cumprimento do escopo nao depende da atuagdo de empresas diversas, nao precisando
adotar o consorcio como mecanismo legal de ampliagdo da competicéo.

A compreensdo do cenario sobre a participacdo de consorcios em licitacdo, que passa
pela avaliacdo de critérios de conveniéncia e oportunidade diante das peculiaridades do
mercado em que se insere o objeto licitado é uma analise da Area Técnica de acordo
com natureza do mesmo.
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Subcontratacao

As subcontratacdes para fornecimentos s6 poderao ocorrer quando houver necessidade
de montagens por empresas especializadas, caso contrario, ndo existem motivos no
objeto deste Termo de Referéncia para prever servigos a serem executados por terceiros.

Justificativa para utilizacdo do pregdo e do SRP

O bem comum quando for possivel estabelecer, por intermédio de especificacbes
utilizadas no mercado, padrées de qualidade e desempenho peculiares ao objeto, de
modo que seja possivel a decisdo entre os produtos ofertados pelos participantes com
base no menor pre¢o ou no maior desconto.

O objeto deste Termo de Referéncia se destina a aquisicdo de bens comuns, na qual a
disputa entre os licitantes € realizada por meio de oferta eletrénica de lances a distancia,
na modalidade de Pregdo na forma eletronica.

A adocao do sistema de registro de preco justifica-se pela forma de aquisicdo dos bens,
que terd previsdo de entregas parceladas, segundo a necessidade da Codevasf,
conforme as disponibilidades orcamentarias.

O objeto se enquadra, portanto, nas possibilidades previstas nos incisos I, Il e IV do art.
3° do Decreto 7.892/2013.

Das cotas reservadas para ME e EPP

O Decreto n° 8.538/2015 impBe aos 6rgdos e entidades contratantes o dever de, na
feitura de licitacdo para aquisicdo de bens de natureza divisivel, e desde que nado haja
prejuizo para o conjunto ou o complexo do objeto, reservar cota de até 25% do objeto
para a contratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte. No entanto, optou-
se pela reserva do quantitativo de uma unidade de cada item, visando atender o decreto
e compatibilizar com a capacidade das microempresas frente ao valor unitario e
quantidade, bem como as dificuldades que a Codevasf vem tendo com as microempresas
para entrega desse tipo de equipamento.

Matriz de risco

A matriz de risco € uma importante ferramenta, que facilita a fiscalizacdo do contrato e
auxilia o fiscal a exercer o seu papel, na medida em que essa matriz traz de forma clara
quais séo as prioridades. A lei 13.303/2016 preocupou com a estruturacdo das estatais,
forma de contratacdo de bens e servigos por parte das mesmas e ao final perpassa as
perspectivas da Lei 8.666/1993 em relacdo a autonomia em relacdo a Administracao
Direta, eficacia em matéria socioeconémica e principalmente o controle de sua atuacao.

O gestor que estruturar a mitigacdo de riscos em modelos ndo burocratizantes de

controle, privilegiar a finalidade do controle ao formalismo, sem promover acgdes
inoportunas e ineficientes ird romper a barreiras ultrapassas anteriores.
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As estatais devem deixar uma Otica tradicional da Lei 8.666/1993 de decis@o acerca de
alocacdao de riscos incidentes, optando pela légica, alocacéo prévia, objetiva e eficiente a
todos os riscos contratuais possiveis de antecipagéo.

Para isso, fundamental o estabelecimento de uma matriz de risco acertada, diretiva e que
conceda informacéo suficiente a dar resposta ao risco contratual com foco de evitar
disputas ao longo da execugéo contratual, sabendo as partes de antem&o quais eventos
dardo e quais ndo dardo ensejo ao reequilibrio econémico-financeiro do contrato.

Da admissao de adesdo dos 6rgaos ndo participantes (carona)

Sim — Justifica-se pela economicidade, tendo em vista que 0s precos unitarios tendem a
ser menores quando se permite a carona devido ao ganho em escala nas aquisi¢oes,
além de que sao itens comumente adquiridos pelos 6rgados publicos, inclusive pelas
Superintendéncias Regionais da Codevasf, proporcionando enorme celeridade e
vantajosidade para as entidades da administracdo publica.

Justificativa para exigéncia da assisténcia técnica no estado de Minas Gerais

Como trata-se de equipamentos de dificil movimentacdo, ha de se prevenir custos
excessivos com deslocamento para manutencdo destes e devido as caracteristicas
inerentes ao uso, sdo equipamentos que demandam constantes manutencdes
preventivas e corretivas, sendo de relevante interesse a disponibilidade de assisténcia
técnica no estado de Minas Gerais para reduzir o tempo e 0s custos dessas
manutencdes

Prazos do item 11 x item 14

O item 11 estabelece os prazos de execucao e de vigéncia do contrato. Com efeito, o
prazo de vigéncia é o periodo de duracdo do contrato, ja 0 prazo de execucdo € o tempo
que o particular tem para executar o objeto e estd, portanto, englobado no prazo de
vigéncia.

O prazo de vigéncia entende-se por duracdo em que os contratos firmados produzem
direitos e obrigacBes para as partes contratantes, inclusive o recebimento provisorio,
testes e recebimento definitivo.

O prazo de execucdo é para entrega do objeto, inferior ao prazo de vigéncia, nédo
podendo ser executado no periodo de recebimento sem aplicacbes de sanc¢des.

Qualquer solicitacdo de prorrogacdo de prazo € o de execucdo, deve ser dentro do
periodo do mesmo, ndo podera ser no de recebimento e qualquer prorrogacédo do prazo
de execucdo devera manter a diferenca do prazo de vigéncia para o recebimento do
objeto.

Solicitacdes de prorrogacdo de prazo apos o prazo de execucdo devera ser considerado
intempestivo pela fiscalizagéo.
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Os prazos do item 14.2. séo para estabelecer etapas para a¢oes da fiscalizacdo e devem

ocorrer com o contrato vigente.
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ANEXO Il
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS ORCADOS
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ANEXO Il - PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS ORCADOS

Item

CATMAT

Especificacbes

Unidade

Quant

Valor Unit
(R9)

Subtotal (R$)

225468

P4 carregadeira sobre rodas, novo, ano de fabricacdo corrente, equipada com motor diesel,
poténcia liquida minima de 120 HP ou unidade equivalente, tracdo 4x4, cacamba capacidade
minima 1,7 m3, cabine fechada ROPS/FOPS com ar-condicionado, peso operacional minimo
10.000 kg, certificado EPA Tier 111//MAR-I. Garantia minima 12 meses e assisténcia técnica
garantida.

unid

22

498.800,00

10.973.600,00

225468

Pa carregadeira sobre rodas, novo, ano de fabricacdo corrente, equipada com motor diesel,
poténcia liquida minima de 120 HP ou unidade equivalente, tracdo 4x4, cacamba capacidade
minima 1,7 m3, cabine fechada ROPS/FOPS com ar-condicionado, peso operacional minimo
10.000 kg, certificado EPA Tier I1I//MAR-I. Garantia minima 12 meses e assisténcia técnica
garantida. Cota Exclusiva ME/EPP do item 1

unid

498.800,00

498.800,00

225485

Motoniveladora, com cabine fechada ROPS/FOPS com ar-condicionado, tracdo 6x4, novo,
ano de fabricacdo corrente, motor diesel, poténcia liquida minima 125 HP ou unidade
equivalente, transmissdo minima 6 velocidades a frente e 3 a ré, peso operacional minimo
15.000 kg, lamina largura minimo de 3.500 mm. Ripper traseiro com cinco dentes,
certificado EPA Tier I1I//MAR-I. Garantia minima 12 meses e assisténcia técnica garantida.

unid

21

862.800,00

18.118.800,00

225485

Motoniveladora, com cabine fechada ROPS/FOPS com ar-condicionado, tracdo 6x4, novo,
ano de fabricacdo corrente, motor diesel, poténcia liquida minima 125 HP ou unidade
equivalente, transmissdo minima 6 velocidades a frente e 3 a ré, peso operacional minimo
15.000 kg, lamina largura minimo de 3.500 mm. Ripper traseiro com cinco dentes,
certificado EPA Tier II//MAR-I. Garantia minima 12 meses e assisténcia técnica garantida.
Cota Exclusiva ME/EPP do item 3

unid

862.800,00

862.80250,00
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Retroescavadeira sobre rodas, tracdo 4x4, motor diesel, novo, ano de fabricacdo corrente,
cabine fechada ROPS/FOPS com ar-condicionado, poténcia bruta minima 80 HP ou unidade
equivalente, capacidade minima da cacamba carregadeira 1,00 m3 e capacidade minima da
concha de 0,24 m3, peso operacional minimo 6.000 kg, com profundidade de escavagdo
minima de 4,30 metros, certificado EPA Tier III//MAR-I. Garantia minima 12 meses e
assisténcia técnica garantida.

unid

67 |462.700,00

31.000.900,00

478143

Retroescavadeira sobre rodas, tracdo 4x4, motor diesel, novo, ano de fabricacdo corrente,
cabine fechada ROPS/FOPS com ar-condicionado, poténcia bruta minima 80 HP ou unidade
equivalente, capacidade minima da cacamba carregadeira 1,00 m3 e capacidade minima da
concha de 0,24 m3, peso operacional minimo 6.000 kg, com profundidade de escavagdo
minima de 4,30 metros, certificado EPA Tier III//MAR-I. Garantia minima 12 meses e
assisténcia técnica garantida.. Cota Exclusiva ME/EPP do item 5

unid

1 1462.700,00

462.700,00

455773

Escavadeira Hidraulica sobre esteiras, ano de fabricacdo corrente, com cabine fechada
ROPS/FOPS e ar condicionado, motor diesel, poténcia liquida minima 140 HP ou unidade
equivalente, capacidade volumétrica da cacamba minima 1,00 m3, peso operacional minimo
20.000 kg, certificado EPA Tier I1I//MAR-I. Garantia minima 12 meses e assisténcia técnica
garantida.

unid

14 |806.000,00

11.284.000,00

455773

Escavadeira Hidraulica sobre esteiras, ano de fabricacdo corrente, com cabine fechada
ROPS/FOPS e ar condicionado, motor diesel, poténcia liquida minima 140 HP ou unidade
equivalente, capacidade volumétrica da cacamba minima 1,00 m3, peso operacional minimo
20.000 kg, certificado EPA Tier I1I//MAR-I. Garantia minima 12 meses e assisténcia técnica
garantida. Cota Exclusiva ME/EPP do item 7

unid

1 1806.000,00

806.000,00

TOTAL

74.007.600,00
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ANEXO Il
MATRIZ DE RISCO
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ANEXO Il = MATRIZ DE RISCO

Risco Definicéo Alocacéo Impacto Probabilidade Medidas,
(CODEVASF, | (Alto, (frequente, procedimentos ou
Contratada ou | médio ou provavel, mecanismos para
Compartilhada) | baixo) ocasional, minimizar o risco
remota ou
improvavel)
1 - Necessidade de | Encerramento de fabricacdo | Contratada Alto Ocasional Contratada devera
fornecer de modelo ofertado pela apresentar produto ou
equipamento, lictante no periodo de nova marca com
material ou maquina | fornecimento. especificagbes iguais
ofertada pela OU superiores para
contratada na aprovacao pela
licitagdo com fiscalizacéo sem

alteracdo de marca
ou especificacao.

aumento dos custos.

2 - Alteracdo do
prazo do
fornecimento.

Necessidade de aprovagdo | Compartilhada Baixo Ocasional O prazo sera aditado
pela CODEVASF da alteragéo a partir da data de
de especificagdo ou marca do aceitacdo da nova
risco 1 solicitada pela especificacédo elou
contratada. marca  apresentada
pela Contratada e
aprovada pela
fiscalizacéo da

CODEVASF. Prazo
serd acrescido dos

dias entre o]
recebimento pela
Contratada da
CODEVASF da
Ordem de
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Fornecimento e pela
comunicacgao a
mesma da aprovacgao
da nova especificacdo
pela fiscalizacdo da
CODEVASF, limitado
a 70% do prazo

original.
3 - Entrega em | Nao verificagéo pela | Contratada Alto Remota Contratada devera
desacordo com as | contratada da especificacdo promover imediata
especificagbes do | do equipamento descrita no corre¢do, adequacgdo
Edital. Edital. ou substituicdo do
fornecimento em
compatibilidade com a
especificagdo minima
do Edital.
4 - Variacdo cambial | Variacéo cambial com | Contratada Médio Provavel Contratar um seguro
do délar percentual entre 0 menor cambial. Contratos
valor e 0 maior valor no sujeitos a variacdo de
periodo de 12 meses moeda estrangeira
anteriores a data de podem ser protegidos
apresentacdo da proposta. por operacbes de
(Exemplo: menor valor R$ hedge e, portanto, ndo
4,22 e maior valor R$ 5,10 podem ser causa para
corresponde uma variacao de reequilibrio contratual.
20,85%)
5 - Variacdo cambial | Variacdo cambial acima do | CODEVASF Alto Remota Aditivo para
do dolar acima do | percentual previsto no risco 4 reequilibrio

previsto no item 4

a partir da data da assinatura
do contrato ou data de
recebimento pela contratada
da ordem de fornecimento em
relacdo a data de

econdmico-financeiro

do contrato somente
da diferenca acima do
valor limite. (Exemplo:
Se o ddlar médio do
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apresentacdo da proposta. periodo de
(Exemplo: Délar na data de fornecimento for R$
apresentacdo da proposta R$ 6,96  correspondera
5,656 terd& wuma variacado um aditivo de 1,90%
aceitavel de 20,85% (6,96/6,83*100 =
totalizando um limite de R$ 1,90%))
6,83 sem reequilibrio
contratual)
6 - Variacdo da | Aumento do IPCA médio do | Compartilhada Médio Provavel Aditivo para
inflagdo (IPCA) periodo entre a data do reequilibrio
recebimento da ordem de econdmico-financeiro
fornecimento até da data de do contrato somente
entrega em relacdo a variagéo da diferenga acima do
do menor e o maior valores no valor limite. (Exemplo:
periodo de 12 meses Se o0 IPCA do més de
anteriores a data de recebimento da ordem
apresentagdo da proposta. de fornecimento for
(Exemplo: proposta de 452% e a média do
novembro de 2020 e a periodo a partir do
inflacdo de maio de 2020 foi recebimento da ordem
1,88% e dezembro de 2019 de fornecimento for
452%  corresponde uma inferior a 4,52% x
variagcdo de 40,42%) 1,4042 = 7,61% néo
correrd  aditivo de
reequilibrio, mas se
média fosse 7,89% o
aditivo seria de 0,79%
=7,89% - 7,61%).
7 - Greve da Receita | Greve da Receita Federal nos | CODEVASF Alto Remota Aditivo de prazo.
Federal do Brasil fornecimentos importados
devidamente comprovados os
impactos.
8 - “Greve de | Greve do setor de transporte | CODEVASF Alto Remota Aditivo de prazo.
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caminhoneiros” impedindo o frete.
9 - Aumento dos | Elevacdo de taxas e tarifas e | Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar
custos de transporte | encargos aduaneiros, valores ou arcar com
internacional de | inclusive frete. a diferenca do frete
cargas. com a sua
transportadora
contratada.
10 - Aumento dos | Aumento das tabelas de fretes | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
custos de fretes. e diesel. valores ou arcar com
a diferenca do frete
com a sua
transportadora.
11 - Lockdown Paralisacdo da cidade, regido | CODEVASF Alto Remota Aditivo de prazo.
ou pais de origem de
fabricagédo do equipamento ou
magquina devido a pandemia,
bem como no local de
recebimento.
12 - Dificuldade de | Aumento dos custos ou | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
aquisicoes de | atrasos nos fornecimentos de valores com
matéria-prima. matéria-prima para fornecedor ou alterar
fabricacdes. 0 mesmo.
13 - Estimativa de | Aceitacdo do prazo de edital | Contratada Médio Ocasional Recebimento dos
prazo de entrega. para entrega dos materiais,
fornecimentos e nao equipamentos ou
conseguir cumprir até um maquinas pela
limite de 25% superior ao CODEVASF com a
mesmo, sem nenhum fato aplicagéo das
superveniente previsto nesta sancdes previstas no
matriz de risco para aditivo de edital.
prazo.
14 - Interrupcdo do | Verificacdo da impossibilidade | Compartilhada Baixo Remota Interrupcéo da
contrato proviséria recebimento do contagem do prazo de
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equipamento por parte da
CODEVASF.

entrega.

15 - Dano na|Dano na descarga ou | Contratada Médio Remota Substituicdo imediata
descarga dos itens | organizagdo dos materiais, do material,
de fornecimento equipamentos ou maquinas equipamento ou
na entrega. maquina  danificado
pela Contratada na
descarga.
16 — Dano no frete | Dano durante o transporte dos | Contratada Médio Remota Substituicdo imediata
dos itens de | materiais, equipamentos ou do material,
fornecimento maquinas. equipamento ou
maquina  danificado
pela Contratada
durante o transporte.
17 — Roubo ou | Roubo da carga ou extravio | Contratada Alto Remota Aditivo de prazo ap0s
extravio de cargas da mesma. a devida comprovagéo
do fato.
18 —  AlteragbBes | Mudanca na legislacdo | CODEVASF Médio Remota Aditivo para
Tributarias tributaria que altere os reequilibrio
valores. econdmico-financeiro
ao contrato.
19 - Variagéo de local | Mudanca nos locais de | Compartilhada Baixo Ocasional A CODEVASF devera
de entrega entrega dos materiais, avisar quando da
equipamentos ou maquinas emissdo da Ordem de
por interesse da CODEVASF Fornecimento e ndéo
dentro dos previstos no ocorrera alteracdo do
estado de Minas Gerais. valor do preco
ofertado por parte da
Contratada.
20 — Férias Coletivas | Férias coletivas do fabricante | Contratada Baixo Frequente Nao sera permitido
ou fornecedor. aditivo de prazo.
21 - Variacdo no | Pagamentos apés decorridos | CODEVASF Alto Provavel A Contratada devera
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prazo de pagamentos

30 (trinta) dias contados a
partir da data do atestado de
conformidade e entrega da
nota fiscal.

solicitar o pagamento
da atualizagéo
monetaria conforme o
disposto no art. 5,
anexo Xl da IN
05/2017 e possuir
capital de giro para os
fornecimentos.
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ANEXO |IV- LOGOMARCA DA CODEVASF

A impressdo da logomarca da Codevasf nos bens que serdo objetos de doacao devera
seguir o modelo a sequir:

EQUIPAMENTO DOADO

10cm

33cm

A impressdo devera ser realizada em 2 (dois) locais visiveis e respeitar as seguintes
medidas: 33 cm (largura) x 10 cm (altura), ou com dimensao proporcional ao tamanho do
bem a ser identificado. Caso os equipamentos possuam fundos de cores instaveis ou que
dificultem a leitura, sera exigido o uso de moldura na cor branca.

A logomarca da Codevasf serd composta por cores que representam as atividades
desenvolvidas pela Empresa, quais sejam: azul que representa as aguas dos rios Sdo
Francisco e do Parnaiba, e verde que identifica as planta¢des irrigadas com a protecédo da
carranca, que € um simbolo tradicional e forte da regido.

Na confeccdo da logomarca serdo utilizadas combinacdes das cores Pantone verde (348)
e azul (286).

A fonte utilizada na palavra CODEVASF sera Futura Bold.

A logomarca na verséao verde/azul sera elaborada nos percentuais:

Parte direita - Pantone verde (348)
Linhas da carranca - Pantone azul (286)
Letra branca - Futura Bold

Parte esquerda - Pantone azul (286)
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