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TERMO DE REFERENCIA

PREGAO ELETRONICO
Sistema de Registro de Pregos — SRP

EXECUCAO DOS SERVICOS DE CERCAMENTO EM AREAS DAS BACIAS
HIDROGRAFICAS DOS RIOS SAO FRANCISCO, JEQUITINHONHA E MUCURI NO
ESTADO DE MINAS GERAIS COM FRETE E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,
TRANSPORTE ATE LOCAL DOS SERVICOS, CARGA E DESCARGA DE INSUMOS E
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RESPEITANDO A AREA DE ATUACAO DA 12 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA
CODEVASF, NO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM A CONSEQUENTE EFETIVACAO
DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E RESPECTIVOS CONTRATOS.
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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

Estabelecimento de normas, critérios e condicdes necessarias a realizacdo de licitacao
para execucdo dos servicos de cercamento em areas das bacias hidrogréficas dos rios
Sao Francisco, Jequitinhonha e Mucuri no estado de Minas Gerais, com frete e
fornecimento dos materiais, transporte até os locais dos servi¢os, carga e descarga de
insumos e realizacdo de rocada, destinados as acbOes de revitalizacdo das bacias
hidrograficas em diversos municipios e comunidades rurais, respeitando a area de
atuacao da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado de Minas Gerais, que
integrardo a ata de registro de precos e respectivos termos de contratos.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste termo de referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o0s
fornecimentos acima solicitados, 0os termos ou expressfes tém o seguinte significado
e/ou interpretacgéo:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de
propiciar avaliagdo do custo pela administracéo diante de orcamento detalhado, definicdo
dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o
preco de mercado, critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do
contratante, procedimentos de fiscalizacdo e gerenciamento do contrato, prazo de
execucao e sancdes, de forma clara, concisa e objetiva.

EDITAL — Documento pelo qual a Codevasf divulga o objeto a ser licitado e a minuta do
contrato, bem como regula o procedimento licitatorio a ser realizado, estabelecendo todas
as condicOes de participacdo e o critério de julgamento adotado.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do
Parnaiba — Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com
sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

GERENCIA REGIONAL DE REVITALIZACAO - 13GRR - Unidade da 12
Superintendéncia Regional da Codevasf, a qual estdo afetas as demais unidades
técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a coordenacdo dos fornecimentos
objetos deste termo de referéncia.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da Codevasf, situada na cidade de Montes Claros/Minas
Gerais, em cuja jurisdicao territorial localiza-se os fornecimentos objeto deste termo de
referéncia.
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LICITANTE — Empresa que participa do certame licitatorio.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame,
gue define as obrigacodes e direitos de ambos com relagéo aos servigos.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a
execucao dos servicos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — Representacéo grafica da programacao parcial
ou total de um trabalho ou servico, no qual sao indicadas as suas diversas etapas e
respectivos prazos para concluséo, aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o
contrato e regulam a execucdo dos servicos, compreendendo o edital, termo de
referéncia, especificacbes técnicas, desenhos e proposta financeira da executante,
cronogramas e demais documentos complementares que se fagcam necessarios a
execucao do objeto.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e os procedimentos de execucao a serem adotados nos servicos.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP - procedimento especial de licitagdo, que
se efetiva por meio de um pregdo, uUnico do género, selecionando a proposta mais
vantajosa, com observancia do principio da isonomia, para eventual e futura contratacéo
pela Administracéo.

IRP — INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS — procedimento preliminar & realizac&o
do certame licitatério em que o 6rgao licitador torna publica sua intencdo de realizar
pregao ou concorréncia para registro de preco, abrindo-se assim oportunidade para que
outros 6rgaos governamentais possam utilizar o processo do 6rgéo licitador para adquirir
bens e servicos de mesma natureza.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS - instrumento firmado entre o 6rgéo licitador e a
empresa que participou da disputa licitatéria e que tenha sido classificada, onde
assumem compromissos para o fornecimento de bens e servicos, em conformidade com
as condicdes, precos e prazos registrados no SRP — sistema de registro de precos.

GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS - empregado da Codevasf formalmente
designado responsavel por gerenciar a ata de registro de precos durante seu periodo de
validade.

FISCAL — Funcionario da Codevasf formalmente designado que ira atuar na fiscalizacao
do contrato a ser firmado com as licitantes com as quais a Codevasf firmou a ata de
registro de precos — ARP.



https://www.viannaconsultores.com.br/modalidade-pregao
https://www.viannaconsultores.com.br/principios-das-licitacoes
https://www.viannaconsultores.com.br/contratos-administrativos
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PLANO DE TRABALHO — Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa
ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando,
inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DOS SERVICOS - PGAS consiste numa
ferramenta de gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questédo
ambiental, na fase de execucdo dos servicos de engenharia, de forma a evitar, minimizar
e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe
especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicacao
adequada de medidas ambientais a serem executadas na &rea diretamente afetada —
ADA dos servicos de engenharia. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de
forma integrada, que as a¢des ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a
zelar pela qualidade ambiental dos servicos de engenharia. Como objetivos especificos:

a. Executar os servicos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os
Impactos ambientais associados;

b. Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da
agua, solo, ar, fauna e flora;

c. Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operarios dos servicos de
engenharia;

d. Evitar interferéncias negativas, das atividades nos servicos de engenharia e dos
seus colaboradores sobre o meio ambiente.

RELATORIO DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA — Documento a ser emitido
pela contratada mensalmente, com o resumo da situacao fisica e financeira, contendo:
cumprimento da programacao, ocorréncias e recomendacfes, além de conclusdes e
projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas, contratada,
Codevasf e contratados, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o
“start up” da execugéao dos servigos de engenharia.

PROJETO DE ENGENHARIA — Conjunto de elementos necessérios e suficientes, com
nivel de precisdo adequado, para caracterizar o servico de engenharia e sendo fornecido
juntamente com a ordem de servico.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacdes publicas,
veiculos oficiais, comunicacées administrativas, licitacbes e contratos. E utilizado por
vérias entidades da Administracdo Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode
ser acessado pelo site do Compras Governamentais: www.gov.br/compras.



http://www.gov.br/compras
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3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

5.2.

5.3.

DESCRICAO DOS SERVICOS

Os servicos ora licitados sdo aqueles cuja especificacdo técnica e quantitativos
estdo descritos na planilha de referéncia maxima de precos (anexo Il) e
especificacdo (anexo IllI) integrantes deste termo de referéncia, a serem
observados criteriosamente pelas Licitantes, e estdo distribuidos em 4 (quatro)
grupos, contendo 2 (dois) itens.

A Codevasf repassara quando da emissédo das ordens de servigos o diagndstico
com a localizagdo dos servicos e serem executados para marcacao e
implantagcéo das acdes pela empresa a ser contratada.

A contratada ndo podera alterar a locacdo das unidades sem a autorizacdo da
Codevasf, sob pena de refazer os servigos.

TIPO E MODALIDADE DE LICITACAO
Tipo: Menor prego.

Modalidade: Pregédo Eletrbnico, no formato de Sistema de Registro de Precos —
SRP.

Validade da ATA: 12 (doze) meses.

Disputa: Aberta.

Orcamento: Divulgado.

REGIME DE EXECUCAO E LOCALIZACAO DOS SERVICOS
O Regime de Execucédo: execucao por precos unitarios.

Os servicos serdo executados em municipios diversos na area de atuacdo da 12
Superintendéncia Regional da Codevasf, conforme Grupos descritos no item 5.3.

Seguem as distribuigdes:

Grupo Bacia hidrografica Municipios

GRUPO 1 Rio das Pedras, Area | Bocailva, Guaraciama, Glaucilandia,
de contribuicdo da | Juramento, Francisco S&, Porteirinha,
Barragem Bico da | Riacho dos Machados, Montes Claros,
Pedra (rio Gorutuba), | Coracdo de Jesus, S0 Roméao e Sete
Rio Riachdo, Riacho | Lagoas.

da Ponte

GRUPO 2 Bacia do rio Cocha Montalvania.

GRUPO 3 Rio Sambura e | S&o Roque de Minas, Medeiros,
Ribeir8o dos Patos Bambui, Iguatama, Doresopolis,
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6.1.

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.2.

6.2.1.

6.3.

Piunhi, Pimenta e Pains

GRUPO 4 Bacia do rio | Berilo, Bocailva, Botumirim,
Jequitinhonha ou rio | Carbonita, Couto de Magalhdes de

Mucuri Minas, Cristalia, Datas, Diamantina,

Fruta de Leite, Grdo Mogol,

Guaraciama, Itacambira, José

Gongalves de Minas, Josendpolis,
Leme do Prado, Aguas Formosas,
Carai, Carlos Chagas, Catuji, Crisdlita,
Fronteira dos Vales, ltaipé, Ladainha,
Malacacheta, Nanuque, Novo Oriente
de Minas, Pavao, Poté, Serra dos
Aimorés, Tedfilo Otoni, Umburatiba.
Novorizonte, Olhos-d'Agua, Padre
Carvalho, Riacho dos Machados, Rio
Pardo de Minas, Rubelita,
Serranopolis de  Minas, Serro,
Turmalina, Virgem da Lapa.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderao participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinentes com o
objeto desta licitacdo, que atendam as exigéncias deste termo de referéncia e
Seus anexos.

As licitantes deverdo comprovar, sob pena de inabilitacdo, o capital social minimo
de 10% (dez por cento) do valores individuais orcados de referéncia pela
Codevasf para o grupo.

Caso a empresa nao possua capital social minimo para o valor, podera ter como
comprovacdo um patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor orcado de
referéncia pela Codevasf, por meio da apresentacdo do balanco patrimonial e
demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, apresentados na forma da
lei, vedada a substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da
data da apresentacdo da proposta, conforme Acérddo do TCU n° 1214/2013 —
Plenario.

As regras e condicdes de participacdes das microempresas e empresas de

pequeno porte serdo estabelecidas pelo edital em conformidade a legislagcéo
vigente.

CONSORCIO

N&o sera permitida a participacdo de consorcio.

SUBCONTRATACAO
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6.3.1

6.3.2

6.3.3

7.1

7.2

8.1.

8.2.

8.3.

Sera permitida a subcontratacdo somente do servico de limpeza mecanica para
execucao da rogcada, quando for necessario.

A subcontratacdo do item anterior devera observar o privilégio estabelecido as
microempresas e empresas de pequeno porte quanto ao limite de até 30% (trinta
por cento) do valor contratado.

As regras e condicbes de subcontratacdo serdo estabelecidas pelo edital em
conformidade a legislacéo vigente.

VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

O atestado de visita ao local dos fornecimentos ndo sera obrigatorio, porém, é
de inteira responsabilidade da licitante tomar pleno conhecimento das condi¢cdes
e peculiaridades inerentes aos locais. A ndo verificacdo dessas dificuldades nao
podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos
termos contratuais estabelecidos.

Em caso de duvidas sobre onde serdo executados os objetos deste termo de
referéncia ou realizar consultas, as empresas interessadas poderdo optar por
entrar em contato com a Geréncia Regional de Revitalizacdo e Sustentabilidade
Socioambiental da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf, em Montes
Claros, no estado de Minas Gerais, nos telefones: (38) 21047829 ou 21047815.

PROPOSTAS DE PRECOS

As propostas deverdo ser firmes e precisas, limitadas rigorosamente ao objeto
desta licitacdo, e ndo podera conter condi¢des ou alternativas ndo previstas neste
TR e seus anexos constitutivos.

Carta de Apresentacdo da Proposta prevista no edital devera constituir-se no
primeiro documento da Proposta, contendo o valor global ofertado pela licitante
para a execucdo do objeto desta licitacdo, devidamente assinado pelo
representante legal da licitante, e com prazo de validade que nao podera ser
inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data estabelecida para
a entrega da proposta, sujeita a revalidacdo por idéntico periodo. A Carta de
Apresentacdo da Proposta devera conter ainda os seguintes dados:

a) Nome e endereco completo da licitante, e-mail, site, numero de telefone,
WhatsApp (se houver), endereco, CNPJ e qualificacdo (nome, estado civil,
profissdo, CPF, identidade e endereco) do dirigente ou representante legal,
este mediante instrumento de procuracdo, que assinara o contrato no caso da
licitante ser a vencedora.

A proposta constitui-se dos seguintes documentos:
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a)

b)
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Preco por metro do servico de execucado de cerca, incluso fornecimento de
todos os materiais conforme a especificacao (anexo lll), frete, deslocamentos de
material e pessoal, carga, descarga, marcacdo dos servicos e execucao da
rocada, bem como a administragcdo local e metro quadrado de placas de
servicos instaladas para atendimento ao principio da publicidade.

Apresentacdo do detalhamento do BDI (Anexo 1V), mas ndo poderdo ser
considerados no Detalhamento do BDI os tributos: Imposto de Renda Pessoa
Juridica — IRPJ e a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL.

c) A licitante devera apresentar a proposta do ISSQN no detalhamento do BDI em

d)

conformidade a Lei Complementar n°® 116/2003.

Devido a padronizacdo e servicos comuns nao precisara apresentar as
composicdes de precos unitarios para 0s Servigos.

e) As aliquotas dos tributos devem estar em conformidade com a legislacdo vigente,

f)

considerando o regime de tributacdo de acordo com o perfil juridico-fiscal da
empresa licitante.

Devera apresentado e detalhado os seguintes dados do preco unitario de cada
servigco apresentado:

Item Descricao: R$/m

I Custo de Equipamentos para execucdo do
servico

Il Custo de Mao-de-obra para execucdo do servico

11 Custo Total: I+

vV BDI (%)

V Preco unitario do servico HI+1V

Exemplo:

O preco do servigo seria R$ 200,00 por km e com BDI de 25%.

Item Descricao: R$

I Custo de Equipamentos para execucao do | 100,00
servico

I Custo de Méao-de-obra para execucéao do | 60,00
servico

11 Custo Total: 160,00

1\ BDI (%) 25%

\ Preco unitario do servico 200,00
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g) Apresentar detalhamento dos encargos sociais (anexo V). No detalhamento de

encargos, o licitante dever4d demonstrar os percentuais dos encargos sociais
basicos definidos em legislacdo. Os de encargos que recebem incidéncia e
reincidéncia dos encargos basicos devem ser corretamente definidos.

h) A licitante devera, na proposta, observar 0s pisos salariais normativos da

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

9.

9.1.

9.1.1.

categoria, fixados por Lei, dissidio coletivo, acordos ou convencdes coletivas de
trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(do) o(s) servico(s), ou, quando esta
abranger mais de um municipio.

A licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada
de equipamentos e materiais no local de execucdo dos servigos, avaliando-se
todas as suas dificuldades, pois 0os eventuais custos decorrentes de qualquer
servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da licitante vencedora,
inclusive a execugéo de aceiro, picada ou rogcada.

A licitante deverd utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao-de-
obra, materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucédo
dos servicos comuns de engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a
eficiéncia na execucdo do objeto e que seja respeitado o limite do orcamento
estimado para a contratacao.

Os servicos de cercamento serdo executados em conformidade com as
especificacdes técnicas (anexo 1), de forma que a mobilizacdo e desmobilizacéo
de equipamentos deverao estar inclusas no pre¢o proposto.

O servico de cercamento devera, preferencialmente, ser executado com cerca de
arame liso. Em trechos ou locais em que a declividade ou tipo de solo néo
permitirem a execucdo com arame liso poder4d adotada a cerca de arame
farpado.

A licitante devera prever em sua proposta 0s custos com combustivel para os
deslocamentos necessarios e respectivas demandas entre 0s municipios, bem
como lubrificantes, manutenc¢éo, depreciacdo, licenciamento, seguro e impostos
dos veiculos que serédo utilizados na execucao dos servicos objeto deste TR.
DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

QUALIFICACAO TECNICA

A licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia (CREA), demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel
com o objeto deste termo de referéncia, conforme legislagéo vigente.

10
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b) Atestado de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa

d)

f)

9)

juridica de direito publico ou privada, acompanhado (s) da(s) respectiva(s)
Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT — dos profissionais, expedida(s) pelo
CREA da regiao onde os servigos foram executados, que comprove que a Licitante
tenha executado servicos de cercamento em condi¢cOes similares desta licitacéo,
executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas
para execucdo dos itens abaixo, com 0s seguintes quantitativos minimos:

GRUPO | Servico Quantidade minima
1 Execucéo de cerca 10.000 metros

2 Execucéo de cerca 6.600 metros

3 Execucéo de cerca 10.000 metros

4 Execucéo de cerca 4.000 metros

Devido a logistica e condicbes de execucdes dos servicos em areas rurais e
muitas vezes com dificil acesso sera permitido o somatoério dos quantitativos com,
no maximo, 03 (trés) atestados.

O servico similar que poderd ser aceito para comprovagado da letra “b” é a
execucdo de alambrado, mas ndo podendo ser aceitos 0s servicos de execucao
de gradis ou cercas vivas.

Devera(do) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo
CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execucdo, nome do contratante
e da pessoa juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s)
titulo(s) profissional(is) e numero(s) de registro(s) no CREA; descricdo técnicas
sucinta indicando 0s servicos e quantitativos executados e o prazo final de
execucao.

Comprovacédo de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da
entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade
técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva certiddo
de acervo técnico — CAT, expedida por este conselho, que comprove ter o
profissional executado servico de cercamento em complexidade ao objeto desta
licitacdo ou servigos similares previstos na alinea “d”.

Entende-se, para fins deste termo de referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:

- O empregado;

- O sécio;
- O detentor de contrato de prestacéo de servico.
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h) A licitante devera comprovar através da juntada de copia de: ficha ou livro de

)

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

11.

11.1.

11.2.

registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a
condicdo de pertencente ao quadro da licitante, do contrato social, que demonstre
a condicdo de soécio do profissional, ou do contrato de prestacdo de servico,
celebrado de acordo com a legislacéo civil comum, ou declaracdo de contratacéo
futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado
da anuéncia deste.

Quando se tratar de dirigente ou socio da licitante tal comprovacao sera através do
ato constitutivo da mesma.

No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacao de qualificacéo técnica,
ambas seréo inabilitadas.

ORCAMENTO DE REFERENCIA

A Codevasf se propde a pagar pelos servigos, objeto desta licitagdo, o valor
maximo global de R$ 4.993.849,36 (quatro milhdes novecentos e noventa e trés
mil oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e seis centavos) a precos de
setembro de 2022.

As indicacbes para as despesas orcamentarias para a contraprestacdo dos
servigos, sob a gestdo da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf, serdo
definidas na etapa de formalizacdo do contrato, conforme Art. 7°, § 2°, do Decreto
7.892 de 23 de janeiro de 2013.

No orcamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI de
25% (vinte e oito por cento) conforme anexo IV e encargos: 73,23% (setenta e
trés virgula, vinte e trés por cento) mensalista e 115,19% (cento e quinze virgula
dezenove por cento) horista.

O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6Orgdos de
controle externo e interno.

PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

O prazo para execucdao do objeto deste TR, via cada contrato, € contado em dias,
a partir da data de emissao da ordem de servi¢co, conforme especificado abaixo,
podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes com 90
(noventa) dias antes do encerramento do contrato.

O prazo para vigéncia de cada contrato, contado em dias, a partir da data de
emissao da ordem de servigo, sera o prazo de execucdo do objeto do TR,
acrescido de mais 60 (sessenta) dias consecutivos para aprovacao dos servigos
e expedicao do termo de encerramento fisico - TEF.

12




Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

12 Superintendéncia Regional

11.3. O prazo total de cada contrato sera em dias, conforme formula n° de dias = 0,009
x (metragem da cerca) + 60 dias = n dias (nUmero inteiro, caso o resultado seja
com decimal utilizara o nUmero superior).

11.4. Exemplo: Metragem da cerca 25.652 metros, assim o prazo do contrato sera T =
25.652 x 0,009 + 60 = 290,87 dias = 291 dias.

12. FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos, objeto desta licitagdo, serdo efetuados em reais, com base no
preco unitario e medigcdes mensais dos servicos executados no periodo, contra a
apresentacdo das notas fiscais/faturas devidamente atestadas pela fiscalizagéo
da Codevasf, e do respectivo boletim de medicdo referente ao més de
competéncia, conforme legislacédo vigente.

12.2. Seréa observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data
final do periodo de adimplemento de cada parcela.

12.3. Os pagamentos serdo de servicos devidamente concluidos e aprovados pela
fiscalizacdo da Codevasf.

12.4. A nota fiscal/fatura devera detalhar os valores de méo-de-obra, equipamentos e
materiais, conforme proposta financeira aprovada pela Codevasf na licitacao.

13. REAJUSTAMENTO

13.1. Os precos permanecerdo validos pelo periodo de um ano, contado da data de
apresentacdo da proposta. Apds este prazo, poderdo ser reajustados, de
acordo com a variacdo do indice setorial publicado pelo DNIT — “Obras
Complementares e Meio Ambiente”, aplicando-se a seguinte formula:

(I1 —I0)
10

R=V=x

Onde:

R = Valor do reajustamento procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta,

I0 = indice inicial correspondente ao més de apresentacéo da proposta.

13.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o
valor do indice na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

IMéSE v IMési
Més2 ' pp2 "' DB1

! DB1 100
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13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

14.

14.1.

14.2.

14.3.

Sendo:

Més2 .
IJDEH_ = Valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.

Més2 . . .
I DE2 " Indice do més de reajuste com a nova data base.

Mésl .
I pg1 — Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

Por se tratar de servicos comuns de engenharia esta previsto o reajustamento a
partir da data base de orcamento da Codevasf com o objetivo de cobrir variagcoes
de precos de insumos, custos horarios dos equipamentos e mao-de-obra no
periodo vigente da ATA.

A Licitante ndo podera alegar variacbes de custos dos materiais no periodo
vigente da ATA para ndo execucdo dos servicos, pois esta previsto somente o
reajustamento.

Os precos a serem apresentados deverdo cobrir 0s custos de transportes até o
local de execucao do servigo.

A guantidade minima a ser Contratada sera de 2.000 (dois mil) metros de cercas
por contrato em cada grupo.

A execucdo do acesso devera da forma mecanica e autorizada pela fiscalizacéo
e incluso 0s custos no preco unitario.

Poderd ser celebrado contrato Unico para execugdo de varios projetos em
localizacBes diferentes por grupo ou contratos por projetos/localidades a serem
executados simultaneamente.

MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco estd apresentada no anexo VIl deste termo de referéncia com o
objetivo de definir as areas a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas
de eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacéo,
prevencao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como
para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigagbes sédo
de resultado e devidamente delimitadas neste TR.

A contratada néo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste
cuja responsabilidade é na Matriz é da Codevasf.
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14.4.

14.5.

15.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

7

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos 0S riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados
para a contratada.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo
licitatério, na natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e ter levado tais
riscos em consideracéo na formulagéo de sua proposta.

FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

A fiscalizacdo dos servigos sera feito por empregado designado, a quem compete
verificar se a contratada esta executando os trabalhos, observando o contrato e
0s documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato
da Codevastf.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por
meio de terceiros, da execucdo dos servigos prestados pela contratada, com livre
acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos
julgados necessarios a execucao dos servicos.

Participar da reunido de partida entre as partes envolvidas, Codevasf e
contratada, onde seréo definidos todos os detalhes do plano de trabalho e dar-se-
a o “start up” da execugao dos servicos.

Acompanhar a execugdo dos servicos objeto do contrato, “in loco”, como
representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi
pactuado, observando para que nao haja subcontratacao de servicgos.

Esclarecer davidas ou fornecer informacgdes solicitadas pelo
preposto/representante da contratada ou, quando néo estiverem sob sua al¢cada,
encaminhé-las a quem compete.

Checar se a contratada disponibilizou as instalacdes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execugao dos servi¢os, quando couber.

Acompanhar a elaboragao do “as built” (como construido) ao longo da execucao
dos servigos, quando couber.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela
Codevasf, quando houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento
do contrato, cobrando a presenca de técnicos no local da prestacéo dos servicos,
emissado de relatérios, boletins ou outros documentos que se facam necessarios
ao fiel cumprimento do objeto.
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15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

15.14.

15.15.

15.16.

15.17.

15.18.

15.19.

15.20.

Realizar a fiscalizacdo administrativa ou demandar aos setores competentes da
Codevasf a relagdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informacdes: nome completo, cargo ou funcéo, valor do salario,
ndamero do RG e do CPF.

Elaborar e apresentar junto com as medicbes um relatério de andamento dos
servigos, denominado de Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no diario da obra, quando couber.

Determinar a reparacdo, correcdo, remocao, reconstrucdo ou substituicdo, as
expensas da contratada, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem
detectados vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos
materiais empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela contratada, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao chefe imediato, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, eventuais pedidos de modificacdes, substituicbes
de materiais e equipamentos, solicitados pela contratada.

Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucdo do
contrato e informar ao chefe imediato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica, ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusao dos servicos ou
em relagcdo a terceiros, cientificando-a da possibilidade de ndo conclusédo do
objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento executado em desacordo
com o instrumento contratual.

Notificar a contratada, através de formulario da Codevasf padronizado, sobre
guaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as clausulas
contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagcéo.

Manter em arquivo organizado memoria de célculo dos quantitativos de servicos
executados e 0s consequentes boletins de medicéo.

Encaminhar a contratada cépia da Licenca Ambiental ou Autorizacdo Ambiental,
se houver, caso contrario, manifestacao da area de meio ambiente da Codevasf
ou coépia da legislacao que dispensa os referidos documentos.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver,
ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao
pagamento.

Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao chefe imediato, quando
houver, ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, os
pedidos de reequilibrio econémico financeiro.
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15.21.

15.22.

15.23.

15.24.

15.25.

15.26.

15.27.

15.28.

15.29.

15.30.

15.31.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao chefe imediato, quando houver, ou
ao titular da unidade organica demandante, no caso de solicitacdo de
prorrogagao do prazo de vigéncia contratual com a devida instru¢cdo autuado em
processo.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de prazos, de
interrupcdes na execucdo do objeto, de servigcos extraordinarios, de modificacdes
no projeto ou alteracdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a
subsidiar a deciséo final pela autoridade competente.

Solicitar da contatada que mantenha a garantia contratual vigente durante todo o
prazo contratual mais o periodo de recebimento dos servicos.

Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
guanto ao término da execucdo dos servigos, para providéncias no sentido de
liberacdo da garantia contratual em favor da contratada.

Receber as etapas dos servi¢cos ou fornecimentos mediante medicdes precisas e
de acordo com as regras contratuais.

Informar ao chefe imediato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato que
ultrapassarem a sua competéncia de atuacgéo, objetivando a regularizacdo das
faltas ou defeitos observados.

Receber, proviséria e definitivamente, as aquisicdbes e servicos sob sua
responsabilidade, mediante recibo ou termo circunstanciado, quando néo for
designada comisséo de recebimento ou outro empregado.

Acompanhar e cobrar da contratada a execucdo de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da
licenca ambiental, também quando houver, tomando providéncias para minimizar
impactos de acidentes ambientais.

Realizar vistorias no local de execucéo dos servicos e verificar sua conformidade
com as normas aplichAveis e com as orientacdes técnicas, indicacdes de
seguranca do trabalho, diretamente ou por terceiros.

Acompanhar a execucao dos servicos, verificando a correta utilizagdo quantitativa
e qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de
zelar pela manutencéo da qualidade adequada.

Cabe a fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido
estipulada qualquer penalidade contratual. A fiscalizacdo informara ao setor
competente quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos
necessarios, e em caso de multa, a indicagdo do seu valor.
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15.32.

15.33.

15.34.

15.35.

15.36.

15.37.

15.38.

15.39.

15.40.

15.41.

15.42.

A acédo e/ou omissao, total ou parcial, da fiscalizacdo ndo eximira a contratada da
integral responsabilidade pela execucéo do objeto deste contrato.

A fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do
contrato, se a contratada mantém, em compatibilidade com as obrigacGes
assumidas, todas as condi¢fes de habilitagéo e qualificacéo exigidas na licitacao,
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

hY

A fiscalizacdo deverd solicitar a contratada, junto com a fatura mensal, o(s)
comprovante(s) do ISSQN do més anterior. Nao sera preciso a apresentacao
do(s) comprovante(s) de pagamento(s) pela contratada, caso a Codevasf faca a
retencdo do ISSON.

Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da Codevasf, do
termo de encerramento fisico e do atestado de capacidade técnica, além da
liberacdo da garantia contratual, os servicos deverdo estar executados e
aprovados conforme o projeto de engenharia e as especificacbes técnicas
estabelecidas pela Codevasf.

ApOs o término dos servicos objeto deste TR, a contratada requererd a
fiscalizacdo, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até 15
(quinze) dias da data de sua solicitacéo.

Na hipotese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela fiscalizagdo um
prazo, para que a contratada, as suas expensas, complemente, refaca ou
substitua os servicos rejeitados.

ApoOs o recebimento provisério do objeto, a fiscalizacdo devera promover o
recebimento definitivo do objeto, no prazo de até 60 (sessenta) dias corridos da
data de comunicac¢éo da contratada para o recebimento definitivo dos servicos.

Na hipétese da permanéncia dos problemas detectados no recebimento
provisorio ou ocorrer necessidade de novas corre¢cdes nos servicos, quando da
vistoria de recebimento definitivo pela fiscalizacdo, deverdo ser aplicadas as
sancdes cabiveis e estabelecer a contratada um prazo para as correcoes.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para
comprovacdo da boa execucdo do objeto do contrato correm por conta da
contratada.

Aceitos e aprovados 0s servigos, sera emitido o termo de encerramento fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da contratada,
possibilitando a liberacdo da garantia.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do
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contrato, dentro dos limites estabelecidos neste termo de referéncia, por parte da
contratada.

15.43. Apos a emissdo do termo de encerramento fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-

Executivo da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou
0 Superintendente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias
Regionais, emitir4, caso solicitado, o atestado de capacidade técnica declarando
a qualidade e o desempenho dos servigcos prestados pela contratada.

15.44. A contratada entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item

€ condicionante para:

a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);

b) Emisséo do Atestado de Capacidade Técnica;

c) Liberacéo da Caucéo Contratual.

15.45. A dltima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apos a

16.

16.1.

16.2.

emissdo do termo de encerramento fisico do Contrato (TEF), que devera ser
anexado ao processo de liberacdo e pagamento.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANCA DO
TRABALHO

A contratada devera executar os servicos de engenharia em conformidade com a
licenca ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em funcéo da
legislacado vigente no local de execucao dos servigos.

Na execucdo dos servicos sera exigido o pleno atendimento da Instrucédo
Normativa SLTI/MP n° 01/2010, onde a contratada devera adotar as seguintes
providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e

matérias-primas de origem local para execucdo, conservacdo e operacdo das
obras publicas.

b) Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados

adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta
seletiva.

c) Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicéo,

através das seguintes medidas, dentre outras:

¢ Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;
e Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;
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d)

e)

f)

16.3.

b)

e Usar produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos inanimados
gue obedecam as classificacdes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

e Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas
para evitar o desperdicio de agua tratada;

Fornecer aos empregados 0s equipamentos de segurangca que se fizerem
necessarios, para a execucao de servicos;

Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacao Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos solidos.

Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores.

A contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao
dos residuos da construcéo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica
Nacional de Residuos Sélidos, Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1,
de 19/01/2010, nos seguintes termos:

O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestédo de Residuos da
Construcéo Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
Contratada devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que
couber, aos seguintes procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservacado de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacfes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;
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d)

16.4.

b)

16.5.

16.6.

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deveréo
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

Em nenhuma hipétese a contratada podera dispor os residuos originarios da
contratagdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo
licenciadas.

Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do plano de gerenciamento de
residuos da construcéao civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena
de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de controle de
transporte de residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004”.

Nos termos do artigo 33, inciso 1V, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Sodlidos e Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a contratada
deverda efetuar o recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou
contaminado originario da contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens,
obedecendo aos seguintes procedimentos:

Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para
evitar que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes,
adgua e outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18,
incisos | e Il, da Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislagéo correlata;

Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, atraves
de empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgaos
competentes, ou entrega-lo diretamente a um revendedor de Oleo lubrificante
acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigacédo de recebé-lo e recolhé-lo de
forma segura, para fins de sua destinacdo final ambientalmente adequada,
conforme artigo 18, inciso Il e 8 2°, da Resolucdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislacao correlata;

Exclusivamente quando se tratar de Oleo lubrificante usado ou contaminado néo
reciclavel, dar-lhe a destinagdo final ambientalmente adequada, devidamente
autorizada pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da
Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislacao correlata.

A contratada devera comprovar a adocéo de praticas de desfazimento sustentavel
ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacéo.

A contratada devera adotar medidas de gerenciamento riscos e seguir as
orientacdes previstas em normas e na legislacdo federal e do estado de Minas
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16.7.

17.

17.1.

Gerais, para evitar a contaminacdo do solo e da agua por combustiveis e
lubrificantes em funcdo da execucdo dos servigos previstos nesse TR e/ou por
ocasidao de manutencdo e abastecimento das maquinas utilizadas na execucao
contratual, bem como para adoc¢ao de medidas de mitigagdo em caso de acidentes
com potencial de contaminacao.

A contratada devera atender a legislacdo pertinente a protecdo da integridade
fisica e da saude dos trabalhadores durante a realizacdo dos servi¢os, conforme
dispbe a Lei n® 6.514 de 22/12/1977, Portaria n° 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e
devera quando couber:

Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina
do Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servi¢cos a serem desenvolvidos;

Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na
NR-18;

Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da
NR-4.

OBRIGACOES DA BENEFICIARIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E
CONTRATADA

Constituem obrigagfes da Licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos:

a) Assinar a Ata de Registro de Precos e o(s) Contrato(s) dela(s) decorrente(s),
bem como aceitar a(s) respectiva(s) Nota(s) de Empenho ou Ordem(ns) de
Servigo(s), assumindo assim todas as obrigacbes constantes deste Edital e
seus Anexos, bem como de sua “Proposta de Precos”, além dos riscos e
despesas decorrentes da boa e perfeita execugcao do objeto licitado;

b) Executar o servi¢co objeto desta licitagdo conforme condi¢des, especificacdes,
projetos e precos registrados, acompanhado da respectiva nota fiscal,
indicando namero do contrato e dados bancarios para pagamento (banco,
nome e cbédigo da agéncia, e conta corrente);

c) Respeitar e seguir as condi¢des estabelecidas no Edital e seus Anexos;

d) Manter as condi¢Bes exigidas para habilitacdo durante a vigéncia da Ata de
Registro de Precos;

e) Pagar todos os tributos devidos em decorréncia do fornecimento, bem como

apresentar os documentos fiscais de cobranca em conformidade com o
estabelecido no Edital e seus anexos;

22




Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
12 Superintendéncia Regional

f) Comunicar a Codevasf, através do e-mail la.sl@Codevasf.gov.br, toda e

qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar todos
os esclarecimentos que forem solicitados;

g) Investir em medidas de promocéo da ética e de prevencdo da corrupcdo que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagcdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacées de corrupcdo, atuando junto a
seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as
previsdes da Lei 12.846/2013,do Decreto n°® 8.420/15, da lei 13.303/2016, e
da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a préatica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias
disponiveis.

17.2. A contratada devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

a) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas
metodologias de execucéo;

b) As anotacdes de responsabilidade técnica — ART’s referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77,
juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos servigos objeto
desta licitacao, conforme Resolucdo n° 317 de 31/10/86;

c) Relacdo dos servicos especializados que serdo subcontratados,
considerando as condi¢cfes estabelecidas no item 6.3 deste TR.

cl) Ao requerer autorizacdo para subcontratacdo dos servigos
especializados, deverd comprovar perante a Codevasf a regularidade
juridicoffiscal e trabalhista, qualificacédo técnica mediante a apresentacdo de
atestado de ter executado servigos similares a parcela do servigco que sera
subcontratado, qualificagcdo econdmico-financeira, bem como declaracéo
que entre seus diretores, responsaveis técnicos ou socios nao constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo ou funcao gratificada na
Codevasf, relativos a sua subcontratada, respondendo solidariamente com
esta pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do
contrato.

d) O cronograma fisico-financeiro de cada contrato a ser apresentado pela
contratada devera atender as exigéncias deste TR e ser entendido como
primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta licitagdo. Por
ocasido da necessidade de campo e durante a execu¢ao do contrato, desde
gue devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia
(Art. 81 da Lei n°® 13.303/2016) podera ser se ajustado.
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17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

17.10.

17.11.

17.12.

17.13.

Manter, durante toda a execucéo do contrato, todas as condicfes de habilitacdo e
gualificacao exigidas, em compatibilidade com as obrigacfes por ela assumidas e
manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor
Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19
de julho de 2002.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu responsavel técnico e/ou
coordenador dos trabalhos, nas unidades da contratante em Brasilia/DF ou
Superintendéncia Regional.

Acatar as orientagcbes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das
Normas Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e
dos insumos até o local dos servicos e fornecimentos.

Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execucao dos servicos.

Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante
anuéncia prévia da fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucdo dos
servicos de engenharia dentro do prazo contratual com a produtividade
estabelecida no item 11.3 para determinacdo do mesmo.

A contratada néo podera alegar dificuldade executiva para prorrogacao de prazo,
exceto por periodos de chuvas intensas, atrasos nas liberacbes de frentes de
trabalhos pela Codevasf e dificuldade de acesso as areas onde serédo executados
servicos, esta Ultima promovida exclusivamente pelo proprietario da area e
devidamente documentado.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer
vinculacdo empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a
execucao dos servicos objeto do contrato.

Iniciar os servicos com no maximo 15 (quinze) dias apds o recebimento da ordem
de servico, incluso o periodo de mobilizacdo de equipamentos e pessoal.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacédo
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que
incidam sobre os materiais e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrao
por sua conta, inclusive o registro do servico contratado junto ao CREA do local
de execucao dos servi¢cos de engenharia.

A contratada deve assegurar e facilitar o acesso da fiscalizagc&o, aos servicos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.
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17.14.

17.15.

17.16.

17.17.

17.18.

17.19.

17.20.

17.21.

17.22.

17.23.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
guando caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forca
maior, sendo que a substituicdo deverda ser feita por profissional de perfil técnico
equivalente ou superior e mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao
objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
contratante e dos 6rgdos de controle interno e externo.

Em caso de ser registrada em regiéao diferente daquela em que serédo executados
0s servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa
de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucao
CONFEA n° 336 de 27 de outubro de 1989.

Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
gue venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela fiscalizacdo dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Obter e arcar com 0s gastos de todas as licencas e franquias, pagar encargos
sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execugao dos servicos.

Assumir toda a responsabilidade pela execucado dos servicos contratados perante
a Codevasft e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos
resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos
seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a
Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infringéncia da legislacdo em vigor, por parte da mesma.

Responsabilizar-se, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servicos,
bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito
a observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

Tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos interno
e externo ao local de execucao dos servicos, obedecendo as instru¢des advindas
da fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

7

Entender e aceitar que € condicionante para na execucdo dos servicos de
engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:
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17.24.

17.25.

17.26.

17.27.

17.28.

17.29.

17.30.

17.31.

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas
técnicas da Codevast.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito
aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

c) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licencas, quando
couber.

Manter no local dos servigos copia da licenga ou liberagdo ambiental, se houver,
caso contrario, copia da legislacdo de dispensa do referido documento.

Ter, durante todo o periodo de execucdo a prestacao de servicos, de 01 (um)
técnico de seguranca do trabalho responsavel, portador de comprovacdo de
registro profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso
necessario disponibilizar outros profissionais, conforme disposto na NR4.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas,
construcdes, cercas, instalacdes elétricas, equipamentos, etc., existentes no local
ou decorrentes da execucdo do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos
gue vier causar a Codevasf e a terceiros.

Exercer a vigilancia e protecédo de todos os materiais e equipamentos no local
dos servicos.

Manter um Preposto, formalmente indicado pela contratada e aceito pela
Codevasf, no local do servico, para representa-la na execucdo do objeto
contratado.

Comunicar a fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal, equipamentos e
materiais, quando da chegada ao local dos servicos em até 2 (dois) dias.

Durante a execuc¢ao dos servicos, cabera a contratada instalar e manter no local
dos servicos 01 (uma) placa de identificacdo dos servicos de engenharia e 01
(uma) segunda placa em local a ser determinado pela Codevasf, com as
seguintes informacdes: nome da empresa (contratada), RT pelos servicos com a
respectiva ART, n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolucdo CONFEA n° 198/1971, porém somente a primeira placa
sera objeto de pagamento pela Codevasf.

A placa de identificacdo dos servigos deve ser no padréo definido pela Codevasf
e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo instrucdes
para a preparacdo de placas de obras publicas, anexas aos TR, independente
das exigidas pelos 6rgaos de fiscalizacédo de classe — Anexo VI.
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17.32.

17.33.

17.34.

17.35.

17.36.

17.37.

18.

Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a
salubridade e a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser
adotadas por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros,
em razéo da execucédo dos servicos de engenharia.

Fazer com que o0s componentes da equipe de mao-de-obra operacional
(operérios) exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padréo
Unico (farda) e fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as
atividades desenvolvidas, em observancia a legislacédo pertinente.

Manter no local dos servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execugao do objeto (ART’s, anuéncias ambientais,
projeto, autorizacdes, alvaras, etc.).

Podera por critério da Codevasf celebrar mais de um contrato simultaneo em
micro bacias diferentes, ou seja, a contratada podera ter que mobilizar e executar
0s contratos celebrados simultaneamente.

O cronograma fisico-financeiro, obedecendo as atividades e prazos, com
guantitativo previsto més a més, observando o prazo estabelecido para a
execucao dos servigos, conforme estabelecido neste TR, em até 5 (cinco) dias
Uteis apOs assinatura do contrato, visando sua aprovacao pela fiscalizacdo da
Codevasf, e serd condicionante para a emissdo da Ordem de Servico. O
cronograma de implantacdo devera se basear nos projetos entregues pela
Codevasf, bem como ser atualizado/revisado periodicamente por solicitacdo da
fiscalizacdo da Codevasf.

OBRIGACOES DA CODEVASF

a) A pratica de todos os atos de controle e administracdo do Sistema de
Registro de Precos;

b) Registrar sua Intencdo de Registro de Precos - IRP no Portal de Compras
do Governo federal (www.gov.br/compras);

c) Consolidar informac@es relativas a estimativa individual e total de consumo,
promovendo a adequacdo dos respectivos termos de referéncia ou projetos
basicos encaminhados para atender aos requisitos de padronizacdo e
racionalizacéo;

d) Promover atos necessarios a instrugcdo processual para a realizacdo do
procedimento licitatorio;
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19.

19.1.

e) Realizar pesquisa de mercado para identificacdo do valor estimado da
licitacao;

f) Realizar o procedimento licitatorio;
g) Gerenciar a ata de registro de precos;
h) Conduzir eventuais renegociacdes dos precos registrados;

i) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades
decorrentes de infracBes no procedimento licitatorio;

j) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de pregos ou
do descumprimento das obrigacdes contratuais, em relacdo as suas proprias
contratacoes;

k) Receber o objeto licitado no prazo e nas condigdes estabelecidas neste
termo de referéncia;

) Prestar informacdes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que
venham a ser solicitados pelos beneficiarios das Atas de Registro de Precos;

m) Efetuar o pagamento a contratada no valor correspondente ao servico
executado, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus Anexos;

n) Exigir da contratada o cumprimento integral do contrato.

0) Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela contratada, através
de correspondéncias protocoladas.

p) Fiscalizar e acompanhar a execuc¢éo do objeto do contrato.

g) Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacdes dirigidas a contratada,
determinando as providéncias necessarias a correcdo das falhas observadas.

r Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado
e estipular prazo para sua retificacao.

GARANTIA DE EXECUCAO, MULTAS E SANCOES ADMINISTRATIVAS

Como garantia para a completa execucdo das obrigacbes contratuais e da
liquidacdo das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢ao"
no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em espécie, Seguro
Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancaria, a
critério da contratada.
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19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

19.10.

A garantia a que se refere o subitem 19.1 devera ser entregue na Geréncia
Regional de Administracdo e Suporte Logistico — 13/GRA, via 13/UFN, localizada
na 12 Superintendéncia Regional, até 10 (dez) dias apds a assinatura do
Contrato, podendo ser prorrogado por igual periodo a pedido da licitante, sob
pena de rescisdo contratual e aplicacdo das sancdes previstas neste instrumento
convocatorio.

A garantia na forma de carta de fianca bancaria ou seguro garantia deverao estar
em vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do termo de
encerramento definitivo do contrato.

Apébs a assinatura do termo de encerramento fisico do contrato sera devolvida a
“‘Garantia de Execucdo”, uma vez verificada a perfeita execugcdo do objeto
contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada
somente por ordem da Codevasf.

A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicacdo de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao
valor contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera
ser reforcada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto neste
item, em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolu¢céo contratual, na
forma do disposto na clausula de rescisao, hipétese em que a garantia revertera
e sera apropriada pela Codevastf.

A contratada devera manter atualizada a garantia contratual até 90 (noventa) dias
ap6s o prazo estabelecido para correcbes no recebimento provisério do objeto
contratado.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento
de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Codevasf decorrentes de culpa ou dolo durante
a execucao do contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Codevasf a contratada; e
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d) Obrigacbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, n&o
adimplidas pela contratada, quando couber.

19.11. Sera aplicada adverténcia no caso de descumprimento de clausulas que né&o
interfira na execucdo dos servicos de engenharia ou na sua conclusdo e nao
traga sérios prejuizos econdémicos e funcionais a Codevasf.

19.12. Em caso de inadimplemento, por parte da licitante classificada em primeiro lugar
ou aquela que integrar o cadastro de reserva, de quaisquer das clausulas ou
condicBes da ata de registro de precos, bem como sua recusa em assina-la, a
mesma sera aplicada a multa no percentual de 0,1% (um décimo por cento) ao
dia, sobre o valor global do grupo, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo
de vigéncia da respectiva ata de registro de precos, o que dard ensejo a sua
rescisao.

19.13. Nos casos de inexecuc¢ao total do contrato, por culpa exclusiva da contratada,
cabe a aplicacdo de multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato,
independente de rescisédo unilateral e demais sancdes previstas em Lei.

19.14. Nos casos de inexecucdo parcial dos servicos ou atraso na execucao destes,
sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do
contrato ou fase em atraso, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das
garantias contratuais.

19.15. Nos casos de atrasos na execucao de servicos descritos no cronograma fisico
dos servigos ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, aplicar-
se-a multa moratoria pela fiscalizacao, a ser calculada pela seguinte equacéo:

M = (C/T)xNxF
Onde:

M = valor da multa;

C = valor correspondente a fase, contrato, etapa ou parcela do servico em atraso;
T = parametro de ponderacéao de valor;

N = numero de funcionarios ou periodo de atraso em dias corridos;

F=Fator percentual progressivo segundo a tabela:

Tabela 01 - Fatores F e K

Periodo de atraso em dias corridos Fator F
Até 10 dias 0,02
11 a 20 dias 0,04
21 a 30 dias 0,08
De 31 a 40 dias 0,12
Acima de 41 dias 0,15
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Numeros de funcionarios sem utilizar EPI | Fator F
ou EPC

Até 10 0,02
11a20 0,04
21 a 30 0,08
De 31 a 40 0,12
Acima de 41 0,15
Valor da medicéo Fator K
Até R$ 50.000,00 3%

R$ 50.000,01 até R$ 100.000,00 2%

R$ 100.000,01 até R$ 300.000,00 1%

R$ 300.000,01 até R$ 500.000,00 0,8%
R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00 0,5%
Acima de R$ 1.000.000,01 0,3%

Tabela 02 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias C T N F

a) Pelo ndo atendimento a 0,5% da T=1 Dias Ver
determinacao estipulada pela Previsao de atrasados a | tabela
fiscalizagao, no prazo por ela | medigdo no més partir da 01
estabelecido, desde que seja da notificacao data limite
comunicada a contratada ou registro pela estipulada
através do registro no diario fiscalizacao. pela
de servigcos ou no livro de fiscalizacao
ocorréncias ou por outro na
documento escrito para notificacao
apresentacao de documentos, ou registro.
justificativas ou reparacao de
Servicos.

b) Executar servico sem a K% da Previsao T=1 N = numero | Ver
utilizacao de equipamentos de no més da de tabela
protecéo individual — EPI por notificacéo para funcionérios 01
funcionarios ou equipamentos medicao no sem EPI
de protecéao coletiva — EPC. cronograma da trabalhando

contratada, sem EPC
sendo fator K de
acordo com o
valor da
medicao.

c) Deixar os servicos em Valor T=2 Dias Ver

execucao sem o devido correspondente trabalhados | tabela
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acompanhamento pelo do servico semo 01
Encarregado. executado no profissional
periodo sem
Encarregado.

d) N&o disponibilizar Valor T=2 Dias Ver
equipamentos condizentes correspondente executados | tabela
com o objeto a ser executado. | a fase, etapa ou com 0s 01

parcela do referidos
servico equipament

executado no 0sS sem a
periodo com os substituicao
equipamentos a partir da
notificacao

da

fiscalizacao.

e) Promover danos ambientais. K% da Previsao T=0,25 Atraso em Ver

do valor da dias tabela
medicdo no més corridos a 01
da notificagéo partir da
pela fiscalizacéo data limite
determinada
pela
fiscalizacao
por
notificacao
ou registro
para
reparacao
do dano.

f) Nao mobilizar em até 15 Previsao no T=1 Atraso em Ver
(dias) dias ap0s emissao da periodo para dias tabela
Ordem de Servico, sendo 0 medicao no corridos. 01
prazo pelos dias de atraso cronograma da
apos estes 15 (quinze). contratada

g) Deixar de substituir K% da Previsdo | T =2 por Dias Ver
funcionério, quando solicitado do valor da problemas | trabalhados | tabela
formalmente pela fiscalizacdo | medicdo no més | técnicose T pelo 01
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por problemas técnicos da notificacdo | =1 por falta | profissional
ocorridos nos servigos pela fiscalizagao de apos
executados pelo mesmo ou urbanidade | notificacao
por falta de urbanidade com a

fiscalizagao.

h) Deixar de corrigir 0s servigos K% da Previsao T=1 Atraso em Ver
em que forem constatadas do valor da dias tabela
imperfei¢cdes, vicios, defeitos | medi¢cdo no més corridos a 01
ou incorrecoes. da notificacao partir da

pela fiscalizagdo data limite
determinada
pela
fiscalizacao
por
notificacao
ou registro
para
reparacao
do servico
ou vicio.

i) Pela ndo apresentacdo de 0,02% do valor T=1 Dias Ver
itens exigidos em clausulas do contrato atrasados | tabela
editalicias ou contratuais, 01
dentro do prazo estabelecido.

j) Por dificultar ou impedir o 0,01% do valor T=0,5 Atraso em Ver
acesso da fiscalizacao a do contrato dias tabela
documentos, materiais e local corridos a 01
dos servicos. partir da

notificacao.

k) Pelo atraso no cumprimento Valor T=2até Atraso em Ver
dos prazos estabelecidos no correspondente | 20,00 %, T dias tabela
cronograma fisico dos a fase, etapa ou =1 entre corridos. 01
servigos, desde que parcela do 20,01% ate
injustificados ou cuja servico em 50,00% e T
justificativa ndo tenha sido atraso. =,5 acima
aceita pela fiscalizacao. de 50,01%

de atraso.

[) Fornecer informacdes falsas 0,01% do valor T=05 Atraso em Ver

em relacdo a prestacao dos do contrato dias tabela
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servicos. Prazo contatado a corridos a 01
partir da data da notificagao partir da
da fiscalizacéo até a notificacao.
apresentacao das novas
informacdes corretas.
m) Pelo atraso na concluséao dos Valor T=2até Atraso em Ver
servicos, em conformidade correspondente | 20,00 %, T dias tabela
com o prazo contratado ou a fase, etapa ou =1 entre corridos. 01
aditado. parcela do 20,01% até
servico em 50,00% e T
atraso. =,5 acima
de 50,01%

de atraso.

n) Na hipdtese da permanéncia Valor T=1 Atraso em Ver
dos problemas detectados no | correspondente dias tabela
recebimento provisorio ou a fase, etapa ou corridos 01
ocorrer necessidade de novas parcela do apos
corregdes nos servigos, servico com vistoria de
guando da vistoria de problemas ou recebimento
recebimento definitivo pela vicios. definitivo
fiscalizacéo, o prazo a ser
contado para multa sera entre
a emissao do termo de
recebimento provisorio e a
data de recebimento
definitivo.

0) N&o apresentacdo da garantia Valor T=2 Atraso em Ver
no prazo correspondente dias tabela

a garantia corridos. 01
contratual

19.16. Todas as inadimpléncias da tabela 02 devem ser precedidas de adverténcia por
escrito pela Fiscalizag&o.

19.17. As multas sdo autbnomas e a aplicacdo de uma nao exclui a outra.

19.18. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forgca maior, devidamente
justificados e aceitos pela fiscalizacdo, em relagcdo a um dos eventos arrolados
na Tabela 02, a contratada ficara isenta das penalidades mencionadas.

19.19. As multas moratérias previstas na tabela 02 deste termo de referéncia poderéo

ser descontadas/glosadas na medicdo pela fiscalizagcdo, garantida a defesa
prévia a contratada, no prazo de até 10 (dez) uteis apds a comunicacao.
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19.20.

19.21.

19.22.

19.23.

19.24.

Caso a defesa prévia apresentada pela contratada seja aceita, o gestor ou fiscal
do contrato emitird parecer técnico conclusivo recomendando o arquivamento
do processo e solicitard anuéncia da unidade organica gestora e da autoridade
competente.

Caso a defesa prévia apresentada pela contratada ndo seja aceita, cabera ao
gestor ou fiscal do contrato encaminhar o processo a autoridade competente
com a indicacdo das penalidades a serem aplicadas assim como a rescisédo do
contrato, se for o caso.

Apos a decisdo da autoridade competente, a contratada sera notificada para
interposicao de recurso, no prazo de até 10 (dez) dias uteis.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap6s regular
processo administrativo, observando-se o seguinte:
a) As multas poderdo ser aplicadas a contratada e descontando-as
primeiramente dos pagamentos a serem efetuados;

b) Caso a multa seja superior aos saldos de pagamentos, podera a diferenca
ser descontada da garantia prestada pela contratada;

c) Caso ndo existam saldos de pagamentos, a multa sera descontada na
totalidade da garantia prestada pela contratada;

d) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada,
além da perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, ou ainda,
guando for o caso, cobrada judicialmente;

e) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a
contratada sera convocada para complementacdo do seu valor no prazo
de 5 (cinco) dias a contar da data da convocacéao;

f) N&o havendo qualquer importéncia a ser recebida pela contratada, esta
sera convocada a recolher a Unidade Regional de Financas da
12SR/Codevasf — 1*/UFN ou Geréncia de Financas da Codevasf em
Brasilia o valor total da multa, no prazo de 05 (cinco) dias, contado a partir
da data da comunicacgéao.

A licitante vencedora terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para
defesa prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdao que |he tenha
sido desfavoravel em relagdo aos itens 19.12 a 19.14, tera mais um prazo de 10
(dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento
do contrato, o recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica da Codevasf,
que procedera ao seu exame.
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19.25.

19.26.

19.27.

19.28.

19.29.

Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar
perdas e danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras
obriga¢cdes, ndo constituindo a relevacdo novagao contratual nem desisténcia
dos direitos que Ihe forem assegurados.

Ficarda impedida de licitar e contratar com a Codevasf, pelo prazo de até 02
(dois) anos, sem prejuizo das multas previstas no instrumento convocatério e
no contrato, bem como das cominac¢des legais, garantida a defesa prévia, a
licitante que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao celebrar o
contrato ou ata de registro de precos;

b) Deixar de entregar a documentacao exigida no certame ou apresentar
documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega de seu objeto da
licitacdo sem motivo justificado;

d) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitagcdo ou praticar atos fraudulentos na execucao do contrato;
f) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal;

g) Der causa a inexecucdao total ou parcial do contrato; ou

h) Nao cumprir quaisquer das obrigacdes contratadas.

As sanc¢des descritas acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de
reserva que, convocados, ndo honrarem 0 compromisso assumido sem
justificativa ou com justificativa recusada pela Codevasf.

A sancdo de suspensdo observara os parametros estabelecidos no
Regulamento de Licitacdes e Contratos da Codevasf, e pode ser aplicada as
empresas ou aos profissionais que, em razao dos contratos:

a) Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo; ou

c) Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Codevasf, em
virtude de atos ilicitos praticados.

Nos certames realizados pela modalidade pregéo, aplica-se ao contratado, no

gue couber, a penalidade prevista no art. 7° da Lei n°® 10.520, de 17 de julho de
2002, exclusivamente quanto aos ilicitos praticados durante a etapa da licitacao.
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19.30.

19.31.

19.32.

19.33.

19.34.

19.35.

20.

20.1

20.2

21.

21.1.

Aos atos praticados apOs a etapa da licitacdo, sera aplicada a suspenséo
temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar, no prazo de
até 02 (dois) anos, previsto no art. 83 da Lei 13.303/2016.

Poderao ser aplicadas ainda as seguintes sancoes:

a) Adverténcia;
b) Multa;
c) Suspensao temporaria.

As sancfes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em
licitacdo e impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa,
devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser
apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

Aplicar-se-a a presente licitacdo as sanc¢des administrativas, criminais e demais
regras previstas no Capitulo Il, Secao Il da Lei n°® 13.303/2016 e arts. 89 a 99 da
Lei 8.666/93, conforme preconiza o art. 41 da Lei 13.303/2016.

As multas constantes neste TR sdo meramente financeiras, ndo isentando a
licitante do ressarcimento por perdas e danos pelos prejuizos a que der causa,
podendo ser aplicadas cumulativamente com as sancdes de adverténcia e de
suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Codevasf.

As penalidades serédo obrigatoriamente registradas no SICAF sem prejuizo das
multas previstas neste Edital e das demais cominacdes legais.

CONDICOES GERAIS

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do edital, da ata
de registro de precos, da ordem de servico - OS e do contrato a serem firmados
com as Licitantes vencedoras, independente de transcrigdes.

Servicos de Engenharia, de acordo com o Codigo Civil Brasileiro, ttm um prazo
minimo de garantia de 5 (cinco) anos. Ou seja, a contratada deve responder,
durante esse periodo ap6s emissdo do TEF — Termo de Encerramento Fisico,
pela solidez e qualidade dos servigos e seguranca do trabalho.

ANEXOS

Sao ainda, documentos integrantes deste termo de referéncia, os arquivos:
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- Anexo | — Justificativa.

- Anexo Il — Planilha de referéncia maxima de precos.

- Anexo Il — Especificagbes Técnicas.

- Anexo IV — Quadro de Detalhamento de BDI.

- Anexo V — Quadro de detalhamento de encargos sociais.
- Anexo VI — Especificacdo de placa de obra.

- Anexo VIl — Matriz de Riscos.
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ANEXO |

JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcéo
das especificidades dos servigos a serem contratados, previstas no Termo de Referéncia
e gue aqui apos relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao

Justifica as razdes de interesse publico, pois é extremamente necessaria a contratacao
dos servicos objeto da presente licitagéo.

As politicas publicas voltadas para a solugdo das caréncias do semiarido, apesar de
terem proporcionado alguns progressos, ainda ndo conseguiram melhorar
substancialmente os indicadores sociais da regido, que se situam entre os mais baixos do
pais. Contudo, é possivel dizer que hoje hd um consenso entre politicos e
administradores, partilhado por grande parte da populacéo brasileira, quanto a urgéncia
da adocdo de medidas capazes de melhorar a qualidade de vida da populacdo da regiao
e de reduzir a escassez de &agua principalmente das comunidades rurais difusas do
semiarido.

Existe uma caréncia de infraestrutura de suporte ao desenvolvimento das comunidades
rurais, em sua maioria constituida de agricultores familiares.

A comercializacdo da producdo agricola € um grande gargalo para os agricultores
familiares que na maioria das vezes ndo possuem agua no volume e constancia na
producao para alcancar os grandes mercados.

Os servicos de recuperacdo ambiental e controle de processos erosivos nas sub-bacias
hidrograficas objetos do TR s&o relevantes e permitem, indiretamente, o aumento da
disponibilidade de agua nas bacias hidrograficas e, por conseguinte, proporcionam
melhorias ao semiarido.

As constantes secas provocam o0 colapso das atividades produtivas, sobretudo na
agropecuéria, impede a fixagdo do homem no campo e provoca a migracao da populagéo
para as cidades. A exploracéo inadequada dos solos, o desmatamento, a construgcéo de
estradas rurais inadequadas, exploragdo e plantios em nascentes e etc. acarretam 0s
processos erosivos que agravam a situacdo de assoreamento de todas as bacias
hidrogréficas.
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Com o obijetivo de proporcionar o atendimento ao direito humano fundamental de acesso
a agua, em qualidade e quantidade para consumo humano e inclusdo produtiva, numa
perspectiva de seguranca alimentar e de melhoria da qualidade de vida em ambiente
salubre no campo, é necessério executar solucdes técnicas adequadas para recuperacao
de bacias hidrogréficas, ou seja, algumas das solucdes de regeneracdo natural sdo os
cercamentos de areas de recargas, matas ciliares, nascentes e etc.

Os quantitativos foram estimados com base nas previsbes de demandas de cercamento
previstas em projetos executivos de revitalizacdo hidroambiental disponiveis na 13/SR da
Codevasf, considerando também a capacidade executiva e de fiscaliza¢do para o periodo
de vigéncia da ATA de registro de precos. Cumpre-nos registrar que nos ultimos anos
houve um aumento da demanda destes servicos, tal fato se deve a relevancia e impacto
positivo produzido nos municipios e comunidades rurais beneficiadas, aliado a
disponibilizacdo de recursos no orcamento da empresa para esta atividade, viabilizada
através da LOA e emendas de parlamentares, o que tem impulsionado a CODEVASF —
13/SR, a incrementar o ritmo do nas acbes de protecdo, sob 0s aspectos sociais e
econdmicos, levando-nos a estimar os quantitativos apresentados neste processo, 0S
guais consideramos adequados e bem estimados diante da realidade que se apresenta.

Ha que se ressaltar ainda que o Sistema de Registro de Precos é um procedimento que
viabiliza diversas contratacbes de compras, esporadicas ou sucessivas, sem a
necessidade de realizar um novo processo licitatério para cada aquisi¢cao, otimizando o
tempo e 0s gastos com o erario.

Justificativa da divulgacdo do orcamento

A divulgacdo do orcamento se trata de aspecto importante das pecas técnicas a serem
fornecidas.

Este processo possui critérios e especificacbes de engenharia bem definidos que se
torna relevante a divulgacéo do orcamento.

No ambito das contratacdes publicas, antes de celebrar um contrato a Administracao
deve definir com clareza o objeto pretendido. Logo apds, deve efetuar a avaliacdo do seu
custo em face das condicbes de mercado. O resultado da pesquisa realizada junto ao
mercado fornecedor de servi¢os define o orgamento ou preco estimado da contratacao.

Acordao 1502/2018 Plenario (Representacédo, Relator Ministro Aroldo Cedraz)

Licitagdo. Empresa estatal. Edital de licitagdo. Orgcamento estimativo.
Divulgac¢éo. Principio da publicidade.

Nas licitacdes realizadas pelas empresas estatais, sempre que 0 orgamento
de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua
divulgacdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio
constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei 13.303/2016
(Lei das Estatais) proibicdo absoluta a revelacdo do orgamento.
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O TCU orienta: “sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como
critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgagao no edital é obrigatoéria®), ou
seja, neste processo.

Nao adotamos um orcamento com um critério “estimativo”,que até
compreenderia subsidio para avaliar a “aceitabilidade das propostas”, mas neste
caso foi objeto de diagndstico e projeto.

Entendemos que a recomendacédo do TCU, mesmo tendo em vista a teleologia do regime
juridico presente na Lei n°® 13.303/2016 — que institui o sigilo do orcamento como regra
geral -, orienta as estatais nos atos convocatérios divulgarem o orcamento quando do
julgamento das propostas servir de critério, como neste caso que se trata de precgo
maximo.

Salientamos que a Codevasf ndo definiu como se resguardara o sigilo da estimativa de
custos realizada. Compete a Codevasf, através de regulamentacgéo interna, explicar como
isto sera feito, firmando a competéncia para a realizacdo da estimativa de custos e a
responsabilidade pela guarda de seu sigilo a determinado agente ou setor. Como nao foi
regulamentado o procedimento do SIGILO, ndo temos como aplicar o procedimento neste
momento.

Nao Obrigatoriedade de Visita

Acerca da finalidade da realizacdo de visita técnica — também chamada de visita prévia —
o Tribunal de Contas da Unido, no Acérdao n° 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se
manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a comprovagao de que
todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitacdo e, via de consequéncia,
gue suas propostas de precos possam refletir com exatiddo a sua plena execucéo,
evitando-se futuras alegacfes de desconhecimento das caracteristicas dos bens
licitados, resguardando a Entidade de possiveis inexecuc¢des contratuais. Porém, é
preciso reconhecer que a referida exigéncia limita o universo de competidores, uma vez
gue acarreta 6nus excessivo aos interessados que se encontram em localidades
distantes do local estipulado para o cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que a
visita técnica seja legal, € imprescindivel a demonstracao da indispensabilidade de sua
realizagao para a perfeita execucao do contrato”.

Diante deste fato, bem como o tipo de objeto entendemos desnecessaria a visita, nem
obrigatéria e nem agendada, bem como a autodeclarada. Nessa linha, o TCU tem se
manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a visita técnica em casos
excepcionais, isto €, nas situacdes em que a complexidade ou natureza do objeto a
justifiquem.

Reqularizacdo Fundiaria
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N&o se aplica procedimentos de regularizacdo fundiaria em acOes de controle de
processos erosivos. Nao haverd necessidade de aquisicdo de areas para execucéo dos
servicos.

Sobre as areas que sofrerdo as intervencgdes, iremos esclarecer por acoes:

a) Cercas:

. Sobre a modalidade da intervencédo serd em areas de APP, mesmo tendo um
proprietario, a acdo busca o ganho publico com aumento da recarga de agua e
disponibilidade hidrica, regeneracdo da vegetacdo nativa para toda populacdo, ou seja,
para atender necessidades coletivas.

. Serdo realizados o0s servicos através de um termo de anuéncia (Termo de
Requisi¢cdo) com os proprietérios, ndo sendo necessarias serviddes, desapropriagdes ou
aquisicoes.

. As areas sao determinadas por diagnosticos e projetos a serem fornecidos as
empresas executoras com coordenadas quando da celebragdo do contrato, ou seja, nao
cabe neste momento apresentacao deste documento.

. As obtencdes de anuéncias serdo realizadas por empresa especializada, sob
gestédo da Codevast.

a) Praticas Mecénicas — Terracos e Bacias de Captacfes deste processo

. Sobre a modalidade da intervencéo serd em areas degradadas, areas de recarga,
proéximas a estradas rurais e areas de pastagens, mesmo tendo um proprietario, a acéo
busca o ganho publico com aumento da recarga de agua, disponibilidade hidrica para
toda populacédo e contencédo de processos erosivos, ou seja, para atender necessidades
coletivas.

. Serdo realizados o0s servigcos através de um termo de anuéncia (Termo de
Requisicdo) com os proprietarios, ndo sendo necessarias servidoes, desapropriacdes ou
aquisicoes.

. As areas sao determinadas por diagnésticos e projetos a serem fornecidos as
empresas executoras com coordenadas quando da celebragédo do contrato.

. As obtencdes de anuéncias serdo realizadas por empresa especializada, sob
gestédo da Codevasf.

Fundamentacao Legal

Caodigo Florestal — Lei 12.651, de 25 de maio de 2012.
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Art. 41. E o Poder Executivo federal autorizado a instituir, sem prejuizo do cumprimento
da legislacdo ambiental, programa de apoio e incentivo a conservacao do meio ambiente,
bem como para adocdo de tecnologias e boas praticas que conciliem a produtividade
agropecuaria e florestal, com reducdo dos impactos ambientais, como forma de
promocdo do desenvolvimento ecologicamente sustentavel, observados sempre o0s
critérios de progressividade, abrangendo as seguintes categorias e linhas de acéao:
(Redacao dada pela Lei n® 12.727, de 2012).

| - pagamento ou incentivo a servicos ambientais como retribuicdo, monetaria ou nédo, as
atividades de conservacdo e melhoria dos ecossistemas e que gerem Servicos
ambientais, tais como, isolada ou cumulativamente:

a) 0 sequestro, a conservagao, a manutencédo e o aumento do estoque e a diminuigéo do
fluxo de carbono;

b) a conservacédo da beleza cénica natural;

c) a conservacao da biodiversidade;

d) a conservacédo das aguas e dos servicos hidricos;

e) a regulacao do clima;

f) a valorizacao cultural e do conhecimento tradicional ecossistémico;
g) a conservacdo e o melhoramento do solo;

h) a manutencdo de Areas de Preservacdo Permanente, de Reserva Legal e de uso
restrito;

As acdes de revitalizacdo sao oriundas de um programa, executado pelo Poder Executivo
Federal, com objetivo de incentivo a conservacao de solo, retencédo de erosdes, aumento
da quantidade e qualidade da agua, ou seja, a conservacdo das aguas e dos servicos
hidricos.

Art. 58. Assegurado o controle e a fiscalizacdo dos 6rgdos ambientais competentes dos
respectivos planos ou projetos, assim como as obrigacdes do detentor do imével, o poder
publico podera instituir programa de apoio técnico e incentivos financeiros, podendo
incluir medidas indutoras e linhas de financiamento para atender, prioritariamente, os
imoveis a que se refere o inciso V do caput do art. 3°, nas iniciativas de: (Redacéo dada
pela Lei n°® 12.727, de 2012).

| - preservacao voluntaria de vegetacao nativa acima dos limites estabelecidos no art. 12;

Il - protecédo de espécies da flora nativa ameacadas de extingao;
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[l - implantacao de sistemas agroflorestal e agrossilvipastoril,
IV - recuperagdo ambiental de Areas de Preservacdo Permanente e de Reserva Legal;
V - recuperacgao de areas degradadas;

VI - promocgdo de assisténcia técnica para regularizacdo ambiental e recuperagdo de
areas degradadas;

VII - producao de mudas e sementes;
VIII - pagamento por servicos ambientais.

Ao invés de adotarmos no primeiro momento incentivo financeiro, o programa de
revitalizacdo busca implementar as boas préaticas de recuperacbes de areas, reducao
efetiva de retencdo ou recuperacdo dos processos erosivos, manejo correto do solo,
prote¢&o de rios, mananciais e etc.

Em resumo, as acbes estdo longe de possuir natureza assistencialista, mas sim a
obtencéo de resultados definidos nos projetos. As metas do programa nédo se vinculam as
necessidades individuais dos proprietarios, mas sim a protecdo dos recursos hidricos e
da respectiva bacia hidrografica. Os servicos ambientais ndo sdo ligados as
necessidades dos proprietarios, mas sim aos objetivos e a eficiéncia dos projetos, ao
atendimento aos critérios objetivos de avaliacdo de desempenho.

O TCU em seu relatério de auditoria operacional (TC 026.570/2011-4) para avaliacao do
Programa de Revitalizagdo da Bacia Hidrogréfica do rio S&o Francisco com foco nas
acOes de recuperacao e controle de processos erosivos relata:

Paragrafo 107 — Além disso, o envolvimento e a conscientizagdo dos produtores
rurais sobre a importancia das intervencdes sdo fundamentais para a continuidade dos
empreendimentos, pois as acbes de controle praticadas em propriedades particulares,
sujeitando-se, portanto, a autorizacdo dos proprietarios. Ademais, sdo os produtores cujas
terras forma beneficiadas pelas obras 0s responsaveis pela manutencdo e conservacao
das iniciativas.

Diante deste ponto, entendemos que estejam justificadas as acfes em areas particulares,
pois o programa tem o carater de recuperacdo e conservacdo do meio ambiente, muito
embora principais beneficidrios das acbes ndo sejam o0s proprietarios que tiveram
intervencodes diretas em suas propriedades, mas a populagéo a jusante e na bacia do rio
Séo Francisco.

O Acorddao n° 1457/2012 gerado do relatério TC 026.570/2011-4 nao proibiu as

intervencdes, ou seja, nao existe impeditivo para as acdes de cercamento e praticas
mecanicas em propriedades particulares.
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Aspectos ambientais

Para a execucdo do objeto deste Termo de Referéncias ndo sera necessario
licenciamento ambiental, por se tratar de intervencdo sem nenhum impacto.

Critério de Julgamento

Menor preco, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Aprovacdo do Termo de Referéncia

O Termo de Referéncias devera ser aprovado por ato da autoridade competente,
conforme Resolugéo a ser inserida ao processo.

Qualificacdo Técnica

As exigéncias contidas neste Termo de Referéncia se justificam em fungcdo da
necessidade de “selegdo” de empresas com capacidade técnica e executiva e
experiéncia comprovada para execuc¢ao do objeto do presente Termo de Referéncias.

A metodologia de qualificacdo técnica-operacional busca comprovar a capacidade
executiva e operacional no periodo de execuc¢ao estabelecido no TR para os quantitativos
previstos na licitacdo. Foi considerada na qualificacdo até 30% (trinta por cento) dos
guantitativos totais.

Ndo concessdo da cota de até 25% para ME ou EPP

Devido as caracteristicas do objeto do edital, ou seja, ndo se trata de bens de natureza
divisivel, para aplicacdo do limite de até 25% do objeto licitado como cota para ME ou
EPP.

A subcontratacdo de ME e EPP continua sendo um beneficio de aplicacéo facultativa de
percentual, mas que devera ser utilizado somente para os casos de contratacdo de
servicos. Conforme o art. 48, inciso Il da Lei Complementar n°® 123/2006 podemos exigir
das licitantes a subcontratacdo de microempresa ou empresa de pequeno porte para
Servigos.

Poderao ser utilizados percentuais maiores, desde que nédo haja a subcontratacéao total
do objeto. Base legal: art. 7° e 9° do Decreto n°® 8.538/2015. (Redacéo dada pelo Decreto
n® 10273, de 2020), mas entendemos que devera ser observado o privilégio estabelecido
as microempresas e empresas de pequeno porte quanto ao limite de até 30% (tinta por
cento) do valor contratado, nos termos do art. 48, inciso Il da Lei Complementar n.°
123/2006.

Multas e Sancodes
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Devido as caracteristicas dos servicos e dos graus de penalidades incluimos a
possibilidade de deducao primeiramente dos pagamentos a serem efetuados.

As seguradoras questionam se a empresa contratada pela Administracdo Publica possui
créditos a serem recebidos, pois pagam somente a diferenca.

A tabela 02 € mais coerente com a natureza de servicos e obras de engenharia para
san¢des com multas moratorias.

Multas moratorias, contidas na tabela 02 deste Termo de Referéncia, sdo com objetivo
corretivo, de aviso e com valores baixos e nao se justifica descontar de garantias e
devem ser aplicadas de forma imediata ao fato ocorrido e notificado, sem causar
paralisagéo ou impedimento ao contrato.

Sugerimos para multas moratoérias da tabela 02 limitar aos Comités de Gestdo Regionais
a deciséo de final dos recursos quando dos contratos forem sob responsabilidade das
Superintendéncias e a Diretoria Executiva da Codevasf os demais contratos sob gestao
das Areas de Diretoria, assim mantendo ao Contratado o contraditério e ampla defesa.

O objetivo deste procedimento é atender o principio da economia processual nos atos
processuais, ou seja, na tentativa de que a atividade seja prestada sempre com vistas a
produzir o maximo de resultados com o minimo de esforcos, menor prazo, evitando-se,
assim, gasto de tempo e dinheiro inutilmente pela Codevastf.

O custo processual das multas moratdrias podera ser maior que o préprio valores das
mesmas se forem tramitadas como as multas por inexecugao parcial ou total do contrato.

Analises de Custos

Os custos foram analisados por profissional responséavel, conforme Regulamento Interno
de Contratos e Licitacfes e em atendimento:

Art. 14. Para a contratacdo de obra ou servico de engenharia, o procedimento de
pesquisa de precos a ser realizado nas licitagbes deverd observar as determinacfes
normativas em vigor, notadamente a Lei n° 13.303/2016, e, subsidiariamente, no que
couberem, as disposi¢cdes deste Regulamento e demais normativos internos, bem como o
Decreto n° 7.893/2013.

Justificativa para adocdo do PREGAO ELETRONICO - Sistema de Registro de
Precos — SRP

O pregao eletronico — Sistema de Registro de Precos sera possivel adota-lo diante de
demandas padronizadas, ou seja, que nao seja servico de engenharia complexo.

Os servigos das acbes de cercamento sdo padronizados, enquadrando-se na hipotese |,
Art 3° do Decreto 7.892/2013.
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Os servicos das acdes de cercamento sdo padronizados e seguem uma especificacéo
padrao a ser aplica em qualquer local.

O Acordao n° 1381/2018 — Plenario possibilita o registro de precos para contratacdo de
servicos de engenharia em que a demanda pelo objeto é repetida e rotineira. Os servigos
de cercamento estdo sendo executados desde 2005 no Programa de Revitalizacédo e
ultrapassando 3.500 km implantados que caracteriza a rotina.

Os servicos possuem padrdes definidos de especificacbes e desempenho usuais de
mercado.

O sistema de SRP permitira contratacdes futuras, ou seja, reduzir numeros de licitacdes
por sub-bacias, ganho em escala nos precos e melhor gestdo orcamentéaria dos recursos
liberados durante o ano civel.

A reducdo de numero de licitagbes promove uma melhor eficiéncia da Administracdo
Pulblica, permissdo de contratacdo imediata quando verificada a existéncia de uma
necessidade administrativa, ou seja, reduzindo a burocracia.

Diante do exposto, a area técnica entende que 0s servi¢os da revitalizacdo sdo comuns e
padronizados, cujos padrdes serdo bem definidos no edital por especificacao técnica; os
custos serdo baseados em divisdes de Unidades de Planejamento e Gestao de Recursos
Hidricos delimitadas pelo IGAM para definir a abrangéncia territorial de cada Comité de
Bacia em Minas Gerais; e serdo definidas as areas prioritarias para estabelecer o critério
de deslocamentos das frentes, coerentes com a regiao dos servicos.

Esta licitacdo permitira contratacdes futuras, nas condi¢bes previstas no instrumento
convocatério, proporcionara reducdo da quantidade de licitacdes com objeto idéntico,
promovera a possibilidade de contratacdo imediata, tdo logo verificada a existéncia de
uma necessidade ou demanda, melhorard o planejamento orcamentario e permitird
divulgacdes das acbOes aos parlamentares para alocacdo de recursos por emendas
parlamentares.

Consorcio

N&o seré permitido consorcio. Por causa da simplicidade dos servi¢os, padronizacdo dos
mesmos e necessidade somente de insumos e equipamentos comuns de mercado, néo
se justifica a permissdo de consorcio. Empresas individualmente podem atender as
exigéncias de qualificagdo técnica, bem como, sdo capazes de executar totalmente o
objeto da licitacdo de cada grupo.

Exigéncia de CAT para o atestado técnico-operacional
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A CAT do profissional vinculado ao atestado pode ser solicitada, conforme Aco6rdéo
2326/2019-TCU-Plenario, publicado no Informativo n° 379, de outubro de 2019, do
Tribunal de Contas da Uni&o.

Licitacdo de 04 (quatro) grupos com dois itens

Justificamos que a licitacdo se trata de servico de cercamento, mas foi incluido item de
placa para atender o principio da divulgacdo. Sera licitado por grupo com dois itens,
cercamento e placa de obra, pois a ultima € uma obrigacdo legal e importante porque
sinaliza para a sociedade o principio de publicidade. Como é um servico obrigatério e
secundario podera ser incluso como item de cada grupo.

Em resumo, a Administracdo deve verificar a possibilidade técnica e econémica de dividir
0 objeto em varios itens, permitindo que um nimero maior de interessados participe da
disputa, o que, em decorréncia, aumenta a competitividade e viabiliza a obtencdo de
melhores propostas, mas neste caso, a natureza é relevante inserir no item de cerca a
placa de obra criando um grupo.

Reajustamento

Para melhor caracterizar as varacdes de mercado para servicos e ndo fornecimento
imediato apds contratacdo, bem como em conformidade ao informativo n® 383, de janeiro
de 2020, do Tribunal de Contas da Unido — TCU, adotaremos como referéncia a data-
base de orcamento da Codevasf de referéncia para o “lo”.

Intervalo de Lances

Os intervalos de lances devem ser indicados pela area de elaboracéo do edital, visto que
sao responsaveis pelo pregao.

Permissdes de adesdes/caronas

Devera constar na minuta do edital “Nao sera admitida aos 6rgaos nao participantes
adesao subsequente as Atas de Registro de Precos resultantes desta licitagao”.

A figura do “carona” tem sido objeto de criticas por parte do TCU, pois permite a

Administracdo Publica contratar bens ou servigos sem que tenham participado do
procedimento da licitacdo, inclusive no que diz respeito aos requisitos de habilitacao.
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Para evitar que 6rgdos nao participantes, que, ndo tendo participado na €poca oportuna,
requerem, posteriormente, a 13/SR da Codevasf, o uso da ata de registro de precos e
promovam a ineficiéncia, falta de planejamento e antieconomicidade.

Segundo Melo (2009, p.279), a prética da carona atenta contra o principio da eficiéncia
uma vez que “prestigia a inércia e o comodismo administrativo, haja vista que os 6rgaos
poderdo esconder a auséncia de planejamento nas contratacdes buscando sempre a
adesao as Atas de Registro de Precgos de outros 6rgaos”.

No Acérdao 1.212 de 2013 do TCU, a “carona” € apontada como um desvirtuamento do
SRP em decorréncia de falta de planejamento, como apontado no proprio enunciado:

A adesao ilimitada a Ata de Registro de Precos representa um desvirtuamento do

Sistema de Registro de Precos (SRP), que tem como pressuposto principal o
planejamento das aquisi¢des pela Administracao Publica.

Apresentacdo de composicOes unitarias

N&o precisar4 apresentar as composicdes de precos unitarios para 0s servicos de
cercamento, bem como da placa de obra.

Tratam-se de servicos comuns, sem possibilidade de inovacdo e padronizados pela
especificagao.

Parcelamento

Os servigos foram parcelados em 16 (dezesseis) grupos, sem a perda de escala, em
atendimento ao inciso lll, art. 32 da Lei 13.303/2016.

Matriz de Riscos

A matriz de risco é uma importante ferramenta, que facilita a fiscalizacdo do contrato e
auxilia o fiscal a exercer o seu papel, na medida em que essa matriz traz de forma clara
quais sao as prioridades. A lei 13.303/2016 preocupou com a estruturacdo das estatais,
forma de contratacdo de bens e servigos por parte das mesmas e ao final perpassa as
perspectivas da Lei 8.666/1993 em relagcdo a autonomia em relacdo a Administracao
Direta, eficacia em matéria socioeconémica e principalmente o controle de sua atuacao.

O gestor que estruturar a mitigacdo de riscos em modelos ndo burocratizantes de
controle, privilegiar a finalidade do controle ao formalismo, sem promover agoes
inoportunas e ineficientes ird romper as barreiras ultrapassadas anteriores.
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As estatais devem deixar uma Otica tradicional da Lei 8.666/1993 de decisdo acerca de
alocacao de riscos incidentes, optando pela l6gica, alocacdo prévia, objetiva e eficiente a
todos os riscos contratuais possiveis de antecipacao.

Para isso, fundamental o estabelecimento de uma matriz de risco acertada, diretiva e que
conceda informacdo suficiente a dar resposta ao risco contratual com foco de evitar
disputas ao longo da execugao contratual, sabendo as partes de antemao quais eventos
dardo e quais ndo dardo ensejo ao reequilibrio econémico-financeiro do contrato.
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ANEXO I

PLANILHA DE REFERENCIA MAXIMA DE PRECOS DO GRUPO COM AS
QUANTIDADES E PRECOS ORCADOS POR ITENS.
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PLANILHA DE REFERENCIA DE PRECOS MAXIMOS

GRUPO Servigos Unidade | Quantidade | Prego Unitario (R$) Prego (R$)
Placa de Identificacdo de Servicos m? 36,00 705,41 25.394,76
Servico de cercamento, incluso fornecimento, transporte,
GRUPO 01|carga, descarga, marcagbes com material posto local dos m 50.000,00 31,21 1.560.500,00
servigcos e execucao de aceiro
Preco Total (R$) 1.585.894,76
GRUPO Servigos Unidade | Quantidade | Prego Unitario (R$) Prego (R$)
Placa de Identificacdo de Servicos m? 24,00 705,41 16.929,84
Servico de cercamento, incluso fornecimento, transporte,
GRUPO 02 carga, descarga, marcagdes com material posto local dos m 33.000,00 34,11 1.125.630,00
servigcos e execucao de aceiro
Preco Total (R$) 1.142.559,84
GRUPO Servigos Unidade | Quantidade | Prego Unitario (R$) Prego (R$)
Placa de ldentificagdo de Servigos m? 24,00 705,41 16.929,84
Servigo de cercamento, incluso fornecimento, transporte,
GRUPO 03|carga, descarga, marcagdes com material posto local dos m 50.000,00 31,98 1.599.000,00
servigos e execucgao de aceiro
Preco Total (R$) 1.615.929,84
GRUPO Servigos Unidade | Quantidade | Prec¢o Unitario (R$) Preco (R$)
Placa de ldentificagado de Servigos m? 12,00 705,41 8.464,92
Servico de cercamento, incluso fornecimento, transporte,
GRUPO 04 |carga, descarga, marcagdes com material posto local dos m 20.000,00 32,05 641.000,00
servigcos e execucao de aceiro
Preco Total (R$) 649.464,92

[ R$4.993.849,36]
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ANEXO llI
ESPECIFICACOES TECNICAS
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ESPECIFICACAO DA CERCA
1 — ARAME FARPADO

O modelo de cerca é baseado em cercas de arame farpado devido a maior
facilidade de implantacdo em locais mais sinuosos em detrimento do arame liso.

O objetivo desta acao é evitar a entrada de animais que possam pisotear as areas
de afloramento de agua/areas ciliares e preservar a vegetagdo nesses locais.

Os esticadores (mourdes maiores) serdo de eucalipto tratado, didmetro minimo de
0,14 m. Altura 3,00 m. Profundidade enterrada de 1,40 m, mais 1,60 m de altura externa.
Estes mourdes deverao estar distantes, no maximo, 100,00 metros entre si quando em
linha reta e nas curvas e/ou cantos. Truques, escoras e estaios deverao ser colocados
onde necessarios, sendo imprescindiveis nos inicios, nos cantos e curvas e nos finais.

Estacas (mourdes menores) serdo de eucalipto tratado. Didmetro minimo de 0,10
m na parte mais fina (superior). Altura 2,20 m total — profundidade enterrada de 0,60 m,
mais 1,60 m de altura externa. Estes mourdes dever&o estar 6,00 metros entre si.

Distanciadores (Balancins) com camada pesada de zincagem diametro de 0,0034
m. Altura 1,20 m, estando a 0,40 m do chao, preso nos cinco fios de arame farpado e
amarrados no 1°, 3° e 5°. Estes deverao estar distantes 2,0 metros entre si, considerando
inclusive as estacas e esticadores.

Arame devera ser galvanizado classe 250, tipo A, diametro de 1,60 mm,
espagamento entre farpas de 125 mm. Tragdo minima de ruptura 350 Kgf. Estes deverao
estar na seguinte disposigao:

1° fio: — o mais baixo 40 cm do ché&o

2° fio: 25 cm do 1°

3° fio: 25 cm do 2°

4° fio: 30 cm do 3°

5° fio 30 cm do 4° e de 5 a 10 cm da ponta (cabega) do mourao.

Grampos galvanizados — zincagem pesada, polidos com dimensdes: 1x9.
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Modelo do cercamento.

2 - ARAME LISO

O modelo de cerca proposto € baseado em um modelo de arame liso, devido a
maior facilidade de implantacdo, maior durabilidade, maior resisténcia e menor
susceptibilidade a furto e invasdo da area cercada. O objetivo desta agdo € evitar a
entrada de animais que possam pisotear as areas de afloramento de agua/areas ciliares
e preservar a vegetagao nesses locais.

Os esticadores (mourdes maiores) serao de eucalipto tratado, didmetro de no
minimo 0,14 m na parte mais fina (superior) e altura de 3,0 m. Profundidade enterrada de
1,4 m, mais 1,6 m de altura externa. Os esticadores deverdao sempre estar escorados
conforme descri¢gao abaixo:

e Para o escoramento dos esticadores serdo utilizadas secdes de 2 metros da
estaca de menor didmetro. Na parte superior (acima do solo) a se¢do da estaca
devera ser encaixada nos esticadores no sentido horizontal, sendo que os
encaixes devem ter no minimo 5 cm de cada lado. Na parte inferior (abaixo do
solo) serdo utilizadas duas sec¢des de estacas (1 m cada) dispostas
perpendicularmente ao eixo da cerca. A primeira secéo deve estar a 50 cm abaixo
do solo e a segunda secéo deve estar 20 cm acima da parte mais profunda do
esticador.

e Os esticadores deverao estar distantes entre si no maximo a cada 200 metros e a
cada curva/vértice que a cerca precise realizar.

As estacas (mourdes menores) serdo de eucalipto tratado. Diametro de no minimo
0,10 m na parte mais fina (superior). Altura 2,20 m total — profundidade enterrada de 0,6
m, mais 1,6 m de altura externa. Estes mourdes deverao estar 6 metros entre si.

Distanciadores (balancins) com camada pesada de zincagem didmetro de 0,0034 m.
Altura 1,20 m, estando a 0,40 m do chao, preso nos cinco fios de arame liso e amarrados
no 1° e 5°.
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Estes deverao estar distantes 2,0 m entre si, considerando inclusive as estacas e
esticadores. O arame devera ser galvanizado e deve ser utilizado 5 fios de arame.

Estes deverdo estar na seguinte disposigao:

1° fio: — 0 mais baixo 40 cm do chéo

2° fio: 25 cm do 1°

3° fio: 25 cm do 2°

4° fio: 30 cm do 3°

5° fio 30 cm do 4° e de 5 a 10 cm da ponta (cabega) do mouréo.

Arame devera ser galvanizado com tragao minima de ruptura 700 Kgf.

Vista frontal Vista lateral

Nivel do solo

Modelo dos escoramentos dos esticadores
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6m

balancins

esticador Im estaca /\‘ estaca

Modelo do cercamento.

O sistema de esticadores é obrigatério e ficara a critério da contratada, podendo utilizar
catracas, haste metalica ou esticador tipo “bob” para esticar o arame.
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As placas de identificagcdes deverao ser em chapa galvanizada e colocadas entre 0 4° e
5° fios da cerca (fios mais altos) a cada 200 metros, totalizando 5 placas por quildmetro e
deverao ter o padrao abaixo:

CODEVASFIA

REVITALIZACAO
HIDROAMBIENTAL

PRQTEC}AO DE NASCENTES,
AREAS CILIARES E DE
RECARGA HIDRICA

i .
CODEVASF I S

PATRIA AMADA
BRASIL

»

EXTRAS:

Os servicos de transporte de material e pessoal até os locais de implantagdes das cercas
deverao estar no custo unitario do cercamento, bem como as execug¢des dos aceiros.

Os pregos dos materiais deverdo estar inclusos fretes, cargas e descargas nos locais de
execucao dos servigos.
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DETALHAMENTO DO BDI

SERVICOS
Item Descricao dos servicos Prego de Custo
¢ ¢ Venda (%) | Direto (%)

1 Administracao Central (A) 6,00%

2 Impostos e Taxas (I) 5,65%
2.1 ISS* 2,00%
2.2 PIS 0,65%
2.3 Cofins 3,00%
2.4 CPRB (INSS) 0,00%

3 Risco, seguro e garantia (R) 2,10%
3.1 Risco 1,50%
3.2 Seguro 0,30%
3.3 Garantia 0,30%
4 Despesas Financeiras (DF) 1,02%
5 Lucro (L) 8,00%

BDI (%): 25,00

Formula do BDI, de acordo com Acoérdéo n° 2622/2013 - TCU/Plenario:
BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)/(1-1))-1)*100

*

Ver indice se for ME ou Edital
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SINAPI — Calculos e Parametros

CAIXA

Apéndice 13 — Encargos Sociais — Minas Gerais

MINAS GERAIS

VIGENCIA A PARTIR DE 10/2021

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERAGCAO SEM DESONERAGCAO
coDIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA| HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2  SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 |INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 | FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 | SECONCI 1,20% 1,20% 1,20% 1,20%
A Total 18,00% 18,00% 38,00% 38,00%
0
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,76% N3do incide 17,76% N3o incide
B2 Feriados 3,68% N3o incide 3,68% Ndo incide
B3 |Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,66% 0,86% 0,66%
B4 139 Salario 10,92% 8,33% 10,92% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,06% N3do incide 1,06% N3o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 11,57% 8,83% 11,57% 8,83%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
B Total 46,78% 18,54% 46,78% 18,54%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,89% 4,50% 5,89% 4,50%
C2  Aviso Prévio Trabalhado 0,14% 0,11% 0,14% 0,11%
Cc3 Férias Indenizadas 2,34% 1,78% 2,34% 1,78%
Cca Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,24% 2,47% 3,24% 2,47%
Cc5 Indenizagdo Adicional 0,50% 0,38% 0,50% 0,38%
(o Total 12,11% 9,24% 12,11% 9,24%
OD
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,42% 3,34% 17,78% 7,05%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,50% 0,38% 0,52% 0,40%
Prévio Indenizado
D Total 8,92% 3,72% 18,30% 7,45%

TOTAL(A+B+C+D)

Fonte: Informagdo Dias de Chuva — INMET

96

85,81%

49,50%

115,19%

73,23%
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Introducao

Este manual tem por objetivo orientar a padronizagcao de placas e adesivos indicativos de obras

financiadas pelo Governo Federal por meio de seus 6rgdos e entidades.

As regras previstas neste manual aplicam-se, no que couber, a painéis e outdoors que cumpram a

fun¢ao de identificar ou divulgar obras e projetos de obras com participagdo da Unido.

A obrigatoriedade do uso da marca do Governo Federal nas acdes patrocinadas por érgdos e
entidades vinculados ao Poder Executivo Federal esta disciplinada na Instru¢do Normativa n® 02, de

16 de dezembro de 2009.



Confeccédo das placas

As placas deverdo ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporcdes e demais orientagdes
contidas no presente manual. Elas deverdo ser confeccionadas em chapas planas, metalicas,
galvanizadas, ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente as intempéries. As
informagdes deverdo estar em material plastico (poliestireno), para fixa¢cdo ou adesivagado nas placas.
Quando isso ndo for possivel, as informacdes deverdo ser pintadas a 6leo ou esmalte. Da-se preferéncia
ao material plastico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverao ser afixadas em local visivel,
preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a
melhor visualizacdo. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservagédo,

inclusive quanto & integridade do padrao das cores, durante todo o periodo de execug¢do das obras.



Area total:
proporcao de 8X x 4X.

Area do nome da obra (A):

» Cor de fundo: verde - Pantone 3425C.
* Fonte: Signika Bold, caixa alta e baixa.
« Cor da fonte: branca.

Area de informacdes da obra (B):

» Cor de fundo: verde - Pantone 370C.

* Fonte: Signika Regular, caixa alta e baixa.

« Cor da fonte: amarela - Pantone 116C e Branca.

Espaco entre linhas:
1vez o tamanho do corpo da letra.
Exemplo: corpo 60/60.

Espaco entre letras:
o espacamento entre letras é 20.

Area das assinaturas (C):
» Cor de fundo: branca.
* As assinaturas devem estar centralizadas.

A denominagédo “Ministério do(a)” ou “Secretaria
do(a)” deve estar em Signika Light e o nome do
ministério ou secretaria deve estar em Signika
Semibold, espacamento entre letras é -40.

Padrdo geral das placas

Area do nome
da obra

Valor Total da Obra; Xxxxxxo0x Agentes Participantes: XxiiOon
Comunidade: XXaXXXXXCONNK XXXXKHHHOHOCXXXXXXNXXKXK

TURICfpio: XXXXXXKXXKKKKHOUK Infcio da Obra: X e elogi

Objeto: XXXXXUOKXKXXXXXXXXXHKNK Término da Obra: Xxxxxxxx ouvidoria.gov.br

: e ||

4 MINISTERIO DO
.1 BNDES  oesevvorvmentoreaional il S0 N

CMYK: CMYK: CMYK:

CO M20 Y100 KO C63 M27 Y100 K11 C100 MO Y100 K60
Pantone: Pantone: Pantone:

Pantone 116 C Pantone 370 C Pantone 3425 C
RGB: RGB: RGB:

R252 G206 B1 R104 G138 B58 ROO G88 B38

4x



V.

Calculo para o tamanho da placa: definir a base
“X” dividindo a altura estabelecida para a placa
por 4. Numa placa com altura de 1,80 m, por
exemplo:

x=1,8/4 = 0,45 m
8xX=8x045=360m

A altura de cada area da placa sera assim
definida:

« Nome da obra: 2x=0,90m.
« Informagdes da obra: x=0,45m.
* Logomarcas de 6rgdos e entidades: x=0,45m.

Exemplo de calculo

8 BNDES

Valor Total da Obra: XXxxxxxx
Comunidade: XXX
LU NCTPio: XOOKKXXKXXXXXXKXXKKXXK Infcio da Obra: 0000
Objto: XXHXVRKKXKKXXXKXXXKXXHX Término da Obra: Xx000000¢

MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Agentes Participantes: XxXXXXKKXXXXXKXXX
XXX KKK XXHKKXXXHKKXXXXKXXXKXKXXK

=

Area do nome
da obra

elogios:
ouvidoria.gov.br

PATRIA AMADA

BRASIL

GOVERND FEDERAL

4x



Fonte: Signika Bold.
Cor da fonte: branca.
Espaco entre letras: O.

Espaco entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo
da letra. Exemplo: o corpo da letra sendo 60, o
espagamento serd 60 (60 x 1= 60).

Deve-se criar, primeiramente, margens a
esquerda e a direita e separagao central de
colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte para
o nome da obra serd proporcional a largura da
area restante.

Cada linha do nome da obra suporta 17
caracteres (contando os espagos) e o
alinhamento deve ser centralizado.

O nome da obra pode ser
distribuido em até 2 linhas.

Excegdo: no caso de titulos longos que ndo se
encaixem na regra acima, mudar o calculo para
23 caracteres por linha, até 3 linhas, mantendo o
restante das regras.

Especificacdes: nome da obra

XXXXXXX XXXXXX XX

XXXXXX XXXXXX XXX

Walor Total da Obra: XXXXXKKKKKK

Comunidade: XXKXXXXXXKKK
HLINTCTPI0: XXXXXKKXXKXXXXXXXOHK
0bjt0: XXXKXXXXXHKKKKKXKKXXXXXXX

==

Agentes Participantes: XKXXXXKXXXKKXXXX
XXXXOOCKIKKXKKXK XXX
22 XXKXXKKX
Término da Obra: XXXKXXXX

'PATRIA AMADA !

BRASIL |

JGOVERND FEDERAL 1|
| '

‘
|

|

|

A MINISTERIO DO
| .‘A BNDES DESENVOLVIMENTO REGIONAL
| ‘

|

‘

Excecéo:

XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXX
XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX
XXXXXX XXXXXX XXX

¥ STERID 30

" PATRIA AMADA
= L

BIBNDES  sesewvoumeimoecionn, Lo




VI.

Fonte: Signika Regular para o titulo e para a
informacéo.

Cor da fonte: amarela - Pantone 116C para o
titulo da informacé&o e branca para a informacéo.

Espaco entre letras: O.

Espaco entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo
da letra. Exemplo: o corpo da letra sendo 20, o
espacamento sera 20 (20 x 1= 20).

Deve-se criar, primeiramente, margens a
esquerda e a direita e separacdo central de
colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte para
as informacgdes da obra serad proporcional a
largura da drea restante.

Cada coluna suporta linhas com 40 caracteres
(contando os espacos), sendo cada coluna
composta de até 4 linhas. O alinhamento deve
ser a esquerda.

Especificacdes: informacdes da obra

i 8x i
| |

XOOOEOXXX XXXXXX XX |
XXXXXX XXXXXX XXX

Jalor Total da Obra: XXXXXXKRXXX Agentes Participantes: XHooXXXxxXx,
& d: XXXUXXXXKKKRXXHKK XXX KKK XXXXXKKKXXXKKKK
D02 XXXUCKXXXNXKKKXXXXKK Inicio da Obra: XxKxxxxx

XXX KXRXXX KKK Término da Obra: XxxXxxxx suvidoria.gov.br

| |PATRIA AMADA

=
wounehisiinoso [ BRASIL
|

8YBNDES e

| IS | IS

1/2x 1/2x

Ax



VII.

Logomarca do Governo Federal: devera
ter 1/2 da altura da caixa de assinatura de
tamanho “x”, sempre ser centralizada na
vertical e alinhada pela esquerda, conforme
exemplo ao lado.

Marcas de programas/politicas publicas:
dever&o ser aplicadas na drea da logomarca
do Governo Federal, seguindo as mesmas
orientacdes de propor¢do acima, com a
diferenca do alinhamento pela direita.

Logomarcas de orgéos e entidades:
deverdo seguir a regra para comunicacdo do
Governo Federal, da direita para a esquerda,
observando o grau de envolvimento com a
obra.

Assinaturas e marcas

XXXXXXX XXXXXX XX

XXXXXX XXXXXX XXX

1 da Obra: XXX Agentes Participantes: XK Denilncias,
de: XOOOOOOOOXXXXXIKKKINNK reclamagges,
- XXRXXRNKKKKIIHHHIINK Inicio da Obra: x000Kx §

1 XIOOGXNXXXXKXKKXXXXXXKXXX Término da Obra: xooxxx

B R 0 PATRIAAMADA ™~~~

Marcas de Programas/ - '
1/2x Politicas Publicas MINISTERIODO | g% B RAS I L
DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | o FeoERAL




VIII.

Quando ndo houver informacdes das obras
destinadas a caixa verde claro, esta devera
ser suprimida e a placa final ficard menor, ou
seja, 3x.

Exemplo de placa institucional

®2 BNDES

MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

L~

PATRIA AMADA

BRASIL

GOVERNO FEDERAL

3x

10



As cores oficiais para as manifestacdes
graficas da marca do Governo Federal sdo
inspiradas nas cores da Bandeira Nacional.

Ao lado, encontram-se os tons exatos de
cada cor para impressdes em policromia
(CMYK), versdes eletrénicas (RGB) e
impressdes em cores sdélidas (aqui definidas
pelo Pantone correspondente).

Nos arquivos digitais, consta a versdo correta
para cada espaco de cor, com os valores
definidos nos proprios arquivos.

Versao em quadricromia (CMYK) e versdo pantone

" PATRIA AMADA
7~ BRASIL

GOVERNO FEDERAL

CMYK:
C100 MO Y100 K50

CO MO Y100 KO

CMYK:
CO MO Y100 KO

CO M45 Y100 KO

CMYK:
C100 MO Y100 K60

Pantone:
Pantone 3425 C

RGB:
ROO G88 B38

CMYK:
C100 M70 YO KO

C70 M15 YO KO

CMYK:
CO MO YO K60

Pantone:
Pantone Cool Gray 8 C

RGB:
R128 G130 B133

n



Exemplos de aplicacdo

B XXX XXXXXX XX

b X000 XXXXXX XXX

H X
BOES o AT

12



Exemplos de aplicacdo

XXX XXXXXX XX

1 XXXXXX XXXXXX XXX

mwmﬂ%‘i&’k‘?ﬁ? ‘ BRAS

13



T HRAST

GOVERNO FEDERAL
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MATRIZ DE RISCOS

Risco Definicéao Alocacéo Impacto Probabilidade | Medidas, procedimentos
(Codevasf, (Alto, (frequente, OU mecanismos para
Contratada ou | médio ou provavel, minimizar o risco
Compartilhada) | baixo) ocasional,
remota ou
improvavel)
Necessidade de | Dificuldades de Contratada Alto Ocasional Contratada devera adequar
alteracdo do atendimento ao cronograma equipe e frentes de servico
cronograma para | e etapas por fatores e realizar novo
execugao dos operacionais. planejamento para
Servigos. cumprimento do
cronograma.
Alteracdo do Mudangcas de prioridades de | Compartilhada Medio Ocasional A contratada devera

roteiro do
trabalho de
campo.

projetos/microbacias por
solicitacdo da Codevastf.

readequar o cronograma
sem prejuizos ao prazo e
resultado previsto
inicialmente.

A Codevasf devera
retificar os prazos de
execucgédo sem aplicacOes
de sancoes.
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Necessidade de Dificuldade ou Compartilhada | Alto Remota Reorganizacdo imediata
alteracéo do impossibilidade de adentrar das frentes de trabalho pela
cronograma ou as propriedades e/ou de contratada. Codevasf
interrupgdo da executar os servigos por realizar novo trabalho de
execucdo dos mudanca de opinido dos mobilizacao/sensibilizacdo,
Servigos. proprietarios quanto a adequar cronograma

anuéncia ou contratual ou interromper o

posicao/extensao do contato.

cercamento.

Perda da Quebra de maquinério ou Contratada Alto Ocasional A contratada devera adotar
capacidade veiculos durante a execucao as providéncias rapido
operacional de dos servigos com tempo conserto e/ou substituicdo
atendimento da | conserto ou de reposicdo da maquina ou
demanda pela elevado. equipamento sem prejuizo
contratada. a0 prazo de execucao.
Aumento dos Aumento dos custos nas Contratada Baixo Ocasional Empresa devera arcar com
custos tabelas oficiais. custos sem reequilibrio.
operacionais de
equipamentos.

Lockdown Paralisacdo da cidade, Compartilhada | Alto Ocasional. Interrupcéo pela Codevasf
regido ou estado de do contrato. Aceite pela
prestacao dos servicos. Contratada da contagem do

novo prazo.

Interrupcéo do Verificacdo da Compartilhada Baixo Remota Interrupcéo pela Codevasf

contrato

impossibilidade provisoria
de realizacdo dos servicos

por motivos alheio as partes.

do contrato. Aceite pela
Contratada da contagem do
novo prazo.
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8. AlteracOes Mudanca na legislacao Codevasf Médio Remota Aditivo para reequilibrio
Tributérias tributaria que altere os econdmico-financeiro ao
valores. contrato.
9. Férias Férias de prestador de Contratada Baixo Frequente Devera programar a
Servico. execucdo dos servigos sem
alteracdo do prazo
estabelecido ou
disponibilizar nova equipe.
10. Necessidade de Demisséo por solicitagdo do | Contratada Médio Provavel Substituicdo em 5 (cinco)
substituicdo de prestador ou pela dias uteis do prestador de
prestador de contratada. Servigos.
Servico
11. Necessidade de | Comportamento inadequado | Contratada Alto Ocasional Substituicdo em 5 (cinco)
substituicdo de como postura, falta de dias uteis do prestador de
prestador de pontualidade, imprudéncia Servigos.
Servico ou negligéncia na execucéo
dos cercamentos ou na
operacdo de maquinas,
veiculos e equipamentos,
falar mal da empresa ou da
Codevasf, desrespeitar
hierarquia, fiscalizacdo e
impor pensamentos com
ideais.
12. Limitagdes Prestador de servico néo Contratada Alto Remota Substitui¢cdo em 5 (cinco)

técnicas

suficientemente
habilidoso/capacitado para
execucao dos servigos.

dias uteis do prestador de
Servigos.
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13. Processos de Custos relacionados a Contratada Baixo Remota A Contratada devera
responsabilidade | processos de contratar seguro ou arcar
Civil responsabilidade civil em com as indenizacdes.

acidentes de pessoas e
automoveis.

14. Reclamacéo de Prejuizos ou danos a Contratada Baixo Remota A contratada devera arcar
terceiros terceiros pela contratada. com possiveis prejuizos

financeiros e/ou retratacfes
a terceiros.

15. AgOes Erros, falhas ou gestdo de Contratada Alto Remota A contratada deverd arcar

Trabalhistas pessoal pela Contratada. com possiveis prejuizos
financeiros e/ou retratacfes
a terceiros.

16. Danos Ocorréncia de acidentes ou | Contratada Alto Remota Contratada devera tomar as

ambientais evento que gere algum providéncias para remediar
impacto ambiental como e compensar o0s danos e
vazamento de lubrificantes, assumir inteira
combustivel, incéndios, ou responsabilidade junto aos
outros, em virtude da 6rgdos ambientais.
execucdo dos servigos.

17. Risco de inflagdo | Variacdo de inflagdo em Contratada Médio Remota Empresa devera arcar com

nivel superior ou inferior ao
indice utilizado para
reajuste no Contrato.

a diferenca até a data de
reajuste contratual.
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18. Variacgéo Periodos de chuvas intensos | Compartilhada Médio Provavel Comunicar a Codevasf
climética e demorados além das para estabelecer novo
impeditiva de previsdes normais, que prazo para execucao dos
execucao dos torne a umidade do solo servigos via aditivo, mas
Servigos. fator impeditivo para sem alteracdo dos

execucao dos servicos. quantitativos e custos.

19. Acesso aos Dificuldade de acesso de Contratada Baixo Remota Devera prever nos custos
locais dos insumos, maquinas e unitarios transportes de
Servigos. pessoal aos locais das insumos, maquinas e

frentes de servicos. pessoal, bem como o apoio
técnico.

20. VariagOes Ocorréncia de solos muito Compartilhada Médio Remota Comunicar a Codevasf e
geotécnicas pedregosos que inviabilize a devera ser avaliada, junto a

perfuracdo do solo e fiscalizacdo da Codevasf, a

consequente implantacdo do alteracédo da localizagéo do

cercamento. cercamento ou a relocagdo
do mesmo.

21. Variagdo no Pagamentos ap06s decorridos | Codevasf Alto Provéavel A Contratada devera

prazo de
pagamentos

30 (trinta) dias contados a
partir da data do atestado de
conformidade e entrega da
nota fiscal.

solicitar o pagamento da
atualizacdo monetaria
conforme o disposto no art.
5, anexo X1 da IN 05/2017
e possuir capital de giro
para 0S Servicos.




