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TERMO DE REFERENCIA

PREGAO ELETRONICO
Sistema de Registro de Pregos — SRP

DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS AMBIENTAIS E DE ENGENHARIA AMBIENTAL,
COM OS OBJETIVOS DE ELABORAR O DIAGNOSTICO E O PROJETO AMBIENTAL,
COM FOCO NO CONTROLE DE PROCESSOS EROSIVOS, PROTECAO DE
NASCENTES E AREAS DE RECARGA HIDRICA, DEVENDO OS MESMOS CONTER O
ESTADO DE DEGRADACAO E AS NECESSIDADES DE RECUPERACAO
HIDROAMBIENTAL DE AREAS LOCALIZADAS NAS BACIAS DOS RIOS SAO
FRANCISCO E JEQUITINHONHA/MUCURI, PERTENCENTES A AREA DE ATUACAO
DA 12 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DE MINAS
GERAIS, ATRAVES DA EFETIVACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E
CONTRATOS FIRMADOS.
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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

Estabelecimento de normas, critérios e condigdes necessarias a realizacdo de licitacdo
para a contratacdo de empresa, com vistas a elaboracédo do Diagndstico e do Projeto de
Recuperagdo Hidroambiental de areas pertencentes as bacias dos rios Sdo Francisco e
Jequitinhonha/Mucuri, no estado de Minas Gerais, na area de jurisdicdo da 12
Superintendéncia Regional da Codevastf.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com
0S servicos acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou
interpretacgéo:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de
propiciar avaliagdo do custo pela administracdo diante de orcamento detalhado, definicdo
dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o
preco de mercado, critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do
contratante, procedimentos de fiscalizagcdo e gerenciamento do contrato, prazo de
execucao e sancdes, de forma clara, concisa e objetiva.

EDITAL — Documento pelo qual a Codevasf divulga o objeto a ser licitado e a minuta do
contrato, bem como regula o procedimento licitatério a ser realizado, estabelecendo todas
as condicdes de participacdo e o critério de julgamento adotado.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do
Parnaiba — Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com
sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

GERENCIA REGIONAL DE REVITALIZACAO - 13GRR - Unidade da 12
Superintendéncia Regional da CODEVASF, a qual estdo afetas as demais unidades
técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a coordenacdo dos servicos objetos
deste Termo de Referéncia.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada na cidade de Montes Claros / Minas
Gerais, em cuja jurisdicdo territorial localiza-se 0s servicos objeto deste Termo de
Referéncia.

LICITANTE — Empresa que participa do certame licitatorio.
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CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e a Licitante vencedora do
certame, que define as obrigagdes e direitos de ambos com relagdo aos servicos.

CONTRATADA — Empresa Licitante selecionada e Contratada pela CODEVASF para a
execucao dos servicos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacdo gréafica da programacao parcial
ou total de um trabalho ou servico, no qual sao indicadas as suas diversas etapas e
respectivos prazos para concluséo, aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o
contrato e regulam a execucdo dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de
Referéncia, especificacdes técnicas, desenhos e proposta financeira da executante,
cronogramas e demais documentos complementares que se facam necessarios a
execucao do objeto.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e os procedimentos de execucao a serem adotados nos servicos.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP - procedimento especial de licitagdo, que
se efetiva por meio de uma concorréncia ou pregdo, unico do género, selecionando a
proposta mais vantajosa, com observancia do principio da isonomia, para eventual e
futura contratacdo pela Administracao.

IRP — INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS - procedimento preliminar & realizac&o
do certame licitatério em que o Orgdo licitador torna publica sua intencdo de realizar
Pregdo ou Concorréncia para Registro de Preco, abrindo-se assim oportunidade para que
outros 6rgaos governamentais possam utilizar o processo do 6rgéo licitador para adquirir
bens e servicos de mesma natureza.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS - instrumento firmado entre o 6rgao licitador e a
empresa que participou da disputa licitatéria e que tenha sido classificada, onde
assumem compromissos para o fornecimento de bens e servicos, em conformidade com
as condicdes, precos e prazos registrados no SRP — Sistema de Registro de Precos.

GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS — empregado da Codevasf formalmente
designado responsavel por gerenciar a ata de registro de pre¢cos durante seu periodo de
validade.

FISCAL — Funcionario da Codevasf formalmente designado que ira atuar na fiscalizacao
do contrato a ser firmado com as Licitantes com as quais a Codevasf firmou a Ata de
Registro de Precos — ARP.

PLANO DE TRABALHO — Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa
ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando,
inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.



https://www.viannaconsultores.com.br/modalidade-concorrencia
https://www.viannaconsultores.com.br/modalidade-pregao
https://www.viannaconsultores.com.br/principios-das-licitacoes
https://www.viannaconsultores.com.br/contratos-administrativos
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RELATORIO DE SERVICOS DE ENGENHARIA — Documento a ser emitido pela
Contratada mensalmente, com o0 resumo da situacdo fisica e financeira, contendo:
cumprimento da programacgdo, ocorréncias e recomendacgfes, além de conclusbes e
projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas,
CONTRATADA, Codevasf e contratados, onde se define todos os detalhes do plano de
trabalho e da-se o “start up” da execugao dos servi¢cos de engenharia.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operacdes que envolvam
despesas orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificacdo e a
importancia da despesa.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras ou
servicos objeto da licitacdo, elaborado com base nas indicacbes dos estudos técnicos
preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental do empreendimento, e que possibilita a avaliacdo do custo da obra e a
definicdo dos métodos e do prazo de execucédo, devendo conter 0s seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a fornecer visdo global do
empreendimento e identificar seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a
restringir a necessidade de reformulagcédo ou de variantes durante as fases de elaboracao
do projeto executivo e de implantagdo do empreendimento a situacbes devidamente
comprovadas em ato motivado da administracao publica;

C) Identificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a
incorporar a implantacdo do empreendimento, bem como especificacdes que assegurem
os melhores resultados para 0 mesmo;

d) Informacdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos,
instalacbes provisorias e condicbes organizacionais para a implantacdo do
empreendimento;

e) Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da implantacdo do
empreendimento, compreendendo a sua programacdo, a estratégia de suprimentos, as
normas de fiscalizacdo e outros dados necesséarios em cada caso, exceto, em relacao a
respectiva licitagdo, na hipétese de contratacéo integrada.

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a
execucdo completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA DE PRECOS - Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores
unitario e global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos
custos e pre¢os unitarios propostos.




_ Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
12 Superintendéncia Regional
PROPOSTA TECNICA - Documento apresentado, fundamentado no detalhamento
estabelecido neste Termo de Referéncia, subsidiado por justificativas metodoldgicas,
bem como dos recursos humanos e materiais, definidos e quantificados a critério do

concorrente licitante, segundo os quais 0 mesmo se prop0e a executar 0S Servigos.

RELATORIO FINAL — Documento elaborado pela contratada, prevista ao término dos
trabalhos objeto deste Termo de Referéncia, no qual € apresentado o relato dos servigos
executados.

RELATORIO MENSAL DE ANDAMENTO - Documento a ser emitido pela contratada,
com o resumo da situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacao,
ocorréncias, recomendacdes, além de conclusdes e projecbes a respeito de prazos e
custos. Este documento devera ser apresentado pelo concorrente licitante, que evidencia
0 resultado parcial da execucdo dos servicos ou de componentes dos servigos para
acompanhamento mensal dos servicos prestados.

ESPECIFICACAO DE PROJETO - Documento técnico para referéncia dos estudos e
projetos a serem elaborados pela contratada. Devera atender normas para certificacdes e
autorizacdes de funcionamento.

ORCAMENTO DE OBRAS E SERVICOS - E a completa discriminacdo dos custos e
servigos para a realizagcdo de uma obra. Definicdo do plano geral para edificar, incluindo
a informacéo especifica para a concretizacdo. Documento de um projeto no qual se
enumera as obrigacfes das partes e condi¢des técnicas para a execuc¢do da obra.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacbes publicas,
veiculos oficiais, comunicacées administrativas, licitacbes e contratos. E utilizado por
varias entidades da Administracdo Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode
ser acessado pelo site do Compras Governamentais: www.gov.br/compras.

3. DESCRICAO DOS SERVICOS

Estima-se que o produto final dessa contratacdo, “Diagnéstico mais Projeto Ambiental
Executivo”, contemplara, aproximadamente, uma area de até 795.000ha na bacia do rio
Sao Francisco e até 205.000ha nas bacias dos rios Jequitinhonha/Mucuri, num total de
até 1000ha.

3.1. Os servicos objeto do presente Termo de Referéncia compreendem basicamente:

a) Diagnéstico Ambiental das bacias hidrogréfica relacionadas no subitem 5.2 deste
Termo de Referéncia;

b) Apresentacdo das Propostas Técnicas e solucdes para elaboracdo do Projeto
Hidroambiental das areas relacionadas;



http://www.gov.br/compras

Ministério do Desenvolvimento Regional

CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
12 Superintendéncia Regional

c) Elaboracdo do Projeto de Engenharia de Recuperagdo e Preservacéo

Hidroambiental das areas relacionadas;

d) Apresentacdo da memoria de quantitativos, cotacdes, orcamentos, especificacdes

técnicas, plantas de detalhes e cronograma fisico-financeiro detalhado dos
servicos a serem executados;

e) Cadastrar proprietarios e obter as autorizacdes de intervencdes nas areas, em

3.1.1

3.1.2.

3.1.3

4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

nome da Codevasf, respeitando a vontade dos proprietarios.

Os servicos de diagndstico e projeto serdo executados conforme especificacéo,
estando inclusos os materiais graficos, deslocamentos, estadias, topografia,
geotecnia, e tudo aquilo que for necessario ao cumprimento do objeto contratado.
A contratada poder4d submeter a CODEVASF novas solucbes técnicas e
inovacdes, caso achar conveniente, para a execucao do objeto contratado;

A Codevasf apresentara, quando da emissdo das Ordens de Servicos, as
indicacbes das microbacias para a elaboracdo do Diagnéstico e do Projeto
Executivo.

Nenhuma mudanca, por parte da contratada, das areas apresentadas quando da
0.S, ser& permitida, sob pena de ndo aceitacdo e ndo remuneracao dos servicos
executados. Qualquer alteracdo de areas para elaboracdo do diagnéstico e
projeto, sera de competéncia exclusiva da CODEVASF.

TIPO E MODALIDADE DE LICITACAO
Tipo: Maior Desconto Linear por item.

Modalidade: Pregéo Eletrénico, no formato de Sistema de Registro de Precos —
SRP.

Disputa: Aberta

Validade da ATA: 12 (doze) meses.

Orcamento: Divulgado

Estima-se que o produto final desse objeto, “Diagndstico mais Projeto Ambiental
Executivo”, contemplara, aproximadamente, uma area de até 795.000ha na bacia
do rio S&o Francisco e até 205.000ha nas bacias dos rios Jequitinhonha/Mucuri,
num total de até 1000ha. O orcamento de Referéncia da CODEVASF é de R$
3.895.500,00 para as areas das sub-bacias do rio S&do Francisco e de R$
1.004.000,00 para as areas das sub-bacias dos rios Jaquetinha/Mucuri, totalizando
R$ 4.900.000,00.
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REGIME DE EXECUCAO E LOCALIZACAO DOS SERVICOS

O Regime de Execucédo: Execucéo por preco unitario (R$/hectare).

Os servicos serdo executados nas sub-bacias relacionadas abaixo, numa area de
até 1000ha, agrupados, para efeito de licitagdo em dois itens - “o item 01” com
795ha e “o item 02” com 205ha, podendo as licitantes concorrerem em um item
somente, ou nos dois itens, conforme discriminados nos quadros a seguir:

Cabera a Codevasf definir sub-bacia, localizada em uma das “Bacias” abaixo
relacionadas, e sua area que sera objeto de elaboracdo do Diagndéstico e Projeto
Hidroambiental, bem como, formalizar o contrato especifico, a ser assinado com
a vencedora do certame, responsavel pela execucédo da ATA.

Item 01: Areas localizadas na bacia do rio Sdo Francisco

Unidade de | Nome da Bacia Areas(ha)
Planejamento Hidrogréfica
Bacia 85.000

Hidrografica dos
UPGRH — SF1 | Afluentes do Alto
Séao Francisco

Bacia 90.000
UPGRH — SF2 | Hidrografica do

Rio Para

Bacia 90.000

UPGRH — SF3 | Hidrografica do
Rio Paraopeba
Bacias 110.000
Hidrografica dos
UPGRH — SF6 | Rios Jequitai e
Pacui

Bacia do Rio 120.000
UPGRH — SF7 | Paracatu

Bacia 300.000
UPGRH — SF9 | Hidrografica do
Rio Pandeiros

ltem 02: Areas Localizadas nas Bacias dos Rios Jequitinhonha e Mucuri

Unidade de Planejamento Nome da Bacia Areas (ha)
UPGRH -JQ1 Bacia do Alto 120.000
Jequitinhonha

UPGRH- UM1 Bacia do Rio Mucuri 85.000

CONDICOES DE PARTICIPACAO
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6.1.

6.1.1.

6.2.

6.3.

6.3.1.

6.4.

6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

7.1.

Poderao participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinentes com o
objeto desta licitacdo, que atendam as exigéncias deste Termo de Referéncia e
Seus anexos.

As Licitantes deverdao comprovar, sob pena de inabilitacdo, o capital social
exigido por item, com no minimo de 5% (cinco por cento) do valores
individuais orcados de referéncia pela Codevasf para cada item em que a
concorrente apresentar a melhor proposta. Se a empresa concorrer aos 02
(dois) itens, objeto da licitacdo, a mesma devera possuir capital social
correspondente ao somatorio dos mesmos.

As regras e condicbes de participagcdes das microempresas e empresas de
pequeno porte serdo estabelecidas pelo edital em conformidade a legislacao
vigente.

CONSORCIO
N&o sera permitida a participacao de consércio.

SUBCONTRATACAO

Serdo permitidas as subcontratacbes somente dos servicos de topografia e
geotecnia, quando forem necessarios.

A subcontratacdo do item 6.4.1 devera observar o privilégio estabelecido as
microempresas e empresas de pequeno porte quanto ao limite de até 30% (trinta
por cento) do valor contratado.

As regras e condicfes de subcontratacdo serdo estabelecidas pelo edital em
conformidade a legislag&o vigente.

VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

A visita aos locais onde o0s servicos deverdo ser executados, ndo_sera
obrigatodria, razdo pela qual ndo seré fornecido atestado de visita, contudo, é de
inteira responsabilidade da Licitante tomar pleno conhecimento das condicdes e
peculiaridades inerentes a tais locais. A néo verificacdo dessas dificuldades néo
podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos
termos contratuais estabelecidos. Em caso de duvidas sobre onde serdo
executados os servicos dos objetos deste Termo de Referéncia, as empresas
interessadas poderdo entrar em contato com a Geréncia Regional de
Revitalizagdo e Sustentabilidade Socioambiental da 12 Superintendéncia
Regional da Codevasf, em Montes Claros, no estado de Minas Gerais, nos
telefones: (38) 2104-7829 ou 2104-7815.

PROPOSTAS DE PRECOS
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8.1.

8.2.

8.3.

a)

b)

c)

As propostas deverdo ser firmes e precisas, limitadas rigorosamente ao objeto
desta licitacdo, e ndo podera conter condi¢des ou alternativas nao previstas neste
TR e seus anexos constitutivos.

Carta de Apresentacdo da Proposta (anexo IV) devera constituir-se no primeiro
documento da Proposta, contendo o valor global ofertado pela licitante para a
execucao do objeto desta licitacdo, devidamente assinado pelo representante
legal da licitante, e com prazo de validade que ndo podera ser inferior a 60
(sessenta) dias corridos, contados a partir da data estabelecida para a entrega da
proposta, sujeita a revalidacéo por idéntico periodo. A Carta de Apresentacdo da
Proposta devera conter ainda os seguintes dados:

a) Nome e endereco completo da licitante, e-mail, site, numero de telefone,
WhatsApp (se houver), endereco, CNPJ e qualificacdo (nome, estado civil,
profissdo, CPF, identidade e endereco) do dirigente ou representante legal,
este mediante instrumento de procuracdo, que assinara o contrato no caso da
licitante ser a vencedora.

A proposta constitui-se dos seguintes documentos:

Preco por hectare de areas a serem realizados 0s servicos objeto deste TR em
conformidade a especificagdo (Anexo ).

Deverd apresentar a Planilha de Custos dos servigos com todos os seus itens,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante
do Anexo Il que é parte integrante deste TR, observando-se 0s pre¢os unitarios e
globais maximos orcados pela Codevasf.

Nos servicos geotécnicos poderdo ser apresentados outros ensaios, desde que o
valor global ofertado n&o ultrapasse ao estimado pela Codevastf.

d) A Licitante devera, na composicdo de precos unitarios de mao-de-obra, observar

8.4.

0S pisos salariais normativos da categoria, fixados por Lei, dissidio coletivo,
acordos ou convencgdes coletivas de trabalho.

Em relagdo a proposta financeira, ndo havera parcela de mobilizagdo, nem de
desmobilizacdo, em funcéo da natureza dos servicos, que nao envolve canteiro de
obras, ndo exige transporte de maquinas/equipamentos pesados.

A Licitante deverd utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao-de-
obra, materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucao
dos ser servigos de engenharia comuns, desde que ndo se produzam prejuizos a
eficiéncia na execucdo do objeto e que seja respeitado o limite do orgcamento
estimado para a contratacéo.

10
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.

9.1.

9.1.

a)

b)

1.

A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante,
com o valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em
algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos dos servicos descritos na
Planilha de Custos da Codevasf, nela incluidos todos os impostos e taxas,
emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas
indiretas, custos relativos a méo-de-obra e ao transporte até o local dos servicos.
No caso de omisséo das referidas despesas, considerar-se-&o inclusas no valor
global ofertado.

As aliquotas dos tributos devem estar em conformidade com a legislacéo vigente,
considerando o regime de tributacdo de acordo com o perfil juridico-fiscal da
empresa licitante.

O Licitante devera prever custos com combustivel para os deslocamentos
necessarios e demandados entre os municipios, lubrificantes, manutencéo,
depreciacéo, licenciamento, seguro e impostos dos veiculos em sua Proposta.

As despesas para a realizacao dos servicos de controle tecnologico e medicdes,
tais como o0s equipamentos de topografia e geotecnia, inclusive manutencao e
pessoal de apoio e execucdo, deverdo estar contempladas na proposta pela
Licitante.

Y

Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e
materiais no local de execucédo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se
todas as suas dificuldades, pois 0s custos decorrentes de qualquer servico para
melhoria destes acessos correrdo por conta da Contratada, inclusive as
PICADAS.

DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
QUALIFICACAO TECNICA

A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA), demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel
com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme legislagéo vigente.

Atestado de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa
juridica de direito publico ou provida, acompanhado (s) da(s) respectiva(s)
Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT — dos profissionais, expedida(s) pelo
CREA da regiao onde os servigos foram executados, que comprove que a Licitante
tenha executado servicos de elaboracdo de Diagnostico e de Projeto de
Recuperacdo e Preservacdo Ambiental em bacias Hidrograficas, e/ou que tenha
desenvolvidos estudos e elaborado projetos similares com complexidade igual ou
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superior, tais como: EIA-RIMA, Planos Diretores de Bacias Hidrograficas, PRAD
(Plano de Recuperacéo de Areas Degradadas), etc.

c) Podera ser utilizado o mesmo atestado para itens distintos.

d) Devera(do) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(6es) expedida(s) pelo
CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execucdo, nome do contratante
e da pessoa juridica Contratada, nome(s) do(s) responséavel(is) técnicos(s), seu(s)
titulo(s) profissional(is) e numero(s) de registro(s) no CREA; descricdo técnicas
sucinta indicando os servigos executados e o prazo final de execucao.

e) Comprovacgado de que a Licitante possui em seu quadro permanente, na data da
entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade
técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certidao
de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o
profissional executado servigco(s) relativo(s) de elaboracdo elaboracdo de
Diagnédstico e Projeto de Recuperacdo e Preservacdo Ambiental em bacias
Hidrograficas, e/ou que tenha desenvolvidos estudos e elaborado projetos
similares com complexidade igual ou superior, tais como: EIA-RIMA, Planos
Diretores de Bacias Hidrograficas, PRAD (Plano de Recuperacdo de Areas
Degradadas), etc.

f) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:

- O empregado;
- O sécio;
- O detentor de contrato de prestacéo de servico.

g) A Licitante devera comprovar através da juntada de coépia de: ficha ou livro de
registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a
condicdo de pertencente ao quadro da Licitante, do contrato social, que demonstre
a condicdo de sécio do profissional, ou do contrato de prestacdo de servico,
celebrado de acordo com a legislagéo civil comum, ou declaracdo de contratacéo
futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado
da anuéncia deste.

h) Quando se tratar de dirigente ou soécio da licitante tal comprovacédo sera através do
ato constitutivo da mesma.

i) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacao de qualificagédo técnica,
ambas seréo inabilitadas.

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

11.

11.1.

11.2.

11.3.

A Codevasf se propde a pagar pelos servigos, objeto desta licitagdo, o valor
maximo global para os dois itens “1” E “2”: R$ 4.900.000,00 (quatro milhdes e
novecentos mil reais), data-base outubro de 2022, sendo valor méaximo global
para o item “1” de R$ 3.895.500,00 e R$ 1.004.500,00 para o item “2”, conforme
Planilha de precos da CODEVASF, anexo Il do TR.

As indicacbes para as despesas orcamentarias para a contraprestacdo dos
servicos, sob a gestdo da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf, serdo
definidas na etapa de formalizac&o do contrato, conforme Art. 7°, § 2°, do Decreto
7.892 de 23 de janeiro de 2013.

No valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base nos precos das
Tabelas de Engenharia Consultiva da Codevasf para o estado de Minas Gerais,
na data-base o ano base 2022, atendendo o disposto no Decreto n° 7.983, de
08/04/2013, ja inclusos os custos indiretos, encargos sociais, taxas, impostos e
emolumentos. Para o0s servicos e materiais ndo constantes nos sistemas de
custos citados acima, foram efetuadas pesquisas de mercado, além de
composicdo de precos unitarios elaborados pela Codevasf. No orcamento de
referéncia foram consideradas Custo de Administracdo, Despesas Gerais,
Despesas Fiscais e Encargos Sociais:

DESPESAS FISCAIS: Quadro PFP-VIII

ENCARGOS SOCIAIS: Quadro PFP-IX
DESPASAS GERAIS Quadro PFP-IV

CUSTO DE

ADMINISTRACAO Quadro PFP-VII

O orcamento estimado estar4 disponivel permanentemente aos 6rgdos de
controle externo e interno.

PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

O prazo para execucao do objeto deste TR, via contrato, é contado em dias, a
partir da data de emissdo da Ordem de Servico, conforme especificado abaixo,
podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes com 30
(trinta) dias antes do encerramento do contrato.

A prorrogacgéo do prazo sO podera ser para o de execucao dos servigos do objeto
do TR, sendo o pedido analisado pela fiscalizacdo e se aprovado pelo mesmo
devera ser encaminhada a solicitacdo a autoridade competente para autorizacao.

O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de emissao
da Ordem de Servico, sera o prazo de execucédo do objeto do TR, acrescido de
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mais 60 (sessenta) dias consecutivos para aprovacao dos servicos e expedicao
do Termo de Encerramento Fisico - TEF.

11.4. O prazo total de cada contrato sera em dias corridos, contados a partir da data da

12.

Ordem de Servico (0O.S.), acrescido de 60 dias corridos (sessenta), em
consonancia item 11.3. e tendo como parametro determinante o numero de
hectares (ha) da sub-bacia que sera objeto da elaboracdo do diagnéstico e do
projeto, conforme a seguir:

a) Para Diagnosticos e Projetos com até 50.000 ha de area levantada: prazo de
180 dias acrescidos de mais 60 dias;

b) Para Diagndsticos e Projetos de 51.000ha até 100.000ha de area a ser
levantada: prazo de mais 240 dias acrescidos de mais 60 dias;

c) Para Diagnosticos e projetos de 101.000ha até 200.000ha de area a ser
levantada: prazo de mais 300 dias acrescidos de mais 60 dias;

d) Para Diagnosticos e Projetos com areas superiores a 200.000ha: prazo de
360 dias acrescidos de mais 60 dias.

FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos dos servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base

a)

b)

d)

nas medicbes por etapas conclusas, dos servicos efetivamente executados,
obedecendo os precos unitarios apresentados pela CONTRATADA em sua
proposta, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente
atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente designada, e do respectivo
Boletim de Medicao referente ao periodo de execucéo, observando-se o disposto
nos subitens seguintes:

A Codevasf pagard a Contratada mediante a apresentacdo de faturas, que deveréo
ser acompanhadas de Relatério de Execucao dos servi¢cos, e parecer da Fiscalizacdo
por meio do Relatério de Acompanhamento Técnico, atestando a execucdo dos
servigos e atividades realizadas no periodo.

A Codevasf somente pagara a Contratada pelos servicos efetivamente executados,
com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia
de reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e atualizacao financeira.

Nos precos apresentados pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os custos
diretos e indiretos para a execucdo dos servicos, de acordo com as condi¢cdes
previstas neste TR e seus anexos, constituindo-se na unica remuneragdo possivel de
ser atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

O quadro a seguir define os percentuais a serem obedecidos e empregados pela

contratada com vistas as ETAPAS elaboradas e seus consequentemente percentuais
para pagamentos:
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Etapa %
Diagnéstico 20,00
Minuta do projeto de Engenharia 15,00
Projeto de Engenharia 40,00
Memoria de quantitativos, orcamento, cronograma e | 15,00
cotacdes

Cadastro dos proprietarios 10,00

e) A Contratada devera apresentar, junto com a fatura mensal, comprovante dos salarios
pagos e comprovantes do pagamento dos encargos sociais e trabalhistas (FGTS) e
do ISS do més anterior.

f) Caso a Codevasf faca a retencéo do ISS ndo precisara apresentar o comprovante de
pagamento do mesmo.

g) Os custos e taxas de licenciamento ambiental é de responsabilidade da Codevasf, ou
seja, ficando a contratada responsavel pela elaboracdo dos documentos, estudos e
acompanhamento dos processos junto ao érgao ambiental.

12.2

d)

13.

13.1.

Considera-se que a aplicacéo da forma de pagamento definida nestes Termos de
Referéncia remunera inteiramente a Contratada pela execucdo dos servicos,
incluindo:

Custo de mao-de-obra, salarios, acordos, dissidios coletivos, equipamentos,
veiculos, material de consumo, etc.;

Custos devidos a titulos de encargos sociais, obrigacbes trabalhistas,
previdencidrias, securitarias, rescisdo de contrato de pessoal, etc., conforme a
legislacado brasileira;

Remuneracao de escritério e despesas fiscais; e

Moradia, alimentacéo e transporte.

REAJUSTAMENTO

Os precos permanecerdao validos pelo periodo de um ano, contado da data de
apresentacdo da proposta. ApOs este prazo, poderdo ser reajustados, de acordo
com a variagao do indice setorial publicado na revista “Conjuntura Econémica” da
Fundacdo Getulio Vargas, correspondente a coluna 39 (Custo Nacional da
Construcéao Civil) - Servigcos de Consultoria, aplicando-se a seguinte formula:

(I1 —10)
10

R=Vx
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

14.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

Onde:

R = Valor do reajustamento procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;

|0 = indice inicial correspondente ao més de apresentacdo da proposta.

A Licitante ndo podera alegar variacbes de custos dos materiais, salarios e
despesas no periodo vigente da ATA para ndo execucao dos servi¢cos, pois esta
previsto somente o reajustamento.

Os precos a serem apresentados deverdo cobrir os custos de deslocamentos e
estadias até o local de execucédo do servico.

A quantidade minima a ser Contratada sera de 30.000 (trinta mil) hectares de
area por item.

A execucdo de picadas devera ser manual e inclusas no custo de topografia.

MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco estd apresentada no anexo IV deste Termo de Referéncia com
0 objetivo de definir as areas a que esta exposta a execucao do objeto, advindas
de eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacao,
prevencao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como
para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste
cuja responsabilidade é na Matriz € da Codevasf.

7

A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos 0S riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitagcdo, daqueles alocados
para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de
transcricdo no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo
licitatério, na natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e ter levado tais
riscos em consideragéo na formulagao de sua proposta.

O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢ao incerta
gue, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O

z

risco € o resultado da combinagdo entre probabilidade de ocorréncia de
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14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

15.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito
pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de
ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econémicos positivos
ou negativos, bem como no prazo de execugédo do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do
contrato e as disposicées da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio
econdmico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢cao do equilibrio econémico-
financeiro ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade
na matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de andlise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para
apurar o caso concreto.

A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdo
de resultado e devidamente delimitadas neste TR.

FISCALIZAQAQ, ADMINISTRACAO DO CONTRATO, RELATORIOS E
APRESENTACOES DOS TRABALHOS

A contratada devera apresentar a fiscalizacdo da Codevasf um planejamento de
cada etapa com data de inicio e conclusédo para o acompanhamento.

Devera ser apresentado o relatério de reconhecimento das condi¢cdes da bacia
hidrografica ou microbacia indicada pela Codevasf para estudo em duas vias. O
relatorio devera indicar os problemas e as possiveis solu¢cbes com aspectos
técnicos e custos macros para implantacdes das mesmas.

Apbs a aprovacao das propostas técnicas e solucdes pela Codevasf a Contratada
devera apresentar o projeto basico de engenharia final em trés vias e uma copia
eletronica.

Codevasf terd 15 (quinze) dias para analise do projeto de engenharia e retornar
para as correcfes ou informando a aprovacdo. A Contratada tem até 15 (quinze)
dias ap6s aprovacdo do projeto de engenharia para apresentacdo a memaria de
guantitativos, composicoes, cotacdes, especificacbes e orcamento analitico dos
servicos em trés vias e uma copia eletrénica em planilha.

Para as vogorocas a Contratada deverd em até 30 (trinta) dias para entrega dos
projetos de engenharia executivos ou para outras quaisquer estruturas que
demandam projetos estruturais ou geotécnicos detalhados. Esses documentos
deverdo ser em trés vias e uma copia eletrénica.
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15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

15.14.

15.15.

15.16.

15.17.

A Contratada deverd apresentar os relatérios de propostas de solu¢des para
aprovacao da Codevasf antes de elaborar o projeto de engenharia.

Os orcamentos deverdo usar com base o SINAPI, SICRO e cotacbes para
elaboracao do orcamento detalhado.

A Contratada devera apresentar projetos, estudos e relatorios ao 6rgao estadual
para licenciamento ou dispensa ambiental.

Os trabalhos de natureza técnica deverdo observar as Normas da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

As normas, em qualquer hipétese, antes de sua aplicacdo, estardo sujeitas a
aceitacao pela Codevasf.

A Redacdo da documentacdo pertinente sera obrigatoriamente apresentada na
Lingua Portuguesa, excluidos os eventuais termos técnicos especificos.

Encadernacao - a encadernacdo dos relatérios parciais e especificos podera ser
em espiral, capa dura ou garra plastica.

A encadernacao do Relatério Final devera ser do tipo “capa-dura”, ndo sendo
aceita com garras plasticas.

Os Relatérios de Execucdo de Servicos (Mensal, Anual e Final), bem como
relatdrios especificos solicitados, deveréo ser emitidos pela Contratada em duas
vias impressas e em meio digital.

A fiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a
guem compete verificar se a Contratada esta executando os trabalhos,
observando o contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas
no Manual de Contrato.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por
meio de terceiros, da execucéo dos servigcos prestados pela Contratada, com livre
acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos
julgados necessarios a execucao dos servicos.

A fiscalizacdo devera acompanhar a execucdo dos servicos objeto do contrato,
como representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi
pactuado, observando para que ndo haja subcontratacdo de servicos vedados no
instrumento assinado pelas partes.
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15.18.

15.19.

15.20.

15.21.

15.22.

15.23.

15.24.

15.25.

15.26.

15.27.

15.28.

12 Superintendéncia Regional

Deverd esclarecer duvidas ou fornecer informacfes solicitadas pelo
preposto/representante da contratada ou, quando néo estiverem sob sua algada,
encaminha-las a quem compete.

Deverd checar se a contratada disponibilizou os equipamentos e recursos
humanos previstos para a execugao dos servigos.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo, exigindo atuagdo em
conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de técnicos
no local da prestacdo dos servicos, emissdo de relatérios, boletins ou outros
documentos que se facam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

Solicitar da Contratada a relacdo de empregados contratados e terceirizados,
com as seguintes informacdes: nome completo, cargo ou funcao, valor do salério,
namero do RG e do CPF.

Acompanhar o cumprimento, pela Contratada, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, eventuais pedidos de modificacGes
solicitados pela contratada.

Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucdo do
contrato e informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, ocorréncias que possam gerar dificuldades a
conclusao dos servicos ou em relacdo a terceiros, cientificando-a da possibilidade
de nédo concluséo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, servico executado em desacordo com o
instrumento contratual.

O fiscal do contrato terd 05 (cinco) a 15 (quinze) dias Uteis para analisar 0s
relatérios e documentos apresentados pela contratada, contados do dia seguinte
do recebimento destes.

Analisar e aprovar os relatérios apresentados pela Contratada. Os relatorios
documentos ndo aprovados serdo devolvidos para as corregcdes

complementacdes necesséarias, de acordo com as analises encaminhadas
contratada.

QD @D

Notificar a contratada sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de
recebimento da notificagéo.

Manter em arquivo organizado memoria de célculo dos quantitativos de servigos

executados e 0s consequentes boletins de medicdo com vistas a atender
demandas de orgaos de controle interno e externo.
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15.29.

15.30.

15.31.

15.32.

15.33.

15.34.

15.35.

15.36.

15.37.

15.38.

15.39.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscaliza¢do, quando
houver, ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto
ao pagamento.

Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacao e reequilibrio econdémico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando
houver, ou ao titular da unidade organica demandante, no caso de solicitagéo de
prorrogacdo do prazo de vigéncia contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacéo de prazos, de
interrupcdes na execucao do objeto, de servicos extraordinérios, de modificacfes
no projeto ou alteracdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a
subsidiar a decisao final pela autoridade competente.

Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
guanto ao término da vigéncia do contrato, para providéncias do sentido de
liberacdo da garantia contratual em favor da contratada.

Receber as etapas dos servicos mediante medi¢cdes precisas e de acordo com as
regras contratuais.

Informar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato que
ultrapassarem a sua competéncia de atuacgéo, objetivando a regularizacédo das
faltas ou defeitos observados.

Receber, proviséria e definitivamente, os servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado.

Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido
estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informard ao setor
competente quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos
necessarios, e em caso de multa, a indicagcédo do seu valor.

A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagcdo ndo eximira a Contratada
da integral responsabilidade pela execugéo do objeto deste contrato.

A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do
contrato, se a Contratada mantém, em compatibilidade com as obrigactes
assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagéo e qualificagéo exigidas na licitagao,
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.
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16. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANCA DO
TRABALHO

16.1. A Contratada devera atender a legislacdo pertinente a protecédo da integridade
fisica e da saude dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme
dispde a Lei n® 6.514 de 22/12/1977, Portaria n°® 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e
devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e
Medicina do Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servicos a serem
desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos
previstos na NR-18, se for o caso;

c) Manter nos Eixos, o0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro
Il da NR-4.

16.2. A contratada, quando da execucao dos servicos nos locais relacionados no item 5
deste TR, devera estar atenta, se a execucéao do referido objeto esta atendendo a
legislacdo vigente que estabelece diretrizes para a sustentabilidade ambiental, no
tocante a projetos, servicos de engenharia e aquisicdo de materiais, quais sejam:

16.3. Os servicos de elaboracdo de projetos ndo possuem previsdo de licenciamento
ambiental, mas deverdo ser executados em total conformidade com as praticas
ambientais e preservacdo do meio-ambiente. A Projetista ndo deverd se
preocupar com as regularidades ambientais e fundiarias das areas/propriedades
onde serao elaborados o Diagnéstico e Projeto, ou seja, o diagndstico e o projeto
serdo executados independentemente das regularidades.

16.4. Atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n° 7.746, de 05/06/2012, que
regulamentou o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993. Em seu art. 4°, o Decreto
n° 7.746 que estabelece como diretrizes de sustentabilidade critérios e praticas
para a promo¢do do desenvolvimento nacional sustentdvel por meio das
contratacdes realizadas pela administracao publica federal direta, autarquica e
fundacional e pelas empresas estatais. S&o diretrizes de sustentabilidade, entre
outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e
agua;

b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem
local,
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maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e
energia;

maior geragao de empregos, preferencialmente com méao de obra local,
maior vida util e menor custo de manutencao do bem e da obra;
uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos
servicos e nas obras; e

utilizacdo de produtos florestais madeireiros e nao madeireiros
originarios de manejo florestal sustentavel ou de reflorestamento.

Com base nas diretrizes supracitadas, atentar-se para o atendimento de alguns
critérios estabelecidos na Instrucdo Normativa n° 1, de 19/01/2010 (MPOG), para
a elaboracdo do projeto basico e/ou executivo, servicos de engenharia e
aquisicao de materiais, tais como:

a)

b)

f)
9)

h)

Uso de equipamentos de climatizacdo mecéanica, ou de novas
tecnologias de resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica, apenas
nos ambientes aonde for indispensavel,

Automacdo da iluminacdo do prédio, projeto de iluminacao,
interruptores, iluminagédo ambiental, iluminag&o tarefa, uso de sensores
de presenca,

Uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de
alto rendimento e de luminarias eficientes;

Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;
Sistema de medicao individualizado de consumo de 4gua e energia;
Sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;
Aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico
elementos que possibilitem a captacao, transporte, armazenamento e

seu aproveitamento;

Utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e
biodegradaveis, e que reduzam a necessidade de manutencéo; e

Comprovagdo da utilizacbes de veiculos novos ou manutencdes
recentes.
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16.6. Devera atentar-se ao atendimento as diretrizes estabelecidas no art. 4° da Lei n°
12.462/11, em seus 8§ 1° e § 2°, que diz:

a) 8§ 1° As contratacdes realizadas com base na licitacdo eletronica
devem respeitar, especialmente, as normas relativas a:

) Disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos
sélidos gerados pelas obras ou servicos contratados;

1)) Mitigacdo por condicionantes e compensacao ambiental, que
serdo definidas no procedimento de licenciamento ambiental,
se for o caso;

[l)  Utilizacdo de produtos, equipamentos e servicos que,
comprovadamente, reduzam o consumo de energia e
recursos naturais;

IV)  Avaliacdo de impactos de vizinhanca, na forma da legislacéo
urbanistica, se for caso;

V) Protecdo do patrimdnio cultural, histérico, arqueolégico e
imaterial, inclusive por meio da avaliacdo do impacto direto
ou indireto causado pelas obras e servicos contratados, se
for o caso; e

VI)  Acessibilidade para o uso por pessoas com deficiéncia ou
com mobilidade reduzida.

b) § 2° O impacto negativo sobre os bens do patrimdénio cultural,
histérico, arqueolégico e imaterial tombados devera ser
compensado por meio de medidas determinadas pela autoridade
responsavel, na forma da legislacéo aplicavel.

16.7. Na execucdo da obra e servicos sera exigido o pleno atendimento da Instrucéo
Normativa SLTI/MP n° 01/2010, onde deverdo ser adotadas as seguintes
providéncias:

a) Realizar a separagdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte
geradora, e a coleta seletiva do papel para reciclagem, promovendo
sua destinagcdo as associacbes e cooperativas dos catadores de
materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de 3/11/95, e do
Decreto n°® 5.940/2006, ou outra forma de destinagcdo adequada,
guando for o caso.
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residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser

acondicionados adequadamente e de forma diferenciada, para fins de
disponibilizacdo a coleta seletiva.

c) Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de
poluicdo, através das seguintes medidas, dentre outras:

)

)

1)

V)

V)

Vi)

Vil

VI

1X)

X)

Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou
poluentes;

Substituir as substancias téxicas por outras atdxicas ou de
menor toxicidade;

Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e
objetos inanimados que obedecam as classificacbes e
especificacoes determinadas pela ANVISA;

Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e
adotar medidas para evitar o desperdicio de agua tratada;

Realizar um programa interno de treinamento de seus
empregados, nos trés primeiros meses de execugao
contratual, para reducdo de consumo de energia elétrica, de
consumo de agua e reducao de producédo de residuos solidos,
observadas as normas ambientais vigentes;

Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas
praticas de reducao de desperdicios e poluicéao.

Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que
se fizerem necessarios, para a execucao de servigos;

Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos
solidos;

Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte
de materiais potencialmente poluidores, dentre os quais:

Pilhas e baterias que contenham em suas composicoes
chumbo, cadmio, mercurio e seus compostos devem ser
recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada
pelas respectivas industrias, para repasse aos fabricantes ou

importadores;
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Xl)  Lampadas fluorescentes e frascos de aerossois em geral
devem ser separados e acondicionados em recipientes
adequados para destinacéo especifica.

16.8. A Contratada devera comprovar a adocdo de préaticas de desfazimento
sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de
reutilizacao.

17. OBRIGACOES DA BENEFICIARIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E
CONTRATADA

17.1. Constituem obrigac¢des da Licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos:

a) Assinar a Ata de Registro de Precos e o(s) Contrato(s) dela(s) decorrente(s),
bem como aceitar a(s) respectiva(s) Nota(s) de Empenho ou Ordem(ns) de
Servigo(s), assumindo assim todas as obrigagdes constantes deste Edital e
seus Anexos, bem como de sua “Proposta de Precos”, além dos riscos e
despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto licitado;

b) Executar o servigo objeto deste Termo de Referéncias conforme condigdes,
especificacdes, normas de ABNT e precos registrados, acompanhado da
respectiva nota fiscal, indicando niumero do contrato e dados bancérios para
pagamento (banco, nome e cédigo da agéncia, e conta corrente);

c) Respeitar e seguir as condi¢des estabelecidas no Edital e seus Anexos;

d) Manter as condi¢cBes exigidas para habilitacdo durante a vigéncia da Ata de
Registro de Precos;

e) Pagar todos os tributos devidos em decorréncia do servico, bem como
apresentar os documentos fiscais de cobranca em conformidade com o
estabelecido no Edital e seus anexos;

f) Comunicar a Codevasf, através do e-mail la.sl@Codevasf.gov.br, toda e
qualquer irregularidade observada em virtude do servico e prestar todos 0s
esclarecimentos que forem solicitados;

g) Investir em medidas de promocédo da ética e de prevencao da corrupcéo que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacbes de corrupcdo, atuando junto a
seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as
previsdes da Lei 12.846/2013,do Decreto n° 8.420/15, da lei 13.303/2016, e
da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de
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irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denudncias
disponiveis.

17.2. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf, antes do inicio dos trabalhos,
0s seguintes documentos, bem como cumprir as obrigacdes alistadas nos demais
subitens:

a) Plano de Trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas
metodologias de execucédo, o qual devera ser aprovado antes da Ordem de
Servico (O.S)).

b) As AnotacBes de Responsabilidade Técnica — ARTSs referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77,
juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos servigos objeto
desta licitacao, conforme Resolucao n° 371, de 31/10/86;

c) Cronograma Fisico-Financeiro detalhado e adequado ao Plano de Trabalho,
obedecendo as atividades e prazos, com quantitativo previsto més a més,
observando o prazo estabelecido para a execucdo dos servicos, conforme
estabelecido neste Edital, em até 5 (cinco) dias Uteis ap0s a assinatura do
contrato, visando sua aprovacao pela fiscalizacdo da Codevasf, e sera
condicionante para a emissao da respectiva Ordem de Servigo — OS.

d) Relacdo dos servicos especializados que serdo subcontratados,
considerando as condi¢cGes estabelecidas no item 6.4 deste TR.

dl) Ao requerer autorizagdo para subcontratacdo dos servigos
especializados, deverd comprovar perante a CODEVASF a
regularidade juridico/fiscal e trabalhista, qualificacdo técnica mediante
a apresentacdo de atestado de ter executado servigcos similares a
parcela do servico que sera subcontratado, qualificacdo econémico-
financeira, bem como declaracdo que entre seus diretores,
responsaveis técnicos ou soOcios ndo constam funcionarios,
empregados ou ocupantes de cargo ou funcdo gratificada na
CODEVASF, relativos a sua subcontratada, respondendo
solidariamente com esta pelo inadimplemento destas quando
relacionadas com o objeto do contrato.

17.3. Manter, durante toda a execucéo do contrato, todas as condi¢des de habilitacdo e
qualificagcao exigidas, em compatibilidade com as obrigacfes por ela assumidas e
manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor
Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19
de julho de 2002.
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17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

17.10.

17.11.

17.12.

17.13.

17.14.

17.15.

Apresentar-se, sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nas unidades da Contratante em Brasilia/DF ou
Superintendéncia Regional.

Acatar as orientacfes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das
Normas Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo deslocamento do pessoal e dos
equipamentos até o local dos servicos.

Utilizar pessoal experiente, bem como equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucao dos servicos.

Colocar tantas frentes de servicos quantas forem necessarias (mediante
anuéncia prévia da fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucdo dos
servicos de engenharia dentro do prazo contratual.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mé&o-de-obra, sem qualquer
vinculacdo empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a
execucao dos servicos objeto do contrato.

Iniciar os servicos com no maximo 15 (quinze) dias apOds o0 recebimento da
Ordem de Servico — OS.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacéo
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria e quaisquer encargos que
incidam sobre o0s servicos objeto desta licitacdo, 0s quais correrdo
exclusivamente por sua conta, inclusive o registro dos servigos contratados junto
ao CREA do local de sua execucao.

Assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servicos e a todos o0s
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
guando caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forca
maior, sendo que a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico
equivalente ou superior e mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao
objeto da licitacao, para os servidores ou empregados da Codevasf e dos érgéos
de controle interno e externo.

Em caso de ser registrada em regiao diferente daguela em que serdo executados
0S servicos objeto desta licitagcdo, devera apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da
Resolucdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro de 1989.
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17.16.

17.17.

17.18.

17.19.

17.20.

17.21.

17.22.

Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
gue venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagdo, dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Obter e arcar com 0s gastos de todas as licencas e franquias, pagar encargos
sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execucao dos servicos.

Assumir toda a responsabilidade pela execucéo dos servicos contratados perante
a Codevasf e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos
resultantes do mal procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos
seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a
Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infringéncia da legislacdo em vigor, por parte da mesma.

Responsabilizar-se, perante a Codevasf, pela qualidade total dos servigos, bem
como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a
observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

Tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos interno
e externo ao local de execucao dos servicos, obedecendo as instrucdes advindas
da Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

Entender e aceitar que € condicionante para a execucdo dos servicos de
engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servi¢os publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

17.23.

17.24.

17.25.

Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local
dos servicos.

Manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para representa-
la na execucéo do objeto contratado.

Comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal, equipamentos e
materiais, quando da chegada ao local dos servicos em até 2 (dois) dias.
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17.26.

17.27.

17.28.

17.29.

17.30.

18.

Revisar e atualizar periodicamente o cronograma fisico-financeiro, em funcéo do
planejamento previsto pela Contratada e dos fornecimentos de responsabilidade
da Codevasf, conforme solicitagao da fiscalizacéo.

Obedecer as normas de higiene e prevencéo de acidentes, a fim de garantia a
salubridade e a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser
adotadas, por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros,
em razdo da execucado dos servicos de engenharia objeto desta licitacéo.

Utilizar, na execucédo dos servi¢os objeto desta licitacdo, veiculos proprios ou de
empresa locadora legalmente constituida.

Repassar todos os direitos autorais dos projetos a Codevasf.

OBRIGACOES DA CODEVASF

a) A pratica de todos os atos de controle e administracdo do Sistema de
Registro de Precos;

b) Registrar sua Intencdo de Registro de Precos - IRP no Portal de Compras
do Governo federal (www.gov.br/compras);

c) Consolidar informac@es relativas a estimativa individual e total de consumo,
promovendo a adequacao dos respectivos termos de referéncia ou projetos
basicos encaminhados para atender aos requisitos de padronizacdo e
racionalizacéo;

d) Promover atos necessarios a instrugcdo processual para a realizacdo do
procedimento licitatorio;

e) Realizar o procedimento licitatério;
f) Gerenciar a ata de registro de precos;
g) Conduzir eventuais renegociacdes dos precos registrados;

h) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditorio, as penalidades
decorrentes de infragdes no procedimento licitatorio;

i) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de precos ou
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19.

19.1.

19.2.

19.3.

do descumprimento das obrigacdes contratuais, em relagdo as suas proprias
contratacoes;

]) Receber o objeto licitado no prazo e nas condigbes estabelecidas neste
Termo de Referéncia;

k) Prestar informacdes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que
venham a ser solicitados pelos beneficiarios das Atas de Registro de Precos;

[) Efetuar o pagamento & Contratada no valor correspondente ao servico
executado, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus Anexos;

m) Exigir da Contratada o cumprimento integral do Contrato.

n) Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela Contratada, através
de correspondéncias protocoladas.

0) Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto do contrato.

p) Expedir por escrito, as determinacdes e comunicac¢des dirigidas a Contratada,
determinando as providéncias necessarias a corre¢ado das falhas observadas.

g) Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado
e estipular prazo para sua retificacao.

GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para a completa execucdo das obrigacbes contratuais e da
liquidacdo das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢éo”
no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em espécie, Seguro
Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancéria, a
critério da CONTRATADA.

A garantia a que se refere o subitem 18.1 deverd ser entregue na Geréncia
Regional de Administracdo e Suporte Logistico — 13/GRA, via 1?/UFN, localizada
na 12 Superintendéncia Regional, até 10 (dez) dias apOs a assinatura do
Contrato, podendo ser prorrogado por igual periodo a pedido da licitante, sob
pena de rescisdo contratual e aplicacdo das sanc¢fes previstas neste instrumento
convocatorio.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia deverao

estar em vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo
de Encerramento Definitivo do Contrato.
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19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

19.10.

20.

20.1.

Apos a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“‘Garantia de Execuc¢do”, uma vez verificada a perfeita execu¢do do objeto
contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada
somente por ordem da Codevasf.

A nao integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicacéo de multas e de resciséo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasiao de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao
valor contratado ou prorrogacfes de prazo contratual, a garantia prestada devera
ser reforgada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no
caput desta clausula, em compatibilidade com o0s novos valores e prazos
pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na
forma do disposto na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia revertera
e sera apropriada pela Codevastf.

A contratada devera manter atualizada a garantia contratual até 90 (noventa) dias
apos o recebimento provisorio do objeto contratado.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento
de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Codevasf decorrentes de culpa ou dolo durante
a execucao do contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Codevasf a Contratada; e

d) ObrigacGes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao
adimplidas pela Contratada, quando couber.

MULTAS E SANCOES
Poderao ser aplicadas ainda as seguintes sancoes:
a) Adverténcia;

b) Multa;
c) Suspensao temporaria.
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20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

Sera aplicada adverténcia no caso de descumprimento de clausulas que néo
interfira na execucédo dos servicos de engenharia ou na sua conclusdo e nao
traga sérios prejuizos econdémicos e funcionais a Codevasf.

Nos casos de inexecucédo total do contrato, por culpa exclusiva da contratada,
cabe a aplicacdo de multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato,
independente de rescisédo unilateral e demais sanc¢des previstas em Lei.

As multas sdo autbnomas e a aplicacdo de uma nao exclui a outra.

Caso a defesa prévia apresentada pela contratada seja aceita, o gestor ou fiscal
do contrato emitira parecer técnico conclusivo recomendando o arquivamento do
processo e solicitara anuéncia da unidade organica gestora e da autoridade
competente.

Caso a defesa prévia apresentada pela contratada ndo seja aceita, cabera ao
gestor ou fiscal do contrato encaminhar o processo a autoridade competente com
a indicacdo das penalidades a serem aplicadas assim como a rescisdao do
contrato, se for o caso.

Apos a decisdo da autoridade competente, a contratada sera notificada para
interposicao de recurso, no prazo de até 10 (dez) dias uteis.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular
processo administrativo, observando-se o seguinte:
a) As multas poderdo ser aplicadas a contratada e descontando-as
primeiramente dos pagamentos a serem efetuados;

b) Caso a multa seja superior aos saldos de pagamentos, podera a diferenca ser
descontada da garantia prestada pela contratada;

c) Caso nado existam saldos de pagamentos, a multa ser4 descontada na
totalidade da garantia prestada pela contratada;

d) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada,
além da perda desta, responderd a contratada pela sua diferenca, ou ainda,
guando for o caso, cobrada judicialmente;

e) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada
sera convocada para complementacao do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a
contar da data da convocacao;

f) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Unidade Regional de Financas da 12SR/Codevasf —
12/UFN ou Geréncia de Financas da Codevasf em Brasilia o valor total da multa,
no prazo de 05 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.
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20.9.

20.10.

20.11.

20.12.

20.13.

20.14.

20.15.

20.16.

A licitante vencedora tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para
defesa prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha
sido desfavoravel em relacéo aos itens 16.10 a 16.11, tera mais um prazo de 10
(dez) dias uteis, contado a partir da data de ciéncia da aplicacdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do
contrato, 0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Codevasf, que
procedera ao seu exame.

Em caso de relevagao da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas
e danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes,
nao constituindo a relevacdo novagéao contratual nem desisténcia dos direitos que
Ihe forem assegurados.

A sancédo de suspensao observara os parametros estabelecidos no Regulamento
de Licitacdes e Contratos da Codevasf, e pode ser aplicada as empresas ou aos
profissionais que, em razao dos contratos:

a) Tenham sofrido condenacgé&o definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

c) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Codevasf, em
virtude de atos ilicitos praticados.

Aos atos praticados apds a etapa da licitacdo, sera aplicada a suspensao
temporéria de participacdo em licitagcdo e impedimento de contratar, no prazo de
até 02 (dois) anos, previsto no art. 83 da Lei 13.303/2016.

As sancOes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participagdo em
licitacdo e impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa,
devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser
apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

Aplicar-se-4 a presente licitagdo as san¢Bes administrativas, criminais e demais
regras previstas no Capitulo Il, Secao Ill da Lei n°® 13.303/2016 e arts. 89 a 99 da
Lei8.666/93, conforme preconiza o art. 41 da Lei 13.303/2016.

As multas constantes neste TR sdo meramente financeiras, ndo isentando a
licitante do ressarcimento por perdas e danos pelos prejuizos a que der causa,
podendo ser aplicadas cumulativamente com as sancdes de adverténcia e de
suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, sem prejuizo das
multas previstas neste Edital e das demais cominacdes legais.
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21.

21.1.

21.2.

21.3.

22.

22.1.

CONDICOES GERAIS

Todo o acervo de dados, assim com as estatisticas geradas de forma individual e
coletiva e todo o material produzido e compilado durante a execucao do Contrato
serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros s6 se realizara por
expressa autorizacao desta.

Servigcos de Engenharia, de acordo com o Codigo Civil Brasileiro, ttm um prazo
minimo de garantia de 5 (cinco) anos. Ou seja, a Contratada deve responder,
durante esse periodo apdés emissdo do TEF — Termo de Encerramento Fisico,
pela solidez e qualidade dos servi¢os e seguranca do trabalho.

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser
firmado com a Contratada, independente de transicoes.

ANEXOS

Sdo ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, CD-ROM
contendo:

- Anexo | - Justificativa.

- Anexo Il — Planilha de Precos da CODEVASF.
- Anexo Il — Especificacdes.

- Anexo IV - Matriz de Risco
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ANEXO |

JUSTIFICATIVAS
Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcao
das especificidades servicos a serem contratados, previstas no Termo de Referéncia e
que aqui apos relacionadas passam a integrar o TR.
Justificativas:

Da necessidade da contratacdo

Justifica as razdes de interesse publico, pois é extremamente necessaria a contratacao
dos servicos objeto da presente licitagdo. As politicas publicas voltadas para a solucéo
das caréncias do semidarido, apesar de terem proporcionado alguns progressos, ainda
nao conseguiram melhorar substancialmente os indicadores sociais da regido, que se
situam entre os mais baixos do pais. Contudo, é possivel dizer que hoje ha um consenso
entre politicos e administradores, partilhado por grande parte da populacdo brasileira,
qguanto a urgéncia da adocao de medidas capazes de melhorar a qualidade de vida da
populacdo da regido e de reduzir a escassez de agua principalmente das comunidades
rurais difusas do semiarido. As constantes secas provocam o colapso das atividades
produtivas, sobretudo na agropecuaria, impede a fixagdo do homem no campo e provoca
a migracao da populacdo para as cidades.

Existe uma caréncia de infraestrutura de suporte ao desenvolvimento das comunidades
rurais, em sua maioria constituida de agricultores familiares.

A comercializacdo da producdo agricola € um grande gargalo para os agricultores
familiares que na maioria das vezes ndo possuem agua no volume e constancia na
producao para alcancar os grandes mercados.

Os servicos de recuperacdo ambiental e controle de processos erosivos na bacia
hidrografica objeto do TR séo relevantes e permitem o aumento da disponibilidade de
agua na bacia, mas para os objetivos serem atingidos os servicos devem ser realizados
em toda a bacia e, por conseguinte proporcionar melhorias a ao semiarido.

As politicas publicas voltadas para a solucdo das caréncias da bacia hidrografica do rio
Séo Francisco, apesar de terem proporcionado alguns progressos, ainda né&o
conseguiram melhorar substancialmente os indicadores sociais da regido do norte de
Minas Gerais, que se situam entre oS mais baixos do pais. As constantes secas
provocam o colapso das atividades produtivas, sobretudo na agropecuaria, impede a
fixacdo do homem no campo e provoca a migracdo da populacdo para as cidades. A
exploracdo inadequada dos solos, a construcdo de estradas rurais inadequadas,
exploracdo e plantios em nascentes e etc. acarretam 0S processos erosivos que agravam
a situacdo de assoreamento de toda a bacia hidrogréfica do rio S&o Francisco.
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Com o obijetivo de proporcionar o atendimento ao direito humano fundamental de acesso
a agua, em qualidade e quantidade para consumo humano e inclusdo produtiva, numa
perspectiva de seguranca alimentar e de melhoria da qualidade de vida em ambiente
salubre no campo, é necessério executar solucdes técnicas adequadas para recuperacao
de bacias hidrogréaficas, ou seja, mas para contratar 0s servigos existe a necessidade de
realizar diagnosticos e projetos nas areas prioritarias e previsto no objeto de execucgéo
deste TR.

A falta de projetos no Brasil impede um planejamento e adequada execuc¢éo de obras e
servicos de engenharia. O objetivo deste de TR € permitir a contratacdo quando da
demanda e disponibilidade orcamentéaria os projetos e evitar a contratacdo por dispensa
de licitagéo.

Ha que se ressaltar ainda que o Sistema de Registro de Precos é um procedimento que
viabiliza diversas contratacbes de compras, esporadicas ou sucessivas, sem a
necessidade de realizar um novo processo licitatorio para cada aquisi¢do, otimizando o
tempo e os gastos com o erario.

Justificativa da divulgacdo do orcamento

A divulgacdo do orcamento se trata de aspecto importante das pecas técnicas a serem
fornecidas.

Este processo possui definicGes, critérios, especificacbes de engenharia bem definidos
gue se torna relevante a divulgagcéo do orcamento.

No ambito das contratacBes publicas, antes de celebrar um contrato a Administracao
deve definir com clareza o objeto pretendido. Logo apds, deve efetuar a avaliacdo do seu
custo em face das condi¢cdes de mercado.

Acordao 1502/2018 Plenério (Representacédo, Relator Ministro Aroldo Cedraz)

Licitacdo. Empresa estatal. Edital de licitagdo. Orcamento estimativo. Divulgacao. Principio
da publicidade.

Nas licitacdes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orcamento de referéncia
for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacédo no edital € obrigatoria, e
nao facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver
no art. 34 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢cdo absoluta a revelagdo do orgcamento.

O TCU orienta: “sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério de
aceitabilidade das propostas, sua divulgacéo no edital é obrigatoria”), ou seja, neste processo.

Nao adotamos um or¢camento com um critério “estimativo”,que até compreenderia subsidio
para avaliar a “aceitabilidade das propostas”, mas neste caso foi objeto de diagndstico e projeto.

Entendemos que a recomendac¢édo do TCU, mesmo tendo em vista a teleologia do regime
juridico presente na Lei n°® 13.303/2016 — que institui o sigilo do orgamento como regra
geral -, orienta-se as estatais nos atos convocatorios divulgaram o orgamento quando do
julgamento das propostas servir de critério, neste caso de “maior desconto linear por
item”.
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Nao Obrigatoriedade de Visita

Acerca da finalidade da realizacdo de visita técnica — também chamada de visita prévia —
o Tribunal de Contas da Unido, no Acérdao n° 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se
manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a comprovagéao de que
todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitacéo e, via de consequéncia,
que suas propostas de precos possam refletir com exatiddo a sua plena execucdo,
evitando-se futuras alegacfes de desconhecimento das caracteristicas dos bens
licitados, resguardando a Entidade de possiveis inexecu¢des contratuais. Porém, é
preciso reconhecer que a referida exigéncia limita o universo de competidores, uma vez
gue acarreta 6nus excessivo aos interessados que se encontram em localidades
distantes do local estipulado para o cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que a
visita técnica seja legal, € imprescindivel a demonstracdo da indispensabilidade de sua
realizacdo para a perfeita execucgéo do contrato”.

Diante deste fato, bem como o tipo de objeto entendemos desnecessaria a visita, nem
obrigatoria e nem _agendada, bem como a autodeclarada. Nessa linha, o TCU tem se
manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a visita técnica em casos
excepcionais, isto €, nas situacdes em que a complexidade ou natureza do objeto a
justifiquem.

Desapropriacao

Ndo se aplica. Ndo havera necessidade de aquisicdo de areas para execucdo dos
Servicos.

Aspectos ambientais

Para a execucdo do objeto deste Termo de Referéncias ndo serd necessario
licenciamento ambiental, por se tratar de intervencdo de nenhum impacto.

Critério de Julgamento

Maior Desconto Linear por item, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Aprovacao do Termo de Referéncia

O Termo de Referéncias deverd ser aprovado por ato da autoridade competente,
conforme Resolucao a ser inserida ao processo.

Qualificacdo Técnica
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As exigéncias contidas neste Termo de Referéncia se justificam em funcdo da
necessidade de “selegdo” de empresas com capacidade técnica e executiva e
experiéncia comprovada para execucdo do objeto do presente Termo de Referéncias.

Nao concessdo da cota de 25% para ME ou EPP

Devido as caracteristicas do objeto do edital, ou seja, ndo se trata de bens de natureza
divisivel, para aplicagdo do limite de até 25% do objeto licitado como cota para ME ou
EPP.

A subcontratacdo de ME e EPP continua sendo um beneficio de aplicacdo facultativa de
percentual, mas que devera ser utilizado somente para os casos de contratacdo de
servicos. Conforme o art. 48, inciso Il da Lei Complementar n® 123/2006 podemos exigir
das licitantes a subcontratacdo de microempresa ou empresa de pequeno porte para
Servigos.

Poderao ser utilizados percentuais maiores, desde que ndo haja a subcontratacao total
do objeto. Base legal: art. 7° e 9° do Decreto n° 8.538/2015. (Redac¢ao dada pelo Decreto
n® 10273, de 2020), mas entendemos que devera ser observado o privilégio estabelecido
as microempresas e empresas de pequeno porte quanto ao limite de até 30% (tinta por
cento) do valor contratado, nos termos do art. 48, inciso Il da Lei Complementar n.°
123/2006.

Adesao a ata de Reqistro de Precos

Em razdo das peculiaridades das acbes a serem desenvolvidas para a elaboracdo do
diagnéstico e projeto, bem como, as localizacbes especificas das sub-bacias a serem
estudadas, tais condi¢cdes foram determinantes para a elaboragdo dos orcamentos de
Referéncia para esta licitacdo. Assim somos contrérios a Permissdo de Adeséo a Ata.

Anéalises de Custos

Os custos foram analisados por profissional responsavel, conforme Regulamento Interno
de Contratos e Licitacbes e em atendimento:

Art. 14. Para a contratacdo de obra ou servico de engenharia, 0 procedimento de
pesquisa de precos a ser realizado nas licitagfes devera observar as determinagfes
normativas em vigor, notadamente a Lei n® 13.303/2016, e, subsidiariamente, no que
couberem, as disposi¢cfes deste Regulamento e demais normativos internos, bem como o
Decreto n° 7.893/2013.
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Justificativa para adocdo do PREGAO ELETRONICO - Sistema de Registro de
Precos — SRP

O pregéo eletrbnico — Sistema de Registro de Precos serd possivel adota-lo diante de
demandas padronizadas, ou seja, que nao seja servico de engenharia complexo.

O servico de diagnostico e elaboracdo de projetos hidroambientais para acbes de
revitalizacdo sao padronizados, ou seja, serdo diagnosticados 0s mesmos itens em
qualquer regido da bacia hidrografica do rio S&do Francisco em Minas Gerais.

O Acordao n° 1381/2018 — Plenario possibilita o registro de precos para contratacdo de
servicos de engenharia em que a demanda pelo objeto é repetida e rotineira. Os servigos
de diagnodsticos estdo sendo executados desde PAC |, com acdes do Programa de
Revitalizacéo.

O sistema de SRP permitir4 contratacdes futuras, ou seja, reduzir nimeros de licitacbes
por sub-bacias, ganho em escala nos precos e melhor gestdo orcamentaria dos recursos
liberados durante o ano civel e evitar o grande numero de dispensas de licitacdes que 0s
diagnésticos/projetos podem promover pelos seus valores unitarios por microbacia.

A reducdo de numero de licitagbes promove uma melhor eficiéncia da Administracdo
Publica, permissdo de contratacdo imediata quando verificada a existéncia de uma
necessidade administrativa, ou seja, reduzindo a burocracia.

Diante do exposto, a area técnica entende que 0s servicos de diagndstico e projeto
hidroambiental sdo comuns e padronizados, padrbes serdo bem definidos no edital por
uma especificacdo, 0os custos serdo unicos por hectare em qualquer regido da bacia, pois
se trata de servigos de consultoria e ndo de obra.

Serdo adotados lotes através das divisées de Unidades de Planejamento e Gestdo de
Recursos Hidricos, idealizadas pelo IGAM, para definir a abrangéncia territorial de cada
Comité de Bacia em Minas Gerais e tendo as areas prioritarias para estabelecer o critério
de interesse de cada empresa de projetista por regido e aumentar a competitividade.

Esta licitacdo permitira contratacdes futuras, nas condi¢cdes previstas no instrumento
convocatorio, proporcionar reducdo da quantidade de licitagbes com objeto idéntico,
promover a possibilidade de contratacdo imediata, tdo logo verificada a existéncia de uma
necessidade ou demanda, melhorar o planejamento orcamentario e permitir divulgacdes
das acdes aos parlamentares para alocagéo de recursos.
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ANEXO Il

PLANILHA DE REFERENCIA MAXIMA DE PRECOS, QUANTIDADES E PRECOS
ORCADOS POR ITEM
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ANEXO Il

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E PARNAIBA

ITEM

Desccrigao

UNIDADE

QUANTIDADE

PREGO (R$)

PRECO TOTAL (R$)

Elaboracgéo de Diagnéstico e de Projeto de Engenharia Hidroambiental em areas
pertencentes as bacia hidrograficas dos Afluentes do Alto S&do Francisco, em areas
de sub-bacias perencentes as Bacias Hidrograficas do rio Pard, do rio Paraopeba,
dos rios Jequitai e Pacui, do rio Paracatu e do rio Pandeiros, conforme item "5.2"
do Termo de Referéncia.

ha

795.000

4,90

3.895.500,00

Elaboracgéo de Diagnéstico e de Projeto de Engenharia Hidroambiental em areas
de sub-bacias de afluentes pertencentes ao Alto Jequitiunha e do rio Mucuri
conforme item 5.2 do Termo de Referéncia.

ha

205.000

4,90

1.004.500,00

R$ 4.900.000,00|




CODEVASFE)

Ministério do Desenvolvimento Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

12 Superintendéncia Regional

ANEXO Il
ESPECIFICACOES
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(ANEXO III)
ESPECIFICACOES

1. Objetivo

As informacOes descritas a seguir correspondem as orientagdes
basicas com vistas a Elaboracdo de Diagnoésticos e Projetos de Revitalizacao
Hidroambiental em sub-bacias localizadas em trechos das bacias
hidrograficas dos Rios Sdo Francisco, Jequitiunha e Mucuri, em Minas
Gerais, objetivando a revitalizagao e conservacao atraveés de praticas e acoes
de Recuperacio e Conservacéo de Solo e Agua. A empresa a ser contratada,
necessariamente ndo precisa se deter exclusivamente ao aqui
informado/orientado, podendo buscar/propor outras “praticas” e “agdes” que
venham somar ou mesmo complementar, as aqui sugeridas, para a
elaboracdo do projeto em questdo, em comum acordo com a CODEVASF.
Contudo a metodologia, a forma de conducdo do trabalho, os recursos
materiais, humanos e tecnologias a serem empregados nos servigos deverao
constar em Plano de Trabalho a ser apresentado a CODEVASF e aprovado
antes do inicio da execucao

2. Bacias Hidrograficas definidas para estudos

As areas, onde serdo elaborados os Diagndsticos e 0s Projetos
Hidroambientais, estdo localizadas nas sub-bacias que integram as bacias
hidrograficas dos Afluentes do Alto S8o Francisco (85.000ha), bacia
hidrografica do rio Para (90.000), bacia hidrografica do rio Paraopeba
(90.000), bacias hidrograficas dos rios Jequitai/Pacui (110.000), bacia
hidrografica do rio Paracatu (120.000), bacia hidrografica do rio Pandeiros
(300.000), bacia hidrografica do rio Jequitiunha (120.000) e bacia
hidrografica do rio Mucuri (85.000), nos seus trechos mineiros, conforme
consta do item 5.2 do Termo de Referéncia.

Por se tratar de um estudo voltado para a recuperacdo e preservagéao
hidroambiental de bacias hidrogréaficas, considerou-se, para efeito deste
Termo de Referéncia e consequente contratacdo destes estudos, as mesmas
Unidades de Planejamento e Gestdo de Recursos Hidricos - UPGRH,
idealizadas pelo IGAM, para definir a abrangéncia territorial de cada Comité
de Bacia em Minas Gerais. Estas unidades, aqui em numero de oito,
representam as bacias hidrogréaficas, sub-bacias e microbacias, cujas areas
poderdo ser objeto, objeto de elaboracdo de Projeto Executivo para a
recuperacdo e conservacdo hidroambiental. Assim, as unidades que
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delimitam as areas para estudos, correspondem as mesmas areas das bacias
hidrogréaficas, definidas pelo IGAM - Instituto Mineiro de Gestéo das Aguas
e que definem os Comités de Bacias, no trecho mineiro das bacias do rio
S&o Francisco, a saber: bacia do Alto S&o Francisco (SF-1), bacia do rio
Pard (SF-2) bacia do Paraopeba (SF-3), bacia do rio bacias dos rios
Jequitai/Pacui (SF-6), bacia do Rio Paracatt (SF-7), bacia do rio Pandeiros
(SF —9), e nos trechos dos vales do jequitiunha e Mucuri, a saber: bacia do
Alto Jequitiunha (JQ1) e bacia do rio Mucuri (UM1).

3. Estudos a serem Desenvolvidos

As areas para estudos serdo definidas e objeto de O.S. (ordem de
servigo especifica) pela CODEVASF, estando todas elas localizadas em uma
das 08(oito) UPGRH relacionadas acima, ou em suas unidades hidrograficas
menores: sub-bacias ou microbacias especificas, citadas no item 5.2 do
Termo de Referéncia. As Ordens de Servico (O.S.) serdo dadas por bacia
hidrografica, sub-bacia, microbacia ou porcéo delas, cujas as areas serdo
definidas em “hectares” que servirdo como referéncia para a medicédo e
pagamento dos estudos.

Apbs a conclusdo dos Estudos, o Projeto Executivo, devera conter,
dentre outros, 0 que se segue:

e Caracterizar a bacia hidrografica apresentando dados relativos aos
seus aspectos fisiograficos: localizacdo e delimitacdo da bacia com e
apresentacdo caracteristicas morfométricas como area, perimetro,
declividade média do curso principal, outras caracterizacbes se
necessarias, para definicdo das intervencdes na bacia, tais como:
coeficiente de compacidade (Kc, fator de forma (Kf), densidade da
drenagem Dd, etc., divisdo da bacia em areas hidrograficas menores
(afluentes do cérrego principal ou alto/médio/baixo). Caracteristicas
socioambientais, populacéo, atividades econdmicas, demanda e uso da
agua, etc.

e Elaborar uma base cartografica para a bacia, objeto do estudo;

e Os produtos cartograficos e demais elementos georreferenciados
apresentados no Projeto Executivo deverdo utilizar Sistema de
Referéncia Geodésico SIRGAS 2000.

e Mapas tematicos, a serem criados a partir de dados secundarios,
dever&o ter escala que represente melhor os detalhes e 0 PEC — Padréo
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de Exatiddo Cartografico compativel com a resolucdo espacial das
imagens de satélite utilizadas®, podendo ser usadas imagens com até
10m de resolucéo e escala compativel a 1:25.000. Principais Mapas
Tematicos:

v

v

Mapa Hidrografico da Bacia

Devera conter todos os cursos d’agua perenes e intermitentes
formadores das bacias. Este mapa servira de base para a
elaboracdo do mapa de areas de APP’s.

Mapa de Solo

Classificacdo pedologica do solo da bacia;

Mapa de Uso e Ocupacdo do Solo (remanescentes florestais,
campo, pastagens, agricultura, reflorestamento, solo sem
cobertura, estado conservacdo e de degradacdo do solo,
edificacOes, areas urbanas, estradas, etc.). Caracterizacéo social
das comunidades, associagdes, assentamentos, numero de
propriedades e familias.

Mapa de Areas de Preservacdo Permanente — APP

Em conformidade com a legislacdo vigente, apresentar mapa
com as APP’s das bacias/cursos d’agua e seus estados de
degradacdo e preservacgao, indicar déficit de APP’s.

Malha viaria das estradas vicinais;

Relevo

A caracterizacdo do relevo devera ser feita através do mapa de
declividade com distribuicdo de classes de declividade
conforme Embrapa (1979).

Mapa de suscetibilidade a eroséo (5 classes: baixa, moderada,
alta, muito alta e altissima).

Mapa Fundiario

E o mapa que contém todos os limites das propriedades da bacia,
podendo ser obtidos utilizando-se dos shapefiles do CAR que podem
ser baixados no site do Servigco Florestal Brasileiro. Aquelas
propriedades que ndo dispdem do CAR e que tenham acgdes a serem

! 0s mapas e demais produtos cartograficos poderdo ser gerados utilizando-se das bases de imagens
gratuitas disponiveis na internet. As imagens utilizadas deverdo ter data de aquisi¢do inferior a um ano
da data da emissdo da Ordem de Servigo, com excec¢do para as imagens altimétricas que poderao ter data
de aquisicdo superior, devendo a contratada priorizar as imagens de menor resolugdo disponiveis e
devendo serem aplicadas as devidas corre¢ées de distor¢des radiométricas, geométricas e demais
processamentos para garantir a qualidade do produto final.
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projetadas, deverado ser levantadas, podendo para tal ser empregado o
GPS de navegacdo com precisdo até 5m.

e Definidas as intervencdes por propriedades rurais, a contratada devera
colher junto aos proprietarios rurais as autorizacdes necessarias para a
implantacéo das intervengGes em suas propriedades.

e Definir as agcbes mais adequadas para a recuperacdo hidroambiental
da bacia, projetadas por propriedades rurais, georreferenciadas, com
projeto executivo das intervencgdes, custos para implantacéo e colher
autorizacao dos proprietarios rurais para as intervencdes. Exemplos de
intervencdes: cercamento, protecdo de nascente, protecdo de mata de
topo e ciliar, bacia de captacdo de enxurradas, terraceamento, estrada
vicinal ambientalmente correta, recuperagdo de vocorocas, dentre
outros.

e AcOes de Sustentabilidade
Em razdo das acOes de intervencdo nas propriedades, deverdo ser
propostas acOes de sustentabilidade para as populagdes da bacia,
procurando conhecer as aptiddes locais de seus habitantes e recursos
naturais: solo, agua, vegetacdo, agregacéo de valor na producéo local,
etc.

e Mapa indicando as areas com degradacéo e indicacédo para implantacao
de acdes de conservacéo de solo.

Estas areas devem ser indicadas, dimensionadas e georreferenciadas,
com vistas a implantacéo de terragos, quando for o caso.

e A empresa contratada devera fornecer, quando necessario for, o
relatorio de processamento bem como as monografias dos pontos de
controle (GPC’s) utilizados no processo de ortorretificacdo, de
processamento de imagens aereas e na verificacdo da qualidade do
produto final em relatorio impresso.

e A empresa contratada devera encaminhar juntamente com o produto
ortorretificado, relatdrio técnico detalhado descrevendo a metodologia
empregada no processamento digital das imagens, bem como o0s
relatorios que comprovem que os produtos atendem o PEC para a
escala de compatibilidade estabelecida. Toda a base de dados
levantada devera ser modelada, estruturada e disponibilizada em
ambiente de Sistema de Informacdo Geografica (SIG) em software
compativel com o Qgis. Os produtos finais vetoriais deverdo ser
arquivos em formatos “shapefile” e/ou “geodatabase” e os matriciais
em formato “geotiff”.
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4. Orientacdes Béasicas

Como ja foi citado no item objetivo, as orientacdes a seguir servirdo de
base para elaboracdo do Projeto Executivo, podendo a contratada, a seu
critério e de comum acordo com a CODEVASF, sugerir e mesmo introduzir
outras préaticas de recuperacdo e conservacdo de solo e 4gua, no projeto a ser
apresentado, que possam contribuir com a recuperacdo e preservacao
ambiental da bacia em questao.

4.1 Coleta de Dados Secundarios

Esta etapa consiste no levantamento de dados, a serem obtidos atraves de
pesquisa bibliografica, cartas hidrograficas, topograficas, de solos,
tratamento de informacOes espaciais (imagens de satélite, bases
cartogréaficas, entre outros), dados estatisticos, visitas a regido, que comporao
a caracterizacdo da area da bacia, em questdo, que irdo subsidiar o
planejamento do trabalho de campo e identificacdo das areas prioritarias para
intervencdo com praticas de conservacdo de solo e agua.

A empresa podera utilizar softwares para subsidiar suas analises e
confeccdo dos produtos necessarios. A caracterizacdo deve conter, no
minimo, dentre outras informac6es, 0 que se segue:

4.2 Diagnostico da Bacia

Antes do inicio dos trabalhos de campo, descritos neste item, a empresa
contratada devera realizar reunides de mobilizacéo junto a populacéo a ser
beneficiada, com a implantacdo do projeto, devendo para tanto prestar
informacdes sobre os objetivos do Projeto a ser elaborado, seus beneficios
para 0 meio ambiente e a regido como um todo. Toda a mobilizacdo devera
ser comunicada previamente 8 CODEVASF e devera ser realizado o convite
para participacdo de orgaos locais, como Prefeitura Municipal, EMATER,
Associacbes Comunitarias, Comités de Bacia, etc.

Concluida a fase de coleta de dados secundarios, a contratada devera
executar os trabalhos de campo com o objetivo de elaborar o Diagnéstico da
Bacia. Procurando conhecer todos os aspectos que envolvam ou ndo a
vulnerabilidade ambiental da bacia, seus aspectos socioeconémicos, as
aptiddes das populagdes voltadas para a sua sustentabilidade econémica e
ambiental. Dentre outros, deverdo ser levantadas e cadastradas todas as
nascentes, corregos, veredas, processos erosivos, areas degradadas, ou seja,
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toda e qualquer feicdo geomorfoldgica que necessite de intervencdes com
vistas a recuperagdo hidroambiental da bacia com foco no controle de
processos erosivos.

Recomenda-se que todo o levantamento e cadastramento devera ser
executado por propriedade rural e conter memorial fotografico. As
intervencOes/acbes devem ser identificadas, locadas no campo,
georreferenciadas e plotadas em mapa (s) especifico ().

4.3 Projeto Executivo

Concluido e apresentado o diagnostico a CODEVASF, a empresa contratada
deverd fazer constar no mesmo quais intervencdes e estruturas a serem
implantadas objetivando a recuperacdo hidroambiental, como por exemplo:
cercamentos, terraceamentos em nivel, bacias de captacdo de enxurradas,
readequacao de estradas vicinais, recuperagao de vocgorocas, etc., e outras
intervencdes que se fizerem necessarias. Todas as intervengoes e estruturas,
definidas e projetadas, deverdo ser georreferenciadas com coordenadas
geograficas. Devera constar ainda do diagnostico todo o registrado
fotogréafico das areas onde foram projetadas as acdes de revitalizagéo.

A empresa contratada devera utilizar uma ficha de Cadastro Rural por
propriedade, para registrar dados basicos da propriedade, do proprietario,
atividades desenvolvidas na propriedade, potencialidades da propriedade,
atividades de interesse do proprietario, fei¢des citadas no item “4.2”,
disponibilidade e demanda de agua, intervenc@es propostas cadastradas com
fotografias e georreferenciamento (conforme modelo a ser discutido e
definido em conjunto com a CODEVASF).

No ato do cadastro de intervencOes, a empresa contratada devera avaliar se
0 local possui acesso as maquinas para execucao das futuras agdes/servicos.
Em casos de areas com vegetacdo de porte arboreo, o contratado devera
avaliar a viabilidade das intervengdes sem supressdo da vegetacdo com
rendimento lenhoso.

Nos casos em que as intervencdes propostas causarem restricdes de acesso a
agua por parte dos produtores, a contratada devera apresentar solucdo para
viabilizar o acesso a agua, como por exemplo aguadas, etc. A solucéo
proposta e o custo de implantacao deverdo ser apresentadas previamente com
a fiscalizacdo para avaliagcdo da viabilidade de implantacao.
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Definidas as intervencdes na bacia por propriedade rural, a contratada devera
colher junto ao proprietario rural, todas as autorizagdes para intervencdo em
sua propriedade rural.

O Projeto Executivo devera apresentar de forma clara e objetiva, dentre
outros, as especificacfes técnicas de cada acdo proposta, planilha de custo
das acOes projetadas e servicos com memdria de calculo, plantas contendo
os detalhes construtivos das intervencOes e suas dimensdes em escala
compativel com o detalhe esperado, todas as intervencGes/acdes devem ser
cadastradas por proprietario, mapas tematicos com a localizacdo de cada
acao e arquivos shapefile com as agdes propostas. (Shapefile de pontos para
acOes como bacias de captacdo de enxurrada; shapefile de linha para acdes
como cercamentos e trechos de estradas a serem readequados; e shapefile de
poligono para a¢cdes como as areas a serem terraceadas) e descricdo de cada
intervencao.

4.3.1 Recomendac0es e Sugestdes referentes a algumas intervengdes

As recomendac0es e sugestdes aqui apresentadas sdo orientativas, cabendo
a contratada aplica-las ou complementa-las quando couber e se necessario.

e Referentes 4s Bacias de Captacdo de Aguas de Enxurradas

Serdo definidas, locadas em campo, georreferenciadas e quantificadas
por propriedade rural. As estruturas a serem projetadas deverédo ser
definidas, tecnicamente, quanto a forma (circulares, semicirculares
e/ou outras), quanto as suas dimensdes e dos vertedouros
correspondentes, de modo a atenderem aos aspectos hidroldgicos
especificos da bacia. O Projeto devera contemplar, dentre outros, a
metodologia construtiva e tipos de materiais a serem utilizados,
compactacéo dos aterros e dimensdes, inclinagcdo dos taludes, tipos de
equipamentos a serem utilizados, custos unitarios e total com meméria
de célculo. E recomendavel que a empresa contratada mantenha
padrbes de tamanho de bacias que sejam tecnicamente eficazes no
controle de processos erosivos e facilite a elaboracdo do trabalho. Por
exemplo, definir bacias de captacdo com tamanhos padréo, entre 6
metros de raio, 8 metros de raio e 12 metros de raio ou mais, sempre
a serem locadas de acordo com as caracteristicas fisicas dos locais
(declividade, velocidade da enxurrada, pluviosidade, etc.).
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e Terraceamento de Infiltracdo em Nivel

Os terracos deverdo ser projetados quanto a forma construtiva e quanto
a funcdo em nivel. Terdo como fungbes principais interceptar as
enxurradas e contribuir para que a agua proveniente do escoamento
superficial infiltre no solo. As dimensfes (base, profundidade e
espacamento entre terracos) deverdo ser definidas respeitando a
declividade do terreno e as caracteristicas fisicas do solo.

Deverdo ser projetados, georreferenciados e plotados em planta
especifica por propriedade rural. Devera ser apresentada a
metodologia construtiva definida, tipo de equipamento a ser
empregado e 0s custos unitarios por metro de terraco e total com
memoria de calculo. As areas onde deverdo ser implantados os
terracos deverdo ser definidas por propriedades rurais e
georreferenciadas.

e Cercamento

A cerca a ser projetada sera em arame farpado/liso e terd como funcéo
principal evitar a entrada de animais que possam pisotear as areas de
surgéncias de &gua, areas ciliares e preservar a vegetacdo nesses
locais.

Devera ser especificado qualitativamente e quantitativamente 0s
materiais a serem empregados nos cercamentos: arames, mouroes,
estacas, distanciadores (balancins), etc.

Devera ser especificada a metodologia construtiva a ser empregada,
tais como profundidades de instalagcbes dos mourdes e estacas, seus
diametros, espacamentos, n°® de fios, equipamentos a serem
empregados, e custos unitarios por metro de cerca e total com memoria
de célculo.

Todo o cercamento projetado devera ser executado por propriedade
rural, locado no campo, georreferenciados e plotado em mapa (s)
especifico (s).

e Vocoroca

Deverdo ser identificadas, levantadas topograficamente, locadas no
campo e plotadas em planta especifica. A contratada devera apresentar
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solucdo (0es) para a estabilizacdo e reparacdo das vogorocas, bem
como, o custo com memoria de célculo para a implementacdo da
solucéo proposta.

e Readequacao de Estradas Vicinais

Deverdo ser identificados os trechos criticos das estradas vicinais com
processos erosivos presentes causados pelas enxurradas, levantados
topograficamente, locadas no campo as acdes propostas (bacias de
captacdo, quebra-molas, “bigodes”, etc.) e plotadas em planta
especifica. A contratada devera apresentar solucdo (0es) para a
readequacdo dos trechos criticos das estradas vicinais (abaulamento,
compactacdo, cascalhamento), bem como, o custo com memoria de
calculo para a implementacéo da solucéo proposta. Nos casos onde ha
a necessidade de cascalhamento, devera ser levantada e indicada a
localizacdo da cascalheira licenciada mais proxima, pois a distancia
interferird diretamente nos custos de transporte.
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MATRIZ DE RISCOS

(ANEXO V)
Risco Definicéo Alocacéo Impacto Probabilidade Medidas,
(Codevasf, (Alto, (frequente, procedimentos ou
Contratada ou | médio ou provavel, mecanismos para
Compartilhada) | baixo) ocasional, minimizar o risco
remota ou
improvavel)
1 — Necessidade de Dificuldades de atendimento Contratada Alto Ocasional Contratada devera
alteracdo do ao cronograma e etapas. adequar equipe e
cronograma para realizar novo
execucdo dos planejamento para
Servigos. cumprimento do
cronograma.
2 - Alteracéo do Mudancas de prioridades por | Compartilhada Médio Ocasional A contratada devera
roteiro do trabalho de | solicitagdo da Codevasf. readequar o
campo. cronograma sem
prejuizos ao prazo e
resultado previsto
inicialmente.
3 — Alteragdes nos Solicitagéo ou requisicdo pela | Contratada Médio Remota Reorganizacao

trabalhos.

Codevasf de alteracoes, salvo
tais mudancas decorrem de
néo-conformidade dos
relatorios e produtos previstos
na especificacgéo.

imediata dos trabalhos
e prestadores dos
Servigos.
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4 — Aumento dos Aumento das tabelas de Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
custos de veiculos. combustivel. valores com a locadora
ou arcar com a
diferenca até a data de
repactuacao.
5 — Lockdown Paralisacdo da cidade, regido | Codevasf Alto Remota Interrupcéo pela
ou estado de prestacdo dos Codevasf do contrato.
Servigos. Aceite pela Contratada
da contagem do novo
prazo.
6 — Interrupcéo do Verificacdo da impossibilidade | Compartilhada Baixo Remota Interrupcéo pela
contrato provisoria de realiza¢do dos Codevasf do contrato.
Servigos. Aceite pela Contratada
da contagem do novo
prazo.
7 — Alteracbes Mudanca na legislacédo Codevasf Médio Remota Aditivo para
Tributarias tributéaria que altere os valores. reequilibrio
econdmico-financeiro
ao contrato.
8 — Férias Férias de prestador de servigo. | Contratada Baixo Frequente Devera programar a

entrega dos produtos
sem alteracdo do prazo
estabelecido.
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9 — Necessidade de Demisséo por solicitacdo do Contratada Médio Provavel Substituicdo em 5
substituicéo de prestador ou pela contratada. (cinco) dias uteis do
prestador de servico prestador de servigos.
10 — Necessidade de | Comportamento inadequado Contratada Alto Remota Substituicdo em 5
substituicdo de como postura, falta de (cinco) dias uteis do
prestador de servico | pontualidade, falar mal da prestador de servigos.
empresa ou da Codevasf,
desrespeitar hierarquia e impor
pensamentos com ideais.
11 — LimitagGes Prestador de servigo sem Contratada Alto Remota Substituicdo em 5
técnicas capacidade técnica e ndo (cinco) dias uteis do
condizente com o curriculo. prestador de servigos.
12 — Processos de Custos relacionados a Contratada Baixo Remota A Contratada devera
responsabilidade processos de responsabilidade contratar seguro ou
Civil civil em acidentes de pessoas e arcar com as
automoveis. indenizacdes.
13 — Reclamacédo de | Prejuizos a terceiros pela Contratada Baixo Remota A contratada devera

terceiros

contratada.

arcar com possiveis
prejuizos financeiros
e/ou retratacdes a
terceiros.
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14 — Agdes Erros, falhas ou gestdo de Contratada Alto Remota Comprovacao pela
Trabalhistas pessoal pela Contratada. contratada:
*vinculos

empregaticios de cada
prestador de servicos;
*pagamento de horas
extras;

*recolhimento do
FGTS;

*cumprimento de
intervalo de
intrajornada.

15 — Cronograma Dificuldade de atendimento ao | Contratada Alto Remota A contratada deverd
para elaboracéo dos cronograma inicial de disponibilizar técnicos
Servigos elaboracao dos servicos, sem custos ao contrato
gerando custos adicionais. para concluséo do
cronograma planejado
e aprovado pela
fiscalizacdo da

Codevasf.
16 - Risco de inflagdo | Variagdo de inflagdo em nivel | Contratada Médio Remota Empresa deverd arcar
superior ou inferior ao indice com a diferenca até a
utilizado para reajuste dos data de repactuacdo.

ingressos ou de outros valores
previstos no Contrato.
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17 - Variacao no Pagamentos ap0s decorridos | Codevasf Alto Provavel A Contratada devera

prazo de pagamentos | 30 (trinta) dias contados a solicitar o pagamento
partir da data do atestado de da atualizacao
conformidade e entrega da monetaria conforme o
nota fiscal. disposto no art. 5,

anexo Xl da IN
05/2017 e possuir
capital de giro para 0s
SEervigos.

ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZACAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento
provocados exclusivamente pela Administracéo, o valor devido devera ser acrescido de atualizacéo financeira, e
sua apuracdo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de
mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicacdo das seguintes férmulas:

|=(TX/100)

365

EM =1x N x VP, onde:

| = Indice de atualizac&o financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.
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Na hipotese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, 0s autos devem ser
instruidos com as justificativas e motivos e submetidos a apreciacdo da autoridade competente, que adotara as
providéncias para eventual apuracdo de responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e imputacdo de 6nus
aguém deu causa a mora.



