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ETP - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Em atendimento & INSTRUCAO NORMATIVA N° 40, de 22 de Maio de 2020, que dispde sobre a elaboragéo dos
Estudos Técnicos Preliminares (ETP) para a aquisicdo de bens e a contratacdo de servigos e obras, no ambito
da Administracdo Publica federal direta, autarquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP digital.

Estudo Técnico Preliminar (ETP) € o documento que integra a primeira fase de planejamento das contratagdes
publicas e tem o objetivo de demonstrar a real necessidade da contratagdo; descrevem as andlises realizadas
em termos de requisitos, alternativas, escolhas, resultados pretendidos e demais caracteristicas, dando base ao
anteprojeto, ao termo de referéncia ou ao projeto basico.

2. CONTEXTUALIZAGAO

A CODEVASF é uma empresa publica dependente, com capital 100% da Uni&o, que transforma a realidade das
pessoas, com foco na melhoria dos trés pilares basicos da sustentabilidade: social, econdmico e ambiental.
Atuamos com base na capacidade técnica de nossa forga de trabalho, alicercados nas expertises e experiéncias
adquiridas ao longo da nossa histdria, ou mediante parcerias com institui¢des publicas ou organizagdes privadas
da sociedade civil sem fins lucrativos, notoriamente nos segmentos de agricultura irrigada, revitalizacdo de
bacias hidrograficas, seguranga hidrica e economia sustentavel, promovendo o desenvolvimento regional em
regides de baixo poder econémico e distribuigdo de renda.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba — CODEVASF tem como Misséo
“‘Desenvolver bacias hidrograficas de forma integrada e sustentavel, contribuindo para a reducdo das
desigualdades regionais”, norteada pelos objetivos fundamentais da Republica Federativa do Brasil previstos na
Carta Magna, em especial, o de erradicar a pobreza e a marginalizagdo e reduzir as desigualdades sociais €
regionais (art. 3°, inciso Ill), sendo uma organizagao que transforma a realidade das regides onde atua, com foco
na melhoria das condi¢des sociais, econdmicas e ambientais.

Com o objetivo de cumprir a sua missdo, a CODEVASF desenvolve, através de execugéo direta ou mediante
parcerias firmadas com diferentes entes federativos, iniciativas materializadas na forma de obras e agdes.

Em conformidade com a Lei de Seguranga de Barragens n°. 12.334/2010, e suas alteragdes na Lei n°.
14.066/2020, e por ser classificada como Empreendedora, a Codevasf devera:

Capitulo V - Artigo 17. O empreendedor da barragem obriga-se a:

| - prover 0s recursos necessarios a garantia de sequranga da barragem e, em caso de acidente ou desastre, a
reparagdo dos danos a vida humana, ao meio ambiente e aos patriménios publico e privado, até a completa
descaracterizagéo da estrutura;

I - providenciar, para novos empreendimentos, a elaboragéo do projeto final como construido;

Il - organizar e manter em bom estado de conservagéo as informagées e a documentagdo referentes ao projeto,
a construgéo, a operagdo, a manutengdo, a seguranga e, quando couber, a desativagdo da barragem;

IV - informar ao respectivo drgéo fiscalizador qualquer alteragdo que possa acarretar redugéo da capacidade de
descarga da barragem ou que possa comprometer a sua seguranga;

V - manter servigo especializado em seguranga de barragem, conforme estabelecido no Plano de Seguranga da
Barragem;
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VI - permitir o acesso irrestrito do 6rgdo fiscalizador, da autoridade licenciadora do Sisnama, do 6rgéo de
protecdo e defesa civil e dos 6rgéos de sequranga publica ao local da barragem e das instalagbes associadas e
a Sua documentagédo de sequranca;

VIl - elaborar e atualizar o Plano de Seguranga da Barragem, observadas as recomendagées das inspegoes e
as revisoes periddicas de seguranga e encaminha-lo ao érgéo fiscalizador;

VIIl - realizar as inspegdes de seguranga previstas no art. 9o desta Lei;

IX - elaborar as revisées periddicas de segurancga;

X - elaborar o PAE, quando exigido, e implementa-lo em articulagéo com o érgéo de protegao e defesa civil;

XI - manter registros dos niveis dos reservatérios, com a respectiva correspondéncia em volume armazenado,
bem como das caracteristicas quimicas e fisicas do fluido armazenado, conforme estabelecido pelo 6rgéo
fiscalizador;

XIl - manter registros dos niveis de contaminagdo do solo e do lengol freatico na area de influéncia do
reservatorio, conforme estabelecido pelo 6rgéo fiscalizador;

Xl - cadastrar e manter atualizadas as informagées relativas a barragem no SNISB;

XIV - notificar imediatamente ao respectivo érgéo fiscalizador, a autoridade licenciadora do Sisnama e ao érgdo
de protegdo e defesa civil qualquer alteragdo das condigbes de seguranga da barragem que possa implicar
acidente ou desastre;

XV - executar as recomendagdes das inspegdes requlares e especiais e das revisbes periddicas de sequranga;
XVI - manter o Plano de Seguranga da Barragem atualizado e em operagdo até a completa descaracterizagéo da
estrutura;

XVII - elaborar mapa de inundagé&o, quando exigido pelo érgéo fiscalizador;

XVIII - avaliar, previamente a construgédo de barragens de rejeitos de mineragéo, as alternativas locacionais e 0s
métodos construtivos, priorizando aqueles que garantam maior seguranga;

XIX - apresentar periodicamente declaragédo de condigdo de estabilidade de barragem, quando exigida pelo
orgéo fiscalizador;

XX - armazenar os dados de instrumentagdo da barragem e fornecé-los ao 6rgéo fiscalizador periodicamente e
em tempo real, quando requerido;

XXI - ndo apresentar ao 6rgéo fiscalizador e as autoridades competentes informagéo, laudo ou relatério total ou
parcialmente falsos, enganosos ou omissos;

XXII - cumprir as determinagdes do 6rgéo fiscalizador nos prazos por ele fixados.

3. DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

A elaboragdo deste Estudo visa subsidiar a abertura de processo licitatdrio, na modalidade Eletronica,
Empreitada por prego unitario do tipo menor preco, visando a contratacdo de empresa para a execugdo de
“‘obras e servigos de recuperagao estrutural e melhorias nas barragens de Cova da Mandioca e Estreito,
localizadas no municipio de Urandi, no estado da Bahia, na &rea de atuagéo da 22 Superintendéncia Regional.

Tal demanda originou-se a partir das inspe¢des regulares de seguranga que sao realizadas periodicamente nas
barragens, bem como notificagdes dos drgaos fiscalizadores.

A barragem de Cova da Mandioca apresenta sérias anomalias em sua estrutura que a classificam com em
estado de EMERGENCIA, necessitando assim de corregdes urgentes !
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4. DEFINIGAO DA DEMANDA

Por meio de Laudo Técnico elaborado por empresa especializada, temos a seguinte conclus&o:

“Como mencionado na inspegéo visual, as manifestagbes patologicas nem sempre estdo associadas a uma
Unica causa, sendo em geral, resultante de um conjunto de fatores, com predominéancia de um deles. Cabe
enfatizar que os trabalhos devem ser realizados com CARATER DE URGENCIA.

A durabilidade é resultado da interagdo das estruturas de concreto com o ambiente, das condi¢bes de uso, de
operagéo e, inclusive, de manutengdo. Assim, para avaliar o desempenho das construgbes, séo utilizadas
inspegdes visuais associadas a ensaios de campo tornando possivel identificar as causas das manifestagbes
patologicas e escolher as técnicas de recuperagéo e de prote¢cdo mais adequadas e de melhor custo-beneficio
para a manutengéo da edificagéo.

Na inspegéo visual e nos ensaios e resultados € possivel destacar as anomalias e falhas exdgenas, funcionais
ao longo de toda a estrutura. Estas sao originarias de falhas no sistema de manutengéo e cuidados, aquelas de
degradagédo de sistemas construtivos pelo envelhecimento natural e conseqiiente término da vida util. Foram
detectadas também outras falhas, como a perda de se¢do das tubulagdes de alivio, oxidagdo das valvulas e rede
de trincas e fissuras ao longo do piso, falta de impermeabilizagéo etc.

Observa-se adiante, no subtitulo, trincas, exposi¢cdo da armacgéo, oxidagdo da mesma e perda de Segéo,
destacamento do concreto, acumulo de algas e o desgaste do sistema de impermeabilizagdo ao qual ndo atende
mais o seu desempenho. A falta do sistema de impermeabilizagéo falta da camada de prote¢do mecénica no
contrapiso e o contato direto com agua criam dois fenémenos geradores de patologia na estrutura da barragem:
a percolagdo de agua por capilaridade e a condensagéo dela no interior (galerias).

A capilaridade e a presséo hidrostatica absorvem e transportam a agua em forma liquida e gasosa através dos
poros do concreto por sua rede de capilares. A agua que percola no interior da estrutura € condensada no
interior da barragem.

Esses fatores podem ter ocasionado os fenémenos que encontramos no relatério fotografico, como lixiviagdo do
concreto, despassivagdo por agdo de cloretos, expanséo por cloretos, carbonatagdo do concreto, destacamento
do concreto, e oxidagéo das barras de ago, eflorescéncia, bolor e desconfortos, trincas geradas pelo acumulo de
massa de agua efc.

A estrutura esta com o grau de risco critico e devem ser tomadas as medidas e as corre¢ées com carater de
urgéncia, para evitar risco ao meio ambiente, as pessoas e a estrutura”

5. REQUISITOS NECESSARIOS A SOLUGAO

A CODEVASF tem entre suas atribuicbes dar as diretrizes para os projetos e agdes de desenvolvimento
integrado e infraestrutura nas areas de sua atuagdo, bem como cuidar de sua gestdo. Cabe a Area de
Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura da empresa coordenar as agdes de articulagdo e integracdo com 0s
demais 6rgéos publicos, privados e sociedade civil organizada, envolvidos com a revitalizagdo e com a gestao
territorial das bacias hidrograficas.

Pretende-se contratar empresa(s) idonea(s) para execucdo dos servigos propostos, visando atender a Lei de

Seguranca de Barragens e necessidades da popula¢do da area de abrangéncia da 22 Superintendéncia Regional
da Codevasf, no que se refere a seguranca hidrica.
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1.1. Dos normativos que disciplinam a contratagéo:
O procedimento obedecera, integralmente, aos seguintes normativos:

Lein® 13.303/2016

IN n°40/2020

Lei Complementar n° 123/2006
Decreto n° 8.538/2015

Decreto n° 7.983/2013

o O T Q
—_—— — —

()

1.2. Motivagdo da contratagéo:
a) Beneficios diretos e indiretos que resultardo da contratacao:

e Seguranga da barragem visando manter a sua integridade estrutural e operacional e a preservagéo da
vida, saude, da propriedade e do meio ambiente;

Seguranga hidrica a populagéo da regiao de Urandi/BA;

Reducao dos riscos de perda da producdo em fungédo das estiagens;

Garantia de agua para consumo animal e criagéo de peixes durante o periodo de estiagem;

Incentivo & agricultura e a pecuéria familiar;

Maior capacidade de armazenamento de agua no periodo da chuva;

Reducao dos impactos da seca do nordeste daqueles mais vulneraveis;

Contencéo do éxodo rural.

b) Conexao entre a contratagdo e o planejamento existente:

Com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento local € melhorar a qualidade de vida da popula¢do, mediante
previsdo de recursos oriundos de emenda parlamentar, considera-se haver viabilidade e conveniéncia
econdmico-social em decorréncia da contratacao da execucao das obras e servigos.

As obras e servigos ora programados suprirdo necessidades existentes e, estima-se, que estaréo concluidas no
prazo maximo de 12 (doze) meses, ficando assim atendida a agéo proposta.

6. DESCRICAO DA SOLUGAO

A solugao proposta neste estudo refere-se a Execucdo de servicos de recuperagéo estrutural e melhorias nas
barragens de Cova da Mandioca e Estreito, localizadas no municipio de Urandi, na area de atuacédo da 2°
Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado da Bahia.

As especificacbes estabelecem as condi¢des minimas necessarias a execugdo dos servigos, bem como 0s
critérios que a fiscalizagdo devera adotar quando do recebimento do objeto.

A érea técnica responsavel pela execucao devera certificar-se do cumprimento das exigéncias constantes das
Especificagbes Técnicas, bem como ao atendimento quanto a legislagéo aplicavel.
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Etapas a serem executadas:

Cova da Mandioca

e Servigos preliminares: nesta etapa seré instalada a placa indicativa dos servigos, conforme padrdes do
governo federal e serdo desenvolvidas todas as operagdes de apoio a execugdo, como: mobilizagéo,
desmobilizagéo e administragao

e Recuperagao do coroamento: revestimento da superficie, com corre¢éo das falhas;

¢ Impermeabilizacdo dos paramentos de montante e jusante: impermeabilizagdo com cimento
cristalizante;

e Galeria de drenagem: recuperagao estrutural

o Escada de acesso

Cova da Mandioca
e Limpeza geral: retirada de vegetacao rasteira, arvores e arbustos;
e Execucao de canaletas de drenagem: talude a jusante;
e Recuperagao estrutural do vertedouro: recuperagao estrutural
e Restauro do muro da descarga de fundo

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Visando verificar as peculiaridades dos locais indicados, bem como viabilidade da ac&o proposta, técnicos da
CODEVASF visitaram as localidades e realizaram levantamentos, 0s quais originaram o projeto.

Segue planilha de quantidades:
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MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CODEVASF @ COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
2.2 GRD da 2* SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Bom Jesus da Lapa/Ba.
Recuperagéo estrutural da barragem de Cova da Mandioca e Estreito
BDI SERVICOS: 26,43% ENCARGOS SOCIAIS: 114,47%
BASE:  SINAPI: AGOSTO/2022; ORSE: JULHO/2022; SICRO: abril/2022
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEW | REFERENCIA ‘ CODIGO |DISCRIMINA§AD DOS SERVIGOS | UND | QUANTITATIVO p?;g’.? Eﬂ;:—[::m p:{;fﬁ ;;I“;;'D TOTAL
BARRAGEM DE COVA DA MANDIOCA
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 CODEVASF | CPU-01 |Administracdo local e Manutengdo do Canteiro. qglobal 100%| R$ 401.464,83 | R§ 507.566,28 | RS 507 566,28
12 | Compeskie | CPU-02 [Mobilizagsio vb 100%| R$  17.84018 | R§ 2255534 | R§ 2255534
13 Composido | CPU-03 |Desmobilizacdo Vb 100%| R$ 1784018 | R§ 2255534 | R§ 2255534
14 | CODEVASF | CPU-04 [Placa de obra em chapa de ago galvanizada (3,60 X 1,80m). n? 648 | R$ 477,28 | RS 60342 | R§ 3910,16
TOTAL DO ITEM 1 R$ 556.587,12
2 RECUPERACAQ DO COROAMENTO
2.1 ORSE 13 |Demoligdo de concreto simples m? 60,00 | R$ 226,53 | R$ 286,40 | RS 17.184,00
22 SINAPI 102488 |Preparo do piso cimentado para pintura - lixamento e limpeza m? 200102 | R$ 361 | RS 456 | R$ 9124 65
23 SINAPI assen Execugﬁo de passeio (calcada) ou piso dfa concreto com concreto moldado in o 8000 | RS 82182 | RS 103902 | RS 6234120
loco, feito em obra, acabamento convencional
24 ORSE 2207 |Pintura hidrofugante com silicone, aplicagio manual, 2 deméos m 200102 | R$ 2004 | R$ 2534 | R$ 5070585
25 SINAPI 100881 |Carga, manobra e descarga de entulho em caminhé&o basculante 6 m* m* 60,00 | R$ 959 | R$ 1212 | R§ 727,20
26 | Compesgie | CPU-05 [Limpeza de superficie m? 200102 | R$ 1035 | R§ 1309 | R$ 26.193,35
TOTAL DO ITEM 2 R$ 166.276,25
3 IMPERMEABILIZAGAO DOS PARAMENTOS DE MONTANTE E JUSANTE
31 SINAPI 98556  |Impermeabilizagéo com cimento cristalizante, base acrilica m? 13.830,88 | R§ 5473 | R$ 69,19 | RS 956.958,59
32 | Composicio | CPU-05 |Limpeza de superficie m? 13.830,88 | R$ 1035 | R$ 1308 | RS 181.046,22
. ORsSE 7720 Revestimento Fje superﬁcw.g cfargamassa 1:3 (F:imento e areia), e 1339080 | RS 5701 | RS 7208 | RS 06520886
esp=2,5cm, cfimpermeabilizante Vedacit ou similar
34 SINAPI 100881 |Carga, manobra e descarga de entulho em caminh&o basculante 6 m? m 60,00 | R$ 959 | R$ 1212 | RS 72720
TOTAL DO ITEM 3 R$ 2.103.940,87
4 GALERIA DE DRENAGEM - tratamento da estrutura
41 ORSE 45 |Apicoamento do concreto/preparo da superficie m? 384,00 | RS 463 | RS 585 | RS 224640
42 SICRO | 4915650 |Selagem das fissuras com injegéo de resinas kg 30742 | R$ 30008 | R$ 39077 | RS 12013051
43 ORSE s047  |Junta de dilatagéio elastica (PVC) pf concreto, tipo O-120/3, pressdo até | 1.100,00 | RS 80,24 | RS 10145 | RS 111.595,00
2 mea, Fugenband, Vedacit ou similar
14 ORSE 7720 |ReEvestimento de superficie c/argamassa’1 F{Cimenta’e Arsia); me 192000 | RS 57.01 | R$ 7208 | RS 8793760
esp=2 5cm, cfimpermeabilizante Vedacit owsirmilar
45 ORSE 4927 |Limpeza com jato de areialagua me 148672 | R§ 1174 | R 1484 [R$ 2132092
15 SINARI — Recuperagaur do concreto com reforgo e constituicdo "gratte®- fgk=25Mpa - o 2304 | RS 68577 | RS 35701 | RS 1997591
espessura até 60mm
47 SINAFI 100981 |Carga, manobra e descarga de entulho em caminhé&o basculante 6 m? m* 60,00 | RS 959 | RS 1212 | RS 727,20
TOTAL DO ITEM 4 R$ 363.933,54
§ DEMOLIGOES E RETIRADAS
51 SINAR 07623 Demolicdo de alvenaria de tijolo macigo, de forma manual, com e 10000 | RS 16155 | RS 204.25 | RS 2042500
reaproveitamento
52 SINARI 97608 Demolicéio de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual, sem o 16,00 | RS 56967 | RS 72023 | RS 1152368
reaproveitamento
53 SINAFI 100981 |Carga, manobra e descarga de entulho em caminhé&o basculante 6 m? m* 120,00 | RS 959 | RS 1212 | R$ 1454 40
TOTAL DO ITEM & R$ 33.403,08
6 ESCADA OMBEREIRA COVA DA MANDIOCA
61 SINAR ‘ 05058 rEﬂ:;eacu:;s"m de escada em concreto armado, moldada in loco, fck = 25 e 564 ‘ RS 352597 ‘ RS 445783 | RS 2514216
TOTAL DO ITEM & R$ 25.142,16
7 REMOGAO DE VEGETACAO
- sicRo ‘ 5501700 Desmatamento, destocam'entoJ IIH‘IpeZEf de s’ireare estocagem do e 26,560,00 ‘ RS 049 ‘ RS 062 | RS 1646720
material de limpeza com arvores de didmetro até 0,15 m
TOTAL DO ITEM7 R$ 16.467,20
BARRAGEM DO ESTREITO
8 REMOGAQ DE VEGETAGAO
o 50RO 5501700 Desmatamer.llu, destucam.enlu, Iimpez.sf de érea‘e estocagem do e 200 140,00 ‘ RS 048 ‘ RS 062 | RS 124.086.80
material de limpeza com arvores de didmetro até 0,15 m
TOTAL DO ITEM 8 R$ 124.086,80
9 | EXECUGAOQ DE CANALETAS NA MARGEM DO CANAL DE INTERLIGAGAO DE ESTREITO
2.1 | SICRO ‘ 2003800 |Drenagem em canaleta meia cana D = 40 cm m 30,00 ‘ R$ 55,38 ‘ R$ 70,02 | R$ 210060
TOTAL DO ITEM 9 | Rs 2.100,60
10 RECUPERACAO DAS DETERIORAGOES NO VERTEDOURO ESTREITO
10.1 ORSE 4512 |Restauro - Injecdo de resina epoxi m 4200 | R$ 360,80 | RS 456,15 | R$ 19.158,30
102 SINAPI 90285 | Graute figk=30 mpa m 010 | R$ 809,67 | R$ 102365 | R$ 102,37
103 SBC 21369 |Muro de contengao em concreto estrutural m* 100 | RS 3.371.86 | R$ 426299 | R$ 426299
TOTAL DO ITEM 10 R$ 23.523,66
11 | RESTAURO DE MURO DESCARGA DE FUNDO
11 | sec 21369 [Muro de contengao em concreto estrutural m 010 [R$ 337186 [ RS 426299 | RS 426,30
TOTAL DO ITEM 11 R$ 426,30
TOTAL GERAL (RS) R$ 3.415.887,58
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8. PESQUISA DE MERCADO E ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

O levantamento de mercado consiste na prospeccao e analise das alternativas possiveis de contratacdo para os
servigos em pauta, com ampla demanda no comércio nacional.

Considerando o previsto no Art. 14 do Regulamento Interno de licitagbes e Contratos da CODEVASF
(DELIBERAGAO N° 28, 27 de julho de 2020), houve pesquisa de mercado perante 6rgaos oficiais como SINAPI
(Margo/2022).

Conforme planilha de orgamento contendo todos os servigos previstos, apos realizagdo de pesquisa de precos
chegou-se ao valor de R$ 3.415.887,58 (trés milhdes, quatrocentos e quinze mil, oitocentos e oitenta e sete
reais e cinquenta e oito centavos), como estimativa e valor méximo a ser considerado para a contratagéo. O
valor definitivo sera conhecido apds a licitagao.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS
Espera-se com essa contratagao atender a demanda relativa a manutengdo de seguranga das barragens.

Pretende-se com essa contratagéo:

e Garantir a seguranga da barragem visando manter a sua integridade estrutural e operacional e a
preservagao da vida, satde, da propriedade e do meio ambiente;

Garantir seguranca hidrica a populagéo da regido de Urandi/BA;

Reduzir riscos de perda da producdo em funcdo das estiagens;

Garantir agua para consumo animal e criagdo de peixes durante o periodo de estiagem;

Incentivar a agricultura e a pecuaria familiar;

Aumentar a capacidade de armazenamento de agua no periodo da chuva;

Amenizar os impactos da seca nas localidades pertencentes ao semi-arido baiano;

Evitar o éxodo rural.

10. ALINHAMENTO DA DEMANDA COM O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL - PEI

Tal demanda se alinha ao Planejamento Estratégico Institucional — PEI (2017-2021) da CODEVASF no que se
refere @ melhoria continua de processos de desenvolvimento das areas onde a empresa atua.
O detalhamento das agdes da empresa consta no Plano Anual de Negdcios da CODEVASF.

11. PROVIDENCIAS ADOTADAS PREVIAMENTE A CELEBRAGAO DO CONTRATO

Dentre as providéncias a serem adotadas pela administragdo previamente a celebragao do contrato, consta a
indicacdo em TR e seus anexos do local onde serdo executadas as obras/servigos, critérios para pagamento,
lista de obrigagdes das partes contratuais, dentre outras informagdes e orientagdes relevantes.

No processo administrativo pertinente a contratagdo das obras/servigos constam todos os documentos cabiveis e
necessarios emitidos para o fiel cumprimento do objeto proposto, instrumento que ira nortear as agdes
competentes da fiscalizagdo nomeada para tal.
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12. IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS DE TRATAMENTO - CRITERIOS DE
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A licitante contratada devera adotar no que couber, as disposi¢cdes da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG N° 01,
de 19 de janeiro de 2010 e da Resolugdo CONAMA N° 257, de 30 de junho de 1999, para que seja assegurada a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental especificos, inclusive:

e Adotar praticas de gestao que garantam os direitos trabalhistas e o0 atendimento as normas internas e de
seguranga e medicina do trabalho para seus empregados;

e Administrar situagdes emergenciais de acidentes com eficacia, mitigando os impactos aos empregados,
colaboradores, usuarios e ao meio ambiente;

e Disponibilizar os Equipamentos de Prote¢éo Individual (EPIs) aos empregados para a execugao das
atividades de modo confortavel, seguro e de acordo com as condi¢Ges climaticas, favorecendo a
qualidade de vida no ambiente de trabalho;

e Orientar sobre o cumprimento das normas de seguranca e medicina do trabalho, tais como prevencao de
incéndio nas areas da prestagao de servico, zelando pela segurancga e pela saude dos usuérios e da
circunvizinhanga;

e Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associagao Brasileira de Normas Técnicas
sobre residuos s6lidos;

No mais, em que for cabivel.

13. PARCELAMENTO DO OBJETO
N&o se aplica.

14. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
N&o aplicavel. Nao se verifica contratagdes correlatas nem interdependentes para a viabilidade desta demanda.

15. MODALIDADE E TIPO DE LICITAGAO

A contratagao dar-se-a por meio da modalidade licitatoria Eletronica, Empreitada por prego unitério do tipo menor
preco.

16. CLASSIFICACAO E INDICACAO ORGAMENTARIA
O objeto deste planejamento de contratacdo esta previsto no Plano Anual de Trabalho, com a descrigao:

18.544.2221.21DD.0001- Reabilitagdo de Barragens e de Outras Infraestruturas Hidricas - PO 0002 -
Reabilitagéo para Seguranca de Barragens - Nacional

17. SOBRE A VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAGAO

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratagdo da solugéo descrita no item "DESCRICAO DA
SOLUCAO" se mostra tecnicamente possivel e fundamentadamente necesséria. Diante do exposto, declara-se
ser viavel a contratagao pretendida.

18. CONSIDERAGOES FINAIS

Considerando a missao da CODEVASF (Desenvolver bacias hidrograficas de forma integrada e sustentavel,
contribuindo para a redugdo das desigualdades regionais), entende-se necessaria a realizagdo de licitacao,
visando a execugdo de servigos de recuperagdo estrutural e melhorias nas barragens de Cova da Mandioca e
Estreito.
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