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TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

1.1. Fornecimento, carga e transporte, por Sistema de Registro de Preços – SRP, de Veículos para
utilizações diversas, no âmbito da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF, no estado de
Pernambuco, discriminados em planilha constante como Anexo II deste Termo de Referência, com
vistas a atender diversos municípios na área de atuação da CODEVASF/3ªSR.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES

Neste Termo de Referência (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os fornecimentos
acima solicitados, os termos ou expressões têm o seguinte significado e/ou interpretação:

TERMO DE REFERÊNCIA – Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão
adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliação do custo pela
administração diante de orçamento detalhado, definição dos métodos, estratégia de suprimento, valor
estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, cronograma físico-financeiro, se for o caso,
critério de aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalização e
gerenciamento do contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara, concisa e objetiva.

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Empresa
pública vinculada ao Ministério da Integração Nacional, com sede no Setor de Grandes Áreas Norte, Quadra
601 – Lote 1 – Brasília-DF.

ÁREA DE INFRAESTRUTURA – Unidade da administração superior da CODEVASF, a qual estão afetas
as demais unidades técnicas que têm por competência a fiscalização e a coordenação dos
fornecimentos/serviços de engenharia, objetos deste Termo de Referência.

3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL – Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente à
presidência da CODEVASF, situada em Petrolina/PE, em cuja jurisdição territorial localiza-se os
fornecimentos objeto deste Termo de Referência.

LICITANTE – Empresa habilitada para apresentar proposta.

e-DOC E07DAA38
Proc 59530.000978/2022-40-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
E07DAA38

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=E07DAA38
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=978&filter[anoproc]=2022


4

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª Superintendência Regional

CATMAT – É um módulo do SIASG denominado Sistema de Catalogação de materiais, onde é realizada a
inclusão de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilização constam dos
Manuais disponíveis no site do Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.

CATSERV - É um módulo do SIASG denominado Sistema de Catalogação de serviços, onde é realizada a
inclusão de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilização constam dos
Manuais disponíveis no site do Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.

CONTRATO – Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigações e direitos de ambas com relação à execução dos fornecimentos.

CONTRATADA – Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execução dos
fornecimentos.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – representação gráfica da programação parcial ou total de um
trabalho, serviço ou fornecimento, no qual são indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
conclusão, aliados aos custos ou preços.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – Tipo de norma destinada a fixar as características dos serviços, condições
ou requisitos exigíveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construção, materiais
ou produtos industriais semifabricados. Conterá a definição do serviço, descrição do método construtivo,
controle tecnológico e geométrico e norma de medição e pagamento.

FISCALIZAÇÃO – Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para
exercer em sua representação a fiscalização do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO – Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam
a execução dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referência, especificações técnicas,
desenhos e proposta de preços da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se
façam necessários à execução dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES – Documentos que, por força de
condições técnicas imprevisíveis, se fizerem necessários para a complementação ou suplementação dos
documentos emitidos nos Termo de Referência.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento
sistêmico das atividades de gestão de materiais, edificações públicas, veículos oficiais, comunicações
administrativas, licitações e contratos. É utilizado por várias entidades da Administração Pública Federal
(Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo site do Compras Governamentais:
www.comprasgovernamentais.gov.br.

3. FORMA DE REALIZAÇÃO, VALOR ESTIMADO, MODO DE DISPUTA E CRITÉRIO DE
JULGAMENTO

3.1. Forma de Realização: Forma eletrônica por meio de sessão pública realizada pela rede mundial
de computadores (www.comprasgovernamentais.gov.br). O presente pregão eletrônico reger-se-á
pela lei 10.520/2002 e pelo Decreto nº 10.024/2019, no ambiente eletrônico, no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br.

3.2. Valor estimado: Público
3.3. Modo de disputa: Aberto, conforme art. 32 do Decreto nº 10.024/2019.
3.4. Regime de execução: Preço Unitário
3.5. Critério de Julgamento:Menor Preço (Art.7º do Decreto nº 10.024/2019)
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4. LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE TRANSPORTE

4.1. Os equipamentos objeto deste Termo de Referência deverão ser entregues no escritório da
Codevasf o PPI Pontal: km 35 da estrada do Canal do PPI Pontal, Zona Rural, localizado no
Município de Petrolina, no estado de Pernambuco.

* Referência: seguindo pela BR-428/122, fica a 69 km do Centro de Petrolina-PE, sentido Lagoa
Grande / Recife, fica a entrada do PPI Pontal, onde há placa indicando Pontal e Uruás, na
interseção. Antes da entrada de Nova Descoberta.

Coordenadas: (-9.0422837,-40.5495074)

Link: https://goo.gl/maps/PNr9gVQzdoJTJ8dh6

4.2. O fornecedor deverá contatar a Superintendência Regional da CODEVASF – 3ª/SR, através da
Gerência Regional de Infraestrutura – 3ª/GRD, fone 87-3266.7737, em dias úteis, no horário das
8h às 12h e das 13h30 às 17h30, para informar ao Gerente, com antecedência mínima de 72
horas (três dias úteis) a respeito do dia e da hora previstas para entrega;

4.3. O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregão devem ocorrer em
padrões de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade deles. Todas as partes sujeitas a
vibrações ou pancadas durante o transporte deverão ser travadas ou suportadas de forma a evitar
danos aos objetos transportados.

5. DESCRIÇÃO DOS FORNECIMENTOS

5.1. O objeto do presente TR compreende o fornecimento de Veículos, conforme descritos no item 1
deste Termo de Referência.

5.2. A descrição dos fornecimentos consta das Planilhas de Quantidades e Preços Orçados e Escopo de
Fornecimento, e nas Especificações Técnicas – Anexo II deste Termo de Referência,
respectivamente, que deverão ser observados criteriosamente pelos licitantes.

5.3. A montagem dos equipamentos e supervisão de montagem não fazem parte do Escopo de
Fornecimento.

5.4. Todo carregamento deverá ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas fiscais.
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5.5. Os bens ofertados deverão ser originais de fábrica, não se admitindo, em hipótese alguma,
produtos recondicionados, remanufaturados ou reciclados, sob pena de afastamento do certame
e/ou de não recebimento dos mesmos quando de sua entrega.

5.6. Os equipamentos, objeto dessa licitação, deverão ser entregues com a logomarca da Codevasf
pintada/adesivada em local visível, com dimensão proporcional às dimensões do bem identificado,
de forma a garantir a visualização rápida e clara dos termos da impressão, conforme modelo
especificado no Anexo III, do Edital, nas máquinas de grande porte deverão ter a identificação em
pelo menos dois locais distintos.

5.7. Os bens ora licitados devem atender às recomendações da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT (Lei nº. 4.150 de 21/11/62), no que couber e, principalmente, no que diz respeito
aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

5.8. A licitante que não atender às especificações técnicas estabelecidas terá sua proposta
desclassificada mesmo tendo sido habilitada no que diz respeito à documentação.

5.9. Por não ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a alíquota do imposto a ser
destacada na nota fiscal será aquela praticada na operação interna, conforme art. 155, §2º, inciso
VII, letra “b”, da Constituição Federal/88.

5.10. O ano de fabricação dos bens ofertados devem ser o da omissão da Ordem de Fornecimento ou
da abertura das propostas.

5.11. Havendo divergência entre os valores publicados dos materiais no sistema do pregão no sítio do
Comprasnet e os valores contidos nas planilhas do edital, valerão sempre os valores contidos nas
planilhas constantes no edital.

6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

6.1. Poderão participar da presente licitação empresas do ramo, pertinente e compatível com o objeto
desta licitação, nacionais individuais, que atendam as exigências do TR e seus anexos.

6.2. Não será permitida a participação de consórcio, por se tratar de licitação de objeto único que não
envolve especialidades de ramos distintos. Elucidamos ainda que, como não se trata de
metodologia de execução de alta complexidade, o objeto a ser licitado não se enquadra sob o
formato de licitação de contrato de mão de obra para execução sob a forma de cooperados e,
portanto, dispensa a permissão de participação de empresas na forma cooperativa, conforme
estabelece IN 05/2017.

6.3. Não será permitida a subcontratação total ou parcial dos fornecimentos objeto deste TR.

7. VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

7.1. O atestado de visita aos locais do fornecimento NÃO será obrigatório, porém, é de inteira
responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à
natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a
verificação das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensáveis à apresentação da
proposta e execução do contrato. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada no
desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser
estabelecidos. Entende-se que os custos propostos cobrirão quaisquer dificuldades decorrentes da
localização do local de entrega.

7.2. Os custos de visita aos locais dos fornecimentos correrão por exclusiva conta do licitante.
7.3. A visita ao local onde serão executados os serviços deverá ser marcada com antecedência de pelo

menos 48 (quarenta e oito) horas e deverá ser realizada em horário comercial.
7.4. É de inteira responsabilidade da licitante a verificação “in loco” da dificuldade e dimensionamento

dos dados necessários à apresentação da proposta. A não verificação dessas dificuldades não
poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que
venham a ser estabelecidos.

7.5. Em caso de dúvidas sobre onde serão instalados, montados e estocados os equipamentos objetos
desse termo de referência ou para marca/agendar a visita, as empresas interessadas poderão optar
por entrar em contato com a Gerência Regional de Infraestrutura – 3ª/GRD, nos telefones:
(87)3866-7737.
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8. PROPOSTA

8.1. As propostas de preços deverão conter no mínimo o seguinte:

a) Nome, endereço, cidade, estado e país do fabricante de cada bem ofertado;
b) As especificações técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados, em

conformidade com este Termo de Referência, podendo ser apresentada sob a forma de
literatura, catálogo, desenhos e dados;

8.2. Nos preços unitários propostos, deverão estar incluídos todos os custos, seguro, transporte, carga e
descarga do material, testes de fábrica e de campo, mão-de-obra, leis sociais, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciárias, securitárias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL e IPI), e
quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos
fornecimentos objeto deste termo de Referência. No caso de omissão, considerar-se-ão como
inclusas nos preços.

8.3. Para efeito do disposto no subitem acima o licitante deverá considerar a tributação plena até o
local de entrega dos equipamentos, considerando que a CODEVASF não possui inscrição estadual,
sendo considerada consumidora final. É de responsabilidade do licitando arcar com todos os
tributos incidentes. A proposta deverá indicar em reais os preços dos materiais e serviços ofertados,
com menção discriminada da referida tributação. A concorrente será responsável por quaisquer
acréscimos que ocorrerem pela não observância desta particularidade.

9. HABILITAÇÃO TÉCNICA

9.1. Serão aceitas propostas que atendam aos termos e condições das especificações técnicas sem
desvio ou exceções aos requisitos técnicos, na forma solicitada no item 5 deste Termo de
Referência.

9.2. Será considerado desvio aceitável aquele que não afeta de maneira substancial a qualidade ou o
desempenho (performance) dos equipamentos/serviços, que não restrinja os direitos da
CODEVASF e as obrigações do licitante e que também não prejudique ou afete a posição
competitiva de outros licitantes que ofertarem equipamentos/serviços dentro das condições
estabelecidas.

9.3. A CODEVASF poderá desprezar qualquer discrepância ou irregularidade de menor importância de
uma proposta desde que não verifiquem transgressões na forma construtiva e de materiais,
constantes das Especificações Técnicas descritas no Anexo II deste Termo de Referência.

9.4. A Licitante deverá apresentar os seguintes documentos:

a) Atestado(s) em nome da licitante, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou
privado, descrevendo os fornecimentos/serviços de forma a permitir a constatação da
experiência do licitante na execução de fornecimento similares ao objeto desta licitação.

i. Consideram-se fornecimentos similares: fornecimento de materiais e equipamentos
de mesma complexidade tecnológica, finalidade ou pertencente ao mesmo setor
produtivo

ii. A comprovação da experiência deverá demonstrar fornecimento similar de no
mínimo 50% do quantitativo do item desta licitação a que estiver concorrendo.

iii. É permitido ao licitante a soma de atestados para o atendimento das exigências,
desde que todas em seu nome.

a) O licitante deverá apresentar catálogos, desenhos e dados, ou descrição detalhada, sobre
forma de literatura, demonstrando as principais características construtivas e operacionais
dos equipamentos objeto desta licitação, e compreenderá no mínimo o seguinte:
i. Uma descrição detalhada das principais características técnicas e do desempenho dos

bens, inclusive lista básica dos componentes com os respectivos fabricantes;
ii. No caso da apresentação de catálogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser

indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta;

e-DOC E07DAA38
Proc 59530.000978/2022-40-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
E07DAA38

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=E07DAA38
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=978&filter[anoproc]=2022


8

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª Superintendência Regional

b) A contratada deverá comprovar, por meio de declaração ou apresentação da rede de assistência
técnica autorizada, que o fabricante do bem fornecido, possua assistência técnica no âmbito do Estado
objeto da licitação.

c) Caso o licitante venha a fazer observações quanto aos requisitos técnicos exigidos nas
especificações, o mesmo deverá explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em relação
ao exigido, informando razões que a levaram a apresentar tais observações, fato este sujeito
a aprovação pela Codevasf.

10. ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. A Codevasf se propõe a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitação, o valor máximo global
de R$ 3.413.086,00 (três milhões, quatrocentos e treze mil e oitenta e seis reais) a preços de
julho/2022, conforme indicado nas Planilhas de Quantidades e Preços Orçados, constantes do
Anexo II deste termo de Referência.

10.2. A indicação da dotação orçamentária somente é exigida para a formalização do Contrato ou
instrumento equivalente, conforme estabelecido no art. 7º, § 2º do Decreto n.º 7.892, de 23/01/13.

11. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS FORNECIMENTOS

11.1. O prazo para execução do objeto deste TR é de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de
emissão da Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado, mediante manifestação expressa
das partes.

12. FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos, objeto desta licitação, serão efetuados em reais, com base no preço unitário do
material, efetivamente entregue, contra a apresentação das Notas Fiscais/Faturas devidamente
atestadas pela Fiscalização da CODEVASF, conforme a legislação vigente, e de acordo com o
cumprimento dos seguintes eventos, observado ainda o subitem seguinte:

a) 100% (cem por cento) após a entrega no local de recepção, com o atesto da nota fiscal de
agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estará no local para essa tarefa.

13. REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

13.1. Os preços ofertados em Ata serão fixos e irreajustáveis. Os preços registrados poderão ser
revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que
eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador (Codevasf) promover
negociações junto às licitantes participantes, observadas as disposições do Capítulo VIII do
Decreto n.º 7.892/2013.

14. REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

14.1. Os preços permanecerão válidos pelo período de um ano contado da data de constituição do
orçamento referencial. Após este prazo, poderão ser reajustados aplicando-se a seguinte fórmula
de reajuste:

FÓRMULA DE REAJUSTAMENTO

i1 – i0
R = V*[----------], onde:

i0

“R” é o valor do reajuste procurado
“V” é o valor contratual a ser reajustado
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“i1” é o índice correspondente ao mês do aniversário da Proposta
“i0” é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da Proposta.

14.2. O índice a ser considerado no reajustamento será extraído da tabela publicada na revista
Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas, “IPA-OG-DI - “Veículos
automotores, reboques, carrocerias e autopeças”, Código:1420909.

15. MULTAS

15.1. Nos casos de inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicação de multa de até 10% (dez por cento) do contrato ou ordem de fornecimento,
independente das demais sanções previstas no Regulamento Interno de Licitações e Contratos.

15.2. Nos casos de inexecução parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, será
cobrada multa de até 10% (dez por cento) do valor da parte não executada do contrato, sem
prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

15.3. Nos casos de atrasos na execução dos fornecimentos descritos no cronograma físico do objeto ou
no atendimento às exigências contratuais e editalícias, por conta exclusiva da CONTRATADA,
aplicar-se-á multa moratória conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 – multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 – multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 – multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma físico-
financeiro para o período;

Grau 04 – multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 – Inadimplências e o respectivo grau de penalidade

Inadimplências Grau de
Penalidade

Pelo não atendimento à determinação estipulada pela FISCALIZAÇÃO, no
prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada à CONTRATADA,
através de comunicação formal do fiscal

01

Pela não apresentação de itens exigidos em cláusulas editalícias ou
contratuais, dentro do prazo estabelecido 02

Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZAÇÃO a documentos. 02
Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Físico
do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa não tenha sido aceita
pela FISCALIZAÇÃO

03

Pelo atraso na conclusão do objeto, em conformidade com o prazo contratado
ou aditado. 04

15.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e aceitos
pela FISCALIZAÇÃO, em relação a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA
ficará isenta das penalidades mencionadas.

15.5. Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela Codevasf, após regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa será descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderá a contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos
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eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada será
convocada para complementação do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da
convocação;

d) Não havendo qualquer importância a ser recebida pela contratada, esta será convocada a
recolher à Gerência de Finanças da Codevasf – 3º SL - o valor total da multa, no prazo de 5
(cinco) dias, contado a partir da data da comunicação.

15.6. O licitante vencedor terá um prazo inicialmente de 10(dez) dias úteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisão que lhe tenha sido desfavorável, terá mais um
prazo de 05(cinco) dias úteis, contado a partir da data de cientificação da aplicação multa, para
apresentar recurso à Codevasf. Ouvida a fiscalização e acompanhamento do contrato, o recurso
será encaminhado à Assessoria Jurídica da Superintendência Regional/Sede, que procederá ao
seu exame.

15.7. Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela Autoridade
Competente da Codevasf, que poderá relevar ou não a multa.

15.8. Em caso de relevação da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a
relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

15.9. Caso a Autoridade Competente da Codevasf mantenha a multa, não caberá novo recurso
administrativo.

16. GARANTIAS DE EXECUÇÃO

16.1. Como garantia para a completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execução" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, a ser previamente integralizada à assinatura do mesmo, em espécie, Seguro
Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fiança Bancária, a critério da
contratada.

16.2. A garantia a que se refere o subitem acima deverá ser entregue na da Área 3ª Superintendência
Regional da Codevasf, até a data da assinatura do contrato.

16.3. A garantia na forma de Carta de Fiança Bancária ou seguro garantia deverá estar em vigor e
cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do
Contrato, devendo mantê-la atualizada a garantia até 90(noventa) dias após o recebimento
provisório do objeto contratado.

16.4. Após a assinatura do Termo de Encerramento Físico do contrato será devolvida a “Garantia de
Execução”, uma vez verificada a perfeita execução do objeto contratual.

16.5. A garantia em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

16.6. A não integralização da garantia representa inadimplência contratual, passível de aplicação de
multas e de rescisão, na forma prevista nas cláusulas contratuais.

16.7. Por ocasião de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogações de prazo contratual, a garantia prestada deverá ser reforçada e/ou renovada, de
forma a manter a observância do disposto no caput desta cláusula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

16.8. Não haverá qualquer restituição de garantia em caso de dissolução contratual, na forma do
disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a garantia reverterá e será apropriada pela
Codevasf.

16.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de.

a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução
do contrato;
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c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

d) Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela
contratada, quando couber.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

17.1. Após o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requererá à Codevasf,
através da Fiscalização, o seu recebimento provisório, que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze)
dias da data da solicitação de recebimento.

17.2. O recebimento definitivo do objeto, após a sua conclusão, obedecerá ao disposto no descrito
abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou
vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.
b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

17.3. Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se refere este item não serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados,
desde que comunicados à Administração nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos mesmos.

17.4. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

17.5. A Codevasf rejeitará, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o contrato.
17.6. Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,

às suas expensas, complemente, refaça ou substitua os equipamentos rejeitados.
17.7. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é

condicionante para:

a) Emissão, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;
b) Emissão do Termo de Encerramento Físico (TEF);

17.8. Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitirá o Termo de Encerramento Físico
(TEF), que deverá ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando
a liberação da prestação de garantia.

17.9. O Termo de Encerramento Físico de Contrato (TEF) está condicionado à emissão de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre a execução do objeto contratado.

17.10. A última fatura somente será encaminhada para pagamento após a emissão do Termo de
Encerramento Físico de Contrato (TEF), que deverá ser anexado ao processo de liberação e
pagamento.

17.11. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

18. FISCALIZAÇÃO

18.1. A gestão do contrato, bem como a fiscalização da execução dos fornecimentos/serviços será
realizada pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante
vencedor está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

18.2. A Fiscalização deverá verificar, periodicamente, no decorrer da execução do contrato, se o
Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta ao
SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias.
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18.3. A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes
relacionadas ao objeto deste Termo de Referência e com a melhor técnica consagrada pelo uso,
obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos
materiais, e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

18.4. A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que não esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato à Área de Infraestrutura,
responsável pela execução do contrato.

18.5. Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo
o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

18.6. Das decisões da Fiscalização poderá a Contratada recorrer à Área de Infraestrutura da Codevasf,
responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva
comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva
cláusula.

18.7. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral
responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

18.8. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução
dos fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para
obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos fornecimentos.

19. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. O licitante vencedor deverá observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no
que couber, conforme a Instrução Normativa SLTI/MP nº 01/2010:

19.2. Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico,
biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

19.3. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos
sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

19.4. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima
proteção durante o transporte e o armazenamento;

19.5. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg),
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres
difenil-polibromados (PBDEs).

19.6. O licitante vencedor deverá apresentar certificação emitida por instituição pública oficial ou
instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido
cumpre com as exigências supracitadas.

19.7. Em caso de inexistência de certificação que ateste a adequação, a Codevasf poderá realizar
diligências para verificar a adequação do produto às exigências deste TR, antes da assinatura do
contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso não se confirme a
adequação do produto, a proposta vencedora será desclassificada.

19.8. Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, poderá apresentar certificação que
substitui as exigências do item 19.6 e deve apresentar a adoção das práticas previstas nas
normas, bem como o desfazimento sustentável ou reciclagem dos bens que forem inservíveis
para o processo de reutilização.

20. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

20.1. A contratada fica obrigada a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e
componentes fornecidos.
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20.2. A contratada, para demonstrar confiabilidade dos equipamentos/materiais a serem fornecidos,
deverá apresentar uma ou mais declarações de fornecimento com as características técnicas
mínimas solicitadas na comprovação de experiência específica exigida acima, apresentando o
seguinte:

 Características do sistema de operação

 Local de instalação

 Nome e endereço do cliente

20.3. A confiabilidade dos equipamentos será avaliada com base nas declarações sobre experiências
de campo fornecidas junto com a proposta para equipamentos com as características técnicas
mínimas solicitadas no item.

20.4. A contratada deverá investir em medidas de promoção da ética e de prevenção da corrupção
que contribuam para um ambiente mais íntegro, ético e transparente no setor privado e em suas
relações como o setor público, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestações de corrupção, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsões da Lei 12.846/2013,do Decreto nº 8.420/15, da lei 13.303/2016,
e da Política de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a
Administração Pública, denunciando a prática de irregularidades que tiver conhecimento por
meios dos canais de denúncias disponíveis.

20.5. A contratada deverá apresentar, quando solicitado, catálogos, desenhos e dados, ou descrição
detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais características construtivas e
operacionais dos equipamentos objeto desta licitação, e compreenderá no mínimo o seguinte:

a) Uma descrição detalhada das principais características técnicas e do desempenho dos
bens, inclusive lista básica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensões, peso e
demais características;

c) No caso da apresentação de catálogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser
indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta.

20.6. A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com
antecedência mínima de 3 (três) dias da data da entrega, de modo a permitir o acompanhamento
do recebimento dos materiais a serem entregues.

20.7. O fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços se obriga a efetuar, sem ônus para a
Codevasf, a substituição do objeto que apresentar defeitos de fabricação, no prazo de até 30
(trinta) dias, a contar da data de notificação, sendo que, caso a assistência técnica ultrapasse o
prazo estabelecido, procederá a substituição das partes, componentes ou de todo o equipamento,
com iguais características e especificações técnicas, sem nenhum ônus para a Codevasf, sob
pena de aplicação das penalidades.

21. OBRIGAÇÕES DA CODEVASF

21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.
21.2. Esclarecer as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de

correspondências protocoladas.
21.3. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto do contrato.
21.4. Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas a CONTRATADA,

determinando as providências necessárias à correção das falhas observadas.
21.5. Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou não especificado e estipular

prazo para sua retificação.
21.6. Emitir parecer para liberação das faturas, e receber os fornecimentos/serviços contratados.
21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
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22. GARANTIA DOS MATERIAIS

22.1. A garantia consta das Especificações Técnicas - Anexo II, parte integrante deste Termo de
Referência.

23. MATRIZ DE RISCO

23.1. A matriz de risco está apresentada no anexo IV deste Termo de Referência com o objetivo de
definir os riscos a que está exposta à execução do objeto, advindas de eventos supervenientes à
contratação, dado relevante para sua identificação, prevenção e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorrência, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

23.2. A contratada não é responsável pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz é da Codevasf

23.3. A contratada é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitação, daqueles alocados para a contratada.

23.4. Constitui peça integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrição no
instrumento.

23.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participação do processo licitatório, da
natureza e extensão dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideração na
formulação de sua proposta.

23.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condição incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da
combinação entre probabilidade de ocorrência de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais específico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorrência de um determinado evento que gere impactos econômicos
positivos ou negativos, bem como no prazo de execução do contrato.

23.7. Sempre que atendidas as condições do contrato e mantidas as disposições do contrato e as
disposições da matriz de risco, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.

23.8. A Contratada somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipóteses excluídas de sua responsabilidade na matriz de risco.

23.9. Os casos omissos na matriz de risco serão objeto de análise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

23.10. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigações são de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

24. CONDIÇÕES GERAIS

24.1. Este Termo de Referência e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transições.

25. ANEXOS

25.1. São ainda, documentos integrantes deste Termo de Referência:

 Anexo I – Justificativas
 Anexo II – Planilhas de Especificações Técnicas, Quantidades e Preços
 Anexo III – Modelo de Logomarca da Codevasf

 Anexo IV – Matriz de Risco
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ANEXO I

JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade fornecer subsídios para autorizar a licitação, modalidade
pregão eletrônico, no sistema de registro de preços para aquisição de máquinas de construção
pesadas, conforme especificações técnicas, contidas nos termos de referenda deste processo
administrativo.

Da necessidade da contratação: A aquisição de maquinas e veículos destinados a utilizações
diversas na área de atuação da CODEVASF em Pernambuco, propiciando alternativas de
subsistência, afim de atender as necessidades de desenvolvimento regional de municípios inseridos
na área de atuação da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF.

Modalidade: A modalidade a ser empregada para a licitação é o Pregão Eletrônico, tipo MENOR
PREÇO, com Sistema de Registro de Preços (SRP).

Dotação orçamentária: Os fornecimentos serão executados no prazo de vigência da ata de
registros de preços. Registra-se ainda que, para o caso do Sistema de Registro de Preços, conforme
Art. 7º, §2º do Decreto nº. 7.892, de 23/01/13, não é necessário indicar a dotação orçamentária, que
somente será exigida para a formalização do Contrato.
Art. 7º - A licitação para registro de preços será realizada na modalidade de pregão, nos termos da
Lei nº 10.520, de 2002, (Art. 32 Alínea IV, lei 13.303/2016), e será precedida de ampla pesquisa de
mercado.
§ 2º - Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que
somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.

Do Sistema de Registro de Preços (SRP): Consoante com o art. 3º, inciso I, do Decreto
7.892/2013 (“I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de
contratações frequentes”); a aplicação do “Sistema de Registro de Preços” neste procedimento, foi
determinada pela necessidade regular de aquisição do bem especificado neste instrumento, tendo
em vista o aprimoramento da infraestrutura hídrica e logística dos municípios inseridos na área de
atuação da 3ª Superintendência Regional da Codevasf.

Da não de divulgação da Intenção de Registro de Preços (IRP): Em decorrência das dificuldades
operacionais e logísticas, a CODEVASF usufruirá o direito facultado no Art. 4º, § 1º do 7.892/2013
e do Decreto nº 8.250/2014, ponderando pela dispensa da divulgação da Intenção de Registro de
Preços (IRP).

Declaração de compatibilidade com o Plano Plurianual: Os bens a serem adquiridos serão
fornecidos no prazo inferior a um ano, conforme consta nos Termos de Referência, e a previsão de
recursos orçamentários é compatível, conforme previsto no Plano Plurianual.
Registra-se ainda que, para o caso do Sistema de Registro de Preços, conforme Art. 7º, §2º do
Decreto nº. 7.892, de 23/01/13, não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será
exigida para a formalização do Contrato.
Art. 7º - A licitação para registro de preços será realizada na modalidade de pregão, nos termos da
Lei nº 10.520, de 2002, (Art. 32 Alinea IV, lei 13.303/2016), e será precedida de ampla pesquisa de
mercado.
§ 2º - Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que
somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.
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Página 2 de 2

Critério de Julgamento:Menor preço, de acordo com o Art. 54, inciso I da Lei n.º13.303/2016.

Orçamento Público/Aberto: A definição pelo orçamento público tem embasamento no Acórdão
TCU nº 1502/2018 – Plenário. O referido instrumento é preciso quanto à obrigatoriedade de
divulgação dos preços de referência em editais de licitação quando forem utilizados como critério
de aceitabilidade das propostas, em observância ao princípio constitucional da publicidade e, ainda,
por não haver no art. 34 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibição absoluta à revelação do
orçamento.

Modo de Disputa: Aberto, de acordo com o Art. 52, § 1º da Lei n.º 13.303/2016.

Cota Reservada a ME/EPP: A não previsão da cota de 25% está respaldada pelas ressalvas
trazidas no corpo do Decreto Nº 8.538/2015, e que a experiência tem demonstrado que, com a não
previsão, a vantajosidade fica preservada, justificamos a não previsibilidade da reserva de 25% para
ME/EPPs nesta licitação.

Consórcio: A não admissão da participação de empresas, sob a forma de consórcio, é justificada
por se tratar de licitação de objeto único que não envolve especialidades de ramos distintos.

Garantia do Objeto: A garantia do objeto deverá obedecer ao prazo definido no Art. 618 do
Código Civil, Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro responderá durante cinco anos,
pela solidez e segurança do trabalho.

Garantia de Execução (caução): É necessário para fins de emissão da Ordem de Serviço que a
empresa contratada tenha apresentado a Garantia de Execução do Contrato.

Qualificação Técnica: As exigências técnicas são imprescindíveis para que a vencedora do certame
em questão tenha total capacidade técnica de executar os serviços com a segurança e a qualidade
esperada para o empreendimento.

Da não admissão de subcontratação: Objeto a ser licitado caracteriza-se como um serviço comum,
de pequeno vulto, facilmente executável por empresas que atuem na área, não havendo necessidade
de subcontratação.

Da não admissão da participação de empresas, sob a forma de consórcio: Neste certame o
objeto é único, singelo, sem obrigações de diferentes especialidades ou passível de divisão. Portanto,
a participação sob o regime de consorcio não é justificada. Acrescento ainda ser dispensada a
permissão de participação de empresas na forma de sociedades cooperativas, conforme estabelece
IN 05/2017, tendo em vista a natureza do serviço a ser contratado.

Alessandra Cristina Rossin
Chefe da 3ª GRD/UEP
CODEVASF-3ª SR
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Anexo II - Planilha Orçamentária, Especificações Técnicas, Quantidades.
GRUPO ÚNICO

ITEM CATMAT ESPECIFICAÇÕES Qtd. PREÇOS (R$)
Valor Unit. Sub total

1 BR0150070

Ve í culo  tipo  pick-up  4x4,  cabine  dupla,  zero  km,  cor  branca, 
motor a diesel com potência igual ou superior a 160 cv, tanque 
de combustível com capacidade mínima de 75 litros, capacidade 
de  carga  superior  a  950  kg,  altura  livre  do  solo  de  200  mm  ou 
superior,  5  lugares,  c â mbio  autom á tico  de  no  m í nimo  5 
velocidades. Emplacados e licenciados em nome da Codevasf 3ª 
SR

8 241.729,00 1.933.832,00

2 BR0150070

Veículo utilitário Pick-up, cabine dupla, zero km, motor mínimo 
1.4  Flex,  motor com potência  igual  ou  superior  de  100 cv,  cor 
branca,  tanque  de  combust í vel  com  capacidade  m í nima  de  55 
litros,  câmbio automático.  Emplacados  e  licenciados  em nome 
da Codevasf 3ª SR.

8 129.735,00 1.037.880,00

BR0150046

Ve í culo  tipo  SUV,  5  lugares,  cor  branca,  motor  flex,  com 
potência igual ou superior a 100 cv, tanque de combustível om 
capacidade  m í nima  de  47  litros,  cambio  autom á tico  de  no 
m í nimo  5  velocidades.  Emplacados  e  licenciados  em  nome  da 
Codevasf 3ª SR

4 110.343,50 441.374,00

TOTAL 3.413.086,00

Para composição dos preços deste Termo de Referência, foram utilizados os preços dos sites das montadoras e por cotações de 
mercado, em anexo

 Petrolina-PE, Julho de 2022. 

Assinatura e Carimbo do(a) Responsável
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ITEM CATMAT

1 BR0150070

2 BR0150070

3 BR0150046
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ESPECIFICAÇÕES Quantitdade

Veículo tipo pick-up 4x4, cabine dupla, zero km, cor 
branca, motor a diesel com potência igual ou superior 

a 160 cv, tanque de combustível com capacidade 
mínima de 75 litros, capacidade de carga superior a 

950 kg, altura livre do solo de 200 mm ou superior, 5 
lugares, câmbio automático de no mínimo 5 

velocidades. Emplacados e licenciados em nome da 
Codevasf 3ª SR

8

Veículo utilitário Pick-up, cabine dupla, zero km, 
motor mínimo 1.4 Flex, motor com potência igual ou 

superior de 100 cv, cor branca, tanque de 
combustível com capacidade mínima de 55 litros, 
câmbio automático. Emplacados e licenciados em 

nome da Codevasf 3ª SR.

8

Veículo tipo SUV, 5 lugares, cor branca, motor flex, 
com potência igual ou superior a 100 cv, tanque de 
combustível om capacidade mínima de 47 litros, 
cambio automático de no mínimo 5 velocidades. 

Emplacados e licenciados em nome da Codevasf 3ª 
SR

4
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EQUIPAMENTO DOADO PELA

3ª SUPERINTENDÊNCIA
REGIONAL

ANEXO III

LOGOMARCA DA CODEVASF

A impressão da logomarca da Codevasf nos equipamentos que serão objetos de doação
deverá seguir o modelo a seguir:

A impressão deverá ser realizada em 2 (dois) locais visíveis e respeitar as seguintes medidas:
33 cm (largura) x 10 cm (altura), ou com dimensão proporcional ao tamanho do bem a ser
identificado. Caso os equipamentos possuam fundos de cores instáveis ou que dificultem a
leitura, será exigido o uso de moldura na cor branca.

A logomarca da Codevasf será composta por cores que representam as atividades
desenvolvidas pela Empresa, quais sejam: azul que representa as águas dos rios São
Francisco e do Parnaíba, e verde que identifica as plantações irrigadas com a proteção da
carranca, que é um símbolo tradicional e forte da região.

Na confecção da logomarca serão utilizadas combinações das cores Pantone verde (348) e
azul (286).

A fonte utilizada na palavra CODEVASF será Futura Bold.
A logomarca na versão verde/azul será elaborada nos percentuais:

A logomarca da codevasf pode ser encontrada no sítio eletrônico:
https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/area-de-imprensa/promocao-e-
divulgacao/resolveuid/b6015146201e4d259d962b800e3d6c0c
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ANEXO IV

MATRIZ DE RISCO

Risco Definição Alocação
(Codevasf,

Contratada ou
Compartilhada)

Impacto
(Alto,
médio
ou
baixo)

Probabilidade
(frequente, provável,
ocasional, remota ou

improvável)

Medidas, procedimentos ou
mecanismos para minimizar o

risco

1 - Necessidade de
fornecer
equipamento, material
ou máquina ofertada
pela contratada na
licitação com
alteração de marca ou
especificação.

Encerramento de fabricação de
modelo ofertado pela licitante
no período de fornecimento.

Contratada Alto Ocasional Contratada deverá apresentar
produto ou nova marca com
especificações iguais ou
superiores para aprovação pela
fiscalização sem aumento dos
custos.

2 - Alteração do prazo
do fornecimento.

Necessidade de aprovação
pela Codevasf da alteração de
especificação ou marca do
risco 1 solicitada pela
contratada.

Compartilhada Baixo Ocasional O prazo será aditado a partir da
data de aceitação da nova
especificação e/ou marca
apresentada pela Contratada e
aprovada pela fiscalização da
Codevasf. Prazo será acrescido
dos dias entre o recebimento pela
Contratada da Codevasf da
Ordem de Fornecimento e pela
omunicação à mesma da

e-DOC E07DAA38
Proc 59530.000978/2022-40-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
E07DAA38

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=E07DAA38
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=978&filter[anoproc]=2022


aprovação da nova especificação
pela especificação pela
fiscalização da Codevasf,
limitado a 70% do prazo original.

3 - Entrega em
desacordo com as
especificações do
Edital.

Não verificação pela
contratada da especificação do
equipamento descrita no
Edital.

Contratada Alto Remota Contratada deverá promover
imediata correção, adequação ou
substituição do fornecimento em
compatibilidade com a
especificação mínima do Edital.

4 - Variação cambial
do dólar.

Variação cambial com
percentual entre o menor valor
e o maior valor no período de
12 meses anteriores a data de
apresentação da proposta.
(Exemplo: menor valor
R$4,22 e maior valor R$5,10
corresponde uma variação de
20,85%)

Contrada Médio Provável Contratar um seguro cambial.
Contratos sujeitos à variação de
moeda estrangeira podem ser
protegidos por operações de
hedge e, portanto, não podem ser
causa para reequilíbrio contratual.

5 - Variação cambial
do dólar acima do
previsto no item 4

Variação cambial acima do
percentual previsto no risco 4
a partir da data da assinatura
do contrato ou data de
recebimento pela contratada
da ordem de fornecimento em
relação a data de apresentação
da proposta. (Exemplo: Dólar
na data de apresentação da
proposta R$5,65 terá uma
variação aceitável de 20,85%

Codevasf Alto Remota Aditivo para reequilíbrio
econômico-financeiro do contrato
somente da diferença acima do
valor limite. (Exemplo: Se o dólar
médio do período de
fornecimento for R$6,96
corresponderá um aditivo de
1,90% (6,96/6,83*100=1,90%))
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totalizando um limite de
R$6,83 sem reequilíbrio
contratual)

6 - Variação da
inflação (IPCA)

Aumento do IPCA médio do
período entre a data do
recebimento da ordem de
fornecimento até da data de
entrega em relação a variação
do menor e o maior valor no
período de 12 meses anteriores
a data de apresentação da
proposta. (Exemplo: proposta
de novembro de 2020 e a
inflação de maio de 2020 foi
1,88% e dezembro de 2019
4,52% corresponde uma
variação de 40,42%)

Compartilhada Médio Provável Aditivo para reequilíbrio
econômico-financeiro do contrato
somente da diferença acima do
valor limite. (Exemplo: Se o
IPCA do mês de recebimento da
ordem de fornecimento for 4,52%
e a média do período a partir do
recebimento da ordem do
fornecimento for inferior a
4,52%x1,44042=7,61% não
correrá aditivo de reequilíbrio,
mas se médio fosse 7,89% o
aditivo seria de
0,79%=7,89%-7,61%).

7 - Greve da Receita
Federal do Brasil

Greve da Receita Federal nos
fornecimentos importados
devidamente comprovados os
impactos.

Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.

8 - “Greve de
caminhoneiros”.

Greve do setor de transporte
impedindo o frete.

Codevasf Alto Ocasional Aditivo de prazo.

9 - Aumento dos
custos de transporte
internacional de
cargas.

Elevação de taxas e tarifas e
encargos aduaneiros, inclusive
frete.

Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar valores ou
arcar com a diferença do frete
com a sua transportadora.

10 - Aumento dos
custos de fretes.

Aumento das tabelas de fretes
e diesel.

Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar valores ou
arcar com a diferença do frete
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com a sua transportadora.
11 - Lockdown Paralisação da cidade, região

ou país de origem de
fabricação do equipamento ou
máquina devido a pandemia,
bem como no local de
recebimento.

Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.

12 - Dificuldade de
aquisições de
matéria-prima.

Aumento dos custos ou atrasos
nos fornecimentos de
matéria-prima para fabricações

Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar valores com
fornecedor ou alterar o mesmo.

13 - Estimativa de
prazo de entrega

Aceitação do prazo de edital
para entrega dos
fornecimentos e não conseguir
cumprir até um limite de 25%
superior ao mesmo, sem
nenhum fato superveniente
previsto nesta matriz de risco
para aditivo de prazo.

Contratada Médio Remota Recebimento dos materiais,
equipamentos ou máquinas pela
Codevasf com a aplicação das
sanções previstas no edital.

14 - Interrupção do
contrato

Verificação da impossibilidade
provisória recebimento do
equipamento por parte da
Codevasf.

Compartilhada Baixa Remota Interrupção da contagem do prazo
de entrega.

15 - Dano na descarga
dos itens de
fornecimento.

Dano na descarga ou
organização dos materiais,
equipamentos ou máquinas na
entrega.

Contratada Médio Remota Substituição imediata do material,
equipamento ou máquina
danificada pela contratada na
descarga.

16 - Dano no frete
dos itens de
fornecimento.

Dano durante o transporte dos
materiais, equipamentos ou
máquinas.

Contratada Médio Remota Substituição imediata do material,
equipamento ou máquina
danificada pela contratada durante
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o transporte.
17 - Roubo ou
extravio de cargas.

Roubo da carga ou extravio da
mesma.

Contratada Alto Remota Aditivo de prazo após a devida
comprovação do fato.

18 - Alterações
Tributárias.

Mudança na legislação
tributária que altere os valores.

Codevasf Médio Remota Aditivo para reequilíbrio
econômico-financeiro ao contrato.

19 - Variação de local
de entrega

Mudança nos locais de entrega
dos materiais, equipamentos
ou máquinas por interesse da
Codevasf dentro dos previstos
no estado de Pernambuco.

Compartilhada Baixo Ocasional A Codevasf deverá avisar quando
da emissão da Ordem de
Fornecimento e não ocorrerá
alteração do valor do preço
ofertado por parte da Contratada.

20 - Férias Coletivas Férias coletivas do fabricante
ou fornecedor.

Contratada Baixo Frequente Não será permitido aditivo de
prazo.

21 - Alteração
prorrogação de prazo

Solicitação de prorrogação de
prazo após término do prazo
de execução.

Contratada Médio Ocasional Não será permitido aditivo de
prazo.

22 - Variação no
prazo de pagamentos

Pagamentos após 30 (trinta)
dias contados a partir da data
do atestado de conformidade e
entrega da nota fiscal.

Codevasf Alto Provável A contratada deverá solicitar o
pagamento da atualização
monetária conforme o disposto no
art. 5, anelo XI da IN 05/2017 e
possuir capital de giro para os
fornecimentos.
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