
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPEAMENTO DE VIAS COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO 
ESTADO DE PERNAMBUCO - MESORREGIÕES DA MATA E METROPOLITANA 

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

BDI %: 22,67% R$/m² 99,58

Total de m²
Encargos Sociais:

Horista Mensalista
140.000,00 113,83 69,92

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI
PREÇO TOTAL COM 

BDI 

MOBILIZAÇÃO

1 Codevasf CPU-02 Implantação da Obra % 100% 28.264,50 28.264,50

2 Codevasf CPU-03 Administração da Obra % 100% 199.144,70 199.144,70

3 Codevasf CPU-04 Canteiro de Obras e Almoxarifado % 100% 5.637,43 5.637,43

4 Codevasf CPU-01 Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado und 10,00 3.817,15 38.171,50

5 Codevasf CPU-05 VEICULO PARA FISCALIZAÇÃO DA CODEVASF (sem motorista) % 100% 39.513,23 39.513,23

TERRAPLANAGEM

6 Codevasf CPU-16
Servi ç os  topogr á ficos  para  pavimenta ç ã o,  inclusive  notas  de  servi ç os, 
acompanhamento e greide

m² 140.000,00 0,47 65.800,00

PAVIMENTAÇÃO

7 SICRO 4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 16.800,00 257,04 4.318.272,00

8 SICRO 4011353 Pintura de ligação m² 140.000,00 0,36 50.400,00

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

9 CODEVASF CPU-13 AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 924,00 4.938,56 4.563.229,44

10 CODEVASF CPU-17 TRANSPORTE CAP 50/70 t 924,00 611,11 564.665,64

11 CODEVASF CPU-15 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t 56,00 3.578,00 200.368,00

12 CODEVASF CPU-19 TRANSPORTE RR-1C t 56,00 611,11 34.222,16

SINALIZAÇÃO

13 SICRO 5213440
Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m 
- película retrorrefletiva tipo I + SI

und 10,00 244,96 2.449,60

14 SICRO 5213863
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

und 10,00 542,30 5.423,00

15 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm m² 28,00 33,83 947,24

DRENAGEM

16 SICRO 2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 40.000,00 35,27 1.410.800,00

PROJETO EXECUTIVO

17 Codevasf Composição Própria Projeto Executivo m² 140.000,00 1,56 218.400,00

CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA

18 Codevasf CPU-21 CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA m² 140.000,00 0,20 28.000,00

MOMENTO DE TRANSPORTE

19 SICRO 5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 0,00 1,51 0,00

20 SICRO 5914374
Transporte com caminhão basculante de 10 m³  -  rodovia  em revestimento 
primário

tkm 0,00 1,20 0,00

21 SICRO 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 2.166.309,22 0,99 2.144.646,13

22 SICRO 5914449 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 0,00 1,44 0,00

23 SICRO 5914464
Transporte  com  caminh ã o  carroceria  de  15  t  -  rodovia  em  revestimento 
primário

tkm 0,00 1,15 0,00

24 SICRO 5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 5,53 0,94 5,20

25 SICRO 5914364
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ 
- rodovia em leito natural

tkm 0,00 1,19 0,00

26 SICRO 5914365
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ 
- rodovia em revestimento primário

tkm 0,00 0,94 0,00

27 SICRO 5914366
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ 
- rodovia pavimentada

tkm 28.891,30 0,77 22.246,30

VALOR TOTAL DO SRP 13.940.606,07
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPEAMENTO DE VIAS COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO 
DA CODEVASF, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - MESORREGIÕES DA MATA E METROPOLITANA 

BDI %: 22,67% 15,00%

Encargos Sociais:
Horista Mensalista

113,83% 69,92%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO

CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG    0,1100000 20,34 R$ 2,24

INS. SINAPI SINAPI 4491
PONTALETE  *7,5  X  7,5*  CM  EM  PINUS,  MISTA  OU  EQUIVALENTE  DA 
REGIAO - BRUTA

M     4,0000000 10,45 R$ 41,80

INS. SINAPI SINAPI 4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M     1,0000000 6,80 R$ 6,80

INS. SINAPI SINAPI 4813
PLACA  DE OBRA (PARA  CONSTRUCAO  CIVIL)  EM  CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M2    1,0000000 400,00 R$ 400,00

INS. SINAPI SINAPI 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3    0,0049000 130,00 R$ 0,64

INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    1,5000000 0,69 R$ 1,04

INS. SINAPI SINAPI 4718
PEDRA BRITADA N.  2 (19  A 38  MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM 
FRETE

M3    0,0098000 89,47 R$ 0,88

COMP. SINAPI SINAPI 87445
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 
L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0065000 5,82 R$ 0,04

COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,39 R$ 24,39

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0600000 19,80 R$ 40,79

Sub total: R$ 518,62

Placa de Obra (m²) 6,00 R$ 3.111,72

CPU-17 BDI 22,67% R$ 705,43

Preço por placa: R$ 3.817,15

CPU-01 PREÇO POR UND R$ 3.817,15

CPU-02 CODEVASF Propria IMPLANTAÇÃO DA OBRA (mobilização e desmolização) T X KM COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

COMP. SICRO_EQ SICRO E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW h 2,0000 286,65 R$ 573,30

COMP. SICRO_EQ SICRO E9506 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW h 2,0000 194,68 R$ 389,36

COMP. SICRO_EQ SICRO E9605 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW h 3,0000 271,64 R$ 814,92

COMP. SICRO SICRO 5914640
Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia 
pavimentada

tkm 678,7000 0,60 R$ 407,22

COMP. SICRO_EQ SICRO E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) h 3,0000 39,77 R$ 119,31

Sub total: R$ 2.304,11

BDI 22,67% R$ 522,34

Total Serviços: R$ 2.826,45

CPU-02 PREÇO UNITÁRIO TOTAL: R$ 28.264,50

CPU-03 CODEVASF ADMINISTRAÇÃO LOCAL % COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

COMP. SINAPI SINAPI 93565
ENGENHEIRO  CIVIL  DE  OBRA  JUNIOR  COM  ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 3,0000000 18.569,47 R$ 55.708,41

COMP. SINAPI SINAPI 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,0000000 10.200,87 R$ 30.602,61

COMP. SINAPI SINAPI 93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,0000000 2.922,94 R$ 8.768,82

COMP. SINAPI SINAPI 100321
T É CNICO  EM  SEGURAN Ç A  DO  TRABALHO  COM  ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 3,0000000 4.483,76 R$ 13.451,28

COMP. SINAPI SINAPI 93564 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,0000000 3.632,31 R$ 10.896,93

COMP. SINAPI SINAPI 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,0000000 3.599,34 R$ 10.798,02

COMP. SINAPI SINAPI 101460 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,0000000 3.499,70 R$ 20.998,20

INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 238,5180000 0,90 R$ 214,67

INS. SINAPI SINAPI 44480 ÁGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 3,0000000 17,03 R$ 51,09

COTAÇÃO COTAÇÃO COTAÇÃO COMUNICAÇÕES (telefonia e internet) mês 3,0000000 71,00 R$ 213,00

COTAÇÃO COTAÇÃO COTAÇÃO Material de escritório unid 3,0000000 28,50 R$ 85,50

COTAÇÃO COTAÇÃO COTAÇÃO Material de limpeza mês 3,0000000 18,00 R$ 54,00

COMP. SICRO_EQ SICRO E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) h 264,0000000 39,77 R$ 10.499,28

ADM. LOCAL : R$ 162.341,81

22,67% R$ 36.802,89

CPU-03 PREÇO TOTAL: R$ 199.144,70

           Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
               Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

e-DOC 6F0D0CEC
Proc 59530.001687/2022-79-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
6F0D0CEC

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=6F0D0CEC
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1687&filter[anoproc]=2022


EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPEAMENTO DE VIAS COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO 
DA CODEVASF, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - MESORREGIÕES DA MATA E METROPOLITANA 

BDI %: 22,67% 15,00%

Encargos Sociais:
Horista Mensalista

113,83% 69,92%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO

           Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
               Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MÊS COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

INS. SINAPI SINAPI 10775
LOCACAO  DE  CONTAINER  2,30  X  6,00  M,  ALT.  2,50  M,  COM  1  SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES   3,0000000 860,00 R$ 2.580,00

INS. SINAPI SINAPI 10776
LOCACAO  DE  CONTAINER  2,30  X  6,00  M,  ALT.  2,50  M,  PARA ESCRITORIO, 
SEM  DIVISORIAS  INTERNAS  E  SEM  SANITARIO  (NAO  INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES   3,0000000 671,87 R$ 2.015,61

Sub total: R$ 4.595,61

BDI 22,67% R$ 1.041,82

Total Serviços: R$ 5.637,43

CPU-04 PREÇO UNITÁRIO TOTAL: R$ 5.637,43

CPU-05 CODEVASF VEICULO PARA FISCALIZAÇÃO DA CODEVASF (sem motorista) MÊS COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

COMP. SINAPI SINAPI 92133 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 
4X4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015

H 450,0000000 12,71 R$ 5.719,50

COMP. SINAPI SINAPI 92134 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 
4X4 - JUROS. AF_11/2015

H 450,0000000 2,01 R$ 904,50

COMP. SINAPI SINAPI 92135 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 
4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015

H 450,0000000 1,58 R$ 711,00

COMP. SINAPI SINAPI 92136 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 
4X4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2015

H 450,0000000 15,88 R$ 7.146,00

COMP. SINAPI SINAPI 92137 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 
4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015

H 450,0000000 39,40 R$ 17.730,00

Sub total: R$ 32.211,00

BDI 22,67% R$ 7.302,23

CPU-05 PREÇO UNITÁRIO TOTAL R$ 39.513,23

CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 19,80 R$ 0,99

Sub total: R$ 0,99

BDI 22,67% R$ 0,22

Total Serviços: R$ 1,21

CPU-11 PREÇO UNITÁRIO TOTAL: R$ 1,21

CPU-12 CODEVASF Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidráulico UNID COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 19,80 R$ 3,96

COMP. SINAPI SINAPI 88267
ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDR Á ULICO  COM  ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1000000 24,04 R$ 2,40

INS. SINAPI SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     1,0000000 4,34 R$ 4,34

INSUMO ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000 21,25 R$ 2,13

INS. SINAPI SINAPI 3859
LUVA  SOLDAVEL  COM  ROSCA,  PVC,  20  MM  X  1/2",  PARA  AGUA  FRIA 
PREDIAL

UN    2,0000000 1,56 R$ 3,12

Sub total: R$ 15,95

BDI 22,67% R$ 3,62

Total Serviços: R$ 19,57

CPU-12 PREÇO UNITÁRIO TOTAL: R$ 19,57

CPU-13 CODEVASF AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 UNID COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000000 4294,40 R$ 4.294,40

Sub total: R$ 4.294,40

BDI 15,00% R$ 644,16

Total Serviços: R$ 4.938,56

CPU-13 PREÇO UNITÁRIO TOTAL: R$ 4.938,56
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPEAMENTO DE VIAS COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO 
DA CODEVASF, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - MESORREGIÕES DA MATA E METROPOLITANA 

BDI %: 22,67% 15,00%

Encargos Sociais:
Horista Mensalista

113,83% 69,92%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO

           Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
               Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CPU-14 CODEVASF AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE CM-30 UNID COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

CM-30 t 1,0000000 5372,18 R$ 5.372,18

Sub total: R$ 5.372,18

BDI 15,00% R$ 805,83

Total Serviços: R$ 6.178,01

CPU-14 PREÇO UNITÁRIO TOTAL: R$ 6.178,01

CPU-15 CODEVASF AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C UNID COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t 1,0000000 3111,30 R$ 3.111,30

Sub total: R$ 3.111,30

BDI 15,00% R$ 466,70

Total Serviços: R$ 3.578,00

CPU-15 PREÇO UNITÁRIO TOTAL: R$ 3.578,00

CPU-16 CODEVASF
SERVI ÇOS TOPOGR ÁFICOS PARA  PAVIMENTA Ç ÃO, INCLUSIVE NOTAS  DE  SERVI ÇOS, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

UNID COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

INS. SINAPI SINAPI 20206
SARRAFO APARELHADO *2  X 10*  CM,  EM MACARANDUBA,  ANGELIM  OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

M     0,0028860 8,59 R$ 0,02

COMP. SINAPI SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025000 14,03 R$ 0,04

COMP. SINAPI SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025000 17,49 R$ 0,04

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0075000 19,80 R$ 0,15

COMP. SINAPI SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0020000 30,90 R$ 0,06

COMP. SINAPI SINAPI 92145
CAMINHONETE  CABINE  SIMPLES  COM  MOTOR  1.6  FLEX,  C Â MBIO 
MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015

CHP 0,0010000 74,01 R$ 0,07

Sub total: R$ 0,38

BDI 22,67% R$ 0,09

Total Serviços: R$ 0,47

CPU-16 PREÇO UNITÁRIO TOTAL: R$ 0,47

CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 UNID COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000 531,40 R$ 531,40

Sub total: R$ 531,40
BDI 15,00% R$ 79,71

Total Serviços: R$ 611,11
CPU-17 PREÇO UNITÁRIO TOTAL: R$ 611,11

CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE CM-30 UNID COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

TRANSPORTE DE CM-30 t 1,0000 520,24 R$ 520,24

Sub total: R$ 520,24
BDI 15,00% R$ 78,04

Total Serviços: R$ 598,28
CPU-18 PREÇO UNITÁRIO TOTAL: R$ 598,28

CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C UNID COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t 1,0000 531,40 R$ 531,40

Sub total: R$ 531,40
BDI 15,00% R$ 79,71

Total Serviços: R$ 611,11
CPU-19 PREÇO UNITÁRIO TOTAL: R$ 611,11

CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLÓGICO - PROJETO UNID COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

COMP. SICRO_MO SICRO P9858 Laboratorista mês 0,15 6346,49 951,9700

COMP. SICRO_MO SICRO P9833 Auxiliar de laboratório mês 0,15 5097,75 764,6600

COMP. SICRO_MO SICRO *B8957 Laboratório de Solos mês 0,15 4.233,11 634,9700

COMP. SICRO_MO SICRO *B8955 Laboratório de Asfalto mês 0,15 6.049,15 907,3700

*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1 Sub total: R$ 3.258,97
BDI 22,67% R$ 738,81

CPU-20 PREÇO UNITÁRIO TOTAL: R$ 3.997,78

CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA m² COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

COMP. SICRO_MO SICRO P9858 Laboratorista mês 0,322796 6346,49 2.048,6200

COMP. SICRO_MO SICRO P9833 Auxiliar de laboratório mês 0,35000 5097,75 1.784,2100

COMP. SICRO_MO SICRO *B8957 Laboratório de Solos mês 0,35000 4.233,11 1.481,5900

COMP. SICRO_MO SICRO *B8955 Laboratório de Asfalto mês 0,35000 6.049,15 2.117,2000

*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1 Sub total: R$ 7.431,62
BDI 22,67% R$ 1.684,74

Custo Mensal R$ 9.116,36
Custo Total R$ 27.349,08

CPU-21 PREÇO UNITÁRIO POR M²: R$ 0,20
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitário de Referência jul/22 Quantidade (COEFICIENTE) t
6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 17136 Valores em reais (R$)

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT P

Custo Unitário
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA CUSTO TRANSPORTE Quantitativo (Coeficiente) QUANTITATIVO (tKm)

M0028 Areia média - Caminhão basculante 10 m³ 0,48713 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 0,81 17136 250423,7904 0,395
M0005 Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 0,81 17136 48159,0144 0,076
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 0,81 17136 48159,0144 0,076
M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ 0,05620 tkm 5914364 5914365 5914366 P 30 0,63 17136 28891,296 0,035
M1103 Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³ 0,20609 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 0,81 17136 105946,7472 0,167

Custo unitário total de transporte P

PRINCIPAL: 4011463

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitário de Referência jul/22 Quantidade (COEFICIENTE) m³
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais 0,503 Valores em reais (R$)

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT P

Custo Unitário
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA CUSTO TRANSPORTE Quantitativo (Coeficiente) QUANTITATIVO

M0030
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 
argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479 P 20 0,77 0,503 0,008551 0,001

M0082 CPU-17 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P 20 0,81 0,503 9,5571006 0,770
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 20 0,81 0,503 5,5461786 0,447
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 20 0,81 0,503 5,5461786 0,447

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 P 20 0,77 0,503 2,838429 0,217

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

PRINCIPAL: 5213863
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitário de Referência jul/22 Quantitativo t
4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 16800 Valores em reais (R$)
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 t
Custo total de atividades auxiliares

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA CUSTO TRANSPORTE QUANTITATIVO

6416078
Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhão 
basculante 10 m³

1,02000 tkm 5914359 5914374 5914389 P 100 0,81 1713600 82,620

Custo unitário total de transporte

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitário de Referência jul/22 Quantitativo un
5213863 CPU-17 10 Valores em reais (R$)
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia 
e brita comerciais

0,05030 m³

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,05030 m³

Custo total de atividades auxiliares

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA CUSTO TRANSPORTE QUANTITATIVO

M0789
Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 15 t

0,00070 tkm 5914449 5914464 5914479 P 20 0,77 0,14 0,011

M0787
Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - 
Caminhão carroceria 15 t

0,01272 tkm 5914449 5914464 5914479 P 20 0,77 2,544 0,196

Custo unitário total de transporte

Obs.
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Extensão = 2.000,00 m QUANTIDADE DE MODULOS 10
Largura = 7,00 m

Extensão = 2 km

MOBUILIZAÇÃO MOBUILIZAÇÃO
1 Implantação da obra 1 Implantação da obra

Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un)
1,00 = 1,00 10,00 = 10,00

2 Administração da obra 2 Administração da obra

Módulos(un) Módulos(un) dias uteis 5,6 Módulos(un) Módulos(un) dias uteis 56
1,00 = 1,00 meses 0,3 10,00 = 10,00 meses 3

3 Canteiro de Obras e Almoxarifado 3 Canteiro de Obras e Almoxarifado

Módulos(un) Módulos(un) dias uteis 5,6 Módulos(un) Módulos(un) dias uteis 56
1,00 = 1,00 meses 0,3 10,00 = 10,00 meses 3

4 Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado 4 Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado
CPU-17

Municípios(un) Municípios(un) Municípios(un) Municípios(un) Municípios(un)
1,00 = 1,00 10,00 = 10,00 10

TERRAPLENAGEM TERRAPLENAGEM

5 serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento 
e greide

5 serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas 
de serviços, acompanhamento e greide

Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m) Largura (m) area (m2)
2.000,00 x 7,00 = 14.000,00 20.000,00 x 7,00 = 140.000,00

6 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - 
caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

6 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria 
- DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito 

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
2.000,00 x 7,00 x 0,10 = 1.400,00 20.000,00 x 7,00 x 0,10 = 14.000,00

7 Espalhamento de material em bota-fora 7 Espalhamento de material em bota-fora

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
2.000,00 x 7,00 x 0,10 = 1.400,00 20.000,00 x 7,00 x 0,10 = 14.000,00

PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO

8 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 8 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Densidade (t/m³) Volume (t) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m)Densidade (t/m³) Volume (t)
2.000,00 7,00 0,05 2,400 = 1.680,00 20.000,00 7,00 0,05 2,400 = 16.800,00

9 Imprimação com emulsão asfáltica 9 Imprimação com emulsão asfáltica

Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m) Largura (m) area (m2)
2.000,00 x 7,00 = 14.000,00 20.000,00 x 7,00 = 140.000,00

10 Pintura de ligação 10 Pintura de ligação

Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m) Largura (m) area (m2)
2.000,00 x 7,00 = 14.000,00 20.000,00 x 7,00 = 140.000,00

11 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial 11 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
2.000,00 x 7,00 x 0,15 = 2.100,00 20.000,00 x 7,00 x 0,15 = 21.000,00

12 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material 
de jazida

12 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura 
de solos na pista com material de jazida

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
2.000,00 x 7,00 x 0,15 = 2.100,00 20.000,00 x 7,00 x 0,15 = 21.000,00

13 Regularização do subleito 13 Regularização do subleito

Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m) Largura (m) area (m2)
2.000,00 x 7,00 = 14.000,00 20.000,00 x 7,00 = 140.000,00

SINALIZAÇÃO SINALIZAÇÃO

20 Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película 
retrorrefletiva tipo I + SI

20 Fornecimento e implantação de placa de regulamentação 
em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI

Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un) Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un)
2,00 x 0,50 = 1,00 20,00 x 0,50 = 10,00

21 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m 21 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m

Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un) Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un)
2,00 x 0,50 = 1,00 20,00 x 0,50 = 10,00

22 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (bordos) 22 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (bordos)

Extensão (m) Espessura (m) Quant. (m²) Extensão (m) Espessura (m) Quant. (m²)
2.000,00 x 0,0010 = 2,00 20.000,00 x 0,0010 = 20,00

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (faixa central) Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (faixa central)

Quant. (m²) Quant. (m²)
0,80 8,00

DRENAGEM DRENAGEM
23 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira 23 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

Extensão (m) Quant. (un) Extensão(m) Extensão (m) Quant. (un) Extensão(m)
2.000,00 x 2,00 = 4.000,00 20.000,00 x 2,00 = 40.000,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES SERVIÇOS COMPLEMENTARES
24 24

Extensão (m) Largura (m) 10% extensão (m) Extensão (m) Largura (m) 10% extensão (m)
2.000,00 x 1,00 x = 200,00 20.000,00 x 1,00 x = 2.000,00

PROJETO EXECUTIVO PROJETO EXECUTIVO
25 Projeto Executivo 25 Projeto Executivo

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Área (m²) Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Área (m²)
2.000,00 x 7,00 x 1,00 = 14.000,00 20.000,00 x 7,00 x 1,00 = 140.000,00

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
26 Projeto Executivo 26 Projeto Executivo

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Área (m²) Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Área (m²)
= 14.000,00 = 140.000,00

   Perímetro caiação = 0,09 + 0,15

e-DOC 6F0D0CEC
Proc 59530.001687/2022-79-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
6F0D0CEC

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=6F0D0CEC
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1687&filter[anoproc]=2022


EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPEAMENTO DE VIAS COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - MESORREGIÕES DA MATA E 
METROPOLITANA 

Cronograma Físico e Financeiro 

Item Descrição
Total Por 

Etapa
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

MOBILIZAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
310.731,36 31.073,14 31.073,14 31.073,14 31.073,14 31.073,14 31.073,14 31.073,14 31.073,14 31.073,14 31.073,14

TERRAPLANAGEM 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65%
65.800,00 10.968,86 10.968,86 10.968,86 10.968,86 10.968,86 10.955,70

PAVIMENTAÇÃO 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
4.368.672,00 624.283,23 624.283,23 624.283,23 624.283,23 624.283,23 624.283,23 622.972,63

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO 
MATERIAL BETUMINOSO

100%
50,00% 50,00%

5.362.485,24 2.681.242,62 2.681.242,62

SINALIZAÇÃO 100% 50,00% 50,00%
8.819,84 4.409,92 4.409,92

DRENAGEM 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
1.410.800,00 201.603,32 201.603,32 201.603,32 201.603,32 201.603,32 201.603,32 201.180,08

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%
218.400,00 14.000,00 14.000,00

CONTROLE TECNOLÓGICO - 
OBRA

100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
28.000,00 21.840,00 21.840,00 21.840,00 21.840,00 21.840,00 21.840,00 21.840,00 21.840,00 21.840,00 21.840,00

MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
2.166.897,63 216.689,76 216.689,76 216.689,76 216.689,76 216.689,76 216.689,76 216.689,76 216.689,76 216.689,76 216.689,76

13.940.606,07 CPU-17
Porcentagem 0,10% 0,10% 2,01% 2,01% 2,01% 7,94% 7,94% 7,94% 7,86% 7,86% 27,12% 27,11%

Custo 14.000,00 14.000,00 280.571,76 280.571,76 280.571,76 1.106.458,31 1.106.458,31 1.106.445,15 1.095.489,45 1.095.489,45 3.781.141,99 3.779.408,15
Porcentagem Acumulado 0,10% 0,20% 2,21% 4,22% 6,23% 14,17% 22,11% 30,05% 37,91% 45,77% 72,89% 100,00%

Custo Acumulado 14.000,00 28.000,00 308.571,76 589.143,52 869.715,28 1.976.173,59 3.082.631,90 4.189.077,05 5.284.566,50 6.380.055,95 10.161.197,94 13.940.606,09

Total Geral R$ 13.940.606,07
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CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL
TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO

Inicio         
(km)

Fim          
(km)

Extensão     
(m)

Largura       
(m)

Espess.       
(m)

Área          
(m2)

Volume        
(m3)

Densidade 
(t/m3)

Massa        
(t)

Unid Quant. Tipo
Consumo 
Taxa de 

Aplicação
Unid. Quant.

IMPRIMAÇÃO

                1,00 EAI 1,3 l/m2 t 0,000

                1,00       140.000,00        140.000,00 CM-30 1,2 l/m2 t 168,000

PINTURA DE LIGAÇÃO

                1,00       140.000,00        140.000,00 RR-1C 0,4 l/m2 t 56,000

CBUQ FAIXA "C"

20.000,00 7,00                 0,05       140.000,00             7.000,00 2,40 16.800,00 CAP-50/70 55 t/m3 t 924,000

CBUQ FAIXA "B"

                        -   CAP-50/70 50 t/m3 t 0,000

                        -   
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COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

DISCRIMINAÇAO  Pr. Unit.  Pr. Total 

A· EOUIPE TECNICA  R$      1.519,90 
A. 1 - Pessoal de Nível Superior Unidade Quantitativo Código SINAPI  R$         1.239,50 
Engenheiro h 20 34780 R$ 55,50  R$         1.110,00 
Topógrafo h 10 7592 R$ 12,95  R$            129,50 
A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux.  R$            280,40 
Auxiliar de topógrafo h 10 244 R$ 5,82  R$              58,20 
Cadista/calculista h 20 2359 R$ 11,11  R$            222,20 

B - ENCARGOS SOCIAIS  R$      1.730,10 
Taxas 113,83 do item A  R$         1.730,10 

C - DESPESAS GERAIS  R$          404,24 

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO
Estimativa % como referência  de  equipe 
técnica com encargos sociais 

3,00% R$ 3.250,00  R$              97,50 

C.2 - VEÍCULOS H 8 92144 32,17  R$            257,36 
C.3 - COMBUSTÍVEL L 2 4221 6,69  R$              13,38 
C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E 
MOBILIÁRIO

H 16 7247 2,25  R$              36,00 

D - ENSAIOS R$ 3.997,78
D.1 - ENSAIOS Composição Ensaios R$ 3.997,78 R$ 3.997,78

I - SOMA (A+B+C+D)  R$         7.652,02 
II - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (22,57 %) 22,67%  R$         1.734,71 
II - SOMA CPU-17  R$         9.386,73 
VI - RELATÓRIOS Estimativa % como referência soma II 2,50% R$ 9.386,73  R$            234,67 
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) Percentual VI 3,74% R$ 8,78 R$ 8,78
VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA

Taxas 4,75% 4,75% R$ 445,87 R$ 445,87
VII - CONTIGÊNCIAS 5,77% R$ 9.386,73  R$            541,61 
VIII - SOMA  R$         1.230,93 
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (22,67 %) 22,67%  R$            279,05 
III - SOMA  R$         1.509,98 
X - TOTAL  R$      10.896,71 

 Por m²:                       1,56 
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPEAMENTO DE VIAS COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS 
INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - MESORREGIÕES DA MATA E METROPOLITANA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Deslocamento:
Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)

Mobilização (entre os trechos de serviço): 1 1 1,00

Desmobilização   (entre os trechos de serviço): 1 1 1,00

Mobilização inter-municipal (entre as localidades): 10 1 10,00

Desmobilização   inter-municipal (entre as localidades): 10 1 10,00

Mobilização - Total (km) 11,00
Desmobilização - Total (km) 11,00

Peso das máquinas:
Pá carregadeira 10,10  ton
Motoniveladora 12,47  ton

CPU-17 Trator de pneus 2,80  ton
Rolo Compactador 15,33  ton
Grade de disco 1,00  ton
Usina misturadora 20,00  ton

Total 61,70  ton

Portanto:
Mobilização - Total (km) 678,70  t x km

Desmobilização - Total (km) 678,70  t x km
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OBRA: OBRA:
LOCAL: LOCAL: 
DATA BASE: DATA BASE: 

DETALHAMENTO DO BDI  - SEM DESONERAÇÃO DETALHAMENTO DO BDI  - SEM DESONERAÇÃO

EXECU Ç Ã O  DE  SERVI Ç OS  DE  CAPEAMENTO  DE  VIAS  COM  CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  A  QUENTE  (CBUQ),  EM  VIAS  DE 
MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - MESORREGIÕES DA MATA 
E METROPOLITANA 

EXECU Ç Ã O  DE  SERVI Ç OS DE  CAPEAMENTO  DE  VIAS  COM  CONCRETO BETUMINOSO  USINADO  A  QUENTE  (CBUQ),  EM  VIAS DE 
MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF,  NO ESTADO  DE PERNAMBUCO -  MESORREGIÕES DA 
MATA E METROPOLITANA 

Item Descrição dos serviços Preço de Venda (%) Custo Direto (%) Item Descrição dos serviços Preço de Venda (%) Custo Direto (%)

A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Váriável - f (CD) 3,81% 4,67% A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Váriável - f (CD) 2,81% 3,45%

B CUSTOS FINANCEIROS 0,43% s/ PV - Lucro Operacional 1,02% 1,25% B CUSTOS FINANCEIROS 0,43% s/ PV - Lucro Operacional 0,85% 1,04%

C RISCOS 0,50% de PV 0,56% 0,69% C RISCOS 0,50% de PV 0,69% 0,85%

D SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25% do PV 0,74% 0,91% D 
SEGUROS E GARANTIAS 
CONTRATUAIS

0,25% do PV 0,50% 0,61%

SUBTOTAL 6,13% 7,52% SUBTOTAL 4,85% 5,95%
LUCRO % SOBRE PV % SOBRE  CD LUCRO % SOBRE PV % SOBRE  CD

E LUCRO OPERACIONAL Variável - f (CD) 5,71% 7,00% E LUCRO OPERACIONAL Variável - f (CD) 4,08% 5,00%
SUBTOTAL 5,71% 7,00% SUBTOTAL 4,08% 5,00%

TAXAS E IMPOSTOS % SOBRE PV % SOBRE  CD TAXAS E IMPOSTOS % SOBRE PV % SOBRE  CD
F PIS 0,65% de PV 0,65% 0,80% F PIS 0,65% de PV 0,65% 0,80%
G COFINS 3,00% de PV 3,00% 3,68% G COFINS 3,00% de PV 3,00% 3,68%
H ISSQN 3,00% de PV 3,00% 3,68% H ISSQN 3,00% de PV 0,00%
I Contribuição Previdenciaria 0,00% de PV 0,00% 0,00% I Contribuição Previdenciaria 0,00% de PV 0,00% 0,00%

SUBTOTAL 6,65% 8,16% SUBTOTAL 3,65% 4,48%
BDI COM IMPOSTOS 18,49% 22,67% BDI COM IMPOSTOS 12,58% 15,00%
CUSTO DIRETO - CD 81,51% CUSTO DIRETO - CD 87,42%

100,00% 100,00%

BDI 22,67% BDI 15,00%
Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio. Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

 O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de  O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de 
influência das obras. influência das obras.
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPEAMENTO DE VIAS COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA 
ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - MESORREGIÕES DA MATA E METROPOLITANA 

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

VIGÊNCIA A PARTIR DE 11/2021 COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A

A1 INSS  -  - 20,00 20,00 
A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50 
A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00 
A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20 
A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60 
A6 Salário Educação 2,50 2,50 2,50 2,50 
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 3,00 3,00 
A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00 
A9 SECONCI  -  -  - - 
A Total 16,80 16,80 36,80 36,80 

GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,06 - 18,06 - 
B2 Feriados 4,33 - 4,33 - 
B3 Auxílio-enfermidade 0,86 0,66 0,86 0,66 
B4 13° salário 10,93 8,33 10,93 8,33 
B5 Licença-paternidade 0,07 0,06 0,07 0,06 
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56 0,73 0,56 
B7 Dias de chuva 2,20 - 2,20 - 
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10 0,08 0,10 0,08 
B9 Férias Gozadas 8,89 6,78 8,89 6,78 

B10 Salário Maternidade 0,03 0,02 0,03 0,02 
B Total 46,20 16,49 46,20 16,49 

GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,75 3,63 4,75 3,63 
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09 0,11 0,09 
C3 Férias Indenizadas 4,75 3,62 4,75 3,62 
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,40 2,59 3,40 2,59 
C5 Indenização Adicional 0,40 0,31 0,40 0,31 
C Total 13,41 10,24 13,41 10,24 

GRUPO D

D1 Reincidência de A sobre B 7,76 2,77 17,00 6,07 

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do 
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,40 0,31 0,42 0,32 

D Total 8,16 3,08 17,42 6,39 

T O T A L (%) 84,57 46,61 113,83 69,92 
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REAJUSTE
TIPOLOGIA DO MATERIAL LIGANTE BETUMINOSO

IMPOSTOS
COFINS 0,00%

DATA INICIAL jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 0,00% LEGENDA
DATA FINAL out/22 ÍNDICE FINAL 537,964  ICMS 12% ENTRADA DE DADOS

DATA-BASE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 
PRODUTO COM 

IMPOSTOS
DMT's

CUSTO DO 
TRANSPORTE RODOVIA 

PAVIMENTADA
ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 
CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA COM 

IMPOSTOS E ATUALIZAÇÃO 
MONETÁRIA

PEDÁGIO TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

out/22
ORIGEM

REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 

CAP 50/70

PACATUBA Sertão Pernambucano 3,77907 4,10711 3.779,07 515,33 4.294,40 822 234,91 32,03 264,46 531,40 0,00 0,00 531,40 4.294,40 4.825,80

2 MARACANAU Sertão Pernambucano 3,77907 4,10711 3.779,07 515,33 4.294,40 827 236,17 32,20 265,87 534,24 0,00 0,00 534,24 4.294,40 4.828,64

3 MARACANAU Sertão Pernambucano 3,77907 4,10711 3.779,07 515,33 4.294,40 827 236,17 32,20 265,87 534,24 0,00 0,00 534,24 4.294,40 4.828,64

4 MARACANAU Sertão Pernambucano 3,77907 4,10711 3.779,07 515,33 4.294,40 827 236,17 32,20 265,87 534,24 0,00 0,00 534,24 4.294,40 4.828,64
5 MARACANAU Sertão Pernambucano 3,77907 4,10711 3.779,07 515,33 4.294,40 827 236,17 32,20 265,87 534,24 0,00 0,00 534,24 4.294,40 4.828,64
6 FEIRA DE SANTANA Sertão Pernambucano 4,60889 4,10711 4.608,89 628,49 5.237,38 741 214,41 29,23 241,37 485,01 17,40 1,24 486,25 5.237,38 5.723,63

1 

CM-30

CANDEIAS
Mesorregião São Francisco 

Pernambucano
- 4,72752 4.727,52 644,66 5.372,18 800 229,34 31,27 258,18 518,79 20,30 1,45 520,24 5.372,18 5.892,42

2 MARACANAU
Mesorregião São Francisco 

Pernambucano
4,71770 4,72752 4.717,70 643,32 5.361,02 827 236,17 32,20 265,87 534,24 0,00 0,00 534,24 5.361,02 5.895,26

3 MARACANAU
Mesorregião São Francisco 

Pernambucano
4,71770 4,72752 4.717,70 643,32 5.361,02 827 236,17 32,20 265,87 534,24 0,00 0,00 534,24 5.361,02 5.895,26

1 

RR1-C

PACATUBA
Mesorregião São Francisco 

Pernambucano
2,73794 3,80540 2.737,94 373,36 3.111,30 822 234,91 32,03 264,46 531,40 0,00 0,00 531,40 3.111,30 3.642,70

2 MARACANAU
Mesorregião São Francisco 

Pernambucano
2,73794 3,80540 2.737,94 373,36 3.111,30 827 236,17 32,20 265,87 534,24 0,00 0,00 534,24 3.111,30 3.645,54

3 MARACANAU
Mesorregião São Francisco 

Pernambucano
2,73794 3,80540 2.737,94 373,36 3.111,30 827 236,17 32,20 265,87 534,24 0,00 0,00 534,24 3.111,30 3.645,54
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

REAJUSTE

TIPOLOGIA DO MATERIAL CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70

IMPOSTOS COFINS 0,00%

jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 0,00% LEGENDA

out/22 ÍNDICE FINAL 537,964  ICMS 12% 0,88 ENTRADA DE DADOS
CAP50/70

DATA-
BASE

PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 
PRODUTO COM 

IMPOSTOS
DMT's

CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA

ICMS
ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 
TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 
ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

PEDÁGIO 
TOTAL 

TRANSPORTE
AQUISIÇÃO DO 

PRODUTO

TOTAL GERAL ( 
TRANSP + 

AQUISIÇÃO)

out/22 REFINARIAS ENDEREÇO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 

CAP 50/70

CBAA - ASFALTOS LTDA AVENIDA BANCO DO NORDESTE Bahia
FEIRA DE 
SANTANA

Sertão Pernambucano 4,60889 4,10711 4.608,89 628,49 5.237,38 741 214,41 29,23 241,37 485,01 17,40 1,24 486,25 5.237,38 5.723,63

2 BRASIL ASFALTOS LTDA. RODOVIA BA 522 Bahia CANDEIAS Sertão Pernambucano 4,60889 4,10711 4.608,89 628,49 5.237,38 800 229,34 31,27 258,18 518,79 20,30 1,45 520,24 5.237,38 5.757,62
3 STRATURA ASFALTOS S/A RUA OESTE I Ceará MARACANAU Sertão Pernambucano 3,77907 4,10711 3.779,07 515,33 4.294,40 827 236,17 32,20 265,87 534,24 0,00 0,00 534,24 4.294,40 4.828,64

4 
ASFALTOS NORDESTE 

LTDA.
AVENIDA   PARQUE SUL Ceará MARACANAU Sertão Pernambucano 3,77907 4,10711 3.779,07 515,33 4.294,40 827 236,17 32,20 265,87 534,24 0,00 0,00 534,24 4.294,40 4.828,64

5 
EMAM - EMULSÕES E 
TRANSPORTES LTDA.

RODOVIA CE 060, KM 11,5 Ceará PACATUBA Sertão Pernambucano 3,77907 4,10711 3.779,07 515,33 4.294,40 822 234,91 32,03 264,46 531,40 0,00 0,00 531,40 4.294,40 4.825,80

6 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.
VIA   PRINCIPAL Ceará MARACANAU Sertão Pernambucano 3,77907 4,10711 3.779,07 515,33 4.294,40 827 236,17 32,20 265,87 534,24 0,00 0,00 534,24 4.294,40 4.828,64

7 
GRECA DISTRIBUIDORA DE 

ASFALTOS LTDA.
Avenida   Parque Norte-2 Ceará MARACANAU Sertão Pernambucano 3,77907 4,10711 3.779,07 515,33 4.294,40 827 236,17 32,20 265,87 534,24 0,00 0,00 534,24 4.294,40 4.828,64
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

REAJUSTE

TIPOLOGIA DO MATERIAL EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C

IMPOSTOS COFINS 0,00%

jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 0,00% LEGENDA 6

out/22 ÍNDICE FINAL 537,964  ICMS 12,00% 0,88 ENTRADA DE DADOS

DATA-
BASE

PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 
PRODUTO COM 

IMPOSTOS
DMT's

CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA

ICMS
ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 
TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 
ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

PEDÁGIO 
TOTAL 

TRANSPORTE
AQUISIÇÃO DO 

PRODUTO

TOTAL GERAL ( 
TRANSP + 

AQUISIÇÃO)

out/22 DISTRIBUIDORAS ENDEREÇO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 

EMULSÃO 
RR 1C

CBAA - ASFALTOS LTDA AVENIDA BANCO DO NORDESTE Bahia
FEIRA DE 
SANTANA

Mesorregião São Francisco Pernambucano - 3,80540 3.805,40 518,92 4.324,32 741 214,41 29,23 241,37 485,01 17,40 1,24 486,25 4.324,32 4.810,57

2 BRASIL ASFALTOS LTDA. RODOVIA BA 522 Bahia CANDEIAS Mesorregião São Francisco Pernambucano - 3,80540 3.805,40 518,92 4.324,32 800 229,34 31,27 258,18 518,79 20,30 1,45 520,24 4.324,32 4.844,56

3 STRATURA ASFALTOS S/A RUA OESTE I Ceará MARACANAU Mesorregião São Francisco Pernambucano 2,73794 3,80540 2.737,94 373,36 3.111,30 827 236,17 32,20 265,87 534,24 0,00 0,00 534,24 3.111,30 3.645,54

4 
ASFALTOS NORDESTE 

LTDA.
AVENIDA   PARQUE SUL Ceará MARACANAU Mesorregião São Francisco Pernambucano 2,73794 3,80540 2.737,94 373,36 3.111,30 827 236,17 32,20 265,87 534,24 0,00 0,00 534,24 3.111,30 3.645,54

5 
EMAM - EMULSÕES E 
TRANSPORTES LTDA.

RODOVIA CE 060, KM 11,5 Ceará PACATUBA Mesorregião São Francisco Pernambucano 2,73794 3,80540 2.737,94 373,36 3.111,30 822 234,91 32,03 264,46 531,40 0,00 0,00 531,40 3.111,30 3.642,70

6 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.
VIA   PRINCIPAL Ceará MARACANAU Mesorregião São Francisco Pernambucano 2,73794 3,80540 2.737,94 373,36 3.111,30 827 236,17 32,20 265,87 534,24 0,00 0,00 534,24 3.111,30 3.645,54

7 
GRECA DISTRIBUIDORA DE 

ASFALTOS LTDA.
Avenida   Parque Norte-2 Ceará MARACANAU Mesorregião São Francisco Pernambucano 2,73794 3,80540 2.737,94 373,36 3.111,30 827 236,17 32,20 265,87 534,24 0,00 0,00 534,24 3.111,30 3.645,54
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

REAJUSTE

TIPOLOGIA DO MATERIAL ASFALTOS DILUÍDOS CM-30

IMPOSTOS COFINS 0,00%

jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 0,00% LEGENDA

out/22 ÍNDICE FINAL 537,964  ICMS 12,00% 0,88 ENTRADA DE DADOS

DATA-
BASE

PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 
PRODUTO COM 

IMPOSTOS
DMT's

CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA

ICMS
ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 
TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 
ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

PEDÁGIO 
TOTAL 

TRANSPORTE
AQUISIÇÃO DO 

PRODUTO

TOTAL GERAL ( 
TRANSP + 

AQUISIÇÃO)

out/22 REFINARIAS ENDEREÇO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 

CM-30

CBAA - ASFALTOS LTDA AVENIDA BANCO DO NORDESTE Bahia
FEIRA DE 
SANTANA

Mesorregião São Francisco Pernambucano - 4,72752 4.727,52 644,66 5.372,18 741 214,41 29,23 241,37 485,01 17,40 1,24 486,25 5.372,18 5.858,43

2 BRASIL ASFALTOS LTDA. RODOVIA BA 522 Bahia CANDEIAS Mesorregião São Francisco Pernambucano - 4,72752 4.727,52 644,66 5.372,18 800 229,34 31,27 258,18 518,79 20,30 1,45 520,24 5.372,18 5.892,42

3 STRATURA ASFALTOS S/A RUA OESTE I Ceará MARACANAU Mesorregião São Francisco Pernambucano 4,71770 4,72752 4.717,70 643,32 5.361,02 827 236,17 32,20 265,87 534,24 0,00 0,00 534,24 5.361,02 5.895,26

4 
ASFALTOS NORDESTE 

LTDA.
AVENIDA   PARQUE SUL Ceará MARACANAU Mesorregião São Francisco Pernambucano 4,71770 4,72752 4.717,70 643,32 5.361,02 827 236,17 32,20 265,87 534,24 0,00 0,00 534,24 5.361,02 5.895,26

5 
EMAM - EMULSÕES E 
TRANSPORTES LTDA.

RODOVIA CE 060, KM 11,5 Ceará PACATUBA Mesorregião São Francisco Pernambucano 4,71770 4,72752 4.717,70 643,32 5.361,02 822 234,91 32,03 264,46 531,40 0,00 0,00 531,40 5.361,02 5.892,42

6 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.
VIA   PRINCIPAL Ceará MARACANAU Mesorregião São Francisco Pernambucano 4,71770 4,72752 4.717,70 643,32 5.361,02 827 236,17 32,20 265,87 534,24 0,00 0,00 534,24 5.361,02 5.895,26

7 
GRECA DISTRIBUIDORA DE 

ASFALTOS LTDA.
Avenida   Parque Norte-2 Ceará MARACANAU Mesorregião São Francisco Pernambucano 4,71770 4,72752 4.717,70 643,32 5.361,02 827 236,17 32,20 265,87 534,24 0,00 0,00 534,24 5.361,02 5.895,26
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