Ministério do Desenvolvimento Regional
Co DEVASF = Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

= DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

Dm@] @ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa  XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma
abaixo

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba- CODEVASF,
empresa publica federal, com atual denominacéao social por for¢a da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n® 8.258, de 29 de maio de 2014, inscrita no
CNPJ/MF sob o n® 00.399.857/0001-26, com sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de
Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601, Conjunto |, doravante denominada CODEVASF, neste
ato representada por seu Superintendente Regional, Administrador MARCOS ALVES FILHO,
brasileiro, casado, portador do RG sob o n° 1367399 — SSP/SE e inscrito no CPF sob o n°
794.719.605-25, residente e domiciliado na avenida Adélia Franco, n°® 3434, edificio Beta,
apartamento n°® 701, bairro Luzia, Aracaju/SE e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o
n® XXXXXXX, estabelecida na XXXXXXX, Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX, (qualificacéo), portador da
Cédula de Identidade n® XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob 0 n° XXXXXXX, resolvem assinar o
presente Contrato, de acordo com a autorizacdo da Area de Desenvolvimento Integrado e
Infraestrutura da Codevasf, expressa na Resolugao n° XXX, de XXX de XXX, constante a fl XXX
do Processo n® 59540.001790/2021-19, que, na forma do art. 68 da Lei n® 13.303/2016, de
30/06/2016, seréa regulado sob as seguintes clausulas e condicdes:

1. Clausula Primeira— OBJETO

Execucdo de obras de implantacdo da Orla do Agude Trés Barras, no Povoado Trés
Barras, municipio de Graccho Cardoso, no estado de Sergipe, area de atuacdo da
Codevasf 42 Superintendéncia Regional.

1.1. Os Servigos objeto deste Contrato encontram-se descritos e caracterizados no Termo de
Referéncia / Escopo dos Servigos (ANEXO 1), que é parte integrante do Edital.

1.1. O presente contrato rege-se pelas disposi¢cées da Lei n° 13.303/2016, de 30/06/2016,
tendo sido a licitag&o realizada nos termos da Lei 13.303 de 30 de junho de 2016, sob o
regime de empreitada por preco unitario atraveés do modo de disputa aberto, segundo
disposicdes da Lei n° 13.303/2016, e suas alteracdes posteriores.

2. Clausula Segunda - DOCUMENTOS

2.1. Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
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2.2.

3.1.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

contrato, independentemente de transcri¢ao:

a) Termo de Referéncia e Anexos;

b)  Especifica¢cdes Técnicas, Desenho e Projeto Bésico;

C) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacdo, datada de XX/XX/XXXX;
d) Demais documentos contidos no Processo n® 59540.001790/2021-19.

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados nos itens anteriores e 0s
termos deste contrato, prevalecerdo os termos deste Gltimo.

Clausula Terceira - PRAZO

Os prazos para execucdo dos servicos e vigéncia do contrato séo os estabelecidos no
item 11 do Anexo Il — Termo de Referéncia, que integra o presente Edital, e nos subitens
abaixo.

O prazo serd contado da data de emissdo da Ordem de Servico expedida pela
CODEVASF, com eficacia legal a partir da publicacdo do extrato do contrato no Diario
Oficial da Uniéo, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se
excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo ser prorrogado, caso:

a) Houver interesse da Codevasf;
b) Forem comprovadas as condi¢des iniciais de habilitacdo financeira da contratada,;

c) For constatada em pesquisa que 0S precos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

A prorrogacgdo de vigéncia do contrato deverd ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

Os pedidos de prorrogagédo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogagcdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compOem a solicitagdo de
prorrogagcdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submeter4d a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

Apo6s emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicdo e submetera a apreciagdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizacao para celebracdo de Termo Aditivo.
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3.2.5. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogagéo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteracdo do projeto ou especificacfes, pela Administracao;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, que altere as condi¢cdes de
execucao;

c) Interrupcdo da execucgédo do contrato ou diminuig&do do ritmo de trabalho por ordem e
interesse da Administracao;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos
por lei;

e) Impedimento de execuc¢do do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) Omisséo ou atraso de providencias a cargo da Administragdo, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execucao do contrato, sem prejuizo das sancdes legais aplicaveis aos responsaveis.

A cada prorrogagcdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizacdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), e FGTS ou comprovante de
regularidade do SICAF. Caso néo se verifiqgue que a empresa regularizou sua situagéo,
estara sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 111 do Regulamento Interno de
Licitagcbes da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta — VALOR

O valor total deste contrato é de R$ XXXXX (XXXXX), obedecidos 0s preg¢os unitarios ou
global constantes da Proposta de Precos da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho
complementar.

A infringéncia do disposto na subclausula anterior impedirda a CONTRATADA de participar
de novas licitacBes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06 (seis) meses, a
partir da verificacdo do evento.

Nos precos propostos estdo incluidos todos os custos, impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis sociais, lucro, despesas indiretas, encargos sociais e previdenciarios, BDI,
mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
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5.1.

6.1.

6.2.

6.3.

7.1.

8.1.

9.1.

9.1.1.

execucdo, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais
destinados ao bota-fora e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou
indiretamente, sobre as obras/servicos. No caso de omissdo das referidas despesas,
considerar-se-ao inclusas no valor global apresentado.

Clausula Quinta— RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta do o Programa de Trabalho n°® 15.244.2217.7k66.0001 —
Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel Local Integrado - Nacional, Categoria
Econdmica 4, Despesas de Capital, sob a gestdo Area de Desenvolvimento Integrado e
Infraestrutura da CODEVASF, sob a gestdo da Area de Desenvolvimento Integrado e
Infraestrutura da CODEVASF.

Clausula Sexta - SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servicos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Precos deveréo ter
execucgao previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragbes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente, as referentes aos servicos extras
motivados pela Codevasf.

Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverdo ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipoteses deveréo ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

Clausula Sétima - REAJUSTAMENTO

Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, a contar da data de
apresentacdo das propostas. Serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no
tem 13 do Anexo Il do Edital n® /- Termo de Referéncia, que integra o
mesmo.

Clausula Oitava - CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos das obras/servicos e fornecimentos objeto deste contrato serdo efetuados
em reais de acordo com os critérios e condi¢des estabelecidas no item 12 do Termo de
Referéncia e item 16 do Edital n° /

Clausula Nona — GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para a completa execucéo das obriga¢gbes contratuais e da liquidagédo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou
Fianca Bancaria, a critério da contratada.

A garantia a que se refere o subitem 9.1 acima devera ser entregue na Geréncia Regional
de Infraestrutura da Codevasf — 42GRD, até a data da assinatura do contrato.
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

A caucdo na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia deverdo estar em vigor
e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento
Definitivo do Contrato.

Apés a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a
“Garantia/Caucdo de Execucdo”, uma vez verificada a perfeita execugdo do objeto
contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevast.

A néo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacao
de multas e de rescisao, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogac6es de prazo contratual, a garantia prestada deveréa ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucao contratual, na forma do
disposto na clausula de resciséo, hipotese em gue a garantia reverter e sera apropriada
pela Codevasf.

A Contratada devera manter atualizada a garantia contratual até 90(noventa) dias apds o
encerramento do contrato.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b)  Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucédo do contrato;

C) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigag6es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

Clausula Décima - MULTA

Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sanc¢des
previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

Nos casos de inexecucgdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execuc¢do de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma
fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Gral.J de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinacdo estipulada pela 01
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA através do registro no Diario de
Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento
escrito.

b) Pela ndo apresentacao de itens exigidos em clausulas editalicias 02
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 02
documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 03
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja
justificativa nfo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o 04
prazo contratado ou aditado.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo

administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocacéao;

d) Nao havendo qualquer importdncia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia Regional de Financas da Codevasf — 42UFN o valor
total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacéo.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisédo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 05(cinco) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacao da
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do
contrato, 0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

ApOs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.
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10.8.

10.9.

11.

11.1.

11.2.

12.

12.1

Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razéo do inadimplemento de outras obriga¢des, nao constituindo a
relevagao novagao contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.
Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

Clausula Décima Primeira - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

O acompanhamento e fiscalizacdo dar-se-d4o conforme item 16 dos Termos de
Referéncia, Anexo Il do Edital XX/20__.

A Codevasf, por meio do fiscal designado, ter4 poderes para fiscalizar periodicamente o
efetivo pagamento dos valores salariais langados na proposta contratada, mediante a
verificacdo das folhas de pagamento referentes aos meses de realiza¢do dos servigos, de
copias das carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos
documentos bancarios, entre outros meios de fiscalizacdo cabiveis, conforme o Acoérdéo
1125/2009 - Plenério do TCU.

Clausula Décima Segunda - SANCOES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a empresa publica ou a sociedade de
economia mista podera, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes
sancoes:

| - Adverténcia;

Il - Multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato;

lIl - Suspenséo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, o licitante/contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo
sem motivo justificado;

d) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execucéo do contrato;
f) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

g) Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

12.2 A sancéo prevista no inciso | do subitem 12.1 consiste em uma comunicacdo formal ao

licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacéo legal assumida,
7
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12.3

12.4

125

12.6

12.7

12.8

clausula contratual ou falha na execucdo do servico ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, san¢do mais elevada poderé ser aplicada.
A sanc¢dao prevista no inciso Il do subitem 12.1 deve observar os seguintes parametros:
a) Se nédo se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e
b) Caracterizada ma-fé ou intengcédo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano
e, no minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do
subitem 12.5 deste Edital.

As penas bases definidas no subitem 12.3 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos
seguintes casos:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As penas bases definidas no subitem 12.3 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos:

a) Se o apenado néo for reincidente;
b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o0 apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-
la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 42 do Decreto n. 8.420/2015.

Na hipétese do subitem 12.5, se ndo caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta e se o
apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e
“d” do referido item, a pena de suspensdo pode ser substituida pela sancao prevista no
inciso | do subitem 12.1.

As sancgdes previstas nos incisos | e Il do item 12.1 poderéo ser aplicadas juntamente com
a do inciso Il, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser
apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

A sancdao prevista no inciso Ill do item 12.1 poderdo também ser aplicadas as empresas ou
aos profissionais que, em raz&o dos contratos regidos por esta Lei:

| - Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Il - Tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

Il - Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a empresa publica ou a
sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.
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12.9

12.10

12.11

13.

13.1.

14.

14.1.

15.

15.1.

16.

16.1.

17.

17.1.

18.

18.1.

18.2.

18.3.

Aplicar-se-a a presente licitagdo as sancBes administrativas, criminais e demais regras
previstas no Capitulo 1l, Secéo Il da Lei 13.303/2016 e arts. 89 a 99 da Lei 8.666/93,
conforme preconiza o art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades ser&o obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspenséo de
licitar, a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

Caberd recurso no prazo de cinco dias Uteis contados a partir da data da intimag&o ou da
lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensédo temporéria de

participacdo em licitacdo, impedimento de contratar com a administracdo publica e
declaracéo de inidoneidade.

Clausula Décima Terceira - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

O recebimento dos servicos sera realizado conforme item 17 dos Termos de Referéncia,
Anexo |l do Edital XX/20 .

Clausula Décima Quarta - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebragcé@o de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagdo da regularidade
em relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidées comprobatérias.

Clausula Décima Quinta - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observéancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental serd de acordo o previsto no item
19 dos Termos de Referéncia, Anexo Il do Edital XX/20_

Clausula Décima Sexta - OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA

A observéancia as Obrigac6es da Empresa Contratada sera de acordo com o previsto no
item 20 dos Termos de Referéncia, Anexo Il do Edital XX/20__.

Clausula Décima Sétima - OBRIGACOES DA CODEVASF.

A observancia as Obriga¢gfes da Empresa Contratante serd de acordo com o previsto no
item 21 dos Termos de Referéncia, Anexo Il do Edital XX/20_ .

Clausula Décima Oitava - DANO MATERIAL OU PESSOAL
A Contratada serd responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servicos contratados causados a

Codevasf ou a terceiros.

Correrdo por conta da Contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacado desses danos ou prejuizos.

N&o serdo indenizados os prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco de
sua proposta ou administracao.
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19.

19.1.

20.

20.1.

Clausula Décima Nona — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
0 previsto no item 21 do Edital XX/20__.

Clausula Vigésima - RESCISAO

Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do contrato:

Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

XiV.

XV.

0 ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;
o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes ou prazos;

a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo dos servicos nos
prazos estipulados;

0 atraso injustificado no inicio do servigo ou fornecimento;

a paralisagédo do servigo ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacao a
Codevasf;

a subcontratacéo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no
contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporagéo,
que afetem a boa execucéo deste;

0 ndo atendimento das determinacdes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execugdo, assim como as de seus
superiores;

0 cometimento reiterado de faltas na sua execucédo, anotadas em registro préprio;
a decretagdo da faléncia ou a instaurag&o de insolvéncia civil;
a dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir prejuizo a execucao da obra ou servico;

razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela méaxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servigos ou compras,
acarretando modificagcao do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 10
do art. 81 desta Lei 13.303/2016;

- a suspenséo de sua execucdo, por ordem escrita da Administragdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de
indenizacbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacdes e
mobilizacdes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensédo do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja
normalizada a situagéo;

0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracdo
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20.2.

decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos
ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacédo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspenséo do
cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situacao;

XVi. a nao liberacéo, por parte da Administracéo, de area, local ou objeto para execucéo

de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;

Xvii. a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,

impeditiva da execuc¢do do contrato.

XViii. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,

assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

21. Clausula Vigésima Primeira — PUBLICACAO

21.1. A Codevasf providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial
da Unido — Secdo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

22. Clausula Vigésima Segunda - FORO

22.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal do Estado de Sergipe.

22.2. E, por estarem de acordo com as condi¢gbes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para o mesmo efeito que, lido e
achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Aracaju/SE,
MARCOS ALVES FILHO
Superintendente da Codevasf
P/CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

a) b)

CPF/MF n° CPE/ME n°
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