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1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Prestacdo de servicos de execucdo de servicos de pavimentacdo com aplicacdo de
concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) e tratamento superficial duplo (TSD),
em vias urbanas e rurais de municipios diversos inseridos na area de atuacdo da

Codevasf, no estado de Sergipe.

1.2. Cadigo SIASG — CATSER: 1406 — Obras civis de pavimentacdo asfaltica.
ITEM | DESCRICAO UNIDADE | QUANT PREGO PRECO GLOBAL
¢ " | UNITARIO ¢
Execucéo de
. 350.000 | R$ 85,91 R$ 30.068.500,00
01 CBUQ em vias M2
publicas
Execucéo de
Tratamento
02 . 650.000 | R$ 45,40 R$ 29.510.000,00
Superficial M2
Duplo (TSD) em
vias publicas
2. TERMINOLOGIA E DEFINICOES
2.1. Neste Termo de Referéncia séo utilizadas as expressoes e siglas relacionadas a seguir,
com os seguintes significados e interpretagdes:

a) Termo de Referéncia (TR): conjunto de informacGes e prescricdes estabelecidas
pela Codevasf com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e
a metodologia relativos a um determinado servi¢o ou obra ou produto ou bens a
ser executado e/ou fornecidos.

b) Servicos Similares: obras de pavimentagdo flexivel (CBUQ ou AAUQ) ou semi-
rigido ou rigido.

c) Sistema de Registro de Precos - SRP: Conjunto de procedimentos para registro
formal de precos relativos ao servico licitado, para contratagdes futuras;

d) IRP- Intengéo de Registro de Precos: instrumento a ser operacionalizado por
modulo do Sistema de Administracdo e Servicos Gerais — SIASG e que sera
utilizado pelos 6rgéos e entidades integrantes do Sistema de Servicos Gerais —
SISG para registro e/ou divulgacao dos itens a serem licitados;

e) Ata de Registro de Precos: Documento vinculativo, obrigacional, com
caracteristicas de compromisso para futura contratacdo, onde se registram 0s
precos, fornecedores, Orgdos participantes e condi¢cBes a serem praticadas,
conforme disposigdes contidas no instrumento convocatorio e propostas
apresentadas;

f) Canteiro de Obras: Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou
moveis do empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execuc¢édo das obras
ou servicos de engenharia. Nestas estruturas estardo incluidas as instalaces para
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as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle
da Codevasf.

g) Como Construido (As Built): E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os
servigos executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragfes e
modificacdes ocorridas durante a execucdo da obra ou servigos de engenharia,
como desenhos, listas, planilhas, etc.

h) Contratada: Empresa licitante vencedora da Licitacdo, e contratada para a
execucdo dos servigos objeto deste Termo de Referéncia.

i) Contratante: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do
Parnaiba, doravante denominada Codevasf.

j)  Contrato (CT): Documento, subscrito pela Codevasf e a CONTRATADA
(licitante vencedora do certame), que define as obrigacdes e direitos de ambas
com relagdo a execugdo dos servigos.

k) Cronograma Fisico-Financeiro: representacdo grafica da programacédo parcial
ou total de um trabalho ou servico ou produto, no qual sdo indicadas as suas
diversas fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou precos, doravante
denominado CRONOGRAMA.

I) Diario de Obra: E uma espécie de memorial da obra ou servicos de engenharia,
onde sdo descritos 0s acontecimentos mais importantes em um determinado dia:
0s servigos feitos, os equipamentos utilizados - e por quantas horas -, as
condi¢cdes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos 0s
problemas na execucgéo de servigos, falhas nos equipamentos, etc.

m) Especificacbes Técnicas (ET): Documento que descreve, de forma precisa,
completa e ordenada, os materiais e 0s procedimentos de execucdo a serem
adotados na construcdo. Tém como finalidade complementar a parte gréafica do
projeto.

n) Matriz de Risco (MR): clausula contratual definidora de riscos e
responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilibrio econémico-
financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro decorrente de
eventos supervenientes a contratacdo, contendo, no minimo, as seguintes
informacdes:

e listagem de possiveis eventos supervenientes & assinatura do contrato,
impactantes no equilibrio econémico-financeiro da avenca, e previsdo de
eventual necessidade de prolacdo de termo aditivo quando de sua ocorréncia;

e estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que havera liberdade das
contratadas para inovar em solucBes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em
obrigacdes de resultado, em termos de modificacdo das solucBes previamente
delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitagéo;

e estabelecimento preciso das fracbes do objeto em que ndo havera liberdade
das contratadas para inovar em solu¢des metodoldgicas ou tecnoldgicas, em
obrigacOes de meio, devendo haver obrigacao de identidade entre a execucéo e
a solucgdo pré-definida no anteprojeto ou no projeto basico da licitagéo.

0) Nota de Empenho (NE): documento utilizado para registrar as operagfes que
envolvam despesas orgcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a
especificacdo e a importancia da despesa.

p) Ordem de Servigco (OS): documento formal emitido pela Codevasf com as
especificacbes detalhadas do servigo/produto individual (parte do contrato) a ser
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elaborado pela CONTRATADA, para o qual o faturamento relacionado ao
recurso € executado na concluséo.

q) Planilha de Custos da Proponente: Representa o produto do somatorio do preco
da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor para execucao do objeto ofertado pela Licitante.

r) Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia: Representa o produto do
somatorio do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado,
multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a
reserva orcamentéria e o limite para o pagamento do objeto que se pretende
contratar.

s) Plano de Trabalho (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma
tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servigco ou trabalho,
indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

t) Plano de Gestdo Ambiental da Obra (PGAO): consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na
fase de construgdo de obras ou servicos de engenharia, de forma a evitar,
minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado
por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e
procedimentos para a aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem
executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra ou servicos de
engenharia. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada,
que as a¢Oes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela
qualidade ambiental da obra ou servicos de engenharia. Como objetivos
especificos:

1. Executar a obra ou servicos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou
mitigar os impactos ambientais associados;

2. Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da
agua, solo, ar, fauna e flora;

3. Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operarios da obra ou
servicos de engenharia;

4. Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servicos de
engenharia e dos seus colaboradores sobre o meio ambiente.

u) Projeto Basico: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar a obra ou servico de engenharia, ou
complexo de obras ou servicos de engenharia objeto da licitacdo, elaborado com
base nas indicacBes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a
viabilidade técnica e o0 adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a defini¢do dos
métodos e do prazo de execucao.

1. Desenvolvimento da solucdo escolhida de forma a fornecer visdo global da
obra ou servigos de engenharia e identificar todos os seus elementos
constitutivos com clareza;

2. Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma
a minimizar a necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases
de elaboracdo do projeto executivo e de realizacdo das obras ou servicos de
engenharia e montagem;
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3. Identificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a
incorporar a obra ou servico de engenharia, bem como suas especificacfes
que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o
carater competitivo para a sua execucao;

4. Informacgdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos,
instalagdes provisorias e condi¢Bes organizacionais para a obra ou servicos de
engenharia, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

5. Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra ou servigos
de engenharia, compreendendo a sua programacgdo, a estratégia de
suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros dados necessarios em cada
caso;

v) Projeto Executivo: E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a
execucdo completa da obra ou servigos de engenharia, de acordo com as normas
pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

w) Proposta Financeira: Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores
unitério e global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento
dos custos e pregos unitarios propostos.

X) Relatério de Prestacdo de Servicos (RPS): Documento a ser emitido pela
CONTRATADA com periodicidade definida pela Codevasf, com o resumo da
situacdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacéo, ocorréncias
e recomendagdes, além de conclusBes e projecdes a respeito de prazos e custos.

y) Relatorio de Acompanhamento e Medi¢do (RAM): documento formal emitido
pela Codevasf que representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento
e aprovagéo dos produtos, servi¢os ou obras elaboradas pela CONTRATADA.

z) Relatdrio de Obras ou Servicos de Engenharia — Documento a ser emitido pela
CONTRATADA mensalmente, com o resumo da situacdo fisica e financeira,
contendo: cumprimento da programacao, ocorréncias e recomendacdes, além de
conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

aa) Reuniio de Partida (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas,
CONTRATADA, Codevasf e fornecedores, onde se define todos os detalhes do
plano de trabalho e da-se o “start up” da execuc@o das obras ou servigos de

engenharia.
3. REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIOS DE
JULGAMENTO
3.1. Modalidade Licitatoria: Pregdo, na forma eletrénica
3.2. Procedimento Licitatério: Sistema de Registro de Precos (SRP)
3.3. A licitagdo reger-se-4 pelo disposto no Decreto n° 10.024/2019 e Decreto n°

7.892/2013. As justificativas encontram-se no Anexo 1.

3.4. Justifica-se o procedimento licitatorio devido a conveniéncia administrativa e as
caracteristicas do servico, que sera realizado por demanda justificada do estado ou
municipio, com execucdo parcial por produtos previamente especificados e
quantificados por unidade de medida padrdo (m?), havendo necessidade de
contratacdes frequentes.

3.5. N&o sera permitido adesdes de outros 6rgéos conforme Acorddo n® 1213/2021 - TCU
— Plenario, “9.3.2. abstenha-se de autorizar adesdes de outros 6rgéos e entidades da
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Administracdo Publica as atas de registro de precos decorrentes dos pregdes
referenciados no Anexo | do relatério que acompanha este acordao até que o Tribunal
avalie os resultados das agdes de controle que serdo implementadas com o objetivo de
verificar a regularidade da execugao dos objetos e avaliar a modelagem adotada”.

3.6. Modo de Disputa: Aberto, Orcamento Pablico

3.7. Justifica-se 0 modo de disputa de acordo com o Acérddo TCU n° 1502/2018 e o
principio da publicidade, tendo em vista que o orgamento de referéncia é base para
construcgéo das propostas.

3.8. Valor minimo a ser ofertado entre os lances é de 0,05% (zero virgula zero cinco por
cento).

3.9. Critério de Julgamento: Maior Desconto.

3.10. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A

qualidade do servigco/obra ndo possui risco de ser afetado por se tratar de prestacdo de
servico comum de engenharia, com padrGes de desempenho e qualidade minimos
definidos objetivamente neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execucao
do objeto e fiscalizacdo do contrato.

3.11. Regime de Execucdo: Empreitada por preco unitario mz2.

3.12. Justifica-se o regime de execucdo pelas caracteristicas do servi¢o, com a defini¢do a
posteriori dos quantitativos exatos de execucdo por produto definido por unidade de
medida padrdo (m?), conforme demanda justificada.

LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servigos objeto deste Edital serdo executados em municipios diversos do estado de
Sergipe.
4.2. A contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos

provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

4.3. Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacdo desses danos ou prejuizos.

4.4. A formalizacdo do pedido de execucdo dos servicos serd mediante Ordem de Servico,
mediante 0 seu envio por e-mail ou outro meio de comunicacdo disponivel, ao nimero
informado pelo licitante devidamente assinado pelo representante legal do érgéo ou
seu preposto e encaminhado a empresa Beneficiaria da Ata.

4.5. A Ordem de Servico, documento convocatério para execucdo dos servigos, sera
emitida pela Codevasf, de acordo com seu respectivo CNPJ e demais dados de
identificacéo.

5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. O escopo dos servigos, objeto deste TR, execucdo de servi¢os de pavimentacdo, em
vias urbanas e rurais de municipios diversos inseridos na area de atuacdo da Codevasf,
no estado de Sergipe. Essas vias devem atender os seguintes preceitos:

a) Extensdo minima de 2 km;
b) Registro de trafego da via limitado pelo Nimero 10%< N < 5x10°;
c) Inclinagdo da via seja < 8%.
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d) Os materiais do subleito devem apresentar uma expansdo, medida no ensaio
CBR., menor ou igual a 2% e um CBR > 2%. No caso de CBR inferior a 2 é
recomendavel fazer-se substituicdo do material;

e) Atender positivamente todos os itens do Procedimento - Enquadramento das Vias
para Obras de Pavimentacdo, presente no anexo 10.
51.1. As atividades a serem realizadas dentro do GRUPO resumem-se a:
a) Elaboracéo de Projeto Executivo;
b) Implantagdo da obra;
c) Administracdo da obra;
d) Pavimentacdo;
e) Sinalizacéo;
f)  Drenagem;
g) Servigos complementares;
h) Limpeza Geral.
5.1.2. Os servigos deverdo ser realizados com base nas deliberagdes contidas na Instrucéo
Normativa N° 1 — de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da
Informacdo, visando a ado¢do de solugGes que proporcionem a economia da

manutencdo e operacionalizacdo do sistema, a reducdo do consumo de energia e agua,
bem como a utilizacdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

5.1.3. Os servigos deverdo ser realizados em consonancia com os Projetos Executivos e com
fundamento nas normas das concessionarias de servigos publicos locais, entre outras,
no Codigo de Uso e Ocupacdo do Solo do municipio, no Caderno de Encargos da
Codevasf, nas deliberacdes dos 6rgdos de controle ambientais do municipio, do estado
e da Unido e nas Especificacdes Técnicas.

5.14. Apos a assinatura do Contrato, havera a selecdo das vias que serdo pavimentadas. As
vias terdo o Projeto Executivo elaborado e a Ordem de Servigo sO sera dada se 0s
servicos, constantes na presente planilha orcamentéria licitada, estiverem em
consonancia com o Projeto Executivo, com capacidade de receber o trafego da via.

5.1.5. Os servigos deverdo ser realizados em consonancia e fundamento nas normas e
recomendac0es estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Norma Técnicas (ABNT),
(Lei n. ©4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

5.2. Especificacdo dos Servicos:

5.2.1. As definicGes dos servigos, 0s cortes, 0s materiais empregados, as condigdes gerais, as
condicdes especificas, 0s equipamentos, a execucdo, 0 manejo ambiental, a inspecdo,
0 controle de execucdo e tecnoldgico, a geometria, a verificacdo final da qualidade, o
acabamento, a variacdo, a aceitacdo, a rejeicdo, o critério de medicdo e tudo o que
mais for necessario para a execugdo dos servicos deverdo estar em conformidade com
as Normas estabelecidas pelo DNIT.

5.2.2. Os servicos objeto desta licitagdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados
nos seguintes documentos:

5.2.2.1.  ANEXO 4: Planilha de Custos do Or¢camento de Referéncia;
5.2.2.2. ANEXO 7: Secdo Tipo;
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5.2.2.3. ANEXO 8: Manual de Placas da Codevasf e de Uso da Marca do Governo;
5.3. Produtos Previstos:
53.1 Elaborar Projeto Executivo.

5.3.1.1. O projeto executivo para cada trecho contratado devera ser desenvolvido, contendo no
minimo:

5.3.1.1.1. Levantamento de Dados;
53.1.1.2. Estudos Topograficos:

O objetivo fundamental dos Estudos Topograficos nesta fase é a materializagdo no campo do
eixo do projeto definitivo determinado em Termo de Referéncia. Para tanto devem ser realizados
0S seguintes servicos:

a) Locacéo do eixo do projeto;

b) Nivelamento do eixo do projeto;

c) Levantamento de segOes transversais;

d) Levantamento de ocorréncias de materiais.
5.3.1.1.3. Projeto Geométrico:

O Projeto Geométrico, nesta Fase de Projeto Executivo, sera elaborado a partir dos estudos
topograficos realizados e devera constituir-se de:

a) Projeto planialtimétrico, nas escalas de 1:2.000 (H) e 1:200 (V);

b) Determinacao das se¢des transversais do projeto, nas escalas de 1:200 ou 1:100;

c) Detalhamento dos elementos especiais do projeto, como retornos e acessos em nivel.
d) Projeto planialtimétrico:

d.1) Eixo estaqueado de 20 m em 20 m, assinalando as estacas correspondentes aos
quildmetros inteiros, bem como as estacas correspondentes as centenas de metros;

e) Em perfil:

e.1) Indicar a linha de terreno e do projeto representando a superficie do greide da
pavimentag&o no eixo da plataforma;

e.2) As estacas serdo numeradas para cada 1 m e indicadas as percentagens e
comprimentos das rampas, 0 comprimento das projeces horizontais das curvas
de concordancia vertical e o comprimento da flecha "e" das curvas verticais.

f) Sec0es transversais tipicas da plataforma:

f.1) Serdo levantadas e desenhadas as sec¢Oes transversais-tipo da plataforma nas
diversas caracteristicas previstas para a rodovia em tangente e em curva.
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53.1.14. Projeto de Terraplenagem:

O Projeto de Terraplenagem, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Detalhes das sec¢Oes transversais-tipo.

5.3.1.1.5. Projeto de Pavimentacao:

a) Definicdo do indice de suporte do subleito ao longo dos diversos subtrechos
homogéneos;

b) Definicdo dos materiais a serem utilizados nas diversas camadas do pavimento;

c) Desenhos apresentando a secdo transversal e variacdo longitudinal do pavimento.
5.3.1.16. Projeto de Sinalizag&o:

a) Projeto de sinalizacdo horizontal:

a.1) Sera composto por marcas longitudinais e transversais e por inscricdes no
pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de seguranca de transito.

a.2) Conteré as especificacbes de todos 0s materiais a empregar e Servicos a executar,
bem como apresentard quadros com os quantitativos por tipo de dispositivo,
material e servico.

b) Projeto de sinalizagdo vertical - O projeto de sinalizacdo vertical contera indicagdes,
localizacdo, dimensdes e tipos de suporte, abrangendo os seguintes tipos de placas:

b.1) Adverténcia;

b.2) Regulamentacéo;

b.3) Indicagéo (localidades);
b.4) Orientacdo (servicos);
b.5) Educativas

b.6) Apresentara o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixacdo da placa no suporte,
fundacao do pdrtico e semiporticos ou, se for o caso, fixacdo em muretas centrais
ou laterais, ou outros dispositivos.

b.7) Todas as placas serdo diagramadas com o intuito de determinar dimensdes e
auxiliar no processo construtivo. Serdo informadas as alturas de letras e os tipos
caixa maiuscula ou minuscula.

53.1.1.7. Orgamento da Obra;
5.3.1.1.7.1. A planilha do Projeto Executivo podera ter seus quantitativos e servigos

ajustados de acordo com as necessidades técnicas legais, inclusive a distancia
média de transporte (DMT), desde que tecnicamente justificado.
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5.3.1.1.8. Plano de Execugéo da Obra;

5.3.2. Este TR estabelece um Sistema de Registro de Preco de servicos com quantitativo
estimados para dois tipos de servigos. Portanto cada item ter4d sua disputa e
posteriormente sua Ata de Registro de Precos.

5.3.3. Os servigos serdo dimensionados como PRODUTOS, definidos em CONTRATO
(CT) especifico, com respectiva nota(s) de empenho de despesa, e com a definicdo e
quantificacdo dos PRODUTOS vinculados aquele CONTRATO.

5.3.4. O dimensionamento de execu¢do do CONTRATO sera determinado pela Codevasf via
Ordem de Servico (OS), o qual constara os PRODUTOS a serem executados,
incluindo a planilha orcamentaria (com respectivos quantitativos e precgos),
cronograma fisico-financeiro, data de inicio e termino da obra, e especificacGes
técnicas detalhadas para a execucdo de um ou mais PRODUTOS.

5.3.5. Os PRODUTOS séo passiveis de subdivisdo ou agrupamento conforme determinacéo
da Codevasf.

5.3.6. No ANEXO 4 esta apresentado a Planilha Orcamentaria de cada item e Cronograma
Fisico-Financeiro. Foram estimados os Modulo Minimo de 14.000 m? de
pavimentacdo asfaltica (considerando uma via de 2.000 m de comprimento e 7 m de
largura) e 16.000 m2 de tratamento superficial Duplo (considerando uma via de 2.000
m de comprimento e 8 m de largura)..

5.3.7. O Mdédulo Minimo é uma referéncia para a construcdo da planilha or¢camentéria e
cronograma fisico-financeiro de cada PRODUTO demandado via Contrato e Ordem

de Servigo.
6. CONDICOES DE PARTICIPACAO
6.1. Condicdes gerais: Poderdo participar da presente licitacdo licitantes do ramo,

pertinente com o objeto desta licitacdo, individuais, que atendam as exigéncias do TR
€ Seus anexos e que possuam, até a data de aceitacdo da melhor proposta, capital social
minimo de 10% (dez por cento), por Item, do valor orcado pela Codevasf.

6.2. Consorcios: Ndo serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a
forma de CONSORCIO, considerando que o objeto é um servico de engenharia
comum e ndo possui alta complexidade que demande diversas especialidades ou que
exigem licitantes de ramos distintos, conforme justificativas apresentados no ANEXO
1 - DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS.

6.3. Cooperativas: Nao serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob
a forma de COOPERATIVAS uma vez que nédo se enquadra o objeto da licitacdo de
contrato de mao de obra para execucdo sob a forma de cooperados, ndo havendo a
necessidade de permissdo de participagdo de licitantes na forma de cooperativa,
conforme estabelece a IN 5/2017, conforme justificativas apresentados no ANEXO 1 —
DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS.

6.4. Subcontratacdo: N&o serd permitida a SUBCONTRATACAO dos servicos objeto
deste TR, considerando que o objeto néo envolve diversas especialidades que exigem
licitantes de ramos distintos, como também néo se trata de metodologia de execugédo
de alta complexidade, conforme justificativas apresentadas no ANEXO 1 -
DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS.

6.5. Visita aos locais: Exigido declaragdo. A visita aos locais onde 0s servigos serdo
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executados € facultativa. Os interessados deverdo estar cientes das dificuldades e
dimensionamento dos dados ndo fornecidos pela Codevasf, pois tais aspectos nao
poderdo ser avocados, no desenrolar dos trabalhos, como motivo para alteragcdo do
contrato a ser estabelecido.

6.5.1. E de inteira responsabilidade da PROPONENTE a verificacdo das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A nao
verificagcdo dessas dificuldades ndo poderd ser avocada no desenrolar dos trabalhos
como fonte de alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

6.5.2. Os custos de visita aos locais dos servigos correrdo por exclusiva conta da
PROPONENTE.

6.5.3. A PROPONENTE ao encaminhar a proposta, estard declarando que conhece a
abrangéncia dos locais onde serdo executados 0s servicos, que € em todo o estado de
Sergipe, e que possui uma avaliacdo dos problemas futuros. Entende-se que 0s custos
propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da localizagdo dos
estudos/servicos.

6.5.4. Em caso de davidas sobre as visitas aos locais onde serdo executados 0s servicos,
solicitacdo de informacdes e esclarecimento de duvidas a PROPONENTE devera
entrar em contato com a Geréncia de Infraestrutura (4%GRD) nos telefones (79) 3194-

4241.
7. PROPOSTA
7.1. A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto

desta licitacdo, e ndo poderd conter condi¢cGes ou alternativas ou quantitativos nao
previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

7.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

7.2.1. Planilha de Custos da Proposta da Proponente (ANEXO 6) com todos 0s seus itens,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do
Orcamento de Referéncia (ANEXO 4), que é parte integrante deste Termo de
Referéncia, observando-se 0s precos unitarios orcados pela Codevasf, conforme inciso
| do art. 54 da Lei n° 13.030, de 30/6/2016.

7.2.1.1. Junto com a proposta, a Planilha de Custos da Proposta da Proponente devera ser
apresentada em meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do
arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

7.2.1.2. As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada deverdo ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966.

7.2.1.3. Nao poderao ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servico.

7.2.2. A melhor proposta classificada deverd preencher os formulérios préprios de
composicdo de precos unitarios, ofertados por item e subitem, com clareza e sem
rasuras, vedada a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

7.2.2.1. A planilha de composicdo de pregos unitarios devera ser apresentada também em meio
eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma.

7.2.2.2. Apresentar a planilha de composicdo de pregos unitarios em conformidade com a
Planilha de Custos da Proposta.
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7.2.2.3. O desconto ofertado no certame incidira de forma linear sobre a totalidade dos itens
constantes do orcamento estimado, assim as composic¢des de precos unitarios deverao
ser elaboradas mantendo o mesmo desconto global.

7.2.2.4. Na composicdo de precos unitarios de mao de obra, observar os pisos salariais
normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou
convengdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(éo) o(s) servico(s),
ou, quando esta abranger mais de um municipio.

7.2.25. Na composicdo de precos unitarios deve estar incluso o custo do fator de
empolamento previsto para os servicos. Em nenhum caso sera aplicado ou pago a
empresa coeficientes/valores a titulo de empolamento do material.

7.2.2.6. No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos da Proposta
sera necessario apresentar apenas uma composicdo de precos unitarios, referenciando
0s itens aos quais a composicdo pertence, sendo necessario entregar as referidas
composicdes na mesma ordem e com 0s mesmos homes dos servicos constantes das
planilhas, devendo estar devidamente assinadas por profissional competente,
conforme os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966;

7.2.2.7. As composi¢cOes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacdo ao
projeto, cabendo a comissdo solicitar a compatibilidade da composicdo de custo
unitério ao projeto.

7.2.3. Detalhamento dos Encargos Sociais.

7.2.3.1. Deve ser descrito os Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
7.2.4. Detalhamento do BDI

7.2.4.1. Um quadro para os servicos, sob pena de desclassificacdo da proposta;

7.2.4.2. No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacdo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda dos servicos de engenharia;

7.2.4.3. Deveré ser considerado na apresentacdo da proposta, 0 BDI com ISS de 2,5% (cinco
por cento). Como 0s servicos abrangem municipios distintos, o valor do pagamento
sera ajustado de acordo com o ISS do municipio ao qual serdo realizados 0s servicos;

7.2.4.4. Nao poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos da Proposta do Licitante, os tributos considerados personalissimos: Imposto de
Renda Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL,;

7.2.4.5. No detalhamento do BDI, ndo devera constar do item “Despesas Financeiras” a
previsdo de despesas relativas aos dissidios;

7.2.4.6. Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e de Manutencdo do
Canteiro (AM) néo poderéo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo
deverdo constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico
para os servicos de “AM” na Planilha de Custos da Proposta do Licitante, onde
deverdo estar contemplados os itens transporte de pessoal, médo de obra, ferramentas,
medicina e seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e
equipamentos, outros materiais diversos, controle tecnologico, comunicacgéo e energia,
etc., devendo observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do
escopo deste TR.

7.3. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal da PROPONENTE,
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com o valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e
por extenso, baseado nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na
Planilha de Custos da Proposta da Proponente (ANEXO 6), nela incluidos todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios,
lucro, despesas indiretas, custos relativos a médo de obra, fornecimento de materiais,
ferramentas e equipamentos necessarios a sua execucdo, transporte até o local da
execucdo dos servicos de engenharia, carga, transporte e descarga de materiais
destinados ao bota-fora. No caso de omissao das referidas despesas, considerar-se-ao
inclusas no valor global ofertado.

7.4. A proponente devera prever todos 0S acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execucdo dos servigos de engenharia, avaliando-
se todas as suas dificuldades, pois 0s eventuais custos decorrentes de qualquer servico
para melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

7.5. A proponente devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de
obra, materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo dos
servicos de engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execugéo
do objeto e que seja respeitado o limite do orcamento estimado para a contratacao.

8. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
8.1. Para a qualificacdo técnica, as LICITANTES deverdo apresentar:
8.1.1. Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

(Crea) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de
atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme
legislacdo vigente. Caso seja registrada em regido diferente daquela em que seréo
executados 0s servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugéo
Confea n°® 336, de 27/10/1989.

8.1.2. Declaragdo de Conhecimento do Local de Execucéo dos Servigos (conforme ANEXO
2) informando que tem conhecimento do local onde serdo executados os servicos de
engenharia, emitida pelo préprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is)
Técnico(s) ou Representante Legal.

8.1.3. Comprovagdo de capacidade técnica-operacional da EMPRESA, representado por
Atestado(s) expedido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
comprovando a execucao das “parcelas de maior relevancia e valor significativo” ao
“objeto da licitagdo” ou “servigos com caracteristicas semelhantes”, respeitando a
Stmula 263 do TCU.

8.1.3.1. Define-se como “objeto da licitacao™: a implantagdo de pavimentagdo com aplicagdo
de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) e Tratamento Superficial Duplo
(TSD), em vias publicas, que devem ser executadas com técnicas construtivas
semelhantes ou superiores as requeridas neste TR.

8.1.3.2. Define-se como “servigos com caracteristicas semelhantes”: obras de pavimentag&o
flexivel (CAUQ ou CBUQ) ou tratamentos superficiais (TSS, TSD ou TST), ou semi-
rigido ou rigido, com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas
neste TR.

8.1.3.3. Define-se como “parcelas de maior relevancia e valor significativo” 0S seguintes
servigos e quantitativos minimos:
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a) Item 01: Execucdo de pavimento asfaltico ou base cimentada ou base concretada
= 87.500 m? ou 4.375 m3;

b) Item 02: Execucéo de tratamento superficial = 162.500 m?.

c) Para o célculo dos quantitativos totais minimos, € permitida a soma dos
quantitativos unitarios de varios atestados.

8.1.3.4. Os Atestado (s) devem ser acompanhado (s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de
Acervo Teécnico (CAT) dos profissionais, expedida(s) pelo Crea ou CAU da regido
onde os servigos foram executados as obras ou servicos.

8.1.3.5. Deverdo constar do(s) atestado(s) ou certiddo(des), em destaque, os seguintes dados:
a) Local de execucéo;
b) Nome da contratante e da contratada;
c) Nome do(s) responsavel(eis) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e numeros
de registro(s); e
d) Relacédo dos servicos executados;

8.1.3.6. Em caso de apresentacdo de Atestado de desempenho emitido em favor de consércio
do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do consorcio
ndo identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo
adotados os seguintes critérios na avaliacdo de sua qualificagdo técnica:

a) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das licitantes
consorciadas, na proporcao quantitativa de sua participacdo no consorcio;

b) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo
com 0s respectivos campos de atuacao.

8.1.4. Comprovacdo de capacidade técnica-profissional do Responsavel Técnico da
LICITANTE, representado por Atestado de Responsabilidade Técnica (ART),
devidamente registrado no Crea ou CAU, acompanhado da respectiva Certiddo de
Acervo Técnico (CAT), comprovando a execugdo das “parcelas de maior relevancia e
valor significativo” ao “objeto da licitagdo” ou “servigos similares”.

8.1.5. Comprovacao de que, na data de entrega da proposta, a licitante possui em seu quadro
permanente ou possui declaracdo de compromisso de vinculagdo contratual futura,
profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente
registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certidao de Acervo Técnico — CAT,
expedida por este Conselho, que comprove ter o profissional executado servico
relativos a pavimentacao asfaltica, conforme o item disputado.

8.1.6. Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:
a) O empregado;
b) O socio;
c) O detentor de contrato de prestacdo de servico;
d) Declaracdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, como responsavel
técnico, caso o licitante se sagre vencedor no certame.

8.1.6.1. Durante a execu¢do do CONTRATO o profissional indicado como Responsavel
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Técnico pode ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovado previamente pela Codevasf.

8.1.6.2. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como Responsavel Técnico, como comprovacao de qualificacdo técnica, ambas serdo

inabilitadas.
9. REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA
9.1.1. Valor de Referéncia: O valor estimado para a contratacdo dos servigos de engenharia,

objeto deste Termo de Referéncia, é de R$ 59.578.500,00 (cinquenta e nove milhdes,
quinhentos e setenta e oito mil e quinhentos reais), em dois itens, conforme a seguir:

9.1.1.1.

PRECO

ITEM | DESCRICAO UNIDADE | QUANT. UNITARIO

PRECO GLOBAL

Execucéo de
01 CBUQ em vias M2
publicas

350.000 | R$85,91 R$ 30.068.500,00

Execucéo de

Tratamento
02 - 650.000 | R$ 45,40 R$ 29.510.000,00
Superficial M2
Duplo (TSD) em
vias publicas
9.1.2. Estéo inclusos no valor acima, o BDI, 0s encargos sociais, as taxas, 0S impostos e 0s

emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens
necessarios a execucdo do objeto constam no ANEXO 4 - PLANILHA DE CUSTOS
DO ORCAMENTO DE REFERENCIA, parte integrante deste Termo de Referéncia.

9.1.3. O valor estimado para a contratagdo foi elaborado com base no Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construcio Civil (Sinapi/SE) e o Sistema de Custos
Referenciais de Obras (SICRO/SE), respectivamente, e cotacbes de mercado,
s/desoneracdo, atendendo ao disposto no Decreto n® 7.983, de 8/4/2013, ja inclusos o
BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

9.1.4. No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais e

Despesas Fiscais:

a) Despesas Fiscais: ISS = 2,5%; PIS = 0,65%; COFINS = 3,00%; Observacoes: 0s
percentuais descritos sdo apliciveis sobre o PRECO, observar corregdo para
aplicagdo sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado para efeito de calculo do
valor médio o percentual de 50% do valor do ISS. Foi considerada a tributacéo
sob “Regime de Incidéncia cumulativa”. Conforme paragrafo 182 e 186.

b) Encargos Sociais: 111,06% Horista; 69,78% Mensalista.
c) BDI: 21,35% para servigos e 15,28% para fornecimento.

9.2. Dotacdo Orcamentdria: As indicacbes para as despesas orgamentarias para a
contraprestacdo dos servicos serdo definidas na etapa de formalizacdo do
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CONTRATO, conforme Art. 7°, § 2°, do Decreto 7.892 de 23/1/2013.

10. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA
10.1. O prazo para vigéncia do SRP sera de 12 (doze) meses.

10.1.1. O prazo de vigéncia dos contratos firmados a partir do presente SRP serd a partir da
data de emissdo da Ordem de Servico, contado em dias consecutivos, com prazo de
execucéo do objeto de 12 (doze) meses, sendo 1 (um) més para mobilizagéo, 10 (dez)
meses para execu¢do dos servigos e 1 (um) més para recebimento e elaboracdo do
termo de encerramento fisico do contrato.

10.1.2. A emissdo da Ordem de Servigo s6 ocorrera apds a anuéncia ambiental, conforme
legislacdo do 6rgdo ambiental competente.

11. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medi¢bes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da
Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de Medicdo referente ao
més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

11.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente
executados, com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a
incidéncia de reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e atualizacdo
financeira.

11.1.2. Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos utilizados, mediante atesto pelo
fiscal do contrato.

11.1.3.  Nos precos apresentados pela empresa deverdo estar incluidos todos os custos diretos
e indiretos para a execucdo dos servicos, de acordo com as condic¢des previstas no
Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida
pelos trabalhos contratados e executados.

11.2. O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor maximo constante no
ANEXO 4 - PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA que
integra o presente TR da seguinte forma:

11.3. Instalacdo do canteiro devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto. Pagar-se-a somente um canteiro por municipio.

11.4. Mobilizagéo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado;

11.5. Desmobilizacdo: apds a total desmobilizacdo, comprovada pela fiscalizacao;

11.6. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — serd pago conforme o

percentual de servigcos executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a férmula
abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final do
servigo o item sera pago 100%.
Valor da Medicio Sem AM
CpAM =
Valor do Contrato Sem AM
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11.6.1.  Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha
de Custos, a medida “global”, e serda pago mensalmente o valor absoluto, com no
méaximo duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula
supracitada e o valor total da “AM”.

11.7. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias
deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta
licitacdo. Com base nesse cronograma de licitacdo, serd ajustado um cronograma de
execucdo de acordo com a programacdo fisica e financeira existente por ocasido da
emissdo da ordem de servico, ou durante a execugdo do contrato, desde que
devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°
13.303/2016).

12. REAJUSTAMENTO

12.1.1.  Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacdo da proposta. Apds este prazo, por solicitacdo da contratada, serdo
reajustados aplicando-se a seguinte formula (desde que todos os indices tenham a
mesma data base):

(Ial - IaO)

R=V.(— -
a

Onde:

R é o valor do reajustamento procurado;

V é o valor contratual a ser reajustado;

l1 é 0 indice da pavimentacdo correspondente ao més do aniversario da proposta;

lao € 0 indice inicial da pavimentacdo correspondente ao més de apresentacdo da
Proposta.

12.1.2.  Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas,
correspondente a coluna 37 da FGV — Pavimentacdo, cd. AO157972.

12.1.3.  Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte formula:
IMéSZ % IMéSl

I]]:\)/[giz _ DB2 DB1
100
Onde:
IM¢s2 = Valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.
IM&s2 = indice do més de reajuste com a nova data base.
IMés1 = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

13. FISCALIZACAO

13.1. A fiscalizacdo dos servigos seré feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esté executando os trabalhos, observando o
contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de
Contrato.

13.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
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terceiros, da execucdo dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso
ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios
a execucdo dos servigos.

13.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e
CONTRATADA, onde seréo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-
se-a o “start up” da execuc¢ao dos servigos.

13.4. Acompanhar a execucdo dos servicos objeto do contrato, “in loco”, como
representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado,
observando para que ndo haja subcontratacéo de servicos.

13.5. Esclarecer duvidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem
compete.

13.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalacfes, equipamentos e recursos

humanos previstos para a execugdo dos servigos.

13.7. Acompanhar a elaboragdo do “as built” (como construido) ao longo da execugdo dos
servigos, quando couber.

13.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf,
quando houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato,
cobrando a presenca de técnicos no local da prestacdo dos servicos, emissdo de
relatérios, boletins ou outros documentos que se facam necesséarios ao fiel
cumprimento do objeto.

13.9. Solicitar da CONTRATADA a relagcdo de empregados contratados e terceirizados,
com as seguintes informag6es: nome completo, cargo ou funcdo, valor do salério,
namero do RG e do CPF.

13.10. Informar ao titular da unidade orgéanica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

13.11.  Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

13.12.  Determinar a reparagdo, correcdo, remocao, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas
da CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

13.13.  Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, eventuais pedidos de modificacdes, substituicdes de
materiais e equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

13.14. Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execugdo do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo dos servi¢os ou em relacéo a
terceiros, cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data
aprazada, com as devidas justificativas.

13.15.  Rejeitar, no todo ou em parte, servi¢o ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

13.16.  Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de
recebimento da notificagéo.
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13.17.  Manter em arquivo organizado memoria de célculo dos quantitativos de servicos
executados e 0s consequentes boletins de medicao.

13.18.  Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

13.19.  Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver,
ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacdo e reequilibrio econdmico financeiro.

13.20.  Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, no caso de solicitagdo de prorrogacdo do
prazo de vigéncia contratual.

13.21.  Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupcdes na execucao do objeto, de servicos extraordinarios, de modificacdes no
projeto ou alteracdes relativas a qualidade, a seguranga e outras, de modo a subsidiar a
decisdo final pela autoridade competente.

13.22. Informar & unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
quanto ao término da execucdo dos servicos, para providéncias no sentido de liberacéo
da garantia contratual em favor da CONTRATADA.

13.23.  Receber as etapas dos servicos ou fornecimentos mediante medicdes precisas e de
acordo com as regras contratuais.

13.24. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante as ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato que ultrapassarem a
sua competéncia de atuacdo, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados.

13.25.  Receber, provisoria e definitivamente, as aquisicbes e servicos sob sua
responsabilidade, mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando ndo for
designada comissédo de recebimento ou outro empregado.

13.26. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucdo de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca
ambiental, também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de
acidentes ambientais.

13.27.  Realizar vistorias no local de execucao dos servigos e verificar sua conformidade com
as normas aplicaveis e com as orientacdes técnicas, indica¢bes de seguranca e uso de
Equipamentos de Protecédo Individual — EPIs.

13.28.  Acompanhar a execugéo dos servigos, verificando a correta utilizacdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutenc¢éo da qualidade adequada.

13.29.  Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscaliza¢do informaré ao setor competente quanto
ao fato, instruindo o seu relatorio com os documentos necessarios, e em caso de multa,
a indicacdo do seu valor.

13.30. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA
da integral responsabilidade pela execugéo do objeto deste contrato.

13.31. A Fiscalizacdo deverd verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do
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CONTRATO, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacGes
assumidas, todas as condicGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo,
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

14. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

14.1. Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emissdo, por parte da Codevasf, do
Termo de Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da
liberacdo da caucdo contratual, a CONTRATADA devera executar todos 0s servicos
descritos no TR, conforme o projeto executivo elaborado e as especificacdes técnicas
estabelecidas pela Codevasf.

14.2. Apo6s o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a
FISCALIZACAO, o seu recebimento provisorio, que deverd ocorrer no prazo de até
15 (quinze) dias da data de sua solicitag&o.

14.3. Na hip6tese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela FISCALIZAGCAO um
prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou
substitua os servigos rejeitados.

14.4. Apbs o recebimento provisorio do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado
Servidor ou Comissdo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no
prazo de até 90 (noventa) dias da data de sua designacao.

14.5. Na hipdtese da necessidade de correcdo, o Servidor ou Comissdo estabelecerd um
prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou
substitua os servigos rejeitados.

14.6. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucéo do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

14.7. Aceitos e aprovados 0s servicos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF),
que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberacdo da garantia.

14.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranca do servico, nem ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da
CONTRATADA.

14.9. Apb6s a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-
Executivo da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou 0
Superintendente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias
Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a
qualidade e o desempenho dos servicos prestados pela Contratada.

14.10. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste
item é condicionante para:

a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissdo do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberacdo da Caucdo Contratual.

14.11. A ultima fatura de servi¢os somente sera encaminhada para pagamento ap0s a emisséo
do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao
processo de liberacdo e pagamento.

TR - SERVICOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA NO ESTADO DE SERGIPE 20

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0FC5619D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1867&filter[anoproc]=2021

e-DOC 0FC5619D
Proc 59540.001867/2021-51-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

42 Superintendéncia Regional

15. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO

15.1. A CONTRATADA devera atender a legislacdo pertinente a protecdo da integridade
fisica e da salde dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme dispde
a Lei n®6.514 de 22/12/1977, Portaria n°® 3.214, de 8/6/1978, que devera:

15.1.1.  Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servicos a serem desenvolvidos;

15.1.2.  Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-
18;

15.1.3.  Manter nos Eixos, o0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da
NR-4.

15.2. Critérios de Sustentabilidade Ambiental

15.2.1. A Contratada devera executar os servicos de engenharia em conformidade com a
Licenca Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em funcdo da
legislacdo vigente no local de execucéo dos servicos.

15.2.2.  Na execucdo dos servigos sera exigido o pleno atendimento da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

15.2.3.  Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local para execucédo, conservacao e operacdo das obras publicas.

15.2.4. Os residuos soélidos reutilizdveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta
seletiva.

15.2.5.  Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de polui¢do, através
das seguintes medidas, dentre outras:

15.2.5.1. Racionalizar o uso de substancias potencialmente tdxicas ou poluentes;
15.2.5.2. Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

15.2.5.3. Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacdes e especificacbes determinadas pela Anvisa;

15.2.5.4. Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

15.2.6.  Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios,
para a execucdo de servicos;

15.2.7.  Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos sélidos;

15.2.8. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:

15.2.9.  As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asféltico de Petroleo, EAI-Emulsao
Asfaltica para a Imprimacdo e CM30 devem ser separados e acondicionados em
recipientes adequados para destinagdo especifica, conforme disciplina normativa
vigente.

15.3. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construcdo civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 —
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Politica Nacional de Residuos Solidos, Resolugdo n® 307, de 05/07/2002, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente — Conama, e Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/1/2010, nos seguintes termos:

15.3.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcdo
Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao
6rgdo competente, conforme o caso;

15.3.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:

15.3.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de preservacdo de material para usos futuros;

15.3.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura;

15.3.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacbes
economicamente Vvidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

15.3.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

15.3.3.  Em nenhuma hip6tese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratagdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos de
agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

15.3.4.  Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de Residuos
da Construcdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n% 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004.

15.4. Nos termos do artigo 33, inciso 1V, da Lei n°® 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Solidos e Resolucdo Conama n°® 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA
devera efetuar o recolhimento e o descarte adequado do Oleo lubrificante usado ou
contaminado originario da contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens,
obedecendo aos seguintes procedimentos:

15.4.1. Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar
que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e
outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos I e Il,
da Resolugéo Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislacéo correlata;

15.4.2.  Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
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entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Il e § 2°, da
Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacao correlata;

15.4.3.  Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado ndo
reciclavel, da-lhe a destinagdo final ambientalmente adequada, devidamente
autorizada pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da
Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo correlata.

15.5. A CONTRATADA deverd comprovar a adocdo de préticas de desfazimento
sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de
reutilizagéo.

16. OBRIGACOES DA CONTRATADA

16.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

16.1.1.1. Identificagdo da area para construciao de canteiro de obra e “layout” das instalagdes e
edificacbes previstas, bem como area para implantacdo do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

16.1.1.2. Plano de trabalho detalhado para os servi¢os propostos e respectivas metodologias de
execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos
elucidativos das fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para
execucdo dos servicos. Na formulacdo do plano de trabalho proposto a
CONTRATADA devera considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendaces e
exigéncias previstas no Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais
decorrentes e 0 esquema organizacional da CONTRATADA para execucdo dos
Servigos.

16.1.1.3. Com base no pleno conhecimento das condicdes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaragdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto bésico, sua
localizagéo e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de
4gua para manutencdo do canteiro. E obrigatoria a comprovacdo da regularidade
ambiental para exploracdo dos materiais nas areas apresentadas, conforme legislacdo
vigente.

16.1.1.4. Auxiliar na regularizagdo ambiental das localidades onde ser&o realizados os servigos,
elaborando documentos necessarios e protocolando nos 6rgdos competentes com
anuéncia da Codevasf.

16.1.1.5. Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execucao do objeto contratado

16.1.1.6. : Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido
na alinea acima, em até 30 dias ap0s emissdo da Ordem de Servigo, sob pena de
sancOes administrativas.

16.1.1.7. As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77, juntamente com o registro
dos responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitacdo, conforme Resolucéo
n° 317 de 31/10/86.
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16.2. Manter, durante toda a execugdo do CONTRATO, todas as condicdes de habilitagéo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e
manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico
Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de
2002.

16.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritérios da Codevasf em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

16.4. Acatar as orientag0es da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

16.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servicos e fornecimentos.

16.6. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execuc¢édo dos servigos.

16.7. Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia
prévia da fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucdo dos servicos de
engenharia dentro do prazo contratual.

16.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méo de obra, sem qualquer vinculacéo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execucdao dos
servigos objeto do contrato.

16.9. Responsabilizar-se por todos os dnus e obrigacdes concernentes a legislacao tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os
materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive
0 registro do servico contratado junto ao Crea ou CAU do local de execucdo dos
servigos de engenharia.

16.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagao, aos servicos e
a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

16.11.  Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
quando caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forca maior,
sendo que a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente
ou superior e mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

16.12. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do
6rgdo ou entidade da Codevasf e dos 6rgdos de controle interno e externo.

16.13. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados 0s servigcos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucéo
Confea n°® 336 de 27 de outubro de 1989.

16.14. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a
seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servi¢co contratado e/ou por ela
causado a terceiros.

16.15.  Desfazer e corrigir 0s servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

16.16.  Cabera a CONTRATADA obter e arcar com o0s gastos de todas as licencas e
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franquias, pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que
incidirem sobre a execugdo dos servigos.

16.17.  Assumir toda a responsabilidade pela execugdo dos servigos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos
resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e
ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta
de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia
da legislacdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

16.18. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servigos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz
respeito a observancia de normas técnicas e cddigos profissionais.

16.19. A CONTRATADA deverd tomar todas as providéncias para proteger o meio
ambiente, nos ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servigos,
obedecendo as instrugdes advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e
aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas.

16.20. A CONTRATADA devera investir em medidas de promocao da ética e de prevencao
da corrupcdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no
setor privado e em suas relacdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacdes de corrupcdo, atuando junto a Sseus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°
12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a
lesar a Administracdo Puablica, denunciando a prética de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

16.21. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execu¢do dos
servigos de engenharia, objeto da presente licitagdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

16.21.1.1. Codigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

16.21.1.2. Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga.

16.21.1.3. Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licencas, quando couber.

16.22.  Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Anuéncia Ambiental, se houver,
caso contrario, cpia da legislacéo de dispensa do referido documento.

16.23.  Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo érgdo competente, relativas a execucao dos servigos,
quando couber.

16.23.1.1. Ao final dos servigos as instalages do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as
areas devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para a protecao
ambiental.

16.23.1.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD)
das areas onde forem realizadas intervenc¢Ges em funcdo dos servigos, quando couber.

16.23.1.3. Os servigos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade
com legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
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observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a
execucao.

16.23.1.4. A contratada deverd emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos
administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislacdo ambiental
vigente.

16.24.  Manter no local dos servicos durante todo o periodo de execugdo em regime
permanente no minimo 01 (um) técnico de seguranca do trabalho, portador de
comprovacdo de registro profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego e caso necessario disponibilizar outros profissionais, conforme disposto na
NR4.

16.25.  Todas as despesas para a realizacdo dos servigos de controle tecnoldgico e medicoes,
tais como os equipamentos de topografia, dos laboratdrios de controle tecnologico de
geotecnia e concreto, inclusive manutencdo e pessoal de apoio e execugdo, deverao
estar contempladas na proposta no preco estabelecido para a instalagdo e manutencéo
do canteiro de obras, sendo que ao final dos servi¢os todos 0s equipamentos seréo
devolvidos a CONTRATADA.

16.26.  Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os prot6tipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servigos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tragos dos concretos a serem utilizados.

16.27.  Salvo disposicdes em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucao do objeto
correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servicos,
deverdo ser realizados em laboratorios aprovados pela fiscalizagdo.

16.28.  Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcoes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucdo do objeto desta licitacdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf
e a terceiros.

16.29.  Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos
servigos, inclusive dos barracdes e instalagdes.

16.30.  Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes
acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

16.31.  No momento da desmobilizacdo, para a libera¢do da Gltima parcela, faz-se necessario
a apresentacdo da certiddo de quitagdo de débitos, referente as despesas com agua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser
cobrados.

16.32. A CONTRATADA devera apresentar em até cincos dias apds a emissdo da Ordem de
Servigco um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para representa-la na
execucéo do objeto contratado, sob pena de san¢des administrativas.

16.33. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servicos, a qual deverd ser
devidamente anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da
Codevasf.
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16.34. O cronograma de implantacdo deverd ser atualizado antes do inicio efetivo dos
servigos de engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e
dos fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado
periodicamente conforme solicitacdo da fiscalizacao.

16.35.  Durante a execucdo dos servicos, caberd a CONTRATADA instalar e manter no local
dos servigcos 01 (uma) placa de identificacdo dos servicos de engenharia e 01 (uma)
segunda placa em local a ser determinado pela Codevasf, com as seguintes
informacdes: nome da contratada, RT pelos servicos com a respectiva ART, n° do
Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n°®5.194/1966 e Resolu¢do Confea n°
198/1971.

16.36. A placa de identificagéo dos servicos deve ser no padréo definido pela Codevasf e em
local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Instrucdes para a
Preparacdo de Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas
pelos 6rgdos de fiscalizacdo de classe — Anexo 8.

16.37.  Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcdo e, se
necessario, o alvara de demolicéo, na forma das disposi¢des em vigor.

16.38.  Manter no local dos servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual seréo
feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais,
médo de obra, etc.,, como também, reclamacGes, adverténcias e principalmente
problemas de ordem técnica que requeiram solucdo por uma das partes. Este diario,
devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias,
ficara em poder da Codevasf ap6s a conclusdo dos servicos de engenharia.

16.39.  Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a
salubridade e a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

16.40.  Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas
por quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razdo da
execucdo dos servigos de engenharia.

16.41.  Fazer com que 0s componentes da equipe de mdo de obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislacao pertinente.

16.42.  Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execuc¢do do objeto (ARTSs, anuéncias ambientais, projeto
bésico, alvaras, etc).

17. OBRIGACOES DA CODEVASF
17.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste CONTRATO.

17.2. Esclarecer as duavidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, atraves de
correspondéncias protocoladas.

17.3. Fiscalizar e acompanhar a execucdo do objeto do CONTRATO.

17.4. Expedir por escrito, as determinagdes e comunicacgdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcéo das falhas observadas.

17.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e
estipular prazo para sua retificacéo.
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17.6. Emitir parecer para liberacdo das faturas, receber as obras e servigos contratados.

17.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no CONTRATO.

18. CONDICOES GERAIS

18.1. Os resultados dos servicos, incluindo os desenhos originais, as memdrias de célculo,
sistemas informatizados, as informacdes obtidas e os métodos desenvolvidos no
contexto dos servicos serdo de propriedade da Codevasf e seu uso por terceiros so se
realizara por expressa autorizacdo da mesma.

18.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Contrato a ser
firmado com a CONTRATADA, independente de transicdes.

19. MULTAS

19.1. Nos casos de inexecugéo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
cabe a aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das
demais sangdes previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

19.2. Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
serda cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do
contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

19.3. Nos casos de atrasos na execucao de servicos descritos no cronograma fisico do objeto
ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratoria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

19.3.1.  Graus de Penalidade:

19.3.2.  Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

19.3.3.  Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

19.3.4.  Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma
fisico-financeiro para o periodo;

19.3.5.  Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade
Inadimpléncias Grau de
P Penalidade
a) Pelo ndo atendimento a determinacdo estipulada pela 01
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada @8 CONTRATADA através do registro no Diario de
Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.
b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias 02
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.
¢) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 02
documentos, materiais e canteiros de obras.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 03
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja
justificativa n&o tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.
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e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

19.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados
e aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01,
a CONTRATADA ficaréa isenta das penalidades mencionadas.

19.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

19.5.1. A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

19.5.2.  Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

19.5.3.  Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocacéo;

19.5.4.  Na&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta serd convocada
a recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AA/GFN (adequar para a unidade
respectiva na Regional)- o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a
partir da data da comunicacéo.

19.6. O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa
prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido
desfavoravel, terd mais um prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado a partir da data de
cientificacdo da aplicacdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a
fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso serd encaminhado & Assessoria
Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

19.7. Apoés o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela
Diretoria Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

19.8. Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, ndo
constituindo a relevagdo novacdo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe
forem assegurados.

19.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo caberd novo recurso administrativo
20. MATRIZ DE RISCO
20.1. A matriz de risco esta apresentada no Anexo Xl deste Termo de Referéncia com o

objetivo de definir as areas a que estd exposta a execucdo do objeto, advindas de
eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacéo, prevencao
e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o
dimensionamento das propostas pelas licitantes.

20.2. A contratada ndo e responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

20.3. A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados
ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.
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20.4. Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de
transcricao no instrumento.

20.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatorio,
da natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e garante ter levado tais riscos em
consideracdo na formulacgdo de sua proposta.

20.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condigdo incerta que,
se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento
futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais
especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um
determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como
no prazo de execucdo do contrato.

20.7. Sempre que atendidas as condi¢fes do contrato e mantidas as disposi¢des do contrato
e as disposicbes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-
financeiro.

20.8. A Contratada somente poderd solicitar a recomposi¢cdo do equilibrio econémico-

financeiro ou aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na
matriz de risco.

20.9. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para
apurar o caso concreto.

20.10. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdo de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

21. ANEXOS
21.1. Sé&o, ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo 1: Detalhamento das Justificativas;

Anexo 2: Modelo de declaracdo de conhecimento do local de execucdo dos servicos;

Anexo 3: Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista;
Detalhamento do BDI;

Anexo 4: Planilha de custos do or¢camento de referéncia,;

Anexo 5: Memodria de calculo do custo do material betuminoso;

Anexo 6: Planilha de custo da proponente;

Anexo 7: Secdo tipo;

Anexo 8: Manual de placas da Codevasf e de uso da marca do governo;

Anexo 9: EspecificagOes técnicas - Pavimentagdo CBUQ;

Anexo 10: Procedimento - enquadramento das vias para obras de pavimentagéo;

Anexo 11: Matriz de Risco.
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ANEXO 1 - DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS

Finalidade:

Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcao da especificidade
da obra ou servi¢o de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que passam a integrar o
TR.

Da necessidade da contratacéo:

O estado de Sergipe foi inserido na &rea de atuacdo da Codevasf por meio da Lei n® 14.053/2020,
onde engloba 100% da area do estado.

A pavimentacdo de vias urbanas e rurais ir4 proporcionar o aumento da qualidade de vida da
populacéo, e impulsionar o desenvolvimento econémico e social das localidades beneficiada.

Modalidade Licitatoria:

Pregdo, na forma eletronica. A Codevasf por ser uma Empresa Estatal é regida pela Lei n°
13.303, de 30 junho de 2016, que regulamenta os procedimentos licitatorios e contratuais, que
estabelece obrigatoriamente a “Forma Eletronica” como modalidade licitatéria (Pardgrafo 2° do
Art 51). Por ainda ndo existir uma plataforma especifica para as licitacGes regidas pela Lei
13.303/2016. Utilizar-se-4 a plataforma de Pregdo eletrénico por possibilitar o uso do
procedimento licitatorio auxiliar de Sistema de Registro de Preco. Assim, sera adotado o Decreto
n® 10.024/2019.

Ainda, na mesma Lei, no artigo 32, é indicada a adocdo preferencial da modalidade de licitacdo
pregdo os “servigos comuns, assim considerados aqueles cujos padrées de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagfes usuais no
mercado”.

A técnica envolvida na execucdo dos servicos objeto desta licitacdo é conhecida no mercado,
possibilitando, por isso, sua descricdo da execucdo de forma objetiva conforme consta nas
especificacOes técnicas.

Em conformidade com o disposto no art. 3°, inciso XI, do Decreto 10.024/2019, ndo ha exigéncia
de projeto basico, mas sim de termo de referéncia. Os termos de referéncia contém critérios para
a definicdo das vias a serem contempladas e a especificacdo técnica dos servicos; além disso, 0s
editais contam com memoriais descritivos, planilhas orcamentérias, estudos preliminares e
desenhos, entre outros artefatos.

Procedimento Licitatorio:

Sistema de Registro de Precos (SRP). O procedimento licitatério auxiliar de SRP ¢ definido na
Lei n® 13.303, de 30 junho de 2016. Néo existindo ainda regulamentacéo, utilizar-se-4 o Decreto
n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e normas complementares.

Justifica-se o procedimento licitatorio devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas
do servigo, que sera realizado por demanda justificada do estado ou municipio, com execugdo
parcial por produtos previamente especificados e quantificados por unidade de medida padréo
(m2), havendo necessidade de contratacOes frequentes.

A padronizagdo do objeto possibilitou que a sistematica adotada se espelhasse no RDC, que, no
art. 88, inciso I, do Decreto 7.581/2011, inclui servicos de engenharia como objeto para registro
de preco para contratacédo futura;
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Em conformidade com o disposto no art. 3°, inciso XI, do Decreto 10.024/2019, ndo ha exigéncia
de projeto basico, mas sim de termo de referéncia. Os termos de referéncia contém critérios para
a definicdo das vias a serem contempladas e a especificacdo técnica dos servicos; alem disso, 0s
editais contam com memoriais descritivos, planilhas orcamentérias, estudos preliminares e
desenhos, entre outros artefatos.

Divulgacéo da Intencdo de Registro de Precos (IRP):

N3o Admitida. N&o serd permitida adesdes de outros 6rgdos conforme Acorddo n° 1213/2021 -
TCU — Plenario, “9.3.2. abstenha-se de autorizar adesdes de outros Orgdos e entidades da
Administracdo Publica as atas de registro de precos decorrentes dos pregdes referenciados no
Anexo | do relatério que acompanha este acérddo até que o Tribunal avalie os resultados das
acOes de controle que serdo implementadas com o objetivo de verificar a regularidade da
execucao dos objetos e avaliar a modelagem adotada”.

Modo de Disputa:

Aberto com orcamento publico. Observando o principio da publicidade. Conforme Acérddo n°
1502/2018 — Plenario TCU: “Nas licita¢des realizadas pelas licitantes estatais, sempre que o
orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua
divulgacdo no edital é obrigatdria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional
da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°® 13.303/2016 (Lei das Estatais)
proibicdo absoluta a revela¢do do or¢gamento.

Critério de Julgamento:

Maior desconto. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A
qualidade do servigo/obra ndo possui risco de ser afetado por se tratar de prestacdo de servico
comum de engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos definidos
objetivamente neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execucdo do objeto e
fiscalizacdo do contrato.

Regime de execucéo:

Empreitada por Precos Unitarios. O pagamento sera por medi¢des das unidades padrdo (m2)
efetivamente executadas. Este regime de execucdo € o mais apropriado para o objeto da licitacao,
pois sera pago somente os servicos efetivamente executados, mediante medigdes periddicas, dos
precos unitarios demandados pela Codevasf e efetivamente executados pela CONTRATADA.

Permisséo de Participacdo de Consércios:

N&o permitida. Nao serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma
de Consércio de licitantes, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que
exigem licitantes de ramos distintos, como também ndo se trata de metodologia de execucéo de
alta complexidade.

Permisséo de Participacéo de Cooperativas:
Né&o permitida. Nao serd permitida também a participacdo de Cooperativas, uma vez que nao se
enquadra o objeto da licitacdo de contrato de m&o de obra para execucdo sob a forma de
cooperados, ndo havendo a necessidade de permissao de participacdo de licitantes na forma de
cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.

Permisséo de Subcontratago:
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@ Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

N&o permitida. N&o sera permitida subcontratacdo de servicos parciais deste TR, considerando
que o objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem licitantes de ramos distintos, como
também ndo se trata de metodologia de execucédo de alta complexidade.

Visita:

Exigida declaracdo. A visita aos locais onde os servigos serdo executados € facultativa. Sera de
responsabilidade dos interessados a verificagdo das dificuldades e dimensionamento dos dados
ndo fornecidos pela Codevasf, pois tais aspectos ndo poderdo ser avocados, no desenrolar dos
trabalhos, como motivo para alteracdo do contrato a ser estabelecido.

Declaracao de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servigos a serem contratados serdo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme
consta do Termo de Referéncia e a previsao de recursos orcamentarios é compativel, conforme
previsto no Plano Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Precos, o Art. 7° do Decreto n°.
7.892, de 23/1/2013, ndo é necessario indicar a dotacdo orcamentaria que somente seré exigida
para a formalizacdo do Contrato.

“Art. 7°- ...

8 2° - Na licitacao para registro de pregos ndo é necessario indicar a dotacédo orgamentaria, que
somente seré exigida para a formalizacdo do contrato ou outro instrumento habil .

Desapropriagao:

Né&o aplicavel. As obras serdo executadas em vias publicas Estaduais e Municipais, desta forma
ndo serd necessaria a desapropriacdo de imoveis particulares, assim sendo desnecessaria a
elaboracdo do Projeto de Desapropriacao.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cddigo Civil, Lei n°
10.406 de 10/1/2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranca do
trabalho.

Garantia de Execucao (caucao):
E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a empresa contratada tenha
apresentado a Garantia de Execucéo do Contrato

Qualificacdo Técnica:

Definidas no TR. As exigéncias técnicas sdo imprescindiveis para que a vencedora do certame
em questdo tenha total capacidade técnica de executar os servicos de engenharia com a
seguranca e a qualidade esperada para o0 empreendimento.

Licengca Ambiental:

A Contratada devera solicitar Anuéncia Ambiental (Licenca Ambiental ou Dispensa de
Licenciamento) junto ao Municipio ao qual serdo executados os servicos de engenharia objeto
desse TR, por meio do 6rgéo responsavel pela emissdo da mesma. A Ordem de Servigo somente
sera emitida ap0s a obtencdo da citada Anuéncia Ambiental. A remuneracdo estd contemplada
como custos indiretos.
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ANEXO 2 - MODELO DE DECLARA(}AO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE
EXECUCAO DOS SERVICOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei,
que esta ciente da abrangéncia dos locais onde serdo executados 0s servicos que € em todo o
estado de Sergipe e que se inteirou dos dados indispensaveis a apresentacdo da proposta, e que 0s
precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a
execucao dos servicos, tendo obtido todas as informacgGes necessarias para a elaboragdo da
proposta e execuc¢do do contrato

Cidade, dia/més/ano

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcao:
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ANEXO 3 - DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E BDI

Planilha 1. Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista — Sem Desoneracéo

e-DOC 0FC5619D
Proc 59540.001867/2021-51-e

~ HORISTA | MENSALISTA
DISCRIMINACAO % %
A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
Al | INSS 20,00% 20,00%
A2 | SESI 1,50% 1,50%
A3 | SENAI 1,00% 1,00%
A4 | INCRA 0,20% 0,20%
A5 | SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 | Salério Educacéo 2,50% 2,50%
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 | FGTS 8,00% 8,00%
A9 | SECONCI 0,00% 0,00%
SUBTOTAL DE “A”: 36,80% 36,80
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
B1 | Repouso Semanal Remunerado 17,86% 0,00%
B2 | Feriados 3,93% 0,00%
B3 | Auxilio-Enfermidade 0,87% 0,67%
B4 | 13° Salario 10,74% 8,33%
B5 | Licenca Paternidade 0,07% 0,06%
B6 | Faltas Justificadas 0,72% 0,56%
B7 | Dias de Chuva 1,44% 0,00%
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 | Férias Gozadas 7,69% 5,97%
B10 | Salario Maternidade 0,03% 0,03%
SUBTOTAL DE “B”: 43,46% 15,70%
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
C1 | Aviso Prévio Indenizado 4,73% 3,67%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09%
C3 | Férias Indenizadas 5,31% 4,12%
C4 | Deposito Rescisdao Sem Justa Causa 3,84% 2,98%
C5 | Indenizacdo Adicional 0,4% 0,31%
SUBTOTAL DE “C”: 14,39% 11,17%
D | REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 | Reincidéncia de “A” sobre “B” 15,99% 5,78%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 | Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso
Prévio Indenizado 0,42% 0,33%
SUBTOTAL DE “D”: 16,41% 6,11%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: | 111,06% 69,78%
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Detalhamento do BDI SERVICO - Néo Desonerado

Item Descricdo % PV % CD
1 |ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 4,01%
2 |IMPOSTOS E TAXAS (1)

2.1 [ISS 2,50%

2.1 |PIS 0,65%

2.3 |Cofins 3,00%

2.4 |CPRB 0,00%

3 |RISCO, SEGURO E GARANTIAS
3.1 | Seguro e garantias (S) 0,40%
3.2 |Risco (R) 0,56%
4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,11%
5 |LUCRO (L) 7,30%
BDI* (%) = 21,35%
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Detalhamento do BDI FORNECIMENTO — Nao Desonerado

Item Descricao % PV % CD
1 |ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 3,45%
2 | IMPOSTOS E TAXAS (1)

2.1 |ISS 0,00%
2.1 [PIS 0,65%
2.3 |Cofins 3,00%
2.4 |CPRB 0,00%
3 |RISCO, SEGURO E GARANTIAS
3.1 | Seguro e garantias (S) 0,48%
3.2 |Risco (R) 0,85%
4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,85%
5 |LUCRO (L) 5,11%
BDI* (%) = 15,28%
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ANEXO 4 — PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA

(Disponiveis em arquivo digital)
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ANEXO 5 - MEMORIA DE CALCULO DO CUSTO DO MATERIAL BETUMINOSO

(Disponiveis em arquivo digital)
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ANEXO 6 -PLANILHA DE CUSTO DA PROPONENTE

(Disponiveis em arquivo digital)
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ANEXO 7 - SECAO TIPO

(Disponiveis em arquivo digital)
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ANEXO 8 - MANUAL DE PLACAS DA CODEVASF E MARCA DO GOVERNO

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 9 — ESPECIFICACOES TECNICAS - PAVIMENTACAO

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 10 - PROCEDIMENTO - ENQUADRAMENTO DAS VIAS PARA OBRAS DE
PAVIMENTACAO

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 11

MATRIZ DE RISCO

Risco Definicéo Alocacéao Impacto Probabilidade Medidas, procedimentos ou
(Codevastf, (Alto, (frequente, provavel, mecanismos para minimizar o
Contratada ou | medio ocasional, remota ou risco
Compartilhada) | ou improvavel)
baixo)

01 Mobilizacdo — Necessidade de | CONTRATADA | MEDIO PROVAVEL Efetuar estudo de logistica
mais (ou menos) mobilizacdes visando atender as localidades
conforme previsdo do mddulo indicadas para a execucao dos
minimo. servigos. Item néo passivel de

termo aditivo.

02 Administracdo da obra— Prazo | CONTRATADA | MEDIO PROVAVEL Adequar as frentes de servicos
de execucéo. visando atender as localidades

indicadas para a execucao dos
servigos. Item ndo passivel de
termo aditivo.

03 Terraplenagem — Execucéo de CODEVASF BAIXO REMOTA As vias a serem pavimentadas
base e/ou sub-base. devem ser vias existentes e
consolidadas. Caso existe a
necessidade de reparo de base
e/ou sub-base esta previsto em
planilha previséo de servigos (em
percentuais minimos visando
apenas o reparo de trechos).
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04

Pavimentacéo — Acréscimo de
areas.

CODEVASF

BAIXO

IMPROVAVEL

A contratacdo dos servicos sera
por metro quadrado (&rea) a ser
definido conforme recurso
orcamentario indicado para cada
localidade.

05

Pavimentacdo — Aquisicao e
transporte.

CONTRATADA

MEDIO

REMOTA

Efetuar estudo de logistica
visando atender as localidades
indicadas para a execucao dos
servigos. Para Sergipe, 0S
materiais betuminosos foram
previstos como sendo adquiridos
no estado da Bahia. Item néo
passivel de termo aditivo.

06

Drenagem — Meio-fio.

CODEVASF

BAIXO

REMOTA

As vias a serem pavimentadas
devem ser vias existentes e
consolidadas. Para o item foi
previsto um quantitativo médio
com base na largura média das
vias.

07

Projeto Executivo — Alteracédo
de quantitativos.

CONTRATADA

MEDIO

REMOTA

Efetuar estudo de técnico visando
atender as areas indicadas pela
Codevasf para a execucdo dos
servigos. Os custos com
levantamentos, estudos e projetos
executivos de areas além das
indicadas pela Codevasf, serdo de
responsabilidade da Contratada.
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