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CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO

= DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO

Dm@] @ PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
) 9,9.9.9.9.9.9.9.0.0.0.0.9.9.9.9.9.8 na forma
abaixo.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba-
CODEVASF, empresa publica federal, com atual denominacgéo social por forga da Lei n® 9.954,
de 06 de janeiro de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n° 8.258, de 29 de maio de
2014, e alterado pela Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro de 2020 e Ata da
Assembleia Geral Extraordindria de 29 de janeiro de 2021, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
00.399.857/0005-50, com sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte
- SGAN, Quadra 601, Conjunto I, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada
por seu(ua) Presidente, XXXXXXX, brasileiro, casado, (profisséo), portador do RG sob
n°® XXXXXXX — SSP/__, e inscrita no CPF/MF n°: XXXXXXX, residente e domiciliado nesta
Capital, e por seu Diretor da Area de XXXXXXX, brasileiro, casado, (profisséo),
portador do RG sob n® XXXXXXX — SSP/__, e inscrita no CPF/MF n° XXXXXXX, residente e
domiciliado nesta capital, e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
00.000.000/0001-00, estabelecida na XXXXXXX (endereco), Estado XXXXXXX, CEP
XXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX,
(nacionalidade), (estado civil), (qualificacédo), portador da Cédula de Identidade n°® XXXXXXX,
inscrito no CPF/MF sob 0 n°® XXXXXXX, resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com
a autorizacdo da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa ha Resolug¢éo n° XXX, de XXX de
XXX, constante a fl XXX do Processo n° 59540.000870/2022-38, decorrente do Edital de
Pregdo n°® 20/2022, por Sistema de Registro de Precos, com fornecimento _ (integral ou
parcial), que, em observancia as disposi¢des da Lei n° 13.303/2016, da Lei Complementar n.°
123, de 14/12/2006, do Decreto n° 8.538/2015, Decreto n° 10.024/2019, Decreto n° 7.892/2013
e do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da Codevasf, serd regulado mediante as
seguintes clausulas e condigdes, e aplicando-se supletivamente, os principios da teoria geral

dos contratos e as disposi¢cfes de direito privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato € o fornecimento, por Sistema de Registro de Precos —
SRP, transporte, carga e descarga de tratores agricola, destinados ao atendimento de
municipios da area de atuacdo da 4% Superintendéncia Regional da Codevasf no
estado de Sergipe, conforme especificacfes e quantitativo estabelecidos no Termo de
Referéncia, anexo | do Edital 20/2022.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregéo, identificado no preambulo e a
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proposta vencedora, independentemente de transcri¢éo.

1.3. Discriminagéo do objeto:

ITEM DESCRICAO/ UNIDADE QUANTIDADE VALOR
ESPECIFICACAO DE MEDIDA UNI(;';;?IO
1
2
3
2. Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

2.1. O(s) fornecimento(s) objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a
este instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcrigdo:

a) Edital n® 20/2022 e seus Anexos;
b) Termos de Referéncia e Anexos;

C) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacdo, datada de __ [/ [/
(informar a data);

d) Ata de Registro de Precos;

e) Cronograma fisico-financeiro;

f) Matriz de Risco;

Q) Demais documentos contidos no Processo n® 59540.000870/2022-38.

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e 0s
termos deste contrato, prevalecerdo os termos deste Gltimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO

3.1 Os prazos para execucao dos servigos e vigéncia do contrato sdo os estabelecidos no
item 12 do Anexo | — Termo de Referéncia, que integra o Edital n® 20/2022, e nos
subitens abaixo.

3.2. O prazo sera contado da data de certificagdo do recebimento pela contratada da
Ordem de Fornecimento expedida pela CODEVASF, com eficacia legal a partir da
publicacdo do extrato do contrato no Diario Oficial da Unido, tendo inicio e vencimento
em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo,
podendo ser prorrogado, caso:

a) Houver interesse da Codevasf;

b) Forem comprovadas as condi¢des iniciais de habilitacdo financeira da
contratada;

c) For constatada em pesquisa que 0S precos contratados permanecem
vantajosos para a Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;
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e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

3.1.1. A prorrogacéo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

3.1.2. Os pedidos de prorrogacédo de vigéncia dos contratos pelo contratado seréo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

3.1.3. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogagdo de vigéncia do contrato, emitird Nota Técnica e submetera a Assessoria
Juridica para emisséo de parecer.

3.1.4. Apoés emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicéo e submeterd a apreciacéo da Autoridade Competente, com vistas
a autorizacao para celebracdo de Termo Aditivo.

3.1.5. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente
sera apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30
(trinta) dias antes do vencimento do Contrato.

3.2. A expedicao da “Ordem de Fornecimento” somente se efetivara apds a publicagdo do
extrato do Contrato no “Diario Oficial da Uniao”.

3.3. Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e
assegurada a manuten¢do de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificagcdo das especificacbes, para melhor adequacéo
técnica aos seus objetivos;

b) quando necesséria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por
esta Lei;

¢) quando necessaria a modificacdo do modo de fornecimento, em face de
verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

d) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposi¢do de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipagcdo do pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem
a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens;

e) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicAo da administracdo para a justa
remuneracdo do fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipotese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de
forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando &lea econ6mica
extraordinaria e extracontratual.

3.4. A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar certiddes comprobatérias de
sua regularidade fiscal e trabalhista ou comprovante de regularidade do SICAF, assim
como suas condi¢gBes habilitatorias. Caso ndo se verifique que a empresa regularizou
sua situacdo, estard sujeita as sancbes previstas neste Edital, bem como ao
enquadramento nos motivos do Art. 143 do Regulamento Interno de Licitacdes da
Codevasf.
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3.5.

4.2.

4.3.

4.4.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.3.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracdo no valor
do contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

O valor global deste contrato é de R$ ...... (cereeerinenn, ), obedecidos os pre¢os por item
constantes da Proposta Financeira da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicio de empenho
complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de
novas licitagcdes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses,
a partir da verificacdo do evento.

No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucgdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracéo,
frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacdo. No
caso de omissao, considerar-se-a4o0 como inclusas nos precos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n° -
(especificar numero e nome do programa de trabalho),
Categoria Econémica ___ , sob gestdio da Area de Revitalizagdo da Codevast,
conforme Nota de Empenho n°® , emitdaem __/ /20 .

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos fornecimentos objeto deste contrato serdo efetuados em reais, com
base no item 13 do Termo de Referéncia (Anexo | do Edital).

Para efeito de pagamento serd observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da
contratada.

O atesto da fiscalizac@o devera ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias Uteis, apos a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizagdo nédo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados
serdo devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.2
reiniciado ap6s a entrega da nova documentagao corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacgéo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizagdo, isentas de erros ou
omissdes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicacdo do
domicilio bancério, agéncia, localidade e nimero da conta corrente para recebimento
dos respectivos créditos.
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6.3.1. Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do
imposto a ser destacada na nota fiscal sera aquela praticada na operacao interna,
conforme art. 155, 8 2°, inciso VII, letra “b”, da Constituicao Federal/88.

6.3.2. A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IR e demais contribui¢cdes incidentes, para fins de retencdo na
fonte, de acordo com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas alteragdes,
ou informar a isengdo, ndo incidéncia ou aliquota zero, e respectivo
enquadramento legal, sob pena de retencdo do imposto de renda e das
contribuicbes sobre o valor total do documento fiscal, no percentual
correspondente a natureza do bem ou servico prestado.

6.4. Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, 0 nimero e a data de emissao
da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execuc¢éo do objeto

6.5. E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se ndo atendido, implica desconsideracdo pela CODEVASF
dos prazos estabelecidos.

6.6. As faturas so serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverdo estar isentas de erros ou omissdes, sem o0 que, serdo, de forma imediata,
devolvidas ao licitante vencedor para corre¢cbes, ndo se alterando a data de
adimplemento da obrigagéo.

6.7. No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que os
mesmos estao de acordo com as especificagdes técnicas que integraram este Termo de
Referéncia.

6.8. O pagamento sera efetuado apds a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda
corrente nacional, apés o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada
para pagamento. A CONTRATADA devera estar em situacdo regular no SICAF.

6.9. Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES
NACIONAL, devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida
comprovacao, a fim de evitar a retencéo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme
legislacdo em vigor.

6.10. O pagamento sera efetuado através de ordem bancaria, e creditado em qualquer
entidade bancaria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados 0 nome
do Banco, Agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que devera ser efetivado
o crédito, apds a aceitacao e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

6.11. A contratada se obriga a manter, durante toda a execuc¢do do contrato, todas as
condi¢des de habilitacdo e qualificacao exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes
por ela assumidas.

6.12. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura
do contrato, de comprovada repercussao nos pregos contratuais, ensejara a revisao
destes, para mais ou para menos, conforme o caso.
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6.15.
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Ficam excluidos da hip6tese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que,
por sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao reflitam
diretamente nos precos do objeto contratual.

Eventual solicitacdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato sera analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como disp8e o artigo
81, inciso VI, da Lei n° 13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apés o prazo estabelecido no
subitem 6.2, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacéo financeira, aplicando-se a
seguinte férmula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizacdo Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizagdo monetéria, assim apurado:

| = (1+im1/100)%*¥30 x (1+im2/100)230 x ., x (1+imn/100)9"/30 - 1
onde:

i = Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més
“m”’.
d = Numero de dias em atraso no més “m”;

m = Meses considerados para o calculo da atualizagdo monetaria

N&o sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o Gltimo indice
conhecido.

Quando utilizar o Ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido
tdo logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao
caberd qualquer remuneracdo a titulo de correcdo monetaria para pagamento
decorrente do acerto de indice.

Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos referentes ao contrato firmado com a CONTRATADA permanecerdo vélidos
pelo periodo de um ano contado da data de apresentacéo da proposta. Apds o periodo
estabelecido serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no item 15 do
Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n® 20/2022.

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o indice da Tabela FGV Cdadigo 1420877 (IPA-OG-DI), correspondente
ao més do aniversario da Proposta

“I0” é o indice da Tabela FGV Cdédigo 1420877 (IPA-OG-DI), correspondente
ao més de apresentacdo da Proposta
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7.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste

7.1.2. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, ser4 adotado em substituicdo o que vier a ser
determinado pela legislacédo entdo em vigor.

7.1.3. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

8. Clausula Oitava - MULTA

8.1. Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa de até 10% (dez por cento) do contrato ou
ordem de fornecimento, independente das demais sanc¢fes previstas no Regulamento
Interno de Licitagbes e Contratos.

8.2. Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, sera cobrada multa de até 10% (dez por cento) do valor da parte ndo
executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias
contratuais.

8.3. Nos casos de atrasos na execugao dos fornecimentos descritos no cronograma
fisico do objeto ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta
exclusiva da CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratdria conforme os graus de
penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma
fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grau de
Penalidade

Pelo ndo atendimento & determinacéo estipulada pela FISCALIZACAO, no prazo
por ela estabelecido, desde que seja comunicada a CONTRATADA, através de
comunicacao formal do fiscal 01

Pela ndo apresentacado de itens exigidos em clausulas editalicias ou contratuais, 02
dentro do prazo estabelecido

Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos. 02

Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico do
objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha sido aceita pela

FISCALIZACAO 03
Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo contratado ou 04
aditado.
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8.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢a maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas

8.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b. Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada,
além da perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

c. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada
serd convocada para complementagdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias
a contar da data da convocacéo;

d. Na&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Finangas da Codevasf — 43/GRA/UFN - o
valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da
comunicacao.

8.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia
e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera
mais um prazo de 10(dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da
aplicagdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e
acompanhamento do contrato, o recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica da
Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

8.7. Apbs o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso sera apreciado pelo
Comité de Gestao Executiva da Codevasf 42 SR, que podera relevar ou ndo a multa.

8.8. Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, néo
constituindo a relevacdo novacdo contratual nem desisténcia dos direitos que |he forem
assegurados.

8.9. Caso o Comité de Gestdo Executiva da 42 SR mantenha a multa, ndo caberd novo
recurso administrativo.

9. Clausula Décima — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

9.1. As condi¢cBes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item 17 do
Termos de Referéncia, Anexo | do Edital 20/2022.

10. Clausula Décima Primeira — FISCALIZACAO

10.1. O acompanhamento e fiscalizacdo dar-se-8o0 conforme item 18 dos Termos de
Referéncia, Anexo | do Edital 20/2022.

11. Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

11.1. A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no
item 19 dos Termos de Referéncia, Anexo | do Edital 20/2022.
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12. Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1. A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratada sera de acordo com o previsto no
item 20 dos Termos de Referéncia, Anexo | do Edital 20/2022.

13. Clausula Décima Quarta - OBRIGAGOES DA CODEVASF.

13.1. A observéancia as Obrigac6es da Empresa Contratante sera de acordo com o previsto no
item 21 dos Termos de Referéncia, Anexo | do Edital 20/2022

14. Clausula Décima Quinta - DA GARANTIA DOS MATERIAIS

14.1. A garantia consta do item 22 do Termo de Referéncia — Anexo I, parte integrante do
Edital em questao.

15. Clausula Décima Sexta — DA MATRIZ DE RISCO

15.1. A matriz de risco estd apresentada em anexo a este contrato, com o objetivo de definir
0S riscos a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes
a contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.

15.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevastf.

15.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados
ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitagédo, daqueles alocados para a contratada.

15.4. Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de
transcricdo no instrumento.

15.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério, da
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em
consideracdo na formulacédo de sua proposta.

15.6. O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento
futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais
especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um
determinado evento que gere impactos econdémicos positivos ou negativos, bem como
no prazo de execuc¢do do contrato.

15.7. Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato
e as disposicbes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-
financeiro.

15.8. A Contratada somente poderd solicitar a recomposicdo do equilibrio econdmico-
financeiro ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na
matriz de riscos.

15.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar
0 caso concreto.

Pagina 9 de 13



Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

C DEVASF @ Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
Secretaria Regional de Licitagdes — 43/SL

15.10. A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sao de

16.

17.1.1.

17.1.2.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

resultado e devidamente delimitadas neste TR.
Clausula Décima Sétima — SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. Ficara impedido de licitar e de contratar com a Unido e sera descredenciado no
Sicaf,pelo prazo de até cinco anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no
contrato e das demais cominacdes legais, garantido o direito a ampla defesa, o licitante
gue, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: (art. 49 do Decreto
10.024/19):

a) ndo assinar o contrato ou a ata de registro de precos;
b) néo entregar a documentagéo exigida no edital;

c) apresentar documentacao falsa;

d) causar o atraso na execugéo do objeto;

f) nao mantiver a proposta;

Q) falhar na execugéo do contrato;

h) fraudar a execucao do contrato;

i) comportar-se de modo inidéneo;

)] declarar informacdes falsas; e

k) cometer fraude fiscal.

Nos certames realizados pela modalidade Pregéo, aplica-se ao contratado, no que
couber, a penalidade prevista no art. 7° da Lei n°® 10.520, de 17 de julho de 2002,
exclusivamente quanto aos ilicitos praticados durante a etapa da licitagao.

Aos atos praticados ap0s a etapa da licitagdo, serd aplicada a suspensao tempordria
de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar, no prazo de até 2 (dois)
anos, previsto no art. 83 da Lei 13.303/2016.

Reputar-se-ao inidéneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da
Lei n° 8.666/93.

Poderéo ser aplicadas ainda as seguintes sanc¢des:
a) Adverténcia;
b) Multa, conforme previsto no item 22;
¢) Suspenséo temporaria.
Deve ser garantido o contraditério e a ampla defesa na aplicacdo das sanc¢fes
administrativas, mediante abertura de prazo de 10(dez) dias Uteis para defesa e apos,

um novo prazo 10 (dez) dias Uteis para eventual recurso.

A multa, aplicada apos regular processo administrativo, deve ser descontada da garantia
do respectivo contratado, nos termos do item 24 do Edital.

As sancdes de adverténcia e de suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa, devendo a defesa
prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez)
dias uteis.

A sancao de suspenséo, prevista no subitem 23.3. ¢) do Edital, observara os parametros
estabelecidos no Regulamento de Licitagbes e Contratos da Codevasf, e pode ser
aplicada as empresas ou aos profissionais que, em razdo dos contratos:
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a. Tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao; ou

c. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Codevasf, em virtude de
atos ilicitos praticados.

17.8 Aplicar-se-a a presente licitacdo as sancdes administrativas, criminais e demais
regras previstas no Capitulo I, Secao Il da Lei n° 13.303/2016.

17.9. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de
suspensao de licitar, o licitante devera ser descredenciado por igual periodo, sem
prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagfes legais.

17.10 Caberéa recurso no prazo de 10 (dez) dias Uteis contado a partir da data de intimagéo
ou da lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensao
temporéria de participacdo em licitagdo, impedimento de contratar com a
administragcdo publica e declaracdo de inidoneidade.

18. Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

18.1 A observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo
com o previsto no item 24 do Edital 20/2022

19. Clausula Décima Nona - ADITAMENTO CONTRATUAL

19.1. A celebracéo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagdo da regularidade
em relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatdrias.

20. Clausula Vigésima - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

20.1 A CONTRATADA seré& responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucédo dos servicos contratados causados a
CODEVASF ou a terceiros.

20.2  Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparagéo desses danos ou prejuizos.

20.3 A CODEVASF nao indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na
proposta da contratada.

21. Clausula Vigésima Primeira - DOS FORNECIMENTOS EXTRA CONTRATUAIS

21.1. Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016,
os fornecimentos eventualmente necesséarios e ndo previstos na Planilha de Precos
deverdo ter execucgdo previamente autorizada por Termo de Alteracao Contratual.

21.2. Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais altera¢cdes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente as referentes aos fornecimentos extras
motivados pela CODEVASF. Os fornecimentos extras contratuais ndo contemplados na
planilha de precos da CONTRATADA deverdo ter seus precos fixados mediante prévio
acordo. Ambas as hipGteses deverdo ser previamente autorizadas/aprovadas pela
CODEVASEF ou por preposto por ela designado.
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22. Clausula Vigésima Segunda - RESCISAO
22.1. Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:

i. 0 ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacbes, projetos ou
prazos;
il o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacées ou prazos;

iii. a lentiddo no seu cumprimento, indicando possibilidade de nao
entrega/conclusao de bens/servicos nos prazos estipulados;

iv. 0 atraso injustificado no inicio do servi¢o ou fornecimento;

V. a paralisacdo do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicagcdo a
Codevasf;

Vi. a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada

com outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no
edital e no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fusdo, cisdo ou
incorporacéo, que afetem a boa execuc¢éo deste;

Vii. o0 ndo atendimento das determinagbes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execug¢do, assim como as de
Sseus superiores;

viii. 0 cometimento reiterado de faltas na sua execucdo, anotadas em registro
préprio;
iX. a decretacdo da faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil;
X. a dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;
Xi. a alteracéo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa,

gue faca a Codevasf presumir prejuizo a execugao do fornecimento;

Xii. razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a
gue esta subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a
gue se refere o contrato;

Xiii. a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificacé@o do valor inicial do contrato além do limite permitido no
§ 1o do art. 81 desta Lei 13.303/2016;

Xiv. - a suspenséo de sua execucdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes
gue totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatorio
de indenizacdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizagbes e mobiliza¢des e outras previstas, assegurado ao contratado,
nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das
obrigacbes assumidas até que seja normalizada a situagao;

XV. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administracdo decorrentes de fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos
ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao da
ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensao do cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a
situacao;

XVi. a ndo liberacdo, por parte da Administracdo, de &rea, local ou objeto para
execucdo do fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
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materiais naturais especificadas no projeto;

XVil. a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucao do contrato.

Xviii. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao
Federal.

22.2. Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

23. Clausula Vigésima Terceira - PUBLICACAO

23.1. A CODEVASF providenciara a publicagdo do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Secao 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

24, Clausula Vigésima Quarta - FORO

24.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal estado de Sergipe para dirimir questdes oriundas
do presente instrumento.

24.2. E, por estarem de acordo com as condi¢cdes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para o mesmo efeito que, lido e
achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

........................................... y e 0B, dE 2022

Responséavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
a) b)
CPF/MF n° CPFE/ME n°
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