



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO LOTEAMENTO ENCONTRO DO MAR E DIVERSAS RUAS (RUAS SELECIONADAS LOT.FRANCÊS E LUAR DO FRANCÊS) - REV.05 SUPRESSÃO JULHO.2022 (SEM DESONERAÇÃO)	DATA : 01/11/2021		BDI : 21,35%		
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO LOTEAMENTO ENCONTRO DO MAR E DIVERSAS RUAS (RUAS SELECIONADAS LOT.FRANCÊS E LUAR DO FRANCÊS) - REV.05 SUPRESSÃO JULHO.2022 (SEM DESONERAÇÃO)	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	AL 101, Marechal Deodoro -AL	EMBASA	2021.2 SEM DESONERAÇÃO	171,36%	129,09%	12/2021
CLIENTE:	SEMINFRA - MARECHAL DEODORO/AL	ORSE	2022/06	111,51%	69,89%	08/2022
UNIDADES:	31044.41M²	SBC	2022/06 - Maceió	113,36%	-	06/2022
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 545,78	SCO	2022/06	121,78%	-	07/2022
		SICRO	2022/04	-	-	07/2022
		SINAPI	2022/06 SEM DESONERAÇÃO	113,41%	69,73%	07/2022
		Composiçãoe	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO%	
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	24.638,20	0,15	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	733.904,29	4,33	
3	CANTEIRO DE OBRAS	191.321,44	1,13	
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	83.539,15	0,49	
5	SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM	248.062,19	1,46	
6	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	3.843.173,41	22,68	
7	SERVIÇOS DE DRENAGEM	11.379.124,44	67,16	
8	SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO	101.835,63	0,60	
9	SERVIÇOS DE OBRAS COMPLEMENTARES	337.843,52	1,99	
		VALOR BDI:	2.774.304,17	100,00
		VALOR BDI DIFERENCIADO:	151.183,80	
		VALOR ORÇAMENTO:	14.017.954,30	
		VALOR TOTAL:	16.943.442,27	

