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1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Contratacdo dos bens e servicos de apoio a fiscalizacdo e elaboracdo de documentos
técnicos complementares para implantagdo das obras de Sistemas de Abastecimento D’agua
na regido de influéncia do Canal do Sertdo Alagoano, no Estado de Alagoas, area de atuacao
da 52 Superintendéncia Regional da Codevasf.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR), ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s servigos
acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretagéo:

AREA DE REVITALIZACAO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS — Unidade da administracdo superior
da Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém, dentre suas competéncias, a
fiscalizagcéo e a coordenacao dos servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia;

52 GRR - GERENCIA REGIONAL DE REVITALIZACAO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS -
Geréncia da 52 Superintendéncia Regional encarregada diretamente de coordenar e fiscalizar todos
os trabalhos relativos a este Termo de Referéncia;

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de
Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia/DF. Como responséavel pelo acompanhamento
dos presentes servi¢os esta a 5% Superintendéncia Regional da Codevasf, que se localiza na Rua
Castro Alves, s/n, Santa Luzia, Penedo/AL;

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execucdo dos
Servicos;

CONTRATO — Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relacdo a execucdo dos servicos;

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — Representacéo grafica da programacéo parcial ou total de
um trabalho ou servigco, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
conclusdo, aliados aos custos ou precos;

FISCALIZACAO - Equipe da Codevasf indicada para exercer, em sua representacio, a fiscalizacio
do contrato;

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta;

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operacdes que envolvam despesas
orcamentarias, onde € indicado o nome do credor, a especificacdo e a importancia da despesa,;

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a
ser gasto em cada uma,;

PROPOSTA DE PRECOS - Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e

global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precgos unitarios
propostos;
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PROPOSTA TECNICA — Documento apresentado, fundamentado no detalhamento estabelecido
neste Termo de Referéncia, subsidiado por justificativas metodoldgicas, bem como dos recursos
humanos e materiais, definidos e quantificados a critério do concorrente licitante, segundo o0s quais o
mesmo se propde a executar 0s Servigos;

RELATORIO FINAL — Documento elaborado pela contratada, prevista ao término dos trabalhos
objeto deste Termo de Referéncia, no qual é apresentado o relato dos servicos executados;

RELATORIO MENSAL DE ANDAMENTO — Documento a ser emitido pela contratada, com o resumo
da situagdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacdo, ocorréncias,
recomendacdes, além de conclusfes e projecdes a respeito de prazos e custos. Este documento
deverd ser apresentado pelo concorrente licitante, que evidencia o resultado parcial da execuc¢éo dos
servicos ou de componentes dos servigos para acompanhamento mensal dos servigos prestados;

MATRIZ DE RISCO - Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratacdo, contendo, no minimo, as seguintes
informacdes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no
equilibrio econémico-financeiro da avenca, e previsdo de eventual necessidade de prolacdo
de termo aditivo quando de sua ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para
inovar em solu¢des metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de resultado, em termos
de modificacao das solu¢des previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da
licitac&o;

c) Estabelecimento preciso das fragBes do objeto em que nao havera liberdade das contratadas
para inovar em solu¢cdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigagcdes de meio, devendo
haver obrigacdo de identidade entre a execuc¢ao e a solugao pré-definida no anteprojeto ou no
projeto basico da licitagao.

52 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente
a presidéncia da Codevasf, situada em Penedo/AL, em cuja jurisdicdo territorial localizam-se os
servigos objeto deste Termo de Referéncia;

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar 0s servigos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. FORMA DE REALIZACAO, REGIME DE EXECUCAO, MODO DE DISPUTA, VALOR
ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1. Forma de realizacdo: Pregéo Eletrbnico, por meio de sessdo publica realizada pela rede
mundial de computadores (www.gov.br/compras/pt-br). O presente pregao eletrdnico regerse-
a pela lei 10.520/2002 e pelo Decreto n° 10.024/2019, no ambiente eletrdnico, no sitio do
Compras Governamentais: www.gov.br/compras/pt-br.

3.2. Regime de Execucédo: Empreitada por Pre¢o Unitério.

3.3. Modo de disputa: Aberto.
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3.4. Valor estimado: Publico.

3.5. Critério de Julgamento: Menor preco.

4. LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servicos relativos ao objeto deste Termo de Referéncia serdo executados na regido de
influéncia do Canal do Sertdo Alagoano, no Estado de Alagoas, area de atuagdo da 5%
Superintendéncia Regional da Codevasf.

B Regido do Sertdo

B Regitio do Bacia Leiteira

O Reqgido do Agreste

[ Regido de Caranguejeira
Figura 1: Regides e municipios pertencentes a area de influéncia do Canal do Sertdo.

5. DESCRICAO DOS SERVICOS
Os servicos objeto do presente Termo de Referéncia compreendem:

5.1. APOIO A FISCALIZACAO E SUPERVISAO TECNICA DOS CONTRATOS NAS OBRAS E
SERVICOS DE ENGENHARIA

5.1.1. Apoio a fiscalizacdo nas obras e servicos de engenharia:
5.1.1.1. Técnico:
a) Exigir da empresa responsavel pela execucdo de obras e servicos de engenharia a
manutencgdo e conservacao das instalagdes permanentes, provisorias e do Canteiro de
Obras, o cumprimento das Normas Técnicas de Construgdo e Montagem, a adogédo de

medidas de seguranca e higiene no trabalho, a disciplina, vigilancia, limpeza e iluminagéo
dos locais de trabalho e adjacéncias;
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b)

c)

d)

e)

9)

h)
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Cobrar da empresa responsavel pela execucdo de obras e servicos de engenharia e
verificar a promocgéo e preservacao da saude dos trabalhadores desde a admissédo dos
funcionarios, arquivando cdOpias para controle das documentacdes de admisséo, incluso
cépia dos exames médicos e laboratoriais, ficha de entrega de EPI com indicacédo do CA,
PPRA especifico para a obra e PCMAT e PCMSO;

Verificar os trabalhos de campo quanto aos suprimentos e a programacado das etapas de
construcao;

Registrar os problemas provocados pelas chuvas, bem como fornecer a fiscalizagdo
indices e registros oficiais pluviométricos;

Exigir da empresa responsével pela execucdo de obras e servicos de engenharia o
atendimento ao controle ambiental da atividade, dos dispositivos previstos nos termos de
licenciamento ambiental, produzindo relatérios para a comprovacdo do atendimento as
condicionantes das licengas, bem como o fiel cumprimento do estabelecido no Programa
de Gerenciamento de Residuos Sélidos — PGRS e demais normativos que versem sobre
a tematica ambiental;

Preparar e manter no canteiro de obras o Diario de Ocorréncias, para registro dos fatos
diarios. Acompanhar o Diario de Ocorréncias, no qual serdo feitas anotacdes diarias
referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais, condi¢cdes climéticas,
mé&o de obra, etc., como também reclamacgdes, adverténcias e principalmente problemas
de ordem técnica que requeiram solugdo por uma das partes. Este diario, devidamente
rubricado pela Fiscalizagdo e pela Contratada em todas as vias, ficard em poder da
Contratante apos a concluséo das obras/servigos;

Arquivar a documentacéo de fiscalizagcdo a ser repassada a CODEVASF na conclusdo
dos servicos;

Elaborar os Relatérios de Andamento, acompanhado de fotografias digitais
(mensalmente), bem como emitir o Relatério de Acompanhamento Fisico de Contratos —
RAF, ATO e Relatério de atendimento as condicionantes ambientais. O RAF devera ser
assinado pelo engenheiro residente e coordenador, relatério de obra pelo engenheiro
residente e responsavel técnico da empresa responsavel pela execu¢do de obras e
servigos de engenharia e o relatério ambiental pelo engenheiro residente;

Verificar a qualidade dos materiais e equipamentos utilizados e servi¢cos executados;

Executar os levantamentos e elaborar a prévia da medicdo para aprovacdo da
Fiscalizacdo da CODEVASF;

Assessorar na supervisao técnica e aprovacao dos servi¢os;
Analisar e, se necessério, complementar os dados topograficos e geotécnicos existentes;

Analisar as planilhas de quantidades e compatibiliza-las com as especificacdes e normas
de medicdo e pagamento;

Verificar as execugfes dos servicos em relacdo as especificacdes técnicas e projetos
licitados pela CODEVASF;
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Analisar e validar as especificacdes técnicas existentes e, quando necessario, emitir
especificacdes complementares;

A Contratada devera cobrar da empresa responsavel pela execucdo de obras e servigos
de engenharia o alvard de construcdo, quando necessario, e a ART quitada do
engenheiro que ir4 executar a obra ou servico;

A Contratada devera, junto com a empresa responsavel pela execucdo de obras e
servicos de engenharia, elaborar ou aprovar o canteiro de obra e as placas de divulgacéo;

A empresa de apoio devera relatar no diério de obras os fatos ocorridos no dia, bem como
a aceitacdo de materiais e equipamentos entregues na obra. Caso seja rejeitado algum
material ou equipamento devera ser feito um parecer técnico para que seja enviado ao
fiscal da CODEVASF e este tomara as providéncias junto a construtora para substituicdo
do mesmo;

O livro de ocorréncia da obra devera ter o nome do municipio, numero do contrato da
CODEVASF, nome da empresa responsavel pela execugcdo de obras e servigos de
engenharia e de apoio a fiscalizacdo, data, condicbes do tempo, percentual executado
acumulativo do cronograma fisico-financeiro, descricdo das atividades, espaco para
relatar acidentes de trabalho, espago para assinatura do técnico da empresa responséavel
pela execucdo de obras e servicos de engenharia, engenheiro e o fiscal da CODEVASF.
O diario de obras deveré ser feito em 3 (trés) vias sendo que, ao final, a 12 via ficar4d com
a CODEVASF, a 22 via com a construtora e a 32 via com Contratada do Apoio a
Fiscalizacéo;

Todo primeiro dia util de cada més a empresa de apoio devera cobrar e colocar no
escritorio da empresa responsavel pela execucdo de obras e servigcos de engenharia o
cronograma das atividades que seréo realizadas no més, bem como o percentual dos
servigos realizados no més anterior e a atualizagcdo do cronograma fisico-financeiro, todos
confeccionados em conjunto com a empresa responsavel pela execu¢do de obras e
servicos de engenharia;

A contratada devera sempre solicitar da empresa responsével pela execucéo de obras e
servicos de engenharia que ndo deixe estranhos entrarem no canteiro de obras e que
esta sempre forneca o EPIl e EPC novos para seus empregados;

Verificar 0s servicos topograficos junto ao topdgrafo da empresa responsavel pela
execucdo de obras e servicos de engenharia, utilizando, quando julgado necessério,
topografo préprio;

Verificar os servicos geotécnicos junto ao técnico laboratorista de solos da empresa
responséavel pela execucéo de obras e servigos de engenharia;

Desenvolver atividades de controle e acompanhamento das obras, servicos de
engenharia e respectivos fornecimentos de forma a atingir as metas e prazos pré-
estabelecidos pela CODEVASF ou por preposto por ela designado;

Verificar os servicos de concretagem junto ao técnico de concreto da empresa
responsavel pela execugédo de obras e servicos de engenharia;

Verificar as dimens0es, cotas e detalhes estabelecidos no projeto basico e o acabamento
final das obras e servi¢cos de engenharia.
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5.1.1.2. Administrativo:

a)

b)

c)

d)

e)

9)

h)

Verificar se a empresa responsavel pela execucdo de obras e servicos de engenharia
elaborou folha de pagamento e emitiu guias de recolhimento distintas para os
empregados que prestam servicos no ambito do contrato com a CODEVASF;

Elaborar uma planilha mensal em conjunto com a empresa responsavel pela execucéo de
obras e servigos de engenharia e rubricada pelo engenheiro desta, contendo os seguintes
campos: nome completo do empregado, fungéo exercidos, dias efetivamente trabalhados,
férias, licencas, faltas, coberturas, salario, vale transporte e alimentacéo, horas extras,
ocorréncias e glosas;

Verificar e arquivar copias das folhas de pagamento distintas para os empregados que
prestam servicos no ambito do contrato da obra e servigco de engenharia, relativa ao més
de medicdo, em ordem alfabética;

Cobrar da empresa responséavel pela execu¢do de obras e servicos de engenharia o
relatorio mensal da frequéncia que contemple referéncias a execucgao de horas-extras;

Arquivar comprovante de pagamento de salarios dos empregados vinculados ao contrato
da empresa responsavel pela execucdo de obras e servicos de engenharia, cépia dos
avisos de férias, comprovante de pagamento de férias, comprovante de 13° salério,
comprovante de fornecimento de vale refeicdo, vale transporte e demais beneficios
previstos no acordo coletivo das categorias;

Conferir todas as anotacdes nas Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) dos
empregados e emitir relatério a CODEVASF periodicamente;

Verificar a conformidade entre salario pago e demais beneficios concedidos com o piso
salarial e demais disposic¢des previstas na Convencao Coletiva de Trabalho da Categoria
envolvidas;

Conferir toda a documentacéo apresentada com a Fatura, conforme clausula do Contrato
da empresa responsavel pela execucdo de obras e servigcos de engenharia referente as
condi¢des de pagamento do contrato com a CODEVASF.

5.1.1.3. Supervisao técnica dos contratos:

a)

b)

c)

d)

Acompanhar a execugado dos servicos em relagdo ao cronograma fisico-financeiro;

Elaborar o Relatorio Final, incluso verificagdo do cadastro apresentado pela empresa
responséavel pela execucdo de obras e servigos de engenharia e elaboracéo dos projetos
“as built” das vias pavimentadas;

Aprovar os detalhamentos construtivos a serem elaborados pelas empresas responsaveis
pela execucdo de obras e servicos de engenharia para atender as necessidades do
projeto basico. Nesses detalhamentos devem constar as ART’s dos profissionais que 0s
elaboraram;

Acompanhar a aprovagido dos detalhamentos Construtivos nos Orgdos Responsaveis
junto a empresa responsavel pela execucao de obras e servigcos de engenharia.
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5.2. EQUIPE TECNICA

5.2.1. Os trabalhos deverdo ser executados pela seguinte equipe técnica:

Profissional Simbolo | Quant. | Prazo | Total AtribuicBes
Engenheiro 34782/ 01 480 480 Responsavel pela coordenagédo da equipe de
Consultor SINAPI horas | horas | trabalho.
Engenheiro Civl | PS0BST | o, | 12 |20 | G o dhs eduipes de
Pleno DNIT meses | meses campo & & quip

Responsavel por garantir a Regularidade

Técnico Ambiental P8143 / 01 12 12 Ambiental das obras, desenvolvendo todas
DNIT meses | meses L L .
as atividades necessérias para isso.
Técnico de nivel médio, com experiéncia
A P8147 / 12 60 profissional em fiscalizacéo e
Técnico de obras 05 P
DNIT meses | meses | acompanhamento técnico de obras de
abastecimento de 4gua.
Auxiliar P8135 / 12 36 Responsavel~ pelo controle das
. . 03 documentacdes de Gestédo de Pessoal e para
Administrativo DNIT meses | meses ; o )
apoio na logistica da equipe de campo.
Assistente Social P8019/ 01 12 12 Responséavel pela parte técnica e cadastro
Janior DNIT meses | meses | socioecondmico em cada localidade.

a) Engenheiro Consultor: Engenheiro civil com minimo de 20 (vinte) anos de exercicio da
profissdo, com poés-graduacao e experiéncia na fiscalizagédo ou elaboracao de projetos de
obras similares as previstas (abastecimento de agua), comprovada através de atestados
de 6rgaos publicos e respectivas CAT’s (Certidao de Acervo técnico) emitidas pelo CREA.

Total: 480 horas de Engenheiro Consultor.

b) Engenheiro Civil Pleno: Engenheiro civil, com minimo de 10 (dez) anos de exercicio da
profissdo, com experiéncia na fiscalizacdo de obras similares as previstas ou elaboragéo
de projetos de abastecimento de agua e comprovada através de atestados de 6rgaos
publicos e respectivas CAT’s (Certiddo de Acervo técnico) emitidas pelo CREA.

Total: 24 meses de Engenheiro Civil Pleno.

c) Técnico Ambiental: técnico de nivel médio para apoio na fiscalizagdo e acompanhamento
ambiental de obras de abastecimento de &gua, com 12 meses de experiéncia
comprovada em carteira.

Total: 12 meses de técnico ambiental.

d) Técnico de obras: técnico de nivel médio para apoio na fiscalizacdo e acompanhamento
técnico de obras de abastecimento de agua, com 12 meses de experiéncia comprovada
em carteira.
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Total: 60 meses de técnico de obras.

Auxiliar Administrativo: profissional de nivel médio para apoio administrativo, com 12
meses de experiéncia comprovada em carteira.

Total: 36 meses de auxiliar administrativo.
Assistente social janior: nivel superior em Servico Social para diagndstico das familias
beneficiarias da area de intervencdo, com 12 meses de experiéncia comprovada em

carteira.

Total: 12 meses de assistente social.

5.2.2. Se for o caso, o0 pessoal e/ou servicos objeto deste Termo de Referéncia poderdo ser

aumentados ou suprimidos, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

5.3. FUNCOES DOS PROFISSIONAIS

Os itens a seguir apresentam a fungcdo de cada profissional demandado para execucéo do objeto
deste TR. Todos os curriculos serdo encaminhados previamente para a fiscalizacdo da
CODEVASF avaliar e, estando de acordo, autorizar a contratagédo, considerando a experiéncia na
realizacdo de atividades similares as que sé@o exigidas para a funcdo conforme itens a seguir,
comprovada, quando pertinente, pelo atestado de responsabilidade técnica, acompanhado da
respectiva Certidao de Acervo Técnico — CAT expedida pelo Conselho Profissional.

5.3.1. Engenheiro consultor:

a)

b)

c)

d)

e)

)

O engenheiro consultor sera o responsavel direto pelo gerenciamento de todas as
atividades realizadas pelo escritério da CONTRATADA no canteiro de obras;

O engenheiro consultor devera efetuar a coordenacdo dos trabalhos de toda a Equipe
Técnica;

O engenheiro consultor serd o principal interlocutor da CONTRATADA com a CODEVASF
e com as empreiteiras;

O engenheiro consultor devera emitir mensalmente, quando da medigdo, certificado
guantitativo e qualitativo dos servicos de engenharia prestados pelas Empreiteiras;

O engenheiro consultor devera gerenciar conflitos decorrentes de incompatibilidade do
projeto detectados durante a execucao das obras;

O engenheiro consultor devera verificar que as Empreiteiras estejam cumprindo o Plano
de Gerenciamento de Residuos e o Plano de Controle Ambiental, nos aspectos
relevantes a fase de construcao;

O engenheiro consultor devera coordenar a documentacdo das modificag6es de projeto
durante a execucdo das obras, a implementacdo das mudangas no campo, e analisar o
projeto como construido (“as built”) apresentado pelas Empreiteiras, certificando que
todas constem da sua versdo final.
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5.3.2. Engenheiros civis para apoio a fiscalizagdo de obras e servi¢os de engenharia:

a)

b)

c)

d)

e)

a)

h)

k)

Os engenheiros para apoio a fiscalizacdo, de acordo a sua habilitacdo técnica, serdao
responsaveis por coordenar os servicos dos técnicos de obras e laboratoristas, e
acompanhar os servicos de engenharia que serdo executados em municipios da area de
atuacao da 52 Superintendéncia Regional da CODEVASF;

Os engenheiros deverdo dar apoio ao engenheiro fiscal da CODEVASF para acompanhar
junto as empresas responsaveis pela execucdo de obras e servicos de engenharia a
aprovacdo dos detalhamentos construtivos baseados nas normas da ABNT, bem como
dos 6rgdos responsaveis pela aprovacao final como as companhias estaduais de energia
elétrica, prefeituras, secretarias/departamento de infraestrutura e outras entidades em
cujas areas de atuacao destinam-se os detalhamentos;

Os engenheiros deverdo cobrar das empresas responsaveis pela execugédo de obras e
servicos de engenharia os detalhamentos construtivos aprovados nos 04rgdos
responsaveis;

Os engenheiros para apoio a fiscalizagdo ndo poderdo autorizar intervengdes ou servigos
sem autoriza¢des para supressao vegetal e liberagbes dos 6rgados ambientais;

Os engenheiros deverdo dar apoio ao engenheiro fiscal da CODEVASF visando
apresentar e gerenciar solugdo técnica mais adequada, através de relatério técnico,
guando o projeto béasico estiver em conflito com as condigdes “in loco”, ou seja, quando
houver interferéncias gerais com sistema de drenagem pluvial, sistema de abastecimento
de agua, sistema de telefonia, rede de gas ou outra situagdo ndo prevista. O relatdrio
técnico deverd ser apresentado a fiscalizagcdo da CODEVASF para aprovacao da area
responsavel da gestao do contrato, bem como do responsavel pelo projeto basico;

Os engenheiros para apoio a fiscalizacdo deverdo comunicar ao fiscal da CODEVASF as
necessidades de retificacdo/complementacao do projeto basico;

Os servigos dos engenheiros para apoio a fiscalizagdo serdo executados sempre que
solicitados pela fiscalizacdo da CODEVASF;

Os engenheiros para apoio a fiscalizacdo ficardo responséaveis pela elaboracdo dos
relatérios solicitados pela CODEVASF;

Os engenheiros para apoio a fiscalizacdo deverdo acompanhar as obras e servicos de
engenharia, com a responsabilidade de verificar todas as ocorréncias, anotando-as no
livro de ocorréncia da obra, verificar a execugdo destes conforme as especificacdes
técnicas dos projetos, acompanhar as obras/servicos de engenharia em relagdo ao
cronograma fisico- financeiro, verificar a aplicagdo das normas de seguranca do trabalho
e verificar a qualidade dos materiais e equipamentos utilizados e servicos executados e
fotografar e filmar partes das obras/servigos que julgar necessarias;

Os engenheiros para apoio a fiscalizacdo deverao informar a fiscalizacdo da CODEVASF,
para aprovacao, os detalhes dos servicos executados pela empresa responsavel pela
execucdo das obras e servigos de engenharia, atualizagdo do cronograma fisico-
financeiro e a prévia da medigdo dos servi¢os e obras a faturar;

Os engenheiros para apoio a fiscalizac@o serdo responsaveis pelo acompanhamento das
obras e servicos de engenharia para que atendam ao cronograma fisico previsto pela
empresa responsavel por estas acoes;
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Os engenheiros para apoio a fiscalizacdo deverdo promover as retificacbes e
complementacdes do projeto basico, bem como deverdo analisar e, através de relatérios
técnicos, demonstrar a necessidade das alteracdes, sugerindo solucdes para aprovacao
da CODEVASF e técnico responsavel pelo projeto;

Os engenheiros para apoio a fiscalizacao deverao, junto com a Construtora, rever a lista
de materiais do projeto basico para aquisicdo apenas do material necessario verificado “in
loco”, bem como atualiza¢cbes conforme detalhamentos construtivos;

Os engenheiros para apoio a fiscalizacéo verificardo todos os servigos pertinentes a
execucao das obras e servigos de engenharia, fiscalizando e acompanhando os servigos
executados. Deverdo ser verificados os servigos topogréaficos junto ao topdgrafo da
empresa responsavel pela execugcdo de obras e servicos de engenharia e solicitado a
fiscalizagdo da CODEVASF autorizagdo para utilizagdo de topografo préprio, para a
verificagdo em situacdes de incerteza dos servigos executados, bem como no caso de
utilizacé@o de outros técnicos conforme demanda;

Os engenheiros para apoio a fiscaliza¢do ao final das obras deverdo apresentar, junto
com a empresa responsavel por sua execugdo, desenhos de retificacdes do projeto
através do “as built”;

Os engenheiros para apoio a fiscalizacdo, mediante autorizacdo da CODEVASF, poderao
utilizar as estruturas de escritério montadas para o fiscal da CODEVASF no canteiro das
empresas responséaveis pela execucao das obras e servigos de engenharia

5.3.3. Técnico ambiental:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

O Técnico ambiental devera conhecer toda a documentagdo necessaria ao processo de
regularidade ambiental, salvo os casos de alteracdo da legislagdo apds o protocolo dos
pedidos de licengas, outorgas e demais autorizagdes nos 6rgdos competentes;

Estabelecer mecanismos de integracdo com as equipes das construtoras contratadas
pela CODEVASF e emitir relatérios mensais sobre as atividades ambientais
desenvolvidas;

Especificar os servicos e execucdo de atividades para a regularidade ambiental e
cumprimento das condicionantes ambientais;

Deverd, no periodo de execucdo das obras, manter entendimento com o0s 0Orgaos
ambientais da unido, do estado e do municipio, na condugéo de assuntos de interesse do
projeto, quando devidamente orientado pela area de meio ambiente da CODEVASF;

Acompanhar quaisquer vistorias e visitas de 6rgdos ambientais municipais, estaduais e
federais as obras;

Quando demandado, participard de reunifes e audiéncias publicas com os 6rgaos
ambientais, sempre com a presenca de um representante legal da CODEVASF ou com a
sua anuéncia,

Buscar, em conjunto com a CODEVASF, obter e/ou renovar as licencas autorizaces,

anuéncias, dispensas especificas e demais instrumentos necessarios a regularizacéo
ambiental das obras, em todas as fases dos empreendimentos (Prévia, Implantacao,
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Manutencgdo e Operagéo), em conformidade com as legislagdes ambientais municipais,
estaduais e federais onde estiverem localizados os empreendimentos em questao;

Analisar as documentacdes entregues pela CODEVASF e por Terceiros para fins de
Regularidade Ambiental e fornecera instrucdes para adequacdo e/ou correcdo das
mesmas, visando atendimentos das exigéncias legais e processuais a ser conduzido para
o0 empreendimento em questao;

Verificar as licengas, autorizacdes e outros documentos necessarios para utilizagcao de
materiais minerais para uso nas obras, envolvendo as etapas de extracdo,
armazenamento, transporte e disposicao final destes materiais e dos rejeitos gerados;

Obter as autorizagBes, anuéncias, dispensas especificas e demais instrumentos
necessarios a validagéo das licengcas ambientais;

Auxiliar na obtencéo e manutencdo das outorgas e/ou autorizagbes acerca do uso dos
recursos hidricos;

Auxiliar na obtencdo e manutencdo das Licengas e/ou autorizagBes junto ao IBAMA,
IPHAN, SESAI, DNIT, ANM Secretarias Municipais e demais 6rgdos competentes;

Prestar apoio a regularizacdo fundidria por meio da obtencdo dos documentos
necessérios a efetivacdo desta acéo, inclusive com a diligéncia junto aos cartérios e
demais 6rgdos competentes;

Controlar os vencimentos de licencas, autorizagdes e outros documentos e comunicar a
CODEVASF, através da fiscalizagcdo do contrato ou unidade orgénica responsavel, com
antecedéncia de 150 dias dos vencimentos, bem como comunicar aos técnicos de campo
para ndo realizarem nenhuma atividade sem o devido licenciamento;

Auxiliar no desenvolvimento, acompanhamento e/ou elaborar estudos, projetos e
programas ambientais prévios e necessérios aos processos de licenciamento e/ou
regularidade ambiental dos empreendimentos;

Acompanhar a implantagdo de estudos, projetos e programas ambientais, e avaliar os
relatérios de acompanhamento dos mesmos, bem como a elaborac¢édo dos relatérios de
cumprimento das condicionantes ambientais, podendo, também, auxiliar na confeccéo
dos referidos relatérios, caso seja demandado pela CODEVASF;

Apoiar a CODEVASF na fiscalizacdo e supervisdo das atividades previstas na Licenga
Ambiental e nos estudos ambientais, especialmente na conducdo das medidas
mitigadoras de impacto ambientais implantadas ou em implantacdo no perimetro da obra.

Acdes diretas da construtora deverdo ser notificadas & mesma para providéncias e a
reincidéncia comunicar a CODEVASF sobre o ocorrido;

Avaliar e emitir pareceres aos relatérios das atividades ambientais, produzidos pela
construtora, informando seu andamento e sugerindo correcfes e/ou adequacdes quando
necessario;

Apoiar as atividades relacionadas a divulgagdo do empreendimento junto as
comunidades e municipios beneficiados pelos programas, envolvendo comunicacédo
social e educagédo ambiental;
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Assessorar as atividades de transferéncia da titularidade do Licenciamento, outorga e
Gestdo Ambiental dos empreendimentos aos municipios e/ou as empresas
concessionarias de servicos publicos envolvidos.

5.3.4. Técnico de obras:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

A atribuicdo principal do técnico de obras sera fiscalizar e acompanhar diariamente os
servigos executados e apoiar nas solugfes técnicas em casos de interferéncias da obra
com redes de drenagem, agua, telefonia e etc.

Os técnicos de obras, de acordo a sua habilitagdo técnica, serdo responsaveis por
acompanhar a execugdo dos servicos de engenharia em municipios da regido da 52
Superintendéncia Regional da CODEVASF,;

Os técnicos de obras, juntamente com 0s engenheiros para apoio a fiscalizacéo e a
fiscalizagdo da CODEVASF, acompanhardo as obras e servicos de engenharia com a
responsabilidade de fazer anotacdes no diario de obras, devidamente acompanhadas de
fotografias, deverdo verificar as execugbes dos servicos em relacdo as especificagcbes
técnicas do projeto, acompanhar a execu¢do dos servicos em relagdo ao cronograma
fisico-financeiro, verificar aplicacdo das normas de seguranca do trabalho e verificar a
qualidade dos materiais e equipamentos utilizados e dos servigos executados;

Os técnicos de obras deverdo sempre informar aos engenheiros para apoio a
fiscalizagéo, para que estes informem & fiscalizagdo da CODEVASF, através de relatorio
mensal de andamento, os detalhes dos servicos executados e atualizagdo do
cronograma fisico- financeiro;

Os técnicos deverdo, junto com os engenheiros para apoio a fiscalizagdo, elaborar as
prévias das medi¢cbes mensais para aprovacao da fiscalizagdo da CODEVASF, e ap0s
conferéncia da mesma, deverdo elaborar as medi¢cbes definitivas do més para a
CODEVASF;

Os técnicos de obras serdo responséveis pelo acompanhamento das obras e servigos de
engenharia de modo que atendam ao cronograma fisico previsto pela empresa
responséavel pela execucéo destas;

Os técnicos deverdo participar e dar ciéncia de todas as retificagbes executivas
necessarias para serem registradas em projeto “as built”;

Os técnicos deverdo, juntamente com 0s engenheiros para apoio a fiscalizagdo e
técnicos das empresas responsaveis pela execucao de obras e servigos de engenharia,
rever a lista de materiais do projeto para que sejam adquiridos apenas 0s materiais
realmente necessarios e verificados “in loco”, bem como as atualizagbes necessarias
conforme detalhamentos construtivos;

Os técnicos deverdo solicitar as frentes de servicos para atendimento do cronograma
fisico- financeiro em vigor;

Os técnicos de obras, mediante autorizacdo da CODEVASF, para fins de apoio a
fiscalizacdo, poderdo utilizar as estruturas de escritdrio montadas para o fiscal da
CODEVASF no canteirodas empresas responsaveis pela execu¢ao das obras e servigos
de engenharia.

14 de 42




@ Ministerio do Desenvolvimento Regional — MDR
co DEVASF =a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

52 Superintendéncia Regional

5.3.5. Auxiliar Administrativo:

a) Devera dar apoio administrativo a contratada visando o controle e fiscalizacdo da
CODEVASEF;

b) Devera analisar a gestdo de pessoal realizada pelas empresas responsaveis pela
execucao de obras e servicos de engenharia.

5.3.6. Assistente Social:

a) Deverd realizar o diagndstico das familias beneficiarias com perfil socioecondmico da
populacdo das areas de intervenc¢éo;

b) Devera planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a analise da
realidade social e para subsidiar as a¢fes das empresas responsaveis pela execucao de
obras e servigos de engenharia;

c) Promocéo do processo educativo que esclareca e valorize a infraestrutura implantada e
busque mudancas de atitudes em relacdo ao meio ambiente, na reducdo de doencas e
melhoria dos niveis de salde da populacao.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinente com o objeto desta
licitacdo, individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.2. CONSORCIO

6.2.1. Nao serd permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
Consorcio.

6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1. Serd permitida a subcontratacdo de alguns dos servicos objeto deste TR, considerados
secundarios e abaixo discriminados, com anuéncia prévia da CODEVASF:

a) Locacéo de veiculos;

b) Servigos gréficos;

c) Locacédo de equipamentos, computadores e notebook;
d) Servicos topograficos.

6.3.1.1.Em caso de subcontratacdo das atividades por empresas especializadas, o
licitante devera apresentar no ato da licitagdo, atestado(s) de capacidade técnica,
em nome da empresa subcontratada, expedido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, que comprove ter realizado os servicos objeto da
subcontratagdo, com técnicas semelhantes ou superiores as requeridas para
subsidiar as atividades de apoio a fiscalizac@o e supervisdo técnica das acdesda
CODEVASEF previstas neste termo de referéncia.
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6.3.1.2.Caso haja subcontratacdo de empresas especializadas é responsabilidade total
da CONTRATADA, perante CODEVASF, a garantia da qualidade dos servicos e a
observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

7. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO sera obrigatdria, porém, recomenda-se
as licitantes que seja realizada a visita ao local onde serdo executados 0s servicos e suas
circunvizinhangas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante,
ou de seu representante legal ou responsével técnico, para tomar pleno conhecimento das
condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados,
avaliando os problemas futuros de modo que o0s custos propostos cubram quaisquer
dificuldades decorrentes de sua execuc¢édo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas
as informacdes que possam ser necessarias para a elaboracdo da proposta e execugéo do
contrato.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificacdo
dessas dificuldades ndo podera ser apresentada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

Os custos de visita aos locais dos servicos de engenharia correrdo por exclusiva conta da
licitante.

Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serao executados os servicos de engenharia,
as licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional de Revitalizagdo das Bacias
Hidrograficas da 5% Superintendéncia Regional da Codevasf, em Penedo, no estado de
Alagoas no telefone: (82) 3551-9429.

A declaracdo de que conhece o local onde serdo executados os servicos de engenharia e
suas circunvizinhangas serd obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de
Declaracéo - Anexo Il deste TR), através dos seus prepostos.

8. PROPOSTA FINANCEIRA

8.1.

8.2.

a)

A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitacdo, e ndo podera conter condigbes ou alternativas ndo previstas neste TR e seus
anexos constitutivos.

A Proposta constitui-se dos seguintes documentos:
Planilha de Custos dos servicos com todos os seus itens, devidamente preenchida, com
clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo IV (Formularios PFP, PFP-2.1,

PFP-2.2, PFP-2.3, PFP-3, CRO-1 e CRO-2) que € parte integrante deste TR, observando-se
0s pre¢cos maximos globais orgados pela CODEVASF.
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al) Junto com a proposta, as Planilhas de Custos dos Servigos deverdo ser apresentadas
em meio eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma,;

a2) Os salarios dos profissionais referidos neste Termo de Referéncia ndo poderdo ser
inferiores ao piso estabelecido pela Lei n°® 4.950A/66 (caso dos engenheiros), pela
Convencéao Coletiva do Sindicato da Industria da Construcéo do Estado de Alagoas —
SINDUSCON (caso dos técnicos) ou aos pisos fixados em convengdes, acordos ou
dissidios coletivos de trabalho, onde houver. Nas localidades ndo abrangidas por
esses instrumentos, os salérios deverdo ser compativeis com os praticados no
mercado e experiéncia exigida neste Termo de Referéncia, sob pena de
desclassificacdo da proposta.

A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor
global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servigos descritos na Planilha de Custos da CODEVASF, nela
incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e
previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a méo-de-obra e ao transporte até
o local dos servigos. No caso de omissdodas referidas despesas, considerar-se-&8o inclusas
no valor global ofertado.

O prazo de validade das propostas sera de 60 (sessenta) dias contado a partir da data
estabelecida para a entrega das mesmas, sujeito a revalidagéo por idéntico periodo.

Néo foram considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais o Imposto de Renda Pessoa
Juridica (IRPJ) e a Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), conforme
recomendacéo do Tribunal de Contas da Uniéo.

O percentual do ISS devera ser do municipio onde serdo prestados os servicos. No caso de
servicos que abrangem municipios distintos, para definicdo do ISS médio, devera ser
calculado com base na legislacdo de cada municipio e verificacdo de seu respectivo peso ho
volume dos servigos.

No demonstrativo de despesas fiscais, devera ser informado o regime de tributagdo, ou seja,
se baseado no lucro real ou no lucro presumido.

As aliquotas dos tributos devem estar em conformidade com a legislacdo vigente,
considerando o regime de tributacdo de acordo com o perfil juridico-fiscal da empresa
licitante.

O Licitante devera prever custos com combustivel, lubrificantes, manutencéo, depreciacéo,
licenciamento, seguro e impostos dos veiculos em sua Proposta.

9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

9.1

. QUALIFICACAO ECONOMICA

9.1.1. Capital social minimo de 10% (dez por cento) do valor do orgamento de referéncia da
Codevasf.

a) Caso a empresa ndo possua capital social minimo definido acima, podera ter como
comprovacao um patriménio liquido de 10% (dez por cento) do mesmo valor, por meio da
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apresentacdo do balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio
social, apresentados na forma da lei, vedada a substituicdo por balancetes ou balangos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais, quando encerrados ha mais de 3
(trés) meses da data da apresentagdo da proposta, conforme Acérddo do TCU n°
1214/2013 — Plenério.

b) Apresentar indices contabeis de capacidade financeira, a exemplo dos de liquidez, com
parametros atualizados de mercado e atender as caracteristicas do objeto licitado, sendo
vedado o uso de indice cuja formula inclua rentabilidade ou lucratividade." Conforme
previsto na Sumula n°® 289 — TCU.

9.2. QUALIFICACAO TECNICA
9.2.1. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste
Termo de Referéncia;

b) Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, que comprove que o licitante tenha executado servigos de
apoio a fiscalizacdo e supervisdo técnica em obras com porte e complexidade similares
ao objeto desta licitagdo, com os seguintes quantitativos minimos*:

Item | Servico Quantidade

Supervisdo, Gerenciamento ou Fiscalizagdo em obras de

abastecimento de agua ou similar, com vazdo minima de 2 L/s 01 unidade

01

Supervisdo, Gerenciamento ou Fiscalizacdo de escavacao em
02 obras de sistema de abastecimento de dgua ou similar, com no 01 unidade
minimo 35.000 m?3

Supervisdo, Gerenciamento ou Fiscalizagdo de assentamento de
03 | tubulacdo e/ou ramais de ligacdo em obras de sistema de 01 unidade
abastecimento de agua ou similar, com no minimo 30.000 m

Servigos de acompanhamento ou monitoramento de testes de
operacédo (funcionamento dos equipamentos e instrumentos) em
obras de abastecimento de 4gua ou similar, com vazdo minima de
2L/s

04 01 unidade

bl) Entende-se por similares o0s servicos de porte e complexidade equivalentes,
supervisao ou gerenciamento ou fiscalizacéo de projetos de sistema de abastecimento
de &gua ou sistema de esgotamento sanitario;
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b2) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(6es) expedida(s) pelo CREA,
em destaque, os seguintes dados: local de execucdo, nome do contratante e da
pessoa juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s)
profissional(is) e nimero(s) de registro(s) no CREA, descricdo técnicas sucinta
indicando os servicos e quantitativos executados e o prazo final de execuc¢ao;

b3) Em caso de apresentacdo por licitante de atestado de desempenho anterior emitido
em favor de consércio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de
constituicdo do consoércio nao identificar a atividade desempenhada por cada
consorciado individualmente, serdo adotados os seguintes critérios na avaliagdo de
sua qualificacdo técnica:

I.  caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas
as experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das empresas
consorciadas, na propor¢ao quantitativa de sua participa¢éo no consorcio;

Il. caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de
acordo com os respectivos campos de atuagéo.

c) Comprovacédo de que o licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da
proposta, profissional (is) de nivel superior detentor de atestado de responsabilidade técnica,
e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico
— CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o profissional executado servicos de
supervisao, gerenciamento ou fiscalizagcdo em obras de abastecimento de &gua.

cl) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:

- O empregado;
- O sobcio;
- O detentor de contrato de prestacéo de servico.

c2) A licitante devera comprovar através da juntada de coOpia de: ficha ou livro de registro
de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condicdo de
pertencente ao quadro da licitante, do contrato social, que demonstre a condi¢édo de
sécio do profissional, ou do contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo
com a legislacdo civil comum, ou declaracdo de contratacdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

c3) Quando se tratar de dirigente ou socio da licitante tal comprovacgdo sera através do
ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA, devidamente atualizada;

c4) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo

profissional como responsavel técnico, como comprovacao de qualificacdo técnica,
ambas serdo inabilitadas.
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10. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGAO ORCAMENTARIA

10.1.

10.2.

10.3.

Os recursos orgcamentarios em que correrdo as despesas da presente contratagdo sao
oriundos do Programa de Trabalho: 18.544.2221.15XT.0027 - Implantacdo de Sistemas
Adutores para Abastecimento de Aguas do Canal do Sertdo Alagoano - no Estado de
Alagoas, sob a gestao da 52 Superintendéncia Regional CODEVASF.

A Codevasf se propde a pagar pelos servicos objeto desta licitagdo o valor maximo global
de R$ 3.125.647,08 (trés milhdes, cento e vinte e cinco mil, seiscentos e quarenta e
sete reais e oito centavos).

O valor estimado para a contratagdo foi elaborado com base nos precos da Tabela de
Precos de Consultoria do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)
de Janeiro de 2022, do Sistema de Custos Referenciais de Obras — SICRO (criado pelo
DNIT) de Janeiro de 2022, do SINAPI de Abril de 2022, da N-201 norma de ajuda de custo
Codevasf e cotagbes de mercado, atendendo o disposto no Decreto n® 7.983, de
08/04/2013, ja inclusos os custos indiretos, encargos sociais, taxas, impostos e
emolumentos. No orgcamento de referéncia foram consideradas Custo de Administracéo,
Despesas Gerais e Despesas Fiscais.

10.3.1. No orcamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI e

Encargos Sociais:

DESPESAS ISS: 5,0% - PIS: 1,65% - Fornecimento: No se aplica
FISCAIS: CONFINS: 7,60% - CPRB: 4,50% ) plica.

ENCARGOS o . . 0 . .
SOCIAIS: 69,73% Equipe com vinculo — 20,00% Autdbnomo/Consultoria

Remuneragédo da Empresa

. ini 30" 0,
OUTROS: Custos de Administragéo: 15% (Lucro): 10%

10.4.

O orgamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgdos de controle externo
e interno.

11. PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

11.1.

11.2.

11.3.

O prazo para execucao do objeto deste Termo de Referéncia serd de 12 (doze) meses,
contados a partir da emissdo da Ordem de Servico (OS), podendo ser prorrogado, mediante
manifestacao expressa das partes.

O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias consecutivos, a partir da data de
emissdo da Ordem de Servico, sera o prazo de execugdo do objeto informado acima,
acrescido de mais 90 (noventa) dias para expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos
Servicos.

A prorrogacao do prazo de execuc¢éo dos servicos de apoio a fiscalizacdo esta condicionada

a prorrogacdo do prazo de execucao da obra/servico (obras/servigos) sob o(s) qual(is) é
realizada a fiscalizagao.
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12. FORMAS E CONDIGCOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos dos servicos serdo efetuados em reais, com base nas medi¢cdes de cada
etapa/evento do cronograma fisico-financeiro, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas
Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da CODEVASF, formalmente designada, e
do respectivo Boletim de medicdo referente ao més de competéncia, observando-se o
disposto nos subitens seguintes:

a) Remuneracgédo dos servigcos executados, mediante apresentagdo de faturas mensais, apos
aprovacao dos relatérios e documentos que deram origem ao faturamento, de acordo
com o programa de trabalho e o cronograma fisico;

b) A fiscalizagdo autorizarA a CONTRATADA a emitir os respectivos documentos de
cobranca;

c) Caso existam dlvidas acerca dos relatérios e documentos, a parcela referente a esses
servicos podera ser retida até que as mesmas sejam sanadas pela CONTRATADA.
Depois de sanados os motivos da retencdo, a CODEVASF tera 30 (trinta) dias corridos
para efetuar o pagamento da referida parcela.

12.2. A CODEVASF pagard a Contratada mediante a apresentacdo de faturas mensais, que
deverdo ser acompanhadas de Relatério Mensal de Execucdo dos servigcos, e parecer da
Fiscalizagdo por meio do Relatorio de Acompanhamento Técnico, atestando a execugéo
dos servicos e atividades realizadas no periodo.

12.3. Para efeito de apuracdo do valor de cada parcela devida serdo aplicados os precos
ofertados na Proposta de Pregos da Contratada, observando-se que os custos referentes a
equipe técnica serdo medidos e pagos mensalmente através da apuracdo dos servigos
prestados, com base nos pre¢os unitarios propostos e na efetiva utilizacdo dos seus
integrantes na realiza¢éo dos servigos.

12.4. Nos precgos apresentados pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucao dos servi¢cos, de acordo com as condicdes previstas neste TR e
seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.

12.5. A Contratada ndo podera pagar salarios inferiores aos indicados na Proposta.
12.6. A Contratada devera apresentar, junto com a fatura mensal, comprovante dos salarios
pagos e comprovantes do pagamento dos encargos sociais e trabalhistas (FGTS) e do ISS

do més anterior.

12.7. Considera-se que a aplicacdo da forma de pagamento definida nestes Termos de
Referéncia remunera inteiramente a Contratada pela execuc¢éo dos servicos, incluindo:

a) Custo de mao-de-obra, salérios, acordos, dissidios coletivos, equipamentos, veiculos,
material de consumo, etc.;

b) Custos devidos a titulos de encargos sociais, obrigacdes trabalhistas, previdenciarias,
securitarias, rescisdo de contrato de pessoal, etc., conforme a legislagéo brasileira;
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c) Remuneracgédo de escritdrio e despesas fiscais; e

d) Moradia, alimentagdo e transporte.

13. REPACTUAGAO E REAJUSTAMENTO DOS PREGOS

13.1. Os precos permanecerdo validos pelo periodo de um ano, contado da data de apresentacéo
da proposta. Apds este prazo, poderdo ser reajustados, de acordo com a variacao do indice
setorial publicado na revista “Conjuntura Econdmica” da Fundacao Getllio Vargas,
correspondente a coluna 39 (Custo Nacional da Construcéo Civil) - Servicos de Consultoria,
aplicando-se a seguinte formula:

I1—10
R=ve[ 1]
1o

Onde :

R - valor do reajustamento
V - valor a ser reajustado
I1 — indice correspondente ao més de aniversario da proposta.

I0 — indice inicial correspondente ao més de apresentacdo da proposta.

14. MATRIZ DE RISCO

14.1. A matriz de risco esta apresentada no Anexo V deste Termo de Referéncia com o objetivo
de definir as areas a que esta exposta a execugcdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratagdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento
das propostas pelas licitantes.

14.2. A contratada ndo € responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

14.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

14.4. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatorio, na
natureza e extenséo dos riscos por ela assumidos e ter elevado tais riscos em consideracdo
na formulag&o de sua proposta.

14.5. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdo de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.
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15. ADMINISTRAGAO DO CONTRATO

15.1. A contratada devera fornecer Veivulo leve 1.6 ou superior com ar-condicionado, incluindo
despesas com combustivel, dleos, conservacdo e manutencdo para locomocdo dos
profissionais conforme planilha abaixo:

Profissional Equipamento Quantidade
Engenheiro Civil Pleno Veivulo leve 1.6 ou superior 12 meses
Engenheiro Civil Pleno Veivulo leve 1.6 ou superior 12 meses

Técnico Ambiental Veivulo leve 1.6 ou superior 12 meses
Técnico de obras Veivulo leve 1.6 ou superior 12 meses
Técnico de obras Veivulo leve 1.6 ou superior 12 meses
Técnico de obras Veivulo leve 1.6 ou superior 12 meses
Técnico de obras Veivulo leve 1.6 ou superior 12 meses
Técnico de obras Veivulo leve 1.6 ou superior 12 meses
Assistente social Veivulo leve 1.6 ou superior 12 meses

Total de 9 veiculos leve 1.6 ou superior por 12 meses (108 meses).

15.2. A contratada devera imprimir os projetos basicos e/ou para constru¢do das obras a serem

fiscalizadas.

15.3. A contratada devera fornecer todas as condi¢des para que a sua equipe execute 0s servicos
com segurancga e logistica para atenderem a necessidade da fiscalizacdo daCodevasf.

15.4. A contratada devera fornecer Notebook com sistema Windows 11 64 bits original,
processador Intel Core i5 72 geragdo, 8GB de memdria RAM, 1TB de HD, display de 15,6
polegadas, garantia de 12 meses (ou configuragdes superiores) conforme a tabela abaixo:

Profissional Equipamento Quantidade
Engenheiro Civil Pleno Notebook 12 meses
Engenheiro Civil Pleno Notebook 12 meses

Técnico Ambiental Notebook 12 meses
Técnico de obras Notebook 12 meses
Técnico de obras Notebook 12 meses
Técnico de obras Notebook 12 meses
Técnico de obras Notebook 12 meses
Técnico de obras Notebook 12 meses
Assistente social Notebook 12 meses

Total de 9 notebooks por 12 meses (108 meses).
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15.5. A contratada devera fornecer Telefone celular 32GB, camera traseira de 13MP (ou
configuracdes superiores) conforme a tabela abaixo:

Profissional Equipamento Quantidade
Engenheiro Civil Pleno Telefone celular 12 meses
Engenheiro Civil Pleno Telefone celular 12 meses

Técnico Ambiental Telefone celular 12 meses
Técnico de obras Telefone celular 12 meses
Técnico de obras Telefone celular 12 meses
Técnico de obras Telefone celular 12 meses
Técnico de obras Telefone celular 12 meses
Técnico de obras Telefone celular 12 meses
Assistente social Telefone celular 12 meses

Total de 9 telefones celular por 12 meses (108 meses).

15.6. A contratada devera fornecer diarias/lhospedagem para os profissionais em transito,ou seja,
gue prestam servicos em varios municipios e na quantidade da tabela abaixo:

Profissional Dimensionamento Quantidade
Engenheiro Civil Pleno | 2 eng.® x 12 meses x 16 di/més = 384 diarias per noite 384 diarias
Técnico Ambiental 1 tecn. ambiental x 12 meses X 16 di/més = 192 diarias 192 dirias

per noite
Técnico de obras 5 tecn. de obra x 12 meses X 16 di/més = 960 diarias 960 diarias
per noite
Assistente Social lassistente somal_>}< _12 meses X 16 di/més = 192 192 diarias
diarias per noite

Total de 1728 (um mil setecentos e vinte e oito) diarias/hospedagem aos profissionais para a
fiscalizagcdo e apoio nas obras, ndo cabendo mais nenhum tipo de indenizacao por parte da
Codevasf para despesas dessa natureza aos profissionais.

15.7. A contratada devera fornecer diarias com alimentacéo para os profissionais em transito, ou
seja, que prestam servicos em varios municipios e na quantidade da tabela abaixo:
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Profissional Dimensionamento Quantidade

Engenheiro Civil

Pleno 2 eng.° x 12 meses x 20 ali = 480 alimentagfes 480 unidades

Técnico Ambiental | 1 tecn. ambiental x 12 meses x 20 ali = 1200 alimenta¢des | 240 unidades

Técnico de obras 5tecn. x 12 meses x 20 ali = 1200 alimentacfes 1200 unidades

Auxiliar

o . 3 aux. x 12 meses x 20 ali = 720 alimenta¢bes 720 unidades
Administrativo

Assistente Social 1 assistente somal_x 12 me~ses x 20 ali= 1200 240 unidades
alimentacgfes

Total de 2880 (dois mil, oitocentos e oitenta) alimentacBes aos profissionais para a
fiscalizagcdo e apoio nas obras, ndo cabendo mais nenhum tipo de indenizacdo por parte da
Codevasf para despesas dessa natureza aos profissionais.

15.8. A contratada devera fornecer EPI para os engenheiros e técnicos de obras como: botinas,
capacetes, protetores auriculares, uniformes, creme para pele com protetor solar e etc.

15.9. A contratada deverd apresentar mensalmente uma programacgdo das acgbes do més
subsequente para ser autorizada pelo fiscal da Codevasf e quaisquer agbes urgentes
deverdo ser solicitadas e autorizadas pela Codevasf previamente.

15.10.A contratada devera fornecer ART quitada dos engenheiros para as atividades realizadas.

16. ELABORACAO DOS RELATORIOS

16.1. A contratada devera elaborar o Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizagdo
contendo o Plano de Logistica da contratada para execuc¢do dos servi¢cos abaixo, contendo
a sequéncia de etapas/fases/tarefas, mensurando o tempo a ser gasto em cada uma e 0s
recursos materiais e humanos envolvidos:

a) Supervisdo técnica e apoio a fiscalizacdo nas obras e servigos de engenharia no ambito
da 5% Superintendéncia Regional da CODEVASF;

b) Descricdo da metodologia de trabalho;
c) Descricdo do planejamento e da execuc¢édo das atividades.

16.2. A contratada devera elaborar relatérios mensais de progresso do contrato, o qual demonstra
a situacéo das obras, servicos de engenharia, projetos e outras atividades desenvolvidas no
periodo, devendo vir acompanhado de fotografias e outros documentos comprobatérios das
informacoes.

16.3. A contratada devera elaborar, para ser entregue mensalmente junto a medi¢cdo da empresa

responsavel pela execucao das obras e servi¢os o relatério de acompanhamento técnico da
obra.
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A contratada devera elaborar o relatério de acompanhamento de servigos a ser entregue
mensalmente junto a medicao da Construtora, bem como na sua propria medicao.

A contratada devera elaborar o relatorio final, a ser entregue ao término dos trabalhos, no
qgual apresenta o relato de todas as atividades realizadas ao longo do contrato,
acompanhado de toda documentacdo comprobatdrio, inclusive com os desenhos “as built”.

As despesas para a confeccéo dos Relatdrios estéo previstas no item 4 do Formulario PFS-
Il “Servigos Graficos”.

Os relatérios e documentos ndo aprovados serdo devolvidos para as correcdes e
complementagcbes necessarias, de acordo com as analises encaminhadas a
CONTRATADA.

17. APRESENTACAO DOS TRABALHOS

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

Os trabalhos de natureza técnica deverdo observar as Normas e Manuais da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

As normas, em qualquer hipétese, antes de sua aplicacdo, estardo sujeitas a aceitacédo pela
Codevasf.

A Redacdo da documentacdo pertinente sera obrigatoriamente apresentada na Lingua
Portuguesa, excluidos os eventuais termos técnicos especificos.

Os relatérios, desenhos, memoriais, etc., deverdo obedecer as unidades do Sistema Métrico
Internacional. Se houver necessidade de citar outras unidades, os valores expressos nestas
serdo indicados entre parénteses, ao lado da correspondente unidade oficial.

Os textos dos relatérios, mapas, desenhos, planilhas, etc., devem ser fornecidos em meio
digital, de forma a serem editados e reeditados pela CODEVASF.

Encadernacgédo - a encadernacéo dos relatérios parciais, final e especificos podera ser em
espiral, capa dura ou garra plastica

Os Plano de Trabalho, os Relatérios de Execucdo de Servicos (Mensal e Final) e os
relatorios especificos solicitados, deverdo ser emitidos pela Contratada devidamente
assinados em uma via impressa e outra em meio digital.

18. FISCALIZACAO

18.1.

18.2.

A fiscalizagdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato
e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execucao dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao
local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a
execucao dos servigos.
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18.3. A fiscalizagdo devera acompanhar a execug¢do dos servigcos objeto do contrato, como
representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado,
observando para que nado haja subcontratacdo de servicos vedados no instrumento
assinado pelas parte.

18.4. Esclarecer duvidas ou fornecer informacfes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nédo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

18.5. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalacdes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execucao dos servi¢os.

18.6. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presenca de técnicos no local da prestagdo dos servicos, emissao de relatorios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

18.7. Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informagdes: nome completo, cargo ou funcéo, valor do salario, nimero do RG e
do CPF.

18.8. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, eventuais pedidos de modificacdes, substituicdes de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

18.9. Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execuc¢do do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo dos servicos ou em relacdo a
terceiros, cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada,
com as devidas justificativas.

18.10.Rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

18.11.0 fiscal do contrato ter4d 05 (cinco) dias Uteis para analisar os relatérios e documentos
apresentados pela contratada, contados do dia seguinte do recebimento destes.

18.12.Analisar e aprovar os relatérios mensal e final. Os relatérios e documentos nao aprovados
serdo devolvidos para as corre¢bes e complementagfes necessarias, de acordo com as
andlises encaminhadas a contratada.

18.13.Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagao.

18.14.Manter em arquivo organizado memoria de célculo dos guantitativos de servigos executados
e 0s consequentes boletins de medigao.

18.15. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade orgénica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

18.16.Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da

unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e
reequilibrio econdmico financeiro.
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18.17.Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacdo do prazo de
vigéncia contratual.

18.18.Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupcées na execucdo do objeto, de servicos extraordinarios, de modificacées no projeto
ou alteracdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a deciséo
final pela autoridade competente.

18.19.Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da execucdo dos servicos, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

18.20.Receber as etapas dos servigos ou fornecimentos mediante medicdes precisas e de acordo
com as regras contratuais.

18.21.Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacéo, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

18.22.Receber, proviséria e definitivamente, as aquisicbes e servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando ndo for designada comissdo de
recebimento ou outro empregado.

18.23.Cabe a Fiscalizacédo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessérios, e em caso de multa, a
indicacdo do seu valor.

18.24.A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagcdo ndo eximirA a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execucéo do objeto deste contrato.

18.25.A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execu¢do do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obriga¢gbes assumidas, todas as
condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

19. GARANTIA DE EXECUGCAO

19.1. Como garantia para a completa execu¢édo das obriga¢des contratuais e da liquidacdo das
multas convencionais, fica estipulada uma “Garantia de Execug¢do” no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, a ser previamente integralizada & assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou
Fianca Bancéria, a critério da contratada.

19.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area de Revitalizagio
de Bacias da 52 Superintendéncia Regional da Codevasf, até a data da assinatura do
contrato.

19.3. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor
e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento
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Definitivo do Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90 (noventa) dias apos o
recebimento provisério do objeto contratado.

Apés a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia
de Execugdo”, uma vez verificada a perfeita execucéo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevastf.

A ndo integralizacdo de garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo
de multas e rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorroga¢des de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do
disposto na clausula de resciséo, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada
pela Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contratado;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada;

d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

20. SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1.

20.2.

20.3.

Poderdo ser aplicadas ainda as seguintes san¢des:

a) Adverténcia;

b) Multa;

c) Suspensdo temporaria.

Serd aplicada adverténcia no caso de descumprimento de clausulas que nao interfira na
execucdo dos servicos de engenharia ou na sua conclusdo e ndo traga sérios prejuizos
econdmicos e funcionais a Codevasf.

Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da contratada, cabe a

aplicacdo de multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, independente de rescisdo
unilateral e demais sancdes previstas em Lei.
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20.4. Nos casos de inexecucdo parcial dos servigos ou atraso na execucao destes, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato ou fase em

20.5.

Onde:

atraso, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execuc¢do de servicos descritos no cronograma fisico dos servicos
ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, aplicar-se-a multa moratéria pela

fiscalizacdo, a ser calculada pela seguinte equacéo:

M=(C/T)xNxF

M = valor da multa;

C = valor correspondente a fase, contrato, etapa ou parcela do servico em atraso;

T = pardmetro de ponderacao de valor, conforme a tabela 02;

N = nimero de funcionarios ou periodo de atraso em dias corridos;

F = Fator percentual progressivo, conforme a tabela 01.

Tabela 01 - Fatores F e K

Periodo de atraso em dias corridos Fator F
Até 10 dias 0,02
11 a 20 dias 0,04
21 a 30 dias 0,08
De 31 a 40 dias 0,12
Acima de 41 dias 0,15
Numeros de funcionarios sem utilizar EPI ou EPC Fator F
Até 10 0,02
11a20 0,04
21a30 0,08
De 31 a40 0,12
Acima de 41 0,15
Valor da medicéo Fator K
Até R$ 50.000,00 3%
R$ 50.000,01 até R$ 100.000,00 2%
R$ 100.000,01 até R$ 300.000,00 1%
R$ 300.000,01 até R$ 500.000,00 0,8%
R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00 0,5%
Acima de R$ 1.000.000,01 0,3%
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Inadimpléncias C T N
Pelo ndo atendimento a determinagao
estipulada pe]a fiscalizacéo, no prazo por 0.5% da Previsio D|a§ atrasados a
ela estabelecido, desde que seja L ~ partir da data
. N ; de medicdo no més -y )
comunicada a contratada através do NS _ limite estipulada
) h . . da notificacéo ou T=1 . .
registro no diario de servigcos ou no livro de reqistro pela pela fiscalizacdo
ocorréncias ou por outro documento escrito | .. gIStro pe na notificacdo ou
~ fiscalizacdo. .
para apresentacdo de documentos, registro.
justificativas ou reparacéo de servicos.
K% da Previséo no
més da notificacdo
Executar servico sem a utilizacéo de para medi¢do no N = ndmero de
equipamentos de protecdo individual — EPI | cronograma da _ funcionéarios sem
T g T=1
por funcionérios ou equipamentos de contratada, sendo EPI trabalhando
protecdo coletiva — EPC. fator K de acordo sem EPC
com o valor da
medicéo.
Dias executados
Valor .
correspondente a com oS referidos
equipamentos
1 I . fase, etapa ou
N&o disponibilizar equipamentos . _ sem a
) . parcela do servico T=2 .
condizentes com o objeto a ser executado. substituicéo a
executado no .
. partir da
periodo com os e
. notificacdo da
equipamentos A
fiscalizagéo.
N&o mobilizar em até 15 (dias) dias ap6s Previsdo no periodo
emissao da Ordem de Servico, sendo o para medi¢do no T=1 Atraso em dias
prazo pelos dias de atraso apoés estes 15 cronograma da corridos.
(quinze). contratada
Atraso em dias
corridos a partir
K% da Previséo do da datq limite
. : valor da medi¢&o no deterr_nmagia
Promover danos ambientais. T=0,25 pela fiscalizacao

més da notificacdo
pela fiscalizacdo

por notificacdo
ou registro para
reparacéo do
dano.
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Inadimpléncias C T N
Deixar de substituir funcionario, quando . T'=2por
o T K% da Previséo do problemas .
solicitado formalmente pela fiscalizacéo por S Y Dias trabalhados
P . ) valor da medicdo no | técnicose T .
problemas técnicos ocorridos nos servicos ~ i = pelo profissional
més da notificacao =1 por falta . S
executados pelo mesmo ou por falta de . g apos notificacao
. e T pela fiscalizacédo de
urbanidade com a fiscalizacéo. .
urbanidade
Pela nao apresenta,ggo de itens eX|g|_dos 0.02% do valor do B .
em clausulas editalicias ou contratuais, T=1 Dias atrasados
: contrato
dentro do prazo estabelecido.
Atraso em dias
corridos a partir
. i . K% da Previsdo do da data} limite
Deixar de corrigir os servicos em que forem L determinada
. S b : valor da medicao no _ NI
constatadas imperfeig@es, vicios, defeitos A PR T=1 pela fiscalizag&o
. ~ més da notificacao A
ou incorrecgdes. S por notificacao
pela fiscalizagdo :
ou registro para
reparacéo do
Servico ou vicio
Por dificultar ou impedir 0 acesso da 0.01% do valor do Atraso em dias
fiscalizagdo a documentos, materiais e local ' T=05 corridos a partir
: contrato P
dos servicos. da notificacéo.
T=2até
0 =
Pelo atraso no cumprimento dos prazos Valor zo’g%r{;’r’g
estabelecidos no cronograma fisico dos correspondente a . .
. A . 20,01% até | Atraso em dias
servicos, desde que injustificados ou cuja fase, etapa ou . )
o T ~ . . . 50,00% e T = | corridos.
justificativa ndo tenha sido aceita pela parcela do servico :
fiscalizac&o em atraso 0.5 acima de
' ' 50,01% de
atraso.
Fornecer informacgdes falsas em relacdo a
prestacéo dos Servicos. P~razo cqntat.ado~a 0.01% do valor do B Atraso em dlagz
partir da data da notificacdo da fiscalizacao T=05 corridos a partir
< ~ . M contrato P
até a apresentacdo das novas informacgdes da notificacao.
corretas.
Valor .
~ ~ . _ Atraso em dias
Nao apresentacao da garantia no prazo correspondente a T=2 )
' corridos.
garantia contratual
T=2até
20,00%, T =
Valor
Pelo atraso na conclusao dos servigos, em | correspondente a 1 entre . .
i ’ 20,01% até | Atraso em dias
conformidade com o prazo contratado ou fase, etapa ou . ;
. . 50,00% e T = | corridos.
aditado. parcela do servigo :
em atraso 0,5 acima de
’ 50,01% de
atraso.

20.6. Todas as inadimpléncias da tabela 02 devem ser precedidas de adverténcia por escrito pela

Fiscalizacéo.
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20.7. As multas sdo autbnomas e a aplicacdo de uma néo exclui a outra.

20.8. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e
aceitos pela fiscalizacdo, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 02, a
contratada ficara isenta das penalidades mencionadas.

20.9. As multas moratorias previstas na tabela 02 deste termo de referéncia serdo descontadas /
glosadas na medicéo pela fiscalizagdo, apés notificacdo a contratada, podendo a mesma
apresentar justificativa junto a fiscalizacédo para suspensdo ou anulacdo da mesma em até
10 (dez) Uteis apds a comunicago.

20.10.A fiscalizagdo tem até 5 (cinco) dias Uteis para manifestar o aceite e recusa das justificativas
apresentadas pela contratada em relacdo as multas moratérias da tabela 02 deste termo de
referéncia, caso seja mantida a fiscalizagdo deverd realizar a glosa na medigdo
subsequente.

20.11.A contratada podera recorrer em até 5 (cinco) dias Uteis da data de comunicacéo de decisao
da fiscalizacdo no item 19.10 sobre a recusa da justificativa apresentada das aplicacdes das
multas moratérias da tabela 02 deste termo de referéncia, que devera ser instruido em
regular processo administrativo pela fiscalizagdo.

20.12.Apo6s manifestacéo da fiscalizag8o e da assessoria juridica, a decisdo de manter ou recusar
a aplicacdo da multa moratéria da tabela 02, caberd ao Comité de Gestdo Executiva em
contratados sob gestdo da Superintendéncia ou pela Diretoria Executiva da Codevasf
quando o contrato for de gestdo das Areas de Diretoria, para evitar custos processuais
administrativos altos.

20.13.0corrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apés regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a) As multas poderdo ser aplicadas a contratada e descontando-as primeiramente dos
pagamentos a serem efetuados;

b) Caso a multa seja superior aos saldos de pagamentos, poderd a diferenca ser
descontada da garantia prestada pela contratada;

c) Caso nao existam saldos de pagamentos, a multa sera descontada na totalidade da
garantia prestada pela contratada;

d) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

e) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagédo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocacéo;

f) Nao havendo qualquer importdncia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Unidade Regional de Finangas da 13SR/Codevasf — 13/UFN ou
Geréncia de Finangas da Codevasf em Brasilia o valor total da multa, no prazo de 5
(cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.
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20.14.A licitante vencedora terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias (teis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisédo que lhe tenha sido desfavoravel em relacdo
aos itens 20.10 a 20.12, terda mais um prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado a partir da data
de ciéncia da aplicacdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e
acompanhamento do contrato, o recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da
Codevasf, que procedera ao seu exame.

20.15.Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso seré apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

20.16.Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, ndo constituindo a
relevagdo novagéo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

20.17.Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

20.18.A sancao de suspensdo observara os parédmetros estabelecidos no Regulamento de
LicitagBes e Contratos da Codevasf, e pode ser aplicada as empresas ou aos profissionais
que, em razao dos contratos:

a) Tenham sofrido condenacgdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo; ou

c) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Codevasf, em virtude de
atos ilicitos praticados.

20.19.A0s atos praticados apés a etapa da licitagdo, serd aplicada a suspensdo temporaria de
participagdo em licitagdo e impedimento de contratar, no prazo de até 2 (dois) anos, previsto
no art. 83 da Lei 13.303/2016.

20.20.As sancdes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa, devendo a defesa prévia
do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

20.21.Aplicar-se-a a presente licitagdo as sangbes administrativas, criminais e demais regras
previstas no Capitulo I, Se¢éo Ill da Lei n°® 13.303/2016 e arts. 89 a 99 da Lei 8.666/93,
conforme preconiza o art. 41 da Lei 13.303/2016.

20.22.As multas constantes neste TR sdo meramente financeiras, ndo isentando a licitante do
ressarcimento por perdas e danos pelos prejuizos a que der causa, podendo ser aplicadas
cumulativamente com as sancbGes de adverténcia e de suspensdo temporaria de
participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Uniéo.

20.23.As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de suspensao de

licitar, a licitante penalizada devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das
multas previstas neste Edital e das demais cominacdes legais
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21. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

21.9.

Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da CODEVASF, do Termo
de Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdo da
caucdo contratual, a CONTRATADA devera apresentar todos os relatérios exigidos no item
18 deste TR, analisados e aprovados pela CODEVASF.

Ap6s o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a
FISCALIZACAO o seu recebimento provisoério, que devera ocorrer no prazo de até 15
(quinze) dias da data de sua solicitacéo.

Na hip6tese da necessidade de correcéo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os
servicos rejeitados.

Ap6s o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comissédo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 90
(noventa) dias da data de sua designacao.

Na hipétese da necessidade de correcéo, o Servidor ou Comisséo estabelecer4d um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os
servicos rejeitados.

Aceitos e aprovados 0s servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberacdo da garantia.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucao do contrato, dentro dos
limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

Apéds a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo
da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente
Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitir4, caso
solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos
servigos prestados pela Contratada.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emisséo do Atestado de Capacidade Técnica,
¢) Liberacdo da Caucédo Contratual.

21.10.A ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apés a emisséo do

Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberacdo e pagamento.
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22. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

22.1. A CONTRATADA devera atender a legislacéo pertinente a protecéo da integridade fisica e
da saude dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme dispde a Lei n°
6.514 de 22/12/1977, Portaria n°® 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e devera quando couber:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servicos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-
18;

¢) Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

23. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

23.1. A contratada, quando da execucdo dos servicos de acompanhamento objeto deste Termo
de Referéncia, devera estar atenta, se a execucdo do referido objeto estd atendendo a
legislacdo vigente que estabelece diretrizes para a sustentabilidade ambiental, no tocante a
projetos, servicos de engenharia e aquisicdo de materiais, quais sejam:

23.1.1. Na execucdo dos servi¢os sera exigido o pleno atendimento da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 01/2010, onde se devera adotar as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias
primas de origem local para execug¢édo, conservacgao e operacdo das obras publicas;

b) Os residuos sélidos reutilizadveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizagao a coleta seletiva;

c) Otimizar a utilizagdo de recursos e a reducéo de desperdicios e de poluigdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

I) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;

II) Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

IIl) Usar produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagBes e especificacdes determinadas pela ANVISA,;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada.

d) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios,
para a execucao de servicos;

e) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacéo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos;

f) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢des chumbo, cadmio, mercurio e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas
inddstrias, para repasse aos fabricantes ou importadores;

I) Lampadas fluorescentes e frascos de aerossois em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinagao especifica;

III) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinagdo
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.
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23.1.2. Deveréa observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos
da construcdo civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Solidos, Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente — CONAMA, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacao devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construgdo
Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgcdo Civil apresentado ao
6rgéo competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcgédo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

bl) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservacdo de material para usos futuros;

b2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacbes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporério, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizagcdo ou reciclagem futura;

b3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacéo): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

b4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais & saude): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

¢) Em nenhuma hip6tese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratacdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas;

d) Para fins de fiscalizacéo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de Residuos
da Construcgéo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovard, sob pena de multa,
que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR n° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

23.1.3. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n°® 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Sélidos e Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, efetuar o recolhimento
e 0 descarte adequado do Oleo lubrificante usado ou contaminado originario da
contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

a) Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o0 em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar
gue venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e
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outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da
Resolucao CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislacao correlata;

Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da
Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislagéo correlata;

Exclusivamente quando se tratar de Oleo lubrificante usado ou contaminado néo
reciclavel, dar-lhe a destinacéo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada
pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolucédo
CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislacéo correlata.

23.2. A CONTRATADA devera comprovar a adocao de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagéo.

24. OBRIGACOES DA CONTRATADA

24.1. A CONTRATADA devera apresentar & Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a)

b)

c)

d)

Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizagdo contendo o Plano de Logistica da
contratada para execucdo dos servigos, contendo a sequéncia de etapas/fases de uma
tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho,
mensurando o tempo a ser gasto em cada uma e 0s recursos materiais e humanos
envolvidos;

Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima. O cronograma deverd ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos,
em funcdo do planejamento previsto pela Contratada e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme
solicitacdo da fiscalizagéo;

As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro
dos responséveis técnicos pelos servigos objeto desta licitagdo, conforme Resolugéo n°
317 de 31/10/86;

Relacdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

dl) A CONTRATADA ao requerer autorizagdo para subcontratacdo de parte dos
servigos, devera comprovar perante a CODEVASF a regularidade juridicoffiscal e
trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo
inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato, e que entre
seus diretores, responsaveis técnicos ou soOcios nao constam funcionarios,
empregados ou ocupantes de cargo ou funcéo gratificada naCODEVASF.

24.2. Manter, durante toda a execugcdo do contrato, todas as condicbes de habilitagdo e
gualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obriga¢des por ela assumidas e manter
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situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002.

24.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

24.4. Acatar as orientagBes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

24.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servi¢os e fornecimentos.

24.6. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucéo dos servicos.

24.7. Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizagdo), para possibilitar a perfeita execucdo dos servicos de engenharia dentro do
prazo contratual.

24.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méo de obra, sem qualquer vinculacdo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugcdo dos
servigos objeto do contrato.

24.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagbes concernentes a legislagéo tributéria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais
e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servico contratado junto ao CREA ou CAU do local de execugcdo dos servicos de
engenharia.

24.10.A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servicos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

24.11.Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substituicdo deverd ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacao da Codevasf.

24.12.Na hipotese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratagéo,
a contratada devera reforgar a caucdo inicial durante a execucao dos servicos contratados,
de acordo com a clausula contratual, que trata sobre “CAUCAQ”.

24.13.A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgédos de controle interno e externo.

24.14.Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que seréo
executados os servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa
de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucdo CONFEA n°
336 de 27 de outubro de 1989.

39de 42




Ministerio do Desenvolvimento Regional — MDR
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

52 Superintendéncia Regional

24.15.A CONTRATADA seréa responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

24.16.Corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizacao dentro do prazo estabelecido pela mesma,
arcando com todas as despesas necessarias.

24.17.Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execucao dos servicos.

24.18.Assumir toda a responsabilidade pela execuc¢do dos servicos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do
mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislagdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

24.19.A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servicos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito
a observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

24.20.A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servicos, obedecendo as instrucdes
advindas da Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

24.21.A contratada deverd investir em medidas de promocao da ética e de prevencdo da
corrupcao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relacdes com o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente
a quaisquer manifestagbes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros
privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n°
8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica,
denunciando a prética de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de
denuncias disponiveis.

24.22.A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para, na execuc¢do dos servicos de
engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

24.23.A Contratada deverd disponibilizar para a equipe de Fiscalizacdo da Codevasf, veiculo, em
estado novo, de no maximo dois anos de fabricacdo, para essa finalidade, de cor
preferencialmente branca, com os dizeres conforme especificacdo da Codevasf, sendo que
ao final das obras o veiculo sera devolvido a contratada.

24.24.A CONTRATADA devera disponibilizar também veiculos para equipe técnica conforme
especificacbes constantes das Planilhas de Precos e Quantidades que integram o presente
Termo de Referéncia.
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24.25.Nos veiculos devem ser utilizados adesivos com identificacdo: “A SERVICO DA
CODEVASF”,em atendimento a Cl n® 078/2020 do PR/GB.

24.26.Ficara a contratada responsavel pela cobertura das despesas com combustivel e servicos
gerais de manutencdo dos veiculos previstos nos subitens 23.23 e 23.24, durante todo o
periodo de execucdo servicos, sendo que os custos das despesas estdo previstos na
Planilha Orgamentéria.

24.27 .Estes automoveis podem ser proprios da Contratada e/ou de empresa locadora legalmente
constituida.

24.28.A Contratada devera repor os veiculos (automével) sem condi¢cdes de uso no prazo maximo
de 24 horas.
25. OBRIGACOES DA CODEVASF
25.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

25.2. Esclarecer as duavidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

25.3. Fiscalizar e acompanhar a execu¢éo do objeto do contrato.

25.4. Expedir por escrito, as determinacbes e comunicagfes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessérias a correcao das falhas observadas.

25.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificagao.

25.6. Emitir parecer para liberacéo das faturas, e receber os servigos contratados.

25.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

26. CONDICOES GERAIS

26.1. Todo o acervo de dados, assim com as estatisticas geradas de forma individual e coletiva e
todo o material produzido e compilado durante a execucdo do Contrato serdo de
propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros sO se realizara por expressa autorizagao
desta.

26.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado
com a CONTRATADA, independente de transicdes.
27. ANEXOS
Séo ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo I: Justificativas;
- Anexo ll: Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Local de Execucéo dos Servigos;
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- Anexo lll: Orcamento Estimativo de Referéncia;
- Anexo IV: Modelos de Formularios;
- Anexo V: Matriz de Risco.

Penedo/AL, Junho de 2022.

Eng? Mickaelly Vieira Alves

Chefe Substituta da 52 GRR/USA
CODEVASF - 52 SR
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ANEXO |

JUSTIFICATIVAS

Finalidade:

Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da especificidade do
servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apés relacionadas passam a
integrar o TR.

Da necessidade da contratacao:

Os servicos descritos neste termo de referéncia tratam da execucdo de atividades de apoio a
fiscalizagdo e elaboragdo de documentos técnicos complementares para implantagdo das obras de
Sistemas de Abastecimento D’agua na regido de influéncia do Canal do Sertdo, no Estado de
Alagoas, area de atuacgéo da 5% Superintendéncia Regional da Codevasf.

Dado o expressivo crescimento da alocacdo de recursos a Codevasf, por meio de emendas
parlamentares, TED’s e Convénios, incluindo esta 5% Superintendéncia Regional, faz-se necessaria a
contratacdo de terceiros para assistir os fiscais e subsidid-los de informagfes pertinentes para a
tomada de decisdes, visando prover aos fiscais condi¢cdes de cumprirem seu trabalho com eficiéncia
a fim de que a despesa publica atinja plenamente sua finalidade.

Regime de execucao:

Empreitada por Pre¢cos Unitarios: Prego certo de unidades determinadas. O pagamento sera feito
com base nas medi¢Bes das unidades efetivamente executadas.

Considerando-se a imprecisao inerente dos quantitativos em razado da natureza do objeto, entendemos

gue a contratagdo por empreitada a pre¢os unitarios seja aquela que melhor se adequa a necessidade,
onde seriam pagos apenas os servigos efetivamente executados em cada més.

Modalidade Licitatoria:

Pregéo Eletrénico (Lei n® 10.520/2002 e Decreto n°® 10.024/2019)

Por se tratar de servico comum de engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade podem ser
objetivamente definidos neste TR, por meio de especificacbes usuais no mercado.

Justificativa da divulgacdo do orcamento

A divulgacédo do orcamento se trata de aspecto importante das pecas técnicas a serem fornecidas,
sendo justificada uma vez que orgamento de referéncia servird como critério para aceitabilidade das
propostas, bem como de base para apresentacdo das propostas das licitantes, mesmo sendo o
critério de julgamento o menor preco.

Registra-se, nesse mesmo sentido, a recomendacéo contida no Acérddo n° 1502/2018 — Plenario
TCU, que dispbe:

Nas licitagbes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orcamento de
referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacéo
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no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais)
proibicdo absoluta a revelacdo do orcamento.

Desapropriacdo: Nao aplicavel.

Trata-se de servico de consultoria, com fornecimento exclusivo de méo de obra e equipamentos
necessarios ao devido acompanhamento das obras. Nao necessaria a elaboracdo de Plano de
Desapropriacéo.

Critério de Julgamento:

Menor Preco, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Aprovacdo do Projeto Basico:

Os servigos de apoio, objeto do presente TR ndo demandam a elabora¢éo de Projeto Basico.

Qualificacdo Técnica:

As exigéncias da Qualificacdo Técnica visam principalmente garantir que as licitantes que se
apresentarem possuam experiéncia na realizacdo de servigos similares e compativeis com o objeto
da licitacé@o, garantindo mais eficiéncia na execucao deste objeto.

Licenca ambiental:

No presente TR ndo esta prevista a realizagdo de obras ou de atividades degradadoras ou
utilizadoras de recursos naturais que sejam passiveis de licenciamento ambiental.

Da ndo admissdo da participacdo de empresas, sob a forma de consércio:

A auséncia da previsdo de consércio neste TR néo trara prejuizos a competitividade do certame, visto
gue, em regra, a formagédo de consdrcios € admitida quando o objeto a ser licitado envolve questdes
de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, ndo teriam condicdes
de suprir os requisitos de habilitacao.

A execucdo integral deste objeto € comumente oferecida no mercado, de modo que o cumprimento
do escopo ndo depende da atuacdo de empresas diversas, ndo precisando adotar o consércio como
mecanismo legal de ampliacdo da competicao.

A compreensao do cenario sobre a participacao de consorcios em licitagéo, que passa pela avaliagédo

de critérios de conveniéncia e oportunidade diante das peculiaridades do mercado em que se insere o
objeto licitado é uma analise da Area Técnica de acordo com natureza do mesmo.

Subcontratacao:

Sera permitida a subcontratacédo para as atividades que ndo constituem o escopo principal do objeto
e 0s itens exigidos para comprovacao técnica operacional ou profissional, desde que autorizada
previamente pela fiscalizagéo.

2de3




@ Ministerio do Desenvolvimento Regional — MDR
C ° DE VASF s Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
- 5 Superintendéncia Regional

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servicos a serem contratados serdo executados no prazo de 21 meses, conforme consta nos
Termos de Referéncia, e a previsdo de recursos orgamentarios € compativel, conforme previsto no
Plano Plurianual.

Garantia de Execucdo (caucdo):

E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a empresa contratada tenha
apresentado a Garantia de Execucédo do Contrato.

Penedo - AL, Junho de 2022.

Eng? Mickaelly Vieira Alves
Chefe Substituta da Unidade Regional de Empreendimentos Socioambientais
52 GRR/USA - 52 SR
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Anexo II: Modelo de Declaragdo de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigos
MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responséavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de
gue conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a
apresentacdo da proposta, e que 0S precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que
incidam ou venham a incidir sobre a execucdo das obras, tendo obtido todas as informacfes
necessarias para a elaboracéo da proposta e execucao do contrato.

Cidade, [ [/

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:

l1del
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PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO coPiee
PFP
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE: abril/2021
CONTRATACAO DOS SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO E ELABORAGAO DE CODE: ABRIL/2022
SERTAO ALAGOANO, NO ESTADO DE ALAGOAS PROP: ABRIL/2022
Base | Cod1 | Cod2 Categoria / Insumo Uni Qde CcuD PU FatorK CT PT
DNIT | MO2 | P8060 [Engenheiro consultor especial (com enc. Co h 480,00 116,90 198,18 1,6953 56.112,00 95.126,40
DNIT | MO1 | P8066 |Engenheiro Civil Pleno més 12,00 10.767,48 24.978,40 2,3198 129.209,76 299.740,80
DNIT | MO1 | P8066 |Engenheiro Civil Pleno més 12,00 10.767,48 24.978,40 2,3198 129.209,76 299.740,80
DNIT | MO1 | P8147 [Técnico de obras junior més 12,00 2.930,24 6.797,57 2,3198 35.162,88 81.570,84
DNIT | MO1 | P8147 [Técnico de obras junior més 12,00 2.930,24 6.797,57 2,3198 35.162,88 81.570,84
DNIT | MO1 | P8147 [Técnico de obras junior més 12,00 2.930,24 6.797,57 2,3198 35.162,88 81.570,84
DNIT | MO1 | P8147 [Técnico de obras junior més 12,00 2.930,24 6.797,57 2,3198 35.162,88 81.570,84
DNIT | MO1 | P8147 [Técnico de obras junior més 12,00 2.930,24 6.797,57 2,3198 35.162,88 81.570,84
DNIT | MO1 | P8143 [Técnico Ambiental més 12,00 2.462,64 5.712,83 2,3198 29.551,68 68.553,96
DNIT | MO1 | P8135 |Auxiliar de escritério més 12,00 2.231,03 5.175,54 2,3198 26.772,36 62.106,48
DNIT | MO1 | P8135 |Auxiliar de escritério més 12,00 2.231,03 5.175,54 2,3198 26.772,36 62.106,48
DNIT | MO1 | P8135 |Auxiliar de escritério més 12,00 2.231,03 5.175,54 2,3198 26.772,36 62.106,48
DNIT | MO1 | P8019 |Assistente social junior més 12,00 2.496,60 5.791,61 2,3198 29.959,20 69.499,32
DNIT EC E1 |Encargos Complementares e Adicionais més 12,00 3.905,29 4.904,26 1,2558 46.863,48 58.851,12
CODE| DP V1 |Diérias per noite dia 1.728,00 218,10 273,89 1,2558 376.876,80 473.281,92
CODE| DA V2  |Alimentagdo dia 2.880,00 87,00 109,25 1,2558 250.560,00 314.640,00
CODE| EM M1  |Relatério Parcial un 24,00 28,22 35,43 1,2558 677,20 850,32
CODE| EM M1  |Relatério Final un 6,00 1.955,48 2.455,70 1,2558 11.732,90 14.734,20
COTAGA] COT LO |Telefone (celular ) Unid. x Més| 108,00 63,64 79,92 1,2558 6.873,12 8.631,36
ccu Fornecimento de veiculo leve 1.6 ou
CODE | veicu| va [superior. com ar-condicionado, incluindo més 108,00 5.809,87 7.296,03 12558 | 627.46580 | 787.971,.24
Lo despesas <~:om combust|v~el, dleos,
conservagao e manutengao.
coTacAd coT | Lo :;:g:g;‘l‘; écgzti’gﬁz)c"”f"rme Unid. x M&s| 108,00 293,84 369,00 12558 | 31.734,72 39.852,00
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS R$ 1.982.957,90
TOTAL DOS ENCARGOS E DISPESAS DIVERSAS R$ 1.142.689,18

OBSERVAGAO:

Alocar os Insumos MO, com respectivo FatorK, dentro da categoria de vinculo contratual (com ou sem) de cada tipo de profissional
Uni - unidade de medigao do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (n&o pode ocorrer alteragéo pela Licitante)

CUD - Custo Unitario Direto do Insumo (sem encargos, taxas e impostos, valor ndo pode ser maior que o Orgado pela Codevasf)

CT - Custo Total (sem encargos, taxas e impostos) - CT = Qde x CUD

FatorK - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos (detalhar composigao nas Planilhas "PFP2.1", "PFP2.2", "PFP2.3", "PFP3")
PU - Prego Unitario do Insumo (incluido encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK

PT - Prego Total do Insumo (incluido encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

Encargos complementares e adicionais contempla: assisténcia médica, seguro de vida, custos de EP| e exame ocupacional. Precos de referéncia do SICRO para os tecnicos e
topografos e auxiliares.

Os valores de diarias e alimentagéo foram retirados do anexo da N-201 da CODEVASF

COT-Cotagéo de prego de mercado LO- Locagao

MO1 - Mao de obra sobre regime de Celetista, encargos calculados via FatorKa

MO2 - Mao de obra sobre regime de Auténomo, encargos calculados via FatorKb

MO3 - Mao de obra sobre regime de Societarios, encargos calculados via FatorKc

Engenheiro de projetos pleno - foi utilizado para o valor 44hrs por semana x 4 semanas (10.408,29/176 + os encargos)

P - Profissionais nivel superior nas areas de Engenharia, Quimica, Arquitetura, Agronomia e Veterinaria, conforme disposi¢des da Lei 4.950-A/66
S - Profissionais de nivel superior nas demais areas de atuagéo, incluindo Arquedlogo, Bislogo, Gedgrafo e Sociodlogo

T - Profissionais de nivel médio técnico nas diversas areas de atuagéo

A - Profissionais de nivel médio de apoio técnico-administrativo
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CODIGO:
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka PEP-2.1
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: |BASE: abril/2021
CONTRATACAO DOS SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO E
ELABORAGAO DE DOCUMENTOS TECNICOS COMPLEMENTARES CODE: ABRIL/2022
PARA IMPLANTACAQ DAS OBRAS D_E SISTEMAS ADE CODEVASF DNIT: JAN/2022
ABASTECIMENTO D'’AGUA NA REGIAO DE INFLUENCIA DO CANAL PROP: ABRIL/2022
DO SERTAO ALAGOANO, NO ESTADO DE ALAGOAS
Cod DESCRIGAO % R$
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 36,80% 211.254,77
A1 |INSS 20,00% 114.812,38
A2 |SESI 1,50% 8.610,93
A3 |SENAI 1,00% 5.740,62
A4 [INCRA 0,20% 1.148,12
A5 |SEBRAE 0,60% 3.444,37
A6 |Salario Educagao 2,50% 14.351,55
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 17.221,86
A8 |FGTS 8,00% 45.924,95
A9 |SECONCI 0,00
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 16,09% 92.366,56
B3 |Auxilio Enfermidade 0,66% 3.788,81
B4 |13° Salario 8,33% 47.819,35
B5 [Licenca Paternidade 0,06% 344,44
B6 |Faltas Justificadas 0,56% 3.214,75
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,08% 459,25
B9 |Férias Gozadas 6,38% 36.625,15
B10 |Salario Maternidade 0,02% 114,81
Cc ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 10,60% 60.850,56
C1 |Aviso Prévio Indenizado 3,62% 20.781,04
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,09% 516,66
C3 |Férias Indenizadas 3,83% 21.986,57
C4 |Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,76% 15.844,11
C5 |Indenizagdo Adicional 0,30% 1.722,19
D REINCIDENCIAS 6,24% 35.821,46
D1 [Reincidéncia de "A" sobre "B" 5,92% 33.984,46
D2 Sz::zdligz:izdaed: sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0.32% 1.837,00
K1 |ENCARGOS SOCIAIS 69,73% 400.293,35
Ka |TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO1 2,3198

OBSERVAGAO: MO1 CELETISTAS

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.

2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MAO-DE-OBRA - CELETISTAS

Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mao de Obra CELETISTAS (incide apenas no Insumo Codigo MO1)

Ka=(1+K1+K2)x(1+K3)x(1+K4)
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DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kb o
) PFP-2.2
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: |BASE: abril/2021
CONTRATACAO DOS SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO E
ELABORAGAO DE DOCUMENTOS TECNICOS COMPLEMENTARES CODE: ABRIL/2022
PARA IMPLANTAC,/:\Q DAS OBRAS D_E SISTEMAS ADE CODEVASF DNIT: JAN/2022
ABASTECIMENTO D'AGUA NA REGIAO DE INFLUENCIA DO CANAL PROP: ABRIL/2022
DO SERTAO ALAGOANO, NO ESTADO DE ALAGOAS
Cod DESCRIGAO % R$
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 20,00% 11.222,40
A1 |INSS 0,00% 0,00
A2 |SESI 0,00% 0,00
A3 |SENAI 0,00% 0,00
A4 [INCRA 0,00% 0,00
A5 |SEBRAE 0,00% 0,00
A6 |Salario Educagéo 0,00% 0,00
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 0,00% 0,00
A8 |FGTS 20,00% 11.222,40
A9 |SECONCI 0,00% 0,00
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
B3 |Auxilio Enfermidade 0,00% 0,00
B4 |13° Salario 0,00% 0,00
B5 [Licenca Paternidade 0,00% 0,00
B6 |Faltas Justificadas 0,00% 0,00
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,00% 0,00
B9 |Férias Gozadas 0,00% 0,00
B10 |Salario Maternidade 0,00% 0,00
Cc ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
C1 |Aviso Prévio Indenizado 0,00% 0,00
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,00% 0,00
C3 |Férias Indenizadas 0,00% 0,00
C4 |Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 0,00% 0,00
C5 [Indenizagdo Adicional 0,00% 0,00
D REINCIDENCIAS 0,00% 0,00
D1 |Reincidéncia de "A" sobre "B" 0,00% 0,00
D2 Sz::zdligz:izdaed: sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,00% 0,00
K1 |ENCARGOS SOCIAIS 20,00% 11.222,40
Kb |TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO2 1,6953

OBSERVAGAO: MO2 AUTONOMOS

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.

2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MAO-DE-OBRA - AUTONOMOS

Kb - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mdo de Obra AUTONOMOS (incide apenas no Insumo Codigo MO2)
Kb =(1+K1+K2)x(1+K3)x(1+K4)
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DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kb o
) PFP-2.2
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: |BASE: abril/2021
CONTRATASJAO DOS SERVICOS DE'APOIO AFISCALIZAGAO E CODE: ABRIL/2022
ABASTECIMENTO D’AGUA NA REGIAO DE INFLUENCIA DO CANAL PROP: ABRIL/2022
Cod DESCRICAO % R$
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 0,00% 0,00
A1 |INSS 0,00% 0,00
A2 |SESI 0,00% 0,00
A3 [SENAI 0,00% 0,00
A4 |INCRA 0,00% 0,00
A5 |SEBRAE 0,00% 0,00
A6 |Salario Educagéo 0,00% 0,00
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 0,00% 0,00
A8 |FGTS 0,00% 0,00
A9 |SECONCI 0,00% 0,00
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
B3 |Auxilio Enfermidade 0,00% 0,00
B4 |13° Salario 0,00% 0,00
B5 |Licenga Paternidade 0,00% 0,00
B6 |Faltas Justificadas 0,00% 0,00
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,00% 0,00
B9 |Férias Gozadas 0,00% 0,00
B10 |Salario Maternidade 0,00% 0,00
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
C1 |Aviso Prévio Indenizado 0,00% 0,00
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,00% 0,00
C3 |Férias Indenizadas 0,00% 0,00
C4 |Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 0,00% 0,00
C5 |Indenizagéo Adicional 0,00% 0,00
D REINCIDENCIAS 0,00% 0,00
D1 Reincidéncia de "A" sobre "B" 0,00% 0,00
D2 sre;:icciﬁiz(;i;::d‘c‘)A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,00% 0,00
K1 |ENCARGOS SOCIAIS 0,00% 0,00
Kb |TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO3 1,4441

OBSERVACAO: MO3 SOCIETARIOS

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.

2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MAO-DE-OBRA - SOCIETARIOS

Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mdo de Obra SOCIETARIOS (incide apenas no Insumo Codigo MO3)
Kc=(1+K1+K2)x(1+K3)x(1+K4)
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DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: Kc

CODIGO:

PFP-3

NOME DA CONSULTORA:

PROJETO: CONTRATANTE:

CONTRATACAO DOS SERVICOS DE APOIO A FISCALIZAGAO E
ELABORAGAO DE DOCUMENTOS TECNICOS COMPLEMENTARES

PARA IMPLANTAGAO DAS OBRAS DE SISTEMAS DE CODEVASF

ABASTECIMENTO D'’AGUA NA REGIAO DE INFLUENCIA DO CANAL
DO SERTAO ALAGOANO, NO ESTADO DE ALAGOAS

BASE: abril/2021

CODE: ABRIL/2022
DNIT: JAN/2022
PROP: ABRIL/2022

Cod DESCRIGAO' % prego> % custo® R$
K4 [TAXAS E IMPOSTOS 12,40% 14,16% 387.686,60
K4.1 (ISS 5,00% 571% 156.334,07
K4.2 |PIS® - aliquota efetiva com percentual-desconto 1,32% 1,51% 41.342,29
K4.3 |COFINS? - aliquota efetiva com percentual-desconto 6,08% 6,94% 190.010,24
K3 |REMUNERAGAO DA EMPRESA (LUCRO) 10,00% 248.899,97
K2 |[CUSTOS DA ADMINISTRAGAO CENTRAL 15,00% 94.526,08
a1 |Gt e e o e e e 0| oo
(G [oeperes s s v o PO s i 0| po
Kd |TAXA RESSARCIMENTO DE DESPESAS SOBRE CUSTOS DIVERSOS 1,2558

NOME DO INFORMANTE:

QUALIFICAGAO:

ASSINATURA:

DATA:

Observagao:
1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAGAO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MAO -DE-OBRA
1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS
2 - K4 = INDICAR % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)

3 - PIS e COFINS, Regime de Incidencia Acumulativa (0,65% e 3,00% - sem percentual de desconto) ou em Regime de Incidencia Nao
Acumulativa (1,65% e 7,60% - aplicavel percentual de desconto) de acordo com a forma de apuragédo do lucro no IRPJ. APRESENTAR
COMPROVANTES de aproveitamento de créditos tributarios dos ultimos 12 meses em caso de aplicagéo de "percentual de desconto".

4 - AS DESPESAS FISCAIS (K4) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NAO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS,
DEVENDO SER CALCULADO O K4' APLICANDO-SE A SEGUINTE FORMULA:
K4'={[1/(1-K4)]-1}x100
Ka'={[1/(1-0,124)]-1}x 100

Kd - Taxa de Ressarcimento de Despesas sobre Custos Diversos (incide sobre os Insumos Codigo DP e EM)

Kd=(1+K3)x(1+K4)

K2 - Incide sobre o Custo Total (CT) da Mao de Obra (MO* = MO1 + MO2)

K3 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mao de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da Administragéo

Central (K2)

K4 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mao de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da Administragao

Central (K2) e Lucro (K3)
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INSUMOS POR ETAPA/PRODUTO conee
Cod. Categoria / Insumo Uni Qde Ccup PU FatorK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meses 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
P3 |Engenheiro consultor especial (comen| H 480,00 116,90 198,18 1,6953 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
T2 |Técnico de obras junior més 12,00 2.930,24 6.797,57 2,3198 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
T2 |Técnico de obras junior més 12,00 2.930,24 6.797,57 2,3198 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
T2 |Técnico de obras junior més 12,00 2.930,24 6.797,57 2,3198 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
T Técnico de obras junior més 12,00 2.930,24 6.797,57 2,3198 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
T3 |Técnico de obras junior més 12,00 2.930,24 6.797,57 2,3198 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
T3 [Técnico Ambiental més 12,00 2.462,64 5.712,83 2,3198 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
EC |Encargos Complementares e Adicionai|l més 12,00 3.905,29 4.904,26 1,2558 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
DP |Diarias per noite més | 1.728,00 218,10 273,89 1,2558 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00
DA |Alimentag&o més | 2.880,00 87,00 109,25 1,2558 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00
EM [Relatério Parcial més 24,00 28,22 35,43 1,2558 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
EM [Relatério Final més 6,00 1.955,48 2.455,70 1,2558 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
COT [Telefone (celular ) dias | 108,00 63,64 79,92 1,2558 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00
UVEICU|Fornecimento de veiculo leve 1.6 ou s dias | 108,00 5.809,87 7.296,03 1,2558 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00
COT [Locagéo - Notebook conforme especifi(f  Uni 108,00 293,84 369,00 1,2558 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00
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CRONOGRAMA SIMPLIFICADO

Cod. Produto/ Més Soma 1 2 3 4 5 6 7 8 9
E1 |Fiscalizagdo de Obras 12,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E2 |Estudos de campo 12,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E3 |Elaboracéo de Projetos 12,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E4 |Analise de Projetos 12,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Telefone Celular

Empresa Valor (RS)
Site - Magazine Luiza RS 777,89
Site - Americanas RS 763,50
Site - Casas Bahia RS 749,55
média 763,65
Notebook
Empresa Valor (RS)
Site - Magazine Luiza RS 3.760,21
Site - Americanas RS 3.399,10
Site - Casas Bahia RS 3.419,10
média  3.526,14
Veiculos 1.6
Empresa Valor (RS)

Site Peugeot - ACTIVE 1.6

RS 89.990,00

Site Renault - STEPWAY Zen 1.6

RS 94.390,00

Site Nissan - Versa 1.6 Sense

R$ 101.990,00

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

Site Citroen - C4 Cactus Live 1.6 RS 106.990,00
Site Hyundai - Creta Action 1.6 R$ 108.990,00
média 100.470,00
Servico / material Empresa 01 | Empresa 02 [ Empresa 03 Média
Impressdo colorida R$ 1,20 R$ 1,70 R$ 1,00 R$ 1,30
Impressdo P&B R$ 0,30 R$ 0,35 R$ 0,50 RS 0,38
Encadernagio 50fls R$ 1,90 R$ 5,50 R$ 6,00 RS 4,47
Encadernagao 350fls R$ 4,80 R$ 12,00 R$ 17,00 RS 11,27
Plotagem em A3 R$ 4,00 R$ 4,00 R$ 4,10 RS 4,03
Pneu 185/65 R15 R$ 499,00 R$ 504,90 R$ 602,16 | R$ 535,35
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

Relatorio Mensal/Especifico - 50 paginas (45 P&B + 5 coloridas)

Al
A2
A3
A4

Prego da Impressao Preto e Branco
Precgo da Impressao colorida
Quantidade de folhas preto e branco
Quantidade de folhas coloridas
Encadernacio até 50 folhas

Relatdrio mensal/especifico (A1xA3+A2xA4+B)

R$ 0,38
R$ 1,30
45,00
5,00
RS 4,47

RS 28,22

em Folha A3 de 350 paginas

Relatério Final ¢/Peca Grifica - 3 volumes de 350 folhas(315 P&B+35 Coloridas) + 1 volume de desenho

Al
A2
A3
A4
AS
Ab
B1
B2

Prego da Impressao Preto e Branco

Precgo da Impressao colorida

Quantidade de folhas preto e branco
Quantidade de folhas coloridas

Prego da plotagem em A3

Quantidade de plotagem em A3

Valor da encadernacéo até 350 folhas
Quantidade de encadernacdes até 350 folhas

Relatério mensal/especifico (A1xA3+A2xA4+AS5xA6+B1xB2)

R$ 0,38
R$ 1,30
945,00
105,00
RS 4,03
350,00
R$ 11,27
4,00

R§ 1.955,48
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cc FORNECIMENTO DE VEICULO LEVE 1.6 OU SUPERIOR, PARA APOIO A
: u FISCALIZAGAO, COM AR-CONDICIONADO, INCLUINDO DESPESAS COM
VEICULO COMBUSTIVEL, OLEOS, CONSERVAGAO E MANUTENGAO.
A Depreciagao mensal do equipamento
A1 Preco de Aquisi¢cao 100.470,00
A2 Tempo previsto de vida util (meses) 36,00
A3 Previséo de recup. na venda do bem usado 40%
A4 Custo mensal [A1-(A3xA1)[/A2 1.674,50
B Juros pelo Capital empregado
B1 Taxa mensal de Juros 5,00%
B2 Juros s/depreciagao/aluguel (B1xA4) 83,73
C Conservagao e manutengao
C1 Taxa de gastos s/a deprec. Inc. seguros (%) 100%
C2 Incidéncia mensal (C1xA4) 1.674,50
D Combustivel
D1 Média mensal de quildmetro por veiculo 3.000,00
D2 Preco do litro de combustivel
(GASOLINA COMUM SINAPI/AL - 04/22 - cod4222) 7,13
D3 Quilémetros rodados com um litro combustivel 10,00
D4 Combustivel (D1/D3)*D2 2.139,00
E Lubrificantes
E1 Quilometragem do Contrato 36.000,00
E2 Franquia por troca de 6leo (km) 5.000,00
Preco do litro de 6leo
E3 (SINAPI/AL- 04/22 cod 4227) 30,00
E4 Quantidade de litros de 6leo por troca 3,50
E5 Quantidade de dias do Contrato 365,00
E6 Lubrificantes E = (E1*E3*E4*30)/E2*E5 62,14
F Pneus
F1 Quilometragem do Contrato 36.000,00
F2 Vida do Pneu em quildmetros 45.000,00
F3 Quantidade de pneus 5,00
F4 Prego do Pneu 535,35
F5 Quantidade de dias do contrato 365,00
F6 Pneus = (F1*F3*F4*30)/(F2*F5) 176,01
G Motorista
G1 Salario com encargos sociais
H Custo Mensal
Sem Motorista 5.809,87
Com Motorista
| Custo Direto p/ km Rodado Mensal
Sem Motorista 1,94
Com Motorista -
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CODIGO:
PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO PEP
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE: abril/2021
CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE APOIO A FISCALIZAGAO E ELABORAGAO DE CODE: ABRIL/2022
DOCUMENTOS TECNICOS COMPLEMENTARES PARA IMPLANTAGAO DAS OBRAS DE CODEVASE DNIT- JAN/2022

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’AGUA NA REGIAO DE INFLUENCIA DO CANAL DO

SERTAO ALAGOANO, NO ESTADO DE ALAGOAS PROP: ABRIL/2022

Base | Cod1 | Cod2 Categoria / Insumo Uni Qde CcuD PU FatorK CT PT
DNIT | MO2 | P8060 Egﬁqe;lZ?ie'oaz(i’cr;s:gfsr)es'ae"ia' (com enc. h 480,00 0,00 1,6953 0,00 0,00
DNIT | MO1 | P8066 [Engenheiro Civil Pleno més 12,00 0,00 2,3198 0,00 0,00
DNIT | MO1 | P8066 [Engenheiro Civil Pleno més 12,00 0,00 2,3198 0,00 0,00
DNIT | MO1 | P8147 |Técnico de obras junior més 12,00 0,00 2,3198 0,00 0,00
DNIT | MO1 | P8147 |Técnico de obras junior més 12,00 0,00 2,3198 0,00 0,00
DNIT | MO1 | P8147 |Técnico de obras junior més 12,00 0,00 2,3198 0,00 0,00
DNIT | MO1 | P8147 |Técnico de obras junior més 12,00 0,00 2,3198 0,00 0,00
DNIT | MO1 | P8147 |Técnico de obras junior més 12,00 0,00 2,3198 0,00 0,00
DNIT | MO1 | P8143 [Técnico Ambiental més 12,00 0,00 2,3198 0,00 0,00
DNIT | MO1 | P8135 |Auxiliar de escritério més 12,00 0,00 2,3198 0,00 0,00
DNIT | MO1 | P8135 |Auxiliar de escritério més 12,00 0,00 2,3198 0,00 0,00
DNIT | MO1 | P8135 |Auxiliar de escritério més 12,00 0,00 2,3198 0,00 0,00
DNIT | MO1 | P8019 |Assistente social junior més 12,00 0,00 2,3198 0,00 0,00
DNIT EC E1 [Encargos Complementares e Adicionais més 12,00 0,00 1,2558 0,00 0,00
CODE DP V1 |Diarias per noite dia 1.728,00 0,00 1,2558 0,00 0,00
CODE DA V2 |Alimentagdo dia 2.880,00 0,00 1,2558 0,00 0,00
CODE EM M1 |Relatério Parcial un 24,00 0,00 1,2558 0,00 0,00
CODE EM M1 |Relatério Final un 6,00 0,00 1,2558 0,00 0,00
COTACAJ COT LO |Telefone (celular) Unid. x Més| 108,00 0,00 1,2558 0,00 0,00
ccu Forngcimento de veicyllo leve 1-.6 01-1
CODE viigu V3 Z‘;ZEZZ;:SL“;;OC;Eﬂg;’;id;ég‘:'“'”d° més 108,00 0,00 1,2558 0,00 0,00
conservagao e manutengao.
coTAGAd COT | LO 'e‘:g:g;‘; ;ggztfgzzz)confO'me Unid. x Més| 108,00 0,00 1,2558 0,00 0,00
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS R$ 0,00
TOTAL DOS ENCARGOS E DISPESAS DIVERSAS R$ 0,00

OBSERVAGAO:

Alocar os Insumos MO, com respectivo FatorK, dentro da categoria de vinculo contratual (com ou sem) de cada tipo de profissional
Uni - unidade de medigao do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (ndo pode ocorrer alteragéo pela Licitante)

CUD - Custo Unitario Direto do Insumo (sem encargos, taxas e impostos, valor ndo pode ser maior que o Or¢ado pela Codevasf)

CT - Custo Total (sem encargos, taxas e impostos) - CT = Qde x CUD

FatorK - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos (detalhar composi¢do nas Planilhas "PFP2.1", "PFP2.2", "PFP2.3", "PFP3")
PU - Prego Unitario do Insumo (incluido encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK

PT - Prego Total do Insumo (incluido encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

Encargos complementares e adicionais contempla: assisténcia médica, seguro de vida, custos de EPI e exame ocupacional. Precos de referéncia do SICRO para os tecnicos e
topografos e auxiliares.

Os valores de diarias e alimentagéo foram retirados do anexo da N-201 da CODEVASF

COT-Cotagéo de prego de mercado LO- Locagao

MO1 - Mo de obra sobre regime de Celetista, encargos calculados via FatorKa

MO?2 - Mo de obra sobre regime de Autdnomo, encargos calculados via FatorKb

MOB - Mo de obra sobre regime de Societarios, encargos calculados via FatorKc

Engenheiro de projetos pleno - foi utilizado para o valor 44hrs por semana x 4 semanas (10.408,29/176 + os encargos)

P - Profissionais nivel superior nas areas de Engenharia, Quimica, Arquitetura, Agronomia e Veterinaria, conforme disposi¢oes da Lei 4.950-A/66
S - Profissionais de nivel superior nas demais areas de atuagao, incluindo Arquedlogo, Bidlogo, Gedgrafo e Sociodlogo

T - Profissionais de nivel médio técnico nas diversas areas de atuagédo

A - Profissionais de nivel médio de apoio técnico-administrativo
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CODIGO:
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka PEP-2.1
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: |BASE: abril/2021
CONTRATACAO DOS SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO E
ELABORAGAO DE DOCUMENTOS TECNICOS COMPLEMENTARES CODE: ABRIL/2022
PARA IMPLANTAC,/:\Q DAS OBRAS D_E SISTEMAS ADE CODEVASF DNIT: JAN/2022
ABASTECJMENTO D’AGUA NA REGIAO DE INFLUENCIA DO CANAL PROP: ABRIL/2022
DO SERTAO ALAGOANO, NO ESTADO DE ALAGOAS
Cod DESCRIGAO % R$
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 36,80% 0,00
A1 |INSS 20,00% 0,00
A2 |SESI 1,50% 0,00
A3 |SENAI 1,00% 0,00
A4 [INCRA 0,20% 0,00
A5 |SEBRAE 0,60% 0,00
A6 |Salario Educagéo 2,50% 0,00
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 0,00
A8 |FGTS 8,00% 0,00
A9 |SECONCI 0,00
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 16,09% 0,00
B3 |Auxilio Enfermidade 0,66% 0,00
B4 |13° Salario 8,33% 0,00
B5 [Licenca Paternidade 0,06% 0,00
B6 |Faltas Justificadas 0,56% 0,00
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,08% 0,00
B9 |Férias Gozadas 6,38% 0,00
B10 |Salario Maternidade 0,02% 0,00
Cc ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 10,60% 0,00
C1 |Aviso Prévio Indenizado 3,62% 0,00
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,09% 0,00
C3 |Férias Indenizadas 3,83% 0,00
C4 |Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,76% 0,00
C5 |Indenizagdo Adicional 0,30% 0,00
D REINCIDENCIAS 6,24% 0,00
D1 |Reincidéncia de "A" sobre "B" 5,92% 0,00
D2 Sz::zdligz:izdaed: sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0.32% 0,00
K1 |ENCARGOS SOCIAIS 69,73% 0,00
Ka |TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO1 2,3198

OBSERVAGAO: MO1 CELETISTAS

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.

2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MAO-DE-OBRA - CELETISTAS

Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mao de Obra CELETISTAS (incide apenas no Insumo Codigo MO1)

Ka=(1+K1+K2)x(1+K3)x(1+K4)
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DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kb o
' PFP-2.2
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: |BASE: abril/2021
CONTRATACAO DOS SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO E
ELABORAGAO DE DOCUMENTOS TECNICOS COMPLEMENTARES CODE: ABRIL/2022
PARA IMPLANTAC,/:\Q DAS OBRAS D_E SISTEMAS ADE CODEVASF DNIT: JAN/2022
ABASTECIMENTO D'AGUA NA REGIAO DE INFLUENCIA DO CANAL PROP: ABRIL/2022
DO SERTAO ALAGOANO, NO ESTADO DE ALAGOAS
Cod DESCRIGAO % R$
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 20,00% 0,00
A1 |INSS 0,00% 0,00
A2 |SESI 0,00% 0,00
A3 |SENAI 0,00% 0,00
A4 [INCRA 0,00% 0,00
A5 |SEBRAE 0,00% 0,00
A6 |Salario Educagéo 0,00% 0,00
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 0,00% 0,00
A8 |FGTS 20,00% 0,00
A9 |SECONCI 0,00% 0,00
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
B3 |Auxilio Enfermidade 0,00% 0,00
B4 |13° Salario 0,00% 0,00
B5 [Licenca Paternidade 0,00% 0,00
B6 |Faltas Justificadas 0,00% 0,00
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,00% 0,00
B9 |Férias Gozadas 0,00% 0,00
B10 |Salario Maternidade 0,00% 0,00
Cc ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
C1 |Aviso Prévio Indenizado 0,00% 0,00
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,00% 0,00
C3 |Férias Indenizadas 0,00% 0,00
C4 |Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 0,00% 0,00
C5 [Indenizagdo Adicional 0,00% 0,00
D REINCIDENCIAS 0,00% 0,00
D1 |Reincidéncia de "A" sobre "B" 0,00% 0,00
D2 Sz::zdligz:izdaed: sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,00% 0,00
K1 |ENCARGOS SOCIAIS 20,00% 0,00
Kb |TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO2 1,6953

OBSERVAGAO: MO2 AUTONOMOS

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.

2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MAO-DE-OBRA - AUTONOMOS

Kb - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mdo de Obra AUTONOMOS (incide apenas no Insumo Codigo MO2)
Kb =(1+K1+K2)x(1+K3)x(1+K4)
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DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kb o
) PFP-2.2
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: |BASE: abril/2021
CONTRATACAO DOS SERVICOS DE APOIO A FISCALIZAGAO E
ELABORAGCAO DE DOCUMENTOS TECNICOS COMPLEMENTARES CODE: ABRIL/2022
PARA IMPLANTAQAQ DAS OBRAS DJE SISTEMAS PE CODEVASF DNIT: JAN/2022
ABASTECIMENTO D’AGUA NA REGIAO DE INFLUENCIA DO CANAL PROP: ABRIL/2022
DO SERTAO ALAGOANO, NO ESTADO DE ALAGOAS
Cod DESCRIGAO % R$
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 0,00% 0,00
A1 |INSS 0,00% 0,00
A2 |SESI 0,00% 0,00
A3 |SENAI 0,00% 0,00
A4 [INCRA 0,00% 0,00
A5 |SEBRAE 0,00% 0,00
A6 |Salario Educagéo 0,00% 0,00
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 0,00% 0,00
A8 |FGTS 0,00% 0,00
A9 |SECONCI 0,00% 0,00
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
B3 |Auxilio Enfermidade 0,00% 0,00
B4 |13° Salario 0,00% 0,00
B5 [Licenca Paternidade 0,00% 0,00
B6 |Faltas Justificadas 0,00% 0,00
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,00% 0,00
B9 |Férias Gozadas 0,00% 0,00
B10 |Salario Maternidade 0,00% 0,00
Cc ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
C1 |Aviso Prévio Indenizado 0,00% 0,00
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,00% 0,00
C3 |Férias Indenizadas 0,00% 0,00
C4 |Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 0,00% 0,00
C5 [Indenizagdo Adicional 0,00% 0,00
D REINCIDENCIAS 0,00% 0,00
D1 |Reincidéncia de "A" sobre "B" 0,00% 0,00
D2 Sz::zdligz:izdaed: sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,00% 0,00
K1 |ENCARGOS SOCIAIS 0,00% 0,00
Kb |TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO3 1,4441

OBSERVAGAO: MO3 SOCIETARIOS

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.

2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MAO-DE-OBRA - SOCIETARIOS

Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mdo de Obra SOCIETARIOS (incide apenas no Insumo Codigo MO3)

Ko = (1+K1+K2)x (1+K3)x (1+K4)
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DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: Kc

CODIGO:

PFP-3

NOME DA CONSULTORA:

PROJETO: CONTRATANTE:

CONTRATACAO DOS SERVICOS DE APOIO A FISCALIZAGAO E
ELABORAGAO DE DOCUMENTOS TECNICOS COMPLEMENTARES

PARA IMPLANTAGAO DAS OBRAS DE SISTEMAS DE CODEVASF

ABASTECIMENTO D'’AGUA NA REGIAO DE INFLUENCIA DO CANAL
DO SERTAO ALAGOANO, NO ESTADO DE ALAGOAS

BASE: abril/2021

CODE: ABRIL/2022
DNIT: JAN/2022
PROP: ABRIL/2022

Cod DESCRIGAO' % prego> % custo® R$
K4 |TAXAS E IMPOSTOS 12,40% 14,16% 0,00
K4.1 |ISS 5,00% 5,71% 0,00
K4.2 |PIS® - aliquota efetiva com percentual-desconto 1,32% 1,51% 0,00
K4.3 |COFINS? - aliquota efetiva com percentual-desconto 6,08% 6,94% 0,00
K3 |REMUNERAGAO DA EMPRESA (LUCRO) 10,00% 0,00
K2 |[CUSTOS DA ADMINISTRAGAO CENTRAL 15,00% 0,00
Custos da administragéo central da empresa (diretoria, pessoal técnico de apoio e
K2.1 L ) L . . = ; 10,00% 0,00
pessoal administrativo ndo diretamente vinculado a prestagéo dos servigos)
Outras despesas que afetam o custo de produgéo como treinamento, biblioteca,
K2.2 . L T 3,00% 0,00
programa de qualidade, programa de beneficios, auditoria interna e externa
Despesas fixas e variaveis com patriménio, aluguéis, comunicagdo, manutengéo e
K2.3 o : . ) 2,00% 0,00
transporte ndo diretamente relacionados com o custo direto dos servigos
Kd |TAXA RESSARCIMENTO DE DESPESAS SOBRE CUSTOS DIVERSOS 1,2558

NOME DO INFORMANTE:

QUALIFICAGAO:

ASSINATURA:

DATA:

Observagao:
1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAGAO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MAO -DE-OBRA
1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS
2 - K4 = INDICAR % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)

3 - PIS e COFINS, Regime de Incidencia Acumulativa (0,65% e 3,00% - sem percentual de desconto) ou em Regime de Incidencia Nao
Acumulativa (1,65% e 7,60% - aplicavel percentual de desconto) de acordo com a forma de apuragédo do lucro no IRPJ. APRESENTAR
COMPROVANTES de aproveitamento de créditos tributarios dos ultimos 12 meses em caso de aplicagéo de "percentual de desconto".

4 - AS DESPESAS FISCAIS (K4) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NAO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS,
DEVENDO SER CALCULADO O K4' APLICANDO-SE A SEGUINTE FORMULA:
K4'={[1/(1-K4)]-1}x100
Ka'={[1/(1-0,124)]-1}x 100

Kd - Taxa de Ressarcimento de Despesas sobre Custos Diversos (incide sobre os Insumos Codigo DP e EM)

Kd=(1+K3)x(1+K4)

K2 - Incide sobre o Custo Total (CT) da Mao de Obra (MO* = MO1 + MO2)

K3 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mao de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da Administragéo

Central (K2)

K4 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mao de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da Administragao

Central (K2) e Lucro (K3)
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INSUMOS POR ETAPA/PRODUTO conee
Cod. Categoria / Insumo Uni Qde Ccup PU FatorK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meses 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
P3 |Engenheiro consultor especial (comen| H 480,00 0,00 0,00 1,6953 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
T2 |Técnico de obras junior més | 12,00 0,00 0,00 2,3198 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
T2 |Técnico de obras junior més 12,00 0,00 0,00 2,3198 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
T2 |Técnico de obras junior més | 12,00 0,00 0,00 2,3198 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
T1 |Técnico de obras junior més 12,00 0,00 0,00 2,3198 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
T3 |Técnico de obras junior més | 12,00 0,00 0,00 2,3198 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
T3 |Técnico Ambiental més 12,00 0,00 0,00 2,3198 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
EC |Encargos Complementares e Adicionai| més 12,00 0,00 0,00 1,2558 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
DP |Diérias per noite més | 1.728,00 0,00 0,00 1,2558 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00
DA |Alimentag&o més | 2.880,00 0,00 0,00 1,2558 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00
EM [Relatério Parcial més 24,00 0,00 0,00 1,2558 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
EM [Relatério Final més 6,00 0,00 0,00 1,2558 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
COT [Telefone (celular ) dias | 108,00 0,00 0,00 1,2558 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00
UVEICU|Fornecimento de veiculo leve 1.6 ou s dias | 108,00 0,00 0,00 1,2558 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00
COT [Locagéo - Notebook conforme especifi Uni | 108,00 0,00 0,00 1,2558 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00
o =) o o =) =) o o o =) =) =] o
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CRONOGRAMA SIMPLIFICADO

Cod. Produto/ Més Soma 1 2 3 4 5 6 7 8 9
E1 |Fiscalizagdo de Obras 12,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E2 |Estudos de campo 12,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E3 |Elaboracéo de Projetos 12,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E4 |Analise de Projetos 12,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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MATRIZ DE RISCO

DESCRIGAO DO RISCO MATERIALIZAGAO MITIGAGAO ALOCAGCAO
RISCOS DE EXECUGAO
. . . e : - Realizar cotagdes em todas as regides
Custos gerais superiores aos - Custos reais verificados maiores que os ossiveis de atuacio:
estimados (hospedagem, alimentagdo, | previstos no orgamento apresentado; P . lagao, CONTRATADA
) : i - Negociar previamente valores de
equipamentos, etc.) - Aumento dos custos diretos; )
hospedagem;
Necessidade de deslocamentos maiores que - Realizar planejamento prévio das viagens
Deslocamentos maiores que o previsto | o estimado gerando aumento nos custos com | de cada equipe; CODEVASF
(3.000km) por necessidade de servigo veiculos; - Realizar reequilibrio econdmico-financeiro;
Necessidade de deslocamentos maiores que - Realizar planejamento prévio das viagens
Deslocamentos maiores que o previsto : 9 de cada equipe;
! o estimado gerando aumento nos custos com L CONTRATADA
(3.000km) por falhas no planejamento veiculos: - Otimizar deslocamentos para mesma
da CONTRATADA ’ regiao;
- Presenga de animais selvagens ou insetos - Avaliar a condigao dos locais antes do inicio
. com risco de acidentes; das atividades (analise de riscos);
Ataque de animais - Atraso na elaboragao dos levantamentos de | - Utilizar EPIs e EPC adequados a cada local CONTRATADA
campo pela presenca de animais; e atividade;
Auséncia de profissionais com Auséncia de profissionais (subcontratacao) o s . o
: oot : e ; -Avaliagao prévia da disponibilidade antes da
conhecimentos especificos para com conhecimentos especificos para realizar ~ )
o ) . = apresentagao da proposta; CONTRATADA
realizagdo dos servigos trabalhos essenciais a consecugéo dos o X e
~ AT -Realizagéo de pré-contrato ¢ profissionais;
(subcontratacdes) objetivos;
Alteracio dos custos dos Servicos Alteracao de custos de servigcos - Realizar cotagao prévia com mais de um
¢ ~ ¢ subcontratados durante a execugao do fornecedor; CONTRATADA
durante a execugao do contrato ) - )
contrato, onerando a contratada; - Obter orgamentos com prazos suficientes;
- Danos a equipamentos atrasando a - Inspecionar equipamentos antes do inicio
execucao dos servicos; das atividades; CONTRATADA
Danos a equipamentos / Problemas - Problemas com softwares impossibilitando a | - Verificar possibilidade de ter equipamentos
com softwares execucgao dos projetos; reservas a disposicao;
- Fornecer EPIs, EPCs e treinamentos aos
. . Ocorréncia de acidentes com pessoas funcionarios quanto a prevengao de
Acidentes com pessoas da equipe de contratadas para apoio a fiscalizagao e acidentes; CONTRATADA

apoio a fiscalizagcao

supervisao técnica das obras;

- Realizar analise de risco das atividades a
serem realizadas, previamente ao seu inicio;
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econdémico-financeiro do contrato

DESCRIGAO DO RISCO MATERIALIZAGAO MITIGAGAO ALOCAGCAO
RISCOS DE EXECUGAO
Interposicdo de agdes judiciais de funcionarios
Ocorréncia de acdes iudiciais contratados contra a contratada e/ou suas Cumprir com todas as obrigagdes trabalhistas
(trabalhistas) ¢ J subcontratadas por forca da execugao das e previdénciarias, conforme legislacéo CONTRATADA
obras/servigos, envolvendo a CODEVASF vigente;
como solidaria na agao;
~ . . Verificar se o Termo de Referéncia traz a
Alteracdo da metodologia executiva por AItIe ragao da metodo_log|a e {ecutlva plrjoEp\c/JztaF especificagao do servico de forma clara e DEVASF
imposicao da CODEVASF pela contratada por mposicac da CODEVASF | indica a possibilidade da CONTRATADA CODEVAS
¢ promover inovacéo metodoldgica
RISCOS FINANCEIROS E TRIBUTARIOS
Atraso no pagamento das faturas referentes Garantir a disponibilidade financeira dos
Atraso no pagamento das faturas as medigdes realizadas, comprometendo o recursos antes da emissao da Ordem de CODEVASF
fluxo de caixa do contrato (superior a 30 dias); | Servico
Alteragao na legislago tributéria AI’teragao na legislagao t’r|butar|a .alterando. Acgntar. Promoyer 0s ajustes necessarios CODEVASF
aliquotas ou bases de calculo de impostos; apos as medigodes.
RISCOS CLIMATICOS E AMBIENTAIS
-Atraso na execuc¢ao dos levantamentos de - Avaliar a previsédo do tempo antes de
. L . campo em fungdo de mau tempo; enviar os profissionais ao campo;
Condicdes climaticas desfavoraveis
: -Dificuldade de acompanhamento dos - Realizar planejamento prévio dos CONTRATADA
servicos ou deslocamentos por mau tempo; deslocamentos;
OUTROS RISCOS
- Avaliar os riscos, realizar seguros e
adotar procedimentos de protegédo dos
Furtos / Roubos / Perda de material Furtos, roubos ou perda de material produzido | equipamentos;
: . - CONTRATADA
produzido por falha de equipamentos ou computadores - Efetuar backups e copias de seguranga
de todo material digital produzido
(inclusive remoto)
Ocorréncia de casos fortuitos ou de forga
Casos fortuitos / Forga maior maior que venham a impactar o equilibrio Aceitar. Aplicar a Teoria da Imprevisédo CODEVASF




