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1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios,
condi¢des contratuais principais e o fornecimento de todas as informagfes que
permitam a elaboracdo de edital, apresentacdo de propostas e, posteriormente, a
celebragéo de contrato para a execugéo de servicos de pavimentagdo com aplicacdo de
concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), em vias urbanas e rurais dos
municipios diversos inseridos na area de atuacdo da Codevasf, no Estado de Alagoas,
conforme quantitativos estimados na planilha de custos e abaixo discriminados:

- Item 1: Servicos de Recomposicdo, Reperfilamento e Capeamento Asfaltico em

CBUQ;

- Item 2: Servicos de Recomposicdo, Fresagem e Recapeamento Asfaltico em
CBUQ.

1.2. Cddigo SIASG — CATSER

- Item 1: 18376 - MANUTENCAO/CONSERVACAO/RECUPERACAO - VIAS
PUBLICAS.

- Item 2: 18376 - MANUTENCAO/CONSERVACAO/RECUPERACADO - VIAS
PUBLICAS.

TERMINOLOGIA E DEFINICOES

2.1. Neste Termo de Referéncia séo utilizadas as expressoes e siglas relacionadas a seguir,
com os seguintes significados e interpretacdes:

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA — AD: Unidade
da administracao superior da Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por
competéncia a fiscalizacdo e a coordenacdo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de
Referéncia.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS: Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas
de compromisso para futura contratacdo, onde se registram os precos, fornecedores, 6rgaos
participantes e condicOes a serem praticadas, conforme disposi¢Ges contidas no instrumento
convocatorio e propostas apresentadas.

CANTEIRO DE OBRAS: Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do
empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execuc¢do das obras ou servigos de engenharia.
Nestas estruturas estardo incluidas as instalacdes para as equipes de apoio e eventualmente do
pessoal de acompanhamento e controle da Codevasf.

CODEVASF: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério da Integragdo Nacional, com sede no Setor de Grandes
Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT): E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os
servigos executados, resultante do Projeto Executivo com as alteracGes e modificages ocorridas
durante a execuc¢do da obra ou servigos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA: Empresa licitante vencedora da Licitacdo, e contratada para a execucao dos
servicos objeto deste Termo de Referéncia.

CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba,
doravante denominada Codevasf.
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CONTRATO (CT): Documento, subscrito pela Codevasf e a CONTRATADA (licitante
vencedora do certame), que define as obrigacdes e direitos de ambas com relacdo a execucdo dos
Servigos.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO: representacdo grafica da programagcéo parcial ou
total de um trabalho ou servico ou produto, no qual sdo indicadas as suas diversas fases e
respectivos prazos, aliados aos custos ou precos, doravante denominado CRONOGRAMA.

DIARIO DE OBRA: E uma espécie de memorial da obra ou servicos de engenharia, onde sdo
descritos 0s acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servigos feitos, 0s
equipamentos utilizados - e por quantas horas -, as condigdes do clima, etc. Caso necessario,
também podem ser descritos os problemas na execucao de servicos, falhas nos equipamentos, etc.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES: Documentos que, por
forca de condigdes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagdo ou
suplementacdo dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO: Conjunto de todos os documentos que integram o contrato
e regulam a execucdo dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificaces
técnicas, desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se fagam necessarios a execu¢do do objeto.

ESPECIFICACAO TECNICA (ET): Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, 0s materiais e 0s procedimentos de execuc¢do a serem adotados na construcao. Tém como
finalidade complementar a parte gréfica do projeto. Sdo partes integrantes das especificacfes
técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execucdo da obra,
fiscalizacéo, recebimento da obra, modificacGes de projeto, classificagdo dos servigos (item
c). Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a
qualquer obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em
questao).

c¢) Discriminag&o dos servigos - especifica como devem ser executados 0s servicos, indicando
tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZACAO: Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacéo a fiscalizacéo
do contrato.

IRP- INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS: instrumento a ser operacionalizado por
modulo do Sistema de Administracdo e Servicos Gerais — SIASG e que sera utilizado pelos 6rgéos
e entidades integrantes do Sistema de Servigos Gerais — SISG para registro e/ou divulgacdo dos
itens a serem licitados.

LICITANTE: Empresa habilitada apara apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO: Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes
e caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus
financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratacdo, contendo, no minimo, as seguintes
informagdes:
a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no
equilibrio econdmico-financeiro da avenga, e previsao de eventual necessidade de prolagédo
de termo aditivo quando de sua ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das fracGes do objeto em que havera liberdade das contratadas
para inovar em solucGes metodoldgicas ou tecnologicas, em obrigacdes de resultado, em
termos de modificacdo das solucdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto
béasico da licitaco;
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c) Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que ndo haveré liberdade das contratadas
para inovar em solucdes metodologicas ou tecnologicas, em obrigacdes de meio, devendo
haver obrigagdo de identidade entre a execugdo e a solucdo pré-definida no anteprojeto ou
no projeto basico da licitacdo.

NOTA DE EMPENHO (NE): documento utilizado para registrar as opera¢fes que envolvam
despesas orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificacdo e a importancia da
despesa.

ORDEM DE SERVICO (OS): documento formal emitido pela Codevasf com as especificacfes
detalhadas do servigo/produto individual (parte do contrato) a ser elaborado pela CONTRATADA,
para o qual o faturamento relacionado ao recurso € executado na concluséo.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA: Séo todas as atividades relativas a execucao das
obras civis, de construcdo, reforma, recuperacao ou ampliacdo de bem imdvel.

PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA: Representa o produto do
somatorio do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orcamentaria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DA PROPONENTE: Representa o produto do somatério do preco
da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o
valor para execuc¢do do objeto ofertado pela Licitante.

PLANO DE TRABALHO (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou
a sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo
a ser gasto em cada uma.

PLANO DE GESTAO AMBIENTAL DA OBRA (PGAO): consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construcao
de obras ou servicos de engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos
ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente,
estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem
executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra ou servicos de engenharia. Esse plano
tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as acdes ambientais aqui propostas,
sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra ou servicos de engenharia.
Como objetivos especificos:

a) Executar a obra ou servicos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os
impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo,
ar, fauna e flora;

c) Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operarios da obra ou servigos de
engenharia,;

d) Euvitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servigos de engenharia e dos seus
colaboradores sobre 0 meio ambiente.

PROJETO BASICO: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a obra ou servico de engenharia, ou complexo de obras ou servicos de
engenharia objeto da licitacdo, elaborado com base nas indicacbes dos estudos técnicos
preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental
do empreendimento, e que possibilite a avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do
prazo de execucao.

a) Desenvolvimento da solugéo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra ou
servigos de engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;
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b) Solugbes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar
a necessidade de reformulacéo ou de variantes durante as fases de elaboracdo do projeto
executivo e de realizacdo das obras ou servi¢os de engenharia e montagem;

c) ldentificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
obra ou servico de engenharia, bem como suas especificacdes que assegurem os melhores
resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

d) Informagdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalacdes
provisorias e condi¢fes organizacionais para a obra ou servicos de engenharia, sem frustrar
0 carater competitivo para a sua execucao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra ou servicos de engenharia,
compreendendo a sua programacéao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacao
e outros dados necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO: E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucao
completa da obra ou servigos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA: Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario
e global dos servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos
unitarios propostos.

RELATORIO DE PRESTACAO DE SERVICOS (RPS): Documento a ser emitido pela
CONTRATADA com periodicidade definida pela Codevasf, com o resumo da situacdo fisica e
financeira, contendo: cumprimento da programacdo, ocorréncias e recomendacfes, além de
conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MEDICAO (RAM): documento formal emitido
pela Codevasf que representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento e aprovacao dos
produtos, servigos ou obras elaboradas pela CONTRATADA.

RELATORIO DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA — Documento a ser emitido
pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo da situacdo fisica e financeira, contendo:
cumprimento da programacao, ocorréncias e recomendacdes, além de conclusfes e projecdes a
respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas,
CONTRATADA, Codevasf e fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho
e da-se o “start up” da execugao das obras ou servigos de engenharia.

52 (QUINTA) SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada
subordinada diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada em Penedo/AL, em cuja jurisdi¢ao
territorial se realizara os fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia:

52 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Superintendéncia Regional da

CODEVASF localizada no municipio de Penedo/AL no seguinte endereco:

Rua Castro Alves, s/n - Bairro Santa Luzia

CEP: 57.000-000, Penedo — AL

Fone: (82) 3551-2265

E-mail: 5a.gb@codevasf.gov.br

SERVICOS SIMILARES: obras de pavimentacdo flexivel (CBUQ ou AAUQ) ou semi-rigido
ou rigido.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP: Conjunto de procedimentos para registro
formal de precos relativos ao servico licitado, para contratagOes futuras.
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TERMO DE REFERENCIA (TR): conjunto de informagdes e prescricdes estabelecidas pela
Codevasf com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia
relativos a um determinado servigco ou obra ou produto ou bens a ser executado e/ou fornecidos.

3.1.

3.1.1.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.3.

3.3.1.

3.4.

3.4.1.

3.5.

3.5.1.

3.6.

3.6.1.

3.6.2.

REGIME DE EXECUQAO E CRITERIOS DE JULGAMENTO
Modalidade Licitatéria: Pregédo, na forma Eletronica.

A licitacdo reger-se-a pela legislacdo que rege o Pregédo Eletronico, quais sejam: a Lei
n° 10.520, de 17/7/2002 e os Decretos n° 10.024, de 20/9/2019 e n° 7.892, de
23/01/2013.

Procedimento Licitatdrio: Sistema de Registro de Precos (SRP).

O procedimento licitatorio auxiliar de SRP é definido na Lei n° 13.303, de 30 junho de
2016 e regulamentado pelo Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e normas
complementares.

Justifica-se o procedimento licitatério devido a conveniéncia administrativa e as
caracteristicas do servico, que sera realizado por demanda justificada do estado ou
municipio, com execucdo parcial por produtos previamente especificados e
quantificados por unidade de medida padrdo (m?2), havendo necessidade de contrataces
frequentes.

A divulgacdo da Intencdo de Registro de Precos (IRP) ndo sera admitida, tendo em vista
que o presente objeto € de especificidade da Codevasf.

Seré admitida a adesdo apenas das Superintendéncias Regionais da Codevasf.

Modo de Disputa: Aberto, Orcamento Publico.

Justifica-se 0 modo de disputa de acordo com o Acérddo TCU n° 1502/2018 e o

principio da publicidade, tendo em vista que o orgamento de referéncia é base para
construcdo das propostas.

Critério de Julgamento: Menor Preco.

Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A
qualidade do servico/obra ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestacéo de
servico comum de engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos

definidos objetivamente neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execucao
do objeto e fiscalizacdo do contrato.

Regime de Execuc¢do: Empreitada por Preco Unitario.

Justifica-se o regime de execucdo pelas caracteristicas do servi¢o, com a definigdo a
posteriori dos quantitativos exatos de execugdo por produto definido, conforme
demanda justificada.

Intervalo minimo entre lances: R$ 0,10 (dez centavos), que incidira tanto em relagcdo
aos lances intermediarios quanto em relacéo ao lance que cobrir a melhor oferta.

LOCALIZACAO DO OBJETO

Os servicos serdo executados em diversos municipios do estado de Alagoas, na area sob
jurisdicdo da 5% Superintendéncia Regional da Codevasf.

DESCRICAO DOS SERVICOS
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5.1.

5.2.

5.2.1.

5.3.

5.4.
5.4.1.

5.4.2.

O escopo dos servicos, objeto deste TR, é a execugdo de Servigos de Pavimentacdo com
Aplicacdo de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), em vias urbanas e
rurais dos municipios diversos inseridos na area de atuagdo da Codevasf, no estado de
Alagoas, conforme quantitativos estimados na planilha de custos e abaixo
discriminados:

Item 1: Servicos de Recomposicéo, Reperfilamento e Capeamento Asfaltico em CBUQ);
Item 2: Servicos de Recomposicdo, Fresagem e Recapeamento Asféltico em CBUQ.
As vias devem atender positivamente todos os itens do Procedimento - Enquadramento
das Vias para Obras de Pavimentacgéo, presente no ANEXO 9.

Para que a via seja considerada “enquadrada”, todos os critérios técnicos do item 5.2
devem ser atendidos. Caso algum néo seja atendido, deve ser apresentada justificativa
técnica detalhada.

Para efeitos contratuais, o valor minimo a ser contratado sera de:

a) R$ 1.500.000,00 (um milh&o e quinhentos mil reais) para execucdo de Servicos de
Recomposicédo, Reperfilamento e Capeamento Asfaltico em CBUQ;

b) R$ 1.500.000,00 (um milh&o e quinhentos mil reais) para execucao de Servigos de
Recomposicao, Fresagem e Recapeamento Asfaltico em CBUQ);

O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes servicos:

Para os Servicos de Recomposicdo, Reperfilamento e Capeamento Asfalticoem CBUQ:

- ADMINISTRACAO DA OBRA

- SERVICOS PRELIMINARES

- MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

- CANTEIRO DE OBRAS

- TOPOGRAFIA

- CORRECAO DE DEFEITOS DO PAVIMENTO

- REPERFILAMENTO (E=2CM)

- PAVIMENTACAO (E=5CM)

- AQUISICAO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

- SINALIZACAO VIARIA

- SERVICOS COMPLEMENTARES

- MOMENTO DE TRANSPORTE
Os servicos de pavimentacdo previstos neste item serdo exclusivamente referentes a
execucéo de recomposicéo, reperfilamento e capeamento do pavimento existente com a
utilizacdo de CBUQ, inclusive sobre pavimento do tipo flexivel, poliédrico, rigido e
granitico.

Para os Servigos de Recomposicdo, Fresagem e Recapeamento Asfaltico em CBUQ:

- ADMINISTRAC}AO DA OBRA

- SERVICOS PRELIMINARES

- MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

- CANTEIRO DE OBRAS

- TOPOGRAFIA
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.9.1.

5.9.2.

- CORRECAO DE DEFEITOS DO PAVIMENTO

- FRESAGEM E RECOMPOSICAO

- PAVIMENTACAO

- AQUISICAO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO
- SINALIZACAO VIARIA

- SERVICOS COMPLEMENTARES

- MOMENTO DE TRANSPORTE

Os servicos de pavimentacdo previstos neste item serdo exclusivamente referentes a
execucdo de recomposicdo, fresagem e recapeamento do pavimento asfaltico existente
com a utilizagdo de CBUQ.

Os servigos deverdo ser realizados com base nas deliberagdes contidas na Instrucéo
Normativa N° 1 — de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da
Informacdo, visando a adocdo de solucGes que proporcionem a economia da
manutencdo e operacionalizacdo do sistema, a reducdo do consumo de energia e agua,
bem como a utilizacdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

Os servigos deverao ser realizados em consonancia com os Projetos Executivos e com
fundamento nas normas das concessionarias de servigos publicos locais, entre outras,
no Cddigo de Uso e Ocupacdo do Solo do municipio, no Caderno de Encargos da
Codevasf, nas deliberacdes dos 6rgdos de controle ambientais do municipio, do estado
e da Unido e nas Especificacdes Técnicas.

Apds a assinatura do Contrato, havera a selecdo das vias que serdo pavimentadas. A
Ordem de Servico seré dada para a elaboragdo do Projeto Executivo, contudo o inicio
das obras sera condicionado a obtencdo do licenciamento ambiental e a aprovacgédo do
respectivo projeto executivo. Os servi¢os constantes na planilha orcamentéria devem
estar em consonancia com o Projeto Executivo.

Os servigos deverdo ser realizados em consonancia e fundamento nas normas e
recomendac0es estabelecidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre
(DNIT) e pela Associacdo Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), (Lei n. © 4.150 de
21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos
de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

Especificacdo dos Servicos:

As definicGes dos servigos, 0s cortes, 0s materiais empregados, as condi¢Ges gerais, as
condicdes especificas, 0s equipamentos, a execucdo, 0 manejo ambiental, a inspecdo, o
controle de execucdo e tecnolégico, a geometria, a verificacdao final da qualidade, o
acabamento, a variacdo, a aceitacao, a rejeicdo, o critério de medicao e tudo o que mais
for necessario para a execucdo dos servicos deverdo estar em conformidade com as
Normas estabelecidas pelo DNIT.

Os servicos objeto desta licitacdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados
nos seguintes documentos:

ANEXO 4: Planilha de Custos do Orgamento de Referéncia;
ANEXO 6: Projeto Basico (Se¢édo Tipo);

ANEXO 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e
instrugdes para utilizacdo da logomarca;

ANEXO 8: Especifica¢Bes Técnicas.
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5.10. Produtos Previstos:

5.10.1.  Elaboracdo de Projeto Executivo.

- O projeto executivo para cada trecho contratado devera ser desenvolvido, contendo
no minimo:

5.10.2.  Paraexecucdo de capa asfaltica com CBUQ:
- Levantamento de Dados;
- Estudos Topogréficos:

O objetivo fundamental dos Estudos Topograficos nesta fase é a materializacdo no
campo do eixo do projeto definitivo determinado em Termo de Referéncia. Para tanto
devem ser realizados os seguintes servicos:

a) Monografias das estacBes de referéncia pertencentes ao Sistema Geodésico
Brasileiro - SGB e demais marcos de apoio implantados para o projeto;

b) Especificacdes dos equipamentos topograficos utilizados com seus respectivos
certificados de calibracgéo;

c) Representacdo grafica em escala adequada nos formatos CAD (DWG) e Shapefile
contendo plantas e perfis dos levantamentos planialtimétricos cadastrais, tais
como locais de travessias, intersecdes, faixas de dominio etc;

d) Representacéo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile do perfil da linha de
locacéo;

e) Representacdo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile dos levantamentos
das ocorréncias e deposi¢do de materiais e cursos d’agua;

f) Locacdo de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permita a sua perfeita
identificacdo;

g) Indicacéo das coordenadas UTM ou geograficas de inicio e fim das vias, jazidas,
pedreiras e areais.

- Estudo de Tréfego:
O Estudo de Trafego, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Coleta de dados de trafego existente
o Relatdrio técnico descritivo/justificativo
o Planilha de contagem volumétrica classificada
o Relatorio dos resultados do numero N

- Projeto Geométrico:

O Projeto Geometrico, nesta fase de Projeto Executivo, sera elaborado a partir dos
estudos topograficos realizados e devera constituir-se de:

a) Texto contendo memodria e justificativa completa;

b) Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor
visualizacao do projeto, contendo:

TR - SERVICOS DE PAVIMENTACAO NO ESTADO DE ALAGOAS 9
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o Eixo estaqueado de 20 m em 20 m, assinalando as estacas correspondentes aos
quildmetros inteiros, bem como as estacas correspondentes as centenas de
metros;

o Apresentacdo dos locais com a necessidade de reassentamento manual de meio
fio com material arrancado da pista;
o Elementos cadastrais;
o Interferéncias com instalag@es (luz, agua, esgoto, fibra 6tica, etc.); e
o Acessos e terceiras faixas.
c¢) Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:

o Indicar a do projeto representando a superficie do greide da pavimentagdo no
eixo da plataforma;

o Eixo da rodovia em perfil, com cotas da superficie do greide de projeto;

O reassentamento manual de meio-fio foi determinado, a priori, como uma
porcentagem de 10% da extenséo total.

- Projeto de Execucdo de Capa Asfaltica:
O Projeto de execucdo de capa asfaltica, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Resultado dos ensaios dos materiais para pavimentagdo
b) Resultados das dosagens de misturas asfalticas

c) Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor
visualizacao do projeto

d) Memodria de céalculo dos quantitativos e distancias de transportes dos servicos,
materiais de pavimentacdo e quadro de consumo de materiais; e

e) Demais desenhos que elucidem o projeto.

- Projeto de Sinalizacéo:
O Projeto de Sinalizacdo, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Descricdo do Projeto de Sinalizacao

b) Planta contendo a localizacédo e os tipos dos dispositivos de sinalizacdo ao longo
das vias, das intersecOes e dos acessos em projeto;

c¢) Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixacao de porticos, de placas,
de sinais, de detalhes de sinalizacdo horizontal, etc.;

d) Justificativa das solucdes indicadas;

e) Memoaria de célculo;
f) Memoria descritiva;
g) Notas de Servigo

h) Projeto de sinalizacdo horizontal:

o Sera composto por marcas longitudinais e transversais e por inscricdes no
pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de seguranca de
transito.

o Conterd as especificacfes de todos os materiais a empregar e Servigcos a
executar, bem como apresentara quadros com 0s quantitativos por tipo de
dispositivo, material e servigo.
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5.10.2.1.

5.10.2.2.

i) Projeto de sinalizacdo vertical - O projeto de sinalizacdo vertical contera
indicacdes, localizacdo, dimensdes e tipos de suporte, abrangendo os seguintes
tipos de placas:

Adverténcia;
Regulamentacéo;
Indicacéo (localidades);
Orientacéo (servigos);
Educativas

Apresentard o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixac¢do da placa no suporte,
fundacdo do portico e semipdrticos ou, se for o caso, fixacdo em muretas
centrais ou laterais, ou outros dispositivos.

o Todas as placas serdo diagramadas com o intuito de determinar dimensdes e
auxiliar no processo construtivo. Seréo informadas as alturas de letras e os tipos
caixa maiuscula ou minuscula.

o O O O O O

Orgamento da Obra

A planilha orcamentéria do Projeto Executivo devera ter 0s seus quantitativos e servicos
ajustados de acordo com as necessidades técnicas locais, inclusive a distancia média de
transporte (DMT), que a priori foi considerada de 10 km, desde que tecnicamente
justificado.

Volumes Componentes
O Projeto Executivo deve ser composto dos volumes discriminados a seguir:
a) Volume 1 - Relatoério do Projeto e Documentos para Licitacao

Este volume deve conter uma sintese dos servicos a executar, os documentos
necessarios para a licitacdo, informacdes para a elaboracao do Plano de Execucédo da
Obra e as Especificagdes pertinentes aos servicos a serem executados. Apresentado
em tamanho A4.

b) Volume 2 - Projeto de Execucgéo

Este volume deve conter plantas, listagens de servigos, projetos-tipo, secOes
transversais e demais informacGes de interesse para a execucdo do projeto.
Apresentado em tamanho A3.

c) Volume 3 - Memoria Justificativa

Este volume deve reunir todas as metodologias que possibilitaram a definigéo das
solugdes a serem adotadas para os diversos itens de servigcos. Deve apresentar,
também, todos os estudos realizados que, de alguma forma, orientaram as tomadas
de decisbes com relacéo as solugdes adotadas.

Apresentado em tamanho A4.
d) Volume 4 - Orgamento e Plano de Execugéo da Obra
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Este volume deve apresentar o demonstrativo de quantidades, distancias médias de
transporte, consumo de materiais, plano de execugéo da obra, resumo dos pregos, 0
demonstrativo do orgamento e as composi¢des de precos unitarios.

Apresentado em tamanho A4.

5.10.3.  Controle Tecnologico

5.10.4. Competira a empresa contratada o controle tecnolégico indicado nas especificagdes
vigentes do DNIT referente aos servicos executados, sendo possivel enfatizar:

a) O controle de qualidades dos materiais empregados na camada do pavimento;
b) A execucdo dos ensaios geotécnicos na pista e no laboratério;

c) A andlise de todos os ensaios realizados na obra e os controles efetuados,
indicando: a localizacdo, resultados, controles estatisticos e as respectivas
medidas corretivas necessarias;

d) O controle de compactacdo na camada de revestimento do pavimento projetado;
e) Demais ensaios que se facam necessarios pelos parametros exigidos em projeto.

5.10.5. Competira a Codevasf analisar os resultados dos laudos de controle tecnoldgico de
materiais e processos construtivos utilizados, executados pela contratada, exigindo que
estes sejam realizados dentro das normas técnicas.

5.10.6.  Aspectos de Controle de Qualidade
5.10.7.  Cabe a contratada:
a) Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos servicos executados na obra;

b) Manter instalados e em plenas condicdes de operacdo, em local proprio da contratada, 0s
laboratérios necessarios e suficientes para manter o controle tecnoldgico adequado de
todos o0s servicos executados na obra. Quando ocorrer reducdo do ritmo das obras ou de
paralizacdo total, a contratada devera compatibilizar sua mao de obra e equipamentos, de
forma a se manter o equilibrio econémico-financeiro de seu contrato durante todo o periodo
de execucéo das obras.

5.10.8. Cabe a Codevasf:

a) Analisar os planos de controle tecnolégico conforme o planejamento das frentes
de servico da contratada;

b) Minutar ordem de paralizacdo, a ser expedida pela fiscalizacdo da Codevasf,
para qualquer servigco que esteja sendo executado diferentemente das normas,
manuais e especificacbes, comprometendo a exceléncia da qualidade, a
economicidade, a razoabilidade, a impessoalidade e a transparéncia da gestdo
publica. Corrigida a irregularidade, minutar ordem de reinicio do servigo. Em
ambos os casos, devera ser dada ciéncia ao Gestor de Contrato, imediatamente
apos a constatacdo e/ou solugdo da irregularidade constatada.

5.10.9. Plano de Execucéo da Obra

5.10.10. Os servicos serdo dimensionados como PRODUTOS, definidos em CONTRATO (CT)
especifico, com respectiva(s) nota(s) de empenho de despesa, e com a definicdo e
quantificagdo dos PRODUTOS vinculados aquele CONTRATO.
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5.10.11.

5.10.12.

5.10.13.

6.1.1.

6.1.1.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.4.1.

6.4.2.

O dimensionamento de execucdo do CONTRATO sera determinado pela Codevasf via
Ordem de Servigo (OS), no qual constardo os PRODUTOS a serem executados,
incluindo a planilha orgamentaria (com respectivos quantitativos e precos), cronograma
fisico-financeiro, data de inicio e termino da obra, e especificacfes técnicas detalhadas
para a execuc¢do de um ou mais PRODUTOS.

Os PRODUTOS sédo passiveis de subdivisdo ou agrupamento com anuéncia da
Codevasf.

No ANEXO 4 esta apresentado a Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

CONDICOES GERAIS: poderdo participar da presente licitagdo licitantes do ramo
pertinente com o objeto desta licitacdo, individuais, nacionais ou estrangeiras, que
atendam as exigéncias do TR e seus anexos e que possuam, na fase de habilitacdo,
capital social minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor or¢ado pela Codevasf
no item a que for concorrer.

A licitante podera participar de todos os itens, porém so poderéa ser declarada vencedora
de mais de um item caso tenha capital social minimo de 10% do valor do somatério dos
itens que ganhou, obedecendo a ordem dos itens.

Caso a licitante ndo comprove capital social minimo de 10% do somatdrio dos itens que
venceu, ndo podera escolher dentre os itens que venceu, devendo obedecer a ordem dos
itens.

CONSORCIOS: N3o sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas
sob a forma de CONSORCIO, considerando que o objeto é um servico de engenharia
comum e ndo possui alta complexidade que demande diversas especialidades ou que
exigem licitantes de ramos distintos, conforme justificativas apresentadas no ANEXO 1
— Detalhamento das Justificativas.

COOPERATIVAS: Néo sera permitida a participacao de pessoas juridicas organizadas
sob a forma de COOPERATIVAS uma vez que ndo se engquadra o objeto da licitacdo
de contrato de méo de obra para execucdo sob a forma de cooperados, ndo havendo a
necessidade de permissdo de participacdo de licitantes na forma de cooperativa,
conforme estabelece a IN 5/2017, conforme justificativas apresentadas no ANEXO 1 —
Detalhamento das Justificativas.

SUBCONTRATAGCAO: Sera permitida a SUBCONTRATACAO dos servicos deste
TR. No entanto, ndo poderdo ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior
relevancia e consideradas principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam
ser entendidas como atividades auxiliares, conforme justificativas apresentadas no
ANEXO 1 — Detalhamento das Justificativas.

Fica vedada as subcontratacGes de:

a) Execucdo de fresagem;

b) Execucdo de pavimentacdo em concreto asfaltico.
E vedada a subcontratagdo integral em contratos administrativos, sendo possivel a
subcontratagdo parcial quando ndo se mostrar vidvel, sob a OGtica técnico-econdmica, a

execucgdo integral do objeto por parte da contratada e desde que tenha havido
autorizacao formal do contratante.
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6.4.3.

6.5.

6.6.

6.7.

6.7.1.

6.7.2.

6.7.3.

6.7.4.

7.2.

7.2.1.

Caberé a contratada comunicar a intengdo a contratante que, por sua vez, avaliara a
viabilidade e, segundo sua discricionariedade, manifestar-se-a favoravel ou
desfavoravelmente ao ajuste, embora de forma justificada.

PARTICIPA(;AO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE: Poderdo participar desta licitagdo em condi¢des diferenciadas, na forma
prevista na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto n° 8.536
de 6/10/2015, alterado pelo Decreto n° 10.273/2020.

PARTICIPACAO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS: Poderdo participar nas
mesmas condicdes das empresas nacionais. Sera permitida a participacdo de empresas
estrangeira, desde que tenham representacdo legal no Brasil, com poderes expressos
para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente, e que atendam ao
disposto no Cddigo Civil Brasileiro.

VISITA AOS LOCAIS: A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO sera
obrigatdria. E exigida a declaragio de ciéncia que os servicos poderdo ser executados
em diversos municipios do estado de Alagoas. Os interessados deverdo estar cientes das
dificuldades de dimensionamento dos dados n&o fornecidos pela Codevasf, pois tais
aspectos ndo poderdo ser avocados, no desenrolar dos trabalhos, como motivo para
alteracdo do contrato a ser estabelecido.

E de inteira responsabilidade da PROPONENTE a verificacdo das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacao da Proposta. A ndo verificacdo
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

Os custos de visita aos locais dos servigos correrdo por exclusiva conta da
PROPONENTE.

A PROPONENTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que esta ciente da
abrangéncia dos municipios passiveis de execucdo dos servigos e que possui uma
avaliacdo dos problemas futuros. Entende-se que 0s custos propostos cobrirdo quaisquer
dificuldades decorrentes da localizacdo dos estudos/servicos.

Em caso de davidas sobre as visitas aos locais onde serdo executados 0s servicos,
solicitacdo de informacdes e esclarecimento de ddvidas a PROPONENTE devera entrar
em contato com a Geréncia Regional de Regional de Infraestrutura da Codevasf, em
Penedo, no estado de Alagoas, no telefone (82) 3551-9463.

PROPOSTA

A Proposta Financeira, por item, devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao
objeto desta licitagdo, e ndo poderd conter condi¢fes ou alternativas ou quantitativos
ndo previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

Planilha de Custo da Proponente (ANEXO 5) com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Orgamento
de Referéncia (ANEXO 4), que é parte integrante deste Termo de Referéncia,
observando-se 0s precos unitarios or¢ados pela Codevasf, nos quais devera ser incidido
linearmente o percentual de desconto ofertado pela proponente conforme inciso I do art.
54 da Lei n° 13.030, de 30/6/2016, e no caso dos itens onde nédo seja possivel aplicar o
mesmo desconto dos demais itens, por motivos matematicos, devera ser aplicado
desconto superior.
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7.2.1.1.

7.2.1.2.

7.2.1.3.

1.2.2.

7.2.2.1.

7.2.2.2.

7.2.2.3.

7.2.24.

7.2.2.5.

7.2.2.6.

7.2.3.
7.2.3.1.

7.24.
7.24.1.

7.24.2.

7.2.4.3.

7.24.4.

Junto com a proposta, a Planilha de Custos da Proposta da Proponente devera ser
apresentada em meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do
arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada deverdo ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966.

N&o poderao ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servico,
no mesmo item (Lote).

A melhor proposta classificada devera preencher os formulérios préprios de
composicdo de pregos unitérios, ofertados por item e subitem, com clareza e sem
rasuras, vedada a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

A Planilha de Composicéo de Precos Unitarios devera ser apresentada também em meio
eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma.

Apresentar a planilha de composicdo de precos unitarios em conformidade com a
Planilha de Custos da Proposta.

Na composicdo de pregos unitarios de mao de obra, observar os pisos salariais
normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou
convencdes coletivas de trabalho do (s) municipio (s) onde ocorrera (o) o (s) servico
(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio.

Na composicao de precos unitarios deve estar incluso o custo do fator de empolamento
previsto para 0s servicos. Em nenhum caso sera aplicado ou pago a empresa
coeficientes/valores a titulo de empolamento do material.

No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos da Proposta, sera
necessario apresentar apenas uma composicdo de pregos unitérios, referenciando os
itens aos quais a composi¢do pertence, sendo necessario entregar as referidas
composi¢des na mesma ordem e com 0s mesmos nomes dos servigos constantes das
planilhas, devendo estar devidamente assinadas por profissional competente, conforme
0s Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966;

As composicBes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacdo ao
projeto, cabendo a comissdo solicitar a compatibilidade da composicéo de custo unitéario
ao projeto.

Detalhamento dos Encargos Sociais.
Deve ser descrito os Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

Detalhamento do BDI.
Um quadro para os servicos, sob pena de desclassificacdo da proposta;

No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacdo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda dos servicos de engenharia;

Devera ser considerado na apresentacdo da proposta, o BDI com ISS de 2,5% (trés por
cento). Como os servigos abrangem municipios distintos, o valor do pagamento sera
ajustado de acordo com o ISS do municipio ao qual serdo realizados 0s servicos;

Né&o poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos da Proposta do Licitante, os tributos considerados personalissimos: Imposto de
Renda Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribuigdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;
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7.2.4.5.

7.2.4.6.

7.2.5.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

8.1.
8.1.1.

8.1.2.

No detalhamento do BDI, ndo devera constar do item “Despesas Financeiras” a previsao
de despesas relativas aos dissidios;

Os custos referentes aos servigos de Administracdo Local e de Manutencdo do Canteiro
(AM) nédo poderao ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverdo
constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico para os
servigos de “AM” na Planilha de Custos da Proposta do Licitante, onde deverdo estar
contemplados os itens transporte de pessoal, mao de obra, ferramentas, medicina e
seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos,
outros materiais diversos, controle tecnol6gico, comunicacdo e energia, etc., devendo
observar 0s quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo deste TR.

Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos da Proposta da
Proponente, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més,
observando o prazo estabelecido para a execucdo dos servicos, conforme estabelecido
neste TR.

A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal da PROPONENTE,
com o valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e
por extenso, baseado nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na
Planilha de Custo da Proponente (ANEXO 5), nela incluidos todos os impostos e taxas,
emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas
indiretas, custos relativos & médo de obra, fornecimento de materiais, ferramentas e
equipamentos necessarios a sua execucdo, transporte até o local da execucdo dos
servigos de engenharia, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-
fora. No caso de omissdo das referidas despesas, considerar-se-do inclusas no valor
global ofertado.

A proponente devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execucdo dos servi¢cos de engenharia, avaliando-
se todas as suas dificuldades, pois 0s eventuais custos decorrentes de qualquer servico
para melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

A proponente devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo dos servicos
de engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucao do objeto
e que seja respeitado o limite do orcamento estimado para a contratacéo.

A Codevasf ndo se desobriga do fornecimento de &gua, energia elétrica ou quaisquer
outros servigos necessarios a execucao dos servicos.

DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAO
Para a qualificacdo técnica, as LICITANTES deverdo apresentar:

Registro ou inscrigdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(Crea) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de
atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme
legislacdo vigente.

Declaracdo de Conhecimento do Local de Execugdo dos Servigos (conforme ANEXO
2) informando que tem conhecimento do local onde serdo executados os servigos de
engenharia, emitida pelo proprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is)
Técnico(s) ou Representante Legal.
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8.1.3.

8.1.3.1.

8.1.3.2.
8.1.3.3.

8.1.34.

8.1.3.4.1.

8.1.3.5.

8.1.3.6.

8.1.3.7.

Comprovagdo de capacidade técnica-operacional da EMPRESA, representado por
Atestado(s) expedido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
comprovando a execugdo das “parcelas de maior relevancia e valor significativo” ao
“objeto da licitagdo” ou “servigos com caracteristicas semelhantes”, respeitando a
Stmula 263 do TCU.

Define-se como “objeto da licitacdo™: a execucdo servicos de Pavimentagdo com
Aplicacdo de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), com espessura de
aproximadamente 5 cm. As pavimentacbes devem ocorrer em vias publicas e
executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas neste TR.

O critério de medicdo para 0s materiais sera por pre¢o unitario (tonelada).

Define-se como “servicos com caracteristicas semelhantes”: obras de pavimentacédo
flexivel (CAUQ ou CBUQ) ou semi-rigido ou rigido, com técnicas construtivas
semelhantes ou superiores as requeridas neste TR.

Define-se como “parcelas de maior relevancia e de valor significativo” 0 seguinte
servigo e quantitativo minimo, por item, conforme discriminado abaixo:

a) Item 1: Servicos de Recomposicdo, Reperfilamento e Capeamento Asféltico em
CBUQ:

SERVICO QUANTIDADE
1.0 | Execucdo de pavimentacdo em concreto asfaltico 11.300,00 t

b) Item 2: Servicos de Recomposicdo, Fresagem e Recapeamento Asféltico em
CBUQ:

SERVICO QUANTIDADE
1.0 | Execucédo de fresagem 250,00 m®
2.0 | Execucdo de pavimentacdo em concreto asfaltico 10.700,00 t

Os quantitativos das parcelas de maior relevancia e de valor significativo foram
estabelecidos como sendo, aproximadamente, 30% da execugéo dos itens de fresagem
e pavimentacdo em CBUQ.

Para o calculo dos quantitativos totais minimos, é permitida a soma dos quantitativos
unitérios de vérios atestados.

O(s) Atestado(s) devem ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s):

a) Certiddo(des) de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional(is) responsavel(is) a
época expedida(s) pelo Crea ou CAU da regido onde os servigos foram executados;
ou

b) Anotacdo(6es) de Responsabilidade(s) Técnica(s) do(s) profissional(is)
responsavel(is) pela obra vinculado(s) no(s) referido(s) atestado(s) € contrato de

servicos entre a empresa licitante e a pessoa juridica de direito publico ou privado
que emitiu o atestado.

Deverdo constar do(s) atestado(s) ou certiddo(0es), em destaque, os seguintes dados:

a) Local de execucao;
b) Nome da contratante e da contratada;
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c) Nome do(s) responsavel(eis) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimeros de
registro(s); e
d) Relacdo dos servicos executados;

Em caso de apresentacdo de Atestado de desempenho emitido em favor de consoércio do
qual ele tenha feito parte, se 0 atestado ou o contrato de constitui¢cdo do consércio ndo
identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo
adotados os seguintes critérios na avaliacdo de sua qualificagdo técnica:

a) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das licitantes consorciadas,
na proporgao quantitativa de sua participacdo no consorcio;

b) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo
com os respectivos campos de atuagao.

Comprovagdo de capacidade técnica-profissional do Responsavel Técnico da
LICITANTE, representado por Atestado de Responsabilidade Teécnica (ART),
devidamente registrado no CREA ou CAU, acompanhado da respectiva Certiddo de
Acervo Técnico (CAT), comprovando a execugdo das “parcelas de maior relevancia e
valor significativo”, referidas no item 8.1.3.4, ao “objeto da licitagdo” ou “‘servigos
similares”.

O Responsavel Técnico deve ser pertencente ao quadro permanente da PROPONENTE,
na data da entrega da proposta, com a apresenta¢do de comprovacéo de vinculo, no qual
sera aceito como comprovacao:

a) Empregado: carteira de trabalho ou contrato de trabalho;
b) Autdnomo: contrato de prestacéo de servico;
c) Dirigente ou socio: ato constitutivo da empresa;

d) Os comprovantes para 0 caso de o Responsavel Técnico ser Empregado ou
Autbnomo poderdo ser substituidos por declaracdo de contratacdo futura com
anuéncia por escrito do profissional.

Durante a execucdo do CONTRATO o profissional indicado como Responsavel
Técnico pode ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovado previamente pela Codevasf.

No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como Responsavel Técnico, como comprovacao de qualificacdo técnica, ambas serdo
inabilitadas.

REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

Valor de Referéncia: O valor estimado para a contratacdo dos servi¢cos de engenharia,
objeto deste Termo de Referéncia, € de R$ 59.969.671,47 (cinquenta e nove milhdes e
novecentos e sessenta e nove mil e seiscentos e setenta e um reais e quarenta e sete
centavos), referente ao quantitativo total estimado em 503.748,00 m2 (com dimensdes de
71,964 km de extensdo por 7 m de largura), com data-base de agosto/2022. Dividido nos
seguintes itens:

- Item 1: Servicos de Recomposicdo, Reperfilamento e Capeamento Asfaltico em
CBUQ:
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Valor total de R$29.985.027,88 (vinte e nove milhdes e novecentos e oitenta e cinco
mil e vinte e sete reais e oitenta e oito centavos), referente ao quantitativo estimado
de 223.888,00 m?2 (com dimensdes de 31,984 km de extensao por 7 m de largura) e valor
unitario de R$133,93.

- Item 2: Servicos de Recomposicao, Fresagem e Recapeamento Asfaltico em CBUQ:

Valor total de R$29.984.643,59 (vinte e nove milhdes e novecentos e oitenta e quatro
mil e seiscentos e quarenta e trés reais e cinquenta e nove centavos), referente ao
quantitativo estimado de 279.860,00 m? (com dimensdes de 39,98 km de extensdo por
7 m de largura) e valor unitario de R$107,14.

Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, 0S impostos e 0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens
necessarios a execucdo do objeto constam no ANEXO 4 - Planilha de Custos do
Orcamento de Referéncia, parte integrante deste Termo de Referéncia.

O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no Sistema de Custos
Referenciais de Obras (SICRO/AL) de abril/2022. Na falta destes, foram adotados 0s
precos da tabela referencial de custos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construcdo Civil (SINAPI/AL) na data-base de agosto/2022, conforme
recomendacfes do Decreto n® 7.983/2013 e Acordao n° 2622/2013 do Tribunal de
Contas da Unido (TCU). No orcamento ja estdo inclusos BDI, encargos sociais, tributos
e emolumentos.

No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais e
Despesas Fiscais:

a) Despesas Fiscais: ISS = 2,5 %; PIS = 0,65 %; COFINS = 3,0%.

a) Observacgdes: 0s percentuais descritos sdao aplicaveis sobre o PRECO, observar
correcdo para aplicacdo sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado para efeito de
calculo do valor médio o percentual de 50% do valor do ISS. Foi considerada a
tributagdo sob “Regime de Incidéncia cumulativa”. Conforme paragrafo 182 e 186.

b) Encargos Sociais: 113,41% Horista; 69,73% Mensalista.

c) BDI: 21,35% para servicos e 15% para aquisicdo e transporte de insumos
betuminosos.

Dotacdo Orcamentaria: As indicacbes para as despesas orcamentarias para a
contraprestacdo dos servigos serdo definidas na etapa de formalizacdo do CONTRATO,
conforme Art. 7°, 8 2°, do Decreto 7.892 de 23/1/2013.

PRAZO DE EXECUCAO E DE VIGENCIA

O prazo de vigéncia da Ata de Registro de Precos - ARP sera de 12 meses, contado da
data de homologacéo pela autoridade competente.

O prazo de execucgdo do contrato sera de 12 meses, contado da data de expedicdo da
Ordem de Servico.

O prazo de vigéncia do contrato serd de 15 meses, contado da assinatura de seu
instrumento, sendo 12 meses para execucdo do objeto acrescido de mais 3 meses
atribuidos ao Termo Encerramento Fisico (TEF).
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A formalizacdo do inicio da execucdo das atividades sera mediante Ordem de Servico,
devidamente assinada pela autoridade competente.

O inicio das obras serd condicionado a obtencdo da anuéncia ambiental, conforme
legislacdo do 6rgdo ambiental competente.

FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos servi¢cos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medic¢Bes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da
Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de Medicao referente ao
més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

A Codevasf somente pagard a CONTRATADA pelos servigos efetivamente
executados, com base nos pre¢os integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a
incidéncia de reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e atualizacdo
financeira.

Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

Nos precos apresentados pela empresa deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucao dos servicos, de acordo com as condic¢des previstas no Edital
e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.

O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor maximo constante no ANEXO
4 - PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA que integra o
presente TR da seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro devidamente instalado e de acordo com o cronograma
fisico-financeiro proposto. Pagar-se-4 somente um canteiro por municipio.

b) Mobilizacdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente
realizado;

c) Desmobilizacdo: apds a total desmobilizacdo, comprovada pela fiscalizacao;

Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o
percentual de servicos executados (execuc¢do fisica) no periodo, conforme a férmula
abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final do servico
o0 item sera pago 100%.

Valor da Medi¢cao Sem AM
%AM =
Valor do Contrato Sem AM

Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) serd pago mensalmente o valor
absoluto, com no méaximo duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual
da férmula supracitada e o valor total da “AM”.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias
deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta
licitagdo. Com base nesse cronograma de licitacdo, serd ajustado um cronograma de
execucdo de acordo com a programacdo fisica e financeira existente por ocasido da
emissdo da ordem de servico, ou durante a execucdo do contrato, desde que
devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°
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13.303/2016).
12. REAJUSTAMENTO
12.1. Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de

apresentacdo da proposta. Apos este prazo serdo reajustados aplicando-se as seguintes
formulas (desde que todos os indices tenham a mesma data base) para cada um dos
itens:

- Item 1: Servicos de Recomposicdo, Reperfilamento e Capeamento Asfaltico em
CBUQ:

(Iinccl - Iincco) (IFl IFO)

R =Vx|0,07064. + 0,00961.
inccO FO

Inor —1 Ipy — 1
+ 0,01455, D101 ~Imo0) g o090 Up1 ~ Iro)
Imoo Ipo

- Item 2: Servicos de Recomposicdo, Fresagem e Recapeamento Asfaltico em

CBUQ:
Lincer — 1 Iey — 1
R=Vx [0,08782.( ince1 ~ lincco) | 0'01285_(“ Fo)

incc0 Fo

Ino1 — 1 Ipy — I

+ 0,01770_M+ 0,88163.(P1 Po)]
IMOO IPO
Onde:

R é o valor do reajustamento procurado;
V é o valor contratual a ser reajustado;

lincct € 0 indice nacional da construcdo civil (INCC) correspondente ao més do
aniversario da proposta;

lincco € 0 indice nacional da construcdo civil (INCC) inicial da méo de obra
correspondente ao més de apresentacdo da proposta.

Ir1 € o indice de servicos de Ferro, Aco e Derivados correspondente ao més do
aniversario da proposta;

Iro € 0 indice inicial de servicos de Ferro, Ago e Derivados correspondente ao més de
apresentacdo da proposta;

Imoz € 0 indice de Mao-de-Obra Especializada correspondente ao més do aniversario da
proposta;

Imoo € 0 indice inicial de M&o-de-Obra Especializada correspondente a0 més de
apresentacdo da proposta;

Ip1 € 0 indice da Pavimentagdo correspondente ao més do aniversario da proposta;

Iro € 0 indice inicial da Pavimentacdo correspondente a0 més de apresentacdo da
proposta;

12.1.1. Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagdo Getulio Vargas,
correspondente & coluna 6 da FGV — indice Nacional de Custo da Construcdo (INCC),
cdd. 160868.
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Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas,
correspondente  ao  IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Indastria de
Transformacao - Metallrgica Bésica, cod. AO 1006823.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas,
correspondente & coluna 72A da FGV - Mao-de-obra Especializada, c6d. AO1004914.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagdo Getulio Vargas,
correspondente a coluna 37 da FGV — Pavimentacdo, cd. AO157972.

Observado o disposto no item 12.1, a variacao do indice de reajustamento sera calculada
pro rata die, respeitado o periodo de execucao do objeto do contrato.

Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte formula:

IMéSZ % IMéSl

I}]\)/[Siz _ .DB2 DB1
100
Onde:
IM2 = valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
IM&s2 = [ndice do més de reajuste com a nova data base.
1M1 = Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

FISCALIZACAO

A fiscalizacdo dos servicos seré feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o
contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de
Contrato.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execucdo dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso
ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a
execucao dos servigos.

Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e
CONTRATADA, onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-
se-a 0 “start up” da execucdo dos servigos.

Acompanhar a execugdo dos servicos objeto do contrato, “in loco”, como representante
da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para
que ndo haja subcontratacdo de servigos referentes as parcelas de maior relevancia e
consideradas principais do objeto.

Esclarecer duvidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem
compete.

Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execugdo dos servigos.

Acompanhar a elaboragdo do “as built” (como construido) ao longo da execugao dos
servigos, quando couber.
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Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf,
quando houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato,
cobrando a presenga de técnicos no local da prestacdo dos servigos, emissdo de
relatorios, boletins ou outros documentos que se fagcam necessarios ao fiel cumprimento
do objeto.

Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com
as seguintes informacdes: nome completo, cargo ou funcéo, valor do salario, nimero do
RG e do CPF.

Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servi¢os, por meio do Relatorio de Acompanhamento Fisico — RAF.

Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

Determinar a reparacdo, correcdo, remocao, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas
da CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, eventuais pedidos de modificacGes, substituicdes de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucgdo do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo dos servi¢os ou em relacéo a
terceiros, cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada,
com as devidas justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, servi¢o ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de
recebimento da notificagéo.

Manter em arquivo organizado memdria de calculo dos quantitativos de servicos
executados e os consequentes boletins de medigéo.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade orgénica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou
ao titular da unidade orgéanica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacdo e reequilibrio econdmico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade orgénica demandante, no caso de solicitacao de prorrogacao do prazo
de vigéncia contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupgdes na execucdo do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagcbes no
projeto ou alteragdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a
decisdo final pela autoridade competente.

Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto
ao término da execucgdo dos servigos, para providéncias no sentido de liberacdo da
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garantia contratual em favor da CONTRATADA.

Receber as etapas dos servicos ou fornecimentos mediante medicGes precisas e de
acordo com as regras contratuais.

Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante as ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacao, objetivando a regularizacéo das faltas ou defeitos observados.

Receber, provisoria e definitivamente, as aquisicbes e servigos sob sua
responsabilidade, mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando ndo for
designada comissdo de recebimento ou outro empregado.

Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucdo de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca
ambiental, também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de
acidentes ambientais.

Realizar vistorias no local de execucédo dos servicos e verificar sua conformidade com
as normas aplicaveis e com as orientacGes técnicas, indicacdes de seguranca e uso de
Equipamentos de Protecdo Individual — EPIs.

Acompanhar a execucdo dos servigos, verificando a correta utilizacdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutenc¢éo da qualidade adequada.

Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informaré ao setor competente quanto
ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa,
a indicacdo do seu valor.

A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA
da integral responsabilidade pela execugé@o do objeto deste contrato.

A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do
CONTRATO, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigac6es
assumidas, todas as condicOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo,
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidées comprobatorias.

RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emisséao, por parte da Codevasf, do Termo
de Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdo
da caucdo contratual, a CONTRATADA devera executar todos 0s servicos descritos no
TR, conforme o projeto executivo elaborado e as especificagdes técnicas estabelecidas
pela Codevasf.

Apls o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd a
FISCALIZAGAO o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até 15
(quinze) dias da data de sua solicitacdo por escrito, mediante termo circunstanciado
assinado pelas partes.

Na hip6tese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um
prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua
0s servicos rejeitados.

Apb6s o0 recebimento provisorio do objeto pela FISCALIZAGAO, sera designado
Servidor ou Comissao para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no
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prazo de até 90 (noventa) dias da data de sua designacgdo, ou vistoria que comprove a
adequacdao do objeto aos termos contratuais, mediante termo circunstanciado assinado
pelas partes.

Na hipdtese da necessidade de correcéo, o Servidor ou Comissao estabelecera um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os
servigos rejeitados.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranca do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da
CONTRATADA.

Na hipdtese de o termo circunstanciado ou a verificagdo nao serem, respectivamente,
lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-&o como realizados, desde
que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos
mesmos.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execuc¢éo do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

Aceitos e aprovados 0s servicos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF),
que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberacdo da garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) estd condicionado a emissdo de
Laudo Técnico pela Codevasf sobre todos os servicos executados.

Ap6s a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-
Executivo da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o
Superintendente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias
Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a
qualidade e o desempenho dos servicos prestados pela Contratada.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item
é condicionante para:

a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissdo do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberacdo da Caucdo Contratual.

A (ltima fatura de servigcos somente sera encaminhada para pagamento apds a emissao
do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que deverad ser anexado ao
processo de liberacdo e pagamento.

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO

A CONTRATADA devera atender a legislacdo pertinente a protecdo da integridade
fisica e da salde dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme dispde
a Lei n®6.514 de 22/12/1977, Portaria n°® 3.214, de 8/6/1978.

Critérios de Sustentabilidade Ambiental.
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A Contratada deverd executar os servicos de engenharia em conformidade com a
Licenca Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em funcdo da
legislacdo vigente no local de execucédo dos servigos.

Na execucdo dos servicos serd exigido o pleno atendimento da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1/2010, onde a CONTRATADA deveré adotar as seguintes providéncias:

Devera ser priorizado o emprego de médo de obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local para execucdo, conservacao e operacdo das obras publicas.

Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta seletiva.

Otimizar a utilizacao de recursos e a reducao de desperdicios e de poluicéo, atraves das
seguintes medidas, dentre outras:

a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;
b) Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

c) Usar produtos de limpeza e conservacgdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacdes e especificacdes determinadas pela Anvisa;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios,
para a execucao de servicos;

Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos sélidos;

Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre 0s quais:

As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asfaltico de Petréleo, EAI-Emulséo
Asféltica para a Imprimacdo e CM30 devem ser separados e acondicionados em
recipientes adequados para destinacdo especifica, conforme disciplina normativa
vigente.

A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construcdo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 —
Politica Nacional de Residuos Soélidos, Resolugcdo n° 307, de 5/7/2002, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente — Conama, e Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/1/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construcéo Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcéo civil originarios da contratacéo, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:

- Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de preservacdo de material para usos futuros;

- Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacGes): deverdo ser reutilizados,
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15.2.11.
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16.1.

reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

- Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacOes economicamente  viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas;

- Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satde): deverdo
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

- Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios
da contratagdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas,
corpos de agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo
licenciadas.

- Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara,
sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n% 15.112,
15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Sélidos e Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA devera
efetuar o recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado
originario da contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos
seguintes procedimentos:

a)

b)

Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o0 em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar
que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, dgua e
outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e
I1, da Resolugcdo Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislagéo correlata;

Providenciar a coleta do dleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, atraves
de empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes,
ou entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado
ou no varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins
de sua destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e §
2°, da Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacéo correlata;

Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado nao
reciclavel, da-lhe a destinagcdo final ambientalmente adequada, devidamente
autorizada pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da
Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo correlata.

A CONTRATADA deverd comprovar a adogdo de praticas de desfazimento sustentavel
ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacéo.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:
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Identificacdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das instalacdes e
edificacOes previstas, bem como area para implantacdo do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de
execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou gréaficos elucidativos
das fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para execucdo dos
servicos. Na formulagdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera
considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendacfes e exigéncias previstas no
Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e 0 esquema
organizacional da CONTRATADA para execugao dos servicos.

Com base no pleno conhecimento das condi¢fes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracéo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia,
brita, pedra, indicando, quando nao especificado no projeto bésico, sua localizacéo e
distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de agua para
manutencio do canteiro. E obrigatoria a comprovacéo da regularidade ambiental para
exploracdo dos materiais nas areas apresentadas, conforme legislacédo vigente.

Auxiliar na regularizagdo ambiental das localidades onde serdo realizados o0s servigos,
elaborando documentos necessarios e protocolando nos 6rgdos competentes com
anuéncia da Codevasf.

Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execucao do objeto contratado.

Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima, em até 30 dias ap6s emissdo da Ordem de Servico, sob pena de sanc¢des
administrativas.

As Anotacgdes de Responsabilidade Técnica — ARTSs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77, juntamente com o registro
dos responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitacdo, conforme Resolugdo n°
317 de 31/10/86.

Manter, durante toda a execu¢do do CONTRATO, todas as condic¢des de habilitagéo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e
manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico
Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de
2002.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritorios da Codevasf em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

Acatar as orientagdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Segurancga e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servicos e fornecimentos.

Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execuc¢éo dos servigos.

Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia
da fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucgéo dos servicos de engenharia dentro
do prazo contratual.
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Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a médo de obra, sem qualquer vinculagéo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execucao dos
servigos objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os dnus e obrigacdes concernentes a legislacao tributaria,
trabalhista, securitéria, previdenciéria, e quaisquer encargos que incidam sobre os
materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o
registro do servigo contratado junto ao Crea ou CAU do local de execugéo dos servigos
de engenharia.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servicos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forca maior, sendo que
a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior
e mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgéao
ou entidade da Codevasf e dos 6rgdos de controle interno e externo.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que seréo
executados 0s servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucéo
Confea n°® 336 de 27 de outubro de 1989.

A CONTRATADA seréa responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a
seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado
a terceiros.

Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido
pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Caberd a CONTRATADA obter e arcar com 0s gastos de todas as licencas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre
a execucao dos servicos.

Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servigcos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes
do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo
fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislacdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servicos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz
respeito a observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger 0 meio ambiente,
nos ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servicos, obedecendo as
instrucBes advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas
e/ou propriedades privadas ou publicas.

A CONTRATADA deverd investir em medidas de promocdo da ética e de prevencdo
da corrupcéo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no
setor privado e em suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestagdes de corrup¢do, atuando junto a seus
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fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°
12.846/2013 e do Decreto n° 11.129/2022, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes
a lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execugao dos servigos
de engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz
respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licencas, quando couber.

Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Anuéncia Ambiental, se houver,
caso contrario, copia da legislacdo de dispensa do referido documento.

Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo érgdo competente, relativas a execucao dos servicos,
quando couber.

Ao final dos servicos as instala¢des do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacGes béasicas para a protecao
ambiental.

Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD)
das areas onde forem realizadas intervenc6es em funcédo dos servicos, quando couber.

Os servigos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade
com a legislagdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execugao.

A contratada devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos
administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislacdo ambiental
vigente.

Manter no local dos servicos durante todo o periodo de execucdo em regime permanente
no minimo 1 (um) técnico de seguranca do trabalho, portador de comprovagdo de
registro profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessario
disponibilizar outros profissionais, conforme disposto na NR4.

Todas as despesas para a realizacdo dos servigos de controle tecnoldgico e medicoes,
tais como os equipamentos de topografia, dos laboratdrios de controle tecnologico de
geotecnia e concreto, inclusive manutencéo e pessoal de apoio e execucédo, deverao estar
contempladas na proposta no preco estabelecido para a instalacdo e manutencdo do
canteiro de obras, sendo que ao final dos servicos todos 0s equipamentos serdo
devolvidos a CONTRATADA.

Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os prototipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servigos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tragos dos concretos a serem utilizados.

Salvo disposi¢des em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugédo do objeto
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correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servicos,
deverdo ser realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizacao.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucdo do objeto desta licitacdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf
e a terceiros.

Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos
servigos, inclusive dos barraces e instalacGes.

Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servigco para melhoria destes
acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

No momento da desmobilizacdo, para a liberagdo da ultima parcela, faz-se necessario a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser
cobrados.

A CONTRATADA devera apresentar em até cincos dias apds a emissdo da Ordem de
Servico um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para representa-la na
execucéo do objeto contratado, sob pena de san¢es administrativas.

A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servigos, a qual devera ser devidamente
anotada no Diério de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

O cronograma de implantac&o devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos
de engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente
conforme solicitacdo da fiscalizacéo.

Durante a execucdo dos servicos, cabera a CONTRATADA instalar e manter no local
dos servicos 1 (uma) placa de identificacdo dos servigos de engenharia conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolucdo Confea n°® 198/1971.

A placa de identificacdo dos servigcos deve ser no padrdo definido pela Codevasf e em
local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Instrucdes para a
Preparacdo de Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas
pelos 6rgdos de fiscalizacdo de classe — ANEXO 7.

Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcdo e, se
necessario, o alvara de demolicdo, na forma das disposicdes em vigor.

Manter no local dos servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual seréo
feitas anotacgdes diérias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais,
méo de obra, etc., como também, reclamagdes, adverténcias e principalmente problemas
de ordem técnica que requeiram solucdo por uma das partes. Este diario, devidamente
rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficard em poder
da Codevasf ap6s a conclusdo dos servigos de engenharia.

Obedecer as normas de higiene e prevencéo de acidentes, a fim de garantia a salubridade
e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas
por quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razdo da
execucdo dos servigos de engenharia.
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16.41.

16.42.

16.43.

16.43.1.

16.44.

17.
17.1.
17.2.

17.3.
17.4.

17.5.

17.6.
17.7.

18.
18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

Fazer com que os componentes da equipe de mdo de obra operacional (operérios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padréo Unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranga requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislacao pertinente.

Manter no local dos servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execucdo do objeto (ARTSs, anuéncias ambientais, projeto
bésico, alvaras, etc).

A contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servico contratado.

Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacdo desses danos ou prejuizos.

Caso seja registrada em regido diferente daquela em que seréo executados 0s servigos
objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5° 6° e 7° da Resolucdo Confea n° 336, de
27/10/1989.

OBRIGACOES DA CODEVASF
Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste CONTRATO.

Esclarecer as duavidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucdo do objeto do CONTRATO.

Expedir por escrito, as determinagdes e comunicacgdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcdo das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificacdo.

Emitir parecer para liberagdo das faturas, receber as obras e servigos contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no CONTRATO.

MATRIZ DE RISCO

Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do
Contratado na execu¢do do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as
diretrizes das clausulas contratuais.

A matriz de risco estd apresentada no ANEXO 10 deste Termo de Referéncia com o
objetivo de definir as &reas a que esta exposta a execugdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencédo e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o0
dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados
ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de
transcri¢do no instrumento.
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18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

18.10.

18.11.

19.
19.1.

19.2.

20.
20.1.

20.2.

20.3.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério,
na natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em
consideragdo na formulacdo de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condicgdo incerta que,
se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento
futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais
especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um
determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como
no prazo de execucdo do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposi¢des do contrato e
as disposicdes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-
financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz
de risco.

Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar
0 caso concreto.

A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdo de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

CONDICOES GERAIS

Os resultados dos servicos, incluindo os desenhos originais, as memorias de calculo,
sistemas informatizados, as informacdes obtidas e os métodos desenvolvidos no
contexto dos servicos serdo de propriedade da Codevasf e seu uso por terceiros s6 se
realizara por expressa autorizacdo da mesma.

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Contrato a ser firmado
com a CONTRATADA, independente de transicoes.

MULTAS

Nos casos de inexecugéo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
cabe a aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais
sancOes previstas no Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos.

Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato,
sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execucao de servigos descritos no cronograma fisico do objeto
ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratoria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:
Grau 1 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 2 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;




CODEVASFE

Grau 3 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma
fisico-financeiro para o periodo;

Grau 4 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 1 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grag de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinagdo estipulada pela 1
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA através do registro no Diéario de
Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacao de itens exigidos em clausulas editalicias ou 2
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

¢) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 2
documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 3
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja
justificativa ndo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 4
contratado ou aditado.

20.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados

e aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 1, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

20.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apo6s regular processo
administrativo, observando-se 0 seguinte.

a) A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacdo;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Codevasf o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias,
contado a partir da data da comunicacéo.

20.6. O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia
e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera
mais um prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da
aplicagdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e
acompanhamento do contrato, 0 recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica da
Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.
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20.7.

20.8.

20.9.

21.

21.1.

Apobs o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso serd apreciado pela
Diretoria Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, ndo constituindo
a relevagao novagéo contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

ANEXOS

Sé&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo 1: Detalhamento das Justificativas;

Anexo 2: Modelo de declaracdo de conhecimento do local de execugéo dos servigos;

Anexo 3: Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista e Detalhamento
do BDI,

Anexo 4: Planilha de custos do or¢camento de referéncia;
Anexo 5: Planilha de custo da proponente;
Anexo 6: Projeto basico (secao tipo);

Anexo 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e
instrucdes para utilizacdo da logomarca;

Anexo 8: Especificacdes técnicas;
Anexo 9: Procedimento - enquadramento das vias para obras de pavimentacao;
Anexo 10: Matriz de Risco;

Anexo 11: Relacdo dos municipios na area de atuacdo da Codevasf no estado de
Alagoas.

TR - SERVICOS DE PAVIMENTACAO NO ESTADO DE ALAGOAS 35
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ANEXO 1-DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS

Finalidade:

Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcéo da especificidade
da obra ou servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que passam a integrar o TR.

Da necessidade da contratacéo:

A necessidade € demonstrada considerando que os servi¢os pavimentacdo de vias facilitard o
transito de veiculos e pessoas, com o escoamento adequado das aguas pluviais, preservacdo do
pavimento, conforto ao rolamento e seguranca aos usuarios, contribuindo para a melhoria da
qualidade de vida dos moradores beneficiados pela acdo, por consequéncia para o
desenvolvimento do municipio.

Modalidade Licitatoria:

Pregdo na forma Eletrénica. A Codevasf por ser uma Empresa Estatal é regida pela Lei n° 13.303,
de 30/6/2016, que regulamenta os procedimentos licitatérios e contratuais, que estabelece
obrigatoriamente a “Forma Eletronica” como modalidade licitatoria (Paragrafo 2° do Art. 51).

A licitacdo reger-se-a pela legislacdo que rege o Pregdo Eletronico, quais sejam: a Lei n® 10.520,
de 17/7/2002, e o Decreto n° 10.024, de 20/9/2019.

Procedimento Licitatorio:

Sistema de Registro de Precos (SRP). O procedimento licitatorio auxiliar de SRP é definido na Lei
n° 13.303, de 30/6/2016 e regulamentado pelo Decreto n° 7.892, de 23/1/2013 e normas
complementares.

Justifica-se o procedimento licitatorio devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas do
servico, que seré realizado por demanda justificada do Estado ou Municipio, com execucao parcial
por produtos previamente especificados e quantificados por unidade de medida padrdo (m?),
havendo necessidade de contrataces frequentes.

Divulgacéo da Intencdo de Registro de Precos (IRP) e Adesao:

A divulgacdo da Intencdo de Registro de Precos (IRP) ndo sera admitida, bem como a adeséo a
Ata de Registro de Precos — ARP sera restrita as Superintendéncias Regionais da CODEVASF,
dado que que o presente objeto apresenta caracteristicas e especificidades que inerentes ao
planejamento da propria CODEVASF. A execugdo do objeto, por ser especifico, ndo convém que
outros orgdos ou entidades da Administracdo Pablica o repliqguem, haja vista as dificuldades
técnicas que encontrardo em sua execugao.

Modo de Disputa:

Aberto com orcamento publico. Observando o principio da publicidade. Conforme Acérdéo n°
1502/2018 — Plenario TCU: “Nas licitagdes realizadas pelas licitantes estatais, sempre que o
orcamento de referéncia for utilizado como critéerio de aceitabilidade das propostas, sua divulgacéo
no edital é obrigatdria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade
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e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revelacdo do or¢amento.”

Critério de Julgamento:

Menor Preco. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A
qualidade do servigo/obra ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestacdo de servico
comum de engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente
neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execucao do objeto e fiscalizagcdo do contrato.

Regime de execucéo:

Empreitada por Precos Unitéarios. O pagamento serd feito com base nas medi¢cdes das unidades
efetivamente executadas. Este regime de execuc¢do € o mais apropriado para o objeto da licitacdo,
pois sera pago somente 0s servicos efetivamente executados, mediante medigdes periddicas, dos
precos unitarios demandados pela Codevasf e efetivamente executados pela CONTRATADA.

Permisséo de Participacdo de Consdrcios:

N&o permitida. N&o serad permitida a participacao de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
Consorcio de licitantes, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que
exigem licitantes de ramos distintos, como também ndo se trata de metodologia de execugdo de
alta complexidade.

Permisséo de Participacdo de Cooperativas:

Né&o permitida. N&o serd permitida também a participacdo de Cooperativas, uma vez que ndo se
enquadra o objeto da licitacdo de contrato de mdo de obra para execucdo sob a forma de
cooperados, ndo havendo a necessidade de permissao de participacdo de licitantes na forma de
cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.

Permissédo de Subcontratacao:

Permitida. Ndo poderdo ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e
consideradas principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser entendidas como
atividades auxiliares. Portanto, ndo serad permitida a subcontratacdo dos servicos de fresagem e de
pavimentacdo em concreto asfaltico.

Visita:

Né&o obrigatéria. Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde serdo
executados 0s servicos e suas circunvizinhangas, para tomar pleno conhecimento das condicdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas
futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua
execucédo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informac0es que possam ser
necessarias para a elaboracdo da proposta e execucdo do contrato. Faz-se necessaria simples
declaragéo do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢Ges de prestacdo dos servicos.




Declaracao de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servigos a serem contratados serdo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme
consta do Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orcamentarios € compativel, conforme
previsto no Plano Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Precos, o Art. 7° do Decreto n°. 7.892,
de 23/1/2013, ndo é necessario indicar a dotacdo orcamentaria que somente sera exigida para a
formalizacdo do Contrato.

“Art. 7°- ...

8§ 2° - Na licitacao para registro de pregos ndo é necessario indicar a dotacédo orcamentaria, que
somente serd exigida para a formalizacdo do contrato ou outro instrumento habil .

Desapropriacao:

N&o aplicdvel. As obras serdo executadas em vias publicas Estaduais e Municipais, desta forma
ndo sera necessaria a desapropriacdo de imdveis particulares, assim sendo desnecessaria a
elaboragéo do Projeto de Desapropriacéo.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cadigo Civil, Lei n®10.406
de 10/1/2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho.

Garantia de Execugéo (caucao):

Como garantia para a completa execucao das obrigacfes contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo” no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro
Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancéria, a critério da
contratada.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancéria ou seguro garantia devera estar em vigor e
cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do
Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90 (noventa) dias ap6s o recebimento
provisorio do objeto contratado.

Apos a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a “Garantia de
Execug¢do”, uma vez verificada a perfeita execugdo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de
multas e de rescisao, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada deverd ser reforcada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

Né&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucéo contratual, na forma do disposto
na clausula de rescisdo, hiptese em que a garantia revertera e sera apropriada pela Codevasf.



- A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
- Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

- Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execuc¢do do contrato;

- Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

- Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

Qualificacdo Técnica:

Definidas no TR. As exigéncias técnicas sdo imprescindiveis para que a vencedora do certame em
questdo tenha total capacidade técnica de executar 0s servigos de engenharia com a seguranca € a
qualidade esperada para o empreendimento.

Licenca Ambiental:

A contratada devera auxiliar a Codevasf na obtencdo do licenciamento ambiental (Licenca
Ambiental ou Dispensa de Licenciamento) junto ao érgdo competente. O inicio das obras serd
condicionado a obtencdo da anuéncia ambiental, conforme legislacdo do 6rgdo ambiental
competente.

Intervalo Minimo entre Lances:

O intervalo minimo de diferenca de valor entre os lances, incidird tanto em relacdo aos lances
intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

Este instituto objetiva evitar langes com reducdes irrisorias ou aviltantes, como por exemplo R$
0,01 (um centavo). No entanto, 0 mesmo instituto ndo pode inviabilizar a competi¢cdo, ou mesmo
restringi-la, exigindo percentuais ou valores desproporcionais ou exorbitantes.

E verdade que ndo se alcancara, nem é o prop6sito, um percentual ou valor 6timo ou “tipo ideal”.
A carga subjetiva é grande e larga, mas, a funcdo do edital € definir os critérios para torna-los
objetivos perante todos. Por isso, definiu-se R$ 0,10 (dez centavos) o valor minimo entre os lances,
tomando em conta que a competicdo dar-se-a por unidade de m2 (metro quadrado). Tal valor fora
definido pela equipe técnica, por entender ser capaz de alijar langces com reducdo irriséria ou
aviltante, bem como prevenir a inviabilidade, ou mesmo restricdo, da competicdo entre 0s
fornecedores”.

Capacidade Econémico-financeira:

A Constituicdo Federal do Brasil, especificamente a norma prescrita no Art. 37, XXI, autoriza, no
processo de licitacdo publica, que a administragéo exija, nos termos da lei, qualificacdo econdmica
indispensavel a garantia do cumprimento das obrigacfes as quais o licitante se propde a cumprir
na forma do futuro contrato. A Lei 13.303/2016, Art. 58, Il, preceitua, nesta seara, que um dos
pardmetros exclusivos de apreciacdo da habilitacdo do licitante é capacidade econdmica e
financeira. Diante deste conjunto normativo, o administrador depara-se, também, com a
jurisprudéncia sedimentada na Sumula n° 289 da Corte de Contas da Unido, a quem a Empresa
Publica deve cumprimento.



SUMULA N° 289. A exigéncia de indices contéabeis de capacidade financeira, a exemplo
dos de liquidez, deve estar justificada no processo da licitagdo, conter pardmetros
atualizados de mercado e atender as caracteristicas do objeto licitado, sendo vedado o uso
de indice cuja formula inclua rentabilidade ou lucratividade. (GRIFAMOS).

E prerrogativa da administragdo, e via de regra dever aferir objetivamente a capacidade do futuro
contratado, ndo para construir um muro inatil de restricbes comprometendo o carater competitivo
da licitacdo, mas para prevenir a adjudicacdo de objetos licitados a contratados sem condigdes de
honrar os compromissos assumidos perante ela. A administracdo deve ter percuciéncia ao definir
os indices de avaliacdo da capacidade econdmico-financeira de quem se propora a executar o
objeto em licitacdo, de modo a conquistar a garantia da execucdo do contrato e evitar restringir o
carater competitivo do certame.
Diante da legislacao e da jurisprudéncia alhures citadas, define-se nesta oportunidade, dois indices
contabeis de liquidez e um de solvéncia com a finalidade, necessaria, conveniente e oportuna de
escolher a melhor proposta, cujo autor apresente capacidade econdmico-financeira de bem
executar o objeto contratado, sem surpresas no curso da avenca. Estes indices, como se mostram,
sd0 necessarios em razao das caracteristicas do objeto licitado, que trata de execucao de servicos
de pavimentagdo de vias, cujo valor previsto e prazo de vigéncia sdo consideraveis.
Estes indices escolhidos apresentam parametros atualizados de mercado, pois, os de liquidez sdo
considerados, pela doutrina contabil, e pela Administracdo Publica que os utiliza constante e
hodiernamente, proprios para o fim a que se esta aplicando nesta licitacdo. Tais indices, inclusive
e para demonstrar que possuem parametros atualizados, sdo a base de avaliagdo econdmica aferida
pela IN n° 03/2018 que instituiu o SICAF (cadastro da Administracdo Publica Federal, condi¢édo
absoluta para a participacdo nas licitacdes eletrénicas da Unido). Ademais, como a propria sumula
indica, ndo ha vedacdo a adocéo de outros indices, desde que ndo queira medir a rentabilidade ou
lucratividade da proponente e atenda as caracteristicas do objeto licitado, como € o caso do indice
de solvéncia geral. O cociente de cada indice deve ser pelo menos um. O ideal é que seja superior
a um, o que demonstrar ter capacidade plena de cumprir 0s compromissos.
1. Liquidez Geral. E a liquidez a curto e longo prazo. ldentifica a capacidade de pagamento
da empresa a curto e longo Prazo. Ou seja, quanto possui a empresa no AC+RLP para cada
real a pagar (PC+RLP). Demonstra a seguranca no crescimento. Quanto maior que um,
maior a capacidade de horar 0s compromissos.
2. Solvéncia Geral. E a capacidade de uma empresa de honrar todos 0s seus compromissos
financeiros a curto e longo prazo. identifica a seguranca apresentada, para pagar todos
compromissos e ainda permanecer com reserva consideravel, 0 que assegura sua
sobrevivéncia por bom tempo no mercado. Mostra 0 quanto a empresa possui em seu ativo
total para pagar cada real do passivo (menos o patrimonio Liquido).
3. Liquidez Corrente. E a liquidez a curto prazo. Identifica a capacidade de pagamento a
curto prazo.
Mostra o quanto ha de ativo circulante para cada real de divida a curto prazo. As caracteristicas
peculiares ao objeto que ora trata de uma construcéo civil, sdo a razdo de tal exigéncia, pois, ndo
exigir boa situacdo econémica da contratada seria temerario para a contratante, visto que no curso
da vigéncia do contrato pode, e é comum, surgir incidentes como atraso de pagamento (tanto que
o edital prevé atualizacdo financeira), retificacdo de trabalhos, aditivos de prazos, etc., Justamente
por isso, contratar uma empresa para executar servico de média complexidade, de consideravel
valor e durante razoavel prazo que podera, inclusive, se estender, afigurar-se-ia ato temerario
contra a CODEVASF e a propria contratada, pois esta, no percurso, enfrentaria sérios problemas
que desembocaria em possivel solu¢do de continuidade e consequente apuragdo sancionatoria
administrativa.
Por tudo que se exp0s, afigura-se plenamente razoavel que a CODEVASF disponha, como critério
de afericdo da satde econdmico-financeira das empresas que se proponham a com ela contratar,
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destes indices econdmicos, pois, necessarios, ndo para alijar do processo licitatorio quem néo os
conseguir atendé-los, sendo para possibilitar-lhe escolher a melhor proposta e a garantia da boa
execucéo do objeto que ora langa na praga aos interessados em contratar sua execugéo, sem agredir
0 carater competitivo da licitagéo.
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ANEXOS Il a XI (Disponivel em arquivo digital)

Il - MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS
SERVICOS;

Il — DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS — HORISTA E MENSALISTA E
DETALHAMENTO DO BDl;

IV — PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA;
V — PLANILHA DE CUSTO DA PROPONENTE;
VI —-PROJETO BASICO (SECAO TIPO);

VII - MODELO DE PLACA DE OBRA, MANUAL DE USO DA MARCA DO GOVERNO
FEDERAL E INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA LOGOMARCA,;

VIII — ESPECIFICACOES TECNICAS;

IX — PROCEDIMENTO - ENQUADRAMENTO DAS VIAS PARA OBRAS DE
PAVIMENTACAO;

X —-MATRIZ DE RISCO;

X1 - RELACAO DOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF NO ESTADO
DE ALAGOAS
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