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ESPECIFICACOES TECNICAS

DESCRICAO DOS SERVICOS

Os servicos objeto do presente Termo de Referéncia compreendem:

Servigos de apoio a fiscalizagdo de obras, analise ¢ elaboracdo de documentos técnicos para
convénios, contratos e termos de compromisso, realizados pela CODEVASF no Estado de Alagoas,
compreendendo:

Apoio a fiscalizacdo de:

obras de pavimentacao;

construgdo de espago Multieventos;

obras de passagem molhada;

de projetos e obras hidraulicas (pontes, passagens molhadas, bueiros, etc.);

obras de Sistemas de Abastecimento D’agua (SAA) e Sistemas de Esgotamento
Sanitario (SES);

obras de urbanizacao e de construcédo civil.

AN NN NN

AN

Elaboragao de projetos de:
v

estradas;
v SAA e SES;
v’ edificagdes, incluindo projetos estruturais, hidraulico, sanitario, prevengdo e combate
a incéndios, etc.;
drenagem;
estagdes de bombeamento e adutoras de agua bruta/tratada;
estudos, pareceres técnicos e relatorios para licenciamento ambiental de obras e
servicos de engenharia.

AN NN

Supervisdo dos contratos e acompanhamento das obras:

Técnico:

a)

b)

d)

Orientar, indicando a Construtora, via autorizacdo ambiental municipal ou estadual das
jazidas de onde serdo retirados os materiais para a construgdo das obras, comunicando a
Fiscalizacdo da Codevasf sobre as distancias dos locais onde serdo utilizados;

Orientar, indicando a Construtora, via autoriza¢do ambiental municipal ou estadual dos bota-
foras onde serdo depositados os materiais oriundos das obras, comunicando a Fiscalizagdo da
Codevasf sobre as distancias dos locais onde serdo utilizados;

Exigir da Construtora a manutengao e conservacao das instalagdes permanentes, provisorias e
do Canteiro de Obras, o cumprimento das Normas Técnicas de Constru¢cdo e Montagem, a
adocdo de medidas de seguranga e higiene no trabalho, a disciplina, vigilancia, limpeza ¢
iluminacao dos locais de trabalho e adjacéncias;

Acompanhar e registrar os treinamentos de seguranga e satide do trabalho ministrados pela
Construtora, incluso o DDS (Didlogo Diario de Seguranga), arquivar copias dos registros de
entrega, demonstrativo de treinamento para utilizagdo, guarda e conservagdo dos
equipamentos de seguranca individuais, bem como verificar o CA (Certificado de Aprovagio
do Ministério do Trabalho) dos mesmos;

O Técnico de Seguranca ou Engenheiro de Seguranca do Trabalho verificara a existéncia de
condigOes insalubres ou de periculosidade, bem como orientar e cobrar da Construtora que
fornega e treine os funcionarios da utilizagcdo, guarda e conservagdo dos equipamentos de
protecdo individuais, bem como adotar equipamentos de protecdo coletiva e medidas de
eliminacédo das condicdes insalubres;
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2)

h)

i)

k)

p)

qQ

s)
t)

Cobrar da Construtora e verificar a promogao e preservagao da saide dos trabalhadores desde
a admissdo dos funcionarios, arquivando copias para controle das documentacdes de
admissdo, incluso copia dos exames médicos e laboratoriais, ficha de entrega de EPI com
indicagdo do CA, PPRA especifico para a obra e PCMAT e PCMSO;

Acompanhar e registrar, através do técnico de Seguranga, que os treinamentos admissionais
ministrados pela Construtora no minimo relatem sobre os riscos inerentes a fun¢do, uso
adequado de EPI, informagdes sobre EPC, area de vivéncia, normas de seguranga,
preservacdo ¢ qualidade do meio ambiente, combate a droga e alcoolismo, plano de
emergéncia ¢ saude e higiene, trabalho em altura, espaco confinado e etc. e deverdo possuir a
carga horaria tedrica e pratica minima necessaria;

Verificar e registrar a periodicamente que os responsaveis pelas equipes realizaram o DDS
com os trabalhadores da obra ¢ que foram reforgadas as orientacdes das atividades a serem
realizadas, bem como se realizaram treinamentos com equipes especificas quando ocorrerem
mudangas de procedimentos ou atividades com riscos especificos;

Arquivar e verificar se a Construtora esta emitindo a Ordem de Servigo ¢ a Permissdo de
Trabalho (PT) para execucdo de atividades de riscos, bem como se as permissdes sdo
preenchidas pelos Encarregados, Mestre de Obras ou Engenheiros e liberadas pelos técnicos
de Seguranca da empresa. Observar se as PTs estdo em conformidade com o AR (Analise de
Risco) e principalmente a APR (Anélise Preliminar de Risco) e se constam as informagdes de
todos os funcionarios envolvidos na atividade;

Verificar os trabalhos de campo quanto aos suprimentos ¢ a programagdo das etapas de
construcao;

Mobilizar, em carater eventual ou quando solicitado pela Codevasf, técnicos especializados
para o cumprimento de determinadas tarefas relacionadas com a execugdo das obras,
detalhamento e ajustes de projetos;

Registrar os problemas provocados pelas chuvas, bem como fornecer a fiscalizag@o indices e
registros oficiais pluviométricos;

Exigir da Construtora o atendimento ao controle ambiental de obras, dos dispositivos
previstos nos termos de licenciamento ambiental, produzindo relatérios para a comprovagao
do atendimento aos condicionantes da Licenca de Instalacdo e para a instrugdo do
Licenciamento de Operacdo, bem como o fiel cumprimento do estabelecido no Programa de
Gerenciamento de Residuos Sélidos — PGRS e demais normativos que versem sobre a
tematica ambiental;

Preparar e manter no canteiro de obras o Didrio de Ocorréncias, para registro dos fatos
diarios. Acompanhar o Diario de Ocorréncias, no qual serdo feitas anotagdes didrias
referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais, condigdes climaticas, mio de
obra, etc., como também reclamagdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem
técnica que requeiram solucdo por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado pela
Fiscaliza¢do ¢ pela Contratada em todas as vias, ficara em poder da Contratante apos a
conclusdo das obras/servicos;

Arquivar a documentagdo de fiscalizacdo a ser repassada a Codevasf na conclusio dos
Servigos;

Elaborar os Relatorios de Andamento, acompanhado de fotografias digitais (mensalmente),
bem como emitir os Relatorios de Acompanhamento Fisico de Contratos — RAF, ATO e
Relatorio de atendimento as condicionantes ambientais. O RAF devera ser assinado pelo
engenheiro residente e coordenador, relatorio de obra pelo engenheiro residente e
responsavel técnico da Construtora e o relatério ambiental pelo engenheiro residente e
engenheiro ambiental;

Elaborar os Relatérios Parciais e Especificos sobre a evolu¢do das obras ou referentes a
problemas que venham a surgir durante o andamento dos servicos, de acordo com as
solicitacdes da Fiscalizagdo da Codevasf;

Elaborar o Relatorio Final, incluso verificagdo do cadastro apresentado pela contratada, e
claboragdo dos projetos “as built” da obra;

Acompanhar a execugdo dos servigos em relagao ao cronograma fisico-financeiro;

Verificar a qualidade dos materiais e equipamentos utilizados e servigos executados;
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u)
V)
W)
X)
y)
z)
aa)
bb)
cc)
dd)
ee)
ff)
g2)

hh)

if)

A1)

kk)

11

Elaborar a pré-medigdo para aprovacao da Fiscalizagdo da Codevasf;

Assessorar na supervisdo técnica e aprovagao dos servigos;

Analisar e, se necessario, complementar os dados topograficos e geotécnicos existentes;
Analisar as planilhas de quantidades e compatibiliza-las com as especificagdes e normas de
medicdo e pagamento;

Verificar a execugdo dos servicos em relacdo as especificagdes técnicas e projetos licitados
pela Codevasf;

Analisar e validar as especificacdes técnicas existentes e, quando necessario, emitir
especificagdes complementares;

Assessorar a elaboragdo de termos de referéncia, projetos basicos e/ou executivos,
or¢amentos, especificagdes técnicas e plantas;

Apoiar a Codevasf na preparacdo de documentos técnicos e pareceres para apresentacdo
perante os diversos 6rgdos de controle e entidades intervenientes;

Revisar/atualizar os quantitativos e or¢amento, conforme critérios adotados pela Codevasf;
Avaliar e sugerir retificagcdes e complementacdes detalhadas do Projeto Basico, através de
relatorios técnicos, durante a execucdo dos objetos contratados para aprovagdo da Codevasf e
Técnico responsavel pelo projeto;

Acompanhar a elaboracao dos desenhos de retificagdoes e complementagdes do projeto, bem
como do relatorio final através dos desenhos “as built”;

Acompanhar a vistoria técnica dos 6rgdos que autorizardo a execugdo das Travessias, como,
DNIT, DER/AL, etc;

A Contratada devera cobrar da construtora o alvara de construgdo, quando necessario, € a
ART quitada do engenheiro da construtora que ira executar a obra;

A Contratada devera, junto com a construtora, elaborar ou aprovar o canteiro de obra e as
placas de divulgagao;

A empresa de apoio devera relatar no diario de obras os fatos ocorridos no dia, bem como a
aceitacdo de materiais e equipamentos entregues na obra. Caso seja rejeitado algum material
ou equipamento devera ser feito um parecer técnico para que seja enviado ao fiscal da
Codevasf e este tomara as providéncias junto a construtora para substitui¢do do mesmo;

O livro de ocorréncia da obra devera ter o nome do municipio, nimero do termo de
compromisso/contrato da Codevasf, nome da empresa construtora e de Apoio a Fiscalizagao,
data, condi¢des do tempo, percentual executado acumulativo do cronograma fisico-
financeiro, descricdo das atividades, espago para relatar acidentes de trabalho, espago para
assinatura do técnico da construtora, engenheiro e o fiscal da Codevasf. O diario de obras
devera ser feito em 3 (trés) vias que, ao final, a 1* via ficara com a Codevasf, a 2% via com a
construtora ¢ a 3* via com Contratada do Apoio a Fiscalizagao;

Todo primeiro dia 1til de cada més a empresa de apoio devera cobrar e colocar no escritorio
da construtora o cronograma das atividades que serdo realizadas no més, bem como o
percentual dos servigos realizados no més anterior ¢ a atualizagdo do cronograma fisico-
financeiro, todos confeccionados em conjunto com a construtora;

A contratada deverd sempre solicitar da construtora que ndo deixe estranhos entrarem no
canteiro de obras ¢ que esta sempre forne¢a o EPI ¢ EPC novos para seus empregados.

mm) Mobilizar, em carater eventual, quando solicitado pela Codevasf, técnicos

especializados para o cumprimento de determinadas tarefas relacionadas com a elaboragdo de
projetos especificos de engenharia, detalhamento, complementagdo e ajustes de projetos de
obras e servi¢os que estdo ou serdo executados pela Codevasf.

Aprovacao dos detalhamentos construtivos:

a)

b)

Aprovar os detalhamentos construtivos a serem elaborados pelas Construtoras para atender as
necessidades do projeto basico. Nesses detalhamentos devem constar as ART’s dos
profissionais que os elaboraram;

Acompanhar a aprovacio dos detalhamentos Construtivos nos Orgidos Responsaveis junto a
Construtora.
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Verificacao dos servigos:

a)

b)
¢)

d)
e)
f)

Verificar os servigos topograficos junto ao topografo da Construtora, utilizando, quando
julgado necessario, topdgrafo proprio;

Verificar os servigos geotécnicos junto ao técnico laboratorista de solos da Construtora;
Desenvolver atividades de controle ¢ acompanhamento das obras ¢ fornecimentos de forma a
atingir as metas e prazos pré-estabelecidos pela Codevasf ou por preposto por ela designado;
Verificar os servigos de concretagem junto ao técnico de concreto da Construtora;

Verificar as dimensdes, cotas e detalhes estabelecidos no projeto basico;

Verificar o acabamento final da obra.

Equipe Técnica

Os trabalhos deverao ser executados pele seguinte equipe técnica:

Consultoria técnica do contrato, exclusa a fungdo de preposto ao contrato a ser celebrado
para apoio a fiscalizacdo (Funcdo: Engenheiro e Categoria: C): 1 profissional graduado em
Engenharia (civil, elétrica, mecénica, hidraulica, estradas, agrimensor ou profissional
elencado no Sistema Confea/Crea), preferencialmente com especializagdo no ramo da
necessidade do produto solicitado ¢ em BIM, devidamente registrado no conselho, para ser
contratado para a elaboragdo de produtos especificos, conforme demanda da Codevasf, e por
tempo determinado;

Prazo: 6.000 horas de Engenheiro P3.

Técnicos de campo de ensino médio para acompanhamento das obras executadas por
contratos da Codevasf (Funcdo: Técnico e Categoria: T2): profissionais de ensino médio,
devidamente registrado, preferencialmente com experiencia em elaboragdo de desenhos
(programa CAD) para projetos, cadastros € desenhos topograficos, detalhamento de medigdes
¢ outros a serem demandados pela fiscalizagao;

Prazo: 60 meses de Técnico T2.

Técnicos ambiental de ensino médio para acompanhamento das obras executadas por
contratos da Codevasf (Funcdo: Técnico e Categoria: T2): profissionais de ensino médio,
devidamente registrado, preferencialmente com experiéncia licenciamento ambiental,
PGRCC e demais documentos técnicos ambientais necessarios para a licitagdo e execugdo de
obras;

Prazo: 12 meses de Técnico T2.
Equipe de topografia para apoio na elaboragdo de projetos, medigdes, cadastros ¢ desenhos
topograficos, detalhamento de medigdes, verificacdo de locagdes, segoes de terra e outros a
serem demandados pela fiscalizacdo (Fungdo: Técnico e Categoria: T1 e Auxiliar: T3): 1
Topodgrafos e 1 auxiliares;

Prazo: 48 meses de Topografos T1 e Auxiliar T3.

Resumo dos profissionais:

Profissional Funcéo Categoria Tempo

Nivel Superior Engenheiro de projetos pleno P3 6.000 horas

Nivel Médio Técnico de Campo-Cadista T2 12 meses




- MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL — MDR
COD EVASF ———= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

52 Superintendéncia Regional

Profissional Funcédo Categoria Tempo
Nivel Médio Técnico de Campo -Cadista T2 12 meses
Nivel Médio Técnico de Campo T2 12 meses
Nivel Médio Técnico de Campo T2 12 meses
Nivel Médio Técnico de Campo T2 12 meses
Nivel Médio Técnico ambiental T1 12 meses
Nivel Médio Topbgrafos T1 24 meses
Elementar Auxiliar de Topodgrafo T3 24 meses

Entretanto, a Codevasf se reserva o direito de a qualquer tempo efetuar alteragdes na equipe

técnica para melhor atendimento & demanda de servigos na 5* Superintendéncia Regional.

Os servigos objeto do presente Termo de Referéncia devera ser executados com base nas

normas técnicas vigentes, assegurando sua viabilidade técnica ¢ a melhor alternativa dentro dos
métodos construtivos. O escopo dos servigos devera contemplar as seguintes atividades:

Funcoes dos profissionais

Engenheiro projetista:

a)

b)
<)

d)
e)

g)

h)

i)

k)

O consultor devera ser engenheiro (profissional elencados no Sistema Confea/Crea), com
experiéncia em projetos, com minimo de 5 (cinco) anos de exercicio da profissdo, com
experiéncia na elaboragdo de projetos basicos especificos solicitados pela Codevasf,
comprovada através de atestados de orgdos publicos e respectivas CAT’s (Certiddo de
Acervo Técnico) emitidas pelo CREA, a experiéncia minima podera ser alterada, caso os
requisitos de CAT solicitados sejam comprovados e aprovados pela fiscalizacao;

Também desenvolvera os trabalhos quando solicitado para apoio a fiscalizagdo das obras e
elaboragdo de produtos especificos;

Ficara responsavel pela elaboragdo e apoio nas analises dos projetos de SES, SAA, pragas,
drenagem, estradas e etc.;

Emitir pareceres para pleitos de aditivos nos instrumentos da Codevasf, quando solicitado;
Devera acompanhar junto as construtoras a aprovacdo dos detalhamentos construtivos
baseados nas normas da ABNT, bem como dos orgdos responsaveis pela aprovacdo final
como as companhias estaduais de energia elétrica, prefeituras, DNIT, DER, e outras
entidades em cujas areas de atuacdo destinam-se os detalhamentos;

Devera, junto as construtoras, apresentar os detalhamentos construtivos nos 6rgdos que
aprovam, autorizam ¢ liberam a execucdo das obras previstas. Nestes servigos estdo inclusas
as autorizagdes para supressao vegetal nos 6rgaos ambientais correspondentes;

Caso o projeto basico esteja em conflito com as condigdes “in loco”, ou seja, interferéncias
gerais, como sistema de drenagem pluvial, sistema de abastecimento de agua, sistema de
telefonia, rede de gas ou outra situa¢do ndo prevista, sera solicitado para que o consultor
apresente e gerencie junto a equipe de campo a solugdo técnica mais adequada através de
relatorio técnico com detalhamento a nivel executivo dessa solucdo para execugdo em
campo. O relatdrio técnico devera ser apresentado a fiscalizagdo da Codevasf para aprovagao
da area responsavel da gestdo do contrato, bem como do responsavel pelo projeto basico;
Caso a Codevasf considere necessario, o consultor devera providenciar a
retificagdo/complementagdo/elaboracdo de qualquer projeto, basico ou executivo;

Ele devera dar suporte técnico aos técnicos, engenheiros e topografos no apoio a fiscalizagao
no campo ou na elaboracdo dos projetos;

Os servicos do consultor serdo executados sempre que solicitados pela fiscalizacdo da
Codevasf e/ou pelos engenheiros do apoio a fiscalizagio;

Ficara responsavel, quanto solicitado, pela elaboracdo dos relatorios solicitados pela
Codevasf, bem como gerenciar os relatérios mensais de andamento de responsabilidade dos
demais membros da equipe de apoio a fiscalizacdo.
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CODEVASFIB

Cadistas:

a) Preferencialmente os técnicos deverdo ter conhecimento do CAD e dard apoio aos
topografos, engenheiro nas medigdes e projetos através de desenhos, calculos volumétricos e
elaboragdo dos projetos “as built”.

Equipe de topografia:

a) Profissionais serdo responsaveis pelas verificagdes topograficas demandas pela fiscalizagao;

b) Profissionais serdo responsaveis pela locagdo de marcos, levantamentos cadastrais para
projetos “as built”;

c) Profissionais responsaveis pelo levantamento de quantitativos de terraplenagem para
medicoes;

d) Profissionais responsaveis pela elaboracdo de memorais descritivos e georreferenciamento de
areas;

e) Profissionais responsaveis pela verificacdo de notas de servigos e cadastros conflitantes entre
o projeto basico, marcagdes da Construtora e levantamentos da equipe de fiscalizacéo;

f) Esta incluso na equipe de topografia estacdo total e todos os equipamentos e acessorios
necessarios a atividade.

Penedo, 02 de setembro de 2022.

Responsavel pelas Informagoes

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE

Analista em Desenvolvimento Regional
Geréncia Regional de Infraestrutura

5%/GRD - CODEVASF - 5%/SR




