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1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

 
1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns de 

engenharia de topografia para apoio à fiscalização na execução de contratos e convênios, 
sendo tais serviços caracterizados como não continuados e com dedicação exclusiva de 
mão de obra, a serem prestados em diversos municípios sob atuação da 6ª 
superintendência regional. 

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES 

 
2.1. Neste Termo de Referência ou em quaisquer outros documentos relacionados com os 

serviço acima solicitados, são utilizadas as expressões e siglas relacionadas a seguir, com 
os seguintes significados e interpretações:  
 
a) Termo de Referência (TR): conjunto de informações e prescrições estabelecidas pela 

CODEVASF com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a 
metodologia relativos a um determinado serviço ou obra ou produto ou bens a ser 
executado e/ou fornecidos. 

 
b) Sistema de Registro de Preços – SRP: Conjunto de procedimentos para registro formal 

de preços relativos ao serviço licitado, para contratações futuras. 
 

c)  IRP - Intenção de Registro de Preços: instrumento a ser operacionalizado por módulo 
do Sistema de Administração e Serviços Gerais – SIASG e que será utilizado pelos 
órgãos e entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais – SISG para registro e/ou 
divulgação dos itens a serem licitados.  

 
d) Ata de Registro de Preços: Documento vinculativo, obrigacional, com características de 

compromisso para futura contratação, onde se registram os preços, fornecedores, órgãos 
participantes e condições a serem praticadas, conforme disposições contidas no 
instrumento convocatório e propostas apresentadas.  

 
e) Edital: Documento pelo qual a CODEVASF divulga o objeto a ser licitado e a minuta do 

contrato, bem como regula o procedimento licitatório a ser realizado, estabelecendo todas 
as condições de participação e o critério de julgamento adotado.  

 
f) CODEVASF: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

– Empresa pública vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no 
Setor de Grandes Áreas Norte, Quadra 601 – Lote 1 – Brasília-DF.  

 
g) 6ª Superintendência Regional da CODEVASF: Unidade executiva descentralizada 

subordinada diretamente à presidência da CODEVASF, situada em Juazeiro/BA, em cuja 
jurisdição territorial localiza-se os serviços objeto deste Termo de Referência. 

 
h) Como Construído (As Built): É a definição qualitativa e quantitativa de todos os 

serviços executados, resultante do Projeto Executivo com as alterações e modificações 
ocorridas durante a execução da obra ou serviços de engenharia, como desenhos, listas, 
planilhas, etc.  
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i) Contratada: Empresa licitante vencedora da Licitação, e contratada para a execução dos 
serviços objeto deste Termo de Referência.  

 
j) Contratante: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 

Parnaíba, doravante denominada CODEVASF.  
 

k) Contrato (CT): Documento, subscrito pela CODEVASF e a CONTRATADA (licitante 
vencedora do certame), que define as obrigações e direitos de ambas com relação à 
execução dos serviços. 

 
l)  Relatório Mensal de Andamento: Documento a ser emitido pela contratada, com o 

resumo da situação física e financeira, bem como das atividades realizadas por cada 
componente da equipe de apoio, contendo: detalhamento de cada atividade realizada por 
cada membro da equipe contratada, cumprimento da programação, ocorrências, 
recomendações, laudos e/ou pareceres técnicos desenvolvidos, medições com memória 
de cálculo e detalhamento fotográfico dos contratos/convênios/termos de compromissos 
fiscalizados, detalhamento das atividades de doações realizadas, além de conclusões e 
projeções a respeito de prazos e custos. Este documento deverá ser apresentado pelo 
concorrente licitante, que evidencia o resultado parcial da execução dos serviços ou de 
componentes dos serviços para acompanhamento mensal dos serviços prestados. Este 
relatório comunica à CODEVASF os trabalhos executados no período e a forma como vem sendo 
cumprido o Programa de Trabalho. Conterá um resumo padronizado da situação física de cada 
contrato em andamento e dos serviços como um todo, bem como outras informações básicas: 
Histórico do Projeto, situação geográfica, área, dados da região, infraestrutura de apoio, e outros 
de interesse; 
Coordenadas geográficas e UTM no sistema de referência oficial (SIRGAS 2000) para cada 
levantamento; 
Cópias das Medições Mensais; 
Cronograma Físico dos Serviços de Obra; 
Fotos e Desenhos; 
Planilhas com volume de movimentação de terra; 
Entrega de Produto. 

 
m) Relatório Final: Documento elaborado pela contratada, previsto ao término dos trabalhos 

objeto deste Termo de Referência, no qual é apresentado o relato dos serviços 
executados. 
 

n) Cronograma Físico-Financeiro: representação gráfica da programação parcial ou total 
de um trabalho ou serviço ou produto, no qual são indicadas as suas diversas fases e 
respectivos prazos, aliados aos custos ou preços, doravante denominado 
CRONOGRAMA.  

 
o) Documentos de Contrato: Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e 

regulam a execução dos serviços, compreendendo o Edital, Termo de Referência, 
especificações técnicas, desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e 
demais documentos complementares que se façam necessários à execução do objeto.  

 
p) Especificações Técnicas: Documento que descreve, de forma precisa, completa e 

ordenada, os materiais e os procedimentos de execução a serem adotados na 
construção. Têm como finalidade complementar a parte gráfica do projeto.  
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q) Nota de Empenho (NE): documento utilizado para registrar as operações que envolvam 
despesas orçamentárias, onde é indicado o nome do credor, a especificação e a 
importância da despesa.  

 
r) Ordem de Serviço (OS): documento formal emitido pela CODEVASF com as 

especificações detalhadas do serviço/produto individual (parte do contrato) a ser 
elaborado pela CONTRATADA, para o qual o faturamento relacionado ao recurso é 
executado na conclusão.  

 
s) Planilha de Custos da Proponente: Representa o produto do somatório do preço da 

Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando 
o valor para execução do objeto ofertado pela Licitante.  

 
t) Planilha de Custos do Orçamento de Referência: Representa o produto do somatório 

do preço de referência da CODEVASF de cada item discriminado, multiplicado pelos 
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orçamentária e o limite 
para o pagamento do objeto que se pretende contratar.  

 
u) Plano de Trabalho (PT): Documento que descreve a sequência de fases de uma tarefa 

ou a sequência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, indicando, 
inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.  

 
v) Projeto Básico: Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 

adequado, para caracterizar a obra ou serviço de engenharia, ou complexo de obras ou 
serviços de engenharia objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos 
estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado 
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do 
custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução. 

 
 Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra ou 
serviços de engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza; 

 
  Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a 
minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração 
do projeto executivo e de realização das obras ou serviços de engenharia e montagem; 

 
 Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a 
incorporar à obra ou serviço de engenharia, bem como suas especificações que 
assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter 
competitivo para a sua execução; 

 
 Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, 
instalações provisórias e condições organizacionais para a obra ou serviços de 
engenharia, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 

 
 Subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra ou serviços de 
engenharia, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas 
de fiscalização e outros dados necessários em cada caso. 

 
w) Projeto Executivo: É o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução 

completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas – ABNT.  
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x) Fiscalização: Equipe da CODEVASF indicada para exercer, em sua representação, a 
fiscalização do contrato. 

 
y) Licitante: Empresa habilitada para apresentar proposta. 

 
z) Reunião de Partida (“START UP”): Reunião com as partes envolvidas, CONTRATADA, 

CODEVASF e fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e dá-
se o “start up” da execução das obras. 

 
aa) Proposta Financeira: Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores 

unitário e global dos serviços e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos 
custos e preços unitários propostos. 

3. MODALIDADE, REGIME DE EXECUÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 

3.1 Modalidade: Pregão Eletrônico, no formato de Sistema de Registro de Preços (SRP).  
 
3.2 Regime de Execução: Empreitada por preço unitário. 
  
3.3 Critério de Julgamento: Menor Preço.  
 
3.4 Modo de Disputa: Aberto, Orçamento Público.  
 
3.5 Prazo de validade da Ata: 12 meses 
 

4. LOCAL DE EXECUÇÃO 

4.1. Os serviços comuns de engenharia de topografia para apoio à fiscalização dos 
contratos e convênios poderão ser executados conforme demanda e a pedido da 
CODEVASF em quaisquer dos 205 municípios sob área de abrangência da 6ª 
Superintendência Regional, com sede em Juazeiro/Ba. 

 
5. ESCOPO DOS SERVIÇOS 

 
5.1. As atividades objeto deste Termo de Referência referem-se à prestação de serviços 

comuns de engenharia de topografia em todo e qualquer serviço que necessite deste apoio 
demandado pelo Fiscal do Contrato, ou pessoa autorizada por ele, em obras e serviços da 
CODEVASF, os quais poderão ser realizados em quaisquer dos municípios inseridos sob 
área de atuação da 6ª Superintendência Regional, com sede em Juazeiro/Ba.  

 
5.2. As atividades a serem realizadas compreendem: 
 

a) Serviços topográficos de apoio técnico à fiscalização; 

b) Serviços topográficos diversos: 

 Levantamentos planimétricos e altimétricos, medições de serviços de pavimentação 
diversos (linear, área e volume), primitivo para projeto geométrico; aguadas, etc. 

 Processamento dos dados coletados; 

e-DOC 60AABC87
Proc 59560.001986/2021-75-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
60AABC87

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=60AABC87
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1986&filter[anoproc]=2021


 

 
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
6ª Superintendência Regional 

 

7 
 

 Elaboração de peças gráficas, produtos cartográficos e relatórios (inclusive de 
cálculo) utilizando softwares de Topografia como: Topograph, Datageosis ou 
TopoEVN. As peças gráficas poderão ser elaboradas em software AutoCAD; 

 Serviços de georreferenciamento, entre outros; 

c) Elaboração do Projeto Geométrico de Vias Urbanas e Rurais. 
 
5.3. As equipes de topografia no campo devem ser formadas por um Técnico de Obras, por 

um Topógrafo e dois Auxiliares de Topografia. A equipe será coordenada pelo Engenheiro 
responsável técnico da empresa contratada e/ou pelo Engenheiro/Fiscal de contrato da 
CODEVASF. 

  
5.4. A execução dos serviços ocorrerá mediante a autorização pelo Fiscal do contrato, ou 

pessoa autorizada por ele, via ordem de serviço específica, e executada por equipe de 
trabalho dimensionada de acordo com a necessidade para o cumprimento da tarefa descrita 
no escopo da respectiva OS.  

  
5.5.  O Fiscal do contrato, mediante demanda das Gerências e Escritórios de Apoio, deverá 

elaborar planilha com cronograma de atividades, seja ela, mensal ou semanal, na qual as 
equipes de topografia deverão iniciar os serviços solicitados. 

 
5.6. Poderá a CODEVASF, estabelecer até três bases distintas, dentro da área de 

abrangência da 6ª Superintendência Regional, para alocar as equipes de topografia 
fornecidas pela Contratada. 

5.7. O desenvolvimento dos serviços comuns de engenharia de topografia para apoio à 
fiscalização tem por objetivo auxiliar a administração no acompanhamento das frentes de 
serviços distribuídas em vários municípios da área de atuação da 6ª SR da CODEVASF. A 
contratação dos referidos serviços permitirá à CODEVASF atuar com maior agilidade nas 
medições e realizar o acompanhamento mais intensificado dos serviços de campo, 
proporcionando assim, ações que permitirá ao fiscal um acompanhamento mais preciso e 
detalhado das obras e serviços comuns de engenharia, devendo a contratada desenvolver 
as atividades descritas a seguir: 

a) Representar a CODEVASF no ambiente da obra; 

b) Acompanhar a implantação da obra; 

c) Proceder às medições dos serviços executados, conferindo-os e encaminhando-os ao 
fiscal para ateste; 

d) Responder às solicitações técnicas demandadas pela empresa contratada na 
implantação das obras, acionando o fiscal da obra sempre que necessário, o qual 
acionará, se for o caso, projetistas, consultoria e a Área de Estudos e Projetos da 
CODEVASF; 

e) Realizar vistorias de obras verificando sua conformidade com as normas vigentes e o 
cumprimento de orientações técnicas; 

f) Participar de operações especiais em situações de emergência; 

g) Emitir relatórios administrativos sobre os resultados das fiscalizações efetuadas; 

h) Manter o fiscal da obra permanentemente informado a respeito das irregularidades 
encontradas; 
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i) Apresentar críticas e propor sugestões que visem tornar a fiscalização efetiva e 
aprimorar a agilização dos trabalhos de fiscalização, tornando-os mais eficazes, 
propondo medidas regularizadoras; 

j) Planejar fiscalizações, estabelecer prioridades juntamente com a fiscalização da 
CODEVASF; 

k) Realizar outras atividades de natureza correlata. 
 
5.8. Os serviços topográficos visam executar levantamentos planialtimétricos 

georreferenciados, planimétricos ou altimétricos, na atualização do cadastro das obras em 
geral (As Built), de áreas e eixos de vias urbanas e rurais, medições de obras e serviços, 
devendo ser entregues em meio digital e impresso, quando solicitado, com desenhos em 
escala adequada ao seu objetivo ou conforme a NBR 15.777/09 quando couber. Os 
formatos das pranchas dos desenhos, bem como os carimbos padrões serão fornecidos 
pela fiscalização da CODEVASF. 

 
5.9. A partir das medidas lineares e angulares, deverão ser calculados comprimentos, áreas, 

coordenadas e volumes, dentre outros elementos, que podem ser representados 
graficamente em mapas ou plantas. 

 
5.10. Os levantamentos topográficos têm o objetivo de fornecer uma representação 

planialtimétrica dos pontos notáveis, acidentes geográficos, volume de movimentações de 
terra e outros pormenores do relevo nas áreas de execução das obras e serviços de 
pavimentação, dentre outras, a serem fiscalizadas. 

5.11. Os serviços a serem executados deverão obedecer rigorosamente: 

l) Às disposições legais da União, do Estado da Bahia e dos Municípios da área de atuação 
da CODEVASF; 

m) Às especificações constantes deste documento; 

n) Às especificações do Caderno de Encargos da CODEVASF, 

o) Às Norma de Segurança e Medicina do trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego; 

p) Às normas da ABNT, especialmente a NBR 13.133/94 e 15.777/09, e do DNIT; 

q) Demais legislações, normas e orientações aos levantamentos topográficos e geodésicos 
aplicáveis em território nacional; 

r) Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT; 

s) Às Normas Regulamentadoras relativas à segurança do trabalho; 

t) À certificação de imóveis rurais junto ao INCRA. 
 
5.12. Todos os relatórios técnicos de campo e de serviços de escritório serão submetidos à 

aprovação da Fiscalização, para verificação da aderência às obrigações contratuais, 
inclusive quanto às estabelecidas neste Termo de Referência. 

 
5.13. Os serviços de campo e escritório previstos neste termo de referência não estão 

vinculados. Pode ser expedida Ordem de Serviço exclusivamente para levantamentos 
topográficos em campo ou para serviços técnicos de escritório, ou para ambos. 

 
5.14. Todos os equipamentos, acessórios, softwares e equipe envolvida nos trabalhos 

deverão ser apresentados à fiscalização para fins de verificação da adequação dos 
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mesmos frente às exigências deste Termo de Referência, antes do início dos serviços. 
 
5.15. As equipes de topografia a serem empregadas na prestação dos serviços constantes do 

objeto deste Termo de Referência, deverão ter disponibilidade, no mínimo, dos seguintes 
equipamentos básicos fornecidos pela Contratada: 

a) Veículo no período do contrato com, no mínimo, ar-condicionado e direção hidráulica, 
motor 1.6 ou superior, tipo pick-up, capacidade para 05 pessoas, em estado de novo com 
no máximo 6000 km rodados, para essa finalidade, de cor branca, identificado com os 
dizeres conforme normativo da CODEVASF; 

b) Estação total com precisão equivalente ou superior à classe 2, conforme NBR 
13.133/1994; precisão de ± 07” (sete segundos de arco) e leituras de distancias com 
precisão de ± (5mm+ 5ppm x D), com todos os acessórios. 

c) Nível automático ou eletrônico - classe 3 - precisão alta ± 3 mm/Km com todos os 
acessórios necessários tais como tripé, duas miras, níveis de cantoneira, software e cabo 
de comunicação com o computador (quando couber) etc. 

d) Par de Receptores GNSS geodésicos (L1/L2) com RTK, acompanhado de todos os 
acessórios, com as seguintes precisões mínimas: 

 
- Estático de alta precisão: horizontal 3 mm + 0,1 ppm e vertical 3,5 mm + 0,4 ppm; 
 
- Estático rápido: horizontal 3 mm + 0,5 ppm e vertical 5 mm + 0,5 ppm;  
 
- RTK: horizontal 5 mm + 0,5 ppm e vertical 10 mm + 0,8 ppm; 

e) Prismas; 

f) Balizas; 

g) Umbrelas; 

h) Pranchetas, trenas (curtas e/ou longas), piquetes, linhas, tinta, pincéis, marcações, 
material de escritório (lápis, canetas, borrachas, blocos, cadernetas de campo, etc.) e 
de desenho, de acordo com as especificações e quantidades adequadas ao pleno 
atendimento das necessidades de cada serviço a ser executado; 

i) Radiocomunicadores portáteis para comunicação entre membros da equipe; 

j) Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual de acordo com as Normas 
Regulamentadoras sobre segurança do Trabalho, em especial a NR-06. 

k) GPS de navegação com cabo para descarga de dados via porta USB; 

l) Software topográfico para processamento de cálculos e desenhos - via original; 

m) Software CAD para conclusão e acabamento de desenhos; 

n) Software para cálculos geodésicos pós-processados e RTK; 

o) Notebook com todos os softwares e drives instalados antes do início dos serviços de 
campo; 

p) Carro tipo pick-up, 4 x 4; 
 
5.16. Os custos com alimentação e pernoite da equipe, bem como custos de transporte da 

equipe de campo, estão incluídos na Composição do Custo Unitário, sendo que eventuais 
discrepâncias nessa estimativa deverão ser absorvidas financeiramente pela contratada. 
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5.17. A metodologia para o levantamento e processamento das informações coletadas pelos 

serviços topográficos em campo devem sempre ser discutidas junto à fiscalização do 
contrato e os analistas da área, com vistas à obtenção de rendimento e resultado sempre 
otimizado, adequada à necessidade imposta pela demanda da CODEVASF/Fiscalização 
em apoio ao contrato que a presente contratação visa atender (qualidade e prazo); a 
reunião de partida já poderá indicar a metodologia indicada aos trabalhos da contratada. 

 
5.18. Os serviços de escritório objetivam a realização de análises especializadas a partir dos 

dados obtidos de levantamentos topográficos, quer realizados pela CONTRATADA, quer 
apresentados pelos órgãos e entidades contratadas ou auxiliadas pela CODEVASF, com a 
utilização de softwares específicos (incluindo-se as várias versões do software CAD e do 
software topográfico), a serem prestados nas dependências da CODEVASF ou no 
escritório local da CONTRATADA. 

 
5.19. Poderão ser objeto dos serviços de escritório, de forma exemplificativa: cálculo e 

detalhamento das movimentações de terra promovidas na execução das obras; cálculos de 
verificação de volumes; elaboração de plantas com indicação da localização das estacas; 
elaboração de relatórios fotográficos, de desenhos de seções transversais, de quadros de 
cubagem e de modelos digitais de terreno; operações de descarga de dados da estação 
total e de GNSS (de navegação, topográfico ou geodésico); tratamento de bases de dados 
de topografia; demais informações técnicas pertinentes, conforme o caso, dependendo do 
item de serviço contemplado em cada Ordem de Serviço. 

 
5.20. O Projeto Geométrico deverá ser elaborado para as obras de pavimentação de vias 

urbanas   e rurais. As configurações geométricas quanto a largura da plataforma, calçada, 
raios e comprimentos de curvas horizontais e verticais serão definidos de acordo com 
hierarquia da   via com base na Lei do Uso do Solo, subsidiada pelo Plano Diretor do 
Município. 

 
5.21. Apresentação dos Projetos: 
 

a) O projeto geométrico será composto dos elementos estabelecidos: 

 Eixo Longitudinal; 

 Alinhamento Horizontal; 

 Alinhamento Vertical; 

 Seções Transversais; 
 

b) E das Normas: 

 IPR, 726 - Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários; 

 IPR, 740 - Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas, DNIT, 2010; 

 NBR-9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 
urbanos. 

6. EQUIPE TÉCNICA  

 
6.1 Perfil, formação e experiência de cada membro da equipe técnica: 
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a) Técnico de obras, podendo ser: na área de Edificações, na área de Agrimensura 
(credenciado ao Incra) ou na área de Estradas, com conhecimento em CAD, para fazer a 
gestão de equipes de topografia na execução dos serviços topográficos de apoio a 
fiscalização de obras de terraplenagem e pavimentação diversas, elaboração de projetos, 
levantamentos topográficos planialtimétricos e georreferenciamento: 

  

Municípios Função 
Obras e 
Serviços 

Prazo 

Vários 

Técnico de obras: 
Técnico em 

Edificações ou 
 Técnico em 

Agrimensura ou 
Técnico em Estradas, 

devidamente 
registrados no 

conselho de classe 

Diversos 12 meses/ano 

 
b) Topógrafo, com experiência na execução de serviços topográficos diversos, tais como 

levantamentos planialtimétricos necessários a elaboração de projetos, acompanhamento 
de obras e serviços, para medição de quantitativos de serviços executados e apoio às 
demandas da fiscalização. 

 
Municípios Função Obras e Serviços Prazo 

Vários Topógrafo  Diversos 12 meses/ano 
 

c) Auxiliar de topografia, para trabalhar no apoio à execução de serviços topográficos 
diversos, tais como levantamentos planialtimétricos necessários a elaboração de 
projetos, acompanhamento de obras e serviços, para medição de quantitativos de 
serviços executados e apoio às demandas da fiscalização. 

 
Municípios Função Obras e Serviços Prazo 

Vários 
Auxiliar de 
Topografia  

Diversos 12 meses/ano 

 
d) Desenhista/Cadista, para elaboração de desenhos técnicos de projetos, produtos 

topográficos e cartográficos, desenhos de medição de quantitativos de serviços 
executados e apoio às demandas da fiscalização. 

 
Municípios Função Obras e Serviços Prazo 

Vários Desenhista/Cadista Diversos 12 meses/ano 
 

e) Auxiliar administrativo, profissional ajudante administrativo de ensino médio para 
arquivamento, acompanhamento de documentações e montagem de processos 
administrativos dos contratos, convênios e termos de compromissos, bem como os 
processos de medição dos contratos e liberação de parcela de termos de compromissos, 
para logística da equipe de execução de serviços topográficos de apoio à fiscalização, 
bem como para organizar as ações administrativas das equipes, ações estruturais do 
contrato de apoio, documentação de gestão pessoal direta da equipe de apoio à 
fiscalização das obras. 
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Municípios Função Obras e Serviços Prazo 

Vários 
Auxiliar 

Administrativo  
Diversos 12 meses/ano 

 
 
6.2 Equipe Técnica Mínima 
 

Para fins da primeira contratação, segue abaixo tabela com a equipe mínima a ser 
requisitada: 

 

Nível Médio 

01 Técnico de obras: Técnico 
em Edificações ou 

 Técnico em Agrimensura ou 
Técnico em Estradas, 

devidamente registrados no 
conselho de classe 

12meses/ano 

Nível Médio 01 Topógrafo 12 meses/ano 
Nível Médio 02 Auxiliares de Topografia 12 meses/ano 
Nível Médio 01 Desenhista/Cadista 12 meses/ano 
Nível Médio 01 Auxiliar Administrativo 12 meses/ano 

 
6.3 Funções e atribuições dos profissionais  
 

a) Técnico de obras para o apoio a fiscalização : 
 

 O Técnico de obras deverá coordenar os serviços executados pelas equipes de 
topografia nos levantamentos topográficos necessários a elaboração de projetos, 
acompanhamento dos serviços, medição de serviços e no apoio às demandas da 
fiscalização, bem como elaborar os relatórios mensais de informação e medição dos 
serviços, dos termos de compromissos, onde couber; 

 Procurar a fiscalização para receber dela a ordem de serviço inicial e seguintes e 
distribuir a(s) atividade(s) com a(s) equipe(s) de campo, adequando as mesmas às 
normas e exigíveis deste termo de referência, especificações técnicas, edital e 
contrato; 

 Apresentar à fiscalização o plano de trabalho conforme especificações técnicas; 

 Deverá informar à CODEVASF todos os empecilhos e divergências do projeto com 
as necessidades executivas das obras através de relatórios técnicos; 

 Deverá, juntamente com o engenheiro e a fiscalização da CODEVASF, acompanhar 
as obras e serviços de engenharia com a responsabilidade das anotações no diário 
de obras, documentando as anotações com fotos, verificar as execuções dos 
serviços em relação as especificações técnicas do projeto, acompanhar a execução 
dos serviços em relação ao cronograma físico-financeiro, verificar aplicação das 
normas de segurança do trabalho e verificar a qualidade dos materiais e 
equipamentos utilizados e dos serviços executados; 

 Deverá sempre informar ao engenheiro e à fiscalização da CODEVASF, através de 
relatório mensal de andamento, os detalhes dos serviços topográficos executados e 
atualização do cronograma físico-financeiro; 
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 Deverá, junto com o fiscal do contrato, elaborar as pré-medições mensais para 
aprovação da CODEVASF, e após conferência da mesma, deverão elaborar as 
medições definitivas do mês para a CODEVASF; 

 Deverá solicitar as frentes de serviços para atendimento do cronograma físico-
financeiro em vigor; 

 Deverá fiscalizar e acompanhar diariamente os serviços topográficos executados e 
apoiar nas soluções técnicas em casos de interferências da obra com as drenagens, 
redes de água, telefonia, processamento e avaliação de dados topográficos, 
atividades técnicas de apoio na área de agrimensura e de edificações, entre outras.  

 
b) Desenhista/Cadista: 

 
 Dará apoio ao técnico de obras e topógrafo, através de desenhos, projetos geométricos, 

cálculos volumétricos e elaboração de projetos básicos e executivos. Executará no 
escritório os trabalhos referentes aos serviços de campo da equipe de topografia, bem 
como estará à disposição para execução de trabalhos da CODEVASF. 

 
c) Topógrafo: 

 
 Profissional que executará os diversos serviços topográficos com levantamentos de 

campo necessários à elaboração de projetos, acompanhamento de obras, medição dos 
serviços executados e apoio às demandas da fiscalização, utilizando metodologia e 
equipamentos definidos em contrato. O topógrafo deve ter conhecimentos mínimos da 
operação do software topográfico. 

 
d) Auxiliares de Topografia: 

 
 Profissionais que darão apoio ao topógrafo e técnico, nos serviços topográficos e de 

agrimensura, na execução dos diversos levantamentos de campo necessários à 
elaboração de projetos, acompanhamento de obras, medição de serviços e apoio à 
fiscalização.   

 
e) Auxiliar administrativo:  
 

 Profissional de ensino médio que dará apoio a toda equipe, com arquivamento, 
acompanhamento de documentações, montagem de processos administrativos do 
apoio a fiscalização dos contratos, nos processos de medição dos contratos, na 
logística da equipe de execução dos serviços topográficos, veículos, pessoal, escritório, 
comunicações, controle de documentos das obras, bem como para organizar as ações 
administrativas das equipes, as ações estruturais do contrato e ações de apoio às 
demandas da fiscalização de obras. 

7. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

7.1. Poderão participar da presente licitação empresas do ramo, pertinente e compatível com 
o objeto desta licitação, individuais, que atendam às exigências do TR e seus anexos. 

7.2. As Empresas estrangeiras poderão participar nas mesmas condições das empresas 
nacionais. 

7.3. Consórcios: Não será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas sob a 
forma de CONSÓRCIO, considerando que o objeto é um serviço de engenharia comum e 
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não possui alta complexidade que demande diversas especialidades ou que exigem 
licitantes de ramos distintos. 

7.4. Subcontratação: Não será permitida a SUBCONTRATAÇÃO dos serviços objeto deste 
TR, considerando que o objeto não envolve diversas especialidades que exigem licitantes 
de ramos distintos, como também não se trata de metodologia de execução de alta 
complexidade. 

7.5. Cooperativas: Não será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas sob 
a forma de COOPERATIVAS uma vez que não se enquadra o objeto da licitação de 
contrato de mão de obra para execução sob a forma de cooperados, não havendo a 
necessidade de permissão de participação de licitantes na forma de cooperativa, 
conforme estabelece a IN 5/2017. 

7.6. A visita aos locais de prestação dos serviços NÃO será obrigatória, porém, 
recomenda-se aos licitantes que seja realizada uma visita ou um estudo dos municípios 
onde serão executados os serviços e suas circunvizinhanças, por intermédio de seu 
representante legal ou responsável técnico, para tomar pleno conhecimento das 
condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos a serem executados, 
avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer 
dificuldades decorrentes de sua execução, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, 
todas as informações que possam ser necessárias para a elaboração da proposta e 
execução do contrato. 

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E MULTA 

 
8.1 Os pagamentos dos serviços comuns de engenharia de topografia para apoio à 

fiscalização serão efetuados em reais, com base nas medições mensais, dos serviços 
efetivamente executados, obedecendo os preços unitários apresentados pela 
CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentação da Fatura/Notas Fiscais, 
devidamente atestada pela fiscalização da CODEVASF, formalmente designada, e do 
respectivo Boletim de Medição referente ao mês de competência, observando-se o 
disposto nos subitens seguintes. 

8.2 A CODEVASF pagará à Contratada mediante faturas mensais que virão 
acompanhadas de Relatório Mensal de Execução dos Serviços e parecer da Fiscalização 
por meio do Relatório de Acompanhamento Técnico, atestando a execução dos serviços 
e atividades realizadas no período. 

8.3 Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, 
contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela. 

a) Se atestada a conformidade dos serviços prestados, e satisfeitas às exigências 
contratuais, a Contratada apresentará os respectivos documentos de cobrança. 

b) O atestado a que se refere a alínea anterior será expedido dentro de 10 (dez) dias 
corridos, contados a partir da apresentação dos relatórios de andamento. 

8.4 Atendido o disposto nos itens anteriores a CODEVASF considerará como data de 
adimplemento a data útil seguinte do protocolo do documento de cobrança, a partir da 
qual será iniciada a contagem do prazo estabelecido, observando-se que: 

a) Na contagem do prazo estabelecido neste item, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 
dia do vencimento; e 

b) É de inteira responsabilidade da Contratada, a entrega à CODEVASF dos documentos de 
cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e 
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ordenada.  O não atendimento implicará em desconsideração, pela CODEVASF, dos 
prazos estabelecidos para conferência e pagamento. 

8.5 Para efeito de apuração do valor de cada parcela devida serão aplicados os preços 
ofertados na Proposta Financeira da Contratada, observando-se o que se segue: 

a) Os custos referentes à equipe técnica serão medidos e pagos mensalmente por meio da 
apuração dos serviços prestados, com base nos preços unitários propostos e na efetiva 
utilização dos seus integrantes na realização dos serviços. 

8.6 Considera-se que a aplicação da forma de pagamento definida nestes Termos de 
Referência remunera inteiramente a Contratada pela execução dos Serviços, incluindo: 

a) Custo de mão-de-obra, salários, acordos, dissídios coletivos, equipamentos, material de 
consumo, etc.; 

b) Custos devidos a títulos de encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, 
securitárias, rescisão de contrato de pessoal, etc., conforme a legislação brasileira; 

c) Remuneração de escritório e despesas fiscais; e, 

d) Auxilio alimentação, hospedagem e transporte. 

8.7 A Contratada não poderá pagar salários inferiores aos indicados na Proposta. 

8.8 Não será faturável serviço algum que não se enquadre nas formas de pagamento 
estabelecidas nestes Termos de Referência, ou que não seja executado em plena 
conformidade com os mesmos. 

8.9 A Contratada deverá apresentar, junto com a fatura mensal, os comprovantes dos 
salários pagos e comprovantes do pagamento dos encargos sociais e trabalhistas (INSS, 
FGTS e ISSQN) do mês anterior e/ou do período da medição. 

8.10 Não constituem motivos de pagamento pela CODEVASF serviços em excesso, 
desnecessários à execução das obras e que forem realizados sem autorização prévia da 
Fiscalização. Não terá faturamento serviço algum que não se enquadre na forma de 
pagamento estabelecida nestes Termos de Referência. 

8.11  A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas, em compatibilidade com as obrigações 
por ela assumidas. 

8.12  Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a 
assinatura do contrato, de comprovada repercussão nos preços contratuais, ensejarão a 
revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso. 

8.13  Ficam excluídos da hipótese referida na subcláusula anterior, tributos ou encargos 
legais que, por sua natureza jurídico tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não 
reflitam diretamente nos preços do objeto contratual. 

8.14  Será considerado em atraso, o pagamento efetuado após o prazo estabelecido, caso 
em que a CODEVASF efetuará atualização financeira, aplicando-se a seguinte fórmula: 

 

AM = P x I, onde: 

AM = Atualização Monetária; 

P = Valor da Parcela a ser paga; 

I = Percentual de atualização monetária, assim apurado: 
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I = (1+im1/100)dx1/30 x (1+im2/100)dx2/30 x... x (1+imn/100)dxn/30-1, onde: 

i = Variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA no mês “m”; 

d = Número de dias em atraso no mês “m”; 

m = Meses considerados para o cálculo da atualização monetária 

 

8.15 Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado no cálculo, o último índice 
conhecido. 

8.16  Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido 
tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não 
caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente 
do acerto de índice. 

8.17  Em relação a aplicação de multas deverá ser observado os seguintes pontos: 

a) Nos casos de inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da contratada, cabe a 
aplicação de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais 
sanções previstas em Lei.  

b) Nos casos de inexecução parcial dos serviços/fornecimentos, por culpa exclusiva da 
contratada, será cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte não executada 
do contrato, sem prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.  

c) Nos casos de atrasos na execução de serviços ou atendimento às exigências contratuais 
e editalícias, por conta exclusiva da Contratada, aplicar-se-á multa moratória de R$ 
100,00 (cem reais) por dia de atraso sobre o valor de cada relatório, documento, parecer 
entregue em atraso.  

d) Comprovando o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e 
aceitos pela fiscalização, em relação aos eventos arrolados neste item, a contratada 
ficará isenta das penalidades mencionadas. 

9. REPACTUAÇÃO E REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

 
9.1. Será permitida a repactuação dos custos de mão-de-obra do contrato visando à 

adequação aos novos preços de mercado, desde que seja observado o interregno 
mínimo de um ano, a contar da data da proposta ou do orçamento a que essa proposta 
se referir, mediante a demonstração analítica dos componentes dos custos do contrato, 
devidamente justificada. 

a) Para efeito de repactuação, considera-se: 

 Data de apresentação da proposta: a data prevista para apresentação da proposta; 

 Data do orçamento que a proposta se referir: data do acordo, convenção, dissídio 
coletivo de trabalho ou equivalente, que estipular o salário vigente à época da 
apresentação da proposta. 

 
b) A LICITANTE deverá apresentar em sua proposta cópia do acordo, convenção, dissídio 

coletivo ou equivalente, quando a data do orçamento se referir a alguns desses eventos. 

 Em caso de omissão da LICITANTE na indicação da data desse evento, marco 
inicial para contagem do prazo de repactuação, prevalecerá a data de apresentação 
da proposta. 
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c) É vedada a repactuação dos preços mediante a indexação de preços por índices gerais, 
setoriais ou que reflitam a variação dos custos, consoante o disposto no art. 4º do 
Decreto nº 2.271/97. 

d) A repactuação será precedida da demonstração analítica do aumento dos custos, de 
acordo com a Planilha de Custos e Formação de Preços. 

9.2. Quanto ao reajuste dos custos, estes permanecerão válidos por um período de um 
ano, contados da data de apresentação da proposta. Após este prazo, as despesas 
referentes a manutenção operacional (custo de veículos, custos de escritório e 
equipamentos e serviços gráficos) serão reajustados através da aplicação de índices de 
reajustamento paramétricos pré-estabelecidos conforme fórmulas apresentadas a seguir 
(certificando-se que todos os índices empregados estejam referidos à mesma data base).  

 

I1 – I0 
R = V [----------], onde: 

  I0 

“R” é o valor do reajuste procurado 

“V” é o valor contratual a ser reajustado 

“I1” é o índice correspondente ao mês do aniversário da Proposta 

“I0” é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da Proposta 
 

Os parâmetros serão encontrados na Revista Conjuntura Econômica da Fundação 
Getúlio Vargas. Na tabela de índices da FGV, o índice que melhor representa o 
reajustamento custos de topografia será o de código AO 157980 – FGV – Coluna 39 – 
Serviços de Consultoria. 

 
Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do 
índice na data base original utilizando-se a seguinte fórmula: 

 

 
 

Sendo: 
 

= Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original. 

= Índice do mês de reajuste com a nova data base. 

= Índice do mês em que mudou a tabela, na data base original. 
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10. PROPOSTA FINANCEIRA 

 

10.1 Não poderão ser apresentados preços unitários diferenciados para um mesmo serviço 
ou fornecimento – observar os preços máximos (unitários e globais) orçados pela 
CODEVASF. 

10.2 A Proposta de Preços, deverá ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto 
desta licitação, e não poderá conter condições ou alternativas não previstas neste TR e 
seus Anexos constitutivos. 

10.3 A Proposta de Preços constitui-se dos seguintes documentos: 

a) Planilha de Custos dos serviços com todos os seus itens, devidamente preenchida, 
com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo II (Formulários 
PFS, PFS-I, PFS-II, PFS-III, PFS-IV, PFS-V, PFS-VI) que é parte integrante deste 
TR, observando-se os preços máximos globais orçados pela CODEVASF. Junto 
com a proposta, as Planilhas de Custos dos Serviços deverão ser apresentadas em 
meio eletrônico (Microsoft Excel ou software livre), sem proteção do arquivo, 
objetivando facilitar a conferência da mesma; 

b) Os salários dos profissionais referidos nestes Termos de Referência não poderão 
ser inferiores ao piso estabelecido pela Lei nº4.950A/66 (caso dos engenheiros) ou 
aos pisos fixados pelos Conselhos Regionais de cada categoria profissional e em 
convenções, acordos ou dissídios coletivos de trabalho, onde houver. Nas 
localidades não abrangidas por esses instrumentos, os salários deverão ser 
compatíveis com os praticados no mercado e experiência exigida neste Termo de 
Referência, sob pena de desclassificação da proposta. 

c) Os encargos sociais, bem como os encargos complementares e adicionais, que 
compõem os encargos totais constam no Formulário PFS-VI Tabela Salarial (ver 
Anexo II) - Tabela de Preços de Consultoria do DNIT (referência julho/2021), o 
Licitante deverá demonstrar os percentuais dos encargos. 

d) A Proposta deverá ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com 
o valor global evidenciado em separado na 1ª folha da proposta (Anexo III – Termos 
da Proposta), em algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos dos serviços 
descritos na Planilha de Custos da CODEVASF, nela incluídos todos os impostos e 
taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciários, lucro, 
despesas indiretas, custos relativos à mão-de-obra e ao transporte até o local dos 
serviços. No caso de omissão das referidas despesas, considerar-se-ão inclusas no 
valor global ofertado. 

10.4 O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias contado a partir da data 
estabelecida para a entrega das mesmas, sujeito à revalidação por idêntico período. 

10.5 Não poderão ser considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais, os tributos 
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL), conforme recomendação do Tribunal de Contas da União, bem como a CPMF 
extinta a partir de 2008. O percentual do ISS deverá ser do município onde serão 
prestados os serviços. No caso de serviços que abrangem municípios distintos, para 
definição do ISS médio, deverá ser calculado com base na legislação de cada município 
e verificação de seu respectivo peso no volume dos serviços. 
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a) No demonstrativo de despesas fiscais, deverá ser informado o regime de tributação, 
ou seja, se baseado no lucro real ou no lucro presumido. 

b) As alíquotas dos tributos devem estar em conformidade com a legislação vigente, 
considerando o regime de tributação de acordo com o perfil jurídico-fiscal da 
empresa licitante. 

10.6 O Licitante deverá prever custos com combustível, lubrificantes, manutenção, 
depreciação, licenciamento, seguro e impostos dos veículos em sua Proposta. 

10.7 As despesas relativas aos auxílios alimentações, diárias e veículos deverão ser 
previstas nos custos dos serviços, bem como as despesas relativas aos equipamentos 
necessários para execução do objeto. 

10.8 As despesas relativas ao deslocamento da equipe deverão ser lançadas no Quadro 
PFS-II (ver Anexo II). 

10.9 As despesas relativas aos serviços gráficos deverão ser lançadas no Quadro PFS-III 
(ver Anexo II). 

10.10 Em relação à proposta financeira, não haverá parcela de mobilização, nem de 
desmobilização, em função da natureza dos serviços, que não envolve canteiro de obras, 
não exige transporte de máquinas/equipamentos pesados. 

10.11 Os custos de reuniões na sede da 6ª Superintendência Regional da CODEVASF em 
Juazeiro/BA, bem como as vistorias em conjunto nos locais dos serviços, pela 
representante da empresa devem estar previstos nos custos apresentados. 

10.12 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à 
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de 
pequeno porte sujeitará a licitante às sanções previstas no edital. 

11. QUALIFICAÇÃO: 

 

11.1 Qualificação técnica: 

a) Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando 
o ramo de atividade pertinente e compatível com o objeto deste Termo de 
Referência; 

b) Comprovação de capacidade técnica-operacional da EMPRESA, representado por 
atestado(s) expedido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
comprovando a execução das “parcelas de maior relevância e valor significativo” ao 
“objeto da licitação” ou “serviços com características semelhantes”, respeitando a 
Súmula 263 do TCU, que comprove(m) que o licitante tenha executado serviços de 
características equivalentes ao objeto desta licitação, com os seguintes 
quantitativos mínimos: 

 
 SERVIÇO QUANTIDADE 

01 Execução de serviços topográficos para Pavimentação 500.000 m² 

02 
Execução de serviços topográficos para medição de áreas 
e volumes de corte/aterro. 

112.500 m³ 

03 
Execução de serviços topográficos para 
georreferenciamento 

1500 ha 
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c) A CODEVASF poderá solicitar da empresa licitante as Certidões de Acervo Técnico 
(CAT) dos profissionais ou ART/RRT emitidas pelos conselhos de fiscalização em 
nome dos profissionais vinculados aos Atestados, como forma de conferir 
autenticidade e veracidade às informações constantes nos documentos emitidos 
em nome das licitantes (Acórdão nº 3.094/2020 – TCU – Plenário). 

d) Comprovação de que o licitante possui em seu quadro permanente, na data da 
entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente 
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade 
técnica, e devidamente registrado no CREA ou CAU, acompanhado da respectiva 
Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida por este Conselho, comprovando que 
o profissional tenha executado serviços topográficos para pavimentação, medição 
(áreas e volumes), georreferenciamento, dentre outros. 

e) Entende-se, para fins deste Termo de Referência, como pertencente ao quadro 
permanente: 

 O empregado; 

 O sócio;  

 O detentor de contrato de prestação de serviço. 
 

f) O licitante deverá comprovar, através da juntada de: 

 Cópia da ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do 
profissional, a condição de que o mesmo pertence ao quadro do licitante; 

 Cópia do contrato social, que demonstre a condição de sócio do profissional;  

 Cópia de contrato de prestação de serviço, celebrado de acordo com a legislação 
civil comum; ou 

 Declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, 
desde que acompanhado da anuência deste. 

 
g) Quando se tratar de dirigente ou sócio do licitante tal comprovação será através do 

ato constitutivo do mesmo; 

h) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo 
profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, 
ambos serão inabilitados. 

 

11.2 Qualificação econômica financeira: 

 
Será exigido comprovação da situação financeira mediante índices de Liquidez Geral 
(LG), Solvência Geral (SG), Liquidez Corrente (LC), conforme orienta o art. 22 da IN 
03/2018. Após a apresentação dos índices previstos no art. 22 da IN 03/2018, caso o 
resultado dos índices da CONTRATADA sejam MENOR ou IGUAL a 1 (um), conforme o 
disposto no art. 24 da IN 03/2018, a CONTRATADA deverá comprovar patrimônio líquido 
de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação. Esta comprovação, para fins de 
qualificação econômica financeira, justifica-se devido ao risco da contratação. 
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12. PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS 

 

12.1 O prazo de validade das propostas será de 60 (Sessenta) dias a partir da data de sua 
apresentação. 

13. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

13.1 O prazo para execução do objeto deste TR será de 12 (doze) meses, contado a partir 
da data de emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado, mediante 
manifestação expressa das partes. 

13.2 O prazo para vigência do contrato, contado em meses, a partir da data de emissão da 
Ordem de Serviço, será o prazo de execução do objeto informado acima, acrescido de 
mais 3 meses para expedição do Termo de Encerramento Físico dos serviços, 
perfazendo um total de 15 meses. 

13.3 A prorrogação do prazo de execução dos serviços comuns de engenharia de 
topografia para apoio à fiscalização está condicionada à prorrogação do prazo de 
execução da(s) obra(s)/serviço(s) sob o(s) qual(is) é realizada a fiscalização. 

14. ESTIMATIVA DE CUSTO, REFERÊNCA DE PREÇOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

14.1 Os custos dos serviços objeto deste Termo de Referência atendem ao disposto no 
Decreto nº 7.983, de 08/04/2013, orçados de acordo com o valor da Proposta Financeira 
de Serviços para  3 módulos da equipe técnica: 

VALOR TOTAL: R$ 2.434.687,16 (dois milhões quatrocentos e trinta e quatro mil 
seiscentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos) indicado na planilha financeira de 
serviços do Anexo II. 

14.2 Os custos dos serviços objeto deste Termo de Referência atendem ao disposto no 
Decreto nº 7.983, de 08/04/2013, orçados de acordo com o valor total da Proposta 
Financeira de Serviços para  o módulo mínimo da equipe técnica: 

VALOR TOTAL: R$ 811.562,39 (oitocentos e onze mil, quinhentos e sessenta e dois 
reais e trinta e nove centavos) indicado na planilha financeira de serviços do Anexo II. 

14.3 A contratação será feita mediante a necessidade da CODEVASF, podendo haver 
contratação de um módulo até o máximo de sete módulos, conforme o valor do módulo 
mínimo e do valor total da proposta. 

14.4 Estão inclusos no valor acima, os custos indiretos, os encargos totais (sociais, 
complementares e adicionais), as taxas, os impostos e os emolumentos. Os quantitativos 
e orçamentação dos serviços constam da Planilha Financeira de Serviços – CODEVASF 
– Anexo II, parte integrante deste Termo de Referência. 

14.5 O valor estimado para a contratação foi elaborado com base na Tabela de Consultoria 
do DNIT (referência 07/2021), no Sistema de Custos Referenciais de Obras SICRO 
(referência 07/2021, Bahia), também do DNIT, não desonerado, já inclusos os custos 
indiretos, encargos totais (sociais, complementares e adicionais), taxas, impostos e 
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emolumentos. Para os serviços e materiais não constantes nos sistemas de custos 
citados acima, foram efetuadas pesquisas de mercado, além de composição de preços 
unitários elaborados pela CODEVASF. 

14.6 As indicações para as despesas orçamentárias para a contraprestação dos serviços, 
sob a gestão da 6ª Superintendência Regional da CODEVASF, serão definidas na etapa 
de formalização do contrato, conforme Art. 7º, § 2º, do Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 
2013. 

15. ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO, ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS E 
APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

15.1 A contratada deverá imprimir os projetos, relatórios, desenhos, produtos de 
levantamentos e medições das obras e serviços a serem fiscalizadas, quando solicitados. 

15.2 A contratada deverá fornecer todas as condições para que a sua equipe técnica 
execute os serviços com segurança e logística para atenderem a necessidade da 
fiscalização da CODEVASF.  

15.3 A contratada deverá fornecer diárias para hospedagens para os profissionais em 
trânsito, ou seja, que prestam serviços fora do município de Juazeiro/BA até o limite 
máximo proposto na Planilha de Referência de Custos da CODEVASF -  Anexo II. 

15.4 A contratada deverá fornecer EPI para os profissionais de campo como: botinas, 
capacetes, protetores auriculares, uniformes, creme para pele com protetor solar e etc., 
de acordo com o que a função requerer. 

15.5  A contratada deverá apresentar mensalmente uma programação das ações do mês 
subsequente para ser autorizada pelo fiscal da CODEVASF e quaisquer ações urgentes 
deverão ser solicitadas e autorizadas pela CODEVASF previamente. 

15.6 A contratada deverá fornecer, quando solicitado, ART quitada do responsável técnico 
para as atividades de serviços topográficos e fiscalização/elaboração de projeto 
geométrico, assim como e TRT do Técnico Nível Médio,  durante a realização de seus 
serviços, inclusive para as atividades solicitadas, onde conste exigência legal para o 
exercício profissional e responsabilidade técnica para os documentos técnicos 
elaborados. 

15.7 Elaboração de relatórios mensais de progresso das ações do programa- documento a 
ser apresentado pela contratada, que traduz o resultado mensal dos serviços ou de 
componente dos serviços, com fotografias digitais do andamento dos serviços. 

15.8 Relatório de acompanhamento de serviços – deverá ser entregue mensalmente na 
medição de execução dos serviços topográficos de apoio à fiscalização. 

15.9 Relatório Final - documento de produção previsto ao término dos trabalhos, no qual a 
contratada apresenta o relato de todos os serviços executados.  

15.10  Os trabalhos de natureza técnica deverão observar as Normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

15.11 As normas, em qualquer hipótese, antes de sua aplicação, estarão sujeitas à 
aceitação pela CODEVASF. 

15.12 A Redação da documentação pertinente será obrigatoriamente apresentada na Língua 
Portuguesa, excluídos os eventuais termos técnicos específicos. 
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15.13 Os Relatórios de Execução de Serviços (Mensal e Final), bem como relatórios 
específicos solicitados, deverão ser emitidos pela Contratada em duas vias impressas e 
em meio digital. 

16. FISCALIZAÇÃO 

 

16.1 A fiscalização dos serviços será feita por empregado formalmente designado, a quem 
compete verificar se a CONTRATADA está executando os trabalhos, observando o 
contrato e os documentos que o integram e competências definidas no Manual de 
Contrato. 

16.2 Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, 
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de 
terceiros, da execução dos serviços prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao 
local de trabalho para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à 
execução dos serviços. 

16.3 A fiscalização deverá acompanhar a execução dos serviços objeto do contrato, como 
representante da CODEVASF, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, 
observando para que não haja subcontratação de serviços vedados no instrumento 
assinado pelas partes. 

16.4 Deverá esclarecer dúvidas ou fornecer informações solicitadas pelo 
preposto/representante da contratada ou, quando não estiverem sob sua alçada, 
encaminhá-las a quem compete. 

16.5 Deverá checar se a contratada disponibilizou os equipamentos e recursos humanos 
previstos para a execução dos serviços. 

16.6 Tratar diretamente com a equipe de execução de serviços comuns de engenharia de 
topografia para apoio à fiscalização, exigindo atuação em conformidade com o 
instrumento do contrato, cobrando a presença de técnicos no local da prestação dos 
serviços, emissão de relatórios, boletins ou outros documentos que se façam necessários 
ao fiel cumprimento do objeto. 

16.7 Solicitar da CONTRATADA a relação de empregados contratados e terceirizados, com 
as seguintes informações: nome completo, cargo ou função, valor do salário, número do 
RG e do CPF. 

16.8 Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma físico-financeiro 
pactuado, encaminhando ao Supervisor de Fiscalização, quando houver, ou ao titular da 
unidade orgânica demandante, eventuais pedidos de modificações solicitados pela 
contratada. 

16.9 Estabelecer prazo para correção de eventuais pendências na execução do contrato e 
informar ao Supervisor de Fiscalização, quando houver, ou ao titular da unidade orgânica 
demandante, ocorrências que possam gerar dificuldades à conclusão dos serviços ou em 
relação a terceiros, cientificando-a da possibilidade de não conclusão do objeto na data 
aprazada, com as devidas justificativas. 

16.10  Rejeitar, no todo ou em parte, serviço executado em desacordo com o instrumento 
contratual. 
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16.11 Analisar e aprovar os relatórios mensal e final. Os relatórios e documentos não 
aprovados serão devolvidos para as correções e complementações necessárias, de 
acordo com as análises encaminhadas à contratada. 

16.12  Notificar a contratada sobre quaisquer ocorrências encontradas em desconformidade 
com as cláusulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da 
notificação. 

16.13  Manter em arquivo organizado memória de cálculo dos quantitativos de serviços 
executados e os consequentes boletins de medição com vistas a atender demandas de 
órgãos de controle interno e externo. 

16.14  Atestar as notas fiscais e encaminhá-las ao Supervisor de Fiscalização, quando 
houver, ou ao titular da unidade orgânica demandante, para providências quanto ao 
pagamento. 

16.15 Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, 
ou ao titular da unidade orgânica demandante, para providências, os pedidos de 
reajuste/repactuação e reequilíbrio econômico financeiro. 

16.16  Manter controle sobre o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua 
responsabilidade e encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalização, quando houver, 
ou ao titular da unidade orgânica demandante, no caso de solicitação de prorrogação do 
prazo de vigência contratual. 

16.17  Analisar e emitir Nota Técnica referente aos pedidos de prorrogação de prazos, de 
interrupções na execução do objeto, de serviços extraordinários, de modificações no 
projeto ou alterações relativas à qualidade, à segurança e outras, de modo a subsidiar a 
decisão final pela autoridade competente. 

16.18  Informar à unidade de finanças, mediante Termo de Encerramento Físico – TEF, 
quanto ao término da vigência do contrato, para providências do sentido de liberação da 
garantia contratual em favor da contratada. 

16.19  Receber as etapas dos serviços mediante medições precisas e de acordo com as 
regras contratuais. 

16.20  Informar ao Supervisor de Fiscalização, quando houver, ou ao titular da unidade 
orgânica demandante as ocorrências relacionadas à execução do contrato que 
ultrapassarem a sua competência de atuação, objetivando a regularização das faltas ou 
defeitos observados. 

16.21  Receber, provisória e definitivamente, os serviços sob sua responsabilidade, mediante 
recibo ou Termo Circunstanciado, quando não for designada comissão de recebimento 
ou outro empregado. 

16.22  Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais tenha sido 
estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente 
quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de 
multa, a indicação do seu valor. 

16.23  A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da 
integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato. 

16.24  A Fiscalização deverá verificar, periodicamente, no decorrer da execução do contrato, 
se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante 
consulta ao SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias. 
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17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS 

 

17.1 Para a finalização dos trabalhos e, respectiva emissão, por parte da CODEVASF, do 
Termo de Encerramento Físico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberação 
da caução contratual, a CONTRATADA deverá apresentar todos os relatórios exigidos, 
analisados e aprovados pela CODEVASF. 

17.2 Após o término dos serviços objeto deste Termo de Referência, a CONTRATADA 
requererá à FISCALIZAÇÃO, o seu recebimento provisório, que deverá ocorrer no prazo 
de 15 (quinze) dias da data de sua solicitação. 

17.3 Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido pela FISCALIZAÇÃO um 
prazo para que a CONTRATADA, às suas expensas, complemente, refaça ou substitua 
os serviços rejeitados. 

17.4 Após o recebimento provisório do objeto pela FISCALIZAÇÃO, será designado 
Servidor ou Comissão para o recebimento definitivo do objeto, que deverá ocorrer no 
prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua designação. 

17.5 Na hipótese da necessidade de correção, o Servidor ou Comissão estabelecerá um 
prazo para que a CONTRATADA, às suas expensas, complemente, refaça ou substitua 
os serviços rejeitados. 

17.6 Aceitos e aprovados os serviços, será emitido o Termo de Encerramento Físico (TEF), 
que deverá ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando 
a liberação da garantia. 

17.7 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 
execução dos serviços, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro 
dos limites estabelecidos neste Termo de Referência, por parte da CONTRATADA. 

17.8 Após a emissão do Termo de Encerramento Físico (TEF), o Diretor ou Gerente-
Executivo da Área correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o 
Superintendente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendências 
Regionais, emitirá, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a 
qualidade e o desempenho dos serviços prestados pela Contratada. 

17.9 A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item 
é condicionante para: 

a) Emissão do Termo de Encerramento Físico (TEF); 

b) Emissão do Atestado de Capacidade Técnica; 

c) Liberação da Caução Contratual. 

17.10  A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após a 
emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato (TEF), que deverá ser anexado 
ao processo de liberação e pagamento. 

18. OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA 
CONTRATADA 

 
18.1  Constituem obrigações da Licitante beneficiária da Ata de Registro de Preços:  

a) Assinar a Ata de Registro de Preços e o(s) Contrato(s) dela(s) decorrente(s), bem como 
aceitar a(s) respectiva(s) Nota(s) de Empenho ou Ordem(ns) de Serviço(s), assumindo 
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assim todas as obrigações constantes deste Edital e seus Anexos, bem como de sua 
“Proposta de Preços”, além dos riscos e despesas decorrentes da boa e perfeita 
execução do objeto licitado; 

b) Executar o serviço objeto desta licitação conforme condições, especificações, normas 
de ABNT e preços registrados, acompanhado da respectiva nota fiscal, indicando 
número do contrato e dados bancários para pagamento (banco, nome e código da 
agência, e conta corrente); 

c)  Respeitar e seguir as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos;  

d) Manter as condições exigidas para habilitação durante a vigência da Ata de Registro de 
Preços; 

e) Pagar todos os tributos devidos em decorrência do fornecimento, bem como apresentar 
os documentos fiscais de cobrança em conformidade com o estabelecido no Edital e 
seus anexos; 

f) Comunicar a CODEVASF, através do e-mail sl@codevasf.gov.br, toda e qualquer 
irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar todos os esclarecimentos 
que forem solicitados;  

g) Investir em medidas de promoção da ética e de prevenção da corrupção que 
contribuam para um ambiente mais íntegro, ético e transparente no setor privado e em 
suas relações como o setor público, comprometendo-se a atuar contrariamente a 
quaisquer manifestações de corrupção, atuando junto a seus fornecedores e parceiros 
privados a também conhecer e cumprir as previsões da Lei 12.846/2013, do Decreto nº 
8.420/15, da lei 13.303/2016, e da Política de Integridade da CODEVASF, abstendo-se, 
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administração Pública, denunciando a 
prática de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denúncias 
disponíveis. 

18.2 A CONTRATADA deverá apresentar à CODEVASF antes do início dos trabalhos, os 
seguintes documentos: 

a) Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalização contendo o Plano de Logística da 
contratada para execução dos serviços, contendo a sequência de etapas/fases de uma 
tarefa ou a sequência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, 
mensurando o tempo a ser gasto em cada uma e os recursos materiais e humanos 
envolvidos. 

b) Cronograma físico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na 
alínea acima. O cronograma deverá ser atualizado antes do início efetivo dos serviços, 
em função do planejamento previsto pela Contratada e dos fornecimentos de 
responsabilidade da CODEVASF, e atualizado/revisado periodicamente conforme 
solicitação da fiscalização. 

c) As Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs, RRTs e TRTs referentes ao objeto 
do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº. 6.496/77, juntamente 
com o registro dos responsáveis técnicos pelos serviços objeto desta licitação, 
conforme Resolução n° 317 de 31/10/86. 

d) Relação dos serviços especializados que serão subcontratados, considerando as 
condições estabelecidas neste Termo de Referência. 

e) A CONTRATADA ao requerer autorização para subcontratação de parte dos serviços, 
deverá comprovar perante a CODEVASF a regularidade jurídico/fiscal e trabalhista de 
sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas 
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quando relacionadas com o objeto do contrato, e que entre seus diretores, responsáveis 
técnicos ou sócios não constam funcionários, empregados ou ocupantes de cargo ou 
função gratificada na CODEVASF. 

18.3  A contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas e manter situação regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor 
Público Federal – CADIN, conforme disposto no Artigo 6º da Lei nº 10.522, de 19 de julho 
de 2002. 

18.4  Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsável Técnico e 
Coordenador dos trabalhos, nos escritórios da CONTRATANTE em Brasília – DF (ou 
Superintendência Regional). 

18.5  Acatar as orientações da CODEVASF, notadamente quanto ao cumprimento das 
Normas Internas, de Segurança e Medicina do Trabalho. 

18.6  Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o 
local dos serviços. 

18.7  Utilização de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e 
instrumentos adequados para a boa execução dos serviços. 

18.8  Colocar tantas frentes de serviços quantos forem necessários (mediante anuência 
prévia da fiscalização), para possibilitar a perfeita execução dos serviços dentro do prazo 
contratual. 

18.9  Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, sem qualquer 
vinculação empregatícia com a CODEVASF, necessária à execução dos serviços objeto 
do contrato. 

18.10 Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação 
tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, os quais, exclusivamente, correrão por 
sua conta, inclusive o registro do serviço contratado junto ao CREA, CAU e Conselhos 
Técnicos. 

18.11 A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços e a 
todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão. 

18.12 Promover a substituição dos profissionais integrantes da equipe técnica somente 
quando caracterizada a superveniência das situações de caso fortuito ou força maior, 
sendo que a substituição deverá ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou 
superior e mediante prévia autorização da CODEVASF. 

18.13 Na hipótese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da 
contratação, a contratada deverá reforçar a caução inicial durante a execução dos 
serviços contratados, de acordo com a cláusula contratual, que trata sobre “CAUÇÃO”. 

18.14 A CONTRATADA deverá conceder livre acesso aos seus documentos e registros 
contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os servidores ou empregados do órgão 
ou entidade CONTRATANTE e dos órgãos de controle interno e externo. 

18.15 Caso a contratada seja registrada em região diferente daquela em que serão 
executados os serviços objeto deste TR, deverá apresentar visto, novo registro ou 
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5º, 6º e 7º da Resolução 
CONFEA nº 336 de 27 de outubro de 1989 ou legislação equivalente. 
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18.16 A Contratada será responsável por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu 
pessoal que venham a ocorrer por conta do serviço contratado e/ou por ela causado a 
terceiros. 

18.17 Corrigir os serviços rejeitados pela Fiscalização dentro do prazo estabelecido pela 
mesma, arcando com todas as despesas necessárias. 

18.18 Caberá à CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licenças e 
franquias, pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que 
incidirem sobre a execução dos serviços. 

18.19 Assumir toda a responsabilidade pela execução dos serviços contratados perante a 
CODEVASF e terceiros, na forma da legislação em vigor, bem como por danos 
resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e 
ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a CODEVASF isenta 
de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringência da 
legislação em vigor, por parte da CONTRATADA. 

18.20 A CONTRATADA será responsável, perante a CODEVASF, pela qualidade do total 
dos serviços, bem como pela qualidade dos relatórios/documentos gerados, no que diz 
respeito à observância de normas técnicas e códigos profissionais. 

18.21 A CONTRATADA deverá tomar todas as providências para proteger o meio ambiente, 
nos âmbitos interno e externo ao local de execução dos serviços, obedecendo às 
instruções advindas da Fiscalização, além de evitar danos e aborrecimentos às pessoas 
e/ou propriedades privadas ou públicas. 

18.22 A contratada deverá investir em medidas de promoção da ética e de prevenção da 
corrupção que contribuam para um ambiente mais íntegro, ético e transparente no setor 
privado e em suas relações como o setor público, comprometendo-se a atuar 
contrariamente a quaisquer manifestações de corrupção, atuando junto a seus 
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsões da Lei nº 
12.846/2013 e do Decreto nº 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a 
lesar a Administração Pública, denunciando a prática de irregularidades que tiver 
conhecimento por meios dos canais de denúncias disponíveis. 

18.23 A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execução das obras e 
serviços de engenharia objeto da presente licitação atender ainda às seguintes normas 
complementares: 

a) Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive 
normas de concessionárias de serviços públicos, e as normas técnicas da CODEVASF. 

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos 
requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança. 

 

18.24 A CONTRATADA deverá disponibilizar também veículos para equipe técnica conforme 
especificações constantes das Planilhas de Preços e Quantidades que integram o 
presente Termo de Referência. 

18.25 Os veículos para essa finalidade, de cor preferencialmente branca, com os dizeres 
conforme especificação da CODEVASF, deverão ser identificados com as seguintes 
inscrições, em atendimento à Resolução nº 9.674/01 – CODEVASF: 
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CODEVASF 

VEÍCULO A SERVIÇO DA CODEVASF 

 

18.26 Ficará a contratada responsável pela cobertura das despesas com combustível e 
serviços gerais de manutenção dos veículos, durante todo o período de execução 
serviços, sendo que os custos das despesas estão previstos na Planilha Orçamentária. 

18.27 Estes automóveis podem ser próprios da Contratada e/ou de empresa locadora 
legalmente constituída. 

18.28 A Contratada deverá repor os veículos (automóvel) sem condições de uso no prazo 
máximo de 24 horas. 

19. OBRIGAÇÕES DA CODEVASF 

 

19.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo 
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

19.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, 
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

19.3 Esclarecer as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de 
correspondências protocoladas. 

19.4 Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto do contrato. 

19.5 Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas a CONTRATADA, 
determinando as providências necessárias à correção das falhas observadas. 

19.6 Rejeitar todo e qualquer serviço inadequado, incompleto ou não especificado e 
estipular prazo para sua retificação. 

19.7 Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso 
de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão 
para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação 
trabalhista; 

19.8 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 
estabelecidas no Edital e seus anexos; 

19.9 Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se 
somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da 
contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio 
ao usuário; 

b) Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 

c) Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a 
utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e 
em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e 
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d) Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio 
órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de 
concessão de diárias e passagens. 

19.10 Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigações trabalhistas, 
previdenciárias e para com o FGTS, especialmente: 

a)    A concessão de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional, bem 
como de auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido; 

b)   O recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS dos empregados que 
efetivamente participem da execução dos serviços contratados, a fim de verificar 
qualquer irregularidade; 

c)   O pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados 
dispensados até a data da extinção do contrato. 

19.11 Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal empregado na 
prestação dos serviços no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, após a 
extinção ou rescisão do contrato. 

20. CONDIÇÕES GERAIS 

 

20.1 Todo o acervo de dados, assim com as estatísticas geradas de forma individual e 
coletiva e todo o material produzido e compilado durante a execução do Contrato serão 
de propriedade da CODEVASF, e seu uso por terceiros só se realizará por expressa 
autorização desta. 

20.2 Este Termo de Referência e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser 
firmado com a CONTRATADA, independente de transições. 

20.3 Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de acompanhar, fiscalizar e 
participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução dos 
serviços prestados pela contratada, com livre acesso ao local de trabalho para obtenção 
de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos serviços. 

20.4 A CODEVASF poderá revogar esta licitação quando nenhuma das ofertas satisfizer o 
objeto da mesma, ou anulá-la quando for evidente que tenha havido falta de competição 
e/ou quando caracterizado indício de colusão. 

20.5 Fica garantido à CODEVASF, desde que justificado, o direito de, a qualquer tempo, 
desistir da celebração do contrato, escolher a proposta que julgar mais conveniente, ou 
optar pela revogação da licitação, no todo ou anulá-la em parte. 

20.6 O contrato a ser assinado com a Licitante vencedora disciplinará os casos em que 
ocorrerá a sua rescisão, com a consequente perda da caução e, a juízo da CODEVASF, 
o alijamento da Contratada para com ela transacionar, independente de ação ou 
interpelação judicial cabível. 

20.7 Estes Termos de Referência e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser 
firmado com a Licitante vencedora, independente de transições. Na existência de 
divergências entre as diretrizes destes Termos de Referência e o Edital, prevalecem as 
do último. 

20.8 Quaisquer dúvidas quanto aos procedimentos para execução de determinado serviço 
deverão ser esclarecidas junto à 6ª Gerência Regional de Infraestrutura - 6ª GRD da 
CODEVASF. 
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20.9 A Licitante deve considerar nos preços unitários correspondentes propostos, todos os 
materiais e serviços necessários, bem como, leis sociais, transporte, alimentação, 
seguros, lucro, despesas indiretas, etc. 

20.10 Qualquer dúvida sobre as obras/serviços será dirimida pela FISCALIZAÇÃO, que se 
norteará pelos Termos de Referência, Especificações Técnicas, Cadernos de Encargos 
da CODEVASF e NBR em vigor. 

20.11 A CODEVASF poderá ordenar à contratada a suspensão de qualquer trabalho que 
possa ser danificado ou prejudicado pelas condições temporárias ou de acordo com a 
sua conveniência. A CONTRATADA não terá o direito à reclamação judicial ou 
extrajudicial devido a este motivo. 

20.12 O serviço que venha a ser condenado pela Fiscalização deverá ser refeito pela 
Contratada, sem quaisquer ônus adicionais para a Contratante. 

20.13 Responsabiliza-se a Licitante vencedora por quaisquer ônus decorrentes de danos a 
que vier causar a CODEVASF e a terceiros, em decorrência da execução dos serviços 
objeto desta licitação, conforme previsto no Art. 72 da Lei 13.303/16. 

20.14 A Contratada obriga-se a reportar à Fiscalização imediatamente qualquer 
anormalidade, erro ou irregularidades que possam comprometer a execução dos serviços 
e o bom andamento das atividades da CODEVASF. 

20.15 A Contratada obriga-se a responder, por escrito, no prazo máximo de 48 horas, a 
quaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinentes aos serviços objeto do 
procedimento licitatório, que eventualmente venham a ser solicitados pela Fiscalização 
do Contrato. 

20.16 A Contratada compromete-se em aceitar, nas mesmas condições iniciais do contrato, 
os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, dentro do limite permitido em 
lei, conservando ou aumentando o percentual de desconto ofertado no período da 
Licitação, conforme previsto no Art. 14. do Decreto 7.983, de 08 de Abril de 2013. 

20.17 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 
Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que 
caracterize pessoalidade e subordinação direta. Não são serviços de natureza continuada 
e possuem dedicação exclusiva. 

21. DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS 

 
21.1 São ainda, documentos integrantes deste Termos de Referência: 
 

- Anexo I: Detalhamento das justificativas; 
- Anexo II: Planilhas de custos do orçamento de referência da CODEVASF; 
- Anexo III: Planilhas de custos do orçamento da CONTRATADA; 
- Anexo IV: Matriz de riscos; 
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Anexo I: Detalhamento das Justificativas 

 

Objeto: Serviços comuns de engenharia de topografia para apoio à fiscalização na execução 
de contratos e sendo tais serviços caracterizados como não continuados e com dedicação 
exclusiva de mão de obra, a serem prestados em diversos municípios sob atuação da 6ª 
superintendência regional. 
 
Da necessidade da contratação 
 
Os serviços terceirizados especializados demandados destinam-se prestação de serviços 
comuns de engenharia de topografia para apoio à fiscalização na execução de contratos e 
convênios, conforme dispõe o Decreto nº 9.507 de 21 de setembro de 2018, na  IN nº 5, de 26 
de maio de 2017 e nas demais disposições a serem estabelecidas no Edital e seus Anexos 
necessários ao bom andamento dos serviços de fiscalização no âmbito da 6ª Superintendência 
Regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba.  

O expressivo crescimento da alocação de recursos à CODEVASF (Emendas Parlamentares, 
TED’s e Convênios), devido ao crescimento da área de abrangência de atuação da 6ª 
Superintendência Regional da CODEVASF, resulta na excepcional necessidade de contratação 
de mão de obra especializada, atendendo ao artigo 4º, inciso III do Decreto nº 9.507 de 21 de 
setembro de 2018. 

O quadro de servidores desta instituição não acompanhou a dimensão de tais eventos, 
deflagrando a imprescindibilidade desta contratação, caucionando o alcance das metas 
institucionais finalísticas, garantindo os princípios administrativos da eficiência, da 
economicidade e da razoabilidade.  

Tendo em vista que a CODEVASF não possui corpo técnico e estrutura suficiente para 
realização dos trabalhos objeto deste TR, in loco e nos prazos estabelecidos, faz-se necessária 
a contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns de engenharia de 
topografia para apoio à fiscalização na execução de contratos e convênios, sendo tais serviços 
caracterizados como não continuados e com dedicação exclusiva de mão de obra, a serem 
prestados em diversos municípios sob atuação da 6ª superintendência regional. 

Esta contratação permitirá um melhor gerenciamento dos serviços prestados, atendimento a 
demandas de contratos já firmados e contratos futuros, minimizando os riscos de eventuais 
prejuízos à administração pública e/ou de comprometimento da qualidade dessas atividades. 

 
Modalidade Licitatória:  
 
Licitação Eletrônica. A CODEVASF por ser uma Empresa Estatal é regida pela Lei nº 13.303, 
de 30/6/2016, que regulamenta os procedimentos licitatórios e contratuais, que estabelece 
obrigatoriamente a “Forma Eletrônica” como modalidade licitatória (Parágrafo 2º do Art. 51) 

 
Pregão:  
 
A modalidade de licitação escolhida para esta licitação foi o Pregão Eletrônico, justificado pelo 
seu objeto, serviço comum de engenharia de topografia para apoio à fiscalização na execução 
de contratos e convênios, sendo tais serviços caracterizados como não continuados e com 
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dedicação exclusiva de mão de obra, que se enquadra no art. 3º, inciso VIII do Decreto nº 
10.024/2019, quando define que serviços comuns de engenharia são serviços cujos padrões 
de qualidade e desempenho podem ser previamente definidos. 

O Acórdão TCU nº 841/2010 converteu em súmula (Súmula nº 257/2010) o entendimento 
pacificado no âmbito do Tribunal de Contas da União, no sentido de que "O uso do pregão nas 
contratações de serviços comuns de engenharia encontra amparo na Lei nº 10.520/2002".  
 
Sistema de Registro de Preços: 
 

Os serviços de topografia para apoio à fiscalização, objeto do presente pleito, podem ser 
considerados serviços comuns de engenharia e são padronizados com objetivo de suprir 
demandas e necessidades da administração em serviços de natureza não continua. Desse 
modo, será possível adotar o Sistema de Registro de Preços diante de demandas 
padronizadas e que não seja serviço de engenharia complexo. 
 
O Acórdão TCU nº 1381/2018 – Plenário possibilitou o registro de preços para contratação de 
serviços comuns de engenharia em que a demanda pelo objeto é repetida e rotineira. O quadro 
abaixo lista algumas contratações realizadas nos últimos anos, com o objeto de topografia para 
apoio às atividades de fiscalização, a saber: 
 
 

Ano Edital/Contrato Objeto 
Início 

Vigência 
Fim Vigência 

2010 6.037.00/2010 
Serviços de Topografia em apoio 
à elaboração de projetos. 

17/01/2011 16/01/2012 

2010 6.05.09.0040/00 

Serviços de topografia em apoio à 
elaboração de projetos básicos de 
engenharia nos 27 (vinte e sete) 
municípios localizados na área de 
atuação da 6ª Superintendencia 
Regional da CODEVASF 

18/01/2010 14/02/2011 

2011 6.087.00/2011 

Serviços topográficos em apoio à 
elaboração de projetos básicos de 
engenharia nos 27 (vinte e sete) 
municípios localizados na área de 
atuação da 6ª Superintendencia 
Regional da CODEVASF 

07/02/2012 27/04/2012 

2012 6.028.00/2012 

Serviços topográficos em apoio à 
elaboração de projetos básicos de 
engenharia nos 27 (vinte e sete) 
municípios localizados na área de 
atuação da 6ª Superintendência 
Regional da CODEVASF. 

20/05/2013 14/05/2014 

2013 6.036.00/2013 

Serviços topográficos em apoio à 
elaboração de projetos básicos de 
engenharia nos 27 (vinte e sete) 
municípios inseridos na área de 
atuação da 6ª Superintendência 
Regional. 

28/01/2014 25/09/2014 

2017 6.0284/2017 

Contratação de serviços 
topográficos, em apoio a 
elaboração de projetos básicos de 
engenharia, em municípios da 
área de atuação da 6ª 
Superintendência Regional da 
CODEVASF, no Estado da Bahia 

29/12/2017 29/12/2019 
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2019 6.160.00/2019 

Execução de serviços de 
topografia, em apoio à elaboração 
de projetos e acompanhamento 
de obras e serviços, nos 
municípios inseridos na área de 
atuação da 6ª Superintendência 
Regional da CODEVASF, no 
Estado da Bahia 

11/02/2020 31/01/2022 

 
Diante das informações fica evidente que a contratação atende o Decreto nº7.892/2013, Art. 3º, 
Inciso I, quanto a necessidade de contratações frequentes. 
 
Com relação ao Sistema de Registro de Preços (SRP), o formato permite a possibilidade de 
contratações futuras, ou seja, reduz o número de licitações, ganho em escala nos preços e 
melhor gestão orçamentária dos recursos liberados durante o ano cível.  
 
A redução do número de licitações promove uma melhor eficiência da Administração Pública, 
permitindo a contratação imediata quando verificada a existência de uma necessidade 
administrativa, reduzindo assim, a burocracia.  
 
Divulgação da Intenção de Registro de Preços (IRP):  
 
Não será admitida considerando a necessidade de conclusão célere do procedimento licitatório 
perante a perspectiva de liberação orçamentária nos últimos meses do exercício, uma vez que 
qualquer atraso poderá comprometer as contratações, trazendo prejuízos ao interesse público, 
considerando ainda a possibilidade jurídica de dispensa da divulgação da Intenção de Registro 
de Preços, conforme § 1º, do Art. 4º, do Decreto 7.892/2013, Acórdão 2618/2018-Plenário TCU 
e Art. 20 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CODEVASF, solicitamos a não 
divulgação da Intenção de Registro de Preços. 

 
Critério de Julgamento: 
 
Menor preço. Conforme Art. 7º do Decreto nº 10.024/2019, justifica-se o critério de julgamento 
com base no princípio da economicidade. A qualidade do serviço não possui risco de ser 
afetado por se tratar de prestação de serviço comum de engenharia, com padrões de 
desempenho e qualidade mínimos definidos objetivamente neste TR, para efeito de julgamento 
das propostas, execução do objeto e fiscalização do contrato. 
 
Modo de Disputa:  
 
Aberto com orçamento público. Conforme Acórdão nº 1502/2018 – Plenário TCU 
(Representação, Relator Ministro Aroldo Cedraz), nas licitações realizadas pelas empresas 
estatais, sempre que o orçamento de referência for utilizado como critério de aceitabilidade das 
propostas, sua divulgação no edital é obrigatória, e não facultativa, em observância ao princípio 
constitucional da publicidade e, ainda, por não haver no art. 34 da Lei nº 13.303/2016 (Lei das 
Estatais) proibição absoluta à revelação do orçamento. 
 
Regime de execução:  
 
Empreitada por Preços Unitários. O pagamento será por medições das unidades efetivamente 
executadas. Este regime de execução é o mais apropriado para o objeto da licitação, pois será 
pago somente os serviços efetivamente executados, mediante medições mensais, dos preços 
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unitários propostos pela contratada. O regime de execução de empreitada por preço unitário 
será utilizado devido à natureza do objeto que possui imprecisão de quantitativo. 
 
Não Obrigatoriedade de Visita 
 
Acerca da finalidade da realização de visita técnica – também chamada de visita prévia – o 
Tribunal de Contas da União, no Acórdão nº 4.968/2011 – Segunda Câmara, assim se 
manifestou:  
 
“A visita de vistoria tem por objetivo dar à Entidade a certeza e a comprovação de que todos os 
licitantes conhecem integralmente o objeto da licitação e, via de consequência, que suas 
propostas de preços possam refletir com exatidão a sua plena execução, evitando-se futuras 
alegações de desconhecimento das características dos bens licitados, resguardando a 
Entidade de possíveis inexecuções contratuais. Porém, é preciso reconhecer que a referida 
exigência limita o universo de competidores, uma vez que acarreta ônus excessivo aos 
interessados que se encontram em localidades distantes do local estipulado para o 
cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que a visita técnica seja legal, é imprescindível 
a demonstração da indispensabilidade de sua realização para a perfeita execução do contrato”.  
 
Diante deste fato, bem como o tipo de objeto, entendemos desnecessária a visita, nem 
obrigatória e nem agendada, bem como, a autodeclarada. Nessa linha, o TCU tem se 
manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a visita técnica em casos 
excepcionais, isto é, nas situações em que a complexidade ou natureza do objeto a justifiquem.  
 
Desapropriação 
 
Não se aplica. Não haverá necessidade de aquisição de áreas para execução dos serviços.  
 
Aspectos ambientais 
 
Para a execução do objeto deste Termo de Referência não será necessário licenciamento 
ambiental, por se tratar de intervenção de nenhum impacto e até mitigação de problema 
ambiental.  
 
Aprovação do Termo de Referência 
 
O Termo de Referência deverá ser aprovado por ato da autoridade competente, conforme 
Resolução a ser inserida ao processo.  
 
Permite Participação de Consórcios/Cooperativas/Subcontratações:  
 
Não será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas sob a forma de Consórcio 
de empresas, considerando que o objeto não envolve diversas especialidades  que exigem 
empresas de ramos distintos, como também  não se trata de metodologia de execução de alta 
complexidade. Não será permitida também a participação de Cooperativas, uma vez que não 
se enquadra o objeto da licitação de contrato de mão-de-obra para execução sob a forma de 
cooperados, não havendo a necessidade de permissão de participação de empresas na forma 
de cooperativa, conforme estabelece a IN 05/2017. Não será permitida a SUBCONTRATAÇÃO 
dos serviços objeto deste TR, considerando que o objeto não envolve diversas especialidades 
que exigem licitantes de ramos distintos, como também não se trata de metodologia de 
execução de alta complexidade. 
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Justificativa para o não parcelamento: 
 
Não se justifica o fracionamento dos serviços comuns de engenharia de topografia para apoio à 
fiscalização, uma vez que os profissionais mantêm grau de dependência em suas atividades, 
com diferentes formações e especialidades, para atender as mais variadas atividades técnicas 
realizadas pela CODEVASF no desenvolvimento regional da sua área de atuação. Contudo, o 
não parcelamento não implicará no processo de disputa e poderá agregar em economia de 
escala, uma vez que a licitante vislumbrará a possibilidade de uma contratação com maior 
prazo na prestação dos serviços. 
 
Adesão à Ata de Registro de Preços: 
 
Será permitida adesões à Ata de Registro de Preços obedecendo às orientações do decreto 
7.892/2013. A área técnica não ver empecilho em prever no edital a autorização de adesões 
para qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não participe do certame 
licitatório, considerando os seguintes argumentos: 
 
Ao participar do SRP, o licitante sabendo que outros órgãos podem solicitar adesões, ele pode 
ofertar um desconto maior, sendo vantajoso para o órgão gerenciador, já que o licitante poderá 
ofertar um quantitativo superior ao que está sendo licitado pelo órgão gerenciador, aumentando 
assim o seu faturamento; 
 
A autorização de adesões é vantajosa para o órgão gerenciador da ata porque atrai inúmeras 
empresas, aumentando assim à competitividade, e consequentemente a redução dos preços 
unitários, já que os licitantes podem executar os serviços para diversos órgãos; 
 
Por outro lado, para os órgãos que pegam carona no SRP há inúmeras vantagens, dentro das 
quais podemos citar: 
 
Agilidade no processo de execução dos serviços, já que o mesmo não precisa realizar um 
processo licitatório, principalmente na execução de pequenas quantidades; 
Às vezes, dependendo da necessidade e das condições orçamentárias, certos órgãos só têm 
condições de executar quantitativos inferiores, o que de certa forma, nas licitações desses 
órgãos, os preços ofertados pelos licitantes não são competitivos quando comparados aos de 
outros órgãos que licitam esses mesmos itens em quantidades bem superiores. 
 
Garantia do Objeto  
 
A garantia do objeto deverá obedecer a legislação e normativos dos Conselhos Técnicos, com 
emissões das Anotações, Registro e/ou Termo de Responsabilidade Técnica, para todos os 
trabalhos técnicos produzidos, garantido dessa forma a responsabilidade perante o objeto e 
segurança do trabalho. 
 
Garantia de Execução (caução)  
 
Como garantia para a completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das 
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execução" no montante de 5% (cinco 
por cento) do valor atualizado do contrato, que deverá ser apresentada no prazo máximo de 
dez dias úteis contados da data do recebimento da via do contrato assinada, mediante 
apresentação de comprovante de prestação de garantia, em espécie, Seguro Garantia emitida 
por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fiança Bancária, a critério da contratada. Demais 
informações serão apresentas no Edital e Contrato. 
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Quantitativo mínimo para qualificação técnica: 
 
As exigências técnicas são indispensáveis para que a vencedora do certame garanta a 
capacidade técnica de executar os serviços de engenharia com a segurança e a qualidade 
esperada. Assim, foi solicitado a comprovação de que a licitante comprove a execução das 
quantidades mínimas dos serviços elencados no item 11.1b do TR no percentual de 30% (trinta 
por cento), por atender as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser 
contratado, não restringindo o caráter competitivo da licitação, em consonância as 
recomendações do TCU, Súmula 263 e Acórdão 2924/2019 Plenário - Relator: Ministro 
Benjamin Zymler. 
 
Qualificação econômica financeira: 
 
Será exigido comprovação da situação financeira mediante índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG), Liquidez Corrente (LC), conforme orienta o art. 22 da IN 03/2018. Após a 
apresentação dos índices previstos no art. 22 da IN 03/2018, caso o resultado dos índices da 
CONTRATADA sejam MENOR ou IGUAL a 1 (um), conforme o disposto no art. 24 da IN 
03/2018, a CONTRATADA deverá comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do 
valor estimado da contratação. Esta comprovação, para fins de qualificação econômica 
financeira, justifica-se devido ao risco da contratação. 
 
Diferença Mínima entre os Lances: 
  
Conforme Art. 31, § único do Decreto 10.024/2019 o intervalo mínimo da diferença de valores 
entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao 
lance que cobrir a melhor oferta, deverá ser no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) 
para as empresas reduzirem seus lances em relação ao último lance ofertado, visto que este 
valor representar um valor confortável em relação ao valor total que é de R$ 2.434.687,16 (dois 
milhões quatrocentos e trinta e quatro mil seiscentos e oitenta e sete reais e dezesseis 
centavos). 
 
Projeto Executivo: 
 
As qualificações dos técnicos com suas funções e atribuições, todas as especificações dos 
serviços a serem desenvolvidos pela equipe de topografia de apoio à fiscalização, com 
supervisão técnica das obras, apoio em elaboração de projetos e apoio técnico-administrativo 
na execução de contratos e convênios, que compõem este TR e seus anexos constituem o 
Projeto Executivo deste objeto a ser licitado.  
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Anexo II: Planilhas de custos do orçamento de referência da CODEVASF: 
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3 EQUIPES

MÊS

MÊS

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São 

Francisco e do Parnaíba

154.658,43 G - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (8,0% DE A + B + C + D + E + F)

549.521,19 C1 - ENCARGOS TOTAIS (PFS-VI  Tabela Salarial)

 D2 - CUSTO TOTAL DAS DIÁRIAS  (PFS-II -  Viagens)

 F - CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO = (10% DO B)

361.149,98

EDITAL:

 1 - CUSTO DOS VEÍCULOS (PFS-III, ITEM 1)

ASSINATURA:

202.890,60

1.890.262,24

42.968,16

NOME DA EMPRESA:

549.521,19

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns de engenharia de topografia 

para apoio à fiscalização na execução de contratos e convênios a serem prestados em diversos municípios 

sob atuação da 6ª superintendência regional.

OBJETO:

TOTAL DO CUSTOS INDIRETOS 544.424,92

 D - TOTAL DO CUSTO COM VIAGENS 378.576,00

MANUTENÇÃO OPERACIONAL

2.434.687,16

DATA:

OBSERVAÇÃO:

NOME DO INFORMANTE:

TOTAL DA PROPOSTA POR

QUALIFICAÇÃO:

67.630,20

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS

1.051,80 3 - SERVIÇOS GRÁFICOS/COMPUTAÇÃO (RELATÓRIOS E MEDICÕES) (PFS-III, ITEM 3)

346.798,33 H - DESPESAS FISCAIS = (16,61% DE A + B + C + D + E + F + G)

TOTAL DA PROPOSTA POR ANO PARA

TOTAL DA PROPOSTA POR MÊS PARA O MÓDULO MÍNIMO

PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVIÇOS

 2 - CUSTO DE ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS (PFS-III, ITEM 2) 170.281,67

532.483,45E - TOTAL DOS PREÇOS COM MANUTENÇÃO OPERACIONAL

 B - TOTAL DOS CUSTOS DE SALÁRIOS DA EQUIPE 429.681,60

378.576,00

 C - TOTAL DOS CUSTOS COM ENCARGOS SOCIAIS

TOTAL DA PROPOSTA POR 45.368,74

TOTAL DA PROPOSTA POR ANO PARA O MÓDULO MÍNIMO 811.562,39

CUSTOS DOS SERVIÇOS PREVISTOS

CÓDIGO:

PFS

429.681,60 B1 - TOTAL DE SALÁRIO DA EQUIPE COM VÍNCULO (PFS-I Equipe Técnica)

MÃO-DE-OBRA
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Quantidade Número Número de Número SALÁRIO ENC. CUSTO R. EMP. DESP. SALÁRIO HORA SALÁRIO s/encargos SALÁRIO

PROFISSÃO/FUNÇÃO S Funcionário mês no ano ano contrato mês no contrato CATEG. TOTAIS ADM. LUCRO FISCAIS MENSAL TÉCNICA B1 B2

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

EQUIPE COM VÍNCULO

Técnico de obras P8147 3 12 1 36,00 2.910,50 3.193,00 291,05 511,56 1.147,10 8.053,21 45,76 104.778,00

Topógrafo P8163 3 12 1 36,00 2.188,38 2.673,93 218,84 406,49 911,50 6.399,14 36,36 78.781,68

Auxiliar de topografia P8028 6 12 1 72,00 1.278,44 2.035,89 127,84 275,37 617,48 4.335,02 24,63 92.047,68

Auxiliar administrativo P8026 3 12 1 36,00 1.571,39 2.193,69 157,14 313,78 703,60 4.939,60 28,07 56.570,04

Desenhista/Cadista P9848 (SICRO) 3 12 1 36,00 2.708,45 3.131,89 270,85 488,90 1.096,27 7.696,36 43,73 97.504,20

429.681,60

3- INDICAR A QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS DA CADA CATEGORIA 

4- INDICAR A QUANTIDADE DE MESES DE TRABALHO DA CATEGORIA 

5- INDICAR A QUANTIDADE DE ANOS DO CONTRATO DE TRABALHO DA CATEGORIA 

6- PLANILHA CALCULA O NÚMEROS DE MESES DO CONTRATO DE CADA CATEGORIA 

13- PREÇO DA HORA TÉCNICA = (9) / 176

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CÓDIGO:

PFS- I
SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA

NOME DA EMPRESA:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns de engenharia de topografia para apoio à fiscalização na execução de contratos e 

convênios a serem prestados em diversos municípios sob atuação da 6ª superintendência regional.

OBJETO:

 TOTAL MENSAL DOS  SALÁRIOS SEM ENCARGOS DA EQUIPE 

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAÇÃO:

EDITAL:

COMPOSIÇÃO DOS SALÁRIOS POR PROFISSÃO/FUNÇÃO CUSTOS MENSALSEM ENCARGOEQUIPE TÉCNICA

7- INDICAR O SALÁRIO BASE DA CATEGORIA INDICADO NA TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT PFS - VIII TABELA SALARIAL (mês de referÊncia julho/2021)

ASSINATURA: DATA:

OBSERVAÇÃO:

1 - UTILIZAR OS PARÂMETROS DE CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIA INDICADOS NA TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT PFS - VIII TABELA SALARIAL (mês de referÊncia julho/2021)

2- UTILIZAR OS CÓDIGOS INDICADOS NA TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT PFS-VIII TABELA SALARIAL (mês de referÊncia julho/2021)

12- PREÇO DO HOMEM MÊS POR CATEGORIA = SOMATÓRIO DOS ITENS   (4) + (5) + (6) + (7) +(8) 

14- SALÁRIOS DE B1 = SALARIO DOS EMPREGADOS COM VÍNCULO X QTD HOMEM MÊS. EXPORTAR O TOTAL PARA LINHA B1 DO PFS

15 - SALÁRIO DE B2 = SALÁRIO DO AUTÔNOMO X QTD HOMEM X MÊS. EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA B2 DO PFS

8 - ENCARGOS TOTAIS (ENCARGOS SOCIAIS, ENCARGOS COMPLEMENTARES E ENCARGOS ADICIONAIS), APLICAR PERCENTUAIS INDICADOS NA TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT PFS-VIII TABELA SALARIAL (mês de referência julho/2021)

9- CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO, APLICAR NO MÁXIMO 20% SOBRE O SALÁRIO BASE DA CATEGORIA

10- REMUN. DA EMPRESA (LUCRO), APLICAR NO MÁXIMO 8,00% SOBRE O SALÁRIO DA CATEG + ENCARGOS SOCIAIS + CUSTO DE ADM.

11 - DESP. FISCAIS, APLICAR O DF' CALCULADO NO FSUP-VI SOBRE O SALÁRIO DA CATEG. + ENC. SOCIAIS + CUSTO DE ADM. + LUCRO 
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NOME DA EMPRESA:

UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL

P8147
Técnico de 

obras
3 22 36,00 T 792 119,50 94.644,00 150,50 119.196,00

P8163 Topógrafo 3 22 36,00 T 792 119,50 94.644,00 150,50 119.196,00

P8028
Auxiliar de 

topografia
6 22 72,00 T 1584 119,50 189.288,00 150,50 238.392,00

0,00 0,00 378.576,00 476.784,00

1 - VIAGENS DURANTE  A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS,  INCLUÍNDO REUNIÕES NA ADM. CENTRAL DA CODEVASF 

6 - EXPORTAR O TOTAL DO CUSTO COM PASSAGENS E DIÁRIAS, RESPECTIVAMENTE,  LINHAS  "D1" E "D2" DO PFS

7 - OS PREÇOS UNITÁRIOS SERÃO UTILIZADOS PARA FINS  DE FATURARAMENTO

CÓDIGO:

Cargo- 

Função

Nº de 

Funcionário

Nº dias 

trabalhando em 

campo por mês

Nº PASSAGENS / 

CONTRATO 

(Ida/Volta)

Total  do 

meses  no 

contrato

ROTEIRO

PFS-II

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

VIAGENS DA EQUIPE TÉCNICA

CUSTO PREÇO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns de engenharia de topografia para apoio à fiscalização na execução de contratos e convênios a serem prestados em diversos municípios sob atuação da 6ª superintendência 

regional.

DIÁRIAS

A/T QTD / ANO
ANOS 

CONTRATO

EDITAL:

QTD / 

CONTRATO

CUSTO PREÇO

Código

OBJETO:

PASSAGENS

Deslocamentos de Juazeiro 

aos municipios da área de 

atuação da 6ª SR 

transportados nos veículos  do 

contrato

Deslocamentos de Juazeiro 

aos municipios da área de 

atuação da 6ª SR 

transportados nos veículos  do 

contrato

Deslocamentos de Juazeiro 

aos municipios da área de 

atuação da 6ª SR 

transportados nos veículos  do 

contrato

3 - AS DIÁRIAS COBREM DESPESAS COM TAXI, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM

4 - INDICAR (A) PARA AS PASSAGENS  AÉREAS E (T) PARA AS TERRESTRES

5 - CUSTO DO ITEM SEM LUCRO E SEM DESPESAS FISCAIS

 TOTAIS DE CUSTOS E DE PREÇOS DE PASSAGENS E DIÁRIAS

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAÇÃO:

6 - PREÇO = CUSTO + LUCRO+ DESPESAS FISCAIS E SERÁ CALCULADO COM A SEGUINTE FORMULA:CUSTO*(1+0,08)*(1+0,1661)

ASSINATURA: DATA:

OBSERVAÇÕES:

2 - NÂO INCLUIR  VIAGENS COM MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE QUE SERÃO CALCULADOS NO PFS-IV
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UNT TOTAL UNT TOTAL

3 12 1 36 mês 3.312,31 119.243,24 4.171,49 150.173,64

3 12 1 36 mês 6.719,63 241.906,74 8.462,62 304.654,32

361.149,98 454.827,96

UNT TOTAL UNT TOTAL

2.1  Imóvel Comercial (B8951) 1 12 1 12 mês 2.241,80 26.901,59 2.823,29 33.879,48

2.2  Mobiliário de escritório (B8953) 1 12 1 12 mês 3.174,60 38.095,20 3.998,05 47.976,60

2.3 - Topografia (B8958) 3 12 1 36 mês 2.675,58 96.320,88 3.369,59 121.305,24

2.4 - Custos diversos de escritório (B8959) 1 12 1 12 mês 747,00 8.964,00 940,76 11.289,12

170.281,67 214.450,44

UNT TOTAL UNT TOTAL

1 12 1 12 unid 18,05 216,60 22,73 272,76

1 12 1 12 unid 33,35 400,20 42,00 504,00

1 1 1 1 unid 435,00 435,00 547,83 547,83

1.051,80 1.324,59

DATA:

4. Exportar " total custo" para a  linha correspondente no PFS. Os preços serão aplicados para fins de faturamento.

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CUSTOS 
2

 MANUTENÇÃO OPERACIONAL
PFS-III

CÓDIGO:

UNDNº
QTD 

MÊS/ANO

NOME DA EMPRESA:

EDITAL:

CUSTOS 
2

AN0 DE 

CONTRATO

1    VEÍCULOS REFERÊNCIA. (TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA DNIT)

Nº

MES / 

CONTRATO

QTD 

MÊS/ANO
DISCRIMINAÇÃO

1.1 Veículo leve Pick Up 4x4 - 53 kW (sem motorista), com ar-condicionado para apoio à 

topografia, incluindo despesas com combustível, óleos, manutenção, licenciamento, 

seguros, impostos, etc. (E8889)

3. Preço = custo + lucro + despesas fiscais. Para calcular o preço aplica-se a seguinte fórmula: custo*(1+0,08)*(1+0,1661)

1. Aluguel de veículos inclui combustível e manutenção

OBSERVAÇÃO:

2. Custo do item sem lucro e despesas fiscais

PREÇOS 
3

PREÇOS 
3

UND

1.2 Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista) cabine dupla, com ar-

condicionado para apoio à topografia, incluindo despesas com combustível, óleos, 

manutenção, licenciamento, seguros, impostos, etc. (E8891)

MES / 

CONTRATO

OBJETO:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns de engenharia de topografia para apoio à fiscalização na 

execução de contratos e convênios a serem prestados em diversos municípios sob atuação da 6ª superintendência regional.

Total dos custos e preços da manutenção e administração do escritório de campo da contratada

3    SERVIÇOS GRÁFICOS/COMPUTAÇÃO (RELATÓRIOS E MEDICÕES). REFERÊNCIA (TABELA DE CONSULTORIA DA CODEVASF)

Total dos custos e preços dos aluguéis dos  veículos da fiscalização

AN0 DE 

CONTRATO
DISCRIMINAÇÃO

QTD 

MÊS/ANO

AN0 DE 

CONTRATO

MES / 

CONTRATO

QUALIFICAÇÃO:

ASSINATURA:

NOME DO INFORMANTE:

3.2  Peças Técnicas Produzidas -  Elaboradas pela contratada, como desenhos de 

levantamento, projetos geométricos, relatórios de medições mensais, fotos e desenhos, 

produtos topográficos e cartográficos, contendo todas as atividades e eventos realizados 

na área de agrimensura/topográficas, com soluções e esclarecimentos técnicos, com 

pareceres técnicos (com ART) e relatórios técncos (com ART), caso necessários.

3.3  Relatório Final, descrevendo o gerenciamento dos serviços de agrimensura, 

serviços de desenhista/cadista, serviços administrativos diversos.

Total dos custos e preços da manutenção e administração do escritório de campo da contratada

3.1  Relatório Mensal de Andamento – Elaborado pela contratada, com ART do 

responsável pela fiscalização da medição física-financeira dos serviços, comparando 

com o total contratado, os serviços físicos e financeiros medidos, com registros 

fotográficos e o saldo contratual a realizar, conforme modelo da Codevasf para Medição 

de contrato.

DISCRIMINAÇÃO Nº UND
CUSTOS 

2
PREÇOS 

3

2     ESCRITÓRIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO ESCRITÓRIO E CAMPO. REFERÊNCIA (TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA DNIT)
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CÓDIGO:

PFS-IV

EDITAL:

% R$

1 10,00 42.968,16

10 42.968,16

ASSINATURA: DATA:

OBSERVAÇAO:

1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MÃO -DE-OBRA DOS SERVIÇOS

    

Custos da equipe da administração central da empresa consultora(diretoria, pessoal técnico de 
apoio e pessoal administrativo não diretamente vinculado à prestação dos serviços)

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 
Parnaíba

QUALIFICAÇÃO:NOME DO INFORMANTE:

DETALHAMENTO DOS CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO

NOME DA EMPRESA:

VALORES
SEQ.

OBJETO:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns de engenharia 
de topografia para apoio à fiscalização na execução de contratos e convênios a serem 
prestados em diversos municípios sob atuação da 6ª superintendência regional.

DISCRIMINAÇÃO

TOTAIS DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO
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CÓDIGO:

PFS-V

OBJETO: EDITAL:

 DF (%) 
2

DF' (%) 
3

R$

5,00 5,83 121.723,92

1,65 1,92 40.087,46

7,60 8,86 184.986,95

14,25 16,61 346.798,33

DATA:

Observação:

1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2 - DF = INDICAR OS % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)

3 - AS DESPESAS FISCAIS (DF) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NÃO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS, 

     DEVENDO SER CALCULADO O DF' APLICANDO-SE A SEGUINTE FÓRMULA:

     DF' = { [ 1 / ( 1 - DF) ] - 1 } x 100

     DF' = { [ 1 / ( 1 - 0,1425 ) ] - 1 } x 100

     DF' = 0,1661  ou  16,61% . APLICAR O % ENCONTRADO NA LINHA "H" DO FSUP PARA CALCULAR AS DESPESAS FISCAIS

     O TOTAL CALCULADO NA LINHA "H" DO PFSUP  SERÁ IMPORTADO PARA COMPOR ESTE DETALHAMENTO.

 DETALHAMENTO DAS DESPESAS FISCAIS

1 - ISS

NOME DA EMPRESA:

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 

Parnaíba

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns de engenharia de 

topografia para apoio à fiscalização na execução de contratos e convênios a serem prestados em 

diversos municípios sob atuação da 6ª superintendência regional.

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAÇÃO:

ASSINATURA:

3 - COFINS

DISCRIMINAÇÃO 
1 VALORES

TOTAIS DE DESPESAS FISCAIS 

2 - PIS
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CÓDIGO:

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ R$

P8147 Técnico de obras mês 2.910,50 78,56% 2.286,49 18,47% 537,62 1,24% 35,96 0,00% 0,00 1,53% 44,40 0,13% 3,78 0,00% 0,00 9,58% 278,94 0,20% 5,80 109,71% 3.193,00 6.103,50

P8163 Topógrafo mês 2.188,38 78,77% 1.723,78 24,57% 537,62 1,64% 35,96 0,00% 0,00 4,01% 87,73 0,19% 4,09 0,00% 0,00 12,75% 278,94 0,27% 5,80 122,19% 2.673,93 4.862,30

P8028 Auxiliar de topografia mês 1.278,44 80,27% 1.026,21 42,05% 537,62 3,05% 39,05 0,15% 1,86 11,13% 142,33 0,32% 4,09 0,00% 0,00 21,82% 278,94 0,45% 5,80 159,25% 2.035,89 3.314,33

P8026 Auxiliar administrativo mês 1.571,39 79,08% 1.242,66 34,21% 537,62 0,00% 0,00 0,00% 0,00 7,94% 124,75 0,25% 3,92 0,00% 0,00 17,75% 278,94 0,37% 5,80 139,60% 2.193,69 3.765,08

P9848 (SICRO) Desenhista/Cadista mês 2.708,45 76,57% 2.073,86 19,85% 537,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,63% 3.131,89 5.840,34

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns de engenharia de topografia para apoio à fiscalização na execução de contratos e convênios a 

serem prestados em diversos municípios sob atuação da 6ª superintendência regional.

OBJETO:

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Código 

Engenharia 

Consultiva

Categoria

Encargos Complementares Encargos Adicionais

Encargos Totais

Tabela 01 - Consolidação dos custos de mão de obra - Tabela de Preços de Consultoria - mês de referência: julho de 2021

Valor TotalAssistência 

Médica
Seguro de VidaAlimentação Cesta Básica

Encargos 

Sociais %

Encargos 

Sociais (R$)

NOME DO INFORMANTE:

EPI Ferramenta Transporte
Exam. 

Ocupacional
Unid. Salário

NOME DA EMPRESA:

EDITAL:

DATA:

PFS-VITABELA SALÁRIOS DE PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CONSULTIVA

QUALIFICAÇÃO:

ASSINATURA:
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Anexo III: Planilhas de custos do orçamento da CONTRATADA: 
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7 EQUIPES

MÊS

MÊS

TOTAL DA PROPOSTA POR

TOTAL DA PROPOSTA POR ANO PARA O MÓDULO MÍNIMO

CUSTOS DOS SERVIÇOS PREVISTOS

CÓDIGO:

PFS

 B1 - TOTAL DE SALÁRIO DA EQUIPE COM VÍNCULO (PFS-I Equipe Técnica)

MÃO-DE-OBRA

PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVIÇOS

 2 - CUSTO DE ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS (PFS-III, ITEM 2)

E - TOTAL DOS PREÇOS COM MANUTENÇÃO OPERACIONAL

 B - TOTAL DOS CUSTOS DE SALÁRIOS DA EQUIPE

 C - TOTAL DOS CUSTOS COM ENCARGOS SOCIAIS

TOTAL DA PROPOSTA POR

QUALIFICAÇÃO:

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS

 3 - SERVIÇOS GRÁFICOS/COMPUTAÇÃO (RELATÓRIOS E MEDICÕES) (PFS-III, ITEM 3)

 H - DESPESAS FISCAIS = (X% DE A + B + C + D + E + F + G)

TOTAL DA PROPOSTA POR ANO PARA

TOTAL DA PROPOSTA POR MÊS PARA O MÓDULO MÍNIMO

DATA:

OBSERVAÇÃO:

NOME DO INFORMANTE:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns de engenharia de topografia 

para apoio à fiscalização na execução de contratos e convênios a serem prestados em diversos municípios 

sob atuação da 6ª superintendência regional.

OBJETO:

TOTAL DO CUSTOS INDIRETOS

 D - TOTAL DO CUSTO COM VIAGENS

MANUTENÇÃO OPERACIONAL

EDITAL:

 1 - CUSTO DOS VEÍCULOS (PFS-III, ITEM 1)

ASSINATURA:

NOME DA EMPRESA:

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São 

Francisco e do Parnaíba

 G - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (X% DE A + B + C + D + E + F)

 C1 - ENCARGOS TOTAIS (PFS-VI  Tabela Salarial)

 D2 - CUSTO TOTAL DAS DIÁRIAS  (PFS-II -  Viagens)

 F - CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO = (X% DO B)
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Quantidade Número Número de Número SALÁRIO ENC. CUSTO R. EMP. DESP. SALÁRIO HORA SALÁRIO s/encargos SALÁRIO

PROFISSÃO/FUNÇÃO S Funcionário mês no ano ano contrato mês no contrato CATEG. TOTAIS ADM. LUCRO FISCAIS MENSAL TÉCNICA B1 B2

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

EQUIPE COM VÍNCULO

Técnico de obras P8147 7 12 1 84,00

Topógrafo P8163 7 12 1 84,00

Auxiliar de topografia P8028 14 12 1 168,00

Auxiliar administrativo P8026 7 12 1 84,00

Desenhista/Cadista P9848 (SICRO) 7 12 1 84,00

3- INDICAR A QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS DA CADA CATEGORIA 

4- INDICAR A QUANTIDADE DE MESES DE TRABALHO DA CATEGORIA 

5- INDICAR A QUANTIDADE DE ANOS DO CONTRATO DE TRABALHO DA CATEGORIA 

6- PLANILHA CALCULA O NÚMEROS DE MESES DO CONTRATO DE CADA CATEGORIA 

13- PREÇO DA HORA TÉCNICA = (9) / 176

12- PREÇO DO HOMEM MÊS POR CATEGORIA = SOMATÓRIO DOS ITENS   (4) + (5) + (6) + (7) +(8) 

14- SALÁRIOS DE B1 = SALARIO DOS EMPREGADOS COM VÍNCULO X QTD HOMEM MÊS. EXPORTAR O TOTAL PARA LINHA B1 DO PFS

15 - SALÁRIO DE B2 = SALÁRIO DO AUTÔNOMO X QTD HOMEM X MÊS. EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA B2 DO PFS

8 - ENCARGOS TOTAIS (ENCARGOS SOCIAIS, ENCARGOS COMPLEMENTARES E ENCARGOS ADICIONAIS), APLICAR PERCENTUAIS INDICADOS NA TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT PFS-VIII TABELA SALARIAL (mês de referência julho/2021)

9- CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO, APLICAR NO MÁXIMO X% SOBRE O SALÁRIO BASE DA CATEGORIA

10- REMUN. DA EMPRESA (LUCRO), APLICAR NO MÁXIMO X,00% SOBRE O SALÁRIO DA CATEG + ENCARGOS SOCIAIS + CUSTO DE ADM.

11 - DESP. FISCAIS, APLICAR O DF' CALCULADO NO FSUP-VI SOBRE O SALÁRIO DA CATEG. + ENC. SOCIAIS + CUSTO DE ADM. + LUCRO 

CUSTOS MENSALSEM ENCARGOEQUIPE TÉCNICA

7- INDICAR O SALÁRIO BASE DA CATEGORIA INDICADO NA TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT PFS - VIII TABELA SALARIAL (mês de referÊncia julho/2021)

ASSINATURA: DATA:

OBSERVAÇÃO:

1 - UTILIZAR OS PARÂMETROS DE CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIA INDICADOS NA TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT PFS - VIII TABELA SALARIAL (mês de referÊncia julho/2021)

2- UTILIZAR OS CÓDIGOS INDICADOS NA TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT PFS-VIII TABELA SALARIAL (mês de referÊncia julho/2021)

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns de engenharia de topografia para apoio à fiscalização na execução de contratos e 

convênios a serem prestados em diversos municípios sob atuação da 6ª superintendência regional.

OBJETO:

 TOTAL MENSAL DOS  SALÁRIOS SEM ENCARGOS DA EQUIPE 

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAÇÃO:

EDITAL:

COMPOSIÇÃO DOS SALÁRIOS POR PROFISSÃO/FUNÇÃO

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CÓDIGO:

PFS- I
SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA

NOME DA EMPRESA:
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NOME DA EMPRESA:

UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL

P8147
Técnico de 

obras
7 22 84,00 T 1848 0,00 0,00 0,00

P8163 Topógrafo 7 22 84,00 T 1848 0,00 0,00 0,00

P8028
Auxiliar de 

topografia
14 22 168,00 T 3696 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1 - VIAGENS DURANTE  A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS,  INCLUÍNDO REUNIÕES NA ADM. CENTRAL DA CODEVASF 

6 - EXPORTAR O TOTAL DO CUSTO COM PASSAGENS E DIÁRIAS, RESPECTIVAMENTE,  LINHAS  "D1" E "D2" DO PFS

6 - PREÇO = CUSTO + LUCRO+ DESPESAS FISCAIS  E SERÁ CALCULADO COM A SEGUINTE FORMULA:CUSTO*(1+0,08)*(1+0,1661)

7 - OS PREÇOS UNITÁRIOS SERÃO UTILIZADOS PARA FINS  DE FATURARAMENTO

ASSINATURA: DATA:

OBSERVAÇÕES:

2 - NÂO INCLUIR  VIAGENS COM MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE QUE SERÃO CALCULADOS NO PFS-IV

Deslocamentos de Juazeiro 

aos municipios da área de 

atuação da 6ª SR 

transportados nos veículos  do 

contrato

Deslocamentos de Juazeiro 

aos municipios da área de 

atuação da 6ª SR 

transportados nos veículos  do 

contrato

Deslocamentos de Juazeiro 

aos municipios da área de 

atuação da 6ª SR 

transportados nos veículos  do 

contrato

3 - AS DIÁRIAS COBREM DESPESAS COM TAXI, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM

4 - INDICAR (A) PARA AS PASSAGENS  AÉREAS E (T) PARA AS TERRESTRES

5 - CUSTO DO ITEM SEM LUCRO E SEM DESPESAS FISCAIS

 TOTAIS DE CUSTOS E DE PREÇOS DE PASSAGENS E DIÁRIAS

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAÇÃO:

EDITAL:

QTD / 

CONTRATO

CUSTO PREÇO

Código

OBJETO:

PASSAGENS

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

VIAGENS DA EQUIPE TÉCNICA

CUSTO PREÇO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns de engenharia de topografia para apoio à fiscalização na execução de contratos e convênios a serem prestados em diversos municípios sob atuação da 6ª superintendência 

regional.

DIÁRIAS

A/T QTD / ANO
ANOS 

CONTRATO

CÓDIGO:

Cargo- 

Função

Nº de 

Funcionário

Nº dias 

trabalhando em 

campo por mês

Nº PASSAGENS / 

CONTRATO 

(Ida/Volta)

Total  do 

meses  no 

contrato

ROTEIRO

PFS-II
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UNT TOTAL UNT TOTAL

7 12 1 84 mês 0,00 0,00 0,00

7 12 1 84 mês 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

UNT TOTAL UNT TOTAL

2.1  Imóvel Comercial (B8951) 1 12 1 12 mês 0,00 0,00 0,00

2.2  Mobiliário de escritório (B8953) 1 12 1 12 mês 0,00 0,00 0,00

2.3 - Topografia (B8958) 7 12 1 84 mês 0,00 0,00 0,00

2.4 - Custos diversos de escritório (B8959) 1 12 1 12 mês 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

UNT TOTAL UNT TOTAL

1 12 1 12 unid 0,00 0,00 0,00

1 12 1 12 unid 0,00 0,00 0,00

1 1 1 1 unid 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

DATA:

3. Preço = custo + lucro + despesas fiscais. Para calcular o preço aplica-se a seguinte fórmula: custo*(1+0,08)*(1+0,1661)

4. Exportar " total custo" para a  linha correspondente no PFS. Os preços serão aplicados para fins de faturamento.

DISCRIMINAÇÃO Nº UND
CUSTOS 

2
PREÇOS 

3

2     ESCRITÓRIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO ESCRITÓRIO E CAMPO. REFERÊNCIA (TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA DNIT)

ASSINATURA:

NOME DO INFORMANTE:

3.2  Peças Técnicas Produzidas -  Elaboradas pela contratada, como desenhos de 

levantamento, projetos geométricos, relatórios de medições mensais, fotos e 

desenhos, produtos topográficos e cartográficos, contendo todas as atividades e 

eventos realizados na área de agrimensura/topográficas, com soluções e 

esclarecimentos técnicos, com pareceres técnicos (com ART) e relatórios técncos 

(com ART), caso necessários.

3.3  Relatório Final, descrevendo o gerenciamento dos serviços de agrimensura, 

serviços de desenhista/cadista, serviços administrativos diversos.

Total dos custos e preços da manutenção e administração do escritório de campo da contratada

3.1  Relatório Mensal de Andamento – Elaborado pela contratada, com ART do 

responsável pela fiscalização da medição física-financeira dos serviços, 

comparando com o total contratado, os serviços físicos e financeiros medidos, com 

registros fotográficos e o saldo contratual a realizar, conforme modelo da Codevasf 

para Medição de contrato.

OBJETO:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns de engenharia de topografia para apoio à fiscalização 

na execução de contratos e convênios a serem prestados em diversos municípios sob atuação da 6ª superintendência regional.

Total dos custos e preços da manutenção e administração do escritório de campo da contratada

3    SERVIÇOS GRÁFICOS/COMPUTAÇÃO (RELATÓRIOS E MEDICÕES). REFERÊNCIA (TABELA DE CONSULTORIA DA CODEVASF)

Total dos custos e preços dos aluguéis dos  veículos da fiscalização

AN0 DE 

CONTRATO
DISCRIMINAÇÃO

QTD 

MÊS/ANO

AN0 DE 

CONTRATO

MES / 

CONTRATO

1. Aluguel de veículos inclui combustível e manutenção

OBSERVAÇÃO:

2. Custo do item sem lucro e despesas fiscais

PREÇOS 
3

PREÇOS 
3

UND

1.2 Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista) cabine dupla, com ar-

condicionado para apoio à topografia, incluindo despesas com combustível, óleos, 

manutenção, licenciamento, seguros, impostos, etc. (E8891)

MES / 

CONTRATO

QUALIFICAÇÃO:

CUSTOS 
2

AN0 DE 

CONTRATO

1    VEÍCULOS REFERÊNCIA. (TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA DNIT)

Nº

MES / 

CONTRATO

QTD 

MÊS/ANO
DISCRIMINAÇÃO

1.1 Veículo leve Pick Up 4x4 - 53 kW (sem motorista), com ar-condicionado para 

apoio à topografia, incluindo despesas com combustível, óleos, manutenção, 

licenciamento, seguros, impostos, etc. (E8889)

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CUSTOS 
2

 MANUTENÇÃO OPERACIONAL
PFS-III

CÓDIGO:

UNDNº
QTD 

MÊS/ANO

NOME DA EMPRESA:

EDITAL:
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CÓDIGO:

PFS-IV

EDITAL:

% R$

1 #DIV/0!

0,00 #DIV/0!

ASSINATURA: DATA:

OBSERVAÇAO:

VALORES
SEQ.

OBJETO:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns de engenharia 
de topografia para apoio à fiscalização na execução de contratos e convênios a serem 
prestados em diversos municípios sob atuação da 6ª superintendência regional.

DISCRIMINAÇÃO

TOTAIS DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO

1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MÃO -DE-OBRA DOS SERVIÇOS

    

Custos da equipe da administração central da empresa consultora(diretoria, pessoal técnico de 
apoio e pessoal administrativo não diretamente vinculado à prestação dos serviços)

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 
Parnaíba

QUALIFICAÇÃO:NOME DO INFORMANTE:

DETALHAMENTO DOS CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO

NOME DA EMPRESA:
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CÓDIGO:

PFS-V

OBJETO: EDITAL:

 DF (%) 
2

DF' (%) 
3

R$

0,00 #DIV/0!

0,00 #DIV/0!

0,00 #DIV/0!

0,00 0,00 #DIV/0!

DATA:

Observação:

1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2 - DF = INDICAR OS % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS  (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)

3 - AS DESPESAS FISCAIS (DF) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NÃO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS, 

     DEVENDO SER CALCULADO O DF' APLICANDO-SE A SEGUINTE FÓRMULA:

     DF' = { [ 1 / ( 1 - DF) ] - 1 } x 100

     DF' = { [ 1 / ( 1 - 0,1425 ) ] - 1 } x 100

     DF' = 0,1661  ou  16,61% . APLICAR O % ENCONTRADO NA LINHA "H" DO FSUP PARA CALCULAR AS DESPESAS FISCAIS

     O TOTAL CALCULADO NA LINHA "H" DO PFSUP  SERÁ IMPORTADO PARA COMPOR ESTE DETALHAMENTO.

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAÇÃO:

ASSINATURA:

3 - COFINS

DISCRIMINAÇÃO 
1 VALORES

TOTAIS DE DESPESAS FISCAIS 

2 - PIS

 DETALHAMENTO DAS DESPESAS FISCAIS

1 - ISS

NOME DA EMPRESA:

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 

Parnaíba

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns de engenharia de 

topografia para apoio à fiscalização na execução de contratos e convênios a serem prestados em 

diversos municípios sob atuação da 6ª superintendência regional.
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CÓDIGO:

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ R$

P8147 Técnico de obras mês 2.910,50 78,56% 2.286,49 18,47% 537,62 1,24% 35,96 0,00% 0,00 1,53% 44,40 0,13% 3,78 0,00% 0,00 9,58% 278,94 0,20% 5,80 109,71% 3.193,00 6.103,50

P8163 Topógrafo mês 2.188,38 78,77% 1.723,78 24,57% 537,62 1,64% 35,96 0,00% 0,00 4,01% 87,73 0,19% 4,09 0,00% 0,00 12,75% 278,94 0,27% 5,80 122,19% 2.673,93 4.862,30

P8028 Auxiliar de topografia mês 1.278,44 80,27% 1.026,21 42,05% 537,62 3,05% 39,05 0,15% 1,86 11,13% 142,33 0,32% 4,09 0,00% 0,00 21,82% 278,94 0,45% 5,80 159,25% 2.035,89 3.314,33

P8026 Auxiliar administrativo mês 1.571,39 79,08% 1.242,66 34,21% 537,62 0,00% 0,00 0,00% 0,00 7,94% 124,75 0,25% 3,92 0,00% 0,00 17,75% 278,94 0,37% 5,80 139,60% 2.193,69 3.765,08

P9848 (SICRO) Desenhista/Cadista mês 2.708,45 76,57% 2.073,86 19,85% 537,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,63% 3.131,89 5.840,34

NOME DA EMPRESA:

EDITAL:

DATA:

PFS-VITABELA SALÁRIOS DE PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CONSULTIVA

QUALIFICAÇÃO:

ASSINATURA:

NOME DO INFORMANTE:

EPI Ferramenta Transporte
Exam. 

Ocupacional
Unid. Salário

Valor TotalAssistência 

Médica
Seguro de VidaAlimentação Cesta Básica

Encargos 

Sociais %

Encargos 

Sociais (R$)

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns de engenharia de topografia para apoio à fiscalização na execução de contratos e convênios a 

serem prestados em diversos municípios sob atuação da 6ª superintendência regional.

OBJETO:

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Código 

Engenharia 

Consultiva

Categoria

Encargos Complementares Encargos Adicionais

Encargos Totais

Tabela 01 - Consolidação dos custos de mão de obra - Tabela de Preços de Consultoria - mês de referência: julho de 2021
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Anexo IV: Matriz de riscos: 
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ITEM DESCRIÇÃO MATERIALIZAÇÃO MITIGAÇÃO ALOCAÇÃO

1
Deslocamentos maiores que o previsto 
(6.000km) por falhas no planejamento da 
CONTRATADA

Aumento de custos devido ao deslocamento 
maior que o previsto (6.000km).

Realizar planejamento prévio das viagens 
informando à CODEVASF eventuais 
problemas.

CONTRATADA

2
Deslocamentos maiores que o previsto 
(6.000km) por falhas da CODEVASF

Aumento de custos devido ao deslocamento 
maior que o previsto (6.000km).

Realizar planejamento prévio das viagens 
informando à CODEVASF eventuais 
problemas.

CODEVASF

3
Danos ou furtos de equipamentos ou 
problemas com softwares

Atraso no andamento dos trabalhos devido a 
danos ou furtos causados aos equipamentos 
ou problemas com softwares.

Resguadar-se através de contratação de 
seguros e contratos de manutenção. 

CONTRATADA

4
Acidentes com pessoas da equipe de apoio 
à fiscalização

Atraso no andamento dos trabalhos devido a 
acidentes com pessoas da equipe de apoio à 
fiscalização.

Resguadar-se através de contratação de 
seguros, contratos de manutenção e 
treinamentos para capacitação necessária 
à execução das atividades contratadas. 

CONTRATADA

5
Substituição de pessoas da equipe de apoio 
à fiscalização

Atraso no andamentos dos trabalhos devido a 
substituição de pessoas da equipe por 
solicitação da CODEVASF, do prestador de 
serviço ou da contratada.

A CONTRATADA deverá suprir as 
demandas contratuais, promovendo a 
substituição de pessoas em tempo habil, 
conforme acordo com a CODEVASF.

CONTRATADA

6 Chuvas e mal tempo
As chuvas têm impacto sobre a 
produtividade, atrasando a entrega dos 
trabalhos.

A CODEVASF poderá aceitar
prorrogação de prazo para as chuvas,
mediante comprovação da
CONTRATADA, que atrapalhem ou
impeçam o cumprimento do prazo
previsto inicialmente. 

CODEVASF/CONTRATADA

7

Erros e defeitos na execução dos serviços 
que ensejam reconstrução total ou parcial 
por uso de materiais inadequados ou 
metodologias inadequadas.

A reconstrução total ou parcial dos serviços 
provenientes de erros e defeitos terão impacto 
sobre o prazo.

A CONTRATADA deverá assumir os 
riscos relacionados a erros e defeitos de 
execução dos serviços, sujeitando-se ao 
refazimento dos serviços que apresentem 
erros e defeitos relevantes, mediante 
solicitação da fiscalização da 
CODEVASF.                                                                                                                                                         

A CONTRATADA deverá demonstrar a 
correta execução dos serviços realizados à 
fiscalização, conforme as especificações de 
técnicas e demais documentos 
apresentados pela CODEVASF no 
processo licitatório.

CONTRATADA

8
Não aprovação do projeto executivo pela 
fiscalização da  CODEVASF.

A não aprovação do projeto executivo pela 
CODEVASF poderá ocasionar alterações de 
cronograma ou de custos do contrato.

A CONTRATADA deverá submeter o 
projeto executivo à fiscalização da 
CODEVASF para aprovação antes da 
execução dos serviços comuns de 
engenharia.

A CONTRATADA deverá adequar o 
projeto executivo às necessidades 
apresentadas pela fiscalização da 
CODEVASF para melhor atender o 
interesse público.

CONTRATADA

9
Indisponibilidade de materiais, 
equipamentos e mão de obra

A indisponibilidade de materiais, 
equipamentos e mão de obra poderão 
resultar em alterações do cronograma e 
alterações de custo do contrato.

A CONTRATADA deverá fazer pesquisas 
e cotações de mercado a fim de mitigar o 
risco de indisponibilidade de materiais, 
equipamentos e mão de obra.

CONTRATADA

10 Variação cambial 
A variação cambial poderá ensejar impacto 
econômico sobre o contrato.

A CONTRATADA poderá contratar 
instrumentos de hedge para melhor 
controle do risco cambial.

CODEVASF

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
  Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

  

MATRIZ DE RISCO
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ITEM DESCRIÇÃO MATERIALIZAÇÃO MITIGAÇÃO ALOCAÇÃO

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
  Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

  

MATRIZ DE RISCO

11
Prejuízos causados por mal gerenciamento 
ou administração inadequada dos serviços. 

Os prejuízos causados devido ao mal 
gerenciamento ou administração inadequada 
tem impacto sobre o andamento dos serviços, 
prejudicando o prazo e os respectivos custos 
por paralização ou outros prejuízos 
decorrentes.

A CODEVASF exige no procedimento 
licitatório garantia de execução no 
montante de 5% (cinco por cento) do 
valor atualizado do contrato.

A CODEVASF dispõe no procedimento 
licitatório cláusulas contratuais prevendo 
aplicação de penalidades, que poderão ser 
descontadas sobre o valor da garantia 
exigida.

A CODEVASF exige no procedimento 
licitatório comprovações para habilitação

CONTRATADA

12 Alteração do custo da mão de obra
Aumento de custos devido ao aumento do 
custo de mão de obra por acordo coletivo ou 
alterações de legislações trabalhistas.

A contratada deverá apresentar pedido 
apresentando memorial de cálculo e 
justificativas devidamente fundamentada, 
a fim de solicitar repactuação, sujeita à 
análise e aprovação por parte da 
CODEVASF.

CONTRATADA/CODEVASF

13 Greve de empregados da CONTRATADA

Os prejuízos causados devido à greve tem 
impacto sobre o andamento dos serviços, 
prejudicando o prazo e os respectivos custos 
por paralização ou outros prejuízos 
decorrentes.

As partes convencionam que reajustes 
salariais, concedidos por meio de dissídios, 
acordos ou convenções coletivas de 
trabalho, não ensejarão a recomposição 
extraordinária do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, que será 
reestabelecido por meio dos reajustes 
anuais do contrato, na data-base 
contratual.

CONTRATADA

14
Alteração do custo de materiais ou 
equipamentos

Alteração do custo de materiais ou 
equipamentos, além dos índices previstos pelo 
contrato, tratados como reajuste, poderão 
impactar a execução dos serviços.

A contratada deverá apresentar memorial 
de cálculo comprovando impacto 
financeiro e alterações além dos índices 
cobertos pelo contrato por reajuste,  
sujeita à análise e aprovação por parte da 
CODEVASF, como condição para 
reequilíbrio econômico financeiro do 
contrato.

CONTRATADA/CODEVASF

15 Caso fortuito ou Força maior
Os prejuízos causados por caso fortuíto ou 
força maior poderão ter impacto sobre os 
custos ou prazos dos serviços. 

Os eventos decorrentes de caso fortuito ou 
força maior poderão ensejar reequilíbrio 
econômico-financeiro do contrato 
mediante comprovação por parte da 
CONTRATADA e análise e aprovação por 
parte da CODEVASF.

CONTRATADA/CODEVASF

16 Alterações de legislações tributárias 
As alterações de legislações tributária que 
alterem alíquotas ou bases de cálculo poderão 
ter impacto financeiro sobre o contrato.

Os impactos financeiros decorrentes de 
alterações  de legislações tributária que 
alterem alíquotas ou bases de cálculo 
serão tratados mediante reequilíbrio 
financeiro-econômico do contrato.

CODEVASF
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