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1. OBJETO DA CONTRATAGCAO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servicos comuns de
engenharia de topografia para apoio a fiscalizacdo na execugao de contratos e convénios,
sendo tais servigos caracterizados como n&o continuados e com dedicagao exclusiva de
mao de obra, a serem prestados em diversos municipios sob atuacdo da 62
superintendéncia regional.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

2.1. Neste Termo de Referéncia ou em quaisquer outros documentos relacionados com os
servigo acima solicitados, s&o utilizadas as expressodes e siglas relacionadas a seguir, com
os seguintes significados e interpretagdes:

a) Termo de Referéncia (TR): conjunto de informagdes e prescricoes estabelecidas pela
CODEVASF com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a
metodologia relativos a um determinado servico ou obra ou produto ou bens a ser
executado e/ou fornecidos.

b) Sistema de Registro de Precos — SRP: Conjunto de procedimentos para registro formal
de precos relativos ao servico licitado, para contratagdes futuras.

c) IRP -Intencao de Registro de Precgos: instrumento a ser operacionalizado por médulo
do Sistema de Administragdo e Servigos Gerais — SIASG e que sera utilizado pelos
orgaos e entidades integrantes do Sistema de Servigos Gerais — SISG para registro e/ou
divulgacao dos itens a serem licitados.

d) Ata de Registro de Pregos: Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de
compromisso para futura contratagéo, onde se registram os pregos, fornecedores, 6rgaos
participantes e condicbes a serem praticadas, conforme disposi¢cdes contidas no
instrumento convocatério e propostas apresentadas.

e) Edital: Documento pelo qual a CODEVASF divulga o objeto a ser licitado e a minuta do
contrato, bem como regula o procedimento licitatério a ser realizado, estabelecendo todas
as condi¢des de participagéo e o critério de julgamento adotado.

f) CODEVASF: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
— Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no
Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

g) 6 Superintendéncia Regional da CODEVASF: Unidade executiva descentralizada
subordinada diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada em Juazeiro/BA, em cuja
jurisdicao territorial localiza-se os servigos objeto deste Termo de Referéncia.

h) Como Construido (As Built): E a definigdo qualitativa e quantitativa de todos os
servigos executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragbes e modificagdes
ocorridas durante a execugao da obra ou servigos de engenharia, como desenhos, listas,
planilhas, etc.
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i) Contratada: Empresa licitante vencedora da Licitagéo, e contratada para a execugao dos
servigos objeto deste Termo de Referéncia.

j) Contratante: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do
Parnaiba, doravante denominada CODEVASF.

k) Contrato (CT): Documento, subscrito pela CODEVASF e a CONTRATADA (licitante
vencedora do certame), que define as obrigagcdes e direitos de ambas com relagéo a
execucgao dos servigos.

[) Relatério Mensal de Andamento: Documento a ser emitido pela contratada, com o
resumo da situacgao fisica e financeira, bem como das atividades realizadas por cada
componente da equipe de apoio, contendo: detalhamento de cada atividade realizada por
cada membro da equipe contratada, cumprimento da programacgao, ocorréncias,
recomendacoes, laudos e/ou pareceres técnicos desenvolvidos, medigdes com memdria
de calculo e detalhamento fotografico dos contratos/convénios/termos de compromissos
fiscalizados, detalhamento das atividades de doacdes realizadas, além de conclusdes e
projecdes a respeito de prazos e custos. Este documento devera ser apresentado pelo
concorrente licitante, que evidencia o resultado parcial da execucédo dos servigos ou de
componentes dos servicos para acompanhamento mensal dos servigos prestados. Este
relatorio comunica 8 CODEVASF os trabalhos executados no periodo e a forma como vem sendo
cumprido o Programa de Trabalho. Contera um resumo padronizado da situacéo fisica de cada
contrato em andamento e dos servigos como um todo, bem como outras informagdes basicas:

e Historico do Projeto, situagdo geografica, area, dados da regido, infraestrutura de apoio, e outros
de interesse;

e Coordenadas geograficas e UTM no sistema de referéncia oficial (SIRGAS 2000) para cada
levantamento;

e Copias das Medicdes Mensais;

e Cronograma Fisico dos Servigos de Obra;

¢ Fotos e Desenhos;

¢ Planilhas com volume de movimentagao de terra;

¢ Entrega de Produto.

m)Relatoério Final: Documento elaborado pela contratada, previsto ao término dos trabalhos
objeto deste Termo de Referéncia, no qual é apresentado o relato dos servigos
executados.

n) Cronograma Fisico-Financeiro: representacao grafica da programacéao parcial ou total
de um trabalho ou servico ou produto, no qual sao indicadas as suas diversas fases e
respectivos prazos, aliados aos custos ou pregos, doravante denominado
CRONOGRAMA.

0) Documentos de Contrato: Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execugdo dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia,
especificagdes técnicas, desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e
demais documentos complementares que se fagam necessarios a execugao do objeto.

p) Especificagoes Técnicas: Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e os procedimentos de execugdo a serem adotados na
construcéo. Tém como finalidade complementar a parte grafica do projeto.
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g) Nota de Empenho (NE): documento utilizado para registrar as operagbes que envolvam
despesas orgcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificagcdo e a
importancia da despesa.

r) Ordem de Servigo (OS): documento formal emitido pela CODEVASF com as
especificagbes detalhadas do servigo/produto individual (parte do contrato) a ser
elaborado pela CONTRATADA, para o qual o faturamento relacionado ao recurso é
executado na concluséo.

s) Planilha de Custos da Proponente: Representa o produto do somatério do prego da
Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando
o valor para execugao do objeto ofertado pela Licitante.

t) Planilha de Custos do Orgamento de Referéncia: Representa o produto do somatdrio
do preco de referéncia da CODEVASF de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgamentaria e o limite
para o pagamento do objeto que se pretende contratar.

u) Plano de Trabalho (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa
ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando,
inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

v) Projeto Basico: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar a obra ou servigco de engenharia, ou complexo de obras ou
servicos de engenharia objeto da licitagdo, elaborado com base nas indicagbes dos
estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do
custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execugao.

e Desenvolvimento da solugéo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra ou
servigos de engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

e Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a
minimizar a necessidade de reformulagao ou de variantes durante as fases de elaboragao
do projeto executivo e de realizagéo das obras ou servicos de engenharia e montagem,;

e Identificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a
incorporar a obra ou servico de engenharia, bem como suas especificagbes que
assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater
competitivo para a sua execucgao;

e Informagdes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos,
instalacbes provisdrias e condicdes organizacionais para a obra ou servicos de
engenharia, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

e Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra ou servigos de
engenharia, compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas
de fiscalizagao e outros dados necessarios em cada caso.

w) Projeto Executivo: E o conjunto dos elementos necessérios e suficientes a execugéo
completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT.
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x) Fiscalizagao: Equipe da CODEVASF indicada para exercer, em sua representagao, a
fiscalizagéo do contrato.

y) Licitante: Empresa habilitada para apresentar proposta.

z) Reuniao de Partida (“START UP”): Reuniao com as partes envolvidas, CONTRATADA,
CODEVASF e fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-
se o “start up” da execucgao das obras.

aa) Proposta Financeira: Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores

unitario e global dos servigcos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos
custos e precos unitarios propostos.

3. MODALIDADE, REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1 Modalidade: Pregao Eletrénico, no formato de Sistema de Registro de Precos (SRP).
3.2 Regime de Execugdo: Empreitada por preco unitario.

3.3 Critério de Julgamento: Menor Preco.

3.4 Modo de Disputa: Aberto, Orgamento Publico.

3.5 Prazo de validade da Ata: 12 meses

4. LOCAL DE EXECUCAO

4.1. Os servigos comuns de engenharia de topografia para apoio a fiscalizacdo dos
contratos e convénios poderdo ser executados conforme demanda e a pedido da
CODEVASF em quaisquer dos 205 municipios sob area de abrangéncia da 62
Superintendéncia Regional, com sede em Juazeiro/Ba.

5. ESCOPO DOS SERVICOS

5.1. As atividades objeto deste Termo de Referéncia referem-se a prestagdo de servigos
comuns de engenharia de topografia em todo e qualquer servigo que necessite deste apoio
demandado pelo Fiscal do Contrato, ou pessoa autorizada por ele, em obras e servigos da
CODEVASF, os quais poderao ser realizados em quaisquer dos municipios inseridos sob
area de atuacao da 62 Superintendéncia Regional, com sede em Juazeiro/Ba.

5.2. As atividades a serem realizadas compreendem:

a) Servicos topograficos de apoio técnico a fiscalizagao;
b) Servigos topograficos diversos:

e Levantamentos planimétricos e altimétricos, medicdes de servigos de pavimentagao
diversos (linear, area e volume), primitivo para projeto geométrico; aguadas, etc.

e Processamento dos dados coletados;
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o Elaboracdo de pecgas graficas, produtos cartograficos e relatorios (inclusive de
calculo) utilizando softwares de Topografia como: Topograph, Datageosis ou
TopoEVN. As pecas graficas poderao ser elaboradas em software AutoCAD;

e Servigos de georreferenciamento, entre outros;

c) Elaboragao do Projeto Geométrico de Vias Urbanas e Rurais.

5.3.  As equipes de topografia no campo devem ser formadas por um Técnico de Obras, por
um Topografo e dois Auxiliares de Topografia. A equipe sera coordenada pelo Engenheiro
responsavel técnico da empresa contratada e/ou pelo Engenheiro/Fiscal de contrato da
CODEVASF.

5.4. A execugao dos servigcos ocorrera mediante a autorizacido pelo Fiscal do contrato, ou
pessoa autorizada por ele, via ordem de servigco especifica, e executada por equipe de
trabalho dimensionada de acordo com a necessidade para o cumprimento da tarefa descrita
no escopo da respectiva OS.

5.5. O Fiscal do contrato, mediante demanda das Geréncias e Escritérios de Apoio, devera
elaborar planilha com cronograma de atividades, seja ela, mensal ou semanal, na qual as
equipes de topografia deverao iniciar os servigos solicitados.

5.6. Podera a CODEVASF, estabelecer até trés bases distintas, dentro da area de
abrangéncia da 62 Superintendéncia Regional, para alocar as equipes de topografia
fornecidas pela Contratada.

5.7. O desenvolvimento dos servigos comuns de engenharia de topografia para apoio a
fiscalizagao tem por objetivo auxiliar a administracdo no acompanhamento das frentes de
servicos distribuidas em varios municipios da area de atuacdo da 6 SR da CODEVASF. A
contratagdo dos referidos servigos permitira a CODEVASF atuar com maior agilidade nas
medi¢cdes e realizar o acompanhamento mais intensificado dos servicos de campo,
proporcionando assim, agdes que permitird ao fiscal um acompanhamento mais preciso e
detalhado das obras e servicos comuns de engenharia, devendo a contratada desenvolver
as atividades descritas a seguir:

a) Representar a CODEVASF no ambiente da obra;
b) Acompanhar a implantagao da obra;

c) Proceder as medicbes dos servicos executados, conferindo-os e encaminhando-os ao
fiscal para ateste;

d) Responder as solicitacbes técnicas demandadas pela empresa contratada na
implantacdo das obras, acionando o fiscal da obra sempre que necessario, o qual
acionara, se for o caso, projetistas, consultoria e a Area de Estudos e Projetos da
CODEVASF,;

e) Realizar vistorias de obras verificando sua conformidade com as normas vigentes e o
cumprimento de orientagdes técnicas;

f) Participar de operacgbes especiais em situagdes de emergéncia;
g) Emitir relatérios administrativos sobre os resultados das fiscalizagbes efetuadas;

h) Manter o fiscal da obra permanentemente informado a respeito das irregularidades
encontradas;
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i) Apresentar criticas e propor sugestbes que visem tornar a fiscalizagdo efetiva e
aprimorar a agilizagdo dos trabalhos de fiscalizagdo, tornando-os mais eficazes,
propondo medidas regularizadoras;

j) Planejar fiscalizagbes, estabelecer prioridades juntamente com a fiscalizagdo da
CODEVASF,;

k) Realizar outras atividades de natureza correlata.

5.8. Os servigos topograficos visam executar levantamentos planialtimétricos
georreferenciados, planimétricos ou altimétricos, na atualizagdo do cadastro das obras em
geral (As Built), de areas e eixos de vias urbanas e rurais, medicdes de obras e servicos,
devendo ser entregues em meio digital e impresso, quando solicitado, com desenhos em
escala adequada ao seu objetivo ou conforme a NBR 15.777/09 quando couber. Os
formatos das pranchas dos desenhos, bem como os carimbos padrdes serdo fornecidos
pela fiscalizagdo da CODEVASF.

5.9. A partir das medidas lineares e angulares, deverao ser calculados comprimentos, areas,
coordenadas e volumes, dentre outros elementos, que podem ser representados
graficamente em mapas ou plantas.

5.10. Os levantamentos topograficos tém o objetivo de fornecer uma representagao
planialtimétrica dos pontos notaveis, acidentes geograficos, volume de movimentagdes de
terra e outros pormenores do relevo nas areas de execugdo das obras e servigcos de
pavimentagao, dentre outras, a serem fiscalizadas.

5.11. Os servigos a serem executados deverao obedecer rigorosamente:

) As disposicdes legais da Unido, do Estado da Bahia e dos Municipios da area de atuacéo
da CODEVASF,;

m) As especificagdes constantes deste documento;

n) As especificacdes do Caderno de Encargos da CODEVASF,

0) As Norma de Seguranga e Medicina do trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego;
p) As normas da ABNT, especialmente a NBR 13.133/94 e 15.777/09, e do DNIT;

q) Demais legislagbes, normas e orientagées aos levantamentos topograficos e geodésicos
aplicaveis em territério nacional;

)
)
)
)

r) As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
s) As Normas Regulamentadoras relativas a seguranca do trabalho;
t) A certificacdo de imdveis rurais junto ao INCRA.
5.12. Todos os relatérios técnicos de campo e de servigos de escritorio serdo submetidos a

aprovagdo da Fiscalizacdo, para verificacdo da aderéncia as obrigacdes contratuais,
inclusive quanto as estabelecidas neste Termo de Referéncia.

5.13. Os servigos de campo e escritorio previstos neste termo de referéncia ndo estao
vinculados. Pode ser expedida Ordem de Servico exclusivamente para levantamentos
topograficos em campo ou para servigos técnicos de escritério, ou para ambos.

5.14. Todos os equipamentos, acessorios, softwares e equipe envolvida nos trabalhos
deverdo ser apresentados a fiscalizagdo para fins de verificagdo da adequagao dos
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mesmos frente as exigéncias deste Termo de Referéncia, antes do inicio dos servicos.
5.15. As equipes de topografia a serem empregadas na prestacao dos servigos constantes do

objeto deste Termo de Referéncia, deverao ter disponibilidade, no minimo, dos seguintes
equipamentos basicos fornecidos pela Contratada:

a) Veiculo no periodo do contrato com, no minimo, ar-condicionado e dire¢ao hidraulica,
motor 1.6 ou superior, tipo pick-up, capacidade para 05 pessoas, em estado de novo com
no maximo 6000 km rodados, para essa finalidade, de cor branca, identificado com os
dizeres conforme normativo da CODEVASF;

b) Estacdo total com precisdo equivalente ou superior a classe 2, conforme NBR
13.133/1994; precisdo de + 07" (sete segundos de arco) e leituras de distancias com
precisao de + (5mm+ 5ppm x D), com todos os acessérios.

c) Nivel automatico ou eletrénico - classe 3 - precisdo alta £+ 3 mm/Km com todos os
acessorios necessarios tais como tripé, duas miras, niveis de cantoneira, software e cabo
de comunicagao com o computador (quando couber) etc.

d) Par de Receptores GNSS geodésicos (L1/L2) com RTK, acompanhado de todos os
acessorios, com as seguintes precisées minimas:
- Estatico de alta precisao: horizontal 3 mm + 0,1 ppm e vertical 3,5 mm + 0,4 ppm;

- Estatico rapido: horizontal 3 mm + 0,5 ppm e vertical 5 mm + 0,5 ppm;

- RTK: horizontal 5 mm + 0,5 ppm e vertical 10 mm + 0,8 ppm;
e) Prismas;
f) Balizas;
g) Umbrelas;

h) Pranchetas, trenas (curtas e/ou longas), piquetes, linhas, tinta, pincéis, marcagoes,
material de escritério (lapis, canetas, borrachas, blocos, cadernetas de campo, etc.) e
de desenho, de acordo com as especificagbes e quantidades adequadas ao pleno
atendimento das necessidades de cada servigo a ser executado;

i) Radiocomunicadores portateis para comunicagado entre membros da equipe;

j) Uniformes e Equipamentos de Prote¢do Individual de acordo com as Normas
Regulamentadoras sobre seguranca do Trabalho, em especial a NR-06.

k) GPS de navegagéo com cabo para descarga de dados via porta USB;

I) Software topografico para processamento de calculos e desenhos - via original;
m) Software CAD para conclusao e acabamento de desenhos;

n) Software para calculos geodésicos pés-processados e RTK;

o) Notebook com todos os softwares e drives instalados antes do inicio dos servigos de
campo;

p) Carro tipo pick-up, 4 x 4;
5.16. Os custos com alimentagcédo e pernoite da equipe, bem como custos de transporte da

equipede campo, estdo incluidos na Composicdo do Custo Unitario, sendo que eventuais
discrepancias nessa estimativa deverao ser absorvidas financeiramente pela contratada.

9

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=60AABC87
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1986&filter[anoproc]=2021

e-DOC 60AABC87

Proc 59560.001986/2021-75-e

Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
62 Superintendéncia Regional

5.17. A metodologia para o levantamento e processamento das informagdes coletadas pelos
servigos topograficos em campo devem sempre ser discutidas junto a fiscalizagdo do
contrato e os analistas da area, com vistas a obtencédo de rendimento e resultado sempre
otimizado, adequada a necessidade imposta pela demanda da CODEVASF/Fiscalizagao
em apoio ao contrato que a presente contratagdo visa atender (qualidade e prazo); a
reunido de partida ja podera indicar a metodologia indicada aos trabalhos da contratada.

5.18. Os servigos de escritorio objetivam a realizagdo de analises especializadas a partir dos
dados obtidos de levantamentos topograficos, quer realizados pela CONTRATADA, quer
apresentados pelos 6rgaos e entidades contratadas ou auxiliadas pela CODEVASF, com a
utilizacao de softwares especificos (incluindo-se as varias versdes do software CAD e do
software topografico), a serem prestados nas dependéncias da CODEVASF ou no
escritorio local da CONTRATADA.

5.19. Poderao ser objeto dos servicos de escritério, de forma exemplificativa: calculo e
detalhamento das movimentacdes de terra promovidas na execug¢ao das obras; calculos de
verificacao de volumes; elaboragao de plantas com indicagao da localizagao das estacas;
elaboragao de relatorios fotograficos, de desenhos de segbes transversais, de quadros de
cubagem e de modelos digitais de terreno; opera¢des de descarga de dados da estacao
total e de GNSS (de navegacéo, topografico ou geodésico); tratamento de bases de dados
de topografia; demais informagodes técnicas pertinentes, conforme o caso, dependendo do
item de servigo contemplado em cada Ordem de Servico.

5.20. O Projeto Geométrico devera ser elaborado para as obras de pavimentagdo de vias
urbanas e rurais. As configuragbes geométricas quanto a largura da plataforma, calgada,
raios e comprimentos de curvas horizontais e verticais serdo definidos de acordo com
hierarquia da via com base na Lei do Uso do Solo, subsidiada pelo Plano Diretor do
Municipio.

5.21. Apresentacao dos Projetos:

a) O projeto geométrico sera composto dos elementos estabelecidos:
e Eixo Longitudinal;
¢ Alinhamento Horizontal;
e Alinhamento Vertical;

e Secobes Transversais;

b) E das Normas:
e IPR, 726 - Diretrizes Basicas para Elaboragao de Estudos e Projetos Rodoviarios;
e [IPR, 740 - Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas, DNIT, 2010;

o NBR-9050 - Acessibilidade a edificagcbes, mobiliario, espagos e equipamentos
urbanos.

6. EQUIPE TECNICA

6.1 Perfil, formacéo e experiéncia de cada membro da equipe técnica:
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a) Técnico de obras, podendo ser: na area de Edificagbes, na area de Agrimensura
(credenciado ao Incra) ou na area de Estradas, com conhecimento em CAD, para fazer a
gestdo de equipes de topografia na execugdo dos servigos topograficos de apoio a
fiscalizagédo de obras de terraplenagem e pavimentagao diversas, elaboragéo de projetos,
levantamentos topograficos planialtimétricos e georreferenciamento:

Obras e

. Prazo
Servicos

Municipios Funcgao

Técnico de obras:
Técnico em
Edificagbes ou
Técnico em
Varios Agrimensura ou Diversos 12 meses/ano
Técnico em Estradas,
devidamente
registrados no
conselho de classe

b) Topdgrafo, com experiéncia na execugao de servigos topograficos diversos, tais como
levantamentos planialtimétricos necessarios a elaboragao de projetos, acompanhamento
de obras e servigos, para medicdo de quantitativos de servicos executados e apoio as
demandas da fiscalizagao.

Municipios Funcéo Obras e Servicos Prazo
Varios Topografo Diversos 12 meses/ano

¢) Auxiliar de topografia, para trabalhar no apoio a execugdo de servigos topograficos
diversos, tais como levantamentos planialtimétricos necessarios a elaboracdo de
projetos, acompanhamento de obras e servigos, para medicdo de quantitativos de
servigcos executados e apoio as demandas da fiscalizagao.

Municipios Funcéo Obras e Servigos Prazo
Varios Auxiliar d_e Diversos 12 meses/ano
Topografia

d) Desenhista/Cadista, para elaboracao de desenhos técnicos de projetos, produtos
topograficos e cartograficos, desenhos de medigdo de quantitativos de servigos
executados e apoio as demandas da fiscalizagao.

Municipios Funcgao Obras e Servicos Prazo
Varios Desenhista/Cadista Diversos 12 meses/ano

e) Auxiliar administrativo, profissional ajudante administrativo de ensino médio para
arquivamento, acompanhamento de documentagbes e montagem de processos
administrativos dos contratos, convénios e termos de compromissos, bem como os
processos de medicao dos contratos e liberacdo de parcela de termos de compromissos,
para logistica da equipe de execugéo de servigos topograficos de apoio a fiscalizagao,
bem como para organizar as agdes administrativas das equipes, ag¢des estruturais do
contrato de apoio, documentacdo de gestdo pessoal direta da equipe de apoio a
fiscalizacado das obras.
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Municipios Funcéo Obras e Servigos Prazo
. Auxiliar .
Varios L . Diversos 12 meses/ano
Administrativo

6.2 Equipe Técnica Minima

Para fins da primeira contratacdo, segue abaixo tabela com a equipe minima a ser

requisitada:
01 Técnico de obras: Técnico

em Edificagdes ou

Nivel Médio Tecn’|co'em Agrimensura ou 12meses/ano
Técnico em Estradas,
devidamente registrados no

conselho de classe
Nivel Médio 01 Topdgrafo 12 meses/ano
Nivel Médio 02 Aucxiliares de Topografia 12 meses/ano
Nivel Médio 01 Desenhista/Cadista 12 meses/ano
Nivel Médio 01 Auxiliar Administrativo 12 meses/ano

6.3 Funcdes e atribuicdes dos profissionais

a) Técnico de obras para o apoio a fiscalizagéao :

O Técnico de obras devera coordenar os servigos executados pelas equipes de
topografia nos levantamentos topograficos necessarios a elaboragdo de projetos,
acompanhamento dos servigos, medicdo de servigcos e no apoio as demandas da
fiscalizacdo, bem como elaborar os relatérios mensais de informagéao e medigao dos
servigos, dos termos de compromissos, onde couber;

e Procurar a fiscalizagdo para receber dela a ordem de servico inicial e seguintes e
distribuir a(s) atividade(s) com a(s) equipe(s) de campo, adequando as mesmas as
normas e exigiveis deste termo de referéncia, especificagdes técnicas, edital e
contrato;

e Apresentar a fiscalizacido o plano de trabalho conforme especificagdes técnicas;

o Devera informar a CODEVASF todos os empecilhos e divergéncias do projeto com
as necessidades executivas das obras através de relatorios técnicos;

¢ Devera, juntamente com o engenheiro e a fiscalizagcdo da CODEVASF, acompanhar
as obras e servigos de engenharia com a responsabilidade das anotag¢des no diario
de obras, documentando as anotagdes com fotos, verificar as execucdes dos
servigos em relacao as especificagdes técnicas do projeto, acompanhar a execugao
dos servigcos em relagao ao cronograma fisico-financeiro, verificar aplicagado das
normas de seguranga do trabalho e verificar a qualidade dos materiais e
equipamentos utilizados e dos servigos executados;

e Devera sempre informar ao engenheiro e a fiscalizagdo da CODEVASF, através de
relatério mensal de andamento, os detalhes dos servicos topograficos executados e
atualizagao do cronograma fisico-financeiro;
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e Devera, junto com o fiscal do contrato, elaborar as pré-medicoes mensais para
aprovacao da CODEVASF, e ap6s conferéncia da mesma, deverdao elaborar as
medi¢des definitivas do més para a CODEVASF,;

o Devera solicitar as frentes de servicos para atendimento do cronograma fisico-
financeiro em vigor;

e Devera fiscalizar e acompanhar diariamente os servigos topograficos executados e
apoiar nas solugdes técnicas em casos de interferéncias da obra com as drenagens,
redes de agua, telefonia, processamento e avaliagcdo de dados topograficos,
atividades técnicas de apoio na area de agrimensura e de edificagdes, entre outras.

b) Desenhista/Cadista:

¢ Dara apoio ao técnico de obras e topdgrafo, através de desenhos, projetos geométricos,
calculos volumétricos e elaboracdo de projetos basicos e executivos. Executara no
escritério os trabalhos referentes aos servigos de campo da equipe de topografia, bem
como estara a disposicao para execugao de trabalhos da CODEVASF.

c) Topografo:

e Profissional que executara os diversos servigos topograficos com levantamentos de
campo necessarios a elaboracao de projetos, acompanhamento de obras, medi¢cao dos
servigos executados e apoio as demandas da fiscalizagdo, utilizando metodologia e
equipamentos definidos em contrato. O topografo deve ter conhecimentos minimos da
operagao do software topografico.

d) Auxiliares de Topografia:

e Profissionais que dardo apoio ao topografo e técnico, nos servigos topograficos e de
agrimensura, na execucao dos diversos levantamentos de campo necessarios a
elaboracdo de projetos, acompanhamento de obras, medi¢gdo de servicos e apoio a
fiscalizacao.

e) Auxiliar administrativo:

¢ Profissional de ensino médio que dara apoio a toda equipe, com arquivamento,
acompanhamento de documentagdes, montagem de processos administrativos do
apoio a fiscalizagdo dos contratos, nos processos de medicdo dos contratos, na
logistica da equipe de execugao dos servigos topograficos, veiculos, pessoal, escritdrio,
comunicagdes, controle de documentos das obras, bem como para organizar as agdes
administrativas das equipes, as agdes estruturais do contrato e agdes de apoio as
demandas da fiscalizagcao de obras.

7. CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

7.1. Poderao participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinente e compativel com
0 objeto desta licitagao, individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

7.2. As Empresas estrangeiras poderdo participar nas mesmas condicbes das empresas
nacionais.

7.3. Consorcios: Nao sera permitida a participagao de pessoas juridicas organizadas sob a

forma de CONSORCIO, considerando que o objeto é um servico de engenharia comum e
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nado possui alta complexidade que demande diversas especialidades ou que exigem
licitantes de ramos distintos.

7.4. Subcontratacéo: N&o sera permitida a SUBCONTRATACAO dos servigos objeto deste
TR, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem licitantes
de ramos distintos, como também ndo se trata de metodologia de execugado de alta
complexidade.

7.5. Cooperativas: Nao sera permitida a participacéo de pessoas juridicas organizadas sob
a forma de COOPERATIVAS uma vez que ndo se enquadra o objeto da licitagao de
contrato de mao de obra para execucdo sob a forma de cooperados, ndo havendo a
necessidade de permissao de participacdo de licitantes na forma de cooperativa,
conforme estabelece a IN 5/2017.

7.6. A visita aos locais de prestagdo dos servicos NAO serd obrigatéria, porém,
recomenda-se aos licitantes que seja realizada uma visita ou um estudo dos municipios
onde serdo executados 0s servicos e suas circunvizinhangas, por intermédio de seu
representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das
condicbes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados,
avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer
dificuldades decorrentes de sua execucdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade,
todas as informagbes que possam ser necessarias para a elaboracdo da proposta e
execucgao do contrato.

8. CONDIGOES DE PAGAMENTO E MULTA

8.1 Os pagamentos dos servicos comuns de engenharia de topografia para apoio a
fiscalizacdo serao efetuados em reais, com base nas medi¢gdes mensais, dos servigos
efetivamente executados, obedecendo os pregos unitarios apresentados pela
CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentagdo da Fatura/Notas Fiscais,
devidamente atestada pela fiscalizacdo da CODEVASF, formalmente designada, e do
respectivo Boletim de Medicao referente ao més de competéncia, observando-se o
disposto nos subitens seguintes.

8.2 A CODEVASF pagara a Contratada mediante faturas mensais que virdo
acompanhadas de Relatério Mensal de Execucdo dos Servigos e parecer da Fiscalizagao
por meio do Relatério de Acompanhamento Técnico, atestando a execucédo dos servicos
e atividades realizadas no periodo.

8.3 Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir da data final do periodo de adimplemento de cada parcela.

a) Se atestada a conformidade dos servigos prestados, e satisfeitas as exigéncias
contratuais, a Contratada apresentara os respectivos documentos de cobranca.

b) O atestado a que se refere a alinea anterior sera expedido dentro de 10 (dez) dias
corridos, contados a partir da apresentacéo dos relatérios de andamento.

8.4 Atendido o disposto nos itens anteriores a CODEVASF considerara como data de
adimplemento a data util seguinte do protocolo do documento de cobrancga, a partir da
qual sera iniciada a contagem do prazo estabelecido, observando-se que:

a) Na contagem do prazo estabelecido neste item, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o
dia do vencimento; e

b) E de inteira responsabilidade da Contratada, a entrega 8 CODEVASF dos documentos de
cobranga acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e
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ordenada. O nao atendimento implicara em desconsideragao, pela CODEVASF, dos
prazos estabelecidos para conferéncia e pagamento.

8.5 Para efeito de apuragao do valor de cada parcela devida serao aplicados os pregos
ofertados na Proposta Financeira da Contratada, observando-se o que se segue:

a) Os custos referentes a equipe técnica serdo medidos e pagos mensalmente por meio da
apuracao dos servigos prestados, com base nos pregos unitarios propostos e na efetiva
utilizagdo dos seus integrantes na realizagdo dos servigos.

8.6 Considera-se que a aplicagédo da forma de pagamento definida nestes Termos de
Referéncia remunera inteiramente a Contratada pela execugéo dos Servigos, incluindo:

a) Custo de mao-de-obra, salarios, acordos, dissidios coletivos, equipamentos, material de
consumo, etc.;

b) Custos devidos a titulos de encargos sociais, obrigagdes trabalhistas, previdenciarias,
securitarias, rescisdo de contrato de pessoal, etc., conforme a legislacao brasileira;

¢) Remuneracgao de escritério e despesas fiscais; e,
d) Auxilio alimentagao, hospedagem e transporte.
8.7 A Contratada n&o podera pagar salarios inferiores aos indicados na Proposta.

8.8 Nao sera faturavel servico algum que ndo se enquadre nas formas de pagamento
estabelecidas nestes Termos de Referéncia, ou que ndo seja executado em plena
conformidade com 0s mesmos.

8.9 A Contratada devera apresentar, junto com a fatura mensal, os comprovantes dos
salarios pagos e comprovantes do pagamento dos encargos sociais e trabalhistas (INSS,
FGTS e ISSQN) do més anterior e/ou do periodo da medigéo.

8.10 Nao constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso,
desnecessarios a execugao das obras e que forem realizados sem autorizagao prévia da
Fiscalizagdo. Nao tera faturamento servigo algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida nestes Termos de Referéncia.

8.11 A Contratada se obriga a manter, durante toda a execug¢ao do contrato, todas as
condigdes de habilitagdo e qualificagéo exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes
por ela assumidas.

8.12 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apos a
assinatura do contrato, de comprovada repercuss&o nos pregos contratuais, ensejardo a
revisdo destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

8.13 Ficam excluidos da hipdtese referida na subclausula anterior, tributos ou encargos
legais que, por sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao
reflitam diretamente nos pregos do objeto contratual.

8.14 Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido, caso
em que a CODEVASF efetuara atualizagao financeira, aplicando-se a seguinte férmula:

AM = P x |, onde:
AM = Atualizacao Monetaria;
P = Valor da Parcela a ser paga;

| = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:
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I = (1+im1/100)dx1/30 x (1+im2/100)dx2/30 x... x (1+imn/100)dxn/30-1, onde:
i = Variagdo do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m’;

d = NUmero de dias em atraso no més “m”;

m = Meses considerados para o calculo da atualizagdo monetaria

8.15 Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o ultimo indice
conhecido.

8.16 Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido
tdo logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. N&o
cabera qualquer remuneracgéao a titulo de corregdo monetaria para pagamento decorrente
do acerto de indice.

8.17 Em relagéo a aplicacdo de multas devera ser observado os seguintes pontos:

a) Nos casos de inexecucgao total do contrato, por culpa exclusiva da contratada, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais
sancodes previstas em Lei.

b) Nos casos de inexecugdo parcial dos servigos/fornecimentos, por culpa exclusiva da
contratada, sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada
do contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

c) Nos casos de atrasos na execugao de servigos ou atendimento as exigéncias contratuais
e editalicias, por conta exclusiva da Contratada, aplicar-se-4 multa moratéria de R$
100,00 (cem reais) por dia de atraso sobre o valor de cada relatério, documento, parecer
entregue em atraso.

d) Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e
aceitos pela fiscalizagdo, em relagao aos eventos arrolados neste item, a contratada
ficara isenta das penalidades mencionadas.

9. REPACTUAGAO E REAJUSTAMENTO DOS PREGOS

9.1. Sera permitida a repactuacdo dos custos de mao-de-obra do contrato visando a
adequacgdo aos novos precos de mercado, desde que seja observado o interregno
minimo de um ano, a contar da data da proposta ou do orgamento a que essa proposta
se referir, mediante a demonstracao analitica dos componentes dos custos do contrato,
devidamente justificada.

a) Para efeito de repactuagao, considera-se:
o Data de apresentacdo da proposta: a data prevista para apresentacéo da proposta;

¢ Data do orcamento que a proposta se referir: data do acordo, convencéo, dissidio
coletivo de trabalho ou equivalente, que estipular o salario vigente a época da
apresentacao da proposta.

b) A LICITANTE devera apresentar em sua proposta cépia do acordo, convencgao, dissidio
coletivo ou equivalente, quando a data do orgamento se referir a alguns desses eventos.

e Em caso de omissdo da LICITANTE na indicacao da data desse evento, marco
inicial para contagem do prazo de repactuacgao, prevalecera a data de apresentacao
da proposta.
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c) E vedada a repactuagdo dos precos mediante a indexacg&o de precos por indices gerais,

setoriais ou que reflitam a variagdo dos custos, consoante o disposto no art. 4° do
Decreto n® 2.271/97.

d) A repactuacao sera precedida da demonstragdo analitica do aumento dos custos, de
acordo com a Planilha de Custos e Formagao de Pregos.

9.2. Quanto ao reajuste dos custos, estes permanecerao validos por um periodo de um
ano, contados da data de apresentacao da proposta. Apds este prazo, as despesas
referentes a manutengdo operacional (custo de veiculos, custos de escritério e
equipamentos e servigos graficos) serdo reajustados através da aplicagéo de indices de
reajustamento paramétricos pré-estabelecidos conforme formulas apresentadas a seguir
(certificando-se que todos os indices empregados estejam referidos a mesma data base).

“R” é o valor do reajuste procurado
“V” é o valor contratual a ser reajustado
“l4” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“lo” é o indice inicial correspondente ao més de apresentacéo da Proposta

Os parémetros serao encontrados na Revista Conjuntura Econbmica da Fundagao
Getulio Vargas. Na tabela de indices da FGV, o indice que melhor representa o
reajustamento custos de topografia sera o de codigo AO 157980 — FGV — Coluna 39 —
Servigos de Consultoria.

Caso haja mudanga de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

M és2 « 1M és1
[Més2 __DB2 " DB1
DE1 100
Sendo:
Més2
DE1 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
Més2
DEB2 = indice do més de reajuste com a nova data base.
Mésl

DE1 = indice do més em que mudou a tabela, na data base original.
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10. PROPOSTA FINANCEIRA

10.1 Nao poderao ser apresentados pregos unitarios diferenciados para um mesmo servigo
ou fornecimento — observar os pregos maximos (unitarios e globais) orgcados pela
CODEVASF.

10.2 A Proposta de Precos, devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto
desta licitagdo, e ndo podera conter condi¢gdes ou alternativas nao previstas neste TR e
seus Anexos constitutivos.

10.3 A Proposta de Precos constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos dos servigos com todos os seus itens, devidamente preenchida,
com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo Il (Formularios
PFS, PFS-I, PFS-Il, PFS-lll, PFS-IV, PFS-V, PFS-VI) que é parte integrante deste
TR, observando-se os precos maximos globais orgados pela CODEVASF. Junto
com a proposta, as Planilhas de Custos dos Servigos deverao ser apresentadas em
meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢do do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

b) Os salarios dos profissionais referidos nestes Termos de Referéncia ndo poderao
ser inferiores ao piso estabelecido pela Lei n°4.950A/66 (caso dos engenheiros) ou
aos pisos fixados pelos Conselhos Regionais de cada categoria profissional e em
convengbes, acordos ou dissidios coletivos de trabalho, onde houver. Nas
localidades n&o abrangidas por esses instrumentos, os salarios deverdo ser
compativeis com os praticados no mercado e experiéncia exigida neste Termo de
Referéncia, sob pena de desclassificagado da proposta.

c) Os encargos sociais, bem como os encargos complementares e adicionais, que
compdem o0s encargos totais constam no Formulario PFS-VI Tabela Salarial (ver
Anexo Il) - Tabela de Pregos de Consultoria do DNIT (referéncia julho/2021), o
Licitante devera demonstrar os percentuais dos encargos.

d) A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com
o valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta (Anexo Ill — Termos
da Proposta), em algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos dos servigos
descritos na Planilha de Custos da CODEVASF, nela incluidos todos os impostos e
taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro,
despesas indiretas, custos relativos a mao-de-obra e ao transporte até o local dos
servigos. No caso de omissao das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no
valor global ofertado.

104 O prazo de validade das propostas sera de 60 (sessenta) dias contado a partir da data
estabelecida para a entrega das mesmas, sujeito a revalidagao por idéntico periodo.

10.5 Nao poderédo ser considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais, os tributos
Imposto de Renda Pessoa Juridica (IRPJ) e Contribuigcdo Social sobre o Lucro Liquido
(CSLL), conforme recomendacéo do Tribunal de Contas da Unido, bem como a CPMF
extinta a partir de 2008. O percentual do ISS devera ser do municipio onde serao
prestados os servicos. No caso de servigos que abrangem municipios distintos, para
definicdo do ISS médio, devera ser calculado com base na legislagido de cada municipio
e verificacao de seu respectivo peso no volume dos servicos.
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a) No demonstrativo de despesas fiscais, devera ser informado o regime de tributagao,
ou seja, se baseado no lucro real ou no lucro presumido.

b) As aliquotas dos tributos devem estar em conformidade com a legislagao vigente,
considerando o regime de tributacdo de acordo com o perfil juridico-fiscal da
empresa licitante.

10.6 O Licitante devera prever custos com combustivel, lubrificantes, manutencéo,
depreciagao, licenciamento, seguro e impostos dos veiculos em sua Proposta.

10.7 As despesas relativas aos auxilios alimentagbes, diarias e veiculos deverdo ser
previstas nos custos dos servicos, bem como as despesas relativas aos equipamentos
necessarios para execucgao do objeto.

10.8 As despesas relativas ao deslocamento da equipe deverdo ser langadas no Quadro
PFS-II (ver Anexo II).

10.9 As despesas relativas aos servicos graficos deverao ser langadas no Quadro PFS-III
(ver Anexo II).

10.10 Em relagdo a proposta financeira, ndo havera parcela de mobilizagdo, nem de
desmobilizacdo, em fungéo da natureza dos servigos, que nao envolve canteiro de obras,
nao exige transporte de maquinas/equipamentos pesados.

10.11  Os custos de reunides na sede da 62 Superintendéncia Regional da CODEVASF em
Juazeiro/BA, bem como as vistorias em conjunto nos locais dos servigos, pela
representante da empresa devem estar previstos nos custos apresentados.

10.12 A declaragcdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo, a
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte sujeitara a licitante as sancgdes previstas no edital.

11. QUALIFICAGCAO:

11.1 Qualificacao técnica:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando
o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de
Referéncia;

b) Comprovacao de capacidade técnica-operacional da EMPRESA, representado por
atestado(s) expedido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
comprovando a execugao das “parcelas de maior relevancia e valor significativo” ao
“objeto da licitacdo” ou “servigos com caracteristicas semelhantes”, respeitando a
Sumula 263 do TCU, que comprove(m) que o licitante tenha executado servigos de
caracteristicas equivalentes ao objeto desta licitagdo, com o0s seguintes
quantitativos minimos:

SERVICO QUANTIDADE
01 | Execucéo de servigos topograficos para Pavimentagao 500.000 m?
02 Execugéo de servigos topograficos para medigéo de areas 112.500 m?
e volumes de corte/aterro.
03 Execugao de. servigos topograficos para 1500 ha
georreferenciamento
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c) A CODEVASF podera solicitar da empresa licitante as Certiddes de Acervo Técnico
(CAT) dos profissionais ou ART/RRT emitidas pelos conselhos de fiscalizagao em
nome dos profissionais vinculados aos Atestados, como forma de conferir
autenticidade e veracidade as informagdes constantes nos documentos emitidos
em nome das licitantes (Acordao n° 3.094/2020 — TCU — Plenario).

d) Comprovacado de que o licitante possui em seu quadro permanente, na data da
entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade
técnica, e devidamente registrado no CREA ou CAU, acompanhado da respectiva
Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, comprovando que
o profissional tenha executado servigos topograficos para pavimentagédo, medigéao
(areas e volumes), georreferenciamento, dentre outros.

e) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:

e O empregado;
e O sdcio;

e O detentor de contrato de prestagao de servico.

f) O licitante devera comprovar, através da juntada de:

e Copia da ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, a condicdo de que o mesmo pertence ao quadro do licitante;

e Copia do contrato social, que demonstre a condigdo de soécio do profissional;

e Copia de contrato de prestacido de servico, celebrado de acordo com a legislagao
civil comum; ou

e Declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado,
desde que acompanhado da anuéncia deste.

g) Quando se tratar de dirigente ou sécio do licitante tal comprovagao sera através do
ato constitutivo do mesmo;

h) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovagao de qualificacdo técnica,
ambos serao inabilitados.

11.2 Qualificagdo econémica financeira:

Sera exigido comprovacao da situagdo financeira mediante indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG), Liquidez Corrente (LC), conforme orienta o art. 22 da IN
03/2018. Apb6s a apresentagado dos indices previstos no art. 22 da IN 03/2018, caso o
resultado dos indices da CONTRATADA sejam MENOR ou IGUAL a 1 (um), conforme o
disposto no art. 24 da IN 03/2018, a CONTRATADA devera comprovar patriménio liquido
de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo. Esta comprovagéo, para fins de
qualificagao econémica financeira, justifica-se devido ao risco da contratacao.
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12. PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS

12.1 O prazo de validade das propostas sera de 60 (Sessenta) dias a partir da data de sua
apresentacgao.

13. PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

13.1 O prazo para execugao do objeto deste TR sera de 12 (doze) meses, contado a partir
da data de emissdo da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacao expressa das partes.

13.2 O prazo para vigéncia do contrato, contado em meses, a partir da data de emissao da
Ordem de Servico, sera o prazo de execuc¢ao do objeto informado acima, acrescido de
mais 3 meses para expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos servicos,
perfazendo um total de 15 meses.

13.3 A prorrogagdo do prazo de execugdo dos servigos comuns de engenharia de
topografia para apoio a fiscalizagdo esta condicionada a prorrogagédo do prazo de
execugao da(s) obra(s)/servigo(s) sob o(s) qual(is) é realizada a fiscalizagao.

14. ESTIMATIVA DE CUSTO, REFERENCA DE PRECOS E DOTAGAO ORGAMENTARIA

141 Os custos dos servigos objeto deste Termo de Referéncia atendem ao disposto no
Decreto n° 7.983, de 08/04/2013, orcados de acordo com o valor da Proposta Financeira
de Servigos para 3 médulos da equipe técnica:

VALOR TOTAL: R$ 2.434.687,16 (dois milhdes quatrocentos e trinta e quatro mil
seiscentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos) indicado na planilha financeira de
servigos do Anexo Il.

14.2 Os custos dos servicos objeto deste Termo de Referéncia atendem ao disposto no
Decreto n°® 7.983, de 08/04/2013, orgcados de acordo com o valor total da Proposta
Financeira de Servigos para o0 médulo minimo da equipe técnica:

VALOR TOTAL: R$ 811.562,39 (oitocentos e onze mil, quinhentos e sessenta e dois
reais e trinta e nove centavos) indicado na planilha financeira de servigos do Anexo Il.

14.3 A contratagdo sera feita mediante a necessidade da CODEVASF, podendo haver
contratagdo de um moédulo até o maximo de sete mdodulos, conforme o valor do médulo
minimo e do valor total da proposta.

14.4 Estao inclusos no valor acima, os custos indiretos, os encargos totais (sociais,
complementares e adicionais), as taxas, os impostos € os emolumentos. Os quantitativos
e orcamentacao dos servigos constam da Planilha Financeira de Servicos — CODEVASF
— Anexo Il, parte integrante deste Termo de Referéncia.

14.5 O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base na Tabela de Consultoria
do DNIT (referéncia 07/2021), no Sistema de Custos Referenciais de Obras SICRO
(referéncia 07/2021, Bahia), também do DNIT, ndo desonerado, ja inclusos os custos
indiretos, encargos totais (sociais, complementares e adicionais), taxas, impostos e
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emolumentos. Para os servigos e materiais ndo constantes nos sistemas de custos

citados acima, foram efetuadas pesquisas de mercado, além de composi¢cao de precos
unitarios elaborados pela CODEVASF.

14.6 As indicagdes para as despesas orcamentarias para a contraprestacdo dos servicos,
sob a gestao da 62 Superintendéncia Regional da CODEVASF, serao definidas na etapa
de formalizagdo do contrato, conforme Art. 7°, § 2°, do Decreto 7.892 de 23 de janeiro de
2013.

15. ADMINISTRA(};_&O DO CONTRATO, ELABORAGAO DOS RELATORIOS E
APRESENTAGCAO DOS TRABALHOS

151 A contratada devera imprimir os projetos, relatérios, desenhos, produtos de
levantamentos e medi¢cdes das obras e servigcos a serem fiscalizadas, quando solicitados.

15.2 A contratada devera fornecer todas as condigbes para que a sua equipe técnica
execute os servicos com seguranga e logistica para atenderem a necessidade da
fiscalizagdo da CODEVASF.

15.3 A contratada devera fornecer diarias para hospedagens para os profissionais em
transito, ou seja, que prestam servicos fora do municipio de Juazeiro/BA até o limite
maximo proposto na Planilha de Referéncia de Custos da CODEVASF - Anexo Il.

15.4 A contratada devera fornecer EPI para os profissionais de campo como: botinas,
capacetes, protetores auriculares, uniformes, creme para pele com protetor solar e etc.,
de acordo com o que a fungao requerer.

15.5 A contratada devera apresentar mensalmente uma programacgao das agdes do més
subsequente para ser autorizada pelo fiscal da CODEVASF e quaisquer ag¢des urgentes
deverao ser solicitadas e autorizadas pela CODEVASF previamente.

15.6 A contratada devera fornecer, quando solicitado, ART quitada do responsavel técnico
para as atividades de servigcos topograficos e fiscalizagdo/elaboracdo de projeto
geométrico, assim como e TRT do Técnico Nivel Médio, durante a realizagdo de seus
servigos, inclusive para as atividades solicitadas, onde conste exigéncia legal para o
exercicio profissional e responsabilidade técnica para os documentos técnicos
elaborados.

15.7 Elaboragao de relatérios mensais de progresso das agdes do programa- documento a
ser apresentado pela contratada, que traduz o resultado mensal dos servicos ou de
componente dos servigos, com fotografias digitais do andamento dos servigos.

15.8 Relatério de acompanhamento de servicos — devera ser entregue mensalmente na
medigao de execugao dos servigos topograficos de apoio a fiscalizagao.

15.9 Relatério Final - documento de producéo previsto ao término dos trabalhos, no qual a
contratada apresenta o relato de todos os servigos executados.

15.10 Os trabalhos de natureza técnica deverdo observar as Normas da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

15.11 As normas, em qualquer hipotese, antes de sua aplicacdo, estardo sujeitas a
aceitacao pela CODEVASF.

15.12 A Redacgado da documentagao pertinente sera obrigatoriamente apresentada na Lingua
Portuguesa, excluidos os eventuais termos técnicos especificos.
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15.13 Os Relatérios de Execugdo de Servigos (Mensal e Final), bem como relatérios
especificos solicitados, deverdo ser emitidos pela Contratada em duas vias impressas e
em meio digital.

16. FISCALIZACAO

16.1 A fiscalizagao dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o
contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de
Contrato.

16.2 Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execucao dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao
local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a
execugao dos servigos.

16.3 A fiscalizagdo devera acompanhar a execugao dos servigos objeto do contrato, como
representante da CODEVASF, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado,
observando para que n&o haja subcontratacdo de servicos vedados no instrumento
assinado pelas partes.

16.4 Devera esclarecer duvidas ou fornecer informacbes solicitadas pelo
preposto/representante da contratada ou, quando nao estiverem sob sua algada,
encaminha-las a quem compete.

16.5 Devera checar se a contratada disponibilizou os equipamentos e recursos humanos
previstos para a execugao dos servicos.

16.6 Tratar diretamente com a equipe de execugao de servicos comuns de engenharia de
topografia para apoio a fiscalizagdo, exigindo atuagdo em conformidade com o
instrumento do contrato, cobrando a presenga de técnicos no local da prestagao dos
servigcos, emissao de relatérios, boletins ou outros documentos que se fagam necessarios
ao fiel cumprimento do objeto.

16.7 Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e terceirizados, com
as seguintes informagdes: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salario, numero do
RG e do CPF.

16.8 Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, eventuais pedidos de modificacdes solicitados pela
contratada.

16.9 Estabelecer prazo para correcao de eventuais pendéncias na execucio do contrato e
informar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusao dos servigos ou em
relacdo a terceiros, cientificando-a da possibilidade de n&o conclusao do objeto na data
aprazada, com as devidas justificativas.

16.10  Rejeitar, no todo ou em parte, servigco executado em desacordo com o instrumento
contratual.
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16.11  Analisar e aprovar os relatérios mensal e final. Os relatérios e documentos nao
aprovados serdo devolvidos para as corregbes e complementacbes necessarias, de
acordo com as analises encaminhadas a contratada.

16.12  Notificar a contratada sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da
notificacao.

16.13  Manter em arquivo organizado memoéria de calculo dos quantitativos de servigos
executados e os consequentes boletins de medi¢cdo com vistas a atender demandas de
orgaos de controle interno e externo.

16.14  Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizagcdo, quando
houver, ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao
pagamento.

16.15 Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver,
ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuagao e reequilibrio econdmico financeiro.

16.16  Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver,
ou ao titular da unidade organica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogagéao do
prazo de vigéncia contratual.

16.17  Analisar e emitir Nota Técnica referente aos pedidos de prorrogacédo de prazos, de
interrupgdes na execugao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no
projeto ou alteragdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a
decisao final pela autoridade competente.

16.18 Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
quanto ao término da vigéncia do contrato, para providéncias do sentido de liberagédo da
garantia contratual em favor da contratada.

16.19 Receber as etapas dos servicos mediante medicbes precisas e de acordo com as
regras contratuais.

16.20 Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato que
ultrapassarem a sua competéncia de atuagao, objetivando a regularizagao das faltas ou
defeitos observados.

16.21 Receber, provisoria e definitivamente, os servigos sob sua responsabilidade, mediante
recibo ou Termo Circunstanciado, quando nao for designada comissao de recebimento
ou outro empregado.

16.22 Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido
estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagao informara ao setor competente
quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de
multa, a indicacado do seu valor.

16.23 A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagao nao eximira a Contratada da
integral responsabilidade pela execug¢do do objeto deste contrato.

16.24 A Fiscalizagao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugao do contrato,
se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas
as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante
consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.
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17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

17.1 Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da CODEVASF, do
Termo de Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagao
da caugéo contratual, a CONTRATADA devera apresentar todos os relatérios exigidos,
analisados e aprovados pela CODEVASF.

17.2 Apds o término dos servicos objeto deste Termo de Referéncia, a CONTRATADA
requerera a FISCALIZACAO, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo
de 15 (quinze) dias da data de sua solicitagao.

17.3 Na hipétese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um
prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua
0s servicos rejeitados.

17.4 Apds o recebimento provisorio do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado
Servidor ou Comissao para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no
prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua designagao.

17.5 Na hipétese da necessidade de corregdo, o Servidor ou Comissao estabelecera um
prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua
0s servicos rejeitados.

17.6 Aceitos e aprovados os servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF),
que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando
a liberacdo da garantia.

17.7 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
execucgao dos servicos, nem ético-profissional pela perfeita execu¢ao do contrato, dentro
dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

17.8 Apbs a emissdao do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-
Executivo da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o
Superintendente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias
Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a
qualidade e o desempenho dos servicos prestados pela Contratada.

17.9 A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item
€ condicionante para:

a) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissao do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberagcado da Caugdo Contratual.

17.10 A ultima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento apds a
emissao do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado
ao processo de liberagdo e pagamento.

18. OBRIGAGOES DA BENEFICIARIA DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS E DA
CONTRATADA

18.1 Constituem obrigacdes da Licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precgos:

a) Assinar a Ata de Registro de Pregos e o(s) Contrato(s) dela(s) decorrente(s), bem como
aceitar a(s) respectiva(s) Nota(s) de Empenho ou Ordem(ns) de Servigo(s), assumindo
25

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=60AABC87
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1986&filter[anoproc]=2021

e-DOC 60AABC87

Proc 59560.001986/2021-75-e

Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
62 Superintendéncia Regional
assim todas as obrigacdes constantes deste Edital e seus Anexos, bem como de sua

“Proposta de Precos”, além dos riscos e despesas decorrentes da boa e perfeita
execucao do objeto licitado;

b) Executar o servigo objeto desta licitagdo conforme condig¢des, especificacdes, normas
de ABNT e pregos registrados, acompanhado da respectiva nota fiscal, indicando
numero do contrato e dados bancarios para pagamento (banco, nome e codigo da
agéncia, e conta corrente);

c) Respeitar e seguir as condi¢des estabelecidas no Edital e seus Anexos;

d) Manter as condi¢des exigidas para habilitagdo durante a vigéncia da Ata de Registro de
Precos;

e) Pagar todos os tributos devidos em decorréncia do fornecimento, bem como apresentar
os documentos fiscais de cobranca em conformidade com o estabelecido no Edital e
Seus anexos;

f) Comunicar a CODEVASF, através do e-mail sl@codevasf.gov.br, toda e qualquer
irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar todos os esclarecimentos
que forem solicitados;

g) Investir em medidas de promocdo da ética e de prevengdo da corrupgao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em
suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a
quaisquer manifestagdes de corrupgao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros
privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei 12.846/2013, do Decreto n°
8.420/15, da lei 13.303/2016, e da Politica de Integridade da CODEVASF, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a
pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias
disponiveis.

18.2 A CONTRATADA devera apresentar a CODEVASF antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

a) Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizagdo contendo o Plano de Logistica da
contratada para execug¢ao dos servigos, contendo a sequéncia de etapas/fases de uma
tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho,
mensurando o tempo a ser gasto em cada uma e 0s recursos materiais e humanos
envolvidos.

b) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima. O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos,
em fungdo do planejamento previsto pela Contratada e dos fornecimentos de
responsabilidade da CODEVASF, e atualizado/revisado periodicamente conforme
solicitagcao da fiscalizacao.

c) As Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ARTs, RRTs e TRTs referentes ao objeto
do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente
com o registro dos responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitagao,
conforme Resolugao n° 317 de 31/10/86.

d) Relagdo dos servigos especializados que serdao subcontratados, considerando as
condicbes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

e) A CONTRATADA ao requerer autorizagao para subcontratagdo de parte dos servicgos,
devera comprovar perante a CODEVASF a regularidade juridico/fiscal e trabalhista de
sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas
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quando relacionadas com o objeto do contrato, e que entre seus diretores, responsaveis

técnicos ou socios ndao constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo ou
funcao gratificada na CODEVASF.

18.3 A contratada devera manter, durante toda a execugao do contrato, todas as condi¢des
de habilitagdo e qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as obriga¢des por ela
assumidas e manter situagao regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor
Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n° 10.522, de 19 de julho
de 2002.

18.4 Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e
Coordenador dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia — DF (ou
Superintendéncia Regional).

18.5 Acatar as orientagbes da CODEVASF, notadamente quanto ao cumprimento das
Normas Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

18.6 Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o
local dos servigos.

18.7 Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execugao dos servigos.

18.8 Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia
prévia da fiscalizagao), para possibilitar a perfeita execugéo dos servigos dentro do prazo
contratual.

18.9 Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer

vinculagdo empregaticia com a CODEVASF, necessaria a execugao dos servigos objeto
do contrato.

18.10 Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagbes concernentes a legislagao
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, os quais, exclusivamente, correrdo por
sua conta, inclusive o registro do servico contratado junto ao CREA, CAU e Conselhos
Técnicos.

18.11 A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagédo, aos servigos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

18.12 Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
quando caracterizada a superveniéncia das situagcdes de caso fortuito ou forga maior,
sendo que a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou
superior € mediante prévia autorizacao da CODEVASF.

18.13 Na hipotese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da
contratagéo, a contratada devera reforcar a caugéo inicial durante a execugdo dos
servigos contratados, de acordo com a clausula contratual, que trata sobre “CAUCAQ”.

18.14 A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitagédo, para os servidores ou empregados do 6rgao
ou entidade CONTRATANTE e dos 6rgaos de controle interno e externo.

18.15 Caso a contratada seja registrada em regidao diferente daquela em que serdo
executados os servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugao
CONFEA n° 336 de 27 de outubro de 1989 ou legislagdo equivalente.
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18.16 A Contratada sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu

pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

18.17 Corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

18.18 Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e
franquias, pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que
incidirem sobre a execucéo dos servicos.

18.19 Assumir toda a responsabilidade pela execugdo dos servigos contratados perante a
CODEVASF e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos
resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e
ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a CODEVASF isenta
de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da
legislacao em vigor, por parte da CONTRATADA.

18.20 A CONTRATADA sera responsavel, perante a CODEVASF, pela qualidade do total
dos servigos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz
respeito a observancia de normas técnicas e cédigos profissionais.

18.21 A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente,
nos ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servicos, obedecendo as
instrugdes advindas da Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas
e/ou propriedades privadas ou publicas.

18.22 A contratada devera investir em medidas de promoc¢do da ética e de prevencao da
corrupgao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacdbes de corrupgdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsées da Lei n°
12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a
lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

18.23 A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execucgao das obras e
servigcos de engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Caddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da CODEVASF.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

18.24 A CONTRATADA devera disponibilizar também veiculos para equipe técnica conforme
especificagbes constantes das Planilhas de Pregos e Quantidades que integram o
presente Termo de Referéncia.

18.25 Os veiculos para essa finalidade, de cor preferencialmente branca, com os dizeres
conforme especificagdo da CODEVASF, deverdo ser identificados com as seguintes
inscricdes, em atendimento a Resolugao n° 9.674/01 — CODEVASF:
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CODEVASF
VEICULO A SERVICO DA CODEVASF

18.26 Ficara a contratada responsavel pela cobertura das despesas com combustivel e
servigcos gerais de manutencdo dos veiculos, durante todo o periodo de execugao
servigos, sendo que os custos das despesas estao previstos na Planilha Orgamentaria.

18.27 Estes automoveis podem ser proprios da Contratada e/ou de empresa locadora
legalmente constituida.

18.28 A Contratada devera repor os veiculos (automovel) sem condi¢gdes de uso no prazo
maximo de 24 horas.

19. OBRIGAGOES DA CODEVASF

19.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

19.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

19.3 Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

19.4 Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto do contrato.

19.5 Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

19.6 Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou nao especificado e
estipular prazo para sua retificagao.

19.7 Nao permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso
de comprovada necessidade de servigo, formalmente justificada pela autoridade do 6rgao
para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislagdo
trabalhista;

19.8 Pagar a Contratada o valor resultante da prestagéo do servigo, no prazo e condigdes
estabelecidas no Edital e seus anexos;

19.9 Nao praticar atos de ingeréncia na administracao da Contratada, tais como:

a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratagcéo previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recepgao e apoio
ao usuario;

b) Direcionar a contratagcao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

c) Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacéo e
em relacdo a fungao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e
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d) Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio

o6rgado ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de
concessao de diarias e passagens.

19.10 Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias e para com o FGTS, especialmente:

a) A concessao de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional, bem
como de auxilio-transporte, auxilio-alimentagao e auxilio-saude, quando for devido;

b) O recolhimento das contribuicdes previdenciarias e do FGTS dos empregados que
efetivamente participem da execugdo dos servicos contratados, a fim de verificar
qualquer irregularidade;

c) O pagamento de obrigagbes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extingdo do contrato.

19.11 Analisar os termos de rescisdo dos contratos de trabalho do pessoal empregado na
prestacao dos servigos no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogavel por igual periodo, apos a
extingédo ou rescisao do contrato.

20. CONDIGOES GERAIS

20.1 Todo o acervo de dados, assim com as estatisticas geradas de forma individual e
coletiva e todo o material produzido e compilado durante a execug¢ao do Contrato serdao
de propriedade da CODEVASF, e seu uso por terceiros s6 se realizara por expressa
autorizacao desta.

20.2 Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser
firmado com a CONTRATADA, independente de transicoes.

20.3 Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de acompanhar, fiscalizar e
participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execugao dos
servigos prestados pela contratada, com livre acesso ao local de trabalho para obtencéo
de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos servigos.

20.4 A CODEVASF podera revogar esta licitacdo quando nenhuma das ofertas satisfizer o
objeto da mesma, ou anula-la quando for evidente que tenha havido falta de competi¢ao
e/ou quando caracterizado indicio de coluséo.

20.5 Fica garantido a CODEVASF, desde que justificado, o direito de, a qualquer tempo,
desistir da celebragédo do contrato, escolher a proposta que julgar mais conveniente, ou
optar pela revogagao da licitagdo, no todo ou anula-la em parte.

20.6 O contrato a ser assinado com a Licitante vencedora disciplinara os casos em que
ocorrera a sua rescisdo, com a consequente perda da caucgao e, a juizo da CODEVASF,
o alijamento da Contratada para com ela transacionar, independente de agao ou
interpelacao judicial cabivel.

20.7 Estes Termos de Referéncia e seus anexos farao parte integrante do contrato a ser
firmado com a Licitante vencedora, independente de transicdes. Na existéncia de
divergéncias entre as diretrizes destes Termos de Referéncia e o Edital, prevalecem as
do ultimo.

20.8 Quaisquer duvidas quanto aos procedimentos para execugdo de determinado servigo
deverao ser esclarecidas junto a 62 Geréncia Regional de Infraestrutura - 6 GRD da
CODEVASF.
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20.9 A Licitante deve considerar nos pregos unitarios correspondentes propostos, todos os

materiais e servicos necessarios, bem como, leis sociais, transporte, alimentacao,
seguros, lucro, despesas indiretas, etc.

20.10 Qualquer duvida sobre as obras/servigos sera dirimida pela FISCALIZACAO, que se
norteara pelos Termos de Referéncia, Especificagdes Técnicas, Cadernos de Encargos
da CODEVASF e NBR em vigor.

20.11 A CODEVASF podera ordenar a contratada a suspensido de qualquer trabalho que
possa ser danificado ou prejudicado pelas condigbes temporarias ou de acordo com a
sua conveniéncia. A CONTRATADA nado tera o direito a reclamagéo judicial ou
extrajudicial devido a este motivo.

20.12 O servico que venha a ser condenado pela Fiscalizacdo devera ser refeito pela
Contratada, sem quaisquer 6nus adicionais para a Contratante.

20.13 Responsabiliza-se a Licitante vencedora por quaisquer 6énus decorrentes de danos a
que vier causar a CODEVASF e a terceiros, em decorréncia da execugido dos servigos
objeto desta licitagdo, conforme previsto no Art. 72 da Lei 13.303/16.

20.14 A Contratada obriga-se a reportar a Fiscalizagdo imediatamente qualquer
anormalidade, erro ou irregularidades que possam comprometer a execugao dos servigos
e o0 bom andamento das atividades da CODEVASF.

20.15 A Contratada obriga-se a responder, por escrito, no prazo maximo de 48 horas, a
quaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinentes aos servicos objeto do
procedimento licitatério, que eventualmente venham a ser solicitados pela Fiscalizagao
do Contrato.

20.16 A Contratada compromete-se em aceitar, nas mesmas condi¢des iniciais do contrato,
0s acréscimos e supressdes que se fizerem necessarios, dentro do limite permitido em
lei, conservando ou aumentando o percentual de desconto ofertado no periodo da
Licitacdo, conforme previsto no Art. 14. do Decreto 7.983, de 08 de Abril de 2013.

20.17 A prestacdo dos servicos nao gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo Contratante, vedando-se qualquer relagédo entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinagao direta. Nao sao servigcos de natureza continuada
e possuem dedicacdo exclusiva.

21. DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS

21.1 Sao0 ainda, documentos integrantes deste Termos de Referéncia:

- Anexo I: Detalhamento das justificativas;

Anexo Il: Planilhas de custos do orgcamento de referéncia da CODEVASF;
Anexo llI: Planilhas de custos do orcamento da CONTRATADA;

Anexo IV: Matriz de riscos;
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Anexo I: Detalhamento das Justificativas

Objeto: Servigcos comuns de engenharia de topografia para apoio a fiscalizagao na execugao
de contratos e sendo tais servicos caracterizados como n&o continuados e com dedicagao
exclusiva de mao de obra, a serem prestados em diversos municipios sob atuagdo da 62
superintendéncia regional.

Da necessidade da contratacao

Os servigos terceirizados especializados demandados destinam-se prestacao de servigos
comuns de engenharia de topografia para apoio a fiscalizagdo na execugado de contratos e
convénios, conforme dispde o Decreto n° 9.507 de 21 de setembro de 2018, na IN n°® 5, de 26
de maio de 2017 e nas demais disposi¢cdes a serem estabelecidas no Edital e seus Anexos
necessarios ao bom andamento dos servigos de fiscalizagcdo no ambito da 62 Superintendéncia
Regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba.

O expressivo crescimento da alocagéao de recursos a CODEVASF (Emendas Parlamentares,
TED’s e Convénios), devido ao crescimento da area de abrangéncia de atuacdo da 62
Superintendéncia Regional da CODEVASF, resulta na excepcional necessidade de contratagao
de méo de obra especializada, atendendo ao artigo 4°, inciso Il do Decreto n° 9.507 de 21 de
setembro de 2018.

O quadro de servidores desta instituicho ndo acompanhou a dimensido de tais eventos,
deflagrando a imprescindibilidade desta contratagdo, caucionando o alcance das metas
institucionais finalisticas, garantindo os principios administrativos da eficiéncia, da
economicidade e da razoabilidade.

Tendo em vista que a CODEVASF nao possui corpo técnico e estrutura suficiente para
realizagéo dos trabalhos objeto deste TR, in loco e nos prazos estabelecidos, faz-se necessaria
a contratacdo de empresa especializada para prestacédo de servicos comuns de engenharia de
topografia para apoio a fiscalizagdo na execucao de contratos e convénios, sendo tais servigos
caracterizados como n&o continuados e com dedicagdo exclusiva de mao de obra, a serem
prestados em diversos municipios sob atuagéo da 62 superintendéncia regional.

Esta contratagdo permitira um melhor gerenciamento dos servigos prestados, atendimento a
demandas de contratos ja firmados e contratos futuros, minimizando os riscos de eventuais
prejuizos a administragao publica e/ou de comprometimento da qualidade dessas atividades.

Modalidade Licitatoria:

Licitacdo Eletronica. A CODEVASF por ser uma Empresa Estatal é regida pela Lei n° 13.303,
de 30/6/2016, que regulamenta os procedimentos licitatérios e contratuais, que estabelece
obrigatoriamente a “Forma Eletrénica” como modalidade licitatoria (Paragrafo 2° do Art. 51)

Pregao:

A modalidade de licitacdo escolhida para esta licitagao foi o Pregao Eletrdnico, justificado pelo
seu objeto, servigo comum de engenharia de topografia para apoio a fiscalizagédo na execugao
de contratos e convénios, sendo tais servigos caracterizados como n&o continuados e com
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dedicacdo exclusiva de mao de obra, que se enquadra no art. 3° inciso VIII do Decreto n°
10.024/2019, quando define que servigos comuns de engenharia sao servigos cujos padrbes
de qualidade e desempenho podem ser previamente definidos.

O Acérdao TCU n° 841/2010 converteu em sumula (Sumula n°® 257/2010) o entendimento
pacificado no ambito do Tribunal de Contas da Unido, no sentido de que "O uso do pregao nas
contratagdes de servigcos comuns de engenharia encontra amparo na Lei n° 10.520/2002".

Sistema de Regqistro de Precos:

Os servigos de topografia para apoio a fiscalizagao, objeto do presente pleito, podem ser
considerados servigos comuns de engenharia e sdo padronizados com objetivo de suprir
demandas e necessidades da administracdo em servigos de natureza ndo continua. Desse
modo, sera possivel adotar o Sistema de Registro de Pregos diante de demandas
padronizadas e que nao seja servigo de engenharia complexo.

O Acordao TCU n°® 1381/2018 — Plenario possibilitou o registro de precos para contratacao de
servigcos comuns de engenharia em que a demanda pelo objeto é repetida e rotineira. O quadro
abaixo lista algumas contratagdes realizadas nos ultimos anos, com o objeto de topografia para
apoio as atividades de fiscalizacdo, a saber:

Inicio
Vigéncia
17/01/2011 16/01/2012

Ano Edital/Contrato Objeto

Servigos de Topografia em apoio
a elaboracao de projetos.
Servigos de topografia em apoio a
elaboragdo de projetos basicos de
engenharia nos 27 (vinte e sete)
municipios localizados na area de
atuacdo da 62 Superintendencia
Regional da CODEVASF

Servigos topograficos em apoio a
elaboragdo de projetos basicos de
engenharia nos 27 (vinte e sete)
municipios localizados na area de
atuacdo da 62 Superintendencia
Regional da CODEVASF

Servigos topograficos em apoio a
elaboragdo de projetos basicos de
engenharia nos 27 (vinte e sete)
municipios localizados na area de
atuacdo da 62 Superintendéncia
Regional da CODEVASF.
Servigos topograficos em apoio a
elaboragéo de projetos basicos de
engenharia nos 27 (vinte e sete)
municipios inseridos na area de
atuacdo da 62 Superintendéncia
Regional.

Contratagao de servicos
topograficos, em apoio a
elaboragéo de projetos basicos de
2017 | 6.0284/2017 engenharia, em municipios da | 29/12/2017 29/12/2019
area de atuacdo da 62
Superintendéncia Regional da
CODEVASF, no Estado da Bahia

Fim Vigéncia

2010 6.037.00/2010

2010 | 6.05.09.0040/00 18/01/2010 14/02/2011

2011 6.087.00/2011 07/02/2012 27/04/2012

2012 | 6.028.00/2012 20/05/2013 14/05/2014

2013 | 6.036.00/2013 28/01/2014 25/09/2014
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Execucdo de servicos de
topografia, em apoio a elaboragéo
de projetos e acompanhamento
de obras e ~SeNICos, NOS | 416505000 | 31/01/2022
municipios inseridos na area de
atuacdo da 62 Superintendéncia
Regional da CODEVASF, no
Estado da Bahia

2019 | 6.160.00/2019

Diante das informacgdes fica evidente que a contratacdo atende o Decreto n°7.892/2013, Art. 3°,
Inciso I, quanto a necessidade de contratagcdes frequentes.

Com relagéo ao Sistema de Registro de Pregos (SRP), o formato permite a possibilidade de
contratagdes futuras, ou seja, reduz o numero de licitagbes, ganho em escala nos pregos e
melhor gestdo orgamentaria dos recursos liberados durante o ano civel.

A reducao do numero de licitagdes promove uma melhor eficiéncia da Administragao Publica,
permitindo a contratacdo imediata quando verificada a existéncia de uma necessidade
administrativa, reduzindo assim, a burocracia.

Divulgacao da Intencido de Registro de Precos (IRP):

Nao sera admitida considerando a necessidade de conclusao célere do procedimento licitatério
perante a perspectiva de liberacdo orcamentaria nos ultimos meses do exercicio, uma vez que
qualquer atraso podera comprometer as contratagdes, trazendo prejuizos ao interesse publico,
considerando ainda a possibilidade juridica de dispensa da divulgacao da Intencao de Registro
de Precos, conforme § 1°, do Art. 4°, do Decreto 7.892/2013, Acérdao 2618/2018-Plenario TCU
e Art. 20 do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da CODEVASF, solicitamos a nao
divulgacéo da Intencéo de Registro de Precos.

Critério de Julgamento:

Menor preco. Conforme Art. 7° do Decreto n® 10.024/2019, justifica-se o critério de julgamento
com base no principio da economicidade. A qualidade do servico ndo possui risco de ser
afetado por se tratar de prestacdo de servigo comum de engenharia, com padrées de
desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente neste TR, para efeito de julgamento
das propostas, execucao do objeto e fiscalizagdo do contrato.

Modo de Disputa:

Aberto com orcamento publico. Conforme Acérdao n° 1502/2018 - Plenario TCU
(Representagéo, Relator Ministro Aroldo Cedraz), nas licitagbes realizadas pelas empresas
estatais, sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das
propostas, sua divulgagao no edital é obrigatdria, e ndo facultativa, em observancia ao principio
constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das
Estatais) proibicao absoluta a revelagdo do orgamento.

Regime de execucao:

Empreitada por Precos Unitarios. O pagamento sera por medi¢gdes das unidades efetivamente
executadas. Este regime de execucgao € o mais apropriado para o objeto da licitagao, pois sera
pago somente os servigos efetivamente executados, mediante medigdes mensais, dos pregos
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unitarios propostos pela contratada. O regime de execugédo de empreitada por prego unitario
sera utilizado devido a natureza do objeto que possui imprecisdo de quantitativo.

Nao Obrigatoriedade de Visita

Acerca da finalidade da realizacdo de visita técnica — também chamada de visita prévia — o
Tribunal de Contas da Unido, no Acorddao n° 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se
manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a comprovacao de que todos os
licitantes conhecem integralmente o objeto da licitagédo e, via de consequéncia, que suas
propostas de precos possam refletir com exatiddo a sua plena execugdo, evitando-se futuras
alegagbes de desconhecimento das caracteristicas dos bens licitados, resguardando a
Entidade de possiveis inexecugdes contratuais. Porém, é preciso reconhecer que a referida
exigéncia limita o universo de competidores, uma vez que acarreta 6nus excessivo aos
interessados que se encontram em localidades distantes do local estipulado para o
cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que a visita técnica seja legal, é imprescindivel
a demonstragéo da indispensabilidade de sua realizagdo para a perfeita execugéo do contrato”,

Diante deste fato, bem como o tipo de objeto, entendemos desnecessaria a visita, nem
obrigatéria e nem agendada, bem como, a autodeclarada. Nessa linha, o TCU tem se
manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a visita técnica em casos
excepcionais, isto é, nas situagdes em que a complexidade ou natureza do objeto a justifiquem.

Desapropriacao

Nao se aplica. Nao havera necessidade de aquisicao de areas para execugao dos servicos.

Aspectos ambientais

Para a execucdo do objeto deste Termo de Referéncia ndo sera necessario licenciamento
ambiental, por se tratar de intervencdo de nenhum impacto e até mitigacdo de problema
ambiental.

Aprovacao do Termo de Referéncia

O Termo de Referéncia devera ser aprovado por ato da autoridade competente, conforme
Resolucéo a ser inserida ao processo.

Permite Participacao de Consércios/Cooperativas/Subcontratacoes:

Nao sera permitida a participacao de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consorcio
de empresas, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem
empresas de ramos distintos, como também n&o se trata de metodologia de execugao de alta
complexidade. Nao sera permitida também a participacdo de Cooperativas, uma vez que nao
se enquadra o objeto da licitagcdo de contrato de mao-de-obra para execug¢ao sob a forma de
cooperados, ndo havendo a necessidade de permissio de participagdo de empresas na forma
de cooperativa, conforme estabelece a IN 05/2017. N&o sera permitida a SUBCONTRATACAO
dos servigos objeto deste TR, considerando que o objeto n&o envolve diversas especialidades
que exigem licitantes de ramos distintos, como também n&o se trata de metodologia de
execucgao de alta complexidade.
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Justificativa para o ndo parcelamento:

N&o se justifica o fracionamento dos servigos comuns de engenharia de topografia para apoio a
fiscalizacdo, uma vez que os profissionais mantém grau de dependéncia em suas atividades,
com diferentes formagdes e especialidades, para atender as mais variadas atividades técnicas
realizadas pela CODEVASF no desenvolvimento regional da sua area de atuagao. Contudo, o
nao parcelamento nao implicara no processo de disputa e podera agregar em economia de
escala, uma vez que a licitante vislumbrara a possibilidade de uma contratagdo com maior
prazo na prestagao dos servicos.

Adesao a Ata de Registro de Precos:

Sera permitida adesbes a Ata de Registro de Pregos obedecendo as orientagées do decreto
7.892/2013. A area técnica nao ver empecilho em prever no edital a autorizagcdo de adesdes
para qualquer 6rgao ou entidade da administracao publica federal que nao participe do certame
licitatério, considerando os seguintes argumentos:

Ao participar do SRP, o licitante sabendo que outros 6rgaos podem solicitar adesdes, ele pode
ofertar um desconto maior, sendo vantajoso para o érgao gerenciador, ja que o licitante podera
ofertar um quantitativo superior ao que esta sendo licitado pelo 6rgao gerenciador, aumentando
assim o seu faturamento;

A autorizacado de adesdes é vantajosa para o 6rgao gerenciador da ata porque atrai inimeras
empresas, aumentando assim a competitividade, e consequentemente a reducao dos precos
unitarios, ja que os licitantes podem executar os servigos para diversos 6rgaos;

Por outro lado, para os 6rgaos que pegam carona no SRP ha inUmeras vantagens, dentro das
quais podemos citar:

Agilidade no processo de execugao dos servigos, ja que o mesmo ndo precisa realizar um
processo licitatorio, principalmente na execugao de pequenas quantidades;

As vezes, dependendo da necessidade e das condicdes orgamentarias, certos 6rgdos sé tém
condigcbes de executar quantitativos inferiores, o que de certa forma, nas licitacdes desses
orgaos, os pregos ofertados pelos licitantes ndo sdo competitivos quando comparados aos de
outros érgaos que licitam esses mesmos itens em quantidades bem superiores.

Garantia do Objeto

A garantia do objeto devera obedecer a legislagdo e normativos dos Conselhos Técnicos, com
emissdes das Anotacdes, Registro e/ou Termo de Responsabilidade Técnica, para todos os
trabalhos técnicos produzidos, garantido dessa forma a responsabilidade perante o objeto e
segurancga do trabalho.

Garantia de Execucio (caucao)

Como garantia para a completa execucao das obrigagdes contratuais e da liquidagdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugao" no montante de 5% (cinco
por cento) do valor atualizado do contrato, que devera ser apresentada no prazo maximo de
dez dias Uteis contados da data do recebimento da via do contrato assinada, mediante
apresentagao de comprovante de prestagao de garantia, em espécie, Seguro Garantia emitida
por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria, a critério da contratada. Demais
informacdes serdo apresentas no Edital e Contrato.
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Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
62 Superintendéncia Regional

Quantitativo minimo para qualificacao técnica:

As exigéncias técnicas sdo indispensaveis para que a vencedora do certame garanta a
capacidade técnica de executar os servicos de engenharia com a seguranga e a qualidade
esperada. Assim, foi solicitado a comprovagcido de que a licitante comprove a execugao das
quantidades minimas dos servigos elencados no item 11.1b do TR no percentual de 30% (trinta
por cento), por atender as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto a ser
contratado, nao restringindo o carater competitivo da licitacdo, em consonancia as
recomendagbes do TCU, Sumula 263 e Acérddo 2924/2019 Plenario - Relator: Ministro
Benjamin Zymler.

Qualificacido econdmica financeira:

Sera exigido comprovagao da situagdo financeira mediante indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG), Liquidez Corrente (LC), conforme orienta o art. 22 da IN 03/2018. Apés a
apresentagao dos indices previstos no art. 22 da IN 03/2018, caso o resultado dos indices da
CONTRATADA sejam MENOR ou IGUAL a 1 (um), conforme o disposto no art. 24 da IN
03/2018, a CONTRATADA devera comprovar patriménio liquido de 10% (dez por cento) do
valor estimado da contratacdo. Esta comprovacdo, para fins de qualificagdo econbmica
financeira, justifica-se devido ao risco da contratagao.

Diferenca Minima entre os Lances:

Conforme Art. 31, § unico do Decreto 10.024/2019 o intervalo minimo da diferenca de valores
entre os lances, que incidira tanto em relacéo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao
lance que cobrir a melhor oferta, devera ser no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)
para as empresas reduzirem seus lances em relagao ao ultimo lance ofertado, visto que este
valor representar um valor confortavel em relagdo ao valor total que é de R$ 2.434.687,16 (dois
milhdes quatrocentos e trinta e quatro mil seiscentos e oitenta e sete reais e dezesseis
centavos).

Projeto Executivo:

As qualificagcdes dos técnicos com suas fungdes e atribuicdes, todas as especificagcbes dos
servicos a serem desenvolvidos pela equipe de topografia de apoio a fiscalizagdo, com
supervisdo técnica das obras, apoio em elaboragdo de projetos e apoio técnico-administrativo
na execugao de contratos e convénios, que compdem este TR e seus anexos constituem o
Projeto Executivo deste objeto a ser licitado.
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CODIGO: EDITAL:
PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVICOS

PFS
NOME DA EMPRESA:

OBJETO:

Contratacéo de empresa especializada para prestagdo de servicos comuns de engenharia de topografia
para apoio a fiscalizagdo na execucéo de contratos e convénios a serem prestados em diversos municipios
sob atuacdo da 62 superintendéncia regional.

CUSTOS DOS SERVICOS PREVISTOS
MAO-DE-OBRA

B1 - TOTAL DE SALARIO DA EQUIPE COM VINCULO (PFS-I Equipe Técnica) 429.681,60
B - TOTAL DOS CUSTOS DE SALARIOS DA EQUIPE 429.681,60
C1 - ENCARGOS TOTAIS (PFS-VI Tabela Salarial) 549.521,19
C - TOTAL DOS CUSTOS COM ENCARGOS SOCIAIS 549.521,19
D2 - CUSTO TOTAL DAS DIARIAS (PFS-Il - Viagens) 378.576,00
D - TOTAL DO CUSTO COM VIAGENS 378.576,00
MANUTENCAO OPERACIONAL
1- CUSTO DOS VEICULOS (PFS-Ill, ITEM 1) 361.149,98
2 - CUSTO DE ESCRITORIO E EQUIPAMENTOS (PFS-IlI, ITEM 2) 170.281,67
3 - SERVICOS GRAFICOS/COMPUTAGAO (RELATORIOS E MEDICOES) (PFS-III, ITEM 3) 1.051,80
E - TOTAL DOS PRECOS COM MANUTENGCAO OPERACIONAL 532.483,45
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS 1.890.262,24
F - CUSTOS DE ADMINISTRAGAO = (10% DO B) 42.968,16
G - REMUNERAGAO DA EMPRESA (LUCRO) = (8,0% DEA+B+C+D+E +F) 154.658,43
H - DESPESAS FISCAIS = (16,61% DEA+B+C+D +E + F + G) 346.798,33
TOTAL DO CUSTOS INDIRETOS 544.424,92
TOTAL DA PROPOSTA POR ANO PARA 3 EQUIPES 2.434.687,16
TOTAL DA PROPOSTA POR ANO PARA O MODULO MINIMO 811.562,39
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAGAO:
ASSINATURA: DATA:
OBSERVAGAO:
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SALARIOS DA EQUIPE TECNICA

CODIGO:

PFS- |

NOME DA EMPRESA:

OBJETO:

Contratacdo de empresa especializada para prestacéo de servicos comuns de engenharia de topografia para apoio a fiscalizagéo na execucéo de contratos e
convénios a serem prestados em diversos municipios sob atuacao da 62 superintendéncia regional.

EDITAL:

EQUIPE TECNICA

COMPOSICAO DOS SALARIOS POR PROFISSAO/FUNCAO

CUSTOS MENSALSEM ENCARGO

Quantidade | NUmero Numero de Numero SALARIO ENC. CUSTO R. EMP. DESP. SALARIO HORA SALARIO s/encargos SALARIO
PROFISSAO/FUNCAO S Funcionario | més no ano | ano contrato | més no contrato CATEG. TOTAIS ADM. LUCRO FISCAIS MENSAL TECNICA B1 B2
(1) 2 (3) 4 (5) (6) U] (8) 9 (10) (11) (12) (13) (14) (15)
EQUIPE COM VINCULO
Técnico de obras P8147 3 12 1 36,00 2.910,50 3.193,00 291,05 511,56 1.147,10 8.053,21 45,76 104.778,00
Topégrafo P8163 3 12 1 36,00 2.188,38 2.673,93 218,84 406,49 911,50 6.399,14 36,36 78.781,68
Auxiliar de topografia P8028 6 12 1 72,00 1.278,44 2.035,89 127,84 275,37 617,48 4.335,02 24,63 92.047,68
Auxiliar administrativo P8026 3 12 1 36,00 1.571,39 2.193,69 157,14 313,78 703,60 4.939,60 28,07 56.570,04
Desenhista/Cadista P9848 (SICRO) 3 12 1 36,00 2.708,45 3.131,89 270,85 488,90 1.096,27 7.696,36 43,73 97.504,20
TOTAL MENSAL DOS SALARIOS SEM ENCARGOS DA EQUIPE 429.681,60
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAGAO:

ASSINATURA:

DATA:

OBSERVAGAO:

1- UTILIZAR OS PARAMETROS DE CLASSIFICAGAO POR CATEGORIA INDICADOS NA TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT PFS - VII| TABELA SALARIAL (més de referEncia julho/2021)

2- UTILIZAR OS CODIGOS INDICADOS NA TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT PFS-VIII TABELA SALARIAL (més de referEncia julho/2021)
3- INDICAR A QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS DA CADA CATEGORIA

4- INDICAR A QUANTIDADE DE MESES DE TRABALHO DA CATEGORIA
5- INDICAR A QUANTIDADE DE ANOS DO CONTRATO DE TRABALHO DA CATEGORIA
6- PLANILHA CALCULA O NUMEROS DE MESES DO CONTRATO DE CADA CATEGORIA
7- INDICAR O SALARIO BASE DA CATEGORIA INDICADO NA TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT PFS - VIIl TABELA SALARIAL (més de referEncia julho/2021)

8 - ENCARGOS TOTAIS (ENCARGOS SOCIAIS, ENCARGOS COMPLEMENTARES E ENCARGOS ADICIONAIS), APLICAR PERCENTUAIS INDICADOS NA TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT PFS-VIIl TABELA SALARIAL (més de referéncia julho/2021)
9- CUSTO DE ADMINISTRAGAO, APLICAR NO MAXIMO 20% SOBRE O SALARIO BASE DA CATEGORIA
10- REMUN. DA EMPRESA (LUCRO), APLICAR NO MAXIMO 8,00% SOBRE O SALARIO DA CATEG + ENCARGOS SOCIAIS + CUSTO DE ADM.
11 - DESP. FISCAIS, APLICAR O DF' CALCULADO NO FSUP-VI SOBRE O SALARIO DA CATEG. + ENC. SOCIAIS + CUSTO DE ADM. + LUCRO
12- PREGO DO HOMEM MES POR CATEGORIA = SOMATORIO DOS ITENS  (4) + (5) + (6) + (7) +(8)
13- PREGO DA HORA TECNICA = (9) / 176

14- SALARIOS DE B1 = SALARIO DOS EMPREGADOS COM VINCULO X QTD HOMEM MES. EXPORTAR O TOTAL PARA LINHA B1 DO PFS
15 - SALARIO DE B2 = SALARIO DO AUTONOMO X QTD HOMEM X MES. EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA B2 DO PFS
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VIAGENS DA EQUIPE TECNICA

CODIGO:

PFS-II

NOME DA EMPRESA:

EDITAL!

OBJETO:

Contratagdo de empresa especializada para prestacdo de servicos comuns de engenharia de topografia para apoio a fiscalizagéo na execucéo de contratos e convénios a serem prestados em diversos municipios sob atuacéo da 62 superintendéncia

NOME DO INFORMANTE:

regional.
PASSAGENS DIARIAS
Cargo- NO de Ne° dias Total do CUSTO PRECO CUSTO PRECO
Cédigo Fungéo Funciondrio trabalhando em [ meses no ROTEIRO AT D/ ANO ANOS N°§gfﬁé(:$g$ QTD/
¢ campo por més | contrato ? CONTRATO | i volkay | UNITARIO| TOTAL | UNITARIO| TOTAL | CONTRATO | UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
Deslocamentos de Juazeiro
Técnico de aos municipios da area de
P8147 bras 3 22 36,00 atuagio da 62 SR T 792 119,50 94.644,00 150,50 119.196,00
transportados nos veiculos do
contrato
Deslocamentos de Juazeiro
aos municipios da area de
P8163 | Topdgrafo 3 22 36,00 atuagdo da 62 SR T 792 119,50 94.644,00 150,50 119.196,00
transportados nos veiculos do
contrato
Deslocamentos de Juazeiro
Ausxiliar de aos municipios da area de
P8O28 |\ ogratia 6 22 72,00 atuagdo da 62 SR T 1584 119,50 189.288,00 150,50 238.392,00
transportados nos veiculos do
contrato
TOTAIS DE CUSTOS E DE PREGOS DE PASSAGENS E DIARIAS 0,00 378576000 | 476.784,00

ASSINATURA:

DATA:

OBSERVACOES:
1- VIAGENS DURANTE A EXECUGAO DOS SERVIGOS, INCLUINDO REUNIOES NA ADM. CENTRAL DA CODEVASF

2-NAO INCLUIR VIAGENS COM MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DA EQUIPE QUE SERAO CALCULADOS NO PFS-IV
3- AS DIARIAS COBREM DESPESAS COM TAXI, ALIMENTAGAO E HOSPEDAGEM
4 - INDICAR (A) PARA AS PASSAGENS AEREAS E (T) PARA AS TERRESTRES

5- CUSTO DO ITEM SEM LUCRO E SEM DESPESAS FISCAIS
6 - EXPORTAR O TOTAL DO CUSTO COM PASSAGENS E DIARIAS, RESPECTIVAMENTE, LINHAS "D1"E
6 - PRECO = CUSTO + LUCRO+ DESPESAS FISCAIS E SERA CALCULADO COM A SEGUINTE FORMULA:CUSTO*(1+0,08)*(1+0,1661)
7 - OS PRECOS UNITARIOS SERAO UTILIZADOS PARA FINS DE FATURARAMENTO

"D2" DO PFS
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C o D E VAS F Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
CODIGO:
MANUTENCAO OPERACIONAL PES-III
NOME DA EMPRESA:
OBJETO: EDITAL:
Contratagdo de empresa especializada para prestacéo de servigos comuns de engenharia de topografia para apoio a fiscalizagdo na
execucgdo de contratos e convénios a serem prestados em diversos municipios sob atuacgéo da 62 superintendéncia regional.
X QTD ANO DE MES / cusTos ? PRECOS *
DISCRIMINAGAO N° MES/ANO | CONTRATO contraTo | UNP
UNT TOTAL UNT TOTAL
1 VEICULOS REFERENCIA. (TABELA DE PRECOS DE CONSULTORIA DNIT)
1.1 Veiculo leve Pick Up 4x4 - 53 kW (sem motorista), com ar-condicionado para apoio a
topografia, incluindo despesas com combustivel, 6leos, manutengao, licenciamento, 3 12 1 36 més 3.312,31 119.243,24 4.171,49 150.173,64
seguros, impostos, etc. (E8889)
1.2 Veiculo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista) cabine dupla, com ar-
condicionado para apoio a topografia, incluindo despesas com combustivel, 6leos, 3 12 1 36 més 6.719,63 241.906,74 8.462,62 304.654,32
manutencéo, licenciamento, seguros, impostos, etc. (E8891)
Total dos custos e precos dos aluguéis dos veiculos da fiscalizagéo 361.149,98 454.827,96
2 3
% QTD ANO DE MES / CUSTOS PRECOS
DISCRIMINAGAC N° MES/ANO | CONTRATO contrato | UNP UNT TOTAL UNT TOTAL
2 ESCRITORIO E LOCAGAO DE EQUIPAMENTOS DO ESCRITORIO E CAMPO. REFERENCIA (TABELA DE PREGOS DE CONSULTORIA DNIT)
2.1 Imével Comercial (B8951) 1 12 1 12 més 2.241,80 26.901,59 2.823,29 33.879,48
2.2 Mobiliario de escritério (B8953) 1 12 1 12 més 3.174,60 38.095,20 3.998,05 47.976,60
2.3 - Topografia (B8958) 3 12 1 36 més 2.675,58 96.320,88 3.369,59 121.305,24
2.4 - Custos diversos de escritério (B8959) 1 12 1 12 més 747,00 8.964,00 940,76 11.289,12
Total dos custos e precos da manutengdo e administragdo do escritério de campo da contratada 170.281,67 214.450,44
A QTD ANO DE MES/ cusToS ? PREGCOS ®
DISCRIMINAGAO e MES/ANO | CONTRATO contrato | UNP UNT TOTAL UNT TOTAL
3 SERVIGOS GRAFICOS/COMPUTAGAO (RELATORIOS E MEDICOES). REFERENCIA (TABELA DE CONSULTORIA DA CODEVASF)
3.1 Relatério Mensal de Andamento — Elaborado pela contratada, com ART do
responsével pela fiscalizacdo da medic&o fisica-financeira dos servigos, comparando
com o total contratado, os servigos fisicos e financeiros medidos, com registros 1 12 1 12 unid 18,05 216,60 22,73 272,76
fotograficos e o saldo contratual a realizar, conforme modelo da Codevasf para Medig&do
de contrato.
3.2 Pecas Técnicas Produzidas - Elaboradas pela contratada, como desenhos de
levantamento, projetos geométricos, relatérios de medicdes mensais, fotos e desenhos,
produtos topogréficos e cartogréaficos, contendo todas as atividades e eventos realizados 1 12 1 12 unid 33,35 400,20 42,00 504,00
na area de agrimensura/topogréficas, com solucdes e esclarecimentos técnicos, com
pareceres técnicos (com ART) e relatdrios técncos (com ART), caso necessarios.
3.3 Relatério Final, descrevendo o gerenciamento dos servigos de agrimensura, .
servigos de desenhista/cadista, servicos administrativos diversos. 1 1 1 1 unid 435,00 435,00 547,83 547,83
Total dos custos e pre¢cos da manutengdo e administragdo do escritério de campo da contratada 1.051,80 1.324,59
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:
ASSINATURA: DATA:
OBSERVAGAO:
1. Aluguel de veiculos inclui combustivel e manutencéo
2. Custo do item sem lucro e despesas fiscais
3. Prego = custo + lucro + despesas fiscais. Para calcular o preco aplica-se a seguinte féormula: custo*(1+0,08)*(1+0,1661)
4. Exportar " total custo” para a linha correspondente no PFS. Os pregos seréo aplicados para fins de faturamento.
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DETALHAMENTO DOS CUSTOS DE ADMINISTRAGAO

CODIGO:

PFS-IV

NOME DA EMPRESA:

OBJETO: EDITAL:
Contratagdo de empresa especializada para prestacdo de servigos comuns de engenharia
de topografia para apoio a fiscalizagdo na execucao de contratos e convénios a serem
prestados em diversos municipios sob atuagéo da 62 superintendéncia regional.
SEQ. DISCRIMINAGAO VALORES
% R$
Custos da equipe da administragéo central da empresa consultora(diretoria, pessoal técnico de
1 |apoio e pessoal administrativo n&o diretamente vinculado a prestagéo dos servigos) 10,00 42.968,16
TOTAIS DO CUSTO DE ADMINISTRAGAO 10 42.968,16

NOME DO INFORMANTE:

QUALIFICACAO:

ASSINATURA:

DATA:

OBSERVACAO:

1- RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAGAO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MAO -DE-OBRA DOS SERVICOS
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Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do

DETALHAMENTO DAS DESPESAS FISCAIS

CODIGO:

PFS-V

NOME DA EMPRESA:

1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS
2 - DF = INDICAR OS % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)
3 - AS DESPESAS FISCAIS (DF) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NAO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS,
DEVENDO SER CALCULADO O DF' APLICANDO-SE A SEGUINTE FORMULA:
DF ={[1/(1-DF)]-1}x100
DF ={[1/(1-0,1425)]-1}x 100
DF' = 0,1661 ou 16,61% . APLICAR O % ENCONTRADO NA LINHA "H" DO FSUP PARA CALCULAR AS DESPESAS FISCAIS
O TOTAL CALCULADO NA LINHA "H" DO PFSUP SERA IMPORTADO PARA COMPOR ESTE DETALHAMENTO.

OBJETO: EDITAL:
Contratacdo de empresa especializada para prestacéo de servicos comuns de engenharia de
topografia para apoio a fiscalizagdo na execucgao de contratos e convénios a serem prestados em
diversos municipios sob atuacédo da 62 superintendéncia regional.
DISCRIMINAGAO * VALORES
¢ DF (%) DF' (%) R$

1-1SS 5,00 5,83 121.723,92
2-PIS 1,65 1,92 40.087,46
3 - COFINS 7,60 8,86 184.986,95

TOTAIS DE DESPESAS FISCAIS 14,25 16,61 346.798,33
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:
ASSINATURA: DATA:
Observagéo:
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CODIGO:

TABELA SALARIOS DE PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PFS-VI

NOME DA EMPRESA:

OBJETO:

Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servicos comuns de engenharia de topografia para apoio a fiscalizagdo na execucao de contratos e convénios a
serem prestados em diversos municipios sob atuacéo da 62 superintendéncia regional.

EDITAL:

Tabela 01 - Consolidag&o dos custos de méo de obra - Tabela de Pregos de Consultoria - més de referéncia: julho de 2021

Encargos Complementares Encargos Adicionais

Codigo
Engenharia Categoria Unid.  Salario
Consultiva

RS | SEETEE Alimentacéo Ferramenta Transporte S Cesta Basica hegisine
Sociais % Sociais (R$) < P Ocupacional Médica

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

Seguro de Vida

%

R$

Encargos Totais

%

R$

Valor Total

R$

P8147 Técnico de obras é 2.910,50| 78,56% 2.286,49| 18,47% | 537,62| 1,24% 35,96| 0,00% 0,00 1,53% 44,40 0,13% 3,78 0,00% 0,00 9,58% 278,94 0,20% 5,80( 109,71% | 3.193,00 6.103,50
P8163 Topdgrafo més | 2.188,38| 78,77% 1.723,78| 24,57% | 537,62| 1,64% 35,96| 0,00% 0,00 4,01% 87,73] 0,19% 4,09] 0,00% 0,00| 12,75% | 278,94| 0,27% 5,80( 122,19% | 2.673,93 4.862,30
P8028 Auxiliar de topografia més | 1.278,44| 80,27% 1.026,21| 42,05% | 537,62| 3,05% 39,05| 0,15% 1,86| 11,13% | 142,33| 0,32% 4,09] 0,00% 0,00| 21,82% | 278,94| 0,45% 5,80] 159,25% | 2.035,89 3.314,33
P8026 Auxiliar administrativo més | 1.571,39| 79,08% 1.242,66( 34,21% | 537,62 0,00% 0,00 0,00% 0,00 7,94% 124,75 0,25% 3,92 0,00% 0,00| 17,75% | 278,94| 0,37% 5,80] 139,60% | 2.193,69 3.765,08
P9848 (SICRO) |Desenhista/Cadista més | 2.708,45| 76,57% 2.073,86| 19,85% | 537,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00( 115,63% | 3.131,89 5.840,34
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAGAO:
ASSINATURA: DATA:
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo

b Francisco e do Parnaiba

PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVICOS

CODIGO:

PFS

EDITAL:

NOME DA EMPRESA:

OBJETO:

sob atuacdo da 62 superintendéncia regional.

Contratacéo de empresa especializada para prestagdo de servicos comuns de engenharia de topografia
para apoio a fiscalizagdo na execucéo de contratos e convénios a serem prestados em diversos municipios

CUSTOS DOS SERVICOS PREVISTOS

MAO-DE-OBRA

B1 - TOTAL DE SALARIO DA EQUIPE COM VINCULO (PFS-I Equipe Técnica)

B - TOTAL DOS CUSTOS DE SALARIOS DA EQUIPE

C1 - ENCARGOS TOTAIS (PFS-VI Tabela Salarial)

C - TOTAL DOS CUSTOS COM ENCARGOS SOCIAIS

D2 - CUSTO TOTAL DAS DIARIAS (PFS-Il - Viagens)

D - TOTAL DO CUSTO COM VIAGENS

MANUTENCAO OPERACIONAL

1 - CUSTO DOS VEICULOS (PFS-Ill, ITEM 1)

CUSTO DE ESCRITORIO E EQUIPAMENTOS (PFS-IIl, ITEM 2)

TOTAL DOS PREGCOS COM MANUTENGAO OPERACIONAL

2 -
3 - SERVICOS GRAFICOS/COMPUTAGAO (RELATORIOS E MEDICOES) (PFS-III, ITEM 3)
E -

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS

F - CUSTOS DE ADMINISTRAGAO = (X% DO B)

G - REMUNERAGAO DA EMPRESA (LUCRO) = (X% DEA+B+C+D+E +F)

H - DESPESAS FISCAIS = (X% DEA+B+C+D+E+F+G)

TOTAL DO CUSTOS INDIRETOS

TOTAL DA PROPOSTA POR ANO PARA 7 EQUIPES

TOTAL DA PROPOSTA POR ANO PARA O MODULO MINIMO

NOME DO INFORMANTE:

QUALIFICACAO:

ASSINATURA:

DATA:

OBSERVACAO:
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SALARIOS DA EQUIPE TECNICA

CODIGO:

PFS- |

NOME DA EMPRESA:

OBJETO:

Contratacdo de empresa especializada para prestacéo de servicos comuns de engenharia de topografia para apoio a fiscalizagéo na execucéo de contratos e
convénios a serem prestados em diversos municipios sob atuacao da 62 superintendéncia regional.

EDITAL:

EQUIPE TECNICA

COMPOSICAO DOS SALARIOS POR PROFISSAO/FUNCAO

CUSTOS MENSALSEM ENCARGO

10- REMUN. DA EMPRESA (LUCRO), APLICAR NO MAXIMO X,00% SOBRE O SALARIO DA CATEG + ENCARGOS SOCIAIS + CUSTO DE ADM.
11 - DESP. FISCAIS, APLICAR O DF' CALCULADO NO FSUP-VI SOBRE O SALARIO DA CATEG. + ENC. SOCIAIS + CUSTO DE ADM. + LUCRO
12- PREGO DO HOMEM MES POR CATEGORIA = SOMATORIO DOS ITENS  (4) + (5) + (6) + (7) +(8)
13- PREGO DA HORA TECNICA = (9) / 176

14- SALARIOS DE B1 = SALARIO DOS EMPREGADOS COM VINCULO X QTD HOMEM MES. EXPORTAR O TOTAL PARA LINHA B1 DO PFS
15 - SALARIO DE B2 = SALARIO DO AUTONOMO X QTD HOMEM X MES. EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA B2 DO PFS

1- UTILIZAR OS PARAMETROS DE CLASSIFICAGAO POR CATEGORIA INDICADOS NA TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT PFS - VII| TABELA SALARIAL (més de referEncia julho/2021)

2- UTILIZAR OS CODIGOS INDICADOS NA TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT PFS-VIII TABELA SALARIAL (més de referEncia julho/2021)
3- INDICAR A QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS DA CADA CATEGORIA

4- INDICAR A QUANTIDADE DE MESES DE TRABALHO DA CATEGORIA
5- INDICAR A QUANTIDADE DE ANOS DO CONTRATO DE TRABALHO DA CATEGORIA
6- PLANILHA CALCULA O NUMEROS DE MESES DO CONTRATO DE CADA CATEGORIA
7- INDICAR O SALARIO BASE DA CATEGORIA INDICADO NA TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT PFS - VIIl TABELA SALARIAL (més de referEncia julho/2021)

8- ENCARGOS TOTAIS (ENCARGOS SOCIAIS, ENCARGOS COMPLEMENTARES E ENCARGOS ADICIONAIS), APLICAR PERCENTUAIS INDICADOS NA TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT PFS-VIII TABELA SALARIAL (més de referéncia julho/2021)
9- CUSTO DE ADMINISTRAGAO, APLICAR NO MAXIMO X% SOBRE O SALARIO BASE DA CATEGORIA

Quantidade | NUmero Numero de Numero SALARIO ENC. CUSTO R. EMP. DESP. SALARIO HORA SALARIO s/encargos SALARIO
PROFISSAO/FUNCAO S Funcionario | més no ano | ano contrato | més no contrato CATEG. TOTAIS ADM. LUCRO FISCAIS MENSAL TECNICA B1 B2
(1) (2 (3) (4) (5) (6) ) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
EQUIPE COM VINCULO
Técnico de obras P8147 7 12 1 84,00
Topdbgrafo P8163 7 12 1 84,00
Auxiliar de topografia P8028 14 12 1 168,00
Auxiliar administrativo P8026 7 12 1 84,00
Desenhista/Cadista P9848 (SICRO) 7 12 1 84,00
TOTAL MENSAL DOS SALARIOS SEM ENCARGOS DA EQUIPE

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAGAO:
ASSINATURA: DATA:
OBSERVAGAO:
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&do Francisco e do Parnaiba

CODIGO:

VIAGENS DA EQUIPE TECNICA PES-II

NOME DA EMPRESA: EDITAL!

OBJETO:

Contratagdo de empresa especializada para prestacdo de servicos comuns de engenharia de topografia para apoio a fiscalizagéo na execucéo de contratos e convénios a serem prestados em diversos municipios sob atuacéo da 62 superintendéncia

regional.
PASSAGENS DIARIAS
Cargo- NO de Ne° dias Total do CUSTO PRECO CUSTO PRECO
Cédigo Fungéo Funciondrio trabalhando em [ meses no ROTEIRO AT |oto/ano ANOS N°§gfﬁé(:$g$ QTD/
¢ campo por més | contrato CONTRATO | i volkay | UNITARIO| TOTAL | UNITARIO| TOTAL | CONTRATO | UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
Deslocamentos de Juazeiro
Técnico de aos municipios da area de
p8147 obras 7 22 84,00 atuagdo da 62 SR T 1848
transportados nos veiculos do
contrato
Deslocamentos de Juazeiro
aos municipios da area de
P8163 | Topégrafo 7 22 84,00 atuagdo da 62 SR T 1848
transportados nos veiculos do
contrato
Deslocamentos de Juazeiro
Ausxiliar de aos municipios da area de
- 14 22 168, - T
P8O28 |\ ogratia 68,00 atuagdo da 6° SR 3696
transportados nos veiculos do
contrato
TOTAIS DE CUSTOS E DE PRECOS DE PASSAGENS E DIARIAS

NOME DO INFORMANTE:

ASSINATURA: DATA:

OBSERVACOES:

1- VIAGENS DURANTE A EXECUGAO DOS SERVIGOS, INCLUINDO REUNIOES NA ADM. CENTRAL DA CODEVASF
2-NAO INCLUIR VIAGENS COM MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DA EQUIPE QUE SERAO CALCULADOS NO PFS-IV
3- AS DIARIAS COBREM DESPESAS COM TAXI, ALIMENTAGAO E HOSPEDAGEM

4 - INDICAR (A) PARA AS PASSAGENS AEREAS E (T) PARA AS TERRESTRES

5- CUSTO DO ITEM SEM LUCRO E SEM DESPESAS FISCAIS

6 - EXPORTAR O TOTAL DO CUSTO COM PASSAGENS E DIARIAS, RESPECTIVAMENTE, LINHAS "D1"E "D2" DO PFS
6 - PRECO = CUSTO + LUCRO+ DESPESAS FISCAIS

7 - OS PRECOS UNITARIOS SERAO UTILIZADOS PARA FINS DE FATURARAMENTO
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1. Aluguel de veiculos inclui combustivel e manutencéo
2. Custo do item sem lucro e despesas fiscais
3. Prego = custo + lucro + despesas fiscais.

4. Exportar " total custo” para a linha correspondente no PFS. Os pregos serédo aplicados para fins de faturamento.

CODIGO:
MANUTENCAO OPERACIONAL PES-III
NOME DA EMPRESA:
OBJETO: EDITAL:
Contratagdo de empresa especializada para prestacéo de servigos comuns de engenharia de topografia para apoio a fiscalizagdo
na execucao de contratos e convénios a serem prestados em diversos municipios sob atuacdo da 62 superintendéncia regional.
X QTD ANO DE MES / cusTos ? PRECOS *
DISCRIMINAGAO N° MES/ANO | CONTRATO contraTo | YUNP
UNT TOTAL UNT TOTAL
1 VEICULOS REFERENCIA. (TABELA DE PRECOS DE CONSULTORIA DNIT)
1.1 Veiculo leve Pick Up 4x4 - 53 kW (sem motorista), com ar-condicionado para
apoio a topografia, incluindo despesas com combustivel, 6leos, manutengéo, 7 12 1 84 més
licenciamento, seguros, impostos, etc. (E8889)
1.2 Veiculo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista) cabine dupla, com ar-
condicionado para apoio a topografia, incluindo despesas com combustivel, 6leos, 7 12 1 84 més
manutencéo, licenciamento, seguros, impostos, etc. (E8891)
Total dos custos e precos dos aluguéis dos veiculos da fiscalizagéo
2 3
~ QTD ANO DE MES / CUSTOS PRECOS
DISCRIMINAGAC N° MES/ANO | CONTRATO contrato | UNP UNT TOTAL UNT TOTAL
2 ESCRITORIO E LOCAGAO DE EQUIPAMENTOS DO ESCRITORIO E CAMPO. REFERENCIA (TABELA DE PREGOS DE CONSULTORIA DNIT)
2.1 Imével Comercial (B8951) 1 12 1 12 més
2.2 Mobilirio de escritério (B8953) 1 12 1 12 més
2.3 - Topografia (B8958) 7 12 1 84 més
2.4 - Custos diversos de escritério (B8959) 1 12 1 12 més
Total dos custos e pregos da manutengdo e administracdo do escritério de campo da contratada
A QTD ANO DE MES/ cusToS ? PREGCOS ®
DISCRIMINAGAO e MES/ANO | CONTRATO contrato | UNP UNT TOTAL UNT TOTAL
3 SERVIGOS GRAFICOS/COMPUTAGAO (RELATORIOS E MEDICOES). REFERENCIA (TABELA DE CONSULTORIA DA CODEVASF)
3.1 Relatério Mensal de Andamento — Elaborado pela contratada, com ART do
responsavel pela fiscalizagdo da medicao fisica-financeira dos servigos,
comparando com o total contratado, os servicos fisicos e financeiros medidos, com 1 12 1 12 unid
registros fotogréaficos e o saldo contratual a realizar, conforme modelo da Codevasf
para Medig&o de contrato.
3.2 Pecas Técnicas Produzidas - Elaboradas pela contratada, como desenhos de
levantamento, projetos geométricos, relatérios de medigdes mensais, fotos e
desenhos, produtos topogréficos e cartograficos, contendo todas as atividades e .
. 2 . i ~ 1 12 1 12 unid
eventos realizados na area de agrimensura/topograficas, com solucdes e
esclarecimentos técnicos, com pareceres técnicos (com ART) e relatdrios técncos
(com ART), caso necessarios.
3.3 Relatério Final, descrevendo o gerenciamento dos servigos de agrimensura, 1 1 1 1 nid
servigos de desenhista/cadista, servigos administrativos diversos. u
Total dos custos e pre¢cos da manutengdo e administragdo do escritério de campo da contratada
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:
ASSINATURA: DATA:
OBSERVAGAO:
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DETALHAMENTO DOS CUSTOS DE ADMINISTRAGAO

CODIGO:

PFS-IV

NOME DA EMPRESA:

SEQ.

DISCRIMINAGAO

OBJETO: EDITAL:
Contratagdo de empresa especializada para prestacdo de servigos comuns de engenharia
de topografia para apoio a fiscalizagdo na execucao de contratos e convénios a serem
prestados em diversos municipios sob atuagéo da 62 superintendéncia regional.
VALORES

%

R$

Custos da equipe da administragéo central da empresa consultora(diretoria, pessoal técnico de
1 |apoio e pessoal administrativo n&o diretamente vinculado a prestagéo dos servigos)

TOTAIS DO CUSTO DE ADMINISTRAGAO

NOME DO INFORMANTE:

QUALIFICACAO:

ASSINATURA:

DATA:

OBSERVACAO:

1- RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAGAO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MAO -DE-OBRA DOS SERVICOS
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Ministério do Desenvolvimento Regional —- MDR

CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do

Parnaiba
CODIGO:
DETALHAMENTO DAS DESPESAS FISCAIS
PFS-V
NOME DA EMPRESA:
OBJETO: EDITAL:
Contratacdo de empresa especializada para prestacéo de servicos comuns de engenharia de
topografia para apoio a fiscalizagdo na execucado de contratos e convénios a serem prestados em
diversos municipios sob atuacédo da 62 superintendéncia regional.
. VALORES
DISCRIMINAGAO oF 99 OF %) ° S
1-1SS
2-PIS
3 - COFINS
TOTAIS DE DESPESAS FISCAIS
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:
ASSINATURA: DATA:
Observacéo:

1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAGAO DOS SERVIGCOS

2 - DF = INDICAR OS % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS

3 - AS DESPESAS FISCAIS (DF) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NAO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS,
DEVENDO SER CALCULADO O DF' APLICANDO-SE A SEGUINTE FORMULA:
DF ={[1/(1-DF)]-1}x100
DF ={[1/(1-0,1425)]-1}x 100
DF' = 0,1661 ou 16,61% . APLICAR O % ENCONTRADO NA LINHA "H" DO FSUP PARA CALCULAR AS DESPESAS FISCAIS
O TOTAL CALCULADO NA LINHA "H" DO PFSUP SERA IMPORTADO PARA COMPOR ESTE DETALHAMENTO.
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CODIGO:

TABELA SALARIOS DE PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PFS-VI

NOME DA EMPRESA:

OBJETO:

Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servicos comuns de engenharia de topografia para apoio a fiscalizagdo na execucao de contratos e convénios a
serem prestados em diversos municipios sob atuacéo da 62 superintendéncia regional.

EDITAL:

Tabela 01 - Consolidag&o dos custos de méo de obra - Tabela de Pregos de Consultoria - més de referéncia: julho de 2021

Encargos Complementares Encargos Adicionais

Codigo
Engenharia Categoria Unid.  Salario
Consultiva

RS | SEETEE Alimentacéo Ferramenta Transporte S Cesta Basica hegisine
Sociais % Sociais (R$) < P Ocupacional Médica

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

Seguro de Vida

%

R$

Encargos Totais

%

R$

Valor Total

R$

P8147 Técnico de obras é 2.910,50| 78,56% 2.286,49| 18,47% | 537,62| 1,24% 35,96| 0,00% 0,00 1,53% 44,40 0,13% 3,78 0,00% 0,00 9,58% 278,94 0,20% 5,80( 109,71% | 3.193,00 6.103,50
P8163 Topdgrafo més | 2.188,38| 78,77% 1.723,78| 24,57% | 537,62| 1,64% 35,96| 0,00% 0,00 4,01% 87,73] 0,19% 4,09] 0,00% 0,00| 12,75% | 278,94| 0,27% 5,80( 122,19% | 2.673,93 4.862,30
P8028 Auxiliar de topografia més | 1.278,44| 80,27% 1.026,21| 42,05% | 537,62| 3,05% 39,05| 0,15% 1,86| 11,13% | 142,33| 0,32% 4,09] 0,00% 0,00| 21,82% | 278,94| 0,45% 5,80] 159,25% | 2.035,89 3.314,33
P8026 Auxiliar administrativo més | 1.571,39| 79,08% 1.242,66( 34,21% | 537,62 0,00% 0,00 0,00% 0,00 7,94% 124,75 0,25% 3,92 0,00% 0,00| 17,75% | 278,94| 0,37% 5,80] 139,60% | 2.193,69 3.765,08
P9848 (SICRO) |Desenhista/Cadista més | 2.708,45| 76,57% 2.073,86| 19,85% | 537,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00( 115,63% | 3.131,89 5.840,34
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAGAO:
ASSINATURA: DATA:
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MATRIZ DE RISCO
ITEM DESCRICAO MATERIALIZACAO MITIGACAO ALOCACAO
Deslocamentos maiores que o previsto . Realizar planejamento prévio das viagens
1 (6.000km) por falhas no planejamento da 3‘;‘;‘:'22;5 ;':::;:tﬁi‘;"ég;lf‘:;sm“mem" informando 3 CODEVASF eventuais CONTRATADA
CONTRATADA . : problemas.
Deslocamentos maiores que o previsto Aumento de custos devido ao deslocamento Bealizar plar‘lejamento prévio das v?agens
2 |(6.000km) por falhas da CODEVASF maior que o previsto (6.000km). informando & CODEVASF eventuais CODEVASF
problemas.
3 Danos ou furtos de equipamentos ou (;A:zzzool;ofz:z)zl:::;::(:}ss:;:lz:luhi:)saﬁleev:ti;sa Resguadar-se através de contrat?cﬁo de CONTRATADA
problemas com softwares seguros e contratos de manutencio.
ou problemas com softwares.
Resguadar-se através de contratacio de
Acidentes com pessoas da equipe de apoio Atraso no andamento dos trabalhos devido a segugros contratos de manutencﬁoce
4 e L acidentes com pessoas da equipe de apoio a A > o L. CONTRATADA
a fiscalizacao fiscalizacio. T tos para tacio ria
a execugio das atividades contratadas.
Atraso no andamentos dos trabalhos devido a| A CONTRATADA devera suprir as
5 Substituiciio de pessoas da equipe de apoio [substituicio de pessoas da equipe por demandas contratuais, promovendo a CONTRATADA
a fiscalizaciio solicitacio da CODEVASEF, do prestador de |substitui¢io de pessoas em tempo habil,
servico ou da contratada. conforme acordo com a CODEVASF.
A CODEVASF podera aceitar
prorrogacio de prazo para as chuvas,
As chuvas tém impacto sobre a mediante comprovagio da
6 Chuvas e mal tempo produtividade, atrasando a entrega dos CONTRATADA, que atrapalhem ou CODEVASF/CONTRATADA
trabalhos. impecam o cumprimento do prazo
previsto inicialmente.
A CONTRATADA devera assumir os
riscos relacionados a erros e defeitos de
execucdo dos servigos, sujeitando-se ao
refazimento dos servigos que apresentem
Erros e defeitos na execu¢ido dos servicos . . . erros e defeitos relevantes, mediante
. ~ . A reconstrucio total ou parcial dos servicos s L
7 que ensejam recolns.tr.ug:ao total ou parcial provenientes de erros e defeitos terdo impacto solicitagdo da fiscalizagio da CONTRATADA
por uso de materiais inadequados ou CODEVASEF.
. sobre o prazo.
metodologias inadequadas.
A CONTRATADA devera demonstrar a
correta execucio dos servigos realizados a
fiscaliza¢iio, conforme as especificacdes de
técnicas e demais documentos
apresentados pela CODEVASF no
processo licitatorio.
A CONTRATADA devera submeter o
projeto executivo a fiscalizacio da
CODEVASF para aprovacio antes da
execucio dos servicos comuns de
= = . . engenharia.
Nio aprovacio do projeto executivo pela A nio aprovacio do’pm]e.to executivo ?ela
8 |fiscalizagio da CODEVASF. CODEVASF poderd ocasionar alteragdes de | | . ,NTRATADA devers adequar o CONTRATADA
cronograma ou de custos do contrato. . Lo .
projeto executivo as necessidades
apresentadas pela fiscalizacio da
CODEVASF para melhor atender o
interesse publico.
A indisponibilidade de materiais, A CONTRATADA devera fazer pesquisas
9 Indi'sponibilidade iie materiais, equipamentos e mﬁ:) de obra poderio e.cotagée's d.e mel:ca.u?o a fim de miti'g:'ar o CONTRATADA
equipamentos e mio de obra resultar em alteracdes do cronograma e risco de indisponibilidade de materiais,
alteracgdes de custo do contrato. equipamentos e mio de obra.
A variagiio cambial podera ensejar impacto A CONTRATADA poderi contratar
10 Variac¢iio cambial . instrumentos de hedge para melhor CODEVASF
econdmico sobre o contrato. . .
controle do risco cambial.
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MATRIZ DE RISCO
ITEM DESCRICAO MATERIALIZACAO MITIGACAO ALOCACAO
A CODEVASF exige no procedimento
licitatorio garantia de execugiio no
Os prejuizos causados devido ao mal montante de 5% (cinco por cento) do
gerenciamento ou administracdo inadequada |valor atualizado do contrato.
1 Prej 0 .ca dos por mal gerenc ¢ o tem. lm.pacto sobre o andamento d.os servicos, - ) CONTRATADA
ou administra¢iio inadequada dos servigos. [prejudicando o prazo e os respectivos custos |A CODEVASF dispde no procedimento
por paralizagiio ou outros prejuizos licitatorio cliusulas contratuais prevendo
decorrentes. aplicaciio de penalidades, que poderio ser
descontadas sobre o valor da garantia
exigida.
A CODEVASF exige no procedimento
licitatorio comprovagdes para habilitagio
A contratada deveri apresentar pedido
St s castsdoidosn oo [rTndO et el
12 Alteracdo do custo da mio de obra custo de mao de obra por acordo coletivo ou ) . - = L CONTRATADA/CODEVASF
~ . ~ . a fim de solicitar repactuacio, sujeita a
alteracgoes de legislacdes trabalhistas. . =
analise e aprovacio por parte da
CODEVASF.
As partes convencionam que reajustes
salariais, concedidos por meio de dissidios,
Os prejuizos causados devido a greve tem acordos ou convencdes coletivas de
impacto sobre o andamento dos servicos, trabalho, nio ensejardo a recomposicio
13 Greve de empregados da CONTRATADA |prejudicando o prazo e os respectivos custos |extraordinaria do equilibrio econémico- CONTRATADA
por paralizagiio ou outros prejuizos financeiro do contrato, que sera
decorrentes. reestabelecido por meio dos reajustes
anuais do contrato, na data-base
contratual.
A contratada devera apresentar memorial
de calculo comprovando impacto
Alteracao do custo de materiais ou financeiro e alteracdes além dos indices
14 Altefragao do custo de materiais ou equipamentos, além dos md§ces prevnsto.s pelo coPeErto‘s pel'o .contrato porhreajuste, CONTRATADA/CODEVASF
equipamentos contrato, tratados como reajuste, poderao sujeita a analise e aprovacio por parte da
impactar a execug¢iio dos servicos. CODEVASF, como condi¢io para
reequilibrio econdmico financeiro do
contrato.
Os eventos decorrentes de caso fortuito ou
£ . derd . ilibri
Os prejuizos causados por caso fortuito ou ez:iz::clgl;il:;necl:il:oe:;eiz; tl;e;;qoul torio
15 Caso fortuito ou For¢a maior forca maior poderio ter impacto sobre os . - CONTRATADA/CODEVASF
custos ou prazos dos servigos mediante comprovacio por parte da
. CONTRATADA e analise e aprovacgéo por
parte da CODEVASF.
Os impactos financeiros decorrentes de
As alteracdes de legisla¢des tributiria que alteragdes de legislacdes tributaria que
16 Alteracdes de legislagdes tributarias alterem aliquotas ou bases de cilculo poderio|alterem aliquotas ou bases de cilculo CODEVASF
ter impacto financeiro sobre o contrato. serdo tratados mediante reequilibrio
financeiro-econdomico do contrato.
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