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ANEXO IV - MATRIZ DE RISCOS (AQUISICAO DE RAGAO PARA PEIXES)

ALOCACAO (Codevasf, Contratada ou

IMPACTO (Alto, médio ou

acima do previsto no item 4.

da proposta. (Exemplo: Doélar na data de
apresentacdo da proposta RS 5,65 terd uma
variacdo aceitavel de 20,85% totalizando um limite
de RS 6,83 semreequilibrio contratual).

RISCO DEFINICAO Compartilhada) baixo)
1 - Necessidade de fornecer o o _ N
item contratado com o Encer.rz.amento de fa/brlca(_;ao dotlpo de ragdo ofertado Contratada Alto
fornecedor, com alteracio de pela licitante no periodo de fornecimento.
marca ou especificacdo
técnica.
N Necessidade de aprovacdo pela Codevasf da
2- Altgragao do prazo do alteragdo do prazo de fornecimento solicitada pela Compartilhada Baixo
fornecimento. contratada.
3 - Entrega em desacordo com Ndo verificagdo pela contratada da especificagdo
as especificacdes do Edital. do item descrito no Edital. Contratada Alto
Variagdo cambial com percentual entre o menor
valore o maior valor no periodo de 12 meses
4 - Variacdo cambial do ddlar. anteriores 3 data de apresentacio da proposta. Contratada Médio
(Exemplo: menor valor RS 4,22 e maior valor RS 5,10
corresponde uma variagdo de 20,85%)
Variacdo cambial acima do percentual previsto no
risco 4 a partir da data da assinatura do contrato ou
oL , ) data de recebimento pela contratada da ordem de
> - Variagdo cambial do dolar fornecimento em relagdo a data de apresentagdo Codevasf Alto
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6 - Variacdo da inflacdo (IPCA -

Aumento do IPCA médio do periodo entre a data do
recebimento da ordem de fornecimento até da
data de entrega em relagdo a variagdo do menor e o

decargas.

indice Nacional de Precos ao | maiorvalores no periodo de 12 meses anteriores a Compartilhada Médio
Consumidor Amplo). data de apresentagdo da proposta. (Exemplo:
proposta de novembro de 2020 e a inflagdo de maio
de 2020 foi 1,88% e dezembro de 2019 4,52%
corresponde uma variagdo de 40,42%)
7 - “Greve de Caminhoneiros” Greve do setor de transporte impedindo o frete. Codevasf Alto
8 - Aumento dos custos de N . .
' , Elevagdo de taxas e tarifas e encargos aduaneiros, )
transporte internacional de . . Contratada Baixo
inclusive frete.
cargas.
9 - Aumento dos custos de . L
fretes. Aumento das tabelas de fretes e diesel. Contratada Médio
Paralisacdo da cidade, regido ou pais de origem de
10 - Lockdown. fabricagdo do insumo devido a pandemia, bem Codevasf Alto
como no local de recebimento.
11 - Dificuldade de aquisicbes de | Aumento dos custos ou atrasos nos fornecimentos Contratada Médio
matéria-prima. dematéria-prima para fabricacGes.
Aceitagdo do prazo de edital para entrega dos
12 - Estimativa de prazo fornecimentos e ndo conseguir cumprir até um o
deentrega. limitede 25% superior a0 mesmo, sem nenhum fato Contratada Medio
superveniente previsto nesta matriz de risco para
aditivo de prazo.
Verificacgdo  da  impossibilidade  provisoria
13 - Interrupgdo do contrato. recebimento do insumo por parte da Codevasf. Compartilhad Baixo
a
14 — Dano na descarga dos itens [Dano na descarga ou organizagdo dos materiais, .
de fornecimento. na entrega. Contratada Médio
15-Dano no frete dos itens de | Dano durante o transporte dos materiais. o
: Contratada Médio
fornecimento.
16 - Roubo ou extravio Roubo da carga ou extravio da mesma. Contratada Alto

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

e-DOC D5BDC912
Proc 59560.001672/2022-53-e


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=D5BDC912
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1672&filter[anoproc]=2022

CODEVASFI&

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

62 Superintendéncia Regional

Geréncia Regional de Revitalizacdo e Sustentabilidade Socioambiental (6%/GRR)

de pagamentos.

conformidade e entrega da nota fiscal.

Mudanca na legislacdo tributaria que altere osvalores.
17 — AlteragBes Tributarias ¢ gisiac a Codevasf Médio
18 - Variagdo de local l\/ludapga nos locais de entrega dos mater|a|s,. . .
por interesse da Codevasf dentro dos previstos no Compartilhad Baixo
deentrega. .
estado da Bahia. a
19 - Férias Coletivas Férias coletivas do fabricante ou fornecedor. Contratada Baixo
20 - Variagio no prazo Pagamentos apo; decorridos 30 (trinta) dias
contadosa partir da data do atestado de Codevasf Alto
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ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZAGAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
Administracdo, o valor devido deverd ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuracdo se fara desde a datade seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das
seguintes formulas:

I = (TX/100) / 365

EM=1x N x VP, onde:

| = Indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;EM = Encargos

moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento,VP = Valor da parcela em

atraso.

Na hipdtese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos deverdo ser instruidos com asjustificativas e motivos
e submetidos a apreciacdo da autoridade competente, que adotara as providéncias para eventual apuracao de responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e
imputagdo de 6nus aguém deu causa a mora.

Juazeiro/BA, 01 de novembro de 2022.
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