Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco
= ¢ do Parnaiba

COMUNICACAO EXTERNA

REMETENTE: NUMERO: DATA:

72 SECRETARIA REGIONAL DE LICITACOES — 72/SL 09/2022 30/08/2022
DESTINATARIO:

LICITANTES DO EDITAL N° 04/2022

E-MAIL: TELEFONE:
7a.sl@codevasf.gov.br (86) 3215-0138/0147
ASSUNTO:

ESCLARECIMENTOS — LICITACAO CODEVASF — EDITAL N° 04/2022

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA — CODEVASF - 72/SR, por intermédio da 72 Secretaria Regional de Licitacdes,
referente ao Edital n® 04/2022, cujo objeto é a contratacdo das obras e servigos de engenharia
relativos a implantacdo de adutora de Curimata — 12 etapa no municipio de Curimata, no
Estado do Piaui, esclarece:

QUESTIONAMENTO 01:

Na planilha orcamentaria, consta nos ,itens 02.01.06.01, 02.05.02.01 e 06.02.01, o
fornecimento de “RESEARVATORIO METALICO APOIADO EM ACO CARBONO (ASTM —
A36) DE ALTA RESISTENCIA ESTRUTURAL - 400m>”.

Os reservatorios descritos nestes itens possuem a mesma descricdo, porém com precos
diferentes, sendo 01 unidade com valor de R$ 404.059,12 e 02 unidades com valor de R$
449.130,88. Solicitamos a esclarecimentos quanto a composi¢éo / cotagdo de cada item de
forma que possamos analisar a identificar qual a justificativa para a diferenca de quase 10%
no preco de cada item, seguido da correcao da descri¢cao dos itens, de forma a evitar futuros
contratempos com os 6rgéos de controle (TCU) ja que na planilha orgamentéria ndo podemos
ter o mesmo item com pregos diferentes.

02.01.06.01 | RESERVATORIG METALICO APOIADO
RESERVATORIO METALICO APOIADO EM ACO CARBONO {ASTM —A36) DE pC 1.00 401,058 12
ALTA RESISTENCIA ESTRUTURAL - 400m® ) o
02.05.02.01 | RESERVATORIO METALICO APOIADO
RESERVATORICQ METALICO APQIADO EM ACO CARBONO {ASTM -A36) DE pC 1,00 418.130,88
ALTA RESISTENCIA ESTRUTURAL - 400m® -
06.02.01 RE SERVATORIO METALICO APOIADO
RESERVATORIO METALICO APOIADO EM ACO CARBONO {ASTM —A36) DE pC 1.00 449.130 88
ALTA RESISTENCIA ESTRUTURAL - 400m® - ! U

Resposta da Area Técnica:

Precos dos reservatorios metalicos: ja respondido em esclarecimento anterior.
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QUESTIONAMENTO 02:

N&o localizamos os arquivos das pecas graficas com os projetos referentes aos itens
02.01.06.01, 02.05.02.01 e 06.02.01, para o fornecimento de “RESERVATORIO METALICO
APOIADO EM ACO CARBONO (ASTM —A36) DE ALTA RESISTENCIA ESTRUTURAL -
400m®”. Solicitamos a disponibilizacdo de todos os projetos estruturais e dimensionais dos
reservatorios propriamente ditos e suas fundagfes, essenciais para a elaboracdo de nosso
proposta.

Resposta da Area Técnica:

Pecas gréficas dos reservatorios: Estdo dentro do processo licitatério e também
disponibilizamos em uma pasta separada. Vide observacao 2 do item | acima.

QUESTIONAMENTO 03:

Nao localizamos nos arquivos disponibilizados, projetos com detalhes do item 02.10.02 SKID
- FILTRO, DECANTADOR E FLOCULADOR previsto ha planilha orcamentaria. Solicitamos a
disponibilizacdo destes projetos com detalhes dos materiais, para que possamos elaborar
nossa proposta.

Resposta da Area Técnica:

SKID - FILTRO, DECANTADOR E FLOCULADOR: Sé&o objetos de cotacdo de mercado.
Trata-se de ETA compacta, pré-fabricada, bastando para sua cotagéo as definicbes de vazéo
e analise da agua bruta da captacdo. Disponibilizamos uma nova pasta de nome ETA onde
estao definidos sua concepcao, layout e andlise da agua. A ETA esta definida para esta etapa
de constru¢cdo com uma vazao de 100 m3/hora e possibilidade futura em uma outra etapa de
ampliagdo do mesmo valor da vaz&o. Estdo dentro do processo licitatério e também
disponibilizamos em uma pasta separada. Vide observacéo 2 do item | acima.

QUESTIONAMENTO 04:

N&o localizamos nos arquivos disponibilizados as cotacbes projetos da Estacdo de
Tratamento de Agua, incluindo detalhes dos reservatorios metalicos, reservatérios apoiados,
casa de quimica e todos os demais projetos relacionados na “Lista de Pegas Graficas” da
“Etapa 27, “Volume 37, pagina 72.

Solicitamos a disponibilizagdo destes projetos que se fazem necessérios para a elaboragéo
da nossa proposta.

Resposta da Area Técnica:

Projetos Estruturais: Estdo dentro do processo licitatério e também disponibilizamos em uma
pasta separada.

Projetos Revisdo R04: Disponibilizamos em uma pasta separada.
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Cotacbes Codevasf: A Codevasf ndo tem qualquer obrigagdo de fornecimento de suas
cotagBes aos licitantes e ja disponibilizou dentro do processo uma listagem de insumos. O
processo de cotagéo de precgos de insumos e materiais € proprio do licitante. Disponibilizamos
algumas cotacdes em uma pasta separada.

QUESTIONAMENTO 05:

Durante analise da composicao dos servi¢cos apresentados no orgamento e disponibilizados
para licitacdo, verificamos incoeréncia entre o BDI de Servi¢cos adotado para a composi¢céo
dos servicos e o BDI de Servicos especificado no Termo de Referéncia. Conforme
apresentado no Termo de Referéncia, pagina 11, Item 9, subitem 9.2, Anexo lll, o BDI de
Servicos Adotado é de 23,85%. J& nas composicdes da planilha orcamentéaria, esta sendo
considerado um BDI de Servicos de 24,18%, ou seja, diferente da composicdo de BDI de
Servicos referéncia do Edital.

ANEXO 1l
I-E] MDR - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CODEVASF < Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba

ADUTORA DE SAO RAIMUNDO NONATO
DETALHAMENTO DO BDI - SERVICOS

1.1 Escritorio central | 3,43
1.2 Viagens |
3

41 |Despesasfnanceras | 089
5 LUCRO (L. 8,04

51 Luero | 8,04
FORMULA ACORDAO N2 2622/2013 - TCU - PLENARIO
[[1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+4/(1-1))-1
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COMPOSICOES DO EDITAL
COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO
Clignte: CODEVASF

Obra: Adutora de Curimaté - 12 etapa
Local: Curimata-Pl

Item = |~ -scri;éodc 5 -ﬂgn *|BDI  ~ 24,18000 - |L. Sociais - 111,
Unidad Prego
Insumo/Aux. |Descrigio e Coeficiente Unitdrio Prego Total
01.01 |MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS COM CAVALO MECANICO E SEMIR|UN I
A |D5914640 Transporte com cavalo mecanico de 30 1 - rodovia pJTEKM 50.000,0000000 0,51 25.500,00
Leis Sociais S 111,8600000 0,00] 0,00
Custo Direto Total RS 25,500,00
BDI % 24,1800000 6.165,90
Total da Composigio RS 31.665,90
01.02  |DESMOBIUZACAD DE EQUIPAMENTOS COM CAVALO MECANICO E SETUN Iy
A |D5914640 Transporte com cavalo mecanico de 30 t - rodovia piTKM 50.000,0000000 0,51 25.500.00
Leis Sociais % 111,8600000 0,00 0,00
Custo Direto Total RS 25.500,00
BDI % 24,1800000 6.165,90
Total da Composico RS 31.565,90
01.03  [PLACA DE IDENTIH(AQ&D DA OBRA M2 I
2|MT01017L01 |Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3|/m 4,0000000 10,13 40,52
2|MT0103PPO2 [PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAD CIVIL) EM CHAM2 1,0000000 225,00 225,00
2[MTO103W202 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 4KG 0,1500000 22,13 3.32
2|MTO105EBOL [Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5¢m - 0,00121m 1,0000000 3,89 3,89
A |58B262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLE|H 1,0000000 22,11 22,11
A |588316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 17,42] 34,84
Leis Soclais % 111,8600000 0,00 0,00
Custo Direto Total RS 325,68
BDI % 24,1800000 79.72
Total da Composicdo RS 409,40

Desta forma entendemos que devemos considerar o BDI de servigos de 24,18%, conforme
previsto nas composi¢des da planilha orgamentéria, nosso entendimento esté correto ??

Caso nosso entendimento esteja correto solicitamos a correcdo do BDI de Servicos do Termo
de Referéncia, pagina 11, Item 9, subitem 9.2, Anexo lll, para 24,18% conforme consta em
todas as composic¢des de precos dos servicos da planilha orcamentaria.

Resposta da Area Técnica:

BDI Codevasf: Devido a um erro de “exportagdo do relatério das composicdes” para o
programa Excel, ocorreu o erro (BDI de 24,18%) que ndo esta incidindo no valor da planilha
de servigos. Disponibilizamos as corre¢fes das composi¢coes em uma pasta separada. Os
precos unitarios da planilha de servigos tém incidéncia do BDI de 23,85%. Disponibilizamos
as correces das composicdes em uma pasta separada.

QUESTIONAMENTO 06:

Verificamos incompatibilidade entre os precos unitarios considerados nos itens/servicos
apresentados na composicdo de precos e 0 preco unitario da tabela de referéncia
especificada no termo de referéncia do edital.

Conforme apresentado no Termo de Referéncia, pagina 11, Item 9, subitem 9.3 as tabelas
utilizadas para a elaboragao do orgcamento foram a “SINAPI ABRIL/2022”, além de “Tabela
de Precos da ORSE/SE, na Tabela de Custos e Insumos da Secretaria da Infraestrutura do
Estado do Ceard (SEINFRA) e Tabela de Custos Empresa Baiana de Saneamento
(EMBASA), nao desonerado, e cotagdes do mercado”.
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9. ORGAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGAO ORGCAMENTARIA

9.3. O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos
e indices da Caixa Econémica Federal (SINAPI), na data base de abril/2022, Tabela de
Precos da ORSE/SE, na Tabela de Custos e Insumos da Secretaria da Infraestrutura do
Estado do Ceara (SEINFRA) e Tabela de Custos Empresa Baiana de Saneamento
(EMBASA), ndo desonerado, e cotacdes do mercado, atendendo ao disposto no Decreto n®
7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

Apresentamos_abaixo “por exemplo” a composicao do item “03.01 REGULARIZACAO E
COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.
AF_11/2019”,

03.01 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO moomrJ m2 | Coeficiente U:'i::o Prego Total
A 55901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTOT]  CHP 0,0010000, 323,31 0,32
A 55903 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTOT(  CHI 0,0070000 53,51 0,37
A 55932 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRI| CHP 0,0001000, 238,59 0,02
A 55934 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRI|  CHI 0,0080000 74,57 0,60
A |$73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRG  CHP 0,0020000( 208,12 0,42
A 588316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0080000 17,42 0,14
A [593244 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRG  CHI 0,0060000 58,00 0,35

Leis Sociais % 111,8600000 0,00 0,00
Custo Direto Total RS 2,22
BDI % 24,1800000 0,54
Total da Composigdo RS 2,76

Observe que os insumos SINAPI que compdem 0 servigco apresentam pregcos unitarios
diferentes dos precos constantes da tabela SINAPI ABRIL/2022, conforme comparativo
abaixo:

Niigaol PRECOS EDITAL | PRECOS SINAPI 04.22
Item iy Descrigao Unid | Coeficiente | Prego | Prego Preco Prego
Unitdrio | Total | Unitdrio | Total
03.01 [REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOM m2 /1

A | $5901 |CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTOTOTA CHP | 0,0010000 | 323,31 0,32 315,91 0,32

A | $5903 |CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTA CHI 0,0070000 53,51 0,37 53,86 0,38

A | $5932 |MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIME CHP | 0,0001000 | 238,59 | 0,02 255,87 0,03

A | S5934 |MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRlMd CHI 0,0080000 74,57 0,60 83,44 0,67

A | 573436 |ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO P{ CHP | 0,0020000 | 208,12 0,42 214,93 0,43

A | 588316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0080000 17,42 0,14 18,19 0,15

A | $93244 |ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO P CHI 0,0060000 58,00 0,35 61,03 0,37

Leis Sociais % | 111,8600000 | 0,00 0,00 0,00

Custo Direto Total RS 2,22 2,35

BDI % | 24,1800000 0,54 |BDI24,18%| 0,57

Total da Composigdo RS 2,76 2,92

Solicitamos a corregdo dos precos unitario dos insumos de acordo com a Tabela de
Referéncia SINAPI ABRIL/2022.

Resposta da Area Técnica:

Correcao do orcamento Codevasf: A Codevasf ndo ira fazer qualquer correcao de precos de
suas composic¢oes unitarias, pois como ja relatado no “Esclarecimento 05”, ocorreu um erro
de “exportagao do relatério das composigoes”.
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QUESTIONAMENTO 07:

Durante analise do item 02.10.02 “ SKID - FILTRO, DECANTADOR E FLOCULADOR”, no
“Volume 3: Estagdo de Tratamento de Agua”, “ETAPA 2”, paginas 78 e 86 do volume 3, foram
apresentadas as propostas das empresas Naqua Solucdes em Agua e Tecnium
Equipamentos Industriais para o fornecimento do material.

A proposta da Tecnium Equipamentos Industriais datada de 03 de Maio de 2020,
apresenta valor de R$ 1.970.000,00 e a proposta da empresa Naqua Solu¢bes em Agua
fornecida em 22 de Abril de 2022 apresenta valor atualizado de R$ 2.240.500,00.

Identificamos a partir das propostas acima que o preco considerado para o fornecimento do
material na planilha orcamentaria se baseou na média de precos destas 2 propostas conforme
memoria de célculo abaixo:

PROPOSTA DATA VALOR MEDIA BDI 15,28% | PC TOTAL PC EDITAL
TECNIUN | 03/05/2020| 1.370.000,00
- 2.105.250,00 | 321.682,20 | 2.426.932,20 | 2.425.721,74
NAQUA | 22/04/2022 ] 2.240.500,00

Desta forma, tendo em vista que a proposta utilizada como base para a formatacéo do preco
médio ter sido emitida a mais de 27 (vinte e sete) meses atras nao reflete a realidade atual
do mercado.

Faz-se necessario a atualizagéo do preco or¢cado de forma que o valor esteja compativel com
mercado atual.

Diante do exposto solicitamos providéncias quanto a atualizacdo do orgamento ou ndo sendo
atualizado o orcamento pedimos a impugnacéao do referido edital por preco inexequivel.

Resposta da Area Técnica:

CotagOes ETA Codevast:

A Codevasf ndo tem qualquer obrigacao de fornecimento de suas cota¢fes aos licitantes e ja
disponibilizou dentro do processo uma listagem de insumos. O processo de cotagdo de
precos de insumos e materiais é proprio do licitante. Disponibilizamos algumas cotagées em
uma pasta separada. As cotacdes de mercado dos materiais, sdo posteriores a margo/2022,
datas anteriores constituem erro material. Veja dentro da pasta cota¢cbes que a referida
cotacdo com data de ano 2020 tem revisdo 02 com data de 03/08/2022. Salientamos ainda
que a Codevasf disponibilizou uma Matriz de Riscos, dentro do processo licitatério, e que
deve ser observada pelo licitante. A Matriz de Riscos trata inclusive dos erros de projetos e
orgamentacao.

RESPONSAVEL PELAS INFORMACOES / FUNCAO:

ASSINADO ELETRONICAMENTE

Jacymar Bandeira da S. Barros

Chefe da Secretaria Regional de Licitagbes — 73/SL
CODEVASF - 72 SR
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