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OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Contratacdo de servigos de execucdo de pavimentagdo asféltica com CBUQ, de
pavimentacdo asfaltica em Tratamento Superficial Duplo (TSD) e de pavimentacéo
em bloco intertravado de concreto (blogquete), em vias urbanas e rurais de diversos
municipios inseridos na area de atuacdo da Codevasf, no estado do Piaui, conforme
quantitativos estimados na planilha de custos e abaixo discriminados:

- Lote 1: Pavimentacdo asfaltica com CBUQ;
- Lote 2: Pavimentacao asfaltica em TSD;
- Lote 3: Pavimentagdo em bloco intertravado de concreto.

1.2. Caodigo SIASG — CATSER
- Pavimentacdo asfaltica com CBUQ: 1406 - Obras civis de pavimentacao asfaltica;

- Pavimentacdo asfaltica em TSD: 1406 - Obras civis de pavimentacédo asféltica;

- Pavimentacdo em bloco intertravado de concreto (bloquete): 1392 — Obras civis
de pavimentagéo de concreto.

TERMINOLOGIA E DEFINICOES

2.1. Neste Termo de Referéncia séo utilizadas as expressoes e siglas relacionadas a seguir,
com os seguintes significados e interpretagdes:

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura — AD: Unidade da administracio
superior da Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizacdo e a coordenacdo dos servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

Ata de Registro de Precos: Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de
compromisso para futura contratacdo, onde se registram os precos, fornecedores, 6érgdos
participantes e condicGes a serem praticadas, conforme disposi¢des contidas no instrumento
convocatorio e propostas apresentadas.

Canteiro de Obras: Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou moveis do
empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execucdo das obras ou servicos de
engenharia. Nestas estruturas estardo incluidas as instalacbes para as equipes de apoio e
eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da Codevasf.

Codevasf: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério da Integracdo Nacional, com sede no Setor de Grandes
Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

Como Construido (As Built): E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos 0s servicos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteracdes e modificacbes ocorridas durante
a execucao da obra ou servicos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.

Contratada: Empresa licitante vencedora da Licitagdo, e contratada para a execugdo dos
servicos objeto deste Termo de Referéncia.

Contratante: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba,
doravante denominada Codevasf.

Contrato (CT): Documento, subscrito pela Codevasf e a CONTRATADA (licitante vencedora
do certame), que define as obrigaces e direitos de ambas com relag¢do & execugdo dos servigos.
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Cronograma Fisico-Financeiro: representacdo grafica da programacéo parcial ou total de um
trabalho ou servigo ou produto, no qual séo indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos,
aliados aos custos ou precos, doravante denominado CRONOGRAMA.

Diario de Obra: E uma espécie de memorial da obra ou servicos de engenharia, onde so
descritos os acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servigos feitos, 0s
equipamentos utilizados - e por quantas horas -, as condi¢cdes do clima, etc. Caso necessario,
também podem ser descritos os problemas na execucdo de servicos, falhas nos equipamentos,
etc.

Documentos Complementares ou Suplementares: Documentos que, por forca de condicdes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacdo ou suplementacdo dos
documentos emitidos no Termo de Referéncia.

Documentos de Contrato: Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam
a execucdo dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagdes técnicas,
desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se fagam necessarios a execu¢do do objeto.

Especificacbes Técnicas (ET): Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na construgdo. Tém
como finalidade complementar a parte grafica do projeto. S8o partes integrantes das
especificacOes técnicas:
a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime
de execucdo da obra, fiscalizacdo, recebimento da obra,
modificacdes de projeto, classificacdo dos servicos (item c).
Havendo caderno de encargos, este englobard quase todos estes
aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas:
genérica (aplicavel a qualquer obra) ou especifica (relacionando
apenas 0s materiais a serem usados na obra em questao).

c) Discriminagdo dos servicos - especifica como devem ser
executados os servigos, indicando tracos de argamassa, método de
assentamento, forma de corte de pecas, etc.

Fiscalizacdo: Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a fiscalizacdo do
contrato.

IRP- Intencdo de Registro de Precos: instrumento a ser operacionalizado por modulo do
Sistema de Administracdo e Servigos Gerais — SIASG e que serd utilizado pelos 6rgédos e
entidades integrantes do Sistema de Servicos Gerais — SISG para registro e/ou divulgacao dos
itens a serem licitados.

Licitante: Empresa habilitada apara apresentar proposta.

Matriz de Risco: Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus

financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratacdo, contendo, no minimo, as
seguintes informacoes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no
equilibrio econémico-financeiro da avenca, e previsdo de eventual necessidade de
prolacéo de termo aditivo quando de sua ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das fracfes do objeto em que haverd liberdade das contratadas
para inovar em solucGes metodologicas ou tecnologicas, em obrigacdes de resultado, em
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termos de modificacdo das solucdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto
bésico da licitacdo;

c) Estabelecimento preciso das fraces do objeto em que ndo haverd liberdade das
contratadas para inovar em solucdes metodologicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de
meio, devendo haver obrigacdo de identidade entre a execucdo e a solugdo pré-definida
no anteprojeto ou no projeto basico da licitagéo.

Nota de Empenho (NE): documento utilizado para registrar as operacdes que envolvam
despesas orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificacdo e a importancia da
despesa.

Ordem de Servico (OS): documento formal emitido pela Codevasf com as especificaces
detalhadas do servigo/produto individual (parte do contrato) a ser elaborado pela
CONTRATADA, para o qual o faturamento relacionado ao recurso é executado na conclusao.

Obras e Servicos de Engenharia: S&o todas as atividades relativas a execucdo das obras civis,
de construcdo, reforma, recuperacdo ou ampliacdo de bem imdvel.

Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia: Representa o produto do somatério do preco
de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orcamentaria e o limite para o pagamento
do objeto que se pretende contratar.

Planilha de Custos da Proponente: Representa o produto do somatério do preco da Licitante
de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor para
execucdo do objeto ofertado pela Licitante.

Plano de Trabalho (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo
a ser gasto em cada uma.

Plano de Gestdo Ambiental da Obra (PGAO): consiste numa ferramenta de gerenciamento
das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construcdo de obras ou
servicos de engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais
relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece
diretrizes e procedimentos para a aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem executadas
na Area Diretamente Afetada — ADA da obra ou servicos de engenharia. Esse plano tem como
objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as agdes ambientais aqui propostas, sejam
implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra ou servicos de engenharia. Como
objetivos especificos:

a) Executar a obra ou servicos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os
impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo,
ar, fauna e flora;

c) Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operarios da obra ou servigos de
engenharia;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servigos de engenharia e dos
seus colaboradores sobre 0 meio ambiente.

Projeto Basico: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar a obra ou servigo de engenharia, ou complexo de obras ou servigos
de engenharia objeto da licitacdo, elaborado com base nas indicacbes dos estudos técnicos
preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental
do empreendimento, e que possibilite a avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e
do prazo de execucao.
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a) Desenvolvimento da solucdo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra ou
servigos de engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugbes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a
minimizar a necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracéo
do projeto executivo e de realizacdo das obras ou servigos de engenharia e montagem;

c) ldentificacdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar
a obra ou servico de engenharia, bem como suas especificacdes que assegurem 0S
melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua
execucao;

d) Informacdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalacdes
provisdrias e condi¢des organizacionais para a obra ou servicos de engenharia, sem
frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra ou servicos de
engenharia, compreendendo a sua programacdo, a estratégia de suprimentos, as normas
de fiscalizacdo e outros dados necessarios em cada caso;

Projeto Executivo: E o conjunto dos elementos necessérios e suficientes a execucdo completa
da obra ou servigos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

Proposta Financeira: Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e
global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pregos
unitarios propostos.

Relatorio de Prestacdo de Servicos (RPS): Documento a ser emitido pela CONTRATADA
com periodicidade definida pela Codevasf, com o resumo da situacdo fisica e financeira,
contendo: cumprimento da programacao, ocorréncias e recomendacdes, além de conclusdes e
projecdes a respeito de prazos e custos.

Relatorio de Acompanhamento e Medicdo (RAM): documento formal emitido pela Codevasf
que representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento e aprovacdo dos produtos,
servicos ou obras elaboradas pela CONTRATADA.

Relatério de Obras ou Servicos de Engenharia — Documento a ser emitido pela
CONTRATADA mensalmente, com o resumo da situacdo fisica e financeira, contendo:
cumprimento da programacao, ocorréncias e recomendacées, além de conclusdes e projecdes a
respeito de prazos e custos.

Reunido de Partida (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA,
Codevasf e fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start
up” da execugdo das obras ou servigos de engenharia.

Servicos Similares: obras de pavimentacdo flexivel (CBUQ ou AAUQ) ou semi-rigido ou
rigido.

Sistema de Registro de Pregos - SRP: Conjunto de procedimentos para registro formal de
precos relativos ao servico licitado, para contratagdes futuras.

Termo de Referéncia (TR): conjunto de informacdes e prescri¢des estabelecidas pela Codevasf
com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia relativos a um
determinado servi¢o ou obra ou produto ou bens a ser executado e/ou fornecidos.

3. REGIME DE EXECUC}AO E CRITERIOS DE JULGAMENTO
3.1. Modalidade Licitatéria: Pregédo, na forma Eletronica.
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3.1.1. A licitacdo reger-se-a pela legislacdo que rege o Pregdo Eletronico, quais sejam: a Lei
n®10.520, de 17/7/2002 e o Decreto n° 10.024, de 20/9/20109.
3.2 Procedimento Licitatério: Sistema de Registro de Precos (SRP)

3.2.1. O procedimento licitatorio auxiliar de SRP é definido na Lei n® 13.303, de 30 junho de
2016 e regulamentado pelo inciso | do art. 3° do Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de
2013 e normas complementares.

3.2.2. Justifica-se o0 procedimento licitatorio devido a conveniéncia administrativa e as
caracteristicas do servico, que sera realizado por demanda justificada do estado ou
municipio, com execucdo parcial por produtos previamente especificados e
quantificados por unidade de medida padrdo (m2), havendo necessidade de
contratacOes frequentes.

3.3. A divulgacdo da Intencdo de Registro de Precos (IRP) ndo sera admitida, tendo em
vista que o presente objeto é de especificidade da Codevasf.

3.3.1. Serd admitida a adesdo apenas das Superintendéncias Regionais da Codevasf.

3.4. Modo de Disputa: Aberto, Or¢camento Publico.

3.4.1. Justifica-se 0 modo de disputa de acordo com o Acérddo TCU n° 1502/2018 e o

principio da publicidade, tendo em vista que o orgamento de referéncia é base para
construcéo das propostas.

3.5. Critério de Julgamento: Maior desconto.

3.5.1. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A
qualidade do servico/obra ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestacdo de
servico comum de engenharia, com padrGes de desempenho e qualidade minimos

definidos objetivamente neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execucao
do objeto e fiscalizacdo do contrato.

3.6. Regime de Execucao: Empreitada por preco unitario.

3.6.1. Justifica-se o regime de execucdo pelas caracteristicas do servi¢o, com a defini¢do a
posteriori dos quantitativos exatos de execucdo por produto definido, conforme
demanda justificada.

4. LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servicos objeto deste Edital serdo executados em diversos municipios do estado do
Piaui conforme listados no Anexo 11 deste termo de referéncia.

DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1 O escopo dos servicos, objeto deste TR, é a execu¢do de pavimentacdo asféltica com
CBUQ, de pavimentacdo asfaltica em Tratamento Superficial Duplo (TSD) e de
pavimentacdo em bloco intertravado de concreto (bloquete), em vias urbanas e rurais
de diversos municipios inseridos na area de atuacdo da Codevasf, no estado do Piaui,
conforme quantitativos estimados na planilha de custos e abaixo discriminados:

- Lote 1: Pavimentacdo asfaltica com CBUQ;
- Lote 2: Pavimentacao asfaltica em TSD;
- Lote 3: Pavimentagdo em bloco intertravado de concreto.

5.2. As vias devem atender os seguintes preceitos:
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5.3.

5.4.

5.4.1.

5.4.2.

5.5.

- Registro de trafego da via limitado pelo Numero N:
- 10° <N < 5x106 para a pavimentagio asféaltica com CBUQ;
- 1,5x10° < N < 108 para pavimentagéo asfaltica em TSD;
- N <1,5x10° para pavimentagdo em bloco intertravado de concreto.
- Inclinagdo da via seja < 8%;
- Atender positivamente todos os itens do Procedimento - Enquadramento das Vias
para Obras de Pavimentacdo, presente no anexo 9.

c.1) Para que a via seja considerada “enquadrada”, todos os critérios técnicos do
item 5.2 devem ser atendidos. Caso algum ndo seja atendido, deve ser
apresentada justificativa técnica detalhada.

Para efeitos contratuais, o valor minimo a ser contratado sera de:
a) R$ 2.000.000,00 (dois milhdes de reais) para pavimentacéo asfaltica com CBUQ;
b) R$ 1.500.000,00 (um milh&o e quinhentos mil reais) para pavimentagdo asfaltica
em TSD;
¢) R$ 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil reais) para pavimentacdo em bloco
intertravado de concreto.
O objeto do presente certame licitatorio compreende basicamente 0s seguintes
Servicos:
Para a pavimentacao asfaltica com CBUQ e pavimentacao asfaltica em TSD:
Elaboracédo de Projeto Executivo;
Mobilizacdo/Desmobilizacao;
Terraplenagem;
Pavimentacdo;
Sinalizacao horizontal e vertical,
Drenagem;
Servicos complementares;
Controle Tecnolégico — Obra.

Para a pavimentacgdo em bloco intertravado de concreto:
- Elaboracéo de Projeto Executivo;

- Mobilizagdo/Desmobilizagéo;

- Terraplenagem

- Pavimentagdo em bloco intertravado de concreto;

- Sinalizag&o horizontal e vertical;
- Drenagem,;

- Servigos complementares;

- Controle tecnolégico — Obra.

Os servigos deverdo ser realizados com base nas deliberagdes contidas na Instrucao
Normativa N° 1 — de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da
Informacdo, visando a adogdo de solugGes que proporcionem a economia da
manutencdo e operacionalizacdo do sistema, a reducéo do consumo de energia e agua,
bem como a utilizagdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.
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5.6. Os servigos deverdo ser realizados em consonancia com os Projetos Executivos e com
fundamento nas normas das concessionérias de servicos publicos locais, entre outras,
no Codigo de Uso e Ocupacdo do Solo do municipio, no Caderno de Encargos da
Codevasf, nas deliberagcdes dos 6rgdos de controle ambientais do municipio, do estado
e da Unido e nas Especificacdes Técnicas.

5.7. Ap0s a assinatura do Contrato, haverd a selecdo das vias que serdo pavimentadas. A
Ordem de Servico seréd dada para a elaboracdo do Projeto Executivo, contudo o inicio
das obras seré& condicionado a obtencdo do licenciamento ambiental e & aprovacdo do
respectivo projeto executivo. Os servicos constantes na planilha orcamentaria devem
estar em consonancia com o Projeto Executivo.

5.8. Os servicos deverdo ser realizados em consonancia e fundamento nas normas e
recomendac0es estabelecidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre
(DNIT) e pela Associacédo Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), (Lei n. © 4.150 de
21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos
de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

5.9. Especificacdo dos Servigos:

5.9.1. As definicGes dos servicos, 0s cortes, 0s materiais empregados, as condi¢des gerais, as
condicOes especificas, 0s equipamentos, a execucdo, 0 manejo ambiental, a inspecéo,
o controle de execucdo e tecnoldgico, a geometria, a verificacdo final da qualidade, o
acabamento, a variagdo, a aceitacdo, a rejei¢do, o critério de medicdo e tudo o que
mais for necessario para a execucao dos servicos deverdo estar em conformidade com
as Normas estabelecidas pelo DNIT.

5.9.2. Os servicos objeto desta licitacdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados
nos seguintes documentos:

5.9.2.1. ANEXO 4: Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia;
5.9.2.2. ANEXO 6: Projeto Basico (Se¢do Tipo);

5.9.2.3. ANEXO 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e
instrugdes para utilizacdo da logomarca;

- ANEXO 8: Especificaces Tecnicas.
5.10. Produtos Previstos:

5.10.1.  Elaboracdo de Projeto Executivo.
5.10.1.1. O projeto executivo para cada trecho contratado devera ser desenvolvido, contendo no

minimo:

5.10.1.2. Para pavimentacdo com CBUQ e pavimentacdo asfaltica em TSD:
- Levantamento de dados
- Estudo Geotécnico

O Estudo Geotécnico, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Perfil geotécnico do subleito com sondagens espagadas, conforme orientagdo da
IS-206;

b) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos do subleito;

c) Texto contendo as caracteristicas dos estudos realizados;
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d) Representacdo no perfil das caracteristicas geotécnicas a serem escavados;

e) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos para materiais de empréstimos e
terraplenagem;

f) Croquis com indicacdo das caracteristicas e da localizacdo das ocorréncias de
materiais (jazidas, pedreiras e areais);

g) Resultados dos ensaios de dosagem de misturas de materiais de base e de sub-
base;

h) Resultados de eventuais dosagens de misturas asféalticas;
i) Folha-resumo de todos os ensaios efetuados;
J) Texto contendo a concepcao dos estudos realizados.

5.10.1.3. Estudos Topogréaficos

O objetivo fundamental dos Estudos Topograficos nesta fase € a materializacdo no
campo do eixo do projeto definitivo determinado em Termo de Referéncia. Para
tanto devem ser realizados o0s seguintes servicos:

a) Monografias das estacOes de referéncia pertencentes ao SGB e demais marcos de
apoio implantados para o projeto;

b) Especificacdes dos equipamentos topogréaficos utilizados com seus respectivos
certificados de calibragéo;

c) Representacdo grafica em escala adequada nos formatos CAD (DWG) e
Shapefile contendo plantas e perfis dos levantamentos planialtimétricos
cadastrais, tais como locais de travessias, interse¢des, faixas de dominio etc;

d) Representacdo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile do perfil da linha de
locacéo;

e) Representacdo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile dos levantamentos

das ocorréncias e deposi¢do de materiais e cursos d’agua;

f) Locacdo de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permita a sua
perfeita identificacdo;

g) Indicacdo das coordenadas UTM ou geograficas de inicio e fim das vias, jazidas,
pedreiras e areais.

5.10.1.4. Estudo de Trafego
O Estudo de Trafego, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Coleta de dados de trafego existente
o Relatdrio técnico descritivo/justificativo
o Planilha de contagem volumétrica classificada

o Relatério dos resultados do numero N
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5.10.1.5. Projeto Geométrico

O Projeto Geométrico, nesta fase de Projeto Executivo, seré elaborado a partir dos
estudos topograficos realizados e devera constituir-se de:

a) Texto contendo memodria e justificativa completa;

b) Determinacdo das secOes transversais do projeto, nas escalas 1:200 ou 1:100,
contendo as secOes do terreno, os taludes de cote e as saias de aterro;

c) Detalhamento dos elementos especiais do projeto, como retornos, acessos,
terceiras faixas de trafego, tapers de aceleracdo e desaceleracdo e demais
elementos;

d) Interferéncias com instalagdes (luz, agua, esgoto etc);

e) Relatorio de curvas do projeto: quadro de curvas horizontais e quadro de curvas
verticais;

f) Convencdes adotadas;

g) Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor
visualizacao do projeto, contendo:

o Eixo estaqueado de 20 m em 20 m, assinalando as estacas correspondentes
aos quilémetros inteiros, bem como as estacas correspondentes as centenas de
metros;

Indicacdo dos azimutes dos alinhamentos;

Composicgéo de curvas horizontais;

Elementos cadastrais;

Corta-rios, caixas de empréstimos e outros dispositivos;
Projecdo dos offsets da rodovia e dos taludes de corte e aterro;
Curvas de nivel do terreno topogréafico (equidistancia de 1,00m);
Malha de coordenadas;

o 0O O O O O o o

Interferéncias com instalag@es (luz, agua, esgoto, fibra 6tica, etc.); e
o Acessos e terceiras faixas.
h) Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:

o Indicar a do projeto representando a superficie do greide da pavimentacdo no
eixo da plataforma;

o As estacas serdo numeradas para cada 1m e indicadas as percentagens e
comprimentos das rampas, o comprimento das projecdes horizontais das
curvas de concordancia vertical e o comprimento da flecha “e” das curvas de
verticais;

o Sondagens e classificacdo dos solos apresentada no perfil geotécnico;

o Eixo da rodovia em perfil, com cotas da superficie do greide de projeto;
o Composicdo de curvas verticais e pontos notaveis, rampas e suas
declividades;
1) SecOes transversais tipicas da plataforma:
o Serdo levantadas e desenhadas as sec¢des transversais-tipo da plataforma nas
diversas caracteristicas previstas para a rodovia em tangente e em curva.

5.10.1.6. Projeto de Terraplenagem
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O Projeto de Terraplenagem, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Memoria descritiva e justificativa do projeto elabora — textos, graficos e
quadros;

b) Célculo de cubagdo do movimento de terra com a classificacdo dos materiais
escavados;

c) Perfil geotécnico indicando a constituicdo do terreno;

d) Representacdo grafica das secdes transversais-tipo, em corte e em aterro, com
indicagéo das inclinagdes dos taludes;

e) Planilhas de movimento de terra;

f) Secdes transversais de terraplenagem com indicagédo das inclinagdes dos taludes
e da plataforma por estaca;

g) Plantas dos locais de empréstimos e bota-foras;

h) Diagrama da distribuicéo de terraplenagem;

i) Demais desenhos que elucidem o projeto; e

J) Notas de Servico.

- Projeto de Drenagem

O Projeto de Drenagem, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Texto contendo a concepgéo do projeto;

b) Discriminacdo de todos os servicos, das distancias de transporte e das
quantidades;

c¢) Planta esquematica da localizacdo das obras de drenagem;

d) Planilhas e quadros;

e) Notas de Servico;

5.10.1.7. Projeto de Pavimentacdo

O Projeto de Pavimentacao, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Texto contendo o detalhamento das solucbes de projeto, bem como as
justificativas das soluc¢des adotadas, devendo ser apresentadas as alternativas de
espessura do pavimento adotadas e as respectivas caracteristicas relacionadas
que irdo definir a solugdo mais viavel,

b) Memoria de calculo dos quantitativos e distancias de transportes dos servicos,
materiais de pavimentacdo e quadro de consumo de materiais;

c) Gréfico de distribuicdo dos materiais e das espessuras das camadas;

d) Desenhos da secdo transversal-tipo, em corte e em aterro, das pistas de
rolamento, dos acostamentos, dos acessos e das &reas de instalacbes para
operacéo da rodovia;

e) Desenho apresentando as sec¢des transversais tipo em tangente e em curva e a sua
variagdo longitudinal ao longo do trecho;

f) Planta detalhada de cada ocorréncia, com curvas de nivel de 1 m a 1 m,
indicando a localizagé&o no trecho, com amarragdo precisa em relacdo ao eixo da
rodovia, atraves de, no minimo, dois marcos e posigdes dos furos de sondagens
com a profundidade utilizavel assinalada ao lado de cada furo, a area de
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exploracdo, 0 resumo estatistico das caracteristicas do material, das faixas
granulométricas e das informacdes do proprietério;

g) Linear de Ocorréncia de Materiais de Pavimentagéo;

h) Demais desenhos que elucidem o projeto; e

i) Memodria de célculo do dimensionamento do pavimento.

5.10.1.8. Projeto de Sinalizacdo
O Projeto de Sinalizacdo, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Descricdo do Projeto de Sinalizacéo

b) Planta contendo a localizacéo e os tipos dos dispositivos de sinalizacdo ao longo
das vias, das intersecOes e dos acessos em projeto;

c¢) Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixacdo de porticos, de
placas, de sinais, de detalhes de sinalizacdo horizontal, etc.;

d) Justificativa das solucdes indicadas;

e) Memodria de calculo;
f) Memoria descritiva;
g) Notas de Servigo

h) Projeto de sinalizacdo horizontal:

o Sera composto por marcas longitudinais e transversais e por inscricdes no
pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de seguranca de
transito.

o Contera as especificacfes de todos 0s materiais a empregar e Servigcos a
executar, bem como apresentard quadros com 0s quantitativos por tipo de
dispositivo, material e servigo.

i) Projeto de sinalizacdo vertical - O projeto de sinalizacdo vertical contera
indicacdes, localizacdo, dimensdes e tipos de suporte, abrangendo os seguintes
tipos de placas:

Adverténcia;
Regulamentacéo;
Indicacdo (localidades);
Orientacéo (servigos);
Educativas

o O O O O O

Apresentard o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixagdo da placa no
suporte, fundacdo do portico e semipdrticos ou, se for o caso, fixacdo em
muretas centrais ou laterais, ou outros dispositivos.

o Todas as placas serdo diagramadas com o intuito de determinar dimensodes e
auxiliar no processo construtivo. Serdo informadas as alturas de letras e os
tipos caixa maitscula ou minuscula.

5.10.1.9. Paraa pavimentagdo em bloco intertravado de concreto:
- Levantamento de dados
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- Estudo Geotécnico

O Estudo Geotécnico, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Perfil geotécnico do subleito com sondagens espacadas, conforme orientacdo da
IS-206;

b) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos do subleito;
c) Texto contendo as caracteristicas dos estudos realizados;
d) Representacdo no perfil das caracteristicas geotécnicas a serem escavados;

e) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos para materiais de empréstimos e
terraplenagem;

f) Croquis com indicacdo das caracteristicas e da localizagdo das ocorréncias de
materiais (jazidas, pedreiras e areais);

g) Folha-resumo de todos os ensaios efetuados;
h) Texto contendo a concepcéo dos estudos realizados.
- Estudos Topogréficos

O objetivo fundamental dos Estudos Topograficos nesta fase é a materializacdo no
campo do eixo do projeto definitivo determinado em Termo de Referéncia. Para
tanto devem ser realizados o0s seguintes servicos:

a) Monografias das estacOes de referéncia pertencentes ao SGB e demais marcos de
apoio implantados para o projeto;

b) Especificacbes dos equipamentos topogréaficos utilizados com seus respectivos
certificados de calibragéo;

c) Representacdo grafica em escala adequada nos formatos CAD (DWG) e

Shapefile contendo plantas e perfis dos levantamentos planialtimétricos
cadastrais, tais como locais de travessias, interse¢des, faixas de dominio etc;

d) Representacdo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile do perfil da linha de
locacdo;

e) Representacdo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile dos levantamentos
das ocorréncias e deposi¢do de materiais e cursos d’agua;

f) Locacdo de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permita a sua
perfeita identificacdo;

g) Indicacéo das coordenadas UTM ou geograficas de inicio e fim das vias, jazidas,
pedreiras e areais.

- Estudos de Trafego
O Estudo de Trafego, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Coleta de dados de trafego existente;
b) Relatdrio técnico descritivo/justificativo;
c¢) Planilha de contagem volumétrica classificada;
d) Relatério dos resultados do nimero N.

- Projeto geometrico
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O Projeto Geometrico, nesta fase de Projeto Executivo, sera elaborado a partir dos
estudos topograficos realizados e devera constituir-se de:

a) Texto contendo memodria e justificativa completa;

b) Interferéncias com instalagdes (luz, agua, esgoto etc);

c) Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor
visualizacao do projeto, contendo:

o Eixo estaqueado de 20 m em 20 m, assinalando as estacas correspondentes
aos quilémetros inteiros, bem como as estacas correspondentes as centenas de
metros;

Elementos cadastrais;

Projecéo dos offsets da rodovia e dos taludes de corte e aterro;
Curvas de nivel do terreno topografico (equidistancia de 1,00m);
Malha de coordenadas;

o O O O O

Interferéncias com instalacdes (luz, agua, esgoto, fibra dtica, etc.); e
o Acessos e terceiras faixas.
d) Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:

o Indicar a do projeto representando a superficie do greide da pavimentacdo no
eixo da plataforma;

o Sondagens e classificacdo dos solos apresentada no perfil geotécnico;
o Eixo da rodovia em perfil, com cotas da superficie do greide de projeto;

e) Secdes transversais tipicas da plataforma:
o Serdo levantadas e desenhadas as sec¢Oes transversais-tipo da plataforma nas
diversas caracteristicas previstas para a rodovia em tangente e em curva.

- Projeto de Terraplenagem
O Projeto de Terraplenagem, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Memoria descritiva e justificativa do projeto elabora — textos, graficos e
quadros;
b) Célculo de cubacdo do movimento de terra com a classificacdo dos materiais
escavados;

c) Perfil geotécnico indicando a constituicdo do terreno;
d) Planilhas de movimento de terra;

e) Plantas dos locais de empréstimos e bota-foras;

f) Diagrama da distribuigéo de terraplenagem;

g) Demais desenhos que elucidem o projeto; e

h) Notas de Servico.

- Projeto de Drenagem

O Projeto de Drenagem, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Texto contendo a concepgéo do projeto;

b) Discriminacdo de todos os servicos, das distncias de transporte e das
quantidades;
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¢) Planta esquematica da localizacdo das obras de drenagem;
d) Planilhas e quadros;
e) Notas de Servico.

- Projeto de Pavimentagéo

O Projeto de Pavimentagdo, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Memoria de célculo dos quantitativos e distancias de transportes dos servicos,
materiais de pavimentacdo e quadro de consumo de materiais;
b) Gréfico de distribuicdo dos materiais e das espessuras das camadas;
¢) Desenho apresentando as sec¢des transversais tipo;
d) Linear de Ocorréncia de Materiais de Pavimentacgéo;
e) Demais desenhos que elucidem o projeto; e
f) Memodria de calculo do dimensionamento do pavimento.
- Projeto de Sinalizagéo
O Projeto de Sinalizacdo, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Descricéo do Projeto de Sinalizacéo;

a) Planta contendo a localizacdo e os tipos dos dispositivos de sinalizacdo ao longo
das vias, das intersecfes e dos acessos em projeto;

b) Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixacdo de porticos, de
placas, de sinais, de detalhes de sinalizacdo horizontal, etc.;

c¢) Justificativa das solucdes indicadas;

d) Memoria de célculo;

e) Memodria descritiva;

f) Notas de Servico

g) Projeto de sinalizacdo horizontal:

o Sera composto por marcas longitudinais e transversais e por inscricdes no
pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de seguranca de
transito;

o Conterd as especificagdes de todos os materiais a empregar e Servicos a
executar, bem como apresentard quadros com 0s quantitativos por tipo de
dispositivo, material e servico.

h) Projeto de sinalizacdo vertical - O projeto de sinalizacdo vertical contera
indicacdes, localizacdo, dimensdes e tipos de suporte, abrangendo 0s seguintes
tipos de placas:

o Adverténcia;

o Regulamentacao;

o Indicacéo (localidades);

o Orientacgéo (servicos);

o Educativas;

o Apresentard o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixacdo da placa no
suporte, fundacdo do portico e semipdrticos ou, se for o caso, fixacdo em
muretas centrais ou laterais, ou outros dispositivos;

TR - SERVICOS DE PAVIMENTACAO NO ESTADO DO PIAUI 15
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o Todas as placas serdo diagramadas com o intuito de determinar dimensdes e
auxiliar no processo construtivo. Serdo informadas as alturas de letras e os
tipos caixa maiuscula ou minuscula.

5.10.1.10. Orgamento da Obra

A planilha orcamentéria do Projeto Executivo devera ter os seus quantitativos e
servicos ajustados de acordo com as necessidades técnicas locais, inclusive a distancia
média de transporte (DMT), que a priori foi considerada de 10 km, desde que
tecnicamente justificado.

5.10.1.11. Volumes Componentes
O Projeto Executivo deve ser composto dos volumes discriminados a seguir:
a) Volume 1 - Relatorio do Projeto e Documentos para Licitacao

Este volume deve conter uma sintese dos servicos a executar, os documentos
necessarios para a licitacao, informacdes para a elaboracdo do Plano de Execucao
da Obra e as Especificaches pertinentes aos servicos a serem executados.
Apresentado em tamanho A4.

b) Volume 2 - Projeto de Execucgéo

Este volume deve conter plantas, listagens de servigos, projetos-tipo, secOes
transversais e demais informacGes de interesse para a execucdo do projeto.
Apresentado em tamanho A3.

¢) Volume 3 - Memoria Justificativa

Este volume deve reunir todas as metodologias que possibilitaram a definicdo das
solucdes a serem adotadas para os diversos itens de servigcos. Deve apresentar,
também, todos os estudos realizados que, de alguma forma, orientaram as tomadas
de decisdes com relacdo as solucdes adotadas.

Apresentado em tamanho A4.
d) Volume 3A - Estudos Geotécnicos

Este volume deve reunir todas as informacGes de campo e de laboratério, inerentes,
areais e pedreiras utilizadas no projeto. Portanto, deve apresentar o estudo completo
realizado e nas ocorréncias de materiais para drenagem e pavimentacao, incluindo
os boletins de sondagens, os resultados dos ensaios, 0s croquis das ocorréncias de
materiais e o0 resumo das anéalises estatisticas realizadas.

Apresentado em tamanho A4.
e) Volume 3C — Notas de Servico e Calculo de VVolumes

Este volume deve apresentar as Notas de Servi¢co e Célculo de Volumes para a
rodovia projetada.

Apresentado em tamanho A4.

f) Volume 4 - Orcamento e Plano de Execucdo da Obra
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Este volume deve apresentar o demonstrativo de quantidades, distancias medias de
transporte, consumo de materiais, plano de execucgédo da obra, resumo dos pregos, 0
demonstrativo do orcamento e as composicOes de precos unitarios.

Apresentado em tamanho A4.

5.10.2.  Controle Tecnoldgico

5.10.2.1. Competird a empresa contratada o controle tecnoldgico indicado nas especificacbes
vigentes do DNIT referente aos servigcos executados, sendo possivel enfatizar:

a) O controle de qualidades dos materiais empregados na camada do pavimento;
b) A execucdo dos ensaios geotécnicos na pista e no laboratério;

c) A execucdo de ensaios de caracterizacdo de todos os materiais betuminosos e de
concreto a serem utilizados na obra, inclusive 0s materiais provenientes de
jazidas, areias etc;

d) A andlise de todos os ensaios realizados na obra e os controles efetuados,
indicando: a localizacdo, resultados, controles estatisticos e as respectivas
medidas corretivas necessarias;

e) O controle de compactacdo na camada de revestimento do pavimento projetado;

f) A execucdo de ensaios para verificacdo da irregularidade longitudinal do
pavimento;

g) Demais ensaios que se facam necessarios pelos pardmetros exigidos em
projeto.

5.10.2.2. Competira a Codevasf acompanhar a realizacdo do controle tecnolégico de materiais e
processos construtivos utilizados no empreendimento, executados pela contratada,
verificando a conformidade dos mesmos, exigindo que estes sejam realizados dentro
das normas técnicas e executados por empresas ou profissionais devidamente
qualificados.

5.10.2.3. Aspectos de Controle de Qualidade
5.10.2.3.1. Cabe a contratada:
a) Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos servigos executados na obra;

b) Manter instalados e em plenas condi¢bes de operacdo, em local proprio da
contratada, os laboratérios necessarios e suficientes para manter o controle
tecnoldgico adequado de todos os servicos executados na obra. Quando ocorrer
reducdo do ritmo das obras ou de paralizacdo total, a contratada devera
compatibilizar sua mé&o de obra e equipamentos, de forma a se manter o
equilibrio econdmico-financeiro de seu contrato durante todo o periodo de
execucéo das obras.

5.10.2.3.2. Cabe a Codevasf:

a) Analisar e atualizar, a cada medicdo da contratada, os planos de controle
tecnoldgico. A criacdo e atualizacdo serdo balizadas pelo planejamento das
frentes de servico da contratada e também no cronograma fisico-financeiro
atualizado;

b) Minutar ordem de paralizacdo, a ser expedida pela fiscalizacdo da Codevasf,
para qualquer servi¢co que esteja sendo executado diferentemente das normas,
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manuais e especificagdes, comprometendo a exceléncia da qualidade, a
economicidade, a razoabilidade, a impessoalidade e a transparéncia da gestéo
publica. Corrigida a irregularidade, minutar ordem de reinicio do servico. Em
ambos os casos, devera ser dada ciéncia ao Gestor de Contrato, imediatamente
apos a constatacao e/ou solugdo da irregularidade constatada.

5.10.3.  Plano de Execucéo da Obra

5.10.4. Os servicos serdo dimensionados como PRODUTOS, definidos em CONTRATO
(CT) especifico, com respectiva(s) nota(s) de empenho de despesa, e com a definicdo
e quantificacdo dos PRODUTOS vinculados aquele CONTRATO.

5.10.5. O dimensionamento de execucdo do CONTRATO sera determinado pela Codevasf via
Ordem de Servigo (OS), no qual constardo os PRODUTOS a serem executados,
incluindo a planilha orcamentaria (com respectivos quantitativos e precos),
cronograma fisico-financeiro, data de inicio e termino da obra, e especificacfes
técnicas detalhadas para a execucdo de um ou mais PRODUTOS.

5.10.6. Os PRODUTOS sao passiveis de subdivisdo ou agrupamento com anuéncia da

Codevastf.

5.10.7. No ANEXO 4 estd apresentado a Planilha Orcamentaria e Cronograma Fisico-
Financeiro.
CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Condicdes gerais: poderdo participar da presente licitacdo licitantes do

ramo, pertinente com o objeto desta licitacdo, isoladamente, que atendam as
exigéncias do TR e seus anexos.

6.2. Consorcios: Nao sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a
forma de CONSORCIO, considerando que o objeto é um servico de engenharia
comum e ndo possui alta complexidade que demande diversas especialidades ou que
exigem licitantes de ramos distintos, conforme justificativas apresentadas no ANEXO
1 — Detalhamento das Justificativas.

6.3. Cooperativas: Ndao serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob
a forma de COOPERATIVAS uma vez que ndo se enquadra o objeto da licitacdo de
contrato de mao de obra para execucdo sob a forma de cooperados, ndo havendo a
necessidade de permissdo de participacdo de licitantes na forma de cooperativa,
conforme estabelece a IN 5/2017, conforme justificativas apresentadas no ANEXO 1
— Detalhamento das Justificativas.

6.4. Subcontratacéo: Seréa permitida a SUBCONTRATACAO dos servicos deste TR. No
entanto, ndo poderdo ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e
consideradas principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser entendidas
como atividades auxiliares, conforme justificativas apresentadas no ANEXO 1 —
Detalhamento das Justificativas.

6.5. Participacdo de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: Poderdo participar
desta licitagdo em condigdes diferenciadas, na forma prevista na Lei Complementar n®
123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto n® 8.536 de 6/10/2015, alterado pelo
Decreto n° 10.273/2020.

6.6. Participacdo de Empresas Estrangeiras: Poderdo participar nas mesmas condic¢des
das empresas nacionais. Sera permitida a participacdo de empresas estrangeira, desde
que tenham representacdo legal no Brasil, com poderes expressos para receber citagcdo
e responder administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no Codigo
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Civil Brasileiro.

6.7. Visita aos locais: A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO sera
obrigatdria. E exigida a declaracio de ciéncia que os servicos poderdo ser executados
em diversos municipios do estado do Piaui. Os interessados deverdo estar cientes das
dificuldades de dimensionamento dos dados nédo fornecidos pela Codevasf, pois tais
aspectos ndo poderdo ser avocados, no desenrolar dos trabalhos, como motivo para
alteracdo do contrato a ser estabelecido.

6.7.1. E de inteira responsabilidade da PROPONENTE a verificacdo das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A nao
verificacdo dessas dificuldades ndo poderd ser avocada no desenrolar dos trabalhos
como fonte de alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

6.7.2. Os custos de visita aos locais dos servigos correrdo por exclusiva conta da
PROPONENTE.

6.7.3. A PROPONENTE ao encaminhar a proposta, estard declarando que esté ciente da
abrangéncia dos municipios passiveis de execucdo dos servigos e que possui uma
avaliagdo dos problemas futuros. Entende-se que 0s custos propostos cobrirdo
quaisquer dificuldades decorrentes da localizacdo dos estudos/servicos.

6.7.4. Em caso de davidas sobre as visitas aos locais onde serdo executados 0s servicos,
solicitacdo de informacdes e esclarecimento de duvidas a PROPONENTE devera
entrar em contato com a 72 Geréncia de Infraestrutura (723GRD) nos telefones (86)
3215-0120 ou (86) 3215-0130.

PROPOSTA

7.1. A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto
desta licitacdo, e ndo podera conter condi¢des ou alternativas ou quantitativos ndo
previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

7.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

7.2.1. Planilha de Custos da Proposta da Proponente (ANEXO 5) com todos 0s seus itens,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do
Orcamento de Referéncia (ANEXO 4), que é parte integrante deste Termo de
Referéncia, observando-se os precos unitarios orcados pela Codevasf, nos quais
devera ser incidido linearmente o percentual de desconto ofertado pela proponente
conforme inciso | do art. 54 da Lei n° 13.030, de 30/6/2016, e no caso dos itens onde
ndo seja possivel aplicar o mesmo desconto dos demais itens, por motivos
matematicos, devera ser aplicado desconto superior.

7.2.1.1. Junto com a proposta, a Planilha de Custos da Proposta da Proponente devera ser
apresentada em meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do
arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

7.2.1.2.  As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada deverdo ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966.

7.2.1.3. Nao poderéo ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servico,
no mesmo item (Lote).

7.2.2. A melhor proposta classificada devera preencher os formulérios proprios de
composicdo de pregos unitérios, ofertados por item e subitem, com clareza e sem
rasuras, vedada a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.
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7.2.2.1. Aplanilha de composicdo de pregos unitarios devera ser apresentada também em meio
eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma.

7.2.2.2. Apresentar a planilna de composi¢do de precos unitarios em conformidade com a
Planilha de Custos da Proposta.

7.2.2.3.  Na composicdo de precos unitarios de mdo de obra, observar os pisos salariais
normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou
convencoes coletivas de trabalho do (s) municipio (s) onde ocorrera (o) o (s) servigo
(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio.

7.2.24. Na composicdo de precos unitarios deve estar incluso o custo do fator de
empolamento previsto para os servicos. Em nenhum caso sera aplicado ou pago a
empresa coeficientes/valores a titulo de empolamento do material.

7.2.2.5. No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos da Proposta,
sera necessario apresentar apenas uma composicao de precos unitérios, referenciando
0s itens aos quais a composicdo pertence, sendo necessario entregar as referidas
composigdes na mesma ordem e com 0s mesmos nomes dos servigos constantes das
planilhas, devendo estar devidamente assinadas por profissional competente,
conforme os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966;

7.2.2.6. As composicdes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacdo ao
projeto, cabendo a comissdo solicitar a compatibilidade da composicdo de custo
unitario ao projeto.

7.2.3. Detalhamento dos Encargos Sociais.
7.2.3.1. Deve ser descrito os Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

7.2.4. Detalhamento do BDI
7.2.4.1. Um quadro para 0s servicos, sob pena de desclassificacdo da proposta;

7.2.4.2.  No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacdo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda dos servicos de engenharia;

7.2.4.3. Devera ser considerado na apresentacdo da proposta, 0 BDI com ISS de 3,0% (trés por
cento). Como os servigcos abrangem municipios distintos, o valor do pagamento seréa
ajustado de acordo com o ISS do municipio ao qual seréo realizados 0s servicos;

7.2.4.4. Nao poderdo ser considerados no Detalnamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos da Proposta do Licitante, os tributos considerados personalissimos: Imposto de
Renda Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribuicéo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL,;

7.2.4.5. No detalhamento do BDI, ndao devera constar do item “Despesas Financeiras” a
previsdo de despesas relativas aos dissidios;

7.2.4.6. Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e de Manutencdo do
Canteiro (AM) ndo poder&o ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo
deverdo constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico
para os servigos de “AM” na Planilha de Custos da Proposta do Licitante, onde
deverdo estar contemplados os itens transporte de pessoal, mdo de obra, ferramentas,
medicina e seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e
equipamentos, outros materiais diversos, controle tecnolégico, comunicagéo e energia,
etc., devendo observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do
escopo deste TR.
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7.2.5. Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos da Proposta da
Proponente, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a
més, observando o prazo estabelecido para a execucdo dos servigos, conforme
estabelecido neste TR.

7.3. A Proposta deveré ser datada e assinada pelo representante legal da PROPONENTE,
com o valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e
por extenso, baseado nos quantitativos dos servigcos e fornecimentos descritos na
Planilha de Custos da Proposta da Proponente (ANEXO 5), nela incluidos todos 0s
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios,
lucro, despesas indiretas, custos relativos a mao de obra, fornecimento de materiais,
ferramentas e equipamentos necessarios a sua execucao, transporte até o local da
execucdo dos servicos de engenharia, carga, transporte e descarga de materiais
destinados ao bota-fora. No caso de omissao das referidas despesas, considerar-se-ao
inclusas no valor global ofertado.

7.4. A proponente devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execucao dos servi¢cos de engenharia, avaliando-
se todas as suas dificuldades, pois 0s eventuais custos decorrentes de qualquer servi¢o
para melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

7.5. A proponente devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de
obra, materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo dos
servicos de engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execugéo
do objeto e que seja respeitado o limite do orcamento estimado para a contratacao.

7.6. A Codevasf ndo se desobriga do fornecimento de &gua, energia elétrica ou quaisquer
outros servigos necessarios a execucao dos servicos.

8. DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAO
8.1. Para a qualificacdo técnica, as LICITANTES deverdo apresentar:
8.1.1. Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

(Crea) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de
atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme
legislagéo vigente.

8.1.2. Declaracdo de Conhecimento do Local de Execuc¢do dos Servicos (conforme ANEXO
2) informando que tem conhecimento do local onde serdo executados os servigos de
engenharia, emitida pelo proprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is)
Técnico(s) ou Representante Legal.

8.1.3. Comprovacdo de capacidade técnica-operacional da EMPRESA, representado por
Atestado(s) expedido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
comprovando a execugao das “parcelas de maior relevancia e valor significativo” ao
“objeto da licitagdo” ou “servigos com caracteristicas semelhantes”, respeitando a
Stimula 263 do TCU.

8.1.3.1. Define-se como “objeto da licitagdo™: a execugdo de pavimentacdo asfaltica com
CBUQ, com espessura de 5 cm, com sub-base e base de 15 cm; a execucgdo de
pavimentacdo asféaltica em TSD e sub-base e base de 15 cm; a execugdo de
pavimentacdo em bloco intertravado de concreto, com sub-base e base de 15 cm. As
pavimentagbes devem ocorrer em vias publicas e executadas com técnicas
construtivas semelhantes ou superiores as requeridas neste TR
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8.1.3.2. O critério de medicdo para 0s materiais sera por preco unitario (tonelada).

8.1.3.3. Define-se como “servigos com caracteristicas semelhantes”: obras de pavimentacao
flexivel (CAUQ ou CBUQ) ou semi-rigido ou rigido, com técnicas construtivas
semelhantes ou superiores as requeridas neste TR.

8.1.3.4. Define-se como “parcelas de maior relevancia e de valor significativo” 0 seguinte
servigo e quantitativo minimo para cada lote, conforme discriminado abaixo:

a) Lote 1: Pavimentacao asfaltica com CBUQ:

- Construcdo de pavimento asfaltico ou rigido: 8.568 toneladas; E

- Execucéo de base ou sub-base: 10.710 m3; E

- Construcdo de meio-fio ou de dispositivo de drenagem: 10.200 m.
b) Lote 2: Pavimentacao asféltica em TSD:

- Construcdo de pavimento asfaltico ou rigido: 159.600 m?; E

- Execucdo de base ou sub-base: 23.940 m3; E

- Construcdo de meio-fio ou de dispositivo de drenagem: 22.800 m.
c) Lote 3: Pavimentacdo em bloco intertravado de concreto:

- Construcdo de pavimento: 92.400 toneladas; E

- Execucéo de base ou sub-base: 13.860 m3; E

- Construcdo de meio-fio ou de dispositivo de drenagem: 13.200 m.

8.1.3.4.1. Os quantitativos das parcelas de maior relevancia e de valor significativo foram
estabelecidos como sendo 30% da construcdo de pavimento e de execu¢do de base ou
sub-base e de 15% do servico de construcdo de meio-fio ou dispositivo de drenagem.

8.1.3.5. Para o célculo dos quantitativos totais minimos, é permitida a soma dos quantitativos
unitérios de varios atestados.

8.1.3.6. O(s) Atestado(s) devem ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s):
a) Certidao(bes) de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional(is) responsavel(is)
a época expedida(s) pelo Crea ou CAU da regido onde os servicos foram
executados; OU
b) Anotacdo(6es) de Responsabilidade(s) Técnica(s) do(s) profissional(is)
responsavel(is) pela obra vinculado(s) no(s) referido(s) atestado(s) € contrato

de servigos entre a empresa licitante e a pessoa juridica de direito publico ou
privado que emitiu o atestado.

8.1.3.7. Deverdo constar do(s) atestado(s) ou certiddo(0es), em destaque, os seguintes dados:
a) Local de execucdo;
b) Nome da contratante e da contratada;
c) Nome do(s) responsavel(eis) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
numeros de registro(s); e
d) Relagéo dos servigos executados;
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8.1.3.8. Em caso de apresentacdo de Atestado de desempenho emitido em favor de consércio
do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do consércio
ndo identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo
adotados os seguintes critérios na avalia¢do de sua qualificagéo técnica:

a) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio homogéneo, todas
as experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das licitantes
consorciadas, na proporcao quantitativa de sua participacdo no consorcio;

b) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de
acordo com 0s respectivos campos de atuacéo.

8.1.4. Comprovagdo de capacidade técnica-profissional do Responsavel Técnico da
LICITANTE, representado por Atestado de Responsabilidade Técnica (ART),
devidamente registrado no Crea ou CAU, acompanhado da respectiva Certiddao de
Acervo Técnico (CAT), comprovando a execugdo de servigos “objeto da licitagdo” ou
“servigos similares”.

8.1.4.1. O Responsavel Técnico deve ser pertencente ao quadro permanente da
PROPONENTE, na data da entrega da proposta, com a apresentacdo de comprovacao
de vinculo, no qual seré aceito como comprovag&o:

a) Empregado: carteira de trabalho ou contrato de trabalho;
b) Autbnomo: contrato de prestacdo de servigo;
c) Dirigente ou socio: ato constitutivo da empresa;

d) Os comprovantes para o caso de o Responsavel Técnico ser Empregado ou
Auténomo poderdo ser substituidos por declaracdo de contratacdo futura com
anuéncia por escrito do profissional.

8.1.4.2. Durante a execu¢cdo do CONTRATO o profissional indicado como Responsavel
Técnico pode ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovado previamente pela Codevasf.

8.1.4.3. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como Responsavel Técnico, como comprovacao de qualificacdo técnica, ambas serdo

inabilitadas.
8.2. Para a qualificacdo econdmico-financeira, as LICITANTES deverao apresentar:
8.2.1. Registro de capital social minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor orcado

pela Codevasf, por item (lote);

8.2.2. Caso o0s licitantes apresentem propostas para mais de um item (lote),
deverdo comprovar o somatdrio dos capitais sociais minimos para 0s respectivos
itens;

8.2.3. O julgamento obedecera a ordem dos itens. Caso a licitante ndo comprove
capital social minimo de 10% do somatorio dos lotes que venceu, ndo podera
escolher dentre os lotes que venceu, devendo obedecer a ordem dos lotes.

REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

9.1 Valor de Referéncia: O valor estimado para a contratacdo dos servi¢os de engenharia,
objeto deste Termo de Referéncia, é de R$ 87.277.028,16 (oitenta e sete milhdes,
duzentos e setenta e sete mil, vinte e oito reais e dezesseis centavos), referente ao
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quantitativo total estimado em 1.078.000 m? (com dimensdes de 154 km de extensdo por
7m de largura), com data-base de abril/2022 e agosto/2022. Dividido nos seguintes
lotes:

- Lote 1: Pavimentacéo asfaltica com CBUQ:

Valor total de R$ 28.833.875,77 (vinte e oito milhGes, oitocentos e trinta e trés mil,
oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e sete centavos), referente ao quantitativo
estimado de 238.000,00 m2 (com dimensdes de 34 km de extenséo por 7m de largura)
e valor unitario de R$ 121,15;

- Lote 2: Pavimentacéo asfaltica em TSD:

Valor total de R$ 29.400.260,59 (vinte e nove milhdes, quatrocentos mil, duzentos
e sessenta reais e cinquenta e nove centavos), referente ao quantitativo estimado de
532.000,00 m? (com dimensdes de 76 km de extensdo por 7m de largura) e valor
unitario de R$ 55,26;

- Lote 3: Pavimentacdo em bloco intertravado de concreto:

Valor total de R$ 29.042.891,80 (vinte e nove milhdes, quarenta e dois mil,
oitocentos e noventa e um reais e oitenta centavos), referente ao quantitativo
estimado de 308.000,00 m? (com dimensdes de 44 km de extensdo por 7m de largura)
e valor unitario de R$ 94,30;

9.2. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, 0s encargos sociais, as taxas, 0S impostos e 0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens
necessarios a execucao do objeto constam no ANEXO 4 - PLANILHA DE CUSTOS
DO ORCAMENTO DE REFERENCIA, parte integrante deste Termo de Referéncia.

9.3. O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil (Sinapi/P1) e o Sistema de Custos
Referenciais de Obras (SICRO/PI), respectivamente, e cotacbes de mercado,
s/desoneracdo, atendendo ao disposto no Decreto n° 7.983, de 8/4/2013, ja inclusos o
BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

9.4. No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais e
Despesas Fiscais:

a) Despesas Fiscais: 1SS = 3,0 %; PIS = 0,65 %; COFINS = 3,0%
Observacdes: 0s percentuais descritos sdo aplicaveis sobre o PRECO, observar
correcdo para aplicacdo sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado para efeito de
calculo do valor médio o percentual de 50% do valor do ISS. Foi considerada a
tributacao sob “Regime de Incidéncia cumulativa”.

b) Encargos Sociais: 111,86% Horista; 70,63% Mensalista.

c) BDI: 22,57% para servicos e 15% para aquisi¢do e transporte de insumos
betuminosos

9.5. Dotagdo Orcamentéria: As indicacbes para as despesas orcamentarias para a
contraprestacdo dos servicos serdo definidas na etapa de formalizacdo do
CONTRATO, conforme Art. 7°, § 2°, do Decreto 7.892 de 23/1/2013.

10. PRAZO DE EXECUCAO E DE VIGENCIA
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10.1. O prazo para vigéncia do SRP sera de 12 (doze) meses.

10.1.1. O prazo de vigéncia dos contratos firmados sera de 12 (doze) meses, contados a partir
da data de assinatura do mesmo.

10.1.2. A formalizagdo do inicio da execucédo das atividades serd mediante Ordem de Servico,
devidamente assinada pela autoridade competente.

10.2. O inicio das obras serd condicionado a obtencdo da anuéncia ambiental, conforme
legislacdo do 6rgdo ambiental competente.

11. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos dos servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medi¢bes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da
Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de Medicdo referente ao
més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

11.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente
executados, com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a
incidéncia de reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e atualizacdo
financeira.

11.1.2. Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

11.1.3.  Nos precos apresentados pela empresa deverdo estar incluidos todos os custos diretos
e indiretos para a execucdo dos servicos, de acordo com as condic¢des previstas no
Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida
pelos trabalhos contratados e executados.

11.2. O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizagcdo e desmobiliza¢do serd no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor méaximo constante no
ANEXO 4 - PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA que
integra o presente TR da seguinte forma:

a) Instalagdo do canteiro devidamente instalado e de acordo com o cronograma
fisico-financeiro proposto. Pagar-se-a somente um canteiro por municipio.

b) Mobilizacdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente
realizado;

c) Desmobilizacdo: apds a total desmobilizacéo, comprovada pela fiscalizacéo;

11.3. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — serda pago conforme o
percentual de servicos executados (execucgdo fisica) no periodo, conforme a férmula
abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final do
servigo o item sera pago 100%.

Valor da Medicio Sem AM
0pAM =

" Valor do Contrato Sem AM

11.3.1.  Administracdo Local e Manutengdo de Canteiro (AM) ter4 como unidade, na Planilha
de Custos, a medida “global”, e serd pago mensalmente o valor absoluto, com no
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maximo duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula
Supracitada e o valor total da “AM”.

11.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias
deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta
licitacdo. Com base nesse cronograma de licitacdo, serd ajustado um cronograma de
execucdo de acordo com a programacdo fisica e financeira existente por ocasido da
emissdo da ordem de servico, ou durante a execugdo do contrato, desde que
devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°

13.303/2016).
12. REAJUSTAMENTO
12.1. Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de

apresentacdo da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base) para cada um dos
lotes:

- Lote 1: Pavimentacdo asfaltica com CBUQ

Ly —1 Iy —1 Iy —1 Iincer — I
R =V.(0,80268 M + 0,07972.@ + 0,01346@ +0,10414 .M)

p0 do to incco

- Lote 2: Pavimentacao asfaltica em TSD

Ly —1 Iy —1 In—1 Iineer — I
R=V.(0,65889 M + 0,14259.(‘“7‘“) + 0,02568M +0,17284 .M)
IpO Ido ItO inccO

- Lote 3: Pavimentacdo em bloco intertravado de concreto

Ly —1 Iy —1 In—1 Iineer — I
R =V.(0,81600 M + 0,10243.(‘“7‘“) + 0,01730M +0,06428 .M)
IpO Ido ItO inccO

Onde:

R é o valor do reajustamento procurado;

V é o valor contratual a ser reajustado;

Ip1 € 0 indice da pavimentagéo correspondente ao més do aniversario da proposta;

loo € o indice inicial da pavimentacdo correspondente ao més de apresentacdo da
proposta;

la1 € 0 indice da drenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;
lso € 0 indice inicial da drenagem correspondente a0 més de apresentacao da proposta;
lt1 € 0 indice da terraplenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

lo € o indice inicial da terraplenagem correspondente a0 més de apresentacdo da
proposta;

TR - SERVICOS DE PAVIMENTACAO NO ESTADO DO PIAUI 26
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lincct € 0 indice nacional da construgdo civil (INCC) correspondente ao més do
aniversario da proposta;

lincco € 0 indice nacional da construgdo civil (INCC) inicial da mé&o de obra
correspondente ao més de apresentacdo da proposta.

12.1.1. Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagdo Getulio Vargas,
correspondente a coluna 37 da FGV — Pavimentacdo, cd. AO157972.

12.1.2. Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas,
correspondente a coluna 39A da FGV — Drenagem, c6d. 1002385.

12.1.3. Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas,
correspondente a coluna 38 da FGV — Terraplenagem, cod. AO157956.

12.1.4.  Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas,
correspondente & coluna 6 da FGV — indice Nacional de Custo da Construgéo (INCC),
cod. 160868.

12.2. Observado o disposto no item 12.1, a variagdo do indice de reajustamento sera
calculada pro rata die, respeitado o periodo de execuc¢do do objeto do contrato.

12.3. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte formula:

Més2 Més1
mesz _ 1pB2. X Ippi

Onde:

M2 = valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
IME2 = [ndice do més de reajuste com a nova data base.

1M1 = Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

13. FISCALIZACAO

13.1. A fiscalizacdo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o
contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de
Contrato.

13.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execucdo dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso
ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios
a execucao dos servicos.

13.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e
CONTRATADA, onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-
se-4 0 “start up” da execugdo dos servigos.

13.4. Acompanhar a execugdo dos servicos objeto do contrato, “in loco”, como
representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado,
observando para que ndo haja subcontratacdo de servicos referentes as parcelas de
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maior relevancia e consideradas principais do objeto.

13.5. Esclarecer duvidas ou fornecer informacGes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua alcada, encaminha-las a quem
compete.

13.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos

humanos previstos para a execugdo dos servigos.

13.7. Acompanhar a elaboragdo do “as built” (como construido) ao longo da execugao dos
servigos, quando couber.

13.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf,
quando houver, exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato,
cobrando a presenca de técnicos no local da prestacdo dos servicos, emissdo de
relatérios, boletins ou outros documentos que se facam necessarios ao fiel
cumprimento do objeto.

13.9. Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e terceirizados,
com as seguintes informac6es: nome completo, cargo ou funcdo, valor do saléario,
namero do RG e do CPF.

13.10. Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

13.11.  Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

13.12.  Determinar a repara¢do, correcdo, remocao, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas
da CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

13.13.  Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, eventuais pedidos de modificacdes, substituicdes de
materiais e equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

13.14.  Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execugdo do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo dos servi¢os ou em relacéo a
terceiros, cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data
aprazada, com as devidas justificativas.

13.15.  Rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

13.16.  Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de
recebimento da notificacéo.

13.17. Manter em arquivo organizado memoria de célculo dos quantitativos de servigos
executados e os consequentes boletins de medicao.

13.18.  Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade orgéanica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

13.19.  Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver,
ou ao titular da unidade orgénica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacéo e reequilibrio econdmico financeiro.

13.20. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
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titular da unidade organica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacdo do
prazo de vigéncia contratual.

13.21.  Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupcOes na execugdo do objeto, de servicos extraordinarios, de modificacdes no
projeto ou alteragdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a
decisdo final pela autoridade competente.

13.22. Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
quanto ao término da execuc¢do dos servicos, para providéncias no sentido de liberagdo
da garantia contratual em favor da CONTRATADA.

13.23.  Receber as etapas dos servi¢cos ou fornecimentos mediante medicdes precisas e de
acordo com as regras contratuais.

13.24. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante as ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato que ultrapassarem a
sua competéncia de atuacdo, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados.

13.25.  Receber, proviséria e definitivamente, as aquisicbes e servicos sob sua
responsabilidade, mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando ndo for
designada comissdo de recebimento ou outro empregado.

13.26.  Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execu¢do de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca
ambiental, também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de
acidentes ambientais.

13.27.  Realizar vistorias no local de execucdo dos servicos e verificar sua conformidade com
as normas aplicaveis e com as orientacGes técnicas, indicacbes de seguranca e uso de
Equipamentos de Protecdo Individual — EPIs.

13.28.  Acompanhar a execucdo dos servicos, verificando a correta utilizacdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutencdo da qualidade adequada.

13.29.  Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto
ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa,
a indicacdo do seu valor.

13.30. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA
da integral responsabilidade pela execucédo do objeto deste contrato.

13.31. A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do
CONTRATO, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacGes
assumidas, todas as condicOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo,
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidées comprobatorias.

14. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

14.1. Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emissdo, por parte da Codevasf, do
Termo de Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da
liberacdo da caucdo contratual, a CONTRATADA deverd executar todos 0s servigos
descritos no TR, conforme o projeto executivo elaborado e as especificagdes técnicas
estabelecidas pela Codevastf.
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14.2. Apls o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd a
FISCALIZACAO o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até 15
(quinze) dias da data de sua solicitacdo por escrito, mediante termo circunstanciado
assinado pelas partes.

14.2.1.  Na hipotese da necessidade de correcéo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um
prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou
substitua os servicos rejeitados.

14.3. Apds o recebimento provisorio do objeto pela FISCALIZAGCAO, serd designado
Servidor ou Comissdo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no
prazo de até 90 (noventa) dias da data de sua designacéo, ou vistoria que comprove a
adequacao do objeto aos termos contratuais, mediante termo circunstanciado assinado
pelas partes.

14.3.1.  Na hipotese da necessidade de correcdo, o Servidor ou Comissdo estabelecera um
prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou
substitua os servigos rejeitados.

14.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranca do servico, nem ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da
CONTRATADA.

14.5. Na hip6tese de o termo circunstanciado ou a verificagdo ndo serem, respectivamente,
lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-do como realizados, desde
que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos

mesmaos.

14.6. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucdo do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

14.7. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servi¢co ou fornecimento executado

em desacordo com o contrato.

14.8. Aceitos e aprovados 0s servicos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF),
que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberacdo da garantia.

14.9. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) estd condicionado a emissdo de
Laudo Técnico pela Codevasf sobre todos os servicos executados.

14.10.  Apo6s a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-
Executivo da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o
Superintendente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias
Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a
qualidade e o desempenho dos servicos prestados pela Contratada.

14.11. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste
item é condicionante para:

a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissdo do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberacdo da Caucdo Contratual.

14.12. A ultima fatura de servigos somente serd encaminhada para pagamento apds a emissao
do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que deverad ser anexado ao

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F7334265
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1209&filter[anoproc]=2022

e-DOC F7334265
Proc 59570.001209/2022-92-e

CODEVASFE

processo de liberacdo e pagamento.

15. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO

15.1. A CONTRATADA devera atender a legislacdo pertinente a protecdo da integridade
fisica e da salde dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme dispde
a Lei n®6.514 de 22/12/1977, Portaria n° 3.214, de 8/6/1978, que devera:

15.1.1.  Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes & natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

15.1.2.  Elaborar o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO, além do
Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR nos casos previstos nas NR-18 e NR-9;

15.1.3.  Constituir e manter os Servi¢os Especializados em Engenharia de Seguranca do
Trabalho - SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

15.2. Critérios de Sustentabilidade Ambiental

15.2.1. A Contratada devera executar os servicos de engenharia em conformidade com a

Licenca Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em funcdo da
legislacdo vigente no local de execucédo dos servicos.

15.2.2. Na execucdo dos servigos serd exigido o pleno atendimento da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 1/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

15.2.3.  Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local para execugédo, conservacao e operacao das obras publicas.

15.2.4. Os residuos sdélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta
seletiva.

15.2,5.  Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicdo, através
das seguintes medidas, dentre outras:
a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente tdxicas ou poluentes;

b) Substituir as substancias tdxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

c) Usar produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos inanimados
que obedecam as classificacOes e especificacdes determinadas pela Anvisa;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas
para evitar o desperdicio de agua tratada;

15.2.6.  Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios,
para a execucao de servigos;

15.2.7. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos sélidos;

15.2.8. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:

15.2.8.1. As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asféaltico de Petr6leo, EAI-Emulsao
Asfaltica para a Imprimagdo e CM30 devem ser separados e acondicionados em
recipientes adequados para destinagdo especifica, conforme disciplina normativa
vigente.
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15.29. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construcdo civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 —
Politica Nacional de Residuos Sélidos, Resolugdo n® 307, de 5/7/2002, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente — Conama, e Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/1/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construcdo Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo Conama n°® 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que
couber, aos seguintes procedimentos:

- Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de
preservacdo de material para usos futuros;

- Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

- Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacfes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

- Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

- Em nenhuma hipdtese a CONTRATADA poderd dispor os residuos originarios da
contratagdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos de
agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

- Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa,
que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR n® 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

15.2.10. Nos termos do artigo 33, inciso 1V, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Solidos e Resolucdo Conama n°® 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA
devera efetuar o recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou
contaminado originario da contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens,
obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o éleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para
evitar que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes,
agua e outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18,
incisos | e 11, da Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislacdo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através
de empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos
competentes, ou entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante
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acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de
forma segura, para fins de sua destinagdo final ambientalmente adequada,
conforme artigo 18, inciso Il e 8 2°, da Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005,
e legislagdo correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado nao
reciclavel, da-lhe a destinacdo final ambientalmente adequada, devidamente
autorizada pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da
Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo correlata.

15.2.11. A CONTRATADA devera comprovar a adocdo de praticas de desfazimento
sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de
reutilizacéo.

16. OBRIGACOES DA CONTRATADA

16.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

16.1.1.  Identificacdo da area para constru¢ao de canteiro de obra ¢ “layout” das instalagdes e
edificacBes previstas, bem como area para implantacdo do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

16.1.2.  Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de
execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos
elucidativos das fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para
execucdo dos servicos. Na formulacdo do plano de trabalho proposto a
CONTRATADA devera considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendagdes e
exigéncias previstas no Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais
decorrentes e o esquema organizacional da CONTRATADA para execucdo dos
Servigos.

16.1.3. Com base no pleno conhecimento das condicdes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaragdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto bésico, sua
localizagéo e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de
4gua para manutencdo do canteiro. E obrigatoria a comprovacdo da regularidade
ambiental para exploracdo dos materiais nas areas apresentadas, conforme legislacédo
vigente.

16.1.4.  Auxiliar na regularizagdo ambiental das localidades onde ser&o realizados os servigos,
elaborando documentos necessarios e protocolando nos 6rgdos competentes com
anuéncia da Codevasf.

16.1.5. Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execucao do objeto contratado.

16.1.6.  Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima, em até 30 dias apds emissdo da Ordem de Servico, sob pena de sang¢des
administrativas.

16.1.7.  As AnotacOes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do contrato
e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77, juntamente com o0
registro dos responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitacdo, conforme
Resolucéo n° 1.025 de 30/10/2009 do CONFEA.
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16.2. Manter, durante toda a execu¢do do CONTRATO, todas as condicdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas e
manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico
Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de
2002.

16.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritorios da Codevasf em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

16.4. Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

16.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servicos e fornecimentos.

16.6. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execuc¢éo dos servigos.

16.7. Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia

prévia da fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execugdo dos servigcos de
engenharia dentro do prazo contratual.

16.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méao de obra, sem qualquer vinculagéo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execucdao dos
servigos objeto do contrato.

16.9. Responsabilizar-se por todos os dnus e obrigacdes concernentes a legislacao tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os
materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive
0 registro do servico contratado junto ao Crea ou CAU do local de execucdo dos
servigos de engenharia.

16.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servicos e
a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

16.11.  Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
quando caracterizada a superveniéncia das situacfes de caso fortuito ou forga maior,
sendo que a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente
ou superior e mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

16.12. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contébeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do
6rgéo ou entidade da Codevasf e dos 6rgaos de controle interno e externo.

16.13.  Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serédo
executados 0s servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com a Resolugdo CONFEA n° 1.121 de 13 de
dezembro de 2019.

16.14. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a
seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela
causado a terceiros.

16.15. Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

16.16.  Cabera a CONTRATADA obter e arcar com 0s gastos de todas as licencas e
franquias, pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que
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incidirem sobre a execuc¢do dos servigos.

16.17.  Assumir toda a responsabilidade pela execugdo dos servigos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos
resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e
ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta
de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia
da legislacdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

16.18. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servigos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz
respeito a observancia de normas técnicas e cddigos profissionais.

16.19. A CONTRATADA deverd tomar todas as providéncias para proteger 0 meio
ambiente, nos ambitos interno e externo ao local de execugdo dos servicos,
obedecendo as instrucdes advindas da Fiscalizacdo, aléem de evitar danos e
aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas.

16.20. A CONTRATADA devera investir em medidas de promogéo da ética e de prevencédo
da corrupgdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no
setor privado e em suas relacbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestagdes de corrupgdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°
12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a
lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de dendncias disponiveis.

16.21. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execu¢do dos
servicos de engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

16.21.1. Caodigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

16.21.2. Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz
respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

16.21.3. Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licencas, quando couber.

16.22.  Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Anuéncia Ambiental, se houver,
caso contrario, copia da legislacdo de dispensa do referido documento.

16.23.  Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo érgdo competente, relativas a execucao dos servicos,
quando couber.

16.23.1. Ao final dos servicos as instalagdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as
areas devidamente recuperadas, conforme as recomendagfes basicas para a protecdo
ambiental.

16.23.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD)
das areas onde forem realizadas interveng¢des em funcdo dos servigos, quando couber.

16.23.3. Os servigos/fornecimentos contratados deverédo ser executados em total conformidade
com a legislagdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a
execucéo.
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16.23.4. A contratada devera emitir um relatorio mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos
administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislacdo ambiental
vigente.

16.24.  Manter no local dos servicos durante todo o periodo de execugdo em regime
permanente no minimo 1 (um) técnico de seguranca do trabalho, portador de
comprovacdo de registro profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego e caso necessario disponibilizar outros profissionais, conforme disposto na
NR4.

16.25.  Todas as despesas para a realizacdo dos servi¢cos de controle tecnoldgico e medicdes,
tais como os equipamentos de topografia, dos laboratorios de controle tecnologico de
geotecnia e concreto, inclusive manutencdo e pessoal de apoio e execucdo, deverao
estar contempladas na proposta no preco estabelecido para a instalacdo e manutencao
do canteiro de obras, sendo que ao final dos servicos todos 0s equipamentos seréo
devolvidos a CONTRATADA.

16.26.  Submeter a aprovacdo da fiscalizagdo os prototipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servigos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tragcos dos concretos a serem utilizados.

16.27.  Salvo disposi¢des em contrério que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucao do objeto
correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servicos,
deverdo ser realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizacao.

16.28.  Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgdes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucdo do objeto desta licitacdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf
e a terceiros.

16.29.  Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos
servigos, inclusive dos barracdes e instalagdes.

16.30.  Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execugdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes
acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

16.31.  No momento da desmobilizacdo, para a liberacdo da Gltima parcela, faz-se necessario
a apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com &gua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser
cobrados.

16.32. A CONTRATADA devera apresentar em até cincos dias apds a emissdo da Ordem de
Servigco um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para representa-la na
execucéo do objeto contratado, sob pena de san¢es administrativas.

16.33. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servicos, a qual deverd ser
devidamente anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da
Codevasf.

16.34. O cronograma de implantacdo deverd ser atualizado antes do inicio efetivo dos
servigos de engenharia, em funcgédo do planejamento previsto pela CONTRATADA e
dos fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado
periodicamente conforme solicitacdo da fiscalizagao.
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16.35.  Durante a execucdo dos servicos, cabera a CONTRATADA instalar e manter no local
dos servicos 1 (uma) placa de identificacdo dos servigos de engenharia conforme Leli
n°5.194/1966 e Resolucdo Confea n® 407 de 09/08/1996.

16.36. A placa de identificagdo dos servicos deve ser no padréo definido pela Codevasf e em
local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Instrugcdes para a
Preparacdo de Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas
pelos orgdos de fiscalizacdo de classe — Anexo 7.

16.37.  Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcdo e, se
necessario, o alvara de demolicéo, na forma das disposi¢des em vigor.

16.38.  Manter no local dos servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual serdo
feitas anotacdes diérias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais,
médo de obra, etc.,, como também, reclamacGes, adverténcias e principalmente
problemas de ordem técnica que requeiram solucdo por uma das partes. Este diario,
devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias,
ficara em poder da Codevasf ap6s a conclusdo dos servicos de engenharia.

16.39.  Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a
salubridade e a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

16.40.  Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas
por quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razdo da
execucdo dos servigos de engenharia.

16.41.  Fazer com que 0s componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranga requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislacao pertinente.

16.42.  Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execucdo do objeto (ARTS, anuéncias ambientais, projeto
béasico, alvaras, etc).

16.43. A contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

16.43.1. Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacdo desses danos ou prejuizos.

16.44.  Caso seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados 0S Servicos
objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucdo Confea n° 336, de

27/10/1989.
17. OBRIGACOES DA CODEVASF
17.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste CONTRATO.
17.2. Esclarecer as davidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de

correspondéncias protocoladas.
17.3. Fiscalizar e acompanhar a execucdo do objeto do CONTRATO.

17.4. Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacgdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcdo das falhas observadas.

17.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e
estipular prazo para sua retificacdo.
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17.6. Emitir parecer para liberacdo das faturas, receber as obras e servigos contratados.
17.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no CONTRATO.

18. MATRIZ DE RISCO

18.1. Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do
Contratado na execugdo do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as
diretrizes das clausulas contratuais.

18.2. A matriz de risco estd apresentada no Anexo 11 deste Termo de Referéncia com o
objetivo de definir as areas a que estd exposta a execucdo do objeto, advindas de
eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencao
e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o
dimensionamento das propostas pelas licitantes.

18.3. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

18.4. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados
ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

18.5. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de

transcri¢do no instrumento.

18.6. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatorio,
na natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em
consideracdo na formulacdo de sua proposta.

18.7. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢do incerta que,
se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento
futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais
especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um
determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como
no prazo de execucdo do contrato.

18.8. Sempre que atendidas as condi¢fes do contrato e mantidas as disposi¢des do contrato
e as disposicOes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-
financeiro.

18.9. A Contratada somente poderad solicitar a recomposi¢cdo do equilibrio econémico-

financeiro ou aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na
matriz de risco.

18.10.  Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para
apurar o caso concreto.

18.11. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdo de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

19. CONDICOES GERAIS

19.1. Os resultados dos servicos, incluindo os desenhos originais, as memdrias de célculo,
sistemas informatizados, as informacdes obtidas e os métodos desenvolvidos no
contexto dos servigos serdo de propriedade da Codevasf e seu uso por terceiros sé se
realizara por expressa autorizacdo da mesma.
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19.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Contrato a ser
firmado com a CONTRATADA, independente de transicdes.

20. MULTAS

20.1. Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
cabe a aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das
demais sancdes previstas no Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos.

20.2. Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do
contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

20.3. Nos casos de atrasos na execucao de servicos descritos no cronograma fisico do objeto
ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratoria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:
Grau 1 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 2 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 3 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma
fisico-financeiro para o periodo;

Grau 4 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 1 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Gral.J de
Penalidade
a) Pelo ndo atendimento a determinagcdo estipulada pela 1
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA através do registro no Diéario de
Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.
b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias 2
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.
¢) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 2
documentos, materiais e canteiros de obras.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 3
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja
justificativa ndo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.
e) Pelo atraso na conclusédo do objeto, em conformidade com o prazo 4
contratado ou aditado.
20.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados

e aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 1, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

20.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa seré aplicada pela Codevasf, ap0s regular processo
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administrativo, observando-se o seguinte.
a) A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenga, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacéo;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta seréd
convocada a recolher a Codevasf o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias,
contado a partir da data da comunicagéo.

20.6. O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa
prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido
desfavoravel, tera mais um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de
cientificacdo da aplicacdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a
fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso serd encaminhado a Assessoria
Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

20.7. Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela
Autoridade Competente da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

20.8. Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, nédo
constituindo a relevacdo novacdo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe
forem assegurados.

20.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
21. GARANTIA DE EXECUCAO
21.1. Como garantia para a completa execucdo das obrigacOes contratuais e da liquidacéo

das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo” no montante
de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser previamente integralizada a
assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada
pela SUSEP ou Fianca Bancaria, a critério da contratada.

21.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.

21.3. A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia deverao estar em
vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de
Encerramento Definitivo do Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90
(noventa) dias apds o recebimento provisorio do objeto contratado.

21.4. Apos a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a
“Garantia de Execucdo”, uma vez verificada a perfeita execugdo do objeto contratual.
21.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial,

credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada
somente por ordem da Codevasf.

21.6. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicacéo de multas e de resciséo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

21.7. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
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contratado ou prorrogacGes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser
reforcada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta
clausula, em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

21.8. N&o haverd qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucdo contratual, na
forma do disposto na clausula de rescisao, hipotese em que a garantia revertera e sera
apropriada pela Codevastf.

21.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucéo do contrato;

c) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

22. ANEXOS
22.1. Sédo ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
Anexo 1: Detalhamento das Justificativas;
Anexo 2: Modelo de declaracdo de conhecimento do local de execucgédo dos servigos;

Anexo 3: Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista e Detalhamento
do BDI;

Anexo 4: Planilha de custos do or¢camento de referéncia;
Anexo 5: Planilha de custo da proponente;
Anexo 6: Projeto basico (secdo tipo);

Anexo 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e
instrugdes para utilizacdo da logomarca;

Anexo 8: Especificacbes técnicas;

Anexo 9: Procedimento - enquadramento das vias para obras de pavimentacao;

Anexo 10: Matriz de Risco;

Anexo 11: Relacdo dos municipios na area de atuacdo da Codevasf no estado do Piaui.

TR - SERVICOS DE PAVIMENTACAO NO ESTADO DO PIAUI 41
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ANEXO 1 - DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS

Finalidade:

Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da especificidade
da obra ou servi¢o de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que passam a integrar o
TR.

Da necessidade da contratacéo:

A necessidade é demonstrada considerando que a pavimentacdo de vias facilitara o transito de
veiculos e pessoas, com o escoamento adequado das &guas pluviais, contribuindo para a melhoria
da qualidade de vida dos moradores beneficiados pela acdo, por consequéncia para o
desenvolvimento do municipio.

Modalidade Licitatoria:

Pregdo, na forma Eletrénica. A Codevasf por ser uma Empresa Estatal é regida pela Lei n°
13.303, de 30/6/2016, que regulamenta os procedimentos licitatorios e contratuais, que
estabelece obrigatoriamente a “Forma Eletronica” como modalidade licitatéria (Pardgrafo 2° do
Art. 51).

A licitacdo reger-se-a pela legislacdo que rege o Pregdo Eletronico, quais sejam: a Lei n® 10.520,
de 17/7/2002, e o Decreto n° 10.024, de 20/9/2019.

Procedimento Licitatorio:

Sistema de Registro de Precos (SRP). O procedimento licitatério auxiliar de SRP é definido na
Lei n° 13.303, de 30/6/2016 e regulamentado pelo Decreto n° 7.892, de 23/1/2013 e normas
complementares.

Justifica-se o procedimento licitatorio devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas
do servico, que sera realizado por demanda justificada do Estado ou Municipio, com execucao
parcial por produtos previamente especificados e quantificados por unidade de medida padréo
(m2), havendo necessidade de contratacfes frequentes.

Divulgacdo da Intencdo de Registro de Precos (IRP):

22.2. A divulgacdo da Intencdo de Registro de Precos (IRP) ndo sera admitida, tendo em
vista que o presente objeto é de especificidade da Codevasf.
22.3. Sera admitida a adesao apenas das Superintendéncias Regionais da Codevasf.

Modo de Disputa:

Aberto com orcamento publico. Observando o principio da publicidade. Conforme Acérddo n°
1502/2018 — Plenario TCU: “Nas licita¢des realizadas pelas licitantes estatais, sempre que o
orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua
divulgacdo no edital é obrigatoria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional
da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais)
proibigéo absoluta a revelagéo do orgamento.”
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Critério de Julgamento:
Maior Desconto. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade.

A qualidade do servigo/obra ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestacdo de servico
comum de engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos definidos
objetivamente neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execucdo do objeto e
fiscalizagdo do contrato.

Regime de execugéo:

Empreitada por Pregcos Unitarios. O pagamento sera por medi¢cdes das unidades padrdo (m2)
efetivamente executadas. Este regime de execucdo é o mais apropriado para o objeto da licitacao,
pois sera pago somente 0s servicos efetivamente executados, mediante medi¢des periddicas, dos
precos unitarios demandados pela Codevasf e efetivamente executados pela CONTRATADA.

Permissdo de Participacédo de Consdrcios:

N&o permitida. Ndo sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma
de Consdrcio de licitantes, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que
exigem licitantes de ramos distintos, como também nao se trata de metodologia de execucdo de
alta complexidade.

Permisséo de Participacédo de Cooperativas:

N&o permitida. Ndo serd permitida também a participacdo de Cooperativas, uma vez que nao se
enquadra o objeto da licitacdo de contrato de mé&o de obra para execucdo sob a forma de
cooperados, ndo havendo a necessidade de permissao de participacdo de licitantes na forma de
cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.

Permissédo de Subcontratacéo:

Permitida. N&o poderdo ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e
consideradas principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser entendidas como
atividades auxiliares.

Visita:

N&o obrigatoria. Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde
serdo executados 0s servigos e suas circunvizinhangas, para tomar pleno conhecimento das
condicBes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando 0s
problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes
de sua execugdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informagdes que possam
ser necessarias para a elaboracdo da proposta e execugdo do contrato. Faz-se necessaria simples
declaracéo do licitante de que tem pleno conhecimento das condicGes de prestacdo dos servicos.

Declaracao de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servicos a serem contratados serdo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme
consta do Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orcamentarios & compativel, conforme
previsto no Plano Plurianual.
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Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Precos, o Art. 7° do Decreto n°.
7.892, de 23/1/2013, ndo é necessario indicar a dotacdo orgamentaria que somente sera exigida
para a formalizacdo do Contrato.

“Art. 7°- ...

8 2° - Na licitac&o para registro de pregos ndo é necessario indicar a dotagdo or¢amentaria, que
somente serd exigida para a formalizagdo do contrato ou outro instrumento habil .

Desapropriagao:

Né&o aplicavel. As obras serdo executadas em vias publicas Estaduais e Municipais, desta forma
ndo serd necessaria a desapropriacdo de imoveis particulares, assim sendo desnecessaria a
elaboracdo do Projeto de Desapropriacao.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cddigo Civil, Lei n°
10.406 de 10/1/2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranca do
trabalho.

Garantia de Execugéo (caucao):

Como garantia para a completa execucao das obrigacfes contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucéo” no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro
Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancéria, a critério da
contratada.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancéaria ou seguro garantia deverdo estar em vigor e
cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do
Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90 (noventa) dias ap6s o recebimento
provisorio do objeto contratado.

Apos a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a “Garantia de
Execug¢do”, uma vez verificada a perfeita execugdo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de
multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada deverd ser reforgada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipotese em que a garantia reverterd e sera apropriada pela
Codevasf.

- A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de:

- Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

CODEVASF [ﬁ] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

e Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

- Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucéo do contrato;

- Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

- Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

Qualificacdo Técnica:

Definidas no TR. As exigéncias técnicas sdo imprescindiveis para que a vencedora do certame
em questdo tenha total capacidade técnica de executar os servigos de engenharia com a
seguranca e a qualidade esperada para o empreendimento.

Licenca Ambiental:

A Codevasf sera responsavel pela na obtengdo do licenciamento ambiental (Licenga Ambiental
ou Dispensa de Licenciamento) junto ao 6érgdo competente. O inicio das obras sera condicionado
a obtencdo da anuéncia ambiental, conforme legislacdo do 6rgao ambiental competente.
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n] Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF __U_ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

b Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

ANEXO 2 - MODELO DE DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE
EXECUCAO DOS SERVICOS

(Disponivel em arquivo digital)
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n] Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
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b Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

ANEXO 3 - DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS — HORISTA E MENSALISTA
E DETALHAMENTO DO BDI

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 4 — PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 5 -PLANILHA DE CUSTO DA PROPONENTE

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 6 — PROJETO BASICO (SECAO TIPO)

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 7 — MODELO DE PLACA DE OBRA, MANUAL DE USO DA MARCA DO
GOVERNO FEDERAL E INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA LOGOMARCA

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 8 — ESPECIFICACOES TECNICAS

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 9 — PROCEDIMENTO - ENQUADRAMENTO DAS VIAS PARA OBRAS DE
PAVIMENTACAO

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 10 - MATRIZ DE RISCO

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 11 - RELAC}A'O DOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF
NO ESTADO DO PIAUI

(Disponivel em arquivo digital)
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