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CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

= DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

Dm@] @ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa  XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma
abaixo

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba- CODEVASF,
empresa publica federal criada pela Lei n° 6.088, de 16/07/1974, com atual denominagéo social
por forca da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro de 2000 e do seu Estatuto Social aprovado pelo
Decreto n° 8.258, de 29 de maio de 2014, e alterado pela Ata da Assembleia Geral Ordinaria de
11 de novembro de 2020 e Ata da Assembleia Geral Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0001-26, com sede em Brasilia, Distrito Federal, no
Setor de Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601, Conjunto |, doravante denominada
Codevasf, neste ato representada por seu Superintendente Regional da 82 SR, Sr. Celso
Adriano Costa Dias, XXXXXXX brasileira, portadora do RG: XXXXXXX, e do CPF/MF:
XXXXXXX, residente e domiciliada nesta Capital, e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF
sob 0 n® XXXXXXX, estabelecida na XXXXXXX, Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX, (qualificacdo), portador da
Cédula de Identidade n® XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob 0 n® XXXXXXX, resolvem assinar o
presente Contrato, de acordo com a autorizagéo da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na
Resolucdo n® XXX, de XXX de XXX, constante a fl XXX do Processo n° 59500.000172/2021-28-¢,
que, na forma do art. 68 da Lei n°® 13.303/2016, de 30/06/2016, sera regulado sob as seguintes

clausulas e condicdes:

1. Clausula Primeira — OBJETO

1.1. Elaboracédo do Estudo de Viabilidade Técnica, Econbmica e Ambiental (EVTEA), Estudos
Ambientais e Projeto Basico para Construcao de Transposi¢cdo da Baia de Sdo Marcos
(Sistema Viario Sao Francisco-Bonfim-Itaqui), Vias de Acesso e Infraestrutura Completa no
Municipio de S&o Luis, localizado no estado do Maranh&o.

1.2.  Os Servigos objeto deste Contrato encontram-se descritos e caracterizados no item 5 do
Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n°® XX/2021.

1.3. O presente contrato rege-se pelas disposi¢cdes da Lei n° 13.303/2016, de 30/06/2016,
tendo sido a licitagdo realizada nos termos da Lei 13.303 de 30 de junho de 2016, sob o
regime de execugdo empreitada por Pregco Unitario para os servicos de campo e
laboratdrio passiveis de medicdo e empreitada por Preco Global para os servigos
intelectuais de escritério, através do modo de disputa ABERTO, segundo disposi¢cdes da
Lei n® 13.303/2016, e suas altera¢des posteriores.

2. Clausula Segunda - DOCUMENTOS
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2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram 0 presente
contrato, independentemente de transcri¢ao:

a) Termo de Referéncia e Anexos;

b)  Especificagbes Técnicas, Desenho e Projeto Basico;

C) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacédo, datada de xx/xx/2021;
d) Matriz de Risco; e

e) Demais documentos contidos no Processo n°® 59500.000172/2021-28-€.

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados nos itens anteriores e 0s
termos deste contrato, prevalecerdo os termos deste Ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO

Os prazos para execucdo dos servicos e vigéncia do contrato sdo os estabelecidos no
item 11 do Termo de Referéncia, Anexo | que integra o Edital n® XX/2021, e nos
subitens abaixo.

O prazo sera contado da data de emissdo da Ordem de Servigo expedida pela Codevasf,
com eficacia legal a partir da publicacdo do extrato do contrato no Diario Oficial da Uniéo,
tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o
primeiro e incluir o Gltimo, podendo ser prorrogado, caso:

a) Houver interesse da Codevasf;
b) Forem comprovadas as condig¢fes iniciais de habilitag&do financeira da contratada;

c) For constatada em pesquisa que 0s precos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente; e

e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

A prorrogacdo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitird
parecer quanto a necessidade de prorrogagdo e o encaminhard ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitirdA Nota Técnica e submetera a Assessoria
Juridica para emissédo de parecer.

Apbs emissao de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicdo e submeterd a apreciacdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizacao para celebragéo de Termo Aditivo.
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3.2.5.

3.3.

3.4.

3.4.1.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela Codevasf se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogagdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econbmico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteracdo do projeto ou especificagcbes, pela Administragao;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, que altere as condi¢bes de
execucéo;

c) Interrupcdo da execucédo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por ordem e
interesse da Administracao;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos
por lei;

e) Impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia,

f) Omisséo ou atraso de providencias a cargo da Administracéo, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execucdo do contrato, sem prejuizo das sancdes legais aplicaveis aos responsaveis.

A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizacdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), e FGTS ou comprovante de
regularidade do SICAF.

Caso a empresa esteja enquadrada em um dos motivos previstos no Art. 135 do
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da Codevasf, NAO ter4 seu contrato

prorrogado.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracédo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta — VALOR

O valor total deste contrato € de XXXXXXXXXXXXXXX, ja inclusos os custos indiretos,
encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos. Para 0s servicos e materiais nao
constantes nos sistemas de custos citados acima, foram efetuadas pesquisas de mercado,
além de composicdo de precos unitarios elaborados pela Codevasf.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho
complementar.

A infringéncia do disposto na subclausula anterior impedira a CONTRATADA de patrticipar
de novas licitagbes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06 (seis) meses, a
partir da verificacdo do evento.

Nos precos propostos estdo incluidos todos os custos, impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis sociais, lucro, despesas indiretas, encargos sociais e previdenciarios, BDI,
mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
execucao, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais
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5.1.

6.2.

6.3.

9.1.1.

9.2.

destinados ao bota-fora e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou
indiretamente, sobre as obras/servicos. No caso de omissdo das referidas despesas,
considerar-se-ao inclusas no valor global apresentado.

Clausula Quinta— RECURSOS ORCAMENTARIOS

Os recursos or¢camentarios em que correrdo as despesas da presente contratacdo sdo
oriundos da Funcional Programética 15.451.2217.1D73.0021 - Apoio a Politica
Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado a Implantacdo e Qualificacdo Viaria,
GND 4 - Outras Despesas Correntes, conforme Declaragdo de Previsao
Orgamentaria n°® 004/2021-L.01.

Clausula Sexta - SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servicos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Precos deverao ter
execucao previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragbes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente, as referentes aos servicos extras
motivados pela Codevasf.

Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverdo ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipGteses deverdo ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO

Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, a contar da data de
apresentacdo das propostas. Serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no
Iltem 13 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n® XX/2021, que integra 0 mesmo.

Clausula Oitava - CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos das obras/servicos e fornecimentos objeto deste contrato serdo efetuados
em reais de acordo com os critérios e condi¢des estabelecidas no item 12 do Termo de
Referéncia, Anexo | do Edital n°® XX/2021.

Clausula Nona — GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para a completa execucdo das obriga¢gBes contratuais e da liquidacdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo” no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou
Fianga Bancéria, a critério da contratada.

A garantia a que se refere o subitem 9.1 acima devera ser entregue na Area de
Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura da Codevasf, até a data da assinatura do
contrato.

A caucao na forma de Carta de Fianca Bancéria ou seguro garantia devera estar em vigor
e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento
Definitivo do Contrato.



9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

Apbés a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a
“Garantia/Caucdo de Execuc&o”, uma vez verificada a perfeita execu¢cdo do objeto
contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

A ndo integralizac@o da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacéo
de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

N&o haveréa qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucdo contratual, na forma do
disposto na clausula de resciséo, hipotese em que a garantia revertera e sera apropriada
pela Codevasf.

A Contratada devera manter atualizada a garantia contratual até 90(noventa) dias apés o
recebimento provisorio do objeto contratado.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a)  Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b)  Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

C) Multas moratodrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao adimplidas pela
contratada, quando couber.

Clausula Décima - MULTA

Nos casos de inadimplemento ou inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da
contratada, cabe a aplicagdo de penalidade de suspensdo temporaria do direito de
contratar com a Administracdo Publica, além de multa de 10% (dez percentuais) do
contrato, independente de resciséo unilateral e demais sangdes previstas em Lei.

No caso de atraso na execugdo dos servigos, por culpa exclusiva da contratada, sera
aplicada multa no percentual de 0,5% (cinco décimos percentuais) ao dia sobre o valor
referente ao evento relacionado no cronograma fisico-financeiro, até o limite de 20% (vinte
percentuais) do prazo total para execucéo do contrato.

Considera-se atraso na execuc¢do dos servicos a reprovagdo consecutiva de um mesmo
produto, que necessite de ajustes ou que seja reprovado, por ndo estar em conformidade
com o Termo de Referéncia, sendo o atraso computado a partir da emissdo da segunda
Nota Técnica de analise pela Codevasf, até a aprovacao do produto, excluindo o tempo de
andlise da Codevasf.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.
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10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

11.

11.1.

12.
12.1

a) A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;

b)  Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocacdo;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AA/GFN o valor total
da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 05(cinco) dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacao da
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do
contrato, o recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Codevasf, que procedera
ao seu exame.

ApOs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou hdo a multa.

Em caso de relevagéo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em raz&o do inadimplemento de outras obriga¢des, ndo constituindo a
relevacdo novacgdo contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

Clausula Décima Primeira - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

O acompanhamento e fiscalizacdo dar-se-do conforme definido nos itens 14 e 16 do
Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n° xx/2021.

Clausula Décima Segunda - SANCOES ADMINISTRATIVAS
Pela inexecucao total ou parcial do contrato a empresa publica poderd, garantida a prévia
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanc¢oées:

| - Adverténcia;

Il - Multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato;

IIl - Suspensédo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Codevasf, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, o licitante/contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo
sem motivo justificado;
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12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

d) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execucédo do contrato;
f) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou
g) Der causa a inexecucdo total ou parcial do contrato.

A sancédo prevista no inciso | do subitem 12.1 consiste em uma comunicacdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacao legal assumida,
clausula contratual ou falha na execucdo do servico ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, san¢do mais elevada podera ser aplicada.

A sancgdao prevista no inciso Il do subitem 12.1 deve observar os seguintes parametros:

a) Se ndo se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e

b) Caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano
e, no minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do
subitem 12.5.

As penas bases definidas no subitem 12.3 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos
seguintes casos:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.
As penas bases definidas no subitem 12.3 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos:

a) Se o0 apenado néo for reincidente;

b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-
la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 42 do Decreto n. 8.420/2015.

Na hipétese do subitem 12.5, se ndo caracterizada méa-fé ou intencdo desonesta e se 0
apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e
“d” do referido item, a pena de suspensdo pode ser substituida pela sancéo prevista no
inciso 1 do subitem 12.1.

As sancdes previstas nos incisos | e Ill do item 12.1 poder&o ser aplicadas juntamente
com a do inciso Il, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser
apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

A sancéo prevista no inciso Ill do item 12.1 poderdo também ser aplicadas as empresas
ou aos profissionais que, em razdo dos contratos regidos por esta Lei:

| - Tenham sofrido condenacado definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Il - Tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;
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12.9

12.10

12.11

13.
13.1.

14.
14.1.

15.
15.1.

16.
16.1.

17.
17.1.

18.
18.1.

18.2.

18.3.

Il - Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a empresa publica ou a
sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

Aplicar-se-a a presente licitacdo as sancBes administrativas, criminais e demais regras
previstas no Capitulo Il, Secdo Ill da Lei 13.303/2016 e arts. 89 a 99 da Lei 8.666/93,
conforme preconiza o art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades ser&o obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensao de
licitar, a licitante deverd ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e das demais cominaces legais.

Caberd recurso no prazo de cinco dias Uteis contados a partir da data da intimacédo ou da
lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensédo temporaria de
participacdo em licitacdo, impedimento de contratar com a administragdo publica e
declaracado de inidoneidade.

Clausula Décima Terceira - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

O recebimento dos servi¢os sera realizado conforme item 17 do Termo de Referéncia,
Anexo | do Edital n® XX/2021.

Clausula Décima Quarta - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebragcé@o de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagdo da regularidade
em relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidées comprobatérias.

Clausula Décima Quinta - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observéancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item
19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n°® XX/2021.

Clausula Décima Sexta - OBRIGACOES DA CONTRATADA

A observancia as Obrigagbes da Empresa Contratada sera de acordo com o previsto no
item 20 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n® XX/2021.

Clausula Décima Sétima - OBRIGACOES DA CODEVASF.

A observancia as Obriga¢Bes da Empresa Contratante serd de acordo com o previsto no
item 21 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n® XX/2021.

Clausula Décima Oitava - DANO MATERIAL OU PESSOAL

A Contratada serd responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servicos contratados causados a
Codevasf ou a terceiros.

Correrdo por conta da Contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacdo desses danos ou prejuizos.

N&o serdo indenizados 0s prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco de
sua proposta ou administracao.
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19.
19.1.

20.
20.1.

Clausula Décima Nona — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
0 previsto no item 21 do Edital n° xx/2021.

Clausula Vigésima - RESCISAO

Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:

VI.

VII.

VIII.

XI.

XIl.

XII.

XIV.

XV.

0 ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;
o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagées ou prazos;

a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo dos servicos nos
prazos estipulados;

0 atraso injustificado no inicio do servi¢o ou fornecimento;

a paralisacado do servico ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacao a
Codevasf;

a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no
contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporagéo,
gue afetem a boa execucao deste;

0 ndo atendimento das determinagcbes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execuc¢do, assim como as de seus
superiores;

o cometimento reiterado de faltas na sua execucado, anotadas em registro préprio;
a decretacao da faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil;
a dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir prejuizo a execuc¢éo da obra ou servico;

razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificagcdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no 8§ 10
do art. 81 desta Lei 13.303/2016;

a suspensdo de sua execucgdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizacbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacdes e
mobilizacdes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensédo do cumprimento das obrigacées assumidas até que seja
normalizada a situacao;

0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administragcéo
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos
ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacédo da ordem
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interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensao do
cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situacéo;

XVI. a néo liberacao, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para execucao

de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;

XVII. a ocorréncia de caso fortuito ou de forgca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execuc¢édo do contrato.
XVIII. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

20.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,

assegurado o contraditério e a ampla defesa.
21. Clausula Vigésima Primeira — PUBLICACAO
21.1. A Codevasf providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial

da Unido — Secdo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para

ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
22. Clausula Vigésima Segunda - FORO
22.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal da subsecc¢éo de S&o Luis do estado do Maranh&o.
22.2. E, por estarem de acordo com as condigcbes aqui estipuladas, lavrou-se 0 presente

instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para o0 mesmo efeito que, lido e

achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Sao Luis/MA, 2021.
Superintendente Regional da CODEVASF - 82 SR
Celso Adriano Costa Dias
P/CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
a) b)
CPF/MF n° CPF/MF n°
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