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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia é contratagdo dos servigos de apoio a fiscalizagao e
consultoria técnica de convénios e contratos nos municipios do Estado do Maranhao no dmbito da 82
Superintendencia Regional Codevasf.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

2.1. Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os
servicos acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

AREA DE GESTAO DOS EMPREENDIMENTOS DE IRRIGAGAO - Unidade da administracdo
superior da Codevasf, a qual estdo afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizagdo e a coordenagao dos servigos de engenharia, objetos deste Termo de Referéncia.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério da Integracdo Nacional, com sede no Setor de Grandes
Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugao dos
Servigos.

CONTRATO — Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigagdes e direitos de ambas com relagéo a execugao dos servigos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacdo grafica da programacéo parcial ou total de
um trabalho ou servigo, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
conclusao, aliados aos custos ou precos.

FISCALIZAGAO - Equipe da 8% SR Codevasf indicada para exercer, em sua representacdo, a
fiscalizagdo do contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operagdes que envolvam despesas
orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificagédo e a importancia da despesa.

PCMAT - Programa de Condi¢cdes e Meio Ambiente do Trabalho é um programa cujo objetivo é
prevengao dos riscos e a informagéao e treinamento dos operarios que ajudarido a reduzir as chances
dos acidentes e suas consequéncias quando sao produzidos.

PCMSO - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional € um programa que deve ser
elaborado e implantado em todas as empresas que possuam funcionarios registrados. A
obrigatoriedade da implantacdo do PCMSO é dada pela NR 07, em seu item 7.1.1: "Esta Norma
Regulamentadora - NR estabelece a obrigatoriedade de elaboragdo e implementacdo, por parte de
todos os empregadores e instituigdes que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de
Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO, com o objetivo de promocéo e preservagédo da
saude do conjunto dos seus trabalhadores". O objetivo do PCMSO é estabelecer um sistema de
detecgdo precoce de doencgas relacionadas ao trabalho. Como parte integrante do PCMSO é
realizada os seguintes exames médicos ocupacionais: pré-admissionais, periodicos, retorno ao
trabalho, mudancga de fungéo e demissionais.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a
ser gasto em cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA - PCAO consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdao ambiental, na fase de construgéo
de obras, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano,
elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos
para a aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada
— ADA da obra. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as agodes
ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.
Como objetivos especificos:
a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;
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b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;

c) Executar trabalhos de educagcdo ambiental junto aos operarios da obra;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o
meio ambiente.

PPRA - Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais € um conjunto de agdes visando a
preservagao da saude e da integridade dos trabalhadores, através da antecipagao, reconhecimento,
avaliacdo e consequente controle da ocorréncia de riscos ambientais existentes ou que venham a
existir no ambiente de trabalho, tendo em consideragao a protecdo do meio ambiente e dos recursos
naturais. Sao considerados riscos ambientais os agentes quimicos, fisicos e biolégicos. Sao
considerados fatores de riscos ambientais a presenga destes agentes em determinadas
concentragdes ou intensidade. O tempo maximo de exposicdo do trabalhador a esses agentes é
determinado por limites pré-estabelecidos.

PROJETO TECNICO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar a obra ou servi¢o, ou complexo de obras ou servigos objeto da
licitagdo, elaborado com base nas indicagbes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que
possibilita a avaliagdo do custo da obra e a definigdo dos métodos e do prazo de execugao, devendo
conter os seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a fornecer visdo global do empreendimento
e identificar seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a restringir a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboragdo do projeto
executivo e de implantagdo do empreendimento a situacdes devidamente comprovadas em
ato motivado da administracao publica;

c) Identificagdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
implantacdo do empreendimento, bem como especificagbes que assegurem os melhores
resultados para o mesmo;

d) Informagdes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalagdes
provisorias e condi¢cdes organizacionais para a implantagédo do empreendimento;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagao e gestao da implantacdo do empreendimento,
compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagédo
e outros dados necessarios em cada caso, exceto, em relacdo a respectiva licitagdo, na
hip6tese de contratagcdo integrada;

TERMO DE REFERENCIA (TR) ou TERMO DE REFERENCIA (PB) — Conjunto de elementos
necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar os servigos a serem
contratados ou os bens a serem fornecidos.

PROPOSTA DE PRECOS — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e
global dos servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pregos unitarios
propostos.

PROPOSTA TECNICA — Documento apresentado, fundamentado no detalhamento estabelecido
neste Termo de Referéncia, subsidiado por justificativas metodoldgicas, bem como dos recursos
humanos e materiais, definidos e quantificados a critério do concorrente licitante, segundo os quais o
mesmo se propde a executar os servigos.

RELATORIO FINAL - Documento elaborado pela contratada, prevista ao término dos trabalhos
objeto deste Termo de Referéncia, no qual é apresentado o relato dos servigos executados.

RELATORIO MENSAL DE ANDAMENTO — Documento a ser emitido pela contratada, com o resumo
da situagdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacdo, ocorréncias,
recomendagdes, além de conclusdes e projegdes a respeito de prazos e custos. Este documento
devera ser apresentado pelo concorrente licitante, que evidencia o resultado parcial da execugéo dos
servigos ou de componentes dos servigos para acompanhamento mensal dos servigos prestados.
REUNIAO DE PARTIDA - Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e
fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugao
das obras.
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82 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente
a presidéncia da Codevasf, situada em S&o Luis/MA, em cuja jurisdi¢gdo territorial localiza-se os
servigos objeto deste Termo de Referéncia.

3. REGIME DE EXECUGAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1. Regime de Execug¢ao: Empreitada por Prego Unitario.

3.2. Valor estimado: O prego basico esta orgado de carater publico em R$ 2.995.950,38 (Dois
Milh6es, novecentos e noventa e cinco mil, novecentos e cinquenta reais e trinta e oito
centavos), baseado nas tabelas SICRO Abr/2021, SINAPI Jul/2021, tabelas consultivas da
Codevasf e prego do mercado local.

3.3. Critério de Julgamento: Menor Precgo

34 A licitagao reger-se-a pelo disposto na Lei n° 13.303 de 30 junho de 2016 (Lei das Estatais), e
respectivas alteragoes e regulamentos.

3.5 Forma de divulgagao do valor estimado: Publico.

OBS.: Conforme Acérddo n° 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitagdes realizadas pelas empresas
estatais, sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das
propostas, sua divulgacao no edital é obrigatdria, e nao facultativa, em observancia ao principio
constitucional da publicidade e, ainda, por nao haver no art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das
Estatais) proibicao absoluta a revelagdo do orgamento.

4. LOCALIZAGAO DO OBJETO

4.1, Os servicos, objeto destes Termo de Referéncia serdo executados nos municipios
localizados nas Bacias do Rio Gurupi, ltapecuru, Mearim, Munim, Parnaiba, Pericuma, Tocantins e
Turiagu e nas bacias litordneas no Estado do Maranhdo sobre a area de abrangéncia da 82
Superintendéncia Regional Codevasf, os quais se encontram listados e agrupados por areas no
Anexo |.

5. ESCOPO DOS SERVICOS

5.1. Apoiar a Fiscalizagcdo e Acompanhamento das Obras, que compreende a verificagdo da
execucao dos servicos em acordo com as especificagées técnicas, monitorar o cronograma fisico
financeiro, verificar a qualidade de material utilizado na obra e elaborar as medigdes para aprovagao
da fiscalizagao da Codevasf.

5.2. Elaboragdo e Complementagdo de Termo de Referéncia, que compreende a colheta de
informagdes em campo, elaboracdo do memorial descritivo, especificagdes técnicas e planilhas
orcamentarias, emissao de licenciamento e ou aprovagdo da documentagdo nos orgdo competentes
seja na Administracdo Publica ou Privada (SEMA, CEMAR, CAEMA ou mesmo Prefeituras
Municipais), emicdo de ART para os projetos técnicos desenvolvidos e a retificacbes e/ou
complementagbes do projeto, bem como do relatério final através dos desenhos “as built”, quando
solicitado pela Codevasf.

5.3. Apoio no planejamento e gestao de projetos que compreende a realizagédo de mapeamento
de risco, elaboragdo de caminho critico de obra e metas, quando for solicitado de contratos e
convénios pela fiscalizagao, utilizando ferramentas como o MSProject, além de tarefas rotineiras de
planejamento de rota de fiscalizagdo e outros.

54. A prestagao de servigo estara regido pela Lei 13.467 de 2017, que entrou em vigéncia em em
13 de julho de 2017.

6. DESCRIGAO DETALHADA DOS SERVIGOS

6.1. Os servigos objeto do presente Termo de Referéncia compreende em geral:
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6.1.1. Equipe Técnica da Fiscalizacdo:

a) Orientar, indicando a Construtora, via autorizagcdo ambiental municipal ou estadual das
jazidas de onde serao retirados os materiais para a construgdo das obras, comunicando a
Fiscalizagdo da Codevasf sobre as distancias dos locais onde serao utilizados;

b) Orientar, indicando a Construtora, via autorizagdo ambiental municipal ou estadual dos bota-
foras onde serado depositados os materiais oriundos das obras, comunicando a Fiscalizagédo
da Codevasf sobre as distancias dos locais onde serao utilizados;

c) Exigir da Construtora a manutengao e conservagao das instalagdes permanentes, provisoérias
e do Canteiro de Obras, o cumprimento das Normas Técnicas de Constru¢cdo e Montagem, a
adocdo de medidas de seguranga e higiene no trabalho, a disciplina, vigilancia, limpeza e
iluminacao dos locais de trabalho e adjacéncias;

d) A contratada deverd sempre solicitar da construtora que ndo deixe estranhos entrarem no
canteiro de obras e que esta sempre forneca o EPIl e EPC novos para seus empregados.

e) A Contratada devera cobrar da construtora o alvara de construgdo, quando necessario, € a
ART quitada do engenheiro da construtora que ira executar a obra;

f) Registrar os problemas provocados pelas chuvas, bem como fornecer a fiscalizagéo indices e
registros oficiais pluviométricos;

g) Exigir da Construtora o atendimento ao controle ambiental de obras, dos dispositivos
previstos nos termos de licenciamento ambiental, produzindo relatérios para a comprovagao
do atendimento aos condicionantes da Licenca de Instalacdo e para a instrugcdo do
Licenciamento de Operagédo, bem como o fiel cumprimento do estabelecido no Programa de
Gerenciamento de Residuos Sélidos — PGRS e demais normativos que versem sobre a
tematica ambiental,

h) Preparar e manter no canteiro de obras o Diario de Ocorréncias, para registro dos fatos
diarios. Acompanhar o Diario de Ocorréncias, no qual serdo feitas anotacbes diarias
referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais, condi¢des climaticas, mao-
de-obra, etc., como também reclamagdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem
técnica que requeiram solugédo por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado pela
Fiscalizacdo e pela Contratada em todas as vias, ficara em poder da Contratante apos a
conclusdo das obras/servigos, O livro de ocorréncia da obra devera ter o nome do municipio,
numero do termo de compromisso / contrato da Codevasf, nome da empresa construtora e de
Apoio a Fiscalizagdo, data, condi¢gdes do tempo, percentual executado acumulativo do
cronograma fisico-financeiro, descricdo das atividades, espago para relatar acidentes de
trabalho, espaco para assinatura do técnico da construtora, engenheiro e o fiscal da
Codevasf. O diario de obras devera ser feito em 3 (trés) vias que, ao final, a 12 via ficara com
a Codevasf, a 22 via com a construtora e a 32 via com Contratada do Apoio a Fiscalizagao;

i) A empresa de apoio devera relatar no diario de obras os fatos ocorridos no dia, bem como a
aceitagdo de materiais e equipamentos entregue na obra. Caso seja rejeitado algum material
ou equipamento devera ser feito um parecer técnico para que seja enviado ao fiscal da
Codevasf e este tomara as providéncias junto a construtora para substituigdo do mesmo;

j) Elaborar os Relatérios de Andamento, acompanhado de fotografias digitais, bem como emitir
os Relatério de Acompanhamento Fisico de Contratos — RAF, ATO e Relatério de
atendimento as condicionantes ambientais. O RAF devera ser assinado pelo engenheiro,
relatério de obra pelo engenheiro e responsavel técnico da Construtora e o relatério ambiental
pelo engenheiro ambiental;

k) Elaborar os Relatérios Parciais e Especificos sobre a evolugdo das obras ou referentes a
problemas que venham a surgir durante o andamento dos servigos, de acordo com as
solicitagdes da Fiscalizacdo da Codevasf;

I) Elaborar o Relatério Final, incluso verificagdo do cadastro apresentado pela contratada e
elaboragao dos projetos “as built” das elevatodrias, travessias e estagdes; (Quando aplicavel).;

m) Elaborar a pré-medigéo para aprovacgéao da Fiscalizagdo da Codevasf;

n) Acompanhar a execugao dos servigos em relagdo ao cronograma fisico-financeiro;

0) Prestar apoio técnico nos trabalhos da Codevasf nas obras a serem implantados e
acompanhar periodicamente os servigos executados pelo Convenente nas obras;

p) Verificar os servicos medidos pela convenente em relagdo a planilha conveniada, bem como
a licitada pelo Convenente;

q) Assessorar a Codevasf, quando necessario, nas agdes de readequagdes das planilhas dos
termos de compromissos e os servigos efetivamente executados pelo Convenente;

r) Realizar uma andlise prévia e acompanhar as documentagdes necessarias as prestagdes de
contas antes que a Convenente envie a Codevasf.
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Verificar a qualidade dos materiais e equipamentos utilizados e servigos executados;
Assessorar na supervisdo técnica e aprovagao dos servigos.

Acompanhar a execugdo de testes de funcionamento dos equipamentos e instrumentos;
Acompanhar a pré-operagdo do sistema, fornececendo um técnico com expertice no
empreendimento em questao.

Mobilizagao da Equipe Técnica
Os trabalhos deverao ser executados pela seguinte Equipe Técnica:

Gestor do contrato. Para executar a logistica da equipe de apoio a fiscalizagao e projetos,
bem como organizar as agdées administrativas das equipes e técnicos e a¢des estruturais do
contrato de apoio, documentacao de gestdo pessoal direta da equipe de apoio a fiscalizagdo
e por ultimo o controle e programacédo semanal da equipe de técnicos e mapeamento de
riscos de contratos e convénios. Devera possui a fungdo de preposto ao contrato a ser
celebrado para apoio a fiscalizagdo (Funcdo: Engenheiro e Categoria: P2): 1 profissional
graduado em Engenharia Civil, devidamente registrado no conselho, com especializagao em
Gerenciamento de Projetos com conhecimento em aplicagdo de técnicas PMBok;
Prazo: 12 meses de Engenheiro P2.

Prazo: 12 meses de Técnico T3.

Engenheiro de fiscalizagdo, com experiéncia em obras e servigos de SSAA, Recuperagéo de
estradas vicinais, Pavimentagdo Asfaltica e Edificagcbes com ART. (Fung&o: Engenheiro e
Categoria: P3): 3 profissionais graduados em Engenharia Civil, devidamente registrados no
conselho;

Prazo: 12 meses de Engenheiro P3.

Execucdo administrativa do contrato de apoio a fiscalizagdo, bem como, dar suporte na
fiscalizagdo dos procedimentos pessoais e trabalhistas dos contratos e termos de
compromissos e coordenar a logistica da equipe de apoio a fiscalizagdao, bem como para
organizar as agdes administrativas das equipes e técnicos, bem como das agdes estruturais
do contrato apoio, documentagao de gestdo pessoal direta da equipe de apoio a fiscalizagao.
(Funcéo: Auxilair Administrativo: A2): 1 profissional da area administrativa de ensino médio;

Prazo: 12 meses de profissional A2

Resumo dos profissionais:

Profissional

Nivel

Fungao

Categoria

Tempo

Gestor de Projetos

Superior

Engenheiro Planejamento

P2

12 Meses

Engenheiro de
Fiscalizacao

Superior

Engenheiro Civil

P3

12 Meses

Administrativo

Médio

Auxiliar Administrativo

A2

12 Meses

6.3.
6.3.1.

b)

c)

d)

Fungdes dos profissionais
Engenheiro Coordenador ou Gestor:

O coordenador devera ser engenheiro preferencialmente civil, com especializagdo em
Engenharia de Planejamento, com minimo de 05 (cinco) anos de exercicio da profisséo,
especializagdo em Gerenciamento de Projetos com conhecimento em aplicagdo de técnicas
PMBok, com experiéncia na fiscalizagdo de obras similares as previstas ou elaboragéo de
projetos basicos de SSAA, Edificagbes, Barragens de Terra, e Recuperagdo ou Implantagcéo
de estradas vicinais, comprovadas através de atestados de érgaos publicos e respectivas
CAT’s (Certiddo de Acervo técnico) emitidas pelo CREA,;

O coordenador sera responsavel pela logistica de distribuigdo e trabalho dos profissionais,
bem como pela interlocugdo junto a Codevasf, para tratativa de problemas relativos ao
planejamento macro das atividades;

O coordenador devera dar suporte técnico aos técnicos, engenheiros, engenheiros
ambientais, topografos na fiscalizagéo e implantagdo/agao do apoio a fiscalizagdo no campo;
Os servigcos do coordenador serdo executados sempre que solicitados pela fiscalizagao da
Codevasf e/ou pelos engenheiros do apoio a fiscalizago;
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e) O coordenador ficara responsavel pela elaboragcédo dos relatérios solicitados pela Codevasf,
bem como gerenciar os relatérios mensais de andamento de responsabilidade dos demais
membros da equipe de apoio a fiscalizagao.

f) O coordenador devera verificar todas as documentagdes em atendimento ao contrato e emitir
laudo de aprovagao das mesmas para realizacdo das medicdes das Construtoras pela
CODEVASF.

6.3.2. Engenheiro de Fiscalizagao

a) Devera ser profissional de nivel superior com formagdo em eng. civil, com minimo de 03 (irés)
anos de exercicio da profissao com atuagao acompanhamento, fiscalizagdo ou execugao de
obras de Abastecimento de Agua, Esgotamento Sanitario, Rodovias, Edificagbes e Barragens
de Terra.

b) Caso o Termo de Referéncia esteja em conflto com as condi¢des “in loco”, ou seja,
interferéncias gerais, como sistema de drenagem pluvial, sistema de abastecimento de agua,
sistema de telefonia, rede de gas ou outra situagdo ndo prevista, € de responsabilidade a
revisdo junto a equipe de campo a solugéo técnica mais adequada através de relatério
técnico. O relatério técnico devera ser apresentado a fiscalizagdo da Codevasf para
aprovagao da area responsavel da gestao do contrato, bem como do responsavel pelo Termo
de Referéncia;

c) Caso a Codevasf considere necessario devera providenciar a retificagdo/complementagéo do
Termo de Referéncia;

d) Deverdo promover e acompanhar junto as construtoras as elabora¢gées dos detalhamentos
construtivos elétricos, estruturais, de travessias e outros correlacionados as especificacdes
dos servigos;

e) Responsaveis pela elaboracéo do relatorios parciais de obras com os respectivos avangos no
cronograma-fisico financeiro da obra.

6.3.3. Auxiliar Administrativo:

a) O profissional administrativo devera ter experiéncia, com minimo de 03 (trés) anos de
exercicio da profissao na area de setor pessoal ou administrativa ou contabil;

b) O administrativo sera responsavel pela logistica de distribuicdo da equipe
administrativamente, bem como pela interlocugao junto a Codevasf, para tratativa de problemas
relativos ao planejamento macro das atividades;

c¢) O auxiliar administrativo devera promover e acompanhar junto as construtoras as elaborag¢des
dos relatorios e documentos estabelecidos no item 5.1.1.2 - Administrativo;

d) O profissional devera verificar todas as documentagdes em atendimento ao contrato e emitir
laudo de aprovacado das mesmas para realizacdo das medigdes das Construtoras pela Codevasf;

e) O profissional devera ser o responsavel pela administracdo do escritério, bem como, o
responsavel pela interlocugao dos profissionais da equipe de apoio com a empresa contratante;

f) O Auxiliar administrativo Administrativo devera ser o preposto do contrato;

g) O auxiliar administrativo administrativo devera realizar as vistorias nas obras para verificacdo
das documentacdes solicitadas pelo coordenador técnico ou Codevasf;

h) O técnico devera verificar a gestdo de pessoal realizada pela Construtora.
7. CONDIGOES DE PARTICIPAGAO
7.1. Poderdo participar da presente licitagdo empresas individuais do ramo, pertinente e
compativel com o objeto desta licitagao, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.
7.2.  CONSORCIO
7.2.1. Nao sera permitida, na presente licitagdo, a participacdo de empresas em consorcio.
7.3. SUBCONTRATACAO

7.3.1. Sera permitida a subcontratagdo dos servicos objeto deste TR, com anuéncia prévia da
Codevasf, com excegéo da subcontratagdo dos profissionais pertencentes a equipe técnica;
elaboragao dos relatérios de acompanhamento e final.
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7.3.2. A contratada podera subcontratar microempresas e empresas de pequeno porte, nos
percentuais estipulados abaixo, sob pena de rescisdo contratual, sem prejuizo das sangdes
legais:

v" Percentual minimo: 20%
v" Percentual maximo: 40%

7.4. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

7.4.1. A visita aos locais de prestagdo dos servicos NAO sera obrigatéria, porém, recomenda-se
aos licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados os servigos e
suas circunvizinhangas, por intermédio de seu representante legal ou responsavel técnico,
para tomar pleno conhecimento das condicbes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos
propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execugao, e obter, sob sua
exclusiva responsabilidade, todas as informacbes que possam ser necessarias para a
elaboracao da proposta e execugéo do contrato.

7.4.2. E de inteira responsabilidade do licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificagao
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracao dos termos contratuais estabelecidos.

7.4.3. Os custos de visita aos locais das obras/servigos correrao por exclusiva conta do licitante.

7.4.4. Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras/servicos os
licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional de Infraestrutura da 82
Superintendéncia Regional da Codevasf, em Sao-Luis do Maranhao, nos telefones: (98)
3198-1322.

7.4.5. A declaracdo de que conhece o local onde serdo executados os servicos e suas
circunvizinhangas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de
Declaragdo — Anexo X deste TR), através dos seus prepostos.

8. PROPOSTA

8.1. A Proposta de Pregos, valor Unico, devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao
objeto desta licitagdo, e ndo podera conter condigbes ou alternativas ndo previstas neste TR
e seus Anexos constitutivos.

8.2. A Proposta de Pregos constitui-se dos seguintes documentos:

a) Termo de Proposta constante do Anexo V que é parte integrante destes Termo de
Referéncia contendo os valores globais, incluindo BDI, para a execugdo dos servigos,
conforme a Planilha de Custos dos servicos com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo Ill que é
parte integrante deste , observando-se o0s pregos maximos globais orgados pela
Codevasf.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos dos Servigos deverao ser apresentadas
em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protegdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

b) A licitante devera apresentar o detalhamento do Custo de Administracdo e Remuneragao
da Empresa (Anexo VII), com o lucro limitado ao valor maximo de 5,90%;

c) Detalhamento dos Encargos Sociais - Anexo VI
- O Licitante devera demonstrar os percentuais (maximo 73,48%) dos encargos sociais
basicos definidos em legislagdo. Os grupos de encargos que recebem incidéncia e
reincidéncia dos encargos basicos devem ser corretamente definidos.

d) Os salarios dos profissionais referidos neste Termo de Referéncia nao poderao ser
inferiores ao piso estabelecido pela Lei n° 4.950%/66 ou aos pisos fixados pelos Conselhos
Regionais de cada categoria profissional e em convengdes, acordos ou dissidios coletivos de
trabalho, onde houver. Nas localidades ndo abrangidas por esses instrumentos, os salarios
deverao ser compativeis com os praticados no mercado e experiéncia exigida neste Termo
de Referéncia, sob pena de desclassificagdo da proposta.
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8.3. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor
global evidenciado em separado na 1?2 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servigos descritos na Planilha de Custos da Codevasf, nela
incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e
previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a mao-de-obra e ao transporte até
o local dos servigos. No caso de omissao das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas
no valor global ofertado.

8.4. O prazo de validade das propostas sera de 60 (sessenta) dias contado a partir da data
estabelecida para a entrega das mesmas, sujeito a revalidagéo por idéntico periodo.

8.5. Nao poderao ser considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais, os tributos Imposto
de Renda Pessoa Juridica (IRPJ) e Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL),
conforme recomendagéo do Tribunal de Contas da Unidao, bem como a CPMF extinta a partir
de 2008. O percentual do ISS devera ser do municipio onde serao prestados os servigos. No
caso de servigos que abrangem municipios distintos, para definicao do ISS médio, devera ser
calculado com base na legislacdo de cada municipio e verificagdo de seu respectivo peso no
volume dos servigos.

8.5.1. As aliquotas dos tributos devem estar em conformidade com a legislagdo vigente,
considerando o regime de tributagdo de acordo com o perfil juridico-fiscal da empresa
licitante.

8.6. J& fora previstos os custos com combustivel, gps automotivo, lubrificantes, manutengéo,
depreciacéo, licenciamento, rastreamento veicular, seguro e impostos dos veiculos conforme
item Pick-up devendo a licitante atentar para os pregos em sua Proposta.

8.7. Os gastos e despesas relativas ao deslocamento e alimentacdo da equipe estdo computados
na CPU no orgamento na planilha Anexo lll.

9. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

9.1. QUALIFICAGAO TECNICA
9.1.1. O Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto
deste Termo de Referéncia;

b) DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGCAO DOS SERVICOS
(conforme subitem 7.4.5 e Anexo X) informando que tem conhecimento do local onde
serao executadas os servigos de engenharia, emitida pelo préprio licitante, assinada
pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

c) Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certidao(6es) de Acervo Técnico — CAT — dos profissionais, expedida(s) pelo
conselho Regional de Engenharia (CREA) da regido onde os servigos foram
executados, que comprovem que o licitante tenha executado servigos de apoio a
fiscalizagdo e consultoria técnica - elaboragédo de projetos técnicos com os seguintes
quantitativos minimos:

ITEM SERVICO

Acompanhamento / Fiscalizagcdo ou execugcdo de obras de Sistema de
1.0 | Abastecimento de Agua, incluindo: captagéo, reservatério e distribuigdo ou
similar — 2 (uma) obra.

Acompanhamento / Fiscalizagdo ou execugdo de obras Rodoviarias,
2.0 | incluindo: terraplenagem, pavimentacéo, obras de arte corrente e drenagem—
2 (uma) obra.

Acompanhamento / Fiscalizagdo ou execugdo de Edificagbes, incluindo:
instalagdes elétricas, estrutural e hidro-sanitarias — 2 (uma) obra.
Acompanhamento / Fiscalizacdo ou execugdo de obra de Terraplenagem — 2
(uma) obra.

3.0

4.0
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c1) Entende-se por similares os servigcos de porte e complexidade equivalentes aqueles
que apresentam grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no
Item 5 deste TR.

c2) Devera(do) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo CREA,
em destaque, os seguintes dados: local de execugdo, nome do contratante e da pessoa
juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
numero(s) de registro(s) no Conselho Regional de Engenharia (CREA); descricdo técnicas
sucinta indicando os servigos e quantitativos executados e o prazo final de execugao.

c3) Em caso de apresentacao por licitante de atestado de desempenho anterior emitido
em favor de consércio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de
constituicdo do consodrcio nao identificar a atividade desempenhada por cada consorciado
individualmente, serdo adotados os seguintes critérios na avaliagdo de sua qualificagao
técnica:

l. caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das empresas
consorciadas, na proporc¢ao quantitativa de sua participagdo no consorcio;

1. caso o atestado tenha sido emitido em favor de consoércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de
acordo com os respectivos campos de atuacao.

d) Comprovagédo de que o licitante possui em seu quadro permanente, na data da
entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido
pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e
devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia (CREA), acompanhado
da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que
comprove ter o profissional executado servigo de fiscalizagdo e consultoria técnica de
projetos ou obras.

d1) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:
- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestagao de servigo.

d2) O licitante devera comprovar através da juntada de copia de: ficha ou livro de
registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a
condicdo de pertencente ao quadro do licitante, do contrato social, que
demonstre a condi¢cao de sdécio do profissional, ou do contrato de prestagdo de
servigo, celebrado de acordo com a legislagdo civil comum, ou declaracdo de
contratagao futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que
acompanhado da anuéncia deste.

d3) Quando se tratar de dirigente ou socio do licitante tal comprovacao sera através
do ato constitutivo do mesmo;

d4) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovagao de qualificagao
técnica, ambos serao inabilitados.

10. ORGAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGAO ORCAMENTARIA

10.1. Os recursos orgamentarios em que correrdo as despesas da presente contratagdo s&o
oriundos de varios Programa Trabalho sob a gestdo da Area de Empreendimentos de Irrigagido 82 GRI -
Codevasf. Sao eles:

1. 15.244.2217.7K66.0021 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel
Local Integrado - No Estado do Maranhao
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2. 15.451.2217.1D73.0021 - Apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento
Urbano Voltado a Implantagdo e Qualificagdo Viaria - No Estado do
Maranhao

3. 15.244.2217.7K66.0001 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel
Local Integrado - Nacional

4. 15.451.2217.1D73.0001 - Apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento
Urbano Voltado a Implantagao e Qualificacdo Viaria - Nacional

10.2. O valor estimado para a contratacdo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de
Referéncia, é de R$ 2.995.950,38 (Dois Milhées, novecentos e noventa e cinco mil, novecentos e
cinquenta reais e trinta e oito centavos), data-base de Jul/2021, conforme Planilha anexo lIl.

10.3. Estéo inclusos no valor acima (item 10.2), os custos indiretos, os encargos sociais, as taxas,
os impostos e os emolumentos. Os quantitativos e orgamentagao dos servigos constam da Planilha
de Custos dos Servigos — Codevasf — Anexo I, parte integrante deste Termo de Referéncia.

10.4. O valor estimado para a contratagéo foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e
indices da Caixa Econémica Federal (SINAPI), tabela de indice do DNIT(SICRO), Tabela Consultiva
de Salarios e Veiculos da CODEVASF e cotagdo no mercado local, para o estado do Maranhéo, na
data-base de Jul/2021, ndo desonerado, atendendo ao disposto na Lei n° 13.080, de 02/01/2015
(LDO 2015) e no Decreto n° 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos os custos indiretos, encargos sociais,
taxas, impostos e emolumentos. Para os servigos e materiais ndo constantes nos sistemas de custos
citados acima, foram efetuadas pesquisas de mercado, além de composi¢ao de pregos unitarios
elaborados pela Codevasf.

10.4.1. No orcamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI e Encargos

Sociais:
DESPESAS FISCAIS: ISS: 5,00 % - PIS:1,65 % - CONFINS: 7,60%)
ENCARGOS SOCIAIS: 73,48 % Mensalista
. Custos de Lucro: 5,90 % Despesas
OUTROS: Administragao: 12 % Riscos:1,00% Financeira: 0,95%

10.5. O orgamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.

11. PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA

11.1. O prazo para execugao do objeto deste TR sera de 12 (doze) meses, contado a partir da data
de emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestagao expressa das
partes.

12. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medicdes mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo os pregcos unitarios
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentagdo da Fatura/Notas
Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente designada, e do
respectivo Boletim de medigcao referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos
subitens seguintes:

12.1.1. A Codevasf pagara a Contratada mediante a apresentacdo de faturas mensais, que
deverao ser acompanhadas de Relatério Mensal de Execugao dos servigos, e parecer da
Fiscalizagdo por meio do Relatério de Acompanhamento Técnico, atestando a execugéao
dos servigos e atividades realizadas no periodo.
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12.1.2. A Codevasf somente pagara a Contratada pelos servigos efetivamente executados, com
base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e atualizagao financeira.

12.1.3. Nos pregos apresentados pelo Licitante deverao estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execugao dos servigos, de acordo com as condi¢des previstas neste TR
e seus anexos, constituindo-se na unica remuneragao possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.

12.1.4. A Contratada ndo podera pagar salarios inferiores aos indicados na Proposta.

12.1.5. A Contratada devera apresentar, junto com a fatura mensal, comprovante dos salérios
pagos e comprovantes do pagamento dos encargos sociais e trabalhistas (FGTS) e do
ISS do més anterior.

12.1.6. Considera-se que a aplicagdo da forma de pagamento definida nestes Termo de
Referéncia remunera inteiramente a Contratada pela execugéo dos servigos, incluindo:

a) Custo de mao-de-obra, salarios, acordos, dissidios coletivos, equipamentos, veiculos,
material de consumo, etc.;

b) Custos devidos a titulos de encargos sociais, obrigagdes trabalhistas, previdenciarias,
securitarias, rescisdo de contrato de pessoal, etc., conforme a legislagao brasileira;

c) Remuneracéo de escritério e despesas fiscais; e

d) Moradia, alimentagao e transporte.

13. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

13.1. Os pregos permanecerao validos pelo periodo de um ano, contado da data de apresentacao
da proposta. Apds este prazo, poderdo ser reajustados, de acordo com a variagdo do indice setorial
publicado na revista “Conjuntura Econémica” da Fundacdo Getulio Vargas, correspondente a coluna
39 (Custo Nacional da Construgao Civil) - Servigos de Consultoria, aplicando-se a seguinte férmula:

(I1 —10)
Vx 0
Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;
10 = indice inicial correspondente ao més de apresentagéo da proposta.

13.2 GARANTIA DE EXECUGAO

13.2.1 Como garantia para a completa execugao das obrigagdes contratuais e da liquidagdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execug¢éo" no montante de 5% (cinco
por cento) do valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do mesmo, em
espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga
Bancaria, a critério da contratada.

13.2.2 A caucgao na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia deverado estar em vigor e
cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo
do Contrato.

13.2.3 Apés a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“Garantia/Caucao de Execugdo”, uma vez verificada a perfeita execugcdo do objeto
contratual.

13.2.4 A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada
somente por ordem da Codevasf.

13.2.5 A nao integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
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13.2.6 Por ocasiao de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao
valor contratado ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser
reforcada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput
desta clausula, em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

13.2.7 Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na
forma do disposto na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia revertera e
sera apropriada pela Codevasf.

13.2.8 A Contratada devera manter atualizada a garantia contratual até 90(noventa) dias
apos o recebimento provisério do objeto contratado.

13.2.9 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b)  Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugao do contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada; e

d) Obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao adimplidas
pela contratada, quando couber.

14. REPACTUAGAO E ATUALIZAGAO MONETARIA

14.1. Sera permitida a repactuacao dos valores de mao de obra do contrato visando a adequacéao
aos novos precos de mercado, desde que seja observado o intervalo minimo de um ano, a contar da
data do orgamento a que a proposta se refere e com a demonstracdo analitica da variacdo dos
componentes dos custos do contrato, devidamente justificada.

14.2. Sera considerado como data do orgamento a que a proposta se referir da data do acordo
coletivo, convengao, dissidio coletivo de trabalho ou equivalente. O proponente devera informar na
sua proposta a data dos mesmos, que estipula o salario vigente a época da apresentagdo da
proposta.

14.3. E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuacdo, de antecipacdo e de beneficios ndo
previstos originariamente, exceto quando se tornarem obrigatérios por forgca de instrumento legal,
sentenga normativa, acordo coletivo ou convengao coletiva.

14.4. A atualizagdo monetaria sera admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela
Codevasf, desde que a contratada ndo tenha concorrido de alguma forma para o atraso e s6 sera
devida desde a data limite fixada no contrato para o pagamento até a data correspondente ao efetivo
pagamento da parcela.

14.5. Os encargos moratérios devidos em razao do atraso no pagamento poderdo ser calculados
com a utilizacéo da seguinte férmula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizagédo Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:

| = (1+im41/100)9%4/30 x (1+im2/100)%2/30 x ... x (1+imn/100)¥,/30 - 1, onde:

i = Variagao do Indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”:
d = Ndmero de dias em atraso no més “‘m’;

m = Meses considerados para o calculo da atualizagdo monetaria.

15. ADMINISTRAGAO DO CONTRATO
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15.1. A contratada devera imprimir os projetos basicos elaborados, demandados pela Codevasf.

15.2. A contratada devera fornecer os veiculos para locomocao dos profissionais conforme planilha
abaixo:

Profissional Veiculo Quantidade
Veiculo tipo pick-up, tragao 4x4, com ar
condicionado, diregao hidraulica sistema de

Engenheiro . .
-ngenneir GPS e rastreamento veicular, incluso 12 meses
Fiscalizagao . o ~
combustivel, lubrificante, manutencéo e
seguro.

15.2.1. No total de 4 (quatro) veiculos, para utilizagdo no prazo de 12 (doze) meses tipo pick-up,
tracdo 4x4, com ar condicionado, direcdo hidraulica, incluso combustivel, lubrificagao,
manutengdo, seguro e etc. e menos de 2 (dois) anos de uso.

15.3. A contratada devera implementar em seus carros, previsto na planilha orgamentaria, sistema
de navegacao GPS automotivo e o sistema de rastreamento veicular disponibilizando a fiscalizagao
da Codevasf, o login e senha do sistema de rastreamento veicular, por placa, para fins de
monitoramento dos veiculos da contratada.

15.4. A contratada devera fornecer todas as condi¢gdes para que a sua equipe execute os servigos
com seguranga e logistica para atenderem a necessidade da fiscalizacdo da Codevasf.

15.5. A contratada devera fornecer 1 (uma) estagdo total, incluso acessoérios equipamentos
auxiliares para a equipe de topografia, o aluguel estaa incluso nos custos mensais das mesmas.

15.6. A contratada devera fornecer maquinas fotograficas digitais Semiprofissional com resolucao
igual ou superior a 18 MP, conforme tabela abaixo:

Profissional unid Equipamento Quantidade
Engenheiro Planejamento 1 Maquina digital. 12 meses
Engenheiro Fiscalizagao 5 Maquina digital 12 meses

15.7. A Contratada devera adquirir 6 (seis) maquinas fotograficas com as seguintes caracteristicas
minimas: Tipo de camera: cAmera digital de lentes intercambiaveis; Megapixel: 16.1; Monitor: LCD 7.5
cm (3.0”) tipo wide; Cartdes de memoria compativeis: cartdes Memory SD compatibilidade Stick PRO
Duo/ Memory Stick PRO-HG Duo/ SD/ SDHC/ SDXC; Flash: embutido; Foto: 3D; Formatos da foto:
4:3, 16:9, foto panoradmica e panorédmica 3D; Gravacao de audio: Dolby digital (AC-3)/MPEG-4 AAC-
LC, 2ch; Com Gravagéao de video; Formatos de Video: AVCHD Ver. 2.0 compliant/ MPEG-4 AVC
(H.264) com Microfone embutido; Alcance do foco: 18-55 mm, Idioma do Menu: portugués, Garantia
do fornecedor: 2 anos; Itens inclusos: 01 Cartdo de Memory SD 8GB; bolsa para camera digital
original do fabricante, para uso da fiscalizagdo de apoio (Engenheiros de Fiscalizagao) e ao final dos
servigos deverao ser entregues para uso e patriménio da CODEVASF.

15.8. A Contratada devera adquirir 6 (seis) computadores portateis (notebooks) com periféricos,
com as seguintes caracteristicas: Processador da 72 geragdo ou superior com quatro nucleos,
velocidade igual ou superior a 2.5 GHz, Cache 3 MB, minimo quatro (ou oito) threads Meméria 8 GB;
Unidade Otica: DVD/RW; Disco Rigido: 1 TB; Tela 15,6” HD; com Licenca do MS Office Standard
2013; Teclado: Portugués BR; Bateria: Lithium lon 6 células; Portas: 2 USB (Versao 2.0), 1 HDMI, 1
USB (Versado 3.0) - DB-15/ RJ-45; Sistema Operacional: Microsoft Windows 10 em Portugués BR;
Garantia do fornecedor: 3 anos, Garantia da Bateria: 3 anos, para uso dos profissionais, engenheiros,
aux. administrativo, prof. Acdo social e Cadista. Para apoio as tarefas. Ao final dos servicos deverao
ser entregues para uso e patriménio da CODEVASF.

15.9. A Contratada devera adquirir 6 (seis) Receptores GPS de navegacao portatil de mao, com as
seguintes caracteristicas: tela colorida, a prova d’agua, receptores de alta sensibilidade; mapas e
memorias internas minima de 3 GB; Conter Cartdo Micro SD com capacidade minima de 4 GB;
Bussola Eletrénica; Altimetro Barométrico; Realizar calculo de area; Tela de 2,6” sensivel ao toque;
GPSMAP com geomarcagdo automatica; Deve apresentar interface compativel com USB e
compartiihamento de dados sem fio com unidades similares, para uso da fiscalizagdo de apoio
(Engenheiros de Fiscalizacao) e ao final dos servigos deverdo ser_entregues para uso e patriménio da
CODEVASF.
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15.10. A Contratada devera adquirir 6 (seis) Receptores GPS de navegacdo automotivo, com as
seguintes caracteristicas: tela colorida, receptores de alta sensibilidade; mapas e memérias internas
minima de 3 GB; Conter Cartdo Micro SD com capacidade minima de 4 GB; Com a fungédo de
importar dados de rota, compativel com arquivo de extensdo GPX e calculo de rota; Tela sensivel ao
toque; 5 pol de diagonal (12,7 cm) Resolugao do visor, LxA 480x 272 pixels minima; Deve apresentar
interface compativel com USB, para uso da fiscalizacdo de apoio ades sociais e projetos e ao final
dos servigos deverao ser_entregues para uso e patriménio da CODEVASF.

15.11. A contratada devera fornecer impressoras jato de tinta multifuncional com scanner e xerox e
cartuchos para os escritérios a ser instalado em S&o Luis em um raio de 10 km da 82
Superintendéncia da Codevasf, bem como uma impressora a laser colorida e toners.

15.12. A contratada devera fornecer diarias com alimentagdo para os profissionais em transito,
conforme previsto e estimatido na planilha de custo, na quantidade maxima conforme tabela abaixo:

Profissional Fungao Dimensionamento Quantidade
Nivel Superior | Engenheiro Fiscalizagcéo (6) | 12 meses x 8 dias = unidades
TOTAL DIARIAS 576 unidades

Total de 576 (Quinhentos e setenta e seis) diarias

15.13. Cada diaria do profissional esta prevista 2 refeigcdes, o que representa um total de no maximo
2.016 (Duas mil e dezesseis) alimentagdes prevista.

15.14. A contratada devera fornecer EPI para os engenheiros e técnicos para os servigos em campo
como: botinas, capacetes, protetores auriculares, uniformes, creme para pele com protetor solar e etc.

15.15. A contratada devera apresentar, depois que demanda pela fiscalizagdo, uma programacéao
viagem mensal das agdes para aprovagdo e monitoramento do fiscal da Codevasf e quaisquer
alteragdo ou imprevistos de ultima hora deveréo ser comunicados imediatamente a Codevasf.

15.16. A contratada devera fornecer ART quitada dos engenheiros para a atividade de fiscalizagédo e
as do projetos elaborados.

16. ELABORAGAO DE RELATORIOS

16.1. Elaboragao de relatérios mensais de progresso das agdes do programa- documento a
ser apresentado pela contratada, que traduz o resultado mensal dos servigos ou de componente dos
servigcos, com fotografias digitais do andamento dos empreendimentos. Contendo o Plano de
Logistica da contratada para execugéo com a descricdao de metologiae a descrigao do planejamento
dos servicos abaixo executados, contendo a sequéncia de etapas/fases/tarefas, mensurando o tempo
a ser gasto em cada uma e os recursos materiais € humanos envolvidos:

a) Apoio a fiscalizagdo nas obras;
b) Servigos de Licenciamento e aprovagao de licenciamentos ambiental em érgaos competentes
c) Servigos de levantamento de dados em campo.

16.2. Relatério ambiental - relatério de atendimento as condicionantes ambientais e
acompanhamento das licengas a serem emitidos dos projetos desenvolvido pela Contratada, devera
ser entregue mensalmente a fiscalizagdo da Codevasf, bem como enviar uma copia a 82 GRR/UMA.

16.3. Relatério de acompanhamento técnico da obra — devera ser entregue a medida que
demandado pela equipe de fiscalizagao, estes relatérios dardo suporte da medi¢gao da Construtora.

16.4. Material de Divulgagdo — materiais a serem elaborados para divulgacdo da obra, sob
aprovacgao da Codevasf.

16.5. Relatorio Final - documento de producdo previsto ao término dos trabalhos, no qual a
contratada apresenta o relato de todos os servigos executados. Elaborar os Relatérios Finais com os
desenhos “as built”.

17. APRESENTAGAO DOS TRABALHOS

17.1. Os trabalhos de natureza técnica deverao observar as Normas da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT.

17.2.  As normas, em qualquer hipotese, antes de sua aplicacdo, estardo sujeitas a aceitagao pela
Codevasf.
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17.3. A Redagdo da documentacdo pertinente sera obrigatoriamente apresentada na Lingua
Portuguesa, excluidos os eventuais termos técnicos especificos.

17.4. Encadernagao - a encadernacgdo dos relatérios parciais e especificos podera ser em espiral,
capa dura ou garra plastica.

17.5. A encadernagédo do Relatério Final devera ser do tipo “capa-dura”, ndo sendo aceita com
garras plasticas.

17.6. Os Relatorios de Execugdo de Servicos (Mensal, Anual e Final), bem como relatérios
especificos solicitados, deverao ser emitidos pela Contratada em duas vias impressas e em meio
digital.

FISCALIZACAO

17.7. A fiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA estd executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

17.8. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execugao dos
servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencao de
quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos servigos.

17.9. A fiscalizacdo devera acompanhar a execugdo dos servicos objeto do contrato, como
representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para
que nao haja subcontratagédo de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

17.10. Devera esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante
da contratada ou, quando n&o estiverem sob sua al¢gada, encaminha-las a quem compete.

17.11. Devera checar se a contratada disponibilizou os equipamentos e recursos humanos previstos
para a execugao dos servigos.

17.12. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagédo, exigindo atuagdo em conformidade
com o instrumento do contrato, cobrando a presenga de técnicos no local da prestagao dos servigos,
emissao de relatérios, boletins ou outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento
do objeto.

17.13. Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informagdes: nome completo, cargo ou fungao, valor do salario, nimero do RG e do CPF.

17.14. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica
demandante, eventuais pedidos de modificagdes solicitados pela contratada.

17.15. Estabelecer prazo para corregdo de eventuais pendéncias na execugdo do contrato e
informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo dos servigos ou em relagao a
terceiros, cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as
devidas justificativas.

17.16. Rejeitar, no todo ou em parte, servigo executado em desacordo com o instrumento contratual.

17.17. O fiscal do contrato tera 05 (cinco) dias uteis para analisar os relatérios e documentos
apresentados pela contratada, contados do dia seguinte do recebimento destes.

17.18. Analisar e aprovar os relatérios mensal e final constantes do item 16. Os relatérios e
documentos nao aprovados serao devolvidos para as corregcdes e complementagdes necessarias, de
acordo com as analises encaminhadas a contratada.

17.19. Notificar a contratada sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagcao.

17.20. Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos executados
e 0s consequentes boletins de medigdo com vistas a atender demandas de 6rgéos de controle interno
e externo.
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17.21. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao
titular da unidade orgénica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

17.22. Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacao e reequilibrio
econdmico financeiro.

17.23. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, no caso de solicitagdo de prorrogacdo do prazo de vigéncia
contratual.

17.24. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogagdo de prazos, de
interrupcdes na execugcdo do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no projeto ou
alteracdes relativas a qualidade, a seguranga e outras, de modo a subsidiar a decisdo final pela
autoridade competente.

17.25. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias do sentido de liberagdo da garantia contratual em
favor da contratada.

17.26. Receber as etapas dos servicos mediante medi¢des precisas e de acordo com as regras
contratuais.

17.27. Informar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execugdao do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacéo, objetivando a regularizagdo das faltas ou defeitos observados.

17.28. Receber, provisoéria e definitivamente, os servigos sob sua responsabilidade, mediante recibo
ou Termo Circunstanciado, quando nao for designada comisséo de recebimento ou outro empregado.

17.29. Cabe a Fiscalizagado verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagéo do seu
valor.

17.30. A acgdo e/ou omisséo, total ou parcial, da Fiscalizagdo nao eximira a Contratada da integral
responsabilidade pela execugéo do objeto deste contrato.

17.31. A Fiscalizagao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagbées assumidas, todas as condigbes de
habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou
certiddes comprobatérias.

18. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

18.1. Para a finalizagao dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da CODEVASF, do Termo
de Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdo da caugao
contratual, a CONTRATADA devera apresentar todos os relatérios exigidos no item 16 deste TR,
analisados e aprovados pela CODEVASF.

18.1.1. Apods o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO,
0 seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data de sua
solicitagao.

18.1.2. Na hipdtese da necessidade de corregdo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigcos
rejeitados.

18.1.3. Apds o recebimento provisoério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comissdo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze)
dias da data de sua designacéo.

18.1.4. Na hipotese da necessidade de corregdo, o Servidor ou Comissao estabelecera um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refagca ou substitua os servigos
rejeitados.
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18.1.5. Aceitos e aprovados os servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagdo da
garantia.

18.1.6. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela execugao dos
servigcos, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos
neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

18.1.7. Apos a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da
Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para
os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servigos prestados pela
Contratada.

18.1.8. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissado do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissao do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberagdo da Caugdo Contratual.

18.1.9. A Ultima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento apds a emissédo do
Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagao
e pagamento.

19. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

19.1. A Contratada devera atender a legislagdo pertinente a protecédo da integridade fisica e da
saude dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme dispde a Lei n° 6.514 de
22/12/1977, Portaria n° 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

c¢) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

20. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

20.1. Atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n° 7.746, de 05/06/2012, que regulamentou
o art. 3° da Lei n°® 8.666, de 21/06/1993. Em seu art. 4°, o Decreto n° 7.746 que estabelece como
diretrizes de sustentabilidade critérios e praticas para a promogao do desenvolvimento nacional
sustentavel por meio das contratagoes realizadas pela administracdo publica federal direta,
autarquica e fundacional e pelas empresas estatais. Sdo diretrizes de sustentabilidade, entre outras:

a) Baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

b) Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

c) Maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua e energia;

d) Maior geragado de empregos, preferencialmente com mao de obra local;

e) Maior vida util e menor custo de manutengéo do bem e da obra;

f) Uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

g) Origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras; e

h) Utilizacdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal
sustentavel ou de reflorestamento.

20.2. Com base nas diretrizes supracitadas, atentar-se para o atendimento de alguns critérios
estabelecidos na Instrugdo Normativa n° 1, de 19/01/2010 (MPOG), para a elaboragdo do Termo de
Referéncia e/ou executivo, servigos de engenharia e aquisicdo de materiais, tais como:

a) Uso de equipamentos de climatizagdo mecanica, ou de novas tecnologias de resfriamento do
ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensavel;

b) Automacdo da iluminagdo do prédio, projeto de iluminagao, interruptores, iluminagao
ambiental, iluminagéo tarefa, uso de sensores de presenga;
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c) Uso exclusivo de lampadas LED ou fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento
e de luminarias eficientes;

d) Sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;

e) Aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que
possibilitem a captagao, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

f) Utilizagdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam a
necessidade de manutengao;

20.3. Ainda de acordo com a IN 01/2010, na elaboragdo do Termo de Referéncia e/ou executivo
deverdo ser observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade
Industrial — INMETRO e as normas ISO n°® 14.000 da Organizagao Internacional para a Padronizagéo
(International Organization for Standardization).

20.4. Na execugdo da obra e servigos sera exigido o pleno atendimento da Instru¢do Normativa
SLTI/MP n° 01/2010, onde deverao ser adotadas as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas
de origem local para execugéo, conservagao e operagao das obras publicas.

b) Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que
existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em
relagdo aos agregados naturais.

c) Realizar a separagao dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta
seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinagcdo as associagbes e
cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de
3/11/95, e do Decreto n°® 5.940/2006, ou outra forma de destinagdo adequada, quando for o
caso.

I) Os residuos sodlidos reutilizadveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta
seletiva.

d) Oftimizar a utilizagdo de recursos e a redugdo de desperdicios e de poluicdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

I) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;

Il) Substituir as substancias téxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

Ill) Usar produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos inanimados que
obedegam as classificagcoes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

V) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de redugao de
desperdicios e polui¢ao.

e) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para
a execugao de servigos;

f) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos;

g) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢ées chumbo, cadmio, mercurio e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas
indUstrias, para repasse aos fabricantes ou importadores;

) La&mpadas fluorescentes e frascos de aerosséis em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinagao especifica;

20.5. Deverao ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos
da construgdo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos,
Resolugao n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instrugéo
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestao de Residuos da Construgao Civil, ou
do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso;
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b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagao ambientalmente adequada dos residuos da
construgcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservagédo de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao):
deverao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deveréo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

20.6. Nos termos do artigo 33, inciso 1V, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Sdlidos e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, devera ser efetuado o recolhimento e o
descarte adequado do dleo lubrificante usado ou contaminado originario da contratagdo, bem como
de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o ¢6leo lubrificante usado na manutencdo de seus veiculos, armazenando-o em
recipientes adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para
evitar que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e
outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da
Resolugao CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislagao correlata;

b) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado nao reciclavel,
dar-lhe a destinagdo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo érgao
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislagéo correlata.

20.7. Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes critérios de
sustentabilidade ambiental, conforme a instrugdo normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atodxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencéo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacao e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagao aos seus similares;

c) que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima
protecao durante o transporte e 0 armazenamento;

d) que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragao acima da recomendada
na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg),
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres
difenil-polibromados (PBDEs).

21. OBRIGAGOES DA EMPRESA CONTRATADA

21.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) Apresentar os curriculos para aprovagao dos engenheiros para acompanhamento das obras
e inicio dos servigos. Caso a CODEVASF nao aceite o profissional em qualquer momento dos
servicos a empresa tera 72 horas para apresentar o curriculo do profissional substituto.

b) Lista dos equipamentos e especificagbes a serem adquiridos (maquinas fotograficas,
notebooks, gps portateis e gps automotivos) para serem aprovados pela Fiscalizagao da
Codevasf.

c) Lista e especificagdes dos veiculos com o sistema de rasteamento a ser implementado junto
ao Login e senha a ser disponibilizado, no intuito monitoramento da Codevasf, para
aprovacgao do chefe fiscal da Codevasf a ser desiguinado por nomeagao.
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21.2. Devera ser mantido para apoio aos servigos junto a Fiscalizagdo da CODEVASF, um
escritério Central de Apoio a Fiscalizagao e Projetos, na cidade de Sao Luis-MA, com mesa, cadeira,
armario, ar condicionado, telefone, multifuncional, 9 (nove) notebooks com periféricos, hardware atual
e software adequado ao acompanhamento dos empreendimentos, administragdo de escritorio e
comunicagao, internet e materiais de escritério necessarios a operagao dos equipamentos e
desempenho das atividades pelo periodo correspondente ao da execugao dos servigos, sendo que ao
final das obras todos os materiais e equipamentos serdo da CONTRATADA.

21.3. A contratada devera manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as condigdes de
habilitacdo e qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas e
manter situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN,
conforme disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002.

21.4. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e Eng.
Planejamento dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em S&o Luis na 82 Superintendéncia
Regional da Codevasf.

21.5. Acatar as orientagdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

21.6. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local
dos servigos.

21.7. Utilizagao de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucgao dos servicos.

21.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculagao
empregaticia com a Codevasf, necessaria a execugéo dos servigos objeto do contrato.

21.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagbes concernentes a legislagdo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, os quais, exclusivamente, correrao por sua conta, inclusive o
registro do servigo contratado junto ao CREA.

21.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servigos e a todos
os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

21.11. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagbes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizagao da Codevasf.

21.12. Na hipétese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratagao, a
contratada devera reforgar a caugdo inicial durante a execugé@o dos servigcos contratados, de acordo
com a clausula contratual, que trata sobre “CAUCAQO”.

21.13. A CONTRATADA deveréa conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgédo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgaos de controle interno e externo.

21.14. Caso a contratada seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os
servigcos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5° 6° e 7° da Resolugdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro de
1989.

21.15. A Contratada sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

21.16. Corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido pela mesma,
arcando com todas as despesas necessarias.

21.17. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execugdo dos
servicos.

21.18. Assumir toda a responsabilidade pela execugdo dos servigos contratados perante a Codevasf
e terceiros, na forma da legislagao em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento,
dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas
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vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infrigéncia da legislagdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

21.19. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos,
bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia de
normas técnicas e cédigos profissionais.

21.20. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execugéo dos servigos, obedecendo as instru¢des advindas da
Fiscalizagcdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou
publicas.

21.21. A contratada devera investir em medidas de promogao da ética e de prevengao da corrupgao
que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestagoes
de corrupgao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir
as previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

21.22. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execugao das obras e
servicos de engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessionarias de servigos publicos, € as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

21.23. A CONTRATADA devera disponibilizar veiculos para equipe de fiscalizagcdo e aos motorista
para execucéo de tarefas de agdo sociais, projetos e as demandas pela fiscalizagdo da Codevasf.
Conforme especificagdes e quantitativos constantes das Planilhas de Precos e Quantidades que
integram o presente Termo de Referéncia.

21.24. Os veiculos deverdo ser identificados com as seguintes inscricbes, em atendimento a
Resolugdo n°® 9.674/01 — Codevasf:

CODEVASF
VEICULO A SERVIGO DA 8°SR CODEVASF
EQUIPE DE APOIO A FISCALIZACAO DE OBRAS

21.25. Ficara a contratada responsavel pela cobertura das despesas com combustivel e servigos
gerais de manutengao dos veiculos previstos nos subitens 21.23, durante todo o periodo de execugao
servicos, sendo que os custos das despesas estao previstos na Planilha Orgcamentaria.

21.26. Estes automédveis podem ser préprios da Contratada e/ou de empresa locadora legalmente
constituida.

21.27. A Contratada devera repor os veiculos (automével) sem condigdes de uso no prazo maximo
de 24 horas.

22. OBRIGAGOES DA CODEVASF

22.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato

22.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

22.3. Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto do contrato.

22.4. Expedir por escrito, as determinacdes e comunicagbes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.
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22.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificagao.
22.6. Emitir parecer para liberagédo das faturas, e receber as obras e servigos contratados.

22.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

23. CONDIGOES GERAIS

23.1. Todo o acervo de dados, assim com as estatisticas geradas de forma individual e coletiva e
todo o material produzido e compilado durante a execugdo do Contrato serdo de propriedade da
Codevasf, e seu uso por terceiros so se realizara por expressa autorizagao desta.

23.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos farao parte integrante do contrato a ser firmado com
a CONTRATADA, independente de transicoes.
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24. ANEXOS

24.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, CD-ROM contendo:

v" Anexo | — Lista dos Municipios de abrangéncia da 8SR com convénios, contratos ou
termos de compromisso

Anexo Il — Especificagbes Técnicas

Anexo Il — Planilha de Estimativa dos Custos

Anexo IV — Planilha de Quantitativos

Anexo V — Termo da Proposta

Anexo VI — Detalhamento dos Encargos Sociais

Anexo VII — Custo com Administracdo e Remuneragao da Empresa
Anexo VIII — Detalhamento com dispesas fiscais

Anexo IX — Justificativas

Anexo X — Modelo de Declaragao de conhecimento do local dos servigos
Anexo XI - Justificativas

KA RRRAXAN

Anexo Xl: Justificativas

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungdo da
especificidade da obra ou servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apds
relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas: Da necessidade da contratacao

A 8?2 Superintendéncia Regional da Codevasf atua no Vale dos Rios: Gurupi, Itapecuru, Mearim,
Munim, Parnaiba, Pericuma, Tocantins e Turiagu. Atuando em todos 217 municipios maranhense,
numa extensdo de aproximadamente 331.983 km?2. Diante do quadro técnico numericamente limitado
dos funcionarios da 82SR e a extensa area territorial a ser coberta pela Fiscalizagdo ou ainda
demanda nos projetos. Para atender a crescente demanda no ndmero de convénios, contratos e
projetos, sera necessario o envolvimento de um maior nimero de pessoas para executar servigos de
Apoio. Frequentemente a fiscalizacdo da Codevasf executam percursos que ultrapassam os 1.000 km
com deslocamento para a vistorias nas obras, vem exigindo muito tempo no deslocamento entre a
capital, Sdo Luis, onde se encontra a sede da Codevasf e 0 municipio a ser fiscalizado e ainda sao
demandas com tarefas rotineiras internas inerentes a fungdes da Codevasf, analises de projetos
tramites processuais e outros o que justifica-se a viabilizagdo da contratagdo de uma equipe de apoio
a fiscalizagdo e para o acompanhamento dos Convénios e Contratos e consultoria técnica na
elaboracgao e levantamento de dados, no dmbito da 82 Superintendéncia da Codevasf.

Empreitada por Precos Unitarios: preco certo de unidades determinadas. O pagamento sera por
medi¢oes das unidades efetivamente executadas.

Este regime de execugdo € o mais apropriado para o objeto da licitagdo, pois sera pago somente os
servigos efetivamente executados, mediante medigbes mensais, dos pregos unitarios propostos pela
contratada.

Declaracdao de compatibilidade com o Plano Plurianual, no caso de investimento cuja execugao
ultrapasse um exercicio financeiro.
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Os servigos a serem contratados serdo executados no prazo superior a um ano, conforme consta do
Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orgcamentarios € compativel, conforme previsto no
Plano Plurianual.

Justificativa Servicos Comuns: O servigo de Apoio e Fiscalizagdo € um servigo de engenharia, ndo
podendo ser considerado um servigo de natureza comum. Na falta dos servicos de Apoio a
Fiscalizagdo, a Administracdo Publica da Codevasf podera ser bastante prejudicada de forma a
comprometer a continuidade nos servigos ja prestados pela Codevasf, sobrecarregando os seus
profissionais. Conforme definigdo do servico continuado “é aquele cuja interrupcdo possa
comprometer a continuidade das atividades da Administracdo”. Tendo em vista o comprometimento
ou mesmo a interrupgado parcial, o objeto da licitagdo podera ser considerado um servigco
continuado.

Critério de Julgamento: Menor pre¢o, de acordo com o Art.54 da Lei n.° 13.303/2016.

Divulgacdo do valor orcado: Tendo em vista que o critério de julgamento € menor preco, a
divulgacdo no orgcamento, no presente caso, € justificada uma vez que orcamento de referéncia
servira como critério para aceitabilidade das propostas, bem como servirdo de base para
apresentagao das propostas das licitantes.

Registra-se, nesse mesmo sentido, a recomendagdo contida no Acérddo n° 1502/2018 - Plenario
TCU, que dispbe: “Nas licitagbes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orgamento de
referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgagdo no edital é
obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por
néo haver no art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a revelagdo do
orgamento”.

Qualificacdo Técnica: O critério adotado para habilitacdo da capacidade técnica da empresa licitante
foi meramente quanto a especificidade técnica dos servigos a serem executados, exigindo
comprovagao com relagao aos servigos mais relevantes técnica e quantitativamente, de forma a
comprovar a capacidade técnica do licitante e dos profissionais em servigos realizados.

Garantia de Execucédo (caucdo): E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servigo que a

empresa contratada tenha apresentado a Garantia de Execugao do Contrato.

Divulgacdo do valor orcado: Sera divulgado o valor or¢ado para servir como base, tendo em vista que o critério
de julgamento é de menor prego.

O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e indices da Caixa
Econdmica Federal (SINAPI), no estado do Maranh&o na data base Jul/2021 e do Sistema de Custos Referenciais
de Obras (SICRO) na data base Abril/2021, ndo desonerado atendendo ao disposto na Lei n2 13.080 de
02/01/2015 (LDO 2015) e no decreto n? 7.983 de 08/04/2013. Ja incluso o BDI, encargos sociais, taxas,
impostos e emolumentos. Para os servigos e materiais ndo constantes nos sistemas de custos citados acima,
foram efetuadas pesquisas de mercado, além de composicdo de precos unitarios elaborados pela Codevasf.

Modo de Disputa:
Aberto com orcamento publico. Observando o principio da publicidade. Conforme Acérddo ne 1502/2018 —

Plendrio TCU: “Nas licitacOes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orcamento de referéncia for
utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital é obrigatdria, e ndo
facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei
n2 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢do absoluta a revelagdo do or¢amento.”
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ABERTO, com lance intermedidrio minimo no valor de 0,5% (meio por cento) correspondente ao valor total
orgado (Anexo VI — Planilha Orgamentaria), Art. 32 do Decreto 10.024/2019.
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82 SUPERINTENDENCIA REGIONAL (SR) - MARANHAO

Listagem dos Municipios integrantes das Bacias Hidrograficas do Itapecuru, Mearim e Parnaiba,
Tocantins, Munin, Gurupi, Turiagu, Pericuma e bacias litoraneas do Maranhao

. . DISTANCIA A
ITENS MUNICIPIO REGIAO CAPITAL (KM)
1 Acailandia Oeste Maranhense 563 km
2 |Afonso Cunha Norte Maranhense 306 km
3 |Agua Doce do Maranho Leste Maranhense 439 km
4  JAlcantara Norte Maranhense 99 km
5 |Aldeias Altas Leste Maranhense 368 km
6 |Altamira do Maranh&o Oeste Maranhense 334 km
7 JAlto Alegre do Maranhao Leste Maranhense 205 km
8 |Alto Alegre do Pindaré Oeste Maranhense 219 km
9 |Alto Parnaiba Sul Maranhense 1.046 km
10 JAmapa do Maranhao Norte Maranhense 295 km
11 JAmarante do Maranhao Oeste Maranhense 835 km
12 |Anajatuba Norte Maranhense 130 km
13 JAnapurus Leste Maranhense 280 km
14  |Apicum-Acu Norte Maranhense 308 km
15 |Araguana Oeste Maranhense 349 km
16 |JAraioses Leste Maranhense 306 km
17 JArame Centro Maranhense 476 km
18 JArari Norte Maranhense 165 km
19 JAxixa Norte Maranhense 100 km
20 |Bacabal * Centro Maranhense 246 km
21 |Bacabeira * Centro Maranhense 58 km
22 |Bacuri Norte Maranhense 278 km
23 |Bacurituba Norte Maranhense 150 km
24 |Balsas Sul Maranhense 810 km
25 |Barao de Grajau Leste Maranhense 679 km
26 |Barra do Corda Centro Maranhense 462 km
27 |Barreirinhas Norte Maranhense 256 km
28 |Bela Vista do Maranhéao Norte Maranhense 247 km
29 |Belagua Norte Maranhense 281 km
30 |Benedito Leite Sul Maranhense 522 km
31 |Bequimao Norte Maranhense 86 km
32 |Bernardo do Mearim Centro Maranhense 304 km
33 |Boa Vista do Gurupi Norte Maranhense 299 km
34 |Bom Jardim Oeste Maranhense 275 km
35 |Bom Jesus das Selvas Oeste Maranhense 465 km
36 |Bom Lugar Centro Maranhense 280 km
37 |Brejo Leste Maranhense 313 km
38 |Brejo de Areia Oeste Maranhense 353 km
39 |Buriti Leste Maranhense 332 km
40 |Buriti Bravo Leste Maranhense 499 km
41 |Buriticupu Oeste Maranhense 395 km
42 |Buritirana Oeste Maranhense 694 km
43 |Cachoeira Grande Norte Maranhense 141 km
44 |Cajapio Norte Maranhense 68 km
45 |Cajari Norte Maranhense 200 km
46 |Campestre do Maranhao Leste Maranhense 708 km
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47 |Candido Mendes Oeste Maranhense 350 km
48 |Cantanhede Norte Maranhense 154 km
49 |Capinzal do Norte * Leste Maranhense 260 km
50 |Carolina Sul Maranhense 833 km
51 |Carutapera Oeste Maranhense 354 km
52 |Caxias * Leste Maranhense 360 km
53 |Cedral Norte Maranhense 232 km
54 |Central do Maranhao Norte Maranhense 182 km
55 |Centro do Guilherme Oeste Maranhense 449 km
56 |Centro Novo do Maranhao Oeste Maranhense 208 km
57 |Chapadinha Norte Maranhense 248 km
58 |Cidelandia Leste Maranhense 642 km
59 |Codo Leste Maranhense 290 km
60 |Coelho Neto Leste Maranhense 385 km
61 |Colinas Leste Maranhense 437 km
62 |Conceigao do Lago-Agu Norte Maranhense 365 km
63 |Coroata Leste Maranhense 260 km
64 |Cururupu Norte Maranhense 230 km
65 |Davinopolis Leste Maranhense 659 km
66 |Dom Pedro * Centro Maranhense 324 km
67 |Duque Bacelar Leste Maranhense 343 km
68 |Esperantindpolis Centro Maranhense 350 km
69 |Estreito Sul Maranhense 745 km
70 |Feira Nova do Maranhéo Sul Maranhense 804 km
71 |Fernando Falcao * Centro Maranhense 554 km
72 |Formosa da Serra Negra * Centro Maranhense 481 km
73 |Fortaleza dos Nogueiras Sul Maranhense 707 km
74 |Fortuna Centro Maranhense 420 km
75 |Godofredo Viana Oeste Maranhense 348 km
76 |Gongalves Dias Centro Maranhense 340 km
77 |Governador Archer Centro Maranhense 315 km
78 |Governador Edison Lobao Sul Maranhense 661 km
79 |Governador Eugénio Barros Centro Maranhense 372 km
80 |Governador Luiz Rocha Centro Maranhense 427 km
81 |Governador Newton Bello Oeste Maranhense 280 km
82 |Governador Nunes Freire Norte Maranhense 233 km
83 |Graca Aranha Centro Maranhense 378 km
84 |Grajau Centro Maranhense 580 km
85 |Guimaraes Norte Maranhense 213 km
86 |lcatu Norte Maranhense 110 km
87 |lgarapé do Meio Norte Maranhense 162 km
88 |lgarapé Grande Centro Maranhense 365 km
89 |Humberto de Campos Norte Maranhense 180 km
90 |Imperatriz Leste Maranhense 631 km
91 |ltaipava do Grajau Centro Maranhense 447 km
92 |ltapecuru Mirim * Norte Maranhense 108 km
93 |ltinga do Maranhao Oeste Maranhense 622 km
94 |Jatoba Leste Maranhense 422 km
95 |Jenipapo dos Vieiras Centro Maranhense 505 km
96 |Joao Lisboa Oeste Maranhense 650 km
97 |Joselandia Centro Maranhense 337 km
98 |Junco do Maranhdo Norte Maranhense 275 km
99 |Lago da Pedra Oeste Maranhense 312 km
100 |Lago do Junco Centro Maranhense 316 km
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101 |Lago dos Rodrigues Centro Maranhense 320 km
102 |Lago Verde Centro Maranhense 294 km
103 |Lagoa do Mato * Leste Maranhense 560 km
104 |Lagoa Grande do Maranhao Oeste Maranhense 375 km
105 |Lajeado Novo Sul Maranhense 674 km
106 |Lima Campos * Centro Maranhense 258 km
107 |Loreto * Sul Maranhense 715 km
108 |Luis Domingues Norte Maranhense 364 km
109 |Magalhaes de Almeida Leste Maranhense 409 km
110 [Maracagumé Oeste Maranhense 245 km
111 |Maraja do Sena Oeste Maranhense 394 km
112 |Maranh&ozinho Norte Maranhense 245 km
113 |Mata Roma Norte Maranhense 282 km
114 [Matinha Norte Maranhense 222 km
115 |Matdes * Leste Maranhense 463 km
116 |Matdes do Norte * Norte Maranhense 136 km
117 |Milagres do Maranhao Leste Maranhense 360 km
118 [Mirador Leste Maranhense 485 km
119 |Miranda do Norte * Norte Maranhense 124 km
120 [Mirinzal Norte Maranhense 198 km
121 |Moncéao Norte Maranhense 244 km
122 |Montes Altos Oeste Maranhense 640 km
123 |Morros Norte Maranhense 100 km
124 |Nina Rodrigues Norte Maranhense 183 km
125 |[Nova Colinas Sul MAranhense 734 km
126 |Nova lorque Leste Maranhense 496 km
127 |Nova Olinda do Maranhéo Centro Maranhense 365 km
128 |Olho d'Agua das Cunhas Centro Maranhense 287 km
129 |Olinda Nova do Maranhéo Norte Maranhense 250 km
130 |Pac¢o do Lumiar Norte Maranhense 16,5 km
131 |Palmeirandia Norte Maranhense 115 km
132 |Paraibano Leste Maranhense 502 km
133 |Parnarama * Leste Maranhense 488 km
134 |Passagem Franca * Leste Maranhense 409 km
135 |Pastos Bons * Leste Maranhense 550 km
136 |Paulino Neves Norte Maranhense 291 Km
137 |Paulo Ramos Oeste Maranhense 347 km
138 |Pedreiras Centro Maranhense 245 km
139 |Pedro do Rosario Norte Maranhense 341 km
140 |Penalva Norte Maranhense 255 km
141 |Peri Mirim Norte Maranhense 105 km
142 |Peritord * Leste Maranhense 236 km
143 |Pindaré-Mirim Oeste Maranhense 255 km
144 |Pinheiro Norte Maranhense 123 km
145 |Pio XIlI Centro Maranhense 270 km
146 |Pirapemas Norte Maranhense 180 km
147 |Pocao de Pedras Norte Maranhense 350 km
148 |Porto Franco Centro Maranhense 731 km
149 |Porto Rico do Maranhao Norte Maranhense 238 km
150 |Presidente Dutra Centro Maranhense 347 km
151 |Presidente Juscelino Norte Maranhense 94 km

152 |Presidente Médici Norte Maranhense 262 km
153 |Presidente Sarney Norte Maranhense 159 km
154 |Presidente Vargas Norte Maranhense 165 km

e-DOC D3EC74C9

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=D3EC74C9

r@ Ministério do Desenvolrimente Regional - MDR
CODEVASF = Comp anhia de Desenvolrimento dos Valesdo Sio Francisco e do Parnaiba

§* Superintendeéncia Regional — 8* SR / Codevasf

155 |Primeira Cruz Oeste Maranhense 199 km
156 |Raposa Norte Maranhense 21,5 km
157 |Riachao Sul Maranhense 920 km
158 |Ribamar Fiquene Centro Maranhense 692 km
159 |Rosario Norte Maranhense 75 km

160 |Sambaiba * Sul MAranhense 746 km
161 |Santa Filomena do Maranhao Centro Maranhense 345 km
162 |Santa Helena Norte Maranhense 165 km
163 |Santa Inés Oeste Maranhense 250 km
164 |Santa Luzia Oeste Maranhense 294 km
165 |Santa Luzia do Parua Oeste Maranhense 281 km
166 |Santa Quitéria do Maranhao Leste Maranhense 350 km
167 |Santa Rita * Norte MAranhense 81 km

168 |Santana do Maranhao Leste Maranhense 404 km
169 |Santo Amaro do Maranhao Norte Maranhense 242 km
170 |Santo Antbénio dos Lopes * Centro Maranhense 310 km
171 |Sao Benedito do Rio Preto Centro Maranhense 246 km
172 |Sao Bento Norte Maranhense 134 km
173 |Sao Bernardo Leste Maranhense 375 km
174 |S&o Domingos do Azeitédo * Sul MAranhense 634 km
175 |Sao Domingos do Maranhao Centro Maranhense 380 km
176 |Sao Félix de Balsas * Sul Maranhense 716 km
177 |Sao Francisco do Brejao Oeste Maranhense 447 km
178 |S&o Francisco do Maranh&o * Leste Maranhense 604 km
179 |Sao Joao Batista Norte Maranhense 280 km
180 |S&o Joao do Caru Oeste Maranhense 360 km
181 |Sao Jodo do Paraiso Sul MAranhense 772 km
182 |S&o Joao do Soter Leste Maranhense 43 km

183 |Sao Jodo dos Patos * Leste Maranhense 540 km
184 |S&o0 José de Ribamar Norte Maranhense 29 km

185 |Sao José dos Basilios Centro Maranhense 335 km
186 |Sao Luis Norte Maranhense 0 km

187 |Sao Luis Gonzaga do Maranhao * Centro Maranhense 209 km
188 |S&o Mateus do Maranhéo * Centro Maranhense 180 km
189 |Sao Pedro da Agua Branca Leste Maranhense 700 km
190 |S&o Pedro dos Crentes Sul Maranhense 795 km
191 |Sao Raimundo das Mangabeiras * Sul Maranhense 725 km
192 |S&o Raimundo do Doca Bezerra Centro Maranhense 379 km
193 |Sao Roberto Centro Maranhense 287 km
194 [Sao Vicente Ferrer Norte Maranhense 275 km
195 |Satubinha Centro Maranhense 280 km
196 |Senador Alexandre Costa Centro Maranhense 421 km
197 |Senador La Rocque Oeste Maranhense 650 km
198 |Serrano do Maranhao Norte Maranhense 261 km
199 |Sitio Novo Centro Maranhense 631 km
200 |Sucupira do Norte Leste Maranhense 503 km
201 |Sucupira do Riachao Leste Maranhense 540 km
202 |Tasso Fragoso Sul Maranhense 941 km
203 |Timbiras Leste Maranhense 316 km
204 |Timon* Leste Maranhense 450 km
205 |Trizidela do Vale Centro Maranhense 282 km
206 |Tufilandia Oeste Maranhense 283 km
207 |Tuntum * Centro Maranhense 365 km
208 |Turiagu Oeste Maranhense 254 km
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209 |Turilandia Oeste Maranhense 183 km
210 |Tutdia Norte Maranhense 463 km
211 |Urbano Santos Oeste Maranhense 269 km
212 |Vargem Grande Norte Maranhense 172 km
213 [|Viana Norte Maranhense 217 km
214 |Vila Nova dos Martirios Leste Maranhense 661 km
215 |Vitoria do Mearim Norte Maranhense 178 km
216 |Vitorino Freire Oeste Maranhense 300 km
217 |Zé Doca Oeste Maranhense 302 km
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ANEXO Il - ESPECIFICAGOES TECNICAS E NORMAS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

1. DISPOSICOES GERAIS

1.1 Os servigos contratados pela CODEVASF seréo executados, rigorosamente, de acordo
com estas ESPECIFICACOES TECNICAS. No caso de duvida ou omissdo nos
elementos oferecidos, as normas técnicas da ABNT serdo consultadas.

1.2 Todos os materiais, salvo disposto em contrario nesta especificagdo, serao fornecidos
pela Contratada.

1.3 Toda a mao-de-obra, salvo o disposto em contrario nesta especificagdo sera fornecida
pela Contratada.

1.4 Serao impugnados, pela Fiscalizagao, todos os trabalhos que nao satisfacam as
condigdes contratuais, projeto e esta especificagao.

1.5Ficara a Contratada obrigada a refazer os trabalhos impugnados logo apds a
oficializacdo pela CODEVASF, ficando por sua conta exclusiva, as despesas
decorrentes dessas providéncias.

1.6 Estas especificagdes sao gerais para os servigos de apoio a fiscalizacdo e consultoria
técnica da Codevasf para os empreendimentos no Estado do Maranhao no ambito da 82
Superintendéncia Regional.

2. FORMAS DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

2.1 Os servigos de Apoio a Fiscalizagdo e Consultoria serdo contratados pela Codevasf pelo
sistema de Empreitada por Preco Unitario.

2.2 A execugao dos servigos sera contratada pelo preco global apresentado na proposta
financeira, efetuando-se os pagamentos mensais de acordo com as medi¢gdes dos
servicos efetivamente executados no periodo, aprovados pela Fiscalizacdo da Codevasf,
multiplicados pelos precos unitarios propostos por unidades de servigos, sendo que o
custo final devera ser, no maximo, igual ao apresentado na proposta financeira.

2.3 Os quantitativos fornecidos pela Codevasf, nos documentos de Licitagdo, visam
uniformizar as propostas das Licitantes e obter o valor global para o presente Projeto
Basico ou Termo de Referéncia.

3. TRANSFERENCIA DE PESSOAL, HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAGAO

3.1 A hospedagem e alimentagéao do (s) Engenheiro (s) de Fiscalizagao e para equipe de
campo estd contemplada nas planilhas orgamentarias no item “Hospedagem e
alimentagéo para a fiscalizagdo e Hospedagem e alimentagéo para projetos”.

3.2 A locomogéo do (s) engenheiro (s) de fiscalizagao e a de projetos nas obras e entre as
cidades, sera feita em veiculo tipo pickup 4x4 cabine dupla que esta contemplado nas
planilhas de orcamentagcao com o combustivel.

3.3 Medicao e Pagamento.

3.3.1 Os itens contemplados nas Planilhas de Orgamentacado serdo pagos conforme os
valores unitarios apresentados na proposta e de acordo com as medi¢gdes mensais
aprovadas pela Codevasf. Os que ndo estdo contemplados na planilha de
orcamentacgao fazem parte das despesas indiretas.
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4. ADMINISTRAGAO DOS SERVICOS

4.1 Este item refere-se a administragdo dos servigos, incluindo as despesas com energia
elétrica, comunicagdes, emissdo de relatérios e qualquer outra despesa necessaria ao
funcionamento dos servigcos de Apoio a Fiscalizagdo e Consultdria.

4.2 O Auxiliar Administrativo ou Auxiliar Técnico, contemplado nas planilhas orgamentarias
tera a fungéo de auxiliar o (s) Engenheiro (s) de Fiscalizagao no controle e organizagéao
dos documentos, emissédo das faturas e notas fiscais, e auxilio na interlocugéo formal
entre os profissionais envolvidos nos servigcos, entre o escritério da Contratada e a
Codevasf, entre o(s) Engenheiro(s) de Fiscalizacdo e a Codevasf, bem como pelo envio
de documentos, relatorios, etc.

4.3 Nas planilhas orcamentarias esta previsto um item com recursos para material grafico
como plotagens, impressdes, coépias xerograficas, equipamentos como telefones,
impressoras, maquinas fotograficas, filmadoras ou outros materiais e equipamentos que
julgarem necessarios para execugao dos servigos prestados.

4.4 Medicao e Pagamento

4.4.1 Os itens contemplados nas Planilhas de Or¢camentacdo serao pagos conforme os
valores unitarios apresentados na proposta e de acordo com as medi¢gdes mensais
aprovadas pela CODEVASF. Os que nao estdao contemplados nas planilhas de
orgcamentacgao fazem parte das despesas indiretas.

5. FISCALIZAGAO E CONSULTORIA TECNICA

5.1 A empresa contratada para construgdo das obras tera que elaborar (caso previsto em
contrato ou convénio) os Detalhamentos Construtivos elétricos, estrutural e de
travessias, quando houver necessidade. O(s) engenheiro(s) de fiscalizagdo apoiara a
Codevasf no acompanhamento, junto a construtora ou entidade convenente, da
elaboragcdo dos Detalhamentos Construtivos conforme condi¢des do local, bem como
observar as normas da ABNT e dos 6rgaos responsaveis pela sua aprovagdo como
Companhias Estaduais de Energia Elétrica, Prefeitura, DNIT, DER, FCA e outras
entidades que autorizem e liberem as obras previstas nas respectivas areas de atuacao.

5.2 O(s) engenheiro(s) de fiscalizagdo devera apoiar a Codevasf no acompanhamento das
obras com a responsabilidade de verificar todas as ocorréncias, anotando-as no livro de
ocorréncia da obra, verificar as execugdes dos servicos conforme as especificagcoes
técnicas dos projetos, verificar o andamento das obras em relagdo ao cronograma fisico-
financeiro, verificar a aplicagdo das normas de seguranga do trabalho e verificar a
qualidade dos materiais e equipamentos utilizados e servigos executados e fotografar e
filmar partes das obras que julgar interessantes.

5.3 0 engenheiro(s) de fiscalizacdo e consultoria devera informar a fiscalizagdo da
Codevasf, para aprovagao, através de relatério mensal, os detalhes dos servigos
executados pela construtora, atualizacdo do cronograma fisico-financeiro e a pré-
medig¢do dos servigos e obras a faturar. Apds conferéncia e aprovacdo da mesma pela
Codevasf, esta efetuara a medicao definitiva do més.

5.4 O(s) engenheiro(s) de fiscalizagdo sera(ao) responsavel(is) pelo apoio no
acompanhamento das obras para que atendam ao cronograma fisico previsto pela
construtora, as retificagbes e complementagcdes do projeto basico deverao ser
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analisados e, através de relatorios técnicos, demonstrar a necessidade das alteracdes e
sugerir solugcdes para aprovagado da Codevasf e Técnico responsavel pelo projeto.

5.5 O(s) engenheiro(s) de fiscalizagao devera(ao), junto com a construtora e o engenheiro
fiscal da Codevasf, rever a lista de materiais do projeto técnico basico para aquisigéo,
apenas do material necessario verificado “in loco”, bem como atualizagdes conforme
detalhamentos construtivos (no caso de contratos). O(s) engenheiro(s) de fiscalizagcao
devera(ao) apoiar o engenheiro fiscal da Codevasf para que este possa autorizar a
aquisicdo dos materiais pela construtora somente apds conferéncia da lista pelos
engenheiros e constar no livro de ocorréncia da obra a ciéncia do(s) engenheiro(s) de
fiscalizacdo, do engenheiro fiscal da Codevasf e o da construtora para que sejam
evitados pleitos e reclamagdes futuras da construtora.

5.6 Ao final das obras, caso seja solicitado pela Codevasf, os engenheiro(s) de fiscalizagao
apoiara a Codevasf no acompanhamento da pré-operacao do sistema.

5.7 Caso o projeto técnico basico esteja em conflito com as condigdes “in loco”, intervindo
com sistema de drenagem pluvial, sistema de abastecimento de agua ou outra situagéo
nao prevista no projeto, sera de responsabilidade do(s) engenheiro(s) de fiscalizagao
comunicar o fato imediatamente a Codevasf através de Relatério Técnico e apoiar o
engenheiro da Codevasf para solucionar o problema. Toda alteragao de projeto devera
ser aprovada antes pela fiscalizacdo da Codevasf e sempre devera adotar solugbes que
ndo aumentem quantitativos ou criem servigos n&o estabelecidos nas planilhas
orcamentarias. As solugdes contrarias deverdo ser adotadas apenas em ultimo caso,
justificadas e demonstradas que sao as melhores ou Unicas e sempre devem ser
aprovadas pela Codevasf antes de iniciarem os servigos.

5.8 A verificagdo dos servicos podera ser feita diretamente com os profissionais da
construtora, fiscalizando e acompanhando os servigos executados. Devera verificar os
servicos topograficos junto ao topdgrafo da construtora ou solicitar a fiscalizagdo da
Codevasf autorizagdo para utilizacao de topografo préprio para a verificagdo em
situacdes de incerteza dos servigos executados, bem como no caso de utilizagdo de
técnico laboratorista de solos, técnico de concreto e técnico em eletricidade para verificar
as instalacoes elétricas e automacéao de elevatérias e estacdes de tratamento de agua
ou esgoto.

5.9 A distribuicdo de municipios, para determinar a responsabilidade de cada engenheiro de
fiscalizacdo, devera ser realizada junto com a Codevasf levando em consideragao
distancias entre os municipios, caracteristicas de projetos e outros fatores relevantes a
serem considerados a regides no mapa maranhense, conforme divisdo no Anexo I.

5.10 Nas planilhas de orcamentagao esta previsto um carro com GPS e combustivel para
deslocamento nos canteiros de obras, bem como entre os municipios de sua
responsabilidade e um computador portatii para execugdo dos servicos, maquina
fotografica, GPS portatil de mao, para cada engenheiro do apoio a fiscalizacdo e a de
projetos.

5.1 Medicao e Pagamento

5.11.1 Os servicos do(s) engenheiro(s) de fiscalizagdo serdo medidos conforme as
planilhas de orgcamentacao de servicos e autorizadas pela fiscalizagdo da Codevasf.
Estes servicos sO6 poderdo ser executados com autorizagdo da fiscalizagcdo da
Codevasf e sua mensuragao sera de responsabilidade do fiscal deste contrato de
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Apoio a Fiscalizagdo e Supervisdo. O Salario do Engenheiro(s) ndo devera ser
inferior ao da proposta apresentada e nem ao da Legislacao Vigente.

6. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

6.1 Fornecer os veiculos para locomogao do(s) engenheiro(s) de fiscalizagdo e projetos,
bem como outras previstas conforme especificado no TR.

6.2 Apresentar os curriculos para aprovacao do(s) engenheiro(s) de fiscalizagao para
acompanhamento das obras caso a Codevasf ndo aceite o profissional a empresa tera
72 horas para apresentar o curriculo do profissional substituto.

6.3 Fornecer todas as condigdes para que a sua equipe execute 0s servicos com segurancga
e logistica para atenderem a necessidade da fiscalizagao da Codevasf.

6.4 Atender de imediato a fiscalizagcdo da Codevasf e sempre que solicitado fornecer os
profissionais de apoio a sua equipe de campo com aprovagao da fiscalizagdo da
Codevasf.

6.5 O transporte dos funcionarios devera estar embutido no prego proposto pela empresa e
nao podera ser objeto de pleito futuro.

6.6 A distribuicdo de servigos para o(s) engenheiro(s) de fiscalizacdo devera ser feita junto
com o fiscal do contrato da Codevasf e deverdo ser observados aspectos como
distancias entre os municipios, complexidades dos projetos e experiéncia do profissional.

6.7 Ao final dos servicos a Contratada devera providenciar a desmobilizacido do
escritorio e a entrega dos equipamentos para a Codevasf.

6.8 A Contratada devera acompanhar as obras para que sejam executadas atendendo as
especificagbes técnicas, projetos, normas da ABNT, NR do Ministério do Trabalho, ou
seja, comunicar sempre a Codevasf quando a construtora ndo quiser atender as
exigéncias regulamentares, projeto e especificagdo técnica.

6.9 A Contratada devera, junto com a fiscalizagdo da Codevasf, quando solicitado pela
Codevasf, apoiar na aprovagao do canteiro de obras e das placas de divulgacgéao.

6.10 A Contratada podera relatar no diario de obras os fatos ocorridos no dia, bem
como a aceitagao de materiais e equipamentos entregue na obra. Caso seja rejeitado
algum material ou equipamento devera ser feito um parecer técnico para que seja
enviado ao fiscal da Codevasf e este tomara as providéncias junto a construtora para
substituicdo do mesmo.

6.11 No caso de contratos, o livro de ocorréncia da obra devera ter o nome do
municipio, numero do convénio/ contrato da Codevasf, nome da empresa construtora e
de Apoio a Fiscalizagdo e Consultoria, data, condi¢gdes do tempo, percentual executado
acumulativo do cronograma fisico-financeiro, descricdo das atividades, espago para
relatar acidentes de trabalho, espago para assinatura do técnico da construtora,
engenheiro(s) de fiscalizagao e o fiscal da Codevasf. O diario de obras devera ser feito
em 3 (trés) vias que, ao final, a 12 via ficara com a Codevasf, a 22 via com a construtora
e a 32 via com Contratada do Apoio a Fiscalizagao.

6.12 No caso de contratos, caso seja solicitado pela Codevasf, todo primeiro dia util
de cada més a Contratada devera colocar no escritério da construtora o cronograma das
atividades que seréo realizadas no més, bem como o percentual dos servigcos realizados
no més anterior e a atualizagdo do cronograma fisico-financeiro, todos confeccionados
em conjunto com a construtora. J
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6.13 A Contratada devera registrar em relatério se a obra/ servigo tem alvara de
construcdo, quando necessario, e ART de Execucao quitada do engenheiro e da
construtora que irdo executar a obra, para posterior relato a Codevasf.

7. RELATORIO FOTOGRAFICO

7.1 A Contratada devera produzir relatério fotografico de acompanhamento das obras, e dos
servigos realizados da equipe de projetos, agdo social e meio ambiente, segundo o
cronograma de execugao das mesmas.

7.2 O objetivo deste relatdrio é registrar a obra, desde a instalagao da equipe no local até a
entrega, passando por todas as fases previstas no cronograma de obra.

7.3 A resolugao minima das imagens sera de: 300dpi e 1Mega, no formato “jpeg”, nédo
devendo conter data, pessoas e marcas de empresas privadas;

7.4 As fotos deverdo ser identificadas com data (dia/més/ano), local (cidade/estado) e
trabalho executado na obra;

7.5 Medicao e Pagamento

7.5.1 As despesas para a confecgado do Relatorio estdo previstas no item “Material Grafico
e Equipamento de Escritério”.
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ANEXO Iil - PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS

Setembro / 2021
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PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS (12 MESES)

ITEM|DESCRIGAO UNID.| QUANT.  R$ UNIT. | R$ TOTAL

1 |APOIO A FISCALIZAGAO - REGIAO - AREA TOTAL DE ATUAGAO DA 8.2 SR

1.1 SERVIGOS APOIO A FISCALIZAGAO ( EQUIPE: ENG. CIVIL, TEC. AGR E TEC. EDIF) MES | 12 168.491,45 | 2.021.897,40

11 |TOTAL1 2.021.897,40

2  |APOIO ESTUDOS E PROJETOS - AREA DE ATUAGAO DA 8.2 SR

- _SrICE)F;;/ICOS APOIO E ELABORAGAO DE PROJETOS (EQUIPE: ENG. CIVIL, ENG. AMB, CAD, TOP, AUX MES | 12 0.00 0,00

2.2 TOTAL2 0,00

3 |INFRAESTRUTURA DO CONTRATO

3.1 |SERVICOS DE GESTAO DO CONTRATO ( EQUIPE: ENG.PLAN, AUX ADM, MOT, ASS SOCIAL) MES @ 12 34.156,55 409.878,60

3.2 |ALUGUEL ESCRITORIO (INCL. AGUA, LUZ E CONDOMINIO) MES @ 12 4.708,43 56.501,16

3.3 |DESPESAS COM ESCRITORIO (MOB, EQUIP E MAT GRAFICO) UN 1 80.707,90 80.707,90

3.4 TOTAL3 547.087,66
SUBTOTAL ( TOTAL 1+2+3+4) 2.568.985,06|
DESPESAS FISCAIS (16,62%) - TOTAL 4 16,62% 426.965,32
TOTAL GLOBAL ( SUBTOTAL + TOTAL 4) 2.995.950,38|
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ESTRUTURA DA EQUIPE DE PROJETOS E APOIO A FISCALIZAGAO 12meses de projeto;
12meses de fiscalizagao
ITEM DESCRICAO |UNID.| QUANT.| R$UNIT. | R$ TOTAL
1 |GESTAO DO CONTRATO (PROFISSIONAIS)
1.1  ENGENHEIRO DE PLANEJAMENTO MES | 12,00  31.094,15 373.129,80
1.2 |AUX. ADMINISTRATIVO MES | 12,00 3.062,40  36.748,80
1.3 IMOTORISTA MES | 12,00 0,00 0,00
1.4 PROF. DE AGAO SOCIAL NIVEL SUPERIOR MES | 12,00 0,00 0,00
1.5 |CARRO PARA MOTORISTA COM COMBUSTIVEL MES | 12,00 0,00 0,00
TOTAL -1 409.878,60
2 |PROJETOS (PROFISSIONAIS + LOGISTICA EM CAMPO)
2.1 |ENGENHEIRO DE PROJETOS MES | 12,00 0,00 0,00
2.2 |[ENGENHEIRO AMBIENTAL MES | 12,00 0,00 0,00
2.3 |CADISTA MES | 12,00 0,00 0,00
2.4 |'TOPOGRAFO MES | 12,00 0,00 0,00
2.5 |AUX TOPOGRAFIA MES | 12,00 0,00 0,00
2.6 |HOSPEDAGEM E ALIMENTAGAO P/ PROJETOS MES | 12,00 0,00 0,00
2.7 |LOCAGAO ESTAGAO TOTAL C/ ACESSORIOS MES | 12,00 0,00 0,00
TOTAL - 2 0,00
3 |FISCALIZAGAO (PROFISSIONAIS E LOGISTICA EM CAMPO)
3.1 |[ENGENHEIRO(s) DE FISCALIZAGAO MES | 12,00  90.834,13| 1.090.009,56
3.2 |TEC EDIFICAGOES MES | 12,00 0,00 0,00
3.3 |CARRO PARA ENGENHEIRO COM COMBUSTIVEL MES | 12,00 60.131,56] 721.578,72
3.4 |HOSPEDAGEM E ALIMENTAGAO PARA ENGENHEIRO DE FISCALIZAGAO MES | 12,00 17.525,76| 210.309,12
TOTAL -3 2.021.897,40
4 |DESPESAS COM INFRA-ESTRUTURA
4.1 |ALUGUEL DE ESCRITORIO MES | 12,00 3.360,00  40.320,00
4.2 |DESPESA DE MANUTENGCAO (AGUA, LUZ E LIMPEZA) MES | 12,00 1.191,69 14.300,28
4.3 |DESPESA DE COMUNICAGAO (TELEFONE E INTERNET) MES | 12,00 156,74 1.880,88
TOTAL - 4 56.501,16
5 |DESPESAS COM MOBILIA E EQUIPAMENTOS
5.1 MOBILIARIO UND 1,00 15.026,76|  15.026,76
5.2 |[EQUIPAMENTOS E INFORMATICA UND 1,00 5863396  58.633,96
TOTAL -5 73.660,72
6 |ESCRITORIO E MATERIAL GRAFICO
6.1 |CARTUCHO DE TINTA PRETO UND | 10,00 67,12 671,20
6.2 |CARTUCHO DE TINTA COLORIDO UND 6,00 131,30 787,80
6.3 |GRAMPEADOR UND 6,00 36,30 217,80
6.4 |PERFURADOR UND 6,00 24,66 147,96
6.5 |CAIXA DE GRAMPO 26/6 UND 6,00 5,87 35,22
6.6 |CAIXA DE CLIPS METALICO N° 06 UND 6,00 6,26 37,56
6.7 |LIVRO DE PROTOCOLO UND 4,00 9,39 37,56
6.8 |TESOURA GRANDE UND 6,00 8,60 51,60
6.9 |COLA BRANCA 90g UND 6,00 4,09 24,54
6.10 ADESIVO TIPO POST' IT UND 6,00 8,44 50,64
6.11 CANETA ESFEROGRAFICA UND 30,00 2,10 63,00
6.12 |IBORRACHA BRANCA UND | 20,00 2,26 45,20
6.13 |CAIXA DE GRAFITE UND 6,00 3,47 20,82
6.14 |LAPISEIRA UND | 12,00 7,64 91,68
6.15 |LUMICOLOR UND 12,00 2,87 34,44
6.16 |REGUA 30CM UND 5,00 2,36 11,80
6.17 RESMA PAPEL A-4 UND 50,00 19,44 972,00
6.18 |CORRETIVO LiQUIDO UND | 12,00 2,98 35,76
6.19 [EXTRATOR DE GRAMPO UND 5,00 3,62 18,10
6.20 PLOTAGEM FORMATO A-1 UND | 250,00 8,02 2.005,00
6.21 |COPIA TAMANHO A4 UND | 1250,00 1,35 1.687,50
TOTAL - 6 7.047,18
7 |SUB-TOTAL 2.568.985,06
8 | DESPESAS FISCAIS SOBRE O SUB - TOTAL ( 16,62%) % | 16,62% | 2.568.985,06  426.965,32
9 |TOTAL FISCALIZAGAO CENTRAL 2.995.950,38
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Encargos Sociais 73,48%
COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS Despesas 16,62%
Custos Adm 12,00%
GESTAO DO CONTRATO
CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE:
ENGENHEIRO DE PLANEJAMENTO (GESTAO DE PROJETOS) més
CcODIGO: MAO DE OBRA Cod UNID. QUANT. PRECO (R$) | TOTAL (R$)
Tab. Salérios Eng.
Consultiva DNIT [ENGENHEIRO P2 MES 1,0 16.003,36|  16.003,36
(jan/21)
SOMA 16.003,36
MAO DE OBRA 16.003,36
ENCARGOS SOCIAIS 73,48% 11.759,27
SUB- TOTAL R$| 27.762,63
CUSTO DIRETO DO SERVICO R$| 27.762,63
CUSTO DE ADMINISTRAGAO + REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00% R$ 3.331,52
TOTAL R$| 31.094,15
|DESPESAS FISCAIS 16,62% R$ 5.167,85
TOTAL GERAL R$| 36.262,00
ADMINISTRATIVO més
CcODIGO: MAO DE OBRA COD | UNID. QUANT. PRECO (R$) | TOTAL (R$)
Tab. Salarios Eng.
Consultiva DNIT [AUX. ADMINISTRATIVO A2 MES 1,0 1.576,14 1.576,14
(jan/21)
SOMA 1.576,14
MAO DE OBRA 1.576,14
ENCARGOS SOCIAIS 73,48% 1.158,15
SUB- TOTAL R$ 2.734,29
CUSTO DIRETO DO SERVICO R$ 2.734,29
CUSTO DE ADMINISTRAGAO + REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00% R$ 328,11
TOTAL R$ 3.062,40
|DESPESAS FISCAIS 16,62% R$ 508,97
TOTAL GERAL R$ 3.571,37
MOTORISTA més
CODIGO: MAO DE OBRA cobD UNID. QUANT. PREGO (R$) | TOTAL (R$)
Tab. Salarios Eng.
Consultiva DNIT [AUXILIAR ADMINISTRATIVO/MOTORISTA A3 MES 0,00 0,00 -
(jan/21)
SOMA -
MAO DE OBRA -
ENCARGOS SOCIAIS 73,48% -
SUB- TOTAL R$ -
CUSTO DIRETO DO SERVICO R$ -
CUSTO DE ADMINISTRAGAO + REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00% R$ -
TOTAL R$ -
|DESPESAS FISCAIS 16,62% R$ -
|[ToTAL GERAL R$ -
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PROF. DE AGAO SOCIAL NIVEL SUPERIOR més
CODIGO: MAO DE OBRA cobD UNID. QUANT. PREGO (R$) | TOTAL (R$)
Mercado PROF. DE AGAO SOCIAL NIVEL SUPERIOR Ns MES 0,00 0,00 -
SOMA -
MAO DE OBRA -
ENCARGOS SOCIAIS 73,48% -
SUB- TOTAL R$ -
CUSTO DIRETO DO SERVIGO R$ -
CUSTO DE ADMINISTRAGAO + REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00% R$ -
TOTAL R$ -
|DESPESAS FISCAIS 16,62% R$ -
TOTAL GERAL R$ -
EQUIPE PROJETOS
ENGENHEIRO PROJETISTA més
CODIGO: MAO DE OBRA cobD UNID. QUANT. PREGO (R$) | TOTAL (R$)
Tab. Salarios Eng.
Consultiva DNIT |ENGENHEIRO P3 MES 0,00 0,00 -
(jan/21)
SOMA -
MAO DE OBRA -
ENCARGOS SOCIAIS 73,48% -
SUB- TOTAL R$ -
CUSTO DIRETO DO SERVIGO R$ -
CUSTO DE ADMINISTRAGAO + REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00% R$ -
TOTAL R$ -
|DESPESAS FISCAIS 16,62% R$ -
TOTAL GERAL R$ -
ENGENHEIRO AMBIENTAL més
cODIGO: MAO DE OBRA coD | UNID. QUANT. PRECO (R$) | TOTAL (R$)
Tab. Salarios Eng.
Consultiva DNIT |ENGENHEIRO P3 MES 0,00 0,00 -
(jan/21)
SOMA -
MAO DE OBRA -
ENCARGOS SOCIAIS 73,48% -
SUB- TOTAL R$ -
CUSTO DIRETO DO SERVIGO R$ -
CUSTO DE ADMINISTRAGAO + REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00% R$ -
TOTAL R$ -
|DESPESAS FISCAIS 16,62% R$ -
|[ToTAL GERAL R$ -
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CADISTA més
CODIGO: MAO DE OBRA cob UNID. QUANT. PREGO (R$) | TOTAL (R$)
Tab. Salérios Eng. ) .
Consultiva DNIT [TECNICO - PROFISSIONAL PLENO T MES 0,00 0,00 -
(jan/21)
SOMA -
MAO DE OBRA -
ENCARGOS SOCIAIS 73,48% -
SUB- TOTAL R$ -
CUSTO DIRETO DO SERVIGO R$ -
CUSTO DE ADMINISTRAGAO + REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00% R$ -
TOTAL R$ -
|DESPESAS FISCAIS 16,62% R$ -
TOTAL GERAL R$ -
TOPOGRAFO més
CODIGO: MAO DE OBRA cobD UNID. QUANT. PREGO (R$) | TOTAL (R$)
Tab. Salarios Eng. ) .
Consultiva DNIT [TECNICO - PROFISSIONAL PLENO T MES 0,00 0,00 -
(jan/21)
SOMA -
MAO DE OBRA -
ENCARGOS SOCIAIS 73,48% -
SUB- TOTAL R$ -
CUSTO DIRETO DO SERVICO R$ -
CUSTO DE ADMINISTRAGAO + REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00% R$ -
TOTAL R$ -
|DESPESAS FISCAIS 16,62% R$ -
TOTAL GERAL R$ -
AUX TOPOGRAFIA més
CODIGO: MAO DE OBRA cobD UNID. QUANT. PREGO (R$) | TOTAL (R$)
Tab. Salarios Eng. ) .
Consultiva DNIT [TECNICO - AUXILIAR T3 MES 0,00 0,00 -
(jan/21)
SOMA -
MAO DE OBRA -
SOMA 73,48% -
SUB- TOTAL R$ -
CUSTO DIRETO DO SERVICO R$ -
CUSTO DE ADMINISTRAGAO + REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00% R$ -
TOTAL R$ -
|DESPESAS FISCAIS 16,62% R$ -
TOTAL GERAL R$ -
EQUIPE DE CAMPO APOIO A FISCALIZAGAO
CODIGO: MAO DE OBRA cobD UNID. QUANT. PREGO (R$) | TOTAL (R$)
Tab. Salarios Eng. .
Consultiva DNIT [ENGENHEIRO P3 MES 5,00 9.350,00|  46.750,00
(jan/21)
SOMA 46.750,00
MAO DE OBRA 46.750,00
ENCARGOS SOCIAIS 73,48% 34.351,90
SUB- TOTAL R$| 81.101,90
CUSTO DIRETO DO SERVICO R$| 81.101,90
CUSTO DE ADMINISTRAGAO + REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00% R$ 9.732,23
TOTAL R$| 90.834,13
|DESPESAS FISCAIS 16,62% R$| 15.096,63
ITOTAL GERAL R$| 105.930,76
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TEC. AGRICOLA

mes
CODIGO: MAO DE OBRA cobD UNID. QUANT. PREGO (R$) | TOTAL (R$)
Tab. Salarios Eng. ) .
Consultiva DNIT |TECNICO PROFISSIONAL T MES 0,00 0,00 -
(jan/21)
SOMA -
MAO DE OBRA -
SOMA 73,48% -
SUB- TOTAL R$ -
CUSTO DIRETO DO SERVIGO R$ -
CUSTO DE ADMINISTRAGAO + REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00% R$ -
TOTAL R$ -
|DESPESAS FISCAIS 16,62% R$ -
TOTAL GERAL R$ -
DESPESAS COM INFRAESTRUTURA
ALUGUEL DE ESCRITORIO més
CcODIGO: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UNID. QUANT. PREGO (R$) | TOTAL (R$)
OLX/Set21  |ALUGUEL DE ESCRITORIO (250m2) MES 1,00 3.000,00 3.000,00
SOMA R$ 3.000,00
CUSTO DIRETO DO SERVIGO R$ 3.000,00
CUSTO DE ADMINISTRAGAO + REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00% R$ 360,00
TOTAL R$ 3.360,00
|DESPESAS FISCAIS 16,62% R$ 558,43
TOTAL GERAL R$ 3.918,43
DESPESAS DE MANUTENGAO més
CcODIGO: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UNID. QUANT. PREGO (R$) | TOTAL (R$)
CEMAR ENERGIA ELETRICA kw/h 300,00 0,862198 258,66
CEMAR BANDEIRA TARIFARIAS média/ano 0,028 0,08
CAEMA AGUA E ESGOTO m3 15,00 10,80 162,03
TAXA 18m? (DEMANDA+ EXCEDENTE:22,33%) exc/més 3,00 14,41 43,23
(20% Aluguel) |LIMPEZA INCLUINDO MATERIAL MES 1,00 600,00 600,00
SOMA R$ 1.064,00
CUSTO DIRETO DO SERVIGO R$ 1.064,01
CUSTO DE ADMINISTRAGAO + REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00% R$ 127,68
TOTAL R$ 1.191,69
|DESPESAS FISCAIS 16,62% R$ 198,06
TOTAL GERAL R$ 1.389,75
DESPESA DE COMUNICAGAO (TELEFONE E INTERNET)
CODIGO: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UNID. QUANT. PREGO (R$) | TOTAL (R$)
Telefone Fixo - DDD Mensais Internet Wi-fi
més 1,0 139,95 139,95
C°t2§t’/‘;1NET NET ( 140MEGA) NET Cod. 21 (DDD - FIXO) 160,00
Cotag&o Oi set/21 0Oi (200 MEGA) Oi Co. 31 (DDD - FIXO) 119,90
SOMA R$ 139,95
CUSTO DIRETO DO SERVIGO R$ 139,95
CUSTO DE ADMINISTRAGAO + REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00% R$ 16,79
TOTAL R$ 156,74
|DESPESAS FISCAIS 16,62% R$ 26,05
[ToTAL GERAL RS 182,79
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MOBILIARIO

CODIGO: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UNID. QUANT. PREGO (R$) | TOTAL (R$)
Cotagéo Set21 |MESA P/ COMPUTADOR C/ DUAS GAVETAS C/ CHAVE 7,0 37096]  2.596,72
Cotagéo Set/21 |GAVETEIRO 3 GAVETAS C/ CHAVE E RODIZIO 7,0 368,93 2.582,51
Cotagdo Set’21 [MESA REDONDA DE REUNIAO 1,0 629,74 629,74
Cotagdo Set/21 |CADEIRA EXECUTIVA C/ BRAGCO 7,0 422,31 2.956,17
Cotagdo Set21 [CADEIRA S/ BRAGO 1,0 325,46 325,46
Cotagéo Set/21 |ARMARIO DE ESCRITORIO 6,0 546,18 3.277,08
Cotagdo Set21 |TELEFONE SEM FIO 1,0 99,19 99,19
Cotagdo Set/21 |MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA 1,0 949,88 949,88
SOMA R$ 13.416,75
CUSTO DIRETO DO SERVIGO R$| 13.41675
CUSTO DE ADMINISTRAGAO + REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00% R$ 1.610,01
TOTAL R$| 15.026,76
|DESPESAS FISCAIS 16,62% R$ 2.497,45
TOTAL GERAL R$| 17.524,21

EQUIPAMENTOS E INFORMATICA
CODIGO: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UNID. QUANT. PREGO (R$) | TOTAL (R$)
Cotagdo Set21 |NOTEBOOK INTEL CORE I5 15" 7,0 3391,77| 23.742,39
Cotagdo Set/21 [TECLADO MULTIMIDIA 7,0 146,00 1.022,00
Cotagdo Set’21 [MOUSE OPTICO USB 7,0 70,40 492,80
Cotagéo Set/21 |CAMERA DIGITAL 16MP ZOOM 28X OU SUPERIOR 6,0 1.830,09 10.980,54
Cotagdo Set21 |GPS PORTATIL TOUCH SCREEN BLUETOOTH E TECNOLOGIA ANT 6,0 268567 16.114,02
SOMA R$| 52.351,75
CUSTO DIRETO DO SERVIGO R$ 52.351,75
CUSTO DE ADMINISTRAGAO + REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00% R$|  6.282,21
TOTAL R$ 58.633,96
|pESPESAS Fiscals 16,62% R$|  9.744,96
|ToTAL GERAL R$| 68.378,92
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LOGISTICA P/ GESTAO E PLANEJAMENTO
VEICULO PICK-UP

mes
CODIGO: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UNID. QUANT. PRECO (R$) | TOTAL (R$)
VEICULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP 4X4, COM AR-
¥ I
LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC.
SOMA R$ -
CUSTO DIRETO DO SERVIGO R$ -
CUSTO DE ADMINISTRAGAO + REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00% R$ -
TOTAL R$ -
|oEsPEsAs Fiscals 16,62% R$ -
TOTAL GERAL R$ -
LOGISTICA P/ EQUIPE PROJETOS
HOSPEDAGEM E ALIMENTAG;\O PARA EQUIPE PROJETOS E MOTORISTA (1]]]
CODIGO: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (k)més | UNID. QUANT. PRECO (R$) | TOTAL (R$)
Tabela Codevasf <
cetiot DIARIA 8 UNID. 0,0 0,00 -
Tabela Codevasf .
Sotiot ALIMENTAGAO 2 UNID. 0,0 0,00 -
SOMA R$ -
CUSTO DIRETO DO SERVIGO R$ -
CUSTO DE ADMINISTRAGAO + REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00% R$ -
TOTAL R$ -
|pESPESAS Fiscals 16,62% R$ -
TOTAL GERAL R$ -
ALUGUEL EQUIPAMENTO P/ USO EM CAMPO (1]]]
CODIGO: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (k) més| UNID. QUANT. PRECO (R$) | TOTAL (R$)
EgSigrlsz'fRo ALUGUEL ESTAGCAO DE TRABALHO, INCL TRIPE 8 hora 0,0 0,00 -
SOMA R$ -
CUSTO DIRETO DO SERVIGO R$ -
CUSTO DE ADMINISTRAGAO + REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00% R$ -
TOTAL R$ -
|pEsPEsAS Fiscals 16,62% R$ -
TOTAL GERAL R$ =
LOGISTICA P/ EQUIPE DE FISCALIZACAO
CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE:
HOSPEDAGEM E ALIMENTAGAO PARA OS ENGENHEIRO DE FISCALIZAGT\O
CODIGO: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (kkmés| UNID. QUANT. PREGO (R$) | TOTAL (R$)
Tabe'ggg;;je"“f DIARIA 8 UNID. 48,0 152,00|  7.296,00
Tabe'geggfe"“f ALIMENTAGAO 2 UNID. 96,0 87,00 835200
SOMA R$| 15.648,00
CUSTO DIRETO DO SERVIGO R$| 15.648,00
CUSTO DE ADMINISTRAGAO + REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00% R$|  1.877,76
TOTAL R$| 17.52576
|pESPEsAs Fiscals 16,62% R$| 291278
TOTAL GERAL R$| 20.438,54
VEICULO PICK-UP mes
CODIGO: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UNID. QUANT. PREGO (R$) | TOTAL (R$)
VEICULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP 4X4, COM AR-
LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC.
SOMA R$| 53.688,89
CUSTO DIRETO DO SERVIGO R$| 53.688,89
CUSTO DE ADMINISTRAGAO + REMUNERAGAO DA EMPRESA 12,00% R$|  6.442,67
TOTAL R$| 60.131,56
|pESPEsAs Fiscals 16,62% R$|  9.993,87
|[ToTAL GERAL R$| 70.12543
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COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS DE SERVICOS
BASE - REF ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO - INSUMOIAUX. UNID S0 Luis - MA
* | sERVIGO
Cotacio Mercad VEICULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP 4X4, COM AR-CONDICIONADO PARA APOIO A
oA U8R [FISCALIZAGAO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTIVEL, OLEOS, MANUTENGAO, MES | COEFICIENTE | PREGOUNIT. |PREGO TOTAL
LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC.
0 CARRO DA FISCALIZAGAO
A1 Veiculo Pickup 4x4 Cabine Dupla
A DEPRECIAGAO MENSAL DO EQUIPAMENTO
Tabela Fipe Al PREGO DE AQUISIGAO - 0 km (Setembrof2021) UN 197.791,80
A2 TEMPO USO PREVISTO NO CONTRATO MES 12,00
A3 PREVISAO DE RECUPUPERACAO NA VENDA DO BEM USADO % 80,00 158.233,44
A CUSTO MENSAL (A1-A3) / A2 329653
B JUROS PELO CAPITAL EMPREGADO
B TAXA MENSAL DE JUROS 5% (INCIDENCIA SOBRE Ad) % 5,00 164,83
B2 CUSTO MENSAL 164,83
c CONSERVAGAO E MANUTENGAO
ct TAXA DE GASTOS S/A DEPREC. INC. SEGUROS (INCIDENCIA SOBRE Ad) % 10000 3.296,53
c2 INCIDENCIA MENSAL 329653
D COMBUSTIVEL
D1 MEDIA MENSAL DE QUILOMETRO POR VEICULO KM 320000
D2 QUILOMETROS RODADOS COM UM LITRO COMBUSTIVEL KMIL 1000
D3 QUANTIDADE DE LITROS DE COMBUSTIVEL POR MES L 320,00
ANP MAR/2019 D4 PRECO DO LITRO DE OLEO DIESEL $10 (tab. cons ANP-Set/21) L 481
D5 CUSTO MENSAL - (D3'D4) 1.538,24
E LUBRIFICANTES
Ef FRANQUIA POR TROCA DE OLEO KM 5.000,00
E2 QUANTIDADE DE LITROS DE OLEO POR TROCA L 7,00
Cod. 00004227 .
SINAPI FEVI2019 E3 PREGO DO LITRO DE OLEO C/ TROCA L 35,99
E4 CUSTO POR TROCA DE OLEO 251,93
E5 CUSTO MENSAL - [(D1/E1)*E4] 161,24
F PNEUS
F1 VIDA UTIL DO PNEU KM 45.000,00
F2 QUANTIDADE DE PNEUS UN 4,00
Mercado local F3 PRECO DO PNEU (Setembro/21) 954,90
F4 CUSTO POR TROCA DOS PNEUS 3.819,60
F5 CUSTO MENSAL - [(D1/F1)*F4] 27162
G SISTEMA RASTREAMENTO VEICULAR
Mercado local Gt INSTALAGAO SIS. GPS NAVEGAVEL UN 1.200,00
G2 INSTALAGAO RASTREAMENTO VEICULAR (Setembro/21) UN 350,00
G3 MENSALIDADE MES 90,00
G4 CUSTO MENSAL - [(H1/114)+H50] 219,17
TOTAL DA COMPOSICAO S/ BD! 8.948,15
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DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS
NOME DA CONSULTORA:
OBJETO: EDITAL:
APOIO A FISCALIZACAO E COI\JSULTORIA TECNICA DE CONVENIOS E CONTRATOS NO AMBITO E SOB A
GESTAO DA 82 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF
DISCRIMINAGAO VAL:ZRES
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
A1 Seconci 1,00%
A2 |INSS 20,00%
A3 |FGTS 8,00%
A4 |Incra 0,20%
A5  |Salario Educagao 2,50%
A6 |Sebrae 0,60%
A7  |Seguro contra acidente 3,00%
A8 |Senai 1,00%
A9 |Sesi 1,50%
SUBTOTAL DE "A" 37,80%
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A"
B1 |Repouso Semanal Remunerado N&o incide
B2 |Feriados Nao incide
B3 |Auxilio-Enfermidade 0,67%
B4  |13° Salario 8,33%
B5 |Licenga Paternidade 0,06%
B6 |Faltas Justificadas 0,56%
B7 |Dias de Chuva N&o incide
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,08%
B9 |Férias Gozadas 10,93%
B10 |Salario Maternidade 0,03%
SUBTOTAL DE "B" 20,66%
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A"
C1 |Aviso Prévio Indenizado 3,46%
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,08%
C3 |Férias Indenizadas 0,00%
C4 |Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 3,07%
C5 |Indenizag&o Adicional 0,29%
SUBTOTAL DE "C" 6,90%
D | REINCIDENCIAS
D1 |Reincidéncias de Grupo A sobre Grupo B 7,81%
D2 Reincidéncias de Qrupo A Aviso Pr.évio Trabalhado e Reincidéncia
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,31%
SUBTOTAL DE "D" 8,12%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS 73,48%
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAGCAO:
ASSINATURA: DATA:
Observagao:
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2-0"%" TOTAL SERA APLICADO PARA CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MAO-DE-OBRA COM VINCULO.
3 - REF. SINAPI (vigéncia FEV/2018)
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DETALHAMENTO DAS DESPESAS FISCAIS

NOME DA CONSULTORA:

OBJETO: EDITAL:
APOIO A FISCALIZAGCAO E CONSULTORIA TECNICA DE CONVENIOS E CONTRATOS NO AMBITO E SOB A
GESTAO DA 82 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF

DISCRIMINAGAO ' VALORES

¢ DF (%) * DF' (%) °
1-1SS 5.00 5,83
2-PIS 165 1,92
3- COFINS 7.60 8,86
TOTAIS DE DESPESAS FISCAIS 14,25 16,62

NOME DO INFORMANTE:

QUALIFICACAO:

ASSINATURA:

DATA:

Observagao:

1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTACAO DOS SERVICOS
2 - DF = INDICAR OS % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)
3 - AS DESPESAS FISCAIS (DF) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NAO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS,
DEVENDO SER CALCULADO O DF* APLICANDO-SE A SEGUINTE FORMULA:
DF'={[1/(1-DF)]-1}x100
DF'={[1/(1-0,1425)]-1}x 100
DF' = 0,1662 ou 16,62% . APLICAR O % ENCONTRADO NA LINHA "H" DO FSUP PARA CALCULAR AS DESPESAS FISCAIS
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CUSTO DE ADMINISTAGAO + REMUNERAGAO DA EMPRESA

NOME DA CONSULTORA:

OBJETO: EDITAL:

APOIO A FISCALIZAGAO E CONSULTORIA TECNICA DE CONVENIOS E CONTRATOS NO AMBITO E SOB A

GESTAO DA 82 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF
SEQ. DISCRIMINAGAO VALORES

%
1,00 |Administracgo central da empresa (custo indireto + viagens) 4,15
2,00 |Despesas financeiras 0,95
3,00 [Lucro 5,90
4,00 |Risco 1,00
TOTAIS DO CUSTO DE ADMINISTRAGAO 12%

NOME DO INFORMANTE:

QUALIFICACAO:

ASSINATURA:

DATA:
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CODEVASF l_m- Comp anhia de Desenvolvimenieo dos Valesdo Sie Francisco e do Parnaiba
bl 82 Superintendéncia Regional — 82 SR / Codevast
PROCESSO: 59580.000718/2021-06
SERVIGOS DE APOIO A FISCALIZACAO E CONSULTORIA TECNICA DE CONVENIOS E CONTRATOS NO AMBITO DA 82 SR CODEVASF- ANO 2021 ANO:2021
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PESO VALOR DOS MESES
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS % SERVIGOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
1 |GESTAO DO CONTRATO (PROFISSIONAIS) 13,68% | R$  409.878,60 | 34.156,55 | 34.156,55 [ 34.156,55  34.156,55 | 34.156,55 | 34.156,55 | 34.156,55 | 34.156,55 | 34.156,55 [ 34.156,55 | 34.156,55 | 34.156,55
2  |PROJETO ( PROF + LOGISTICA EM CAMPO) 0,00% | R$ - - - - - - - - - - - - -
3 [FISCALIZAGAO ( PROF + LOGISTICA EM CAMPO) 67,49% | R$ 2.021.897,40 | 168.491,45 | 168.491,45 | 168.491,45| 168.491,45| 168.491,45| 168.49145| 168.49145| 168.491,45| 168.491,45| 168.491,45| 168.491,45| 168.491,45
4  |DESPESAS COM INFRAESTRUTURA 1,89% | R$ 56.501,16 4.708,43 4.708,43 4.708,43 4.708,43 4.708,43 4.708,43 4.708,43 4.708,43 4.708,43 4.708,43 4.708,43 4.708,43
5 |DESPESAS COM MOBILIA E EQUIPAMENTOS 2,46% | R$ 73.660,72 | 36.830,36 |  36.830,36
6 [DESPESA ESCRITORIO E MATERIAL GRAFICO 0,24% | R$ 7.047,18 3.523,59 3.523,59
7  |DESPESAS FISCAIS SOBRE O SUB - TOTAL ( 16,62%) 14,25% | R$  426.96532 | 3558045| 3558045 3558045 3558045| 3558044 | 3558044 | 3558044 | 3558044 | 3558044 | 3558044 [ 3558044 3558044
APOIO A FISCAL E CONSUL EM PROJ. TOTAL= 2.995.950,38
TOTAL |SIMPLES 100,00% 9,46% 9,34% 8,11% 8,11% 8,11% 8,23% 8,11% 8,11% 8,11% 8,11% 8,11% 8,11%
ACUMULADO 100,00% 9,46% 18,79% 26,90% 35,01% 43,12% 51,35% 59,46% 67,57% 75,67% 83,78% 91,89% 100,00%
VALOR TOTAL (R$) | 2.995.950,38 | 283.290,83 | 279.767,24 | 242.936,88 | 242.936,88 | 242.936,87 | 246.460,46 | 242.936,87 | 242.936,87 | 242.936,87 | 242.936,87 | 242.936,87 | 242.936,87
AREA OU UNIDADE DATA: ASSINATURA:
82 GRISR CODEVASF 05/10/2021
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COD EVASF Area de Gestdo dos Empreendimentos de Irrigagdo

82 GRI / 82 SR -Codevasf

PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS (12 MESES)

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Siao Francisco e do Parnaiba

ITEM|DESCRIGAO UNID.| QUANT.  R$ UNIT. | R$ TOTAL
1 |APOIO A FISCALIZAGAO - REGIAO - AREA TOTAL DE ATUAGAO DA 8.2 SR
1.1 SERVIGOS APOIO A FISCALIZAGAO ( EQUIPE: ENG. CIVIL, TEC. AGR E TEC. EDIF) MES | 12
11 |TOTAL1
2  |APOIO ESTUDOS E PROJETOS - AREA DE ATUAGAO DA 8.2 SR
SERVIGOS APOIO E ELABORAGAO DE PROJETOS (EQUIPE: ENG. CIVIL, ENG. AMB, CAD, TOP, AUX .
2.1 MES | 12
TOP)
2.2 TOTAL2
3 |INFRAESTRUTURA DO CONTRATO
3.1 |SERVICOS DE GESTAO DO CONTRATO ( EQUIPE: ENG.PLAN, AUX ADM, MOT, ASS SOCIAL) MES @ 12
3.2 |ALUGUEL ESCRITORIO (INCL. AGUA, LUZ E CONDOMINIO) MES @ 12
3.3 |DESPESAS COM ESCRITORIO (MOB, EQUIP E MAT GRAFICO) UN 1
3.4 TOTAL3
SUBTOTAL ( TOTAL 1+2+3+4)
DESPESAS FISCAIS (16,62%) - TOTAL 4 16,62%

TOTAL GLOBAL ( SUBTOTAL + TOTAL 4)
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ESTRUTURA DA EQUIPE DE PROJETOS E APOIO A FISCALIZAGAO 12meses de projeto;
12meses de fiscalizagao
ITEM DESCRICAO |UNID.| QUANT.| R$UNIT. | R$ TOTAL
1 |GESTAO DO CONTRATO (PROFISSIONAIS)
1.1 |[ENGENHEIRO DE PLANEJAMENTO MES | 12,00
1.2 |AUX. ADMINISTRATIVO MES | 12,00
1.3 MOTORISTA MES 12,00
1.4 |PROF. DE AGAO SOCIAL NIVEL SUPERIOR MES 12,00
1.5 |CARRO PARA MOTORISTA COM COMBUSTIVEL MES | 12,00
TOTAL -1
2 |PROJETOS (PROFISSIONAIS + LOGISTICA EM CAMPO)
2.1 |ENGENHEIRO DE PROJETOS MES | 12,00
2.2 |ENGENHEIRO AMBIENTAL MES | 12,00
2.3 |CADISTA MES | 12,00
2.4 | TOPOGRAFO MES 12,00
2.5 |AUX TOPOGRAFIA MES 12,00
2.6 |HOSPEDAGEM E ALIMENTAGAO P/ PROJETOS MES 12,00
2.7 |LOCAGAO ESTAGAO TOTAL G/ ACESSORIOS MES 12,00
TOTAL -2
3 | FISCALIZAGAO (PROFISSIONAIS E LOGISTICA EM CAMPO)
3.1 |ENGENHEIRO(s) DE FISCALIZAGAO MES | 12,00
3.2 |TEC EDIFICAGOES MES 12,00
3.3 |CARRO PARA ENGENHEIRO COM COMBUSTIVEL MES 12,00
3.4 |HOSPEDAGEM E ALIMENTAGAO PARA ENGENHEIRO DE FISCALIZAGAO MES 12,00
TOTAL -3
4  DESPESAS COM INFRA-ESTRUTURA
4.1 ALUGUEL DE ESCRITORIO MES | 12,00
4.2 DESPESA DE MANUTENGAO (AGUA, LUZ E LIMPEZA) MES 12,00
4.3 DESPESA DE COMUNICAGAO (TELEFONE E INTERNET) MES 12,00
TOTAL -4
5 DESPESAS COM MOBILIA E EQUIPAMENTOS
5.1 |MOBILIARIO UND 1,00
5.2 |EQUIPAMENTOS E INFORMATICA UND 1,00
TOTAL-5
6 |ESCRITORIO E MATERIAL GRAFICO
6.1 |CARTUCHO DE TINTA PRETO UND 10,00
6.2 |CARTUCHO DE TINTA COLORIDO UND 6,00
6.3 | GRAMPEADOR UND 6,00
6.4 |PERFURADOR UND 6,00
6.5 |CAIXA DE GRAMPO 26/6 UND 6,00
6.6 |CAIXA DE CLIPS METALICO N° 06 UND 6,00
6.7 |LIVRO DE PROTOCOLO UND 4,00
6.8 | TESOURA GRANDE UND 6,00
6.9 |COLA BRANCA 90g UND 6,00
6.10 | ADESIVO TIPO POST IT UND 6,00
6.11 | CANETA ESFEROGRAFICA UND | 30,00
6.12 |BORRACHA BRANCA UND 20,00
6.13 | CAIXA DE GRAFITE UND 6,00
6.14 | LAPISEIRA UND | 12,00
6.15 |LUMICOLOR UND | 12,00
6.16 | REGUA 30CM UND 5,00
6.17 |RESMA PAPEL A-4 UND | 50,00
6.18 | CORRETIVO LIQUIDO UND | 12,00
6.19 |EXTRATOR DE GRAMPO UND 5,00
6.20 | PLOTAGEM FORMATO A-1 UND | 250,00
6.21 |COPIA TAMANHO A4 UND | 1250,00
TOTAL -6
7 SUB-TOTAL
8 | DESPESAS FISCAIS SOBRE O SUB - TOTAL ( 16,62%) % | 16,62% 0,00
9 | TOTAL FISCALIZAGAO CENTRAL
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ANEXO V - TERMO DE PROPOSTA

DADOS DO PROPONENTE

RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ENDERECO:

FONE/FAX:

A

82 SR CODEVASF

Av. Alexandre de Moura, n° 25, Centro
CEP: 65.025-470, Sao Luis - MA

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n.° ___ /2021 e seus elementos técnicos constitutivos, nds,
abaixo-assinados, oferecemos proposta para os Servicos de Apoio a Fiscalizacio e Consultoria
Técnica de Convénios e Contratos no ambito da 8" Superintendéncia Regional da CODEVASF,
pelo valor global de R$ . (VALOR TOTAL POR EXTENSO, EM REAIS), de
acordo com a planilha de pregos que é parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os servigos no prazo
fixado no Edital e conforme Especificagbes Técnicas, a contar da data da assinatura do
contrato. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco num valor que
néo exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a realizagéo do contrato.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar o servigo no prazo
de ( ) , a contar da data de assinatura do Contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60
(sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas, ou seja_/ / ,
representando um compromisso que pode ser aceito a qualquer tempo antes da
expiragao do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta sera
considerada um contrato de obrigagao entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto a CODEVASF o(a) Sr.(9

, carteira de Identidade n.° Orgédo Expedidor , CPF
n.° , residente e domiciliado(a) na rua , n.° ,
bairro na cidade de , Estado de ao(a) qual outorgamos
os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabiveis transigir,
desistir, assinar contratos, atas e documentos, enfim, praticar os demais atos no
presente processo licitatorio.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a
licitagdo em causa.

Declaramos, ainda, nossa plena concordancia com as condi¢gées constantes no
presente Edital e seus anexos e que nos pre¢cos propostos estao inclusos todos os
tributos incidentes sobre as obras/servigos e fornecimentos.

Atenciosamente,

EMPRESA PARTICIPANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO VI - DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

| CODEVASF

| DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

QUADRO PO - XIV |

NOME DA CONSULTORA PROJETO EDITAL FOLHA
APOIO / /

GRUPO “A” - ENCARGOS SOCIAIS BASICOS %

SUBTOTAL DO GRUPO “A”

GRUPO “B” - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDENCIAS GLOBAIS DE “A” %

SUBTOTAL DO GRUPO “B”

GRUPO “C” - ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIAS GLOBAIS DE “A” %

SUBTOTAL DO GRUPO “C”

GRUPO “D” - TAXAS DAS REINCIDENCIAS %

SUBTOTAL DO GRUPO “D”

TOTAL GERAL

NOME DO INFORMANTE DATA A CARGO DA
CODEVASF

I
QUALIFICAGCAO ASSINATURA
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ANEXO VIl - CUSTO DE ADMINISTRAGAO + REMUNERAGAO DA
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| CODEVASF

| CUSTO DE ADMINISTRAGAO + REMUNERAGAO DA EMPRESA

NOME DA CONSULTORA PROJETO EDITAL FOLHA
APOIO / /

ITEM PERCENTUAL

TOTAL =
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ANEXO VIl - DETALHAMENTO DAS DESPESAS FISCAIS
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| CODEVASF

| DETALHAMENTO DAS DESPESAS FISCAIS |

NOME DA CONSULTORA PROJETO EDITAL
APOIO /

FOLHA

DETALHAMENTO DAS DESPESAS FISCAIS

ITEM PERCENTUAL

TOTAL =
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ANEXO IX — JUSTIFICATIVAS
Finalidade:
Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungéo da especificidade
da obra ou servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apos
relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao

A 8?2 Superintendéncia Regional da Codevasf atua no Vale dos Rios: Gurupi, Itapecuru,
Mearim, Munim, Parnaiba, Pericuma, Tocantins e Turiagu. Atuando em todos 217 municipios
maranhense, numa extensao de aproximadamente 331.983 km?2.

O volume de recurso federal administrado pela 82 Superintendéncia é na ordem de R$ 200
milhdes. Atualmente, sdo acompanhados e fiscalizados pela Geréncia de Desenvolvimento e
Infraestrutura 82GRD cerca de 180 convénios, 25 contratos e 10 Termos de Compromisso, sob
a responsabilidade da 82 Superintendéncia Regional Codevasf.

Diante do quadro técnico numericamente limitado dos funcionarios da 82SR, a proximidade do
término da vigéncia do contrato de Apoio a Fiscalizacdo e a extensa area territorial a ser
coberta pela Fiscalizagdo ou ainda demanda nos projetos. Para atender a crescente demanda
no numero de convénios, contratos e projetos, sera necessario o envolvimento de um maior
nimero de pessoas para executar servicos de Apoio. Frequentemente a fiscalizacdo da
Codevasf executam percursos que ultrapassam os 1.000 km com deslocamento para a
vistorias nas obras, vem exigindo muito tempo no deslocamento entre a capital, Sao Luis, onde
se encontra a sede da Codevasf e o municipio a ser fiscalizado e ainda sdo demandas com
tarefas rotineiras internas inerentes a fungbes da Codevasf, analises de projetos tramites
processuais e outros o que justifica-se a viabilizagdo da contratagcdo de uma equipe de apoio a
fiscalizagdo e para o acompanhamento dos Convénios e Contratos e consultoria técnica na

elaboragao e levantamento de dados, no ambito da 82 Superintendéncia da Codevasf.

Regime de execucao: Empreitada por Precos Unitarios:

Preco certo de unidades determinadas. O pagamento sera por medi¢des das unidades

efetivamente executadas.
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Este regime de execugdo € o mais apropriado para o objeto da licitacdo, pois sera pago,

somente os servigos efetivamente executados, mediante medi¢des mensais, dos pregos

unitarios propostos pela contratada.

Permite Participacdo de Consdrcios: Nio

Visita: Declaragao de conhecimento do local de execug¢ao dos servigos.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual, no caso de investimento cuja

execucgao ultrapasse um exercicio financeiro.
Os servigos a serem contratados serdo executados no prazo superior a um ano, conforme
consta do Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orgamentarios € compativel,

conforme previsto no Plano Plurianual.

Desapropriagado: Nao aplicavel.

Justificativa vantajosidade da divisdo do objeto da licitacdo em lotes: ndo aplicavel.

Critério de Julgamento: Menor Pre¢o, de acordo com o Art.54 da Lei n.° 13.303/2016.

Divulgacao do valor orcado: Sim

Sustentabilidade Ambiental: Nao sera exigida licenga ambiental para a referida licitagao.

Justificativa Servicos Comuns: O servico de Apoio a Fiscalizagdo € um servigo de

engenharia, ndo podendo ser considerado um servico de natureza comum. Na falta dos
servigcos de Apoio a Fiscalizagdo, a Administragao Publica da Codevasf podera ser bastante
prejudicada de forma a comprometer a continuidade nos servigos ja prestados pela Codevasf,
sobrecarregando os seus profissionais. Conforme definicdo do servico continuado “é aquele
cuja interrupgdo possa comprometer a continuidade das atividades da Administragcdo”. Tendo
em vista 0 comprometimento ou mesmo a interrupgéo parcial, o objeto da licitagdo podera ser

considerado um servigo continuado.

Garantia do Objeto: A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do

Cddigo Civil, Lei n° 10.406 de 10 de janeiro de 2002. A contratada respondera durante cinco

anos, pela solidez e seguranga do trabalho.
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Garantia de Execucéo (caucdo): E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que

a empresa contratada tenha apresentado a Garantia de Execugéo do Contrato.

Qualificacdo Técnica: Todas as exigéncias da Qualificagdo Técnica (Habilitagdo) estdo de

acordo com o porte e complexidade dos servigos técnicos a serem desenvolvidos no contrato.

ITEM

SERVICO

1.0

Acompanhamento / Fiscalizagdo ou execugdo de obras de Sistema de
Abastecimento de Agua, incluindo: captagéo, reservatério e distribuicdo ou similar — 1
(uma) obra.

2.0

Acompanhamento / Fiscalizagdo ou execugdo de obras Rodoviarias, incluindo:
terraplenagem, pavimentacéo, obras de arte corrente e drenagem — 1 (uma) obra.

3.0

Acompanhamento / Fiscalizagdo ou execucgéo de Edificagbes, incluindo: instalacdes
elétricas, estrutural e hidro-sanitarias — 1 (uma) obra.

4.0

Acompanhamento / Fiscalizagdo ou execugdo de obra de Terraplenagem — 1 (uma)
obra.

Divulgacdo do valor orcado: O orgamento de referéncia foi utilizado como critério de
aceitabilidade das propostas, logo a divulgagdo do valor or¢cado se faz obrigatéria, em
conformidade ao Acérdao n° 1502/2018 — Plenario TCU, e em observancia ao principio

constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das

Estatais) proibicdo absoluta a revelagdo do orgamento.
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ANEXO X — Modelo de Declaragdao de Conhecimento do Local de Execug¢ao dos
Servigos

MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS
SERVICOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que
conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a apresentagdo da
proposta, € que 0s pregos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir
sobre a execugdo das obras, tendo obtido todas as informagdes necessarias para a elaboragdo da proposta
e execucdo do contrato.

Cidade,  / /2021

Assinatura do representante legal

Nome:

Fungao:
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