

COMUNICAÇÃO EXTERNA

REMETENTE:	NÚMERO:	DATA:
8ª SL	001/2021	22/11/2021
DESTINATÁRIO:		
LICITANTES DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2021		
E-MAIL:	TELEFONE:	
8a.sl@codevasf.gov.br	(98) 3198-1341	
ASSUNTO:		
ESCLARECIMENTO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2021		

DESCRIÇÃO:

COM REFERÊNCIA AO EDITAL Nº 16/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO por SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, na forma ELETRÔNICA, MODO DE DISPUTA – ABERTO, do tipo MAIOR DESCONTO Prestação de serviços de execução de Recuperação de Estradas Vicinais, em municípios diversos inseridos na área de atuação da Codevasf, no Estado do Maranhão, em um total de 135 projetos totalizando 1.350 km (8.100.000 m²).

QUESTIONAMENTOS:

Pergunta 01:

O item pavimentação no cronograma total está com o valor de R\$ 28.767.114,72, sendo que o mesmo no resumo módulo total o valor desse item é de R\$ 21.984.992,53.

Resposta

Havia um erro na referência da fórmula do subtotal da pavimentação. Este erro já foi corrigido tanto para a planilha “RESUMO MÓDULO TOTAL” como para a planilha “CRONOGRAMA TOTAL”. O valor correto consiste em R\$ 29.031.318,71. No entanto, ressalto que o valor total do contrato permanece inalterado, visto que seu cálculo apresentava-se correto. A planilha com as informações atualizadas será disponibilizada.

Pergunta 02:

Qual o percentual de encargos sociais a ser utilizado? Pois tem composições com base no Sicro e outros com base Sinapi e Orse.

Resposta:

De acordo com a base de referência do serviço.

Pergunta 03:

O Termo de referência item 7.2.1. refere-se à Planilha de Custos da Proposta da Proponente (ANEXO 5) com todos os seus itens, devidamente preenchida. Gentileza disponibilizar o anexo 5

Resposta:

Segue o "Anexo 5" em anexo.

Pergunta 04:

A coluna preço total com risco zero o valor não está correto (usando o percentual de 22,89%) e nem a coluna preço total com risco aplicado (usando o percentual de 2,019%).

Resposta:

Não há erro. Basta calcular o "novo BDI" sem os riscos, seguro e garantia (item 3) na aba Cálculo de BDI. A coluna de "preço total com risco aplicado" representa os valores de custo total com BDI de 22,89% acrescidos do percentual de risco de contingenciamento de 2,019% conforme o cálculo utilizado na planilha.

Pergunta 05:

* Solicito esclarecimento sobre esse percentual de risco de 2,019%.

Resposta:

Conforme definido no item 18 do Termo de Referência e no Anexo 10 - Matriz de Riscos, a qual define as responsabilidades e os riscos pertinentes a cada serviço, chegou-se ao risco de 2,019% por meio da análise de risco realizada pelo Método de Montecarlo, conforme recomendado pelo TCU. Note que, neste caso, o risco é superior ao adotado na composição de cálculo do BDI.

Pergunta 06:

A soma do item pavimentação não está correta

Resposta:

Como informado no primeiro questionamento, este erro foi corrigido.