

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO

MÓDULO TOTAL: 75		787500 m²		REFERÊNCIAS: SICRO 04/21 SINAPI 06/21 e ORSE 06/2021		PERC. RISCO SERV.:		1,13%		0,00%		4,003%
ITEM	ORIGEM COMPOSIÇÃO	CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Encargos Sociais:		PERC. RISCO MAT. BET.:		1,30%		0,00%		
						BDI SERV %:		24,23%		22,89%		
				BDI MAT BET%:		15,00%		13,55%		13,55%		
				Horista		Mensalista		RS/m²		0,00		0,00
115,66		73,48										
UND		QTDE.		PREÇO UNITARIO COM BDI (RS)		PREÇO TOTAL COM RISCO DO BDI (RS)		PREÇO TOTAL COM RISCO		PREÇO TOTAL COM RISCO		
MOBILIZAÇÃO												
1	CODEVASF	Composição Própria	IMPLANTAÇÃO DA OBRA	km	112,50	1.305,02						
2	CODEVASF	Composição Própria	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	km	112,50	9.625,32						
3	CODEVASF	Composição Própria	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (5,00 X 2,50)	m²	937,50	390,01						
TERRAPLENAGEM												
4	CODEVASF	Composição Própria	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	787.500,00	0,4000						
5	SICRO	5502114	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	m³	78.750,00	6,53						
6	SICRO	4413942	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	m³	78.750,00	1,54						
PAVIMENTAÇÃO												
7	SICRO	4915637	CAPA SELANTE	m²	787.500,00	0,85						
8	SICRO	4011370	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL	m²	787.500,00	4,36						
9	SICRO	4011352	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	m²	787.500,00	0,39						
10	SICRO	4011276	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL	m³	118.125,00	160,28						
11	SICRO	4011228	SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA	m³	118.125,00	23,67						
12	SICRO	4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	m²	787.500,00	0,98						
AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO												
13	CODEVASF	CPU-13	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	t	1.181,25	7.108,71						
14	CODEVASF	CPU-14	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	t	2.362,50	3.996,62						
SINALIZAÇÃO												
15	SICRO	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I+ SI	und	75,00	246,19						
16	SICRO	5213863	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	und	75,00	324,17						
DRENAGEM												
17	SICRO	2003373	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA	m	225.000,00	28,49						
LIMPEZA GERAL												
18	CODEVASF	Composição Própria	LIMPEZA GERAL	m²	787.500,00	0,88						
SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
19	CODEVASF	Composição Própria	CONSRTO DE QUEBRA NO RAMAL NA RUA SEM PAVIMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO	m	11.250,00	17,07						
PROJETO EXECUTIVO												
20	CODEVASF	Composição Própria	PROJETO EXECUTIVO	km	112,50	13.473,23						
VALOR TOTAL DO SRP												

* De acordo com a localização da obra, os itens alterados deverão ser justificados e aprovados na Diretoria Executiva quando da autorização certa.