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CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

= DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

Dm@] @ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa  XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma
abaixo

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba- CODEVASF,
empresa publica federal, com atual denominacao social por for¢ca da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n°® 8.258, de 29 de maio de 2014, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0001-26, com sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de
Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601, Conjunto |, doravante denominada CODEVASF, neste
ato representada por seu(ua) Presidente, XXXXXXX brasileira, portadora do RG: XXXXXXX, e do
CPF/IMF: XXXXXXX, residente e domiciliada nesta Capital e por seu Diretor da Area de
XXXXXXX, brasileiro, (profisséo), portador do Documento de Identidade n® XXXXXXX e inscrito
no XXXXXXX, residente e domiciliado nesta capital, e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF
sob 0 n® XXXXXXX, estabelecida na XXXXXXX, Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX, (qualificacdo), portador da
Cédula de Identidade n® XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob 0 n® XXXXXXX, resolvem assinar o
presente Contrato, de acordo com a autorizacdo da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na
Resolucdo n° XXX, de XXX de XXX, constante a fl XXX do Processo n® XXXXX. XXXXXX/XXXX-
XX, que, na forma do art. 68 da Lei n° 13.303/2016, de 30/06/2016, sera regulado sob as

seguintes clausulas e condicoes:

1. Clausula Primeira — OBJETO

1.1. Prestacdo de servicos de execucao de Recuperacdo de Estradas Vicinais, em municipios
diversos inseridos na area de atuacao da Codevasf, no Estado do Maranh&o, em um total
de 1.250 km (7.500.000,00 m?)..

1.2. Os servigcos objeto deste Contrato encontram — se descritos e caracterizados no Termo de
Referéncia (ANEXO ), que é parte integrante do Edital.

1.3. O presente contrato rege-se pelas disposi¢cdes da Lei n°® 13.303/2016 de 30/06/2016, do
Decreto n°. 10.024 de 20/09/2019, tendo sido a licitacdo realizada nos termos da Lei
10.520, de 17 de julho de 2002, sob o regime de empreitada por preco unitario, segundo
disposicdes da Lei n° 13.303/2016, e suas alteracdes posteriores.

2. Clausula Segunda - DOCUMENTOS

2.1. Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram 0O presente
contrato, independentemente de transcri¢ao:

1



Fls.:

Proc.: 59580.000868/2021-10-e

Ministério do Desenvolvimento Regional
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

a) Edital n°® XX/2020 e seus Anexos;

b)  Termo de Referéncia e Anexos;

C) EspecificacBes Técnicas;

d) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacéo, datada de XX/XX/XXXX;
e) Demais documentos contidos no Processo nf XXXXX. XXX XXX/XXXX-XX

2.2.  Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados nos itens anteriores e o0s
termos deste contrato, prevalecerdo os termos deste Ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO

3.1. O prazo de execucdo dos servigos sera contado da data de emissdo da Ordem de
Fornecimento expedida pela CODEVASF, com prazo de execucdo do objeto de 12 (doze)
meses, com eficacia legal a partir da publicacdo do extrato do contrato no Diario Oficial da
Unido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o
primeiro e incluir o altimo, podendo ser prorrogado, caso:

a) Houver interesse da Codevasf;

b) Forem comprovadas as condi¢cbes iniciais de habilitacdo e qualificacdo da
contratada;

c) For constatada em pesquisa que 0s pregos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

3.1.1. A prorrogagdo de vigéncia do contrato deverd ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

3.1.2. Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogagdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

3.1.3. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogagcdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submeter4d a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

3.1.4. Ap6s emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborard Proposicdo e submeterd a apreciacdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizacao para celebragéo de Termo Aditivo.

3.1.5. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.
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3.2. A expedig¢ao da “Ordem de servico” somente se efetivara apds a publicagdo do extrato do
Contrato no “Diério Oficial da Uniao”.

3.3. Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econbmico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteracdo do projeto ou especificacOes, pela Administracao;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, que altere as condi¢des de
execucao;

c) Interrupcdo da execucdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por
ordem e interesse da Administracao;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites
permitidos por lei;

e) Impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pela Administragdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia,;

f) Omissao ou atraso de providencias a cargo da Administracao, inclusive quanto
aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou
retardamento na execuc¢do do contrato, sem prejuizo das sangdes legais
aplicaveis aos responsaveis.

3.4. A cada prorrogagdo a CONTRATADA deveréa apresentar prova de quitacdo de débitos com
tributos (RECEITA FEDERAL, DiVIDA ATIVA DA UNIAO, FGTS e SEGURIDADE SOCIAL
- INSS), ou comprovante de regularidade do SICAF. Caso ndo se verifique que a empresa
regularizou sua situacdo, estara sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 111 do
Regulamento Interno de Licitagdes da Codevast.

3.5. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

4, Clausula Quarta — VALOR

4.1. O valor total deste contrato € de R$ XXXXX (XXXXX), obedecidos 0s precos unitarios ou
global constantes da Proposta de Precos da CONTRATADA.

4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicgdo de empenho
complementar.

4.3. Ainfringéncia do disposto na subclausula anterior impedira a CONTRATADA de participar
de novas licitacbes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06 (seis) meses, a
partir da verificacdo do evento.

4.4. Nos precos propostos estdo incluidos quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou
indiretas. No caso de omisséo das referidas despesas, considerar-se-do inclusas no valor
global apresentado.

5. Clausula Quinta — RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1. As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho ( ),—
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Nacional, sob a gestdo da Area da
Codevastf.

6. Clausula Sexta - FORNECIMENTOS EXTRACONTRATUAIS

6.1. Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
fornecimentos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Precos deverdo
ter execucédo previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

6.2. Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragbes que ocorrerem
durante a execucgdo do contrato, especialmente, as referentes aos fornecimentos extras
motivados pela Codevasf.

6.3. Os fornecimentos extracontratuais ndo contemplados na planilha de pregos da
CONTRATADA deverao ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as
hipoteses deverdo ser previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto
por ela designado.

7. Clausula Oitava - CONDIGCOES DE PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos do objeto deste contrato serdo efetuados em reais de acordo com 0s
critérios e condicBes estabelecidas no item 11 do Termo de Referéncia e item 22 do
Edital n° /2020.

8. Clausula Nona — GARANTIA DE EXECUCAO

8.1. A Garantia sera executada segundo critérios e condicbes estabelecidas no item 26 do
Edital n°® /2020.

8.2. Como garantia para a completa execugdo das obriga¢gBes contratuais e da liquidacdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou
Fianca Bancaria, a critério da contratada.

8.3. A garantia a que se refere o subitem acima deverd ser entregue na Area de
Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura da Codevasf da Codevast.

8.4. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor
e com cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

8.5. ApOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a
“Garantia de Execugéo”, uma vez verificada a perfeita execucdo do objeto contratual.

8.6. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

8.7. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacéo
de multas e de rescisao, na forma prevista nas clausulas contratuais.

8.8. A ordem de servico ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

8.9. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
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e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

8.10. Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada
pela Codevasf.

8.11. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

8.12. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

8.13. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

8.14. Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragédo a contratada; e

8.15. Obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

9. Clausula Décima - MULTA

9.1. Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente de demais sanc¢des
previstas em Lei.

9.2. Nos casos de inexecucdo parcial dos servigcos/fornecimentos, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, serd cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte nao
executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias
contratuais.

9.3. Nos casos de atrasos na execugao de servigos descritos no cronograma fisico da servigo
ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-4& multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma
fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grag de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinagdo estipulada pela 01
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA através do registro no Diario de
Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento
escrito.

b) Pela ndo apresentacéo de itens exigidos em clausulas 02
editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

C) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 02
documentos, materiais e canteiros de obras.
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d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos 03
no Cronograma Fisico do servico, desde que injustificados ou
cuja justificativa ndo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do servico, em conformidade 04
com o prazo contratado ou aditado.

9.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e

aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficard isenta das penalidades mencionadas.

9.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual ser4 descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for
0 caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacdo;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia Regional de Financas da Codevasf — GRA/UFN -
o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da
comunicagao.

9.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, terd mais
um prazo de 05(cinco) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacao da
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do
contrato, 0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

9.7. ApO6s o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

9.8. Em caso de relevagdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, nao constituindo a
relevagéo novagao contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

9.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

10.  Clausula Décima Primeira - FISCALIZACAO

10.1. A fiscalizagdo dar-se-ao conforme item 13 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital
XX/2020.

11. Clausula Décima Segunda - SANCOES ADMINISTRATIVAS
11.1. Ficara impedido de licitar e de contratar com a Unido e sera descredenciado no SICAF,
pelo prazo de até cinco anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e

das demais cominacbes legais, garantido o direito a ampla defesa, o licitante que,
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convocado dentro do prazo de validade de sua proposta (art. 49 do Decreto 10.024/19):

a) nao assinar o contrato ou a ata de registro de precos;

b) né&o entregar a documentacao exigida no edital;

c) apresentar documentacéo falsa;

d) causar o atraso na execucao do objeto;

e) nao mantiver a proposta,;

f) falhar na execucéo do contrato;

g) fraudar a execucdo do contrato;

h) comportar-se de modo inidéneo;

i) declarar informacgdes falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

11.1.1 Nos certames realizados pela modalidade Pregdo, aplica-se ao contratado, no
gue couber, a penalidade prevista no art. 7° da Lei n°® 10.520, de 17 de julho de
2002, exclusivamente quanto aos ilicitos praticados durante a etapa da licitacao.

11.1.2 Aos atos praticados apds a etapa da licitagdo, serd aplicada a suspenséo

temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar, no prazo de até
2 (dois) anos, previsto no art. 83 da Lei 13.303/2016.

11.2. Reputar-se-ao inidéneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei
n° 8.666/93.

11.3. Poderdo ser aplicadas ainda as seguintes sangdes:

a) Adverténcia;
b) Multa, conforme previsto no item 24 do Edital.
C) Suspenséo temporaria.

11.4. Deve ser garantido o contraditorio e a ampla defesa na aplicagdo das sancdes
administrativas, mediante abertura de prazo de 10(dez) dias Uteis para defesa.

11.5. A multa, aplicada apés regular processo administrativo, deve ser descontada da garantia
do respectivo contratado.

11.6. As sancbes de adverténcia e de suspensado temporaria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa, devendo a defesa prévia
do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uteis

11.7. A sancao de suspensdo, prevista no subitem 11.3 observara os parametros estabelecidos
no Regulamento de Licitagdes e Contratos da Codevasf, e pode ser aplicada as empresas
ou aos profissionais que, em raz&o dos contratos:
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a. Tenham sofrido condenacgéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo; ou

c. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Codevasf, em virtude
de atos ilicitos praticados.

11.1. Aplicar-se-4 a presente licitacdo as san¢des administrativas, criminais e demais
regras previstas no Capitulo I, Secéo Ill da Lei n® 13.303/2016 e arts. 89 a 99 da Lei
8.666/93, conforme preconiza o art. 41 da Lei 13.303/2016.

11.2. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspenséo de
licitar, o licitante devera ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

11.3. Cabera recurso no prazo de cinco dias Uteis contado a partir da data da intimagédo ou da
lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensao temporaria de
participacdo em licitacdo, impedimento de contratar com a administragdo publica e
declaracédo de inidoneidade.

12. Clausula Décima Terceira - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

12.1. O recebimento dos servigos sera realizado conforme item 14 do Termo de Referéncia,
Anexo | do Edital XX/2020.
13. Clausula Décima Sexta - OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA

13.1. A observancia as ObrigagGes da Empresa Contratada seré de acordo com o previsto no
subitem 20.4 do Edital XX/2020.

14.  Clausula Décima Sétima - OBRIGACOES DA CODEVASF.

14.1. A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratante sera de acordo com o previsto no
subitem 20.3 do Edital XX/2020.

15. Clausula Décima Oitava - DANO MATERIAL OU PESSOAL
15.1. A Contratada sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execu¢do dos fornecimentos contratados causados

a Codevasf ou a terceiros.

15.2. Correrdo por conta da Contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela, para
reparacao desses danos ou prejuizos.

15.3. Na&o serdo indenizados os prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco de
sua proposta ou administracao.

16. Clausula Décima Nona — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

16.1. A observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
8
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0 previsto no item 27 do Edital XX/2020.
17.  Clausula Vigésima - RESCISAO

17.1. Constituem motivos, dentre outros, para rescisédo do contrato:
i. 0 ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;

ii. o0 cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou
prazos;

iii. a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo da obra, do servigo
ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

iv. 0 atraso injustificado no inicio da obra, servi¢o ou fornecimento;

V. a paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacao a Codevasf;

Vi. a subcontratacéo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no
contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporagéo,
que afetem a boa execucéo deste;

Vii. 0 ndo atendimento das determinacdes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execucdo, assim como as de seus
superiores;

viii. 0 cometimento reiterado de faltas na sua execucdo, anotadas em registro préprio;

iX. a decretagdo da faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil;

X. a dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;
Xi. a alteracéo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que

faca a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente fundamentado,
prejuizo a execugdo da obra ou servigo;

Xil. o protesto de titulos ou a emissdo de cheques sem suficiente provisdo de fundos,
que caracterizem insolvéncia da contratada;

Xiii. a suspensédo de sua execucao, por ordem escrita da Codevasf por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao
da ordem interna ou guerra; e

Xiv. a ocorréncia de caso fortuito ou de forgca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucgdo do contrato
17.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

18.  Clausula Vigésima Primeira — PUBLICACAO
18.1. A Codevasf providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diério Oficial
da Unido — Secéo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para

ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

19. Clausula Vigésima Segunda - FORO



Fls.:

Proc.: 59580.000868/2021-10-e

- Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
il

19.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal da subsecc¢éo de S&o Luis/MA.

19.2. E, por estarem de acordo com as condicbes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para o0 mesmo efeito que, lido e
achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Sao Luis, MA
Diretor-Presidente da Codevasf
Diretor da Area
P/CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
a) b)
CPF/MF n° CPF/MF n°
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