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1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Prestacio de servicos de execucdo de Recuperacdo de Estradas Vicinais, em
municipios diversos inseridos na drea de atuagdo da Codevasf, no Estado do
Maranhio, em um total de 1.250 km (7.500.000,00 m?2).

2. TERMINOLOGIA E DEFINICOES

2.1. Neste Termo de Referéncia sdo utilizadas as expressoes e siglas relacionadas a seguir,
com os seguintes significados e interpretacoes:

a)

b)

d)

2

h)

A

k)

Termo de Referéncia (TR): conjunto de informacdes e prescri¢des estabelecidas
pela Codevasf com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e
a metodologia relativos a um determinado servigo ou obra ou produto ou bens a
ser executado e/ou fornecidos.

Servicos Similares: implantacdo de estradas com revestimento primario.

Sistema de Registro de Precos - SRP: Conjunto de procedimentos para registro
formal de precos relativos ao servigo licitado, para contratacdes futuras;

IRP- Intencao de Registro de Precos: instrumento a ser operacionalizado por
moédulo do Sistema de Administracdo e Servigos Gerais — SIASG e que serda
utilizado pelos 6rgdos e entidades integrantes do Sistema de Servicos Gerais —
SISG para registro e/ou divulgacao dos itens a serem licitados;

Ata de Registro de Precos: Documento vinculativo, obrigacional, com
caracteristicas de compromisso para futura contratacdo, onde se registram os
precos, fornecedores, orgdos participantes e condicdes a serem praticadas,
conforme disposicdes contidas no instrumento convocatério € propostas
apresentadas;

Canteiro de Obras: Local onde serdao implantadas as estruturas fixas e/ou
moveis do empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execugdo das obras
ou servicos de engenharia. Nestas estruturas estardo incluidas as instalagdes para
as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle
da Codevasf.

Como Construido (As Built): E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os
servicos executados, resultante do Projeto Executivo com as alteracdes e
modificagdes ocorridas durante a execu¢do da obra ou servigos de engenharia,
como desenhos, listas, planilhas, etc.

Contratada: Empresa licitante vencedora da Licitacdo, e contratada para a
execucgdo dos servigos objeto deste Termo de Referéncia.

Contratante: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do
Parnaiba, doravante denominada Codevasf.

Contrato (CT): Documento, subscrito pela Codevast e a CONTRATADA
(licitante vencedora do certame), que define as obrigacdes e direitos de ambas
com relacdo a execucao dos servicos.

Cronograma Fisico-Financeiro: representacdo grafica da programacgio parcial
ou total de um trabalho ou servico ou produto, no qual sdo indicadas as suas
diversas fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou pregos, doravante
denominado CRONOGRAMA.
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Diario de Obra: E uma espécie de memorial da obra ou servicos de engenharia,
onde sdo descritos os acontecimentos mais importantes em um determinado dia:
os servicos feitos, os equipamentos utilizados - e por quantas horas -, as
condi¢des do clima, etc. Caso necessdrio, também podem ser descritos os
problemas na execucdo de servicos, falhas nos equipamentos, etc.

Especificacoes Técnicas (ET): Documento que descreve, de forma precisa,
completa e ordenada, os materiais e os procedimentos de execugcdo a serem
adotados na constru¢do. Tém como finalidade complementar a parte grafica do
projeto.

Nota de Empenho (NE): documento utilizado para registrar as operacdes que
envolvam despesas orcamentdrias, onde € indicado o nome do credor, a
especificacdo e a importancia da despesa.

Ordem de Servico (OS): documento formal emitido pela Codevasf com as
especificacdes detalhadas do servigo/produto individual (parte do contrato) a ser
elaborado pela CONTRATADA, para o qual o faturamento relacionado ao
recurso € executado na conclusao.

Planilha de Custos da Proponente: Representa o produto do somatério do prego
da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor para execucao do objeto ofertado pela Licitante.

Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia: Representa o produto do
somatério do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado,
multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a
reserva orcamentdria e o limite para o pagamento do objeto que se pretende
contratar.

Plano de Trabalho (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma
tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho,
indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

Plano de Gestao Ambiental da Obra (PGAO): consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na
fase de construcdo de obras ou servigcos de engenharia, de forma a evitar,
minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado
por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e
procedimentos para a aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem
executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra ou servicos de
engenharia. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada,
que as agcdes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela
qualidade ambiental da obra ou servicos de engenharia. Como objetivos
especificos:

1. Executar a obra ou servigcos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou
mitigar os impactos ambientais associados;

2. Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da
agua, solo, ar, fauna e flora;

3. Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operdrios da obra ou
servicos de engenharia;

4. Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servigos de
engenharia e dos seus colaboradores sobre o meio ambiente.

Projeto Basico: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisao adequado, para caracterizar a obra ou servico de engenharia, ou

TR - SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO ESTADO DO MARANHAO 3



Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
8° Superintendéncia Regional

complexo de obras ou servigos de engenharia objeto da licitacdo, elaborado com
base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a definicao dos
métodos e do prazo de execucao.

1. Desenvolvimento da solu¢@o escolhida de forma a fornecer visao global da
obra ou servicos de engenharia e identificar todos os seus elementos
constitutivos com clareza;

2. Solucdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma
a minimizar a necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases
de elaboracdo do projeto executivo e de realizacdo das obras ou servicos de
engenharia € montagem;

3. Identificagd@o dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a
incorporar a obra ou servico de engenharia, bem como suas especifica¢des
que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o
carater competitivo para a sua execucao;

4. Informacgdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos,
instalacdes provisdrias e condi¢des organizacionais para a obra ou servicos de
engenharia, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

5. Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra ou servigos
de engenharia, compreendendo a sua programacdo, a estratégia de
suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros dados necessdrios em cada
caso;

u) Projeto Executivo: E o conjunto dos elementos necessdrios e suficientes a
execugdo completa da obra ou servigos de engenharia, de acordo com as normas
pertinentes da Associac@o Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

v) Proposta Financeira: Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores
unitario e global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento
dos custos e precos unitarios propostos.

w) Relatério de Prestacdo de Servicos (RPS): Documento a ser emitido pela
CONTRATADA com periodicidade definida pela Codevasf, com o resumo da
situacdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programagao, ocorréncias
e recomendacdes, além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

x) Relatério de Acompanhamento e Medi¢ao (RAM): documento formal emitido
pela Codevasf que representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento
e aprovacgdo dos produtos, servicos ou obras elaboradas pela CONTRATADA.

y) Relatério de Obras ou Servicos de Engenharia — Documento a ser emitido pela
CONTRATADA mensalmente, com o resumo da situacdo fisica e financeira,
contendo: cumprimento da programacao, ocorréncias e recomendacgdes, além de
conclusoes e projecdes a respeito de prazos e custos.

z) Reunido de Partida (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas,
CONTRATADA, Codevasf e fornecedores, onde se define todos os detalhes do
plano de trabalho e di-se o ‘“‘start up” da execucdo das obras ou servicos de

engenharia.
3. REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIOS DE
JULGAMENTO
3.1. Modalidade Licitatéria: Pregdo, na forma Eletronica.
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A legislacao que rege o Pregdo Eletronico, quais sejam: a Lei n° 10.520, de 17/7/2002
e 0 Decreto n° 10.024, de 20/9/2019.

Procedimento Licitatdrio: Sistema de Registro de Precos (SRP)

O procedimento licitatério auxiliar de SRP € definido na Lei n® 13.303, de 30 junho de
2016 e regulamentado pelo Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e normas
complementares.

Justifica-se o procedimento licitatério devido a conveniéncia administrativa e as
caracteristicas do servico, que serd realizado por demanda justificada do estado ou
municipio, com execucdo parcial por produtos previamente especificados e
quantificados por unidade de medida padrdo (und) unidades de projeto baseado no
quantitativo em (m?), havendo necessidade de contratacdes frequentes.

Divulgacdo da Intencdo de Registro de Precos (IRP) nao sera admitida, conforme
Acorddo n° 1213/2021 - TCU - Plendrio, item 9.3.2.: abstenha-se de autorizar adesdes
de outros 6rgdos e entidades da Administragdo Publica as atas de registro de pregos
decorrentes dos pregdes referenciados no Anexo I do relatério que acompanha este
acorddo até que o Tribunal avalie os resultados das acdes de controle que serdo
implementadas com o objetivo de verificar a regularidade da execuc¢do dos objetos e
avaliar a modelagem adotada.

Nao Podera ser admitida inclusdo posterior de participantes.
Modo de Disputa: Aberto, Orcamento Publico.

Justifica-se 0 modo de disputa de acordo com o Acérdao TCU n° 1502/2018 e o
principio da publicidade, tendo em vista que o orcamento de referéncia € base para
construgdo das propostas.

Critério de Julgamento: Maior desconto.

Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A
qualidade do servigco/obra nao possui risco de ser afetada por se tratar de prestacao de
servico comum de engenharia, com padrdoes de desempenho e qualidade minimos
definidos objetivamente neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execucao
do objeto e fiscaliza¢do do contrato.

Regime de Execucao: Empreitada por preco unitario — und (unidade de projeto).

Justifica-se o regime de execucdo pelas caracteristicas do servigo, com a defini¢do a
posteriori dos quantitativos exatos de execucdo por produto definido por unidade de
medida padrdao (und) unidades de projeto baseado no quantitativo em (m?2), conforme
demanda justificada.

LOCALIZACAO DO OBJETO

Os servigos objeto deste Edital serdo executados em municipios diversos do Estado do
Maranhao.
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A contratada serd responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacao desses danos ou prejuizos.

A formalizacdo do pedido de execugao dos servigos serd mediante Ordem de Servigo,
mediante o seu envio por e-mail ou outro meio de comunicagdo disponivel, a0 nimero
informado pelo licitante devidamente assinado pelo representante legal do 6rgdo ou
seu preposto e encaminhado a empresa Beneficidria da Ata.

A Ordem de Servico, documento convocatério para execucdo dos servicos, serd
emitida pela Codevasf, de acordo com seu respectivo CNPJ e demais dados de
identificagdo.

DESCRICAO DOS SERVICOS

O escopo dos servigos, objeto deste TR, execucdo de servicos de Recuperacdo de
Estradas Vicinais, em municipios diversos inseridos na drea de atuacdo da Codevasf,
no Estado do Maranhao Essas vias devem atender os seguintes preceitos:

a) Extensdo minima de 10 km;
b) Inclinagdo da via seja < 8%.

¢) Os materiais do subleito devem apresentar uma expansido, medida no ensaio
CBR., menor ou igual a 2% e um CBR > 2%. No caso de CBR inferior a 2 ¢
recomendavel fazer-se substitui¢do do material;

d) Atender positivamente todos os itens descritos e caracterizados no Projeto
Baésico, Desenhos e Especificagdes Técnicas, quantificados na Planilha de Custos
do Valor do Orcamento de Referéncia que integram este Termo de Referéncia.

As atividades a serem realizadas dentro do GRUPO resumem-se a:

a) Elaboracdo de Projeto Executivo;

b) Implantagdo da obra;

¢) Administra¢io da obra;

d) Terraplanagem;

e) Pavimentacdo em revestimento primario;

f)  Obras de arte corrente;

g) Sinalizagao vertical;

h) Recuperagdo de areas degradadas.

Os servicos deverdo ser realizados com base nas deliberacdes contidas na Instrug¢do
Normativa N° 1 — de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da
Informagdo, visando a adocdo de solugdes que proporcionem a economia da

manutencdo e operacionalizacdo do sistema, a redu¢do do consumo de energia e dgua,
bem como a utilizacio de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

Os servigos deverao ser realizados em consonancia com os Projetos Executivos e com
fundamento nas normas das concessiondrias de servigos publicos locais, entre outras,
no Cdédigo de Uso e Ocupagao do Solo do municipio, no Caderno de Encargos da
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Codevasf, nas deliberagdes dos 6rgaos de controle ambientais do municipio, do estado
e da Unido e nas Especificacdes Técnicas.

Apo6s a assinatura do Contrato, haverd a selecdo das vias que serdo executados os
servicos de revestimento primario. As vias terdo o Projeto Executivo elaborado e a
Ordem de Servico s6 serd dada se os servigcos, constantes na presente planilha
orcamentdria licitada, estiverem em consonancia com o Projeto Executivo, com
capacidade de receber o trafego da via.

Os servigos deverdo ser realizados em consonancia e fundamento nas normas e
recomendacoes estabelecidas pela Associac@o Brasileira de Norma Técnicas (ABNT),
(Lei n. ©4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

Especificagdo dos Servigos:

As definicdes dos servigos, os cortes, os materiais empregados, as condi¢des gerais, as
condig¢des especificas, os equipamentos, a execu¢do, 0 manejo ambiental, a inspecao,
o controle de execugdo e tecnoldgico, a geometria, a verificacdo final da qualidade, o
acabamento, a variagcdo, a aceitacdo, a rejei¢do, o critério de medi¢do e tudo o que
mais for necessdrio para a execucao dos servicos deverdo estar em conformidade com
as Normas estabelecidas pelo DNIT.

Os servicos objeto desta licitacdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados
nos seguintes documentos:

ANEXO 4: Planilha de Custos do Or¢amento de Referéncia;

ANEXO 6: Sec¢do Tipo;

ANEXO 7: Manual de Placas da Codevasf e de Uso da Marca do Governo;
Produtos Previstos:

Elaborar Projeto Executivo.

O projeto executivo para cada trecho contratado devera ser desenvolvido, contendo no
minimo:

5.3.1.1.1. Levantamento de Dados;

5.3.1.1.2. Estudos Topograficos:

O objetivo fundamental dos Estudos Topograficos nesta fase é a materializacdo no campo do
eixo do projeto definitivo determinado em Termo de Referéncia. Para tanto devem ser realizados
0s seguintes servigos:

a) Locagdo do eixo do projeto;

b) Nivelamento do eixo do projeto;

c) Levantamento de se¢Oes transversais;

d) Levantamento de ocorréncias de materiais.
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5.3.1.1.3. Projeto Geométrico:

O Projeto Geométrico, nesta Fase de Projeto Executivo, serd elaborado a partir dos estudos
topograficos realizados e deverd constituir-se de:

a) Projeto planialtimétrico, nas escalas de 1:2.000 (H) e 1:200 (V);

b) Determinacdo das secdes transversais do projeto, nas escalas de 1:200 ou 1:100;

¢) Detalhamento dos elementos especiais do projeto, como retornos e acessos em nivel.
d) Projeto planialtimétrico:

d.1) Eixo estaqueado de 20 m em 20 m, assinalando as estacas correspondentes aos
quildmetros inteiros, bem como as estacas correspondentes as centenas de metros;

e) Em perfil:

e.l) Indicar a linha de terreno e do projeto representando a superficie do greide da
pavimentagdo no eixo da plataforma

e.2) As estacas serdo numeradas para cada 1 m e indicadas as percentagens e
comprimentos das rampas, o comprimento das proje¢des horizontais das curvas
de concordancia vertical e o comprimento da flecha "e" das curvas verticais.

f) Secdes transversais tipicas da plataforma:

f.1) Serao levantadas e desenhadas as se¢des transversais-tipo da plataforma nas
diversas caracteristicas previstas para a rodovia em tangente e em curva.

5.3.1.1.4. Projeto de Terraplenagem:

O Projeto de Terraplenagem, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Detalhes das sec¢des transversais-tipo.

5.3.1.1.5. Projeto de Pavimentacdo em Aterro Primério:

a) Definicdo do indice de suporte do subleito ao longo dos diversos subtrechos
homogéneos;

b) Definicdo dos materiais a serem utilizados nas diversas camadas do pavimento;
c) Desenhos apresentando a secdo transversal e variacio longitudinal do pavimento.
5.3.1.1.6. Projeto de Sinalizagao:

a) Projeto de sinalizagdo vertical - O projeto de sinalizagdo vertical conterd indicagdes,
localizagdo, dimensdes e tipos de suporte, abrangendo os seguintes tipos de placas:

a.1) Adverténcia;

a.2) Regulamentacio;
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a.3) Indicagao (localidades);
a.4) Orientacgdo (servigos);
a.5) Educativas

a.6) Apresentara o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixagdo da placa no suporte,
fundacdo do poértico e semiporticos ou, se for o caso, fixagdo em muretas centrais
ou laterais, ou outros dispositivos.

a.7) Todas as placas serdo diagramadas com o intuito de determinar dimensdes e
auxiliar no processo construtivo. Serdo informadas as alturas de letras e os tipos
caixa maidscula ou mindscula.

5.3.1.1.7. Orcamento da Obra;

a) A planilha orcamentaria do Projeto Executivo deverd ter os seus quantitativos e
servicos ajustados de acordo com as necessidades técnicas locais, inclusive a
distancia média de transporte (DMT), desde que tecnicamente justificado.

5.3.1.1.8. Plano de Execuc¢do da Obra;

5.3.2. Este TR estabelece um Sistema de Registro de Preco de servigos com quantitativo
estimados no total de 125 projetos totalizando, 1.250 km de extensdo por 6,0 m de
largura (7.500.000,00 m?) de Recuperagao de Estradas Vicinais, para formalizacio de
Ata de Registro de Precos.

5.3.3. Os servigcos serdo dimensionados como PRODUTOS, definidos em CONTRATO
(CT) especifico, com respectiva nota(s) de empenho de despesa, e com a defini¢io e
quantificagdo dos PRODUTOS vinculados aquele CONTRATO.

5.3.4. O dimensionamento de execu¢cdo do CONTRATO sera determinado pela Codevasf via
Ordem de Servico (OS), o qual constara os PRODUTOS a serem executados,
incluindo a planilha or¢amentdria (com respectivos quantitativos e precos),
cronograma fisico-financeiro, data de inicio e termino da obra, e especificagdes
técnicas detalhadas para a execu¢do de um ou mais PRODUTOS.

5.3.5. Os PRODUTOS sao passiveis de subdivisdo ou agrupamento conforme determinacdo
da Codevasf.

5.3.6. No ANEXO 4 estd apresentado a Planilha Orcamentdria e Cronograma Fisico-
Financeiro de um Modulo Minimo de 1 projeto de 60.000 m? de pavimentacdo, em
revestimento primério, considerando uma via de 10.000 m de comprimento e 6 m de

largura.

5.3.7. O Moédulo Minimo € uma referéncia para a construcdo da planilha orcamentéria e
cronograma fisico-financeiro de cada PRODUTO demandado via Contrato e Ordem
de Servigo.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Condicoes gerais: Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo,

pertinente com o objeto desta licitagdo, individuais, que atendam as exigéncias do TR
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€ seus anexos e que possuam, até a data de aceitacdo da melhor proposta, capital social
minimo de 10% (dez por cento), por Item, do valor de sua proposta.

6.2. Consoércios: Nao serd permitida a participagao de pessoas juridicas organizadas sob a
forma de CONSORCIO, considerando que o objeto é um servico de engenharia
comum e nao possui alta complexidade que demande diversas especialidades ou que
exigem licitantes de ramos distintos, conforme justificativas apresentadas no ANEXO
1 - DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS.

6.3. Cooperativas: Nio serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob
a forma de COOPERATIVAS uma vez que ndo se enquadra o objeto da licitagao de
contrato de mdo de obra para execu¢do sob a forma de cooperados, nao havendo a
necessidade de permissdao de participacdo de licitantes na forma de cooperativa,
conforme estabelece a IN 5/2017, conforme justificativas apresentadas no ANEXO 1 —
DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS.

6.4. Subcontratacio: Nio serd permitida a SUBCONTRATACAO dos servicos objeto
deste TR, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem
licitantes de ramos distintos, como também ndo se trata de metodologia de execucao
de alta complexidade, conforme justificativas apresentadas no ANEXO [ -
DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS.

6.5. Visita aos locais: Exigido declaracdo. A visita aos locais onde os servigos serdao
executados € facultativa. Os interessados deverdo estar cientes das dificuldades e
dimensionamento dos dados ndo fornecidos pela Codevasf, pois tais aspectos nao
poderdo ser avocados, no desenrolar dos trabalhos, como motivo para alteracdo do
contrato a ser estabelecido.

6.5.1. E de inteira responsabilidade da PROPONENTE a verificacio das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessdrios a apresentacdo da Proposta. A ndo
verificacdo dessas dificuldades ndo poderd ser avocada no desenrolar dos trabalhos

como fonte de alteracao dos termos contratuais estabelecidos.

6.5.2. Os custos de visita aos locais dos servicos correrdo por exclusiva conta da
PROPONENTE.

6.5.3. A PROPONENTE ao encaminhar a proposta, estard declarando que conhece o local e
que possui uma avaliagdo dos problemas futuros. Entende-se que os custos propostos
cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da localizag¢do dos estudos/servigos.

6.5.4. Em caso de duvidas sobre as visitas aos locais onde serdo executados os servigos,
solicitagdo de informacdes e esclarecimento de dividas a PROPONENTE devera

entrar em contato com a 8* Geréncia Regional de Infraestrutura (8° GRD) nos
telefones (98) 3198-1326 ou (98) 3198-1322.

7. PROPOSTA
7.1. A Proposta Financeira deverd ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto
desta licitacdo, e ndo poderd conter condi¢cdes ou alternativas ou quantitativos nao

previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

7.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:
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Planilha de Custos da Proposta da Proponente (ANEXO 5) com todos os seus itens,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do
Orcamento de Referéncia (ANEXO 4), que € parte integrante deste Termo de
Referéncia, observando-se os precos unitdrios orcados pela Codevasf, conforme inciso
I do art. 54 da Lei n° 13.030, de 30/6/2016.

Junto com a proposta, a Planilha de Custos da Proposta da Proponente deverd ser
apresentada em meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecao do
arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada deverao ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966.

Nao poderdo ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servigo.

A melhor proposta classificada deverd preencher os formuldrios préprios de
composi¢do de precos unitdrios, ofertados por item e subitem, com clareza e sem
rasuras, vedada a utilizagdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

A planilha de composi¢ao de precos unitdrios deverd ser apresentada também em meio
eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma.

Apresentar a planilha de composicdo de precos unitdrios em conformidade com a
Planilha de Custos da Proposta.

Na composicdo de precos unitdrios de mao de obra, observar os pisos salariais
normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou
convengodes coletivas de trabalho do (s) municipio (s) onde ocorrerd (20) o (S) servico
(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio.

Na composi¢cdo de precos unitarios deve estar incluso o custo do fator de
empolamento previsto para os servicos. Em nenhum caso serd aplicado ou pago a
empresa coeficientes/valores a titulo de empolamento do material.

No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos da Proposta
serd necessdrio apresentar apenas uma composicdo de precos unitédrios, referenciando
os itens aos quais a composi¢do pertence, sendo necessdrio entregar as referidas
composi¢Oes na mesma ordem e com os mesmos nomes dos servigos constantes das
planilhas, devendo estar devidamente assinadas por profissional competente,
conforme os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966;

As composi¢des de custos unitdrios poderdo ser verificadas quanto a adequagdo ao
projeto, cabendo a comissdo solicitar a compatibilidade da composi¢cdo de custo
unitdrio ao projeto.

Detalhamento dos Encargos Sociais.

Deve ser descrito os Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
Detalhamento do BDI

Um quadro para os servigos, sob pena de desclassificacdo da proposta;

No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagdo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda dos servicos de engenharia;
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Devera ser considerado na apresentacao da proposta, o BDI com ISS de 5% (cinco por
cento). Como os servicos abrangem municipios distintos, o valor do pagamento serd
ajustado de acordo com o ISS do municipio ao qual serdo realizados os servicos;

Nao poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos da Proposta do Licitante, os tributos considerados personalissimos: Imposto de
Renda Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribuicado Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

No detalhamento do BDI, ndo devera constar do item “Despesas Financeiras” a
previsao de despesas relativas aos dissidios;

Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e de Manutencdo do
Canteiro (AM) nao poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, nao
deverdo constar do BDI. A licitante deverd apresentar um montante global especifico
para os servicos de “AM” na Planilha de Custos da Proposta do Licitante, onde
deverdo estar contemplados os itens transporte de pessoal, mao de obra, ferramentas,
medicina e seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e
equipamentos, outros materiais diversos, controle tecnoldgico, comunicacao e energia,
etc., devendo observar os quantitativos minimos necessdrios ao atendimento do
escopo deste TR.

A Proposta deverd ser datada e assinada pelo representante legal da PROPONENTE,
com o valor global evidenciado em separado na 1* folha da proposta, em algarismo e
por extenso, baseado nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na
Planilha de Custos da Proposta da Proponente (ANEXO 5), nela incluidos todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdencidrios,
lucro, despesas indiretas, custos relativos a mao de obra, fornecimento de materiais,
ferramentas e equipamentos necessdrios a sua execucdo, transporte até o local da
execucdo dos servicos de engenharia, carga, transporte e descarga de materiais
destinados ao bota-fora. No caso de omissdao das referidas despesas, considerar-se-ao
inclusas no valor global ofertado.

A proponente deverd prever todos os acessos necessdrios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execucao dos servicos de engenharia, avaliando-
se todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servigo
para melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

A proponente deverd utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mdao de
obra, materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo dos
servicos de engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execugao
do objeto e que seja respeitado o limite do or¢amento estimado para a contratacao.

A Codevasf ndo se desobriga do fornecimento de dgua, energia elétrica ou quaisquer
outros servigcos necessarios a execucao dos servicos.

DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
Para a qualificagdo técnica, as LICITANTES deverao apresentar:

Registro ou inscri¢cdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(Crea) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de
atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme
legislacdo vigente. Caso seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados os servicos objeto deste TR, deverd apresentar visto, novo registro ou
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dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucao
Confea n°® 336, de 27/10/1989.

Declaracdo de Conhecimento do Local de Execucdo dos Servicos (conforme ANEXO
2) informando que tem conhecimento do local onde serdo executados os servicos de
engenharia, emitida pelo proprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is)
Técnico(s) ou Representante Legal.

Comprovacdo de capacidade técnica-operacional da EMPRESA, representado por
Atestado(s) expedido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
comprovando a execucao das “parcelas de maior relevancia e valor significativo” ao
“objeto da licitagdo” ou ‘“‘servigos com caracteristicas semelhantes”, respeitando a
Stimula 263 do TCU.

Define-se como “objeto da licitacio”: a implantacio de RECUPERACAO DE
ESTRADAS VICINAIS com espessura de 5 cm, com uma camada de 15 cm de base
de brita graduada, com uma camada de sub-base de 15 cm de solo estabilizado e
regularizacdo do subleito, em vias publicas, que devem ser executadas com técnicas
construtivas semelhantes ou superiores as requeridas neste TR.

Define-se como “servi¢os com caracteristicas semelhantes”: obras de implantagao de
estrada vicinais ou obras de revestimento em aterro primdrio, com técnicas
construtivas semelhantes ou superiores as requeridas neste TR.

Define-se como ‘“parcelas de maior relevancia e valor significativo” os seguintes

servicos e quantitativos minimos:

a) Transporte com caminhao basculante = 7.200.000 tkm; E

b) Regularizacdo de subleito = 3.750.000 m?; E

¢) Compactacdo de aterros = 1.125.000 m3;

d) Para o cdlculo dos quantitativos totais minimos, € permitida a soma dos
quantitativos unitdrios de vdrios atestados.

Os Atestado (s) devem ser acompanhado (s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de
Acervo Técnico (CAT) dos profissionais, expedida(s) pelo Crea ou CAU da regido
onde os servicos foram executados as obras ou servigos.

Deverao constar do(s) atestado(s) ou certidao(des), em destaque, os seguintes dados:

a) Local de execucdo;

b) Nome da contratante e da contratada;

c¢) Nome do(s) responsdvel(eis) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimeros
de registro(s); e

d) Relagdo dos servigos executados;

Em caso de apresentacdo de Atestado de desempenho emitido em favor de consoércio

do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constitui¢do do consoércio

nao identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo
adotados os seguintes critérios na avaliacdo de sua qualificacao técnica:

a) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das licitantes
consorciadas, na propor¢ao quantitativa de sua participacao no consorcio;
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b) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo
com 0s respectivos campos de atuacao.

Comprovagdo de capacidade técnica-profissional do Responsdvel Técnico da
LICITANTE, representado por Atestado de Responsabilidade Técnica (ART),
devidamente registrado no Crea ou CAU, acompanhado da respectiva Certidao de
Acervo Técnico (CAT), comprovando a execugdo das “parcelas de maior relevancia e
valor significativo” ao “objeto da licitacdo” ou “servigos similares”.

O Responsavel Técnico deve ser pertencente ao quadro permanente da
PROPONENTE, na data da entrega da proposta, com a apresentacdo de comprovacao
de vinculo, no qual serd aceito como comprovacao:

a) Empregado: carteira de trabalho ou contrato de trabalho;

b) Autdnomo: contrato de prestacdo de servico;

c) Dirigente ou sécio: ato constitutivo da empresa;

d) Os comprovantes a alinea “a” e “b” poderdo ser substituidos por declaracdo de
contratagcdo futura com anuéncia por escrito do profissional.

Durante a execu¢do do CONTRATO o profissional indicado como Responsavel
Técnico pode ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovado previamente pela Codevasf.

No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como Responsdvel Técnico, como comprovacgao de qualificagdo técnica, ambas serdo
inabilitadas.

REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

Valor de Referéncia: O valor estimado para a contratagdo dos servi¢os de engenharia,
objeto deste Termo de Referéncia, é de R$ 57.893.654,29 (cinquenta e sete milhdes,
oitocentos e noventa e trés mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte € nove
centavos), em um Unico item, conforme a seguir:

Execuc¢ao de Servigos de Recuperagdo de Estradas Vicinais:

a) Quantitativo total = 125 projetos (7.500.000 m?);

b) Preco unitario = 463.149,23 R$/ projeto (7,72 R$/m?2.)

¢) Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e
os emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os
itens necessarios a execucao do objeto constam no ANEXO 4 - PLANILHA DE

CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA, parte integrante deste Termo de
Referéncia.

O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil (Sinapi/MA - 06/2021) e o Sistema
de Custos Referenciais de Obras (SICRO/MA — 04/2021), respectivamente, e cotagdes
de mercado, s/desoneracao, atendendo ao disposto no Decreto n°® 7.983, de 8/4/2013,
ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos € emolumentos.

No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais e
Despesas Fiscais:
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a) Despesas Fiscais: ISS = 5,00 %; PIS = 0,65 %; COFINS = 3,00%; Observacoes:
os percentuais descritos sdo aplicdveis sobre o PRECO, observar corre¢do para
aplicacdo sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado para efeito de cdlculo do
valor médio o percentual de 50% do valor do ISS. Foi considerada a tributagdo
sob “Regime de Incidéncia cumulativa”. Conforme pardgrafo 182 e 186.

b) Encargos Sociais: 115,66% Horista; 73,48% Mensalista.

c) BDI 24,23% para servicos. Apds Andlise de Risco, BDlawa = 22,89% e
percentual de Risco de Contigenciamento = 2,019%.
Dotacdo Orcamentdria: As indicacdes para as despesas orcamentdrias para a

contraprestacdo dos servicos serdo definidas na etapa de formalizacdo do
CONTRATO, conforme Art. 7°, § 2°, do Decreto 7.892 de 23/1/2013.

PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA
O prazo para vigéncia do SRP sera de 12 (doze) meses.

O prazo de vigéncia dos contratos firmados a partir do presente SRP serd a partir da
data de emissdo da Ordem de Servigo, contado em dias consecutivos, com prazo de
execuc¢do do objeto de 12 (doze) meses.

A emissdo da Ordem de Servico sé ocorrerd apds a anuéncia ambiental.
FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medicdes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da
Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de Medicao referente ao
més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

A Codevasf somente pagard a CONTRATADA pelos servicos efetivamente
executados, com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a
incidéncia de reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e atualizacdo
financeira.

Somente serdo pagos os materiais € equipamentos utilizados, mediante atesto pelo
fiscal do contrato.

Nos precgos apresentados pela empresa deverdo estar incluidos todos os custos diretos
e indiretos para a execucdo dos servigos, de acordo com as condi¢des previstas no
Edital e seus anexos, constituindo-se na tnica remuneracao possivel de ser atribuida
pelos trabalhos contratados e executados.

O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobiliza¢do serd no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor maximo constante no
ANEXO 4 - PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA que
integra o presente TR da seguinte forma:

Instalacdo do canteiro devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto. Pagar-se-d4 somente um canteiro por municipio.
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11.4. Mobilizacdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado;
11.5. Desmobilizagdo: apds a total desmobilizagdo, comprovada pela fiscalizacio;
11.6. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — serd pago conforme o

percentual de servigos executados (execugdo fisica) no periodo, conforme a férmula
abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final do
servico o item serd pago 100%.

Valor da Medicio S5em AM
Valor do Contrato Sem AM

YAM =

11.6.1. Administracdo Local e Manuten¢do de Canteiro (AM) terd como unidade, na Planilha
de Custos, a medida “global”, e serd pago mensalmente o valor absoluto, com no
maximo duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula
supracitada e o valor total da “AM”.

11.7. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias
deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta
licitacdo. Com base nesse cronograma de licitacdo, serd ajustado um cronograma de
execugdo de acordo com a programacdo fisica e financeira existente por ocasido da
emissdo da ordem de servico, ou durante a execucdo do contrato, desde que
devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°
13.303/2016).

12. REAJUSTAMENTO

12.1.1.  Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacdo da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

a. (Ial - IaO) +b. (Ibl - Ibo))

R=V.(
IaO IbO

Onde:

R € o valor do reajustamento procurado;

V € o valor contratual a ser reajustado;

Ia1 € o indice da pavimentagdo correspondente a0 més do aniversdrio da proposta;

l.o é o indice inicial da pavimentacdo correspondente ao més de apresentagdo da
Proposta.

Iv1 € o indice do terraplenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

Ibo € o indice inicial do terraplenagem correspondente ao més de apresentacdo da
Proposta.

12.1.2.  Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Economica, editada pela Fundagao Getilio Vargas,
correspondente a coluna 38 da FGV — Terraplenagem, c6d. AO157956.

12.1.3.  Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte férmula:
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IMéSZ X IMéSl

[Més2 _ _DB2 DB1
Onde:

INES2 = Valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.
IME2 — Indice do més de reajuste com a nova data base.

INES1 = Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

13. FISCALIZACAO

13.1. A fiscalizag¢do dos servigos serd feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o
contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de
Contrato.

13.2.  Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execucdo dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso
ao local de trabalho para obten¢do de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a
execugao dos servigos.

13.3.  Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e
CONTRATADA, onde serao definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-
se-4 o “start up” da execucao dos servicos.

13.4. Acompanhar a execucdo dos servicos objeto do contrato, “in loco”, como
representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado,
observando para que nao haja subcontrata¢io de servicos.

13.5.  Esclarecer duvidas ou fornecer informacgdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua alcada, encaminha-las a quem
compete.

13.6.  Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execugao dos servigos.

13.7.  Acompanhar a elaboragcdo do “as built” (como construido) ao longo da execug¢do dos
servicos, quando couber.

13.8.  Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf,
quando houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato,
cobrando a presenga de técnicos no local da prestagdo dos servigos, emissdao de
relatérios, boletins ou outros documentos que se facam necessdrios ao fiel
cumprimento do objeto.

13.9.  Solicitar da CONTRATADA a relacio de empregados contratados e terceirizados,
com as seguintes informagdes: nome completo, cargo ou funcdo, valor do saldrio,
nimero do RG e do CPF.

13.10. Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

13.11. Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Didrio da Obra.
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Determinar a reparacio, correcao, remog¢ao, reconstru¢ao ou substitui¢ao, as expensas
da CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem detectados
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, eventuais pedidos de modificagcdes, substituicdes de
materiais e equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

Estabelecer prazo para corre¢do de eventuais pendéncias na execu¢do do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo dos servicos ou em relacio a
terceiros, cientificando-a da possibilidade de ndo conclusio do objeto na data
aprazada, com as devidas justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, servigo ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as cldusulas contratuais, sempre por escrito, com prova de
recebimento da notificacao.

Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos
executados e os consequentes boletins de medicao.

Atestar as notas fiscais e encaminhé-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver,
ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacao e reequilibrio econdmico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade orgénica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogagdao do
prazo de vigéncia contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogagcdo de prazos, de
interrupcdes na execugdo do objeto, de servicos extraordindrios, de modificagcdes no
projeto ou alteracdes relativas a qualidade, a segurancga e outras, de modo a subsidiar a
decisao final pela autoridade competente.

Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
quanto ao término da execugdo dos servicos, para providéncias no sentido de liberacao
da garantia contratual em favor da CONTRATADA.

Receber as etapas dos servigos ou fornecimentos mediante medi¢des precisas e de
acordo com as regras contratuais.

Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execu¢dao do contrato que ultrapassarem a

TR - SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO ESTADO DO MARANHAO 18



13.25.

13.26.

13.27.

13.28.

13.29.

13.30.

13.31.

14.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
8° Superintendéncia Regional

sua competéncia de atuacdo, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados.

Receber, proviséria e definitivamente, as aquisicoes e servicos sob sua
responsabilidade, mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando nao for
designada comissdo de recebimento ou outro empregado.

Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucdo de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca
ambiental, também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de
acidentes ambientais.

Realizar vistorias no local de execugdo dos servigos e verificar sua conformidade com
as normas aplicdveis e com as orientacdes técnicas, indicagdes de seguranga e uso de
Equipamentos de Protecdo Individual — EPIs.

Acompanhar a execu¢do dos servigos, verificando a correta utilizacdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutencao da qualidade adequada.

Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informard ao setor competente quanto
ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, € em caso de multa,
a indicagdo do seu valor.

A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximird a CONTRATADA
da integral responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

A Fiscalizagdo deverd verificar, periodicamente, no decorrer da execug¢do do
CONTRATO, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obriga¢des
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo,
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emissdo, por parte da Codevasf, do
Termo de Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da
liberagdo da caugdo contratual, a CONTRATADA devera executar todos os servigos
descritos no TR, conforme o projeto executivo elaborado e as especificagdes técnicas
estabelecidas pela Codevasf.

Ap6s o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd a
FISCALIZACAO, o seu recebimento provisorio, que deverd ocorrer no prazo de até
15 (quinze) dias da data de sua solicitagao.

Na hipétese da necessidade de correcdo, serd estabelecido pela FISCALIZACAO um
prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou
substitua os servicos rejeitados.

Apbs o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, serd designado
Servidor ou Comissao para o recebimento definitivo do objeto, que deverd ocorrer no
prazo de até 90 (noventa) dias da data de sua designacao.
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Na hipétese da necessidade de corre¢dao, o Servidor ou Comissao estabelecerd um
prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua
0s servicos rejeitados.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execug¢ao do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

Aceitos e aprovados os servicos, serd emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF),
que deverd ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberagcdo da garantia.

O recebimento provisdrio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranga do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da
CONTRATADA.

Apds a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-
Executivo da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o
Superintendente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias
Regionais, emitird, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a
qualidade e o desempenho dos servicos prestados pela Contratada.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste
item € condicionante para:

a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissdo do Atestado de Capacidade Técnica;
c¢) Liberagao da Caugdo Contratual.

A ultima fatura de servigos somente serd encaminhada para pagamento apds a emissao
do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que deverd ser anexado ao
processo de liberacdo e pagamento.

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO

A CONTRATADA devera atender a legislacdo pertinente a prote¢do da integridade
fisica e da saide dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme dispde
aLein®6.514 de 22/12/1977, Portaria n° 3.214, de 8/6/1978, que devera:

Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servicos a serem desenvolvidos;

Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-
18;

Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro II da
NR-4.

Critérios de Sustentabilidade Ambiental
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A Contratada devera executar os servicos de engenharia em conformidade com a
Licenca Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em fun¢do da
legislacdo vigente no local de execugao dos servigos.

Na execucdo dos servigos serd exigido o pleno atendimento da Instru¢do Normativa
SLTI/MP n° 1/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local para execucdo, conservagao e operacao das obras publicas.

Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados

adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacio a coleta
seletiva.

Otimizar a utilizagdo de recursos e a redugao de desperdicios e de poluicdo, através
das seguintes medidas, dentre outras:

Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;
Substituir as substincias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagdes e especificagdes determinadas pela Anvisa;

Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de dgua tratada;

Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios,
para a execucao de servicos;

Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos sélidos;

Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:

As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asféltico de Petréleo, EAI-Emulsao
Asféltica para a Imprimagdo e CM30 devem ser separados e acondicionados em
recipientes adequados para destinacdo especifica, conforme disciplina normativa
vigente.

A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construcdo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 —
Politica Nacional de Residuos Soélidos, Resolucao n° 307, de 05/07/2002, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente — Conama, e Instru¢ao Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/1/2010, nos seguintes termos:

O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacao deverd obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcao
Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Constru¢iao Civil apresentado ao
orgdo competente, conforme o caso;

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA deverd providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
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residuos da construgdo civil origindrios da contratacido, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:

15.3.2.1. Residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de preservacdo de material para usos futuros;

15.3.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

15.3.2.3. Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

15.3.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

15.3.3.  Em nenhuma hipétese a CONTRATADA poderd dispor os residuos origindrios da
contratagdo aterros de residuos domiciliares, dreas de “bota fora”, encostas, corpos de
agua, lotes vagos e dreas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

15.3.4.  Para fins de fiscaliza¢do do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de Residuos
da Construcao Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovard, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004.

15.4. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n°® 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Soélidos e Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA
deverd efetuar o recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou
contaminado origindrio da contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens,
obedecendo aos seguintes procedimentos:

15.4.1. Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessdrias para evitar
que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, dgua e
outras substincias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos I e II,
da Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislagao correlata;

15.4.2.  Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso IIl e § 2°, da
Resoluc¢do Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacao correlata;

15.4.3. Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado ndo
reciclavel, da-lhe a destinacdo final ambientalmente adequada, devidamente
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autorizada pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da
Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacao correlata.

A CONTRATADA deverda comprovar a adog¢do de praticas de desfazimento
sustentdvel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de
reutilizagao.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

Identificacdo da drea para constru¢do de canteiro de obra e “layout” das instalacdes e
edificacdes previstas, bem como drea para implantacdo do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de
execuc¢do, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou gréaficos
elucidativos das fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para
execu¢do dos servicos. Na formulacio do plano de trabalho proposto a
CONTRATADA deverd considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendacgoes e
exigéncias previstas no Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais
decorrentes e o esquema organizacional da CONTRATADA para execucdo dos
Servicos.

Com base no pleno conhecimento das condi¢des locais a CONTRATADA deverd
apresentar declaragao de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto bdsico, sua
localizagdo e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de
dgua para manutencdo do canteiro. E obrigatéria a comprovacio da regularidade
ambiental para exploracdo dos materiais nas dreas apresentadas, conforme legislacao
vigente.

Auxiliar na regularizagdo ambiental das localidades onde serdo realizados os servigos,
elaborando documentos necessarios e protocolando nos 6érgdos competentes com
anuéncia da Codevasf.

Planejamento em meio eletronico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execucao do objeto contratado

Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima, em até 30 dias ap6s emissdo da Ordem de Servigo, sob pena de san¢des
administrativas.

As Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ARTSs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro
dos responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitacdo, conforme Resolucao
n° 317 de 31/10/86.

Manter, durante toda a execucdo do CONTRATO, todas as condi¢des de habilitacdo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obriga¢des por ela assumidas e
manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico
Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n° 10.522, de 19 de julho de
2002.
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16.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsiavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritorios da Codevasf em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

16.4. Acatar as orientagdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

16.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servigos e fornecimentos.

16.6. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execucao dos servicos.

16.7. Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessdrios (mediante anuéncia
prévia da fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execu¢do dos servicos de
engenharia dentro do prazo contratual.

16.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao de obra, sem qualquer vinculacao
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessdrio a execugdo dos
servigos objeto do contrato.

16.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacdo tributdria,
trabalhista, securitdria, previdencidria, e quaisquer encargos que incidam sobre os
materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive
o registro do servigo contratado junto ao Crea ou CAU do local de execucdo dos
servigos de engenharia.

16.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizag¢do, aos servicos e
a todos os elementos que forem necessérios ao desempenho de sua missao.

16.11. Promover a substituicio dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
quando caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou for¢a maior,
sendo que a substitui¢do devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente
ou superior e mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

16.12. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contdbeis, referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do
6rgao ou entidade da Codevasf e dos 6rgios de controle interno e externo.

16.13. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados os servicos objeto deste TR, deverd apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucao
Confea n° 336 de 27 de outubro de 1989.

16.14. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a
seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela
causado a terceiros.

16.15. Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.
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16.16. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e
franquias, pagar encargos sociais € impostos municipais, estaduais e federais que
incidirem sobre a execucdo dos servicos.

16.17. Assumir toda a responsabilidade pela execu¢do dos servicos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislacgdo em vigor, bem como por danos
resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e
ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta
de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia
da legislacdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

16.18. A CONTRATADA serd responsdvel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servigos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz
respeito a observancia de normas técnicas e cddigos profissionais.

16.19. A CONTRATADA deverd tomar todas as providéncias para proteger o meio
ambiente, nos Aambitos interno e externo ao local de execug¢do dos servigos,
obedecendo as instru¢des advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e
aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas.

16.20. A CONTRATADA deverd investir em medidas de promocao da ética e de prevengao
da corrupcdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no
setor privado e em suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacdes de corrup¢do, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°
12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a
lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

16.21. A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para na execucdo dos
servicos de engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

16.21.1.1. Cédigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais € municipais, inclusive
normas de concessiondrias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

16.21.1.2. Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

16.21.1.3. Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando couber.

16.22. Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Anuéncia Ambiental, se houver,
caso contrdrio, copia da legislacao de dispensa do referido documento.

16.23. Atendimento as condicionantes ambientais necessdrias a obtencdo das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo 6érgdo competente, relativas a execucao dos servigos,
quando couber.

16.23.1.1. Ao final dos servicos as instalacdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as
areas devidamente recuperadas, conforme as recomendagdes bdsicas para a prote¢io
ambiental.

16.23.1.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD)
das areas onde forem realizadas intervencdes em funcao dos servicos, quando couber.
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Os servicos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade
com legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sistemdticos, como forma de comprovar a
execucdo.

A contratada deverd emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengas e atos
administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislacio ambiental
vigente.

Manter no local dos servigos durante todo o periodo de execucdo em regime
permanente no minimo Ol (um) técnico de seguranca do trabalho, portador de
comprovagdo de registro profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego e caso necessdrio disponibilizar outros profissionais, conforme disposto na
NR4.

Todas as despesas para a realizacdo dos servigos de controle tecnoldgico e medigdes,
tais como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico de
geotecnia e concreto, inclusive manutengdo e pessoal de apoio e execucdo, deverdo
estar contempladas na proposta no preco estabelecido para a instalagdo e manutencio
do canteiro de obras, sendo que ao final dos servi¢os todos os equipamentos serao
devolvidos a CONTRATADA.

N

Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os prottipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servicos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tracos dos concretos a serem utilizados.

Salvo disposi¢des em contrdrio que constem do termo de contrato, os ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execu¢dao do objeto
correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos,
deverao ser realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizacao.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcoes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execuc¢do do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf
e a terceiros.

Exercer a vigilincia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos
servigos, inclusive dos barracdes e instalagdes.

Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execucdo dos servigos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes
acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

No momento da desmobilizacdo, para a liberagdo da dltima parcela, faz-se necessario
a apresentacdo da certiddo de quitagdo de débitos, referente as despesas com agua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser
cobrados.
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16.32. A CONTRATADA devera apresentar em até cincos dias apds a emissdao da Ordem de
Servico um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para representd-la na
execug¢do do objeto contratado, sob pena de sancdes administrativas.

16.33. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizagdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servicos, a qual deverd ser
devidamente anotada no Didrio de Obras, para acompanhamento e controle da
Codevasf.

16.34. O cronograma de implantacdo deverd ser atualizado antes do inicio efetivo dos
servigos de engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e
dos fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado
periodicamente conforme solicitacao da fiscalizagao.

16.35. Durante a execugdo dos servigos, caberd a CONTRATADA instalar e manter no local
dos servicos 01 (uma) placa de identificacdo dos servigos de engenharia e 01 (uma)
segunda placa em local a ser determinado pela Codevasf, com as seguintes
informacdes: nome da contratada, RT pelos servicos com a respectiva ART, n° do
Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolu¢dao Confea n°
198/1971.

16.36. A placa de identificagc@o dos servicos deve ser no padrio definido pela Codevasf e em
local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Instru¢cdes para a
Preparacdo de Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas
pelos 6rgaos de fiscalizagao de classe — Anexo 7.

16.37. Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvard de construcido e, se
necessario, o alvard de demolicao, na forma das disposi¢des em vigor.

16.38. Manter no local dos servicos de engenharia um Didrio de Ocorréncias, no qual serdo
feitas anotacdes didrias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos materiais,
mao de obra, etc., como também, reclamacgdes, adverténcias e principalmente
problemas de ordem técnica que requeiram solucdo por uma das partes. Este didrio,
devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias,
ficard em poder da Codevasf apds a conclusdo dos servicos de engenharia.

16.39. Obedecer as normas de higiene e prevengdo de acidentes, a fim de garantia a
salubridade e a seguranca nos acampamentos € nos canteiros de servicos.

16.40. Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas
por quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razdo da
execuc¢do dos servigos de engenharia.

16.41. Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operdrios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislacdo pertinente.

16.42. Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execug¢ao do objeto (ARTSs, anuéncias ambientais, projeto
basico, alvaras, etc).
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OBRIGACOES DA CODEVASF
Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste CONTRATO.

Esclarecer as ddvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execu¢ao do objeto do CONTRATO.

Expedir por escrito, as determinacdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessdrias a correcao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e
estipular prazo para sua retificacao.

Emitir parecer para liberacao das faturas, receber as obras e servigos contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no CONTRATO.
MATRIZ DE RISCO

Matriz de Risco € o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do
Contratado na execu¢do do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as
diretrizes das cldusulas contratuais.

A matriz de risco estd apresentada no Anexo 10 — Matriz de Risco do Termo de
Referéncia com o objetivo de definir as dreas a que estd exposta a execugao do objeto,
advindas de eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua
identificacdo, prevencdo e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia,
bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada nao € responsdvel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco € da Codevasf.

A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados
ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitacao, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de
transcri¢do no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatdrio,
na natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em
consideracdo na formulagdo de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condicdo incerta que,
se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinagdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento
futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais
especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um
determinado evento que gere impactos econOmicos positivos ou negativos, bem como
no prazo de execucio do contrato.
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Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposi¢des do contrato
e as disposicdes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-
financeiro.

A Contratada somente poderd solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na
matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de andlise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para
apurar o caso concreto.

A referida matriz de risco € parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdo de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

CONDICOES GERAIS

Os resultados dos servicos, incluindo os desenhos originais, as memorias de cdlculo,
sistemas informatizados, as informacgdes obtidas e os métodos desenvolvidos no
contexto dos servicos serdo de propriedade da Codevasf e seu uso por terceiros sé se
realizard por expressa autorizacdo da mesma.

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Contrato a ser
firmado com a CONTRATADA, independente de transigoes.

MULTAS

Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
cabe a aplicagdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das
demais sancdes previstas no Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos.

Nos casos de inexecugdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
serd cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do
contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execucdo de servigos descritos no cronograma fisico do objeto
ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 1 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 2 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 3 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma
fisico-financeiro para o periodo;

Grau 4 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 1 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grau de
Penalidade
a) Pelo ndo atendimento a determinacdo estipulada pela 1
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
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comunicada a CONTRATADA através do registro no Didrio de
Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em cldusulas editalicias 2
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 2
documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 3

Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja
justificativa ndo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 4
contratado ou aditado.

20.4.  Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢a maior, devidamente justificados
e aceitos pela FISCALIZACAO, em relagao a um dos eventos arrolados na Tabela 1, a
CONTRATADA ficard isenta das penalidades mencionadas.

20.5.  Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, responderd a contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

¢) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada serd
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocagdo;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta serd
convocada a recolher a Geréncia de Finangas da Codevast — AA/GFN - o valor
total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicagdo.

20.6. O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias tteis para defesa
prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido
desfavoravel, terd mais um prazo de 5 (cinco) dias tteis, contado a partir da data de

cientificacdo da aplicacdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a

fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso serd encaminhado a Assessoria

Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procederd ao seu exame.

20.7.  Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela
Diretoria Executiva da Codevasf, que podera relevar ou nao a multa.

20.8.  Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, ndo
constituindo a relevagdo novacdo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe
forem assegurados.

20.9.  Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
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21. ANEXOS
21.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, CD-ROM contendo:

Anexo 1: Detalhamento das Justificativas

Anexo 2: Modelo de declaracdo de conhecimento do local de execugao dos servigos

Anexo 3: Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista;
Detalhamento do BDI;

Anexo 4: Planilha de custos do orcamento de referéncia.

Anexo 5: Planilha de custo da proponente

Anexo 6: Projeto basico (se¢do tipo)

Anexo 7: Manual de placas da Codevasf e de uso da marca do governo

Anexo 8: Especificacdes técnicas — Recuperagdo de Estradas Vicinais

Anexo 9: Procedimento - enquadramento das vias para obras de pavimentag¢do

Anexo 10: Matriz de Risco
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ANEXO 1 - DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS

Finalidade:

Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fun¢ao da especificidade
da obra ou servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que passam a integrar o
TR.

Da necessidade da contratacao:

O Estado do Maranhdo foi inserido na area de atuacdo da Codevasf por meio da Lei n°
13.702/2018, onde engloba 100% da drea do Estado do Maranhao.

A necessidade € demonstrada considerando que a recuperacdo de estradas vicinais facilitard o
transito de veiculos e pessoas, com o escoamento adequado das dguas pluviais, contribuindo para
a melhoria da qualidade de vida dos moradores beneficiados pela ac@o, por consequéncia para o
desenvolvimento do municipio.

Modalidade Licitatdria:

Pregdo, na forma Eletronica. A Codevasf por ser uma Empresa Estatal € regida pela Lei n°
13.303, de 30/6/2016, que regulamenta os procedimentos licitatérios e contratuais, que
estabelece obrigatoriamente a “Forma Eletronica” como modalidade licitatéria (Pardgrafo 2° do

Art. 51)

Procedimento Licitatério:

Sistema de Registro de Pregcos (SRP). O procedimento licitatério auxiliar de SRP € definido na
Lei n°® 13.303, de 30/6/2016 e regulamentado pelo Decreto n°® 7.892, de 23/1/2013 e normas
complementares.

Justifica-se o procedimento licitatério devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas
do servigo, que serd realizado por demanda justificada do Estado ou Municipio, com execugao
parcial por produtos previamente especificados e quantificados por unidade de medida padrao
(m?), havendo necessidade de contratacdes frequentes.

Divulgacao da Intenciao de Registro de Precos (IRP):

Nao Admitida. Conforme Acérddo n° 1213/2021 - TCU - Plendrio: 9.3.2. abstenha-se de
autorizar adesdes de outros orgdos e entidades da Administracdo Publica as atas de registro de
precos decorrentes dos pregdes referenciados no Anexo I do relatério que acompanha este
acorddo até que o Tribunal avalie os resultados das acdes de controle que serdo implementadas
com o objetivo de verificar a regularidade da execucdo dos objetos e avaliar a modelagem
adotada.

Nao podera ser admitida inclus@o posterior de participantes.

Modo de Disputa:

Aberto com or¢camento publico. Observando o principio da publicidade. Conforme Acérdio n°
1502/2018 — Plendrio TCU: “Nas licitagdes realizadas pelas licitantes estatais, sempre que o
orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua
divulgacdo no edital é obrigatdria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional
da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais)
proibi¢ao absoluta a revelacao do orcamento. ”
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Critério de Julgamento:

Maior Desconto. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade.
A qualidade do servigo/obra nao possui risco de ser afetada por se tratar de prestagdo de servigo
comum de engenharia, com padroes de desempenho e qualidade minimos definidos
objetivamente neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execu¢do do objeto e
fiscalizacdo do contrato.

Regime de execucio:

Empreitada por Precos Unitdrios. O pagamento serd por medi¢des das unidades padrao (und)
unidades de projeto baseado no quantitativo em (m?) efetivamente executadas. Este regime de
execugdo € o mais apropriado para o objeto da licitagdo, pois serd pago somente 0S Servigos
efetivamente executados, mediante medi¢Oes periddicas, dos precos unitarios demandados pela
Codevast e efetivamente executados pela CONTRATADA.

Permissao de Participacao de Consorcios:

N3ao permitida. Nao serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma
de Consorcio de licitantes, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que
exigem licitantes de ramos distintos, como também ndo se trata de metodologia de execugdo de
alta complexidade.

Permissao de Participacao de Cooperativas:
N3ao permitida. Nao serd permitida também a participacdo de Cooperativas, uma vez que nao se
enquadra o objeto da licitacio de contrato de mao de obra para execucdo sob a forma de
cooperados, nao havendo a necessidade de permissdo de participacdo de licitantes na forma de
cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.

Permissao de Subcontratacao:

Nao permitida. Nao serd permitida subcontratacdo de servigos parciais deste TR, considerando
que o objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem licitantes de ramos distintos, como
também nao se trata de metodologia de execucao de alta complexidade.

Visita:

Nao Obrigatéria. Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde
serdo executados os servigos e suas circunvizinhangas, para tomar pleno conhecimento das
condi¢Oes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os
problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes
de sua execugdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informagdes que possam
ser necessdrias para a elaborag¢do da proposta e execucdo do contrato. Faz-se necessdria simples
declaracdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢des de prestacdo dos servicos.

Declaracao de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servicos a serem contratados serdo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme
consta do Termo de Referéncia e a previsao de recursos orcamentdrios € compativel, conforme
previsto no Plano Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Precos, o Art. 7° do Decreto n°.
7.892, de 23/1/2013, ndo € necessdrio indicar a dotacdo orcamentdria que somente serd exigida
para a formalizagdo do Contrato.

“Art. 7°- ...

§ 2° - Na licitagdo para registro de precos ndo é necessdrio indicar a dotagdo orcamentdria, que
somente serd exigida para a formalizacdo do contrato ou outro instrumento habil”.
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Desapropriacao:

Nao aplicdvel. As obras serdo executadas em vias publicas Estaduais e Municipais, desta forma
ndo serd necessdria a desapropriacdo de imoveis particulares, assim sendo desnecessdria a
elaboragao do Projeto de Desapropriagao.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto deverd obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cddigo Civil, Lei n°
10.406 de 10/1/2002. O empreiteiro responderd durante cinco anos, pela solidez e seguranga do
trabalho.

Garantia de Execucio (caucao):
E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a empresa contratada tenha
apresentado a Garantia de Execu¢do do Contrato

Qualificacdo Técnica:

Definidas no TR. As exigéncias técnicas sdo imprescindiveis para que a vencedora do certame
em questdo tenha total capacidade técnica de executar os servicos de engenharia com a
seguranca e a qualidade esperada para o empreendimento.

Licenca Ambiental:

A contratada deverd auxiliar a Codevasf na obtengdo do licenciamento ambiental (Licenga
Ambiental ou Dispensa de Licenciamento) junto ao 6rgdo competente. A Ordem de Servigco
somente serd emitida apos a obtencao da citada Anuéncia Ambiental.
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ANEXO 2 - MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE
EXECUCAO DOS SERVICOS

(Disponiveis em arquivo digital)
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ANEXO 3 - DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E BDI

(Disponiveis em arquivo digital)

TR - SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO ESTADO DO MARANHAO 36



Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
8° Superintendéncia Regional

ANEXO 4 — PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA

(Disponiveis em arquivo digital)
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ANEXO 5 -PLANILHA DE CUSTO DA PROPONENTE

(Disponiveis em arquivo digital)
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ANEXO 6 — PROJETO BASICO (SECAO TIPO)

(Disponiveis em arquivo digital)
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ANEXO 7 - MANUAL DE PLACAS DA CODEVASF E MARCA DO GOVERNO

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 8 — ESPECIFICACOES TECNICAS — RECUPERACAO DE ESTRADAS

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 9 — PROCEDIMENTO - ENQUADRAMENTO DAS VIAS

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 10 - MATRIZ DE RISCO
(Disponivel em arquivo digital)
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