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CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

8 Secretaria Regional de Licitacdes — 8°SR/SL

COMUNICACAO EXTERNA

REMETENTE: NUMERO: DATA:
8" SL 001/2021 19/11/2021
DESTINATARIO:

LICITANTES DO EDITAL PREGAO ELETRONICO N° 13/2021

E-MAIL: TELEFONE:
8a.sl@codevasf.gov.br (98) 3198-1341
ASSUNTO:

ESCLARECIMENTO — PREGAO ELETRONICO N° 13/2021
DESCRICAO:

COM REFERENCIA AO EDITAL N° 13/2021 — PREGAO ELETRONICO por SISTEMA DE
REGISTRO DE PRECOS, na forma ELETRONICA, MODO DE DISPUTA - ABERTO, do tipo
MAIOR DESCONTO - Prestacdo de servicos de pavimentagdo com aplicagdo de concreto
betuminoso usinado a quente (CBUQ), em vias rurais, de municipios diversos inseridos na area de
atuacdo da Codevasf, no Estado do Maranhdo, em um total de 504.000 m?2.

QUESTIONAMENTOS:

Pergunta 01:

O item pavimentac¢do no cronograma total esta com o valor de R$ 72.106.993,07, sendo que 0 mesmo
no resumo modulo total o valor desse item é de RS 48.548.090,50.

Resposta: Houve uma duplicidade no somatorio (subtotal de servigo e fornecimento do material) no
entanto ndo interferiu no Or¢camento final nem no mdédulo minimo e nem no moédulo total. Ajustado e
sera disponibilizado.

Ressaltamos que ndo houve nenhuma alteragdo em quantitativos ou mesmo valores. Conforme
mencionado houve erro apenas no cronograma quanto a previsao de desembolso mensal.

Pergunta 02:

Qual o percentual de encargos sociais a ser utilizado? Pois tem composi¢des com base no Sicro e outros
com base Sinapi e Orse.

Resposta: De acordo com a base de referéncia do servigo.

Pergunta 03:

Falta o anexo 5.

Resposta: Anexo 5 Trata-se da planilha resumo que devera ser elaborado em cima da planilha de
referencia de Custo "Anexo 4"

Pergunta 04:
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A coluna preco total com risco zero o valor no esta correto (usando o percentual de 22,89%) e nem a
coluna prego total com risco aplicado (usando o percentual de 4,385%).

Resposta: Nédo ha erro. Basta calcular o "novo BDI" sem os riscos, seguro ¢ garantia (item 3 ) na ABA
Calculo de BDI. A coluna de prego Total com risco, representa os valores de custo total com BDI de
22,89% somados a o contingenciamento de risco de 4,385%. Conforme as formulas na planilha

Pergunta 05:

Solicito esclarecimento sobre esse percentual de risco de 4,385%.

Resposta: Conforme definidos no item 18 do Termo de Referéncia e Anexo 10 Matriz de Riscos,
onde define as responsabilidades e os riscos pertinente a cada servigo, com base nisso chegou-se ao
risco de 4,385%, através da analise de risco levantada apartir do Método de MonteCarlo, conforme

recomendacdes do TCU. Note que no caso o Risco ¢ maior do que o adotado na composic¢ao do calculo
do BDL
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