
BDI SERVIÇOS (%) = 27,10%

BDI FORNEC. (%)= 13,27%

ÍTEM DESCRIÇÃO R$ Total (c/BDI)

TOTAL GERAL

1 SERVIÇOS GERAIS E DE APOIO 153.107,24R$                        

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 674.209,38R$                        

3 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 7.147.589,31R$                     

4
RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE CONDUÇÃO (CANAL DE IRRIGAÇÃO)

 - 7352 M CANAL ADUTOR LESTE - PERÍMETRO ITIÚBA

CANAL ADUTOR LESTE

CANAL TRAPEZOIDAL - 7.352,54 M 2.693.154,47R$                     

5
RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE CONDUÇÃO - 4933 M CANAL P12 E TRIBUTÁRIOS 

PERÍMETRO ITIÚBA

CANAL P12 E TRIBUTÁRIOS S1P12 E S2P12

CANAL TRAPEZOIDAL - 5251,72 M 1.361.667,30R$                     

RECONSTRUÇÃO DE CANAL COM A RETIRADA DE CANAL TRAPEZOIDAL EXISTENTE E 

EXECUÇÃO DE CANAL RETANGULAR EM CONCRETO ARMADO - 1.014,84 m
473.396,13R$                        

6
RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE CONDUÇÃO (CANAL DE IRRIGAÇÃO)

 - PERÍMETRO BOACICA

CANAIS DE IRRIGAÇÃO PERÍMETRO IRRIGADO BOACICA - TOTAL 8.539,54 m   
( CLI  e CLII - E SEUS DERIVADOS)

3.330.930,91R$                     

TOTAL GERAL 15.834.054,74R$        

OBS: - BDI - SERVIÇO = 27,1%   /   FORNECIMENTO = 13,27%

  - Nos itens apresentados estão inclusos custos de serviços e fornecimento

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO ITIÚBA

Planilha de Custos do Valor do Orçamento de Referência - DESONERADO
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ÍTEM DESCRIÇÃO UNID CÓD. COMP. QTDE R$ / UNID    (S/ BDI) R$ Total (C/BDI)
PREÇO TOTAL 

UNITÁRIO C/ BDI (R$)

0 TOTAL GERAL

1 SERVIÇOS GERAIS E DE APOIO

1.1 DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO unid CAC-039                   1,00                     21.573,25           27.420,68  R$                                    27.420,68 

1.2 MOBILIZAÇÃO unid CAC-026                   1,00                        2.059,65             2.617,92  R$                                       2.617,92 

1.3 DESMOBILIZAÇÃO unid CAC-027                   1,00                        2.059,65             2.617,92  R$                                       2.617,92 

1.4 BARRACÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO (S=38,72 M2) COM MATERIAIS NOVOS unid CAC-028                   1,00                        9.920,43           12.609,36  R$                                    12.609,36 

1.5 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE PEQUENO S=25,41M2 COM MATERIAIS NOVOS unid CAC-042                   1,00                     11.589,81           14.731,23  R$                                    14.731,23 

1.6
CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, ESPACAMENTO DE 2M ALTURA LIVRE DE 1M, CRAVADOS 0,5M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 

14 (quantitativo para isolamento do canteiro no Perímetro Itiúba e no Perímetro Boacica)
m CAC-035                 80,00                             30,19                   38,37  R$                                       3.069,84 

1.7
Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais

( 01 para Perímetro Irrigado do Itiúba)
mês CAC-038                 18,00                           467,60                 529,64  R$                                       9.533,51 

1.8
Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais

(01 para Perímetro Irrigado do Boacica)
mês CAC-038                 18,00                           467,60                 529,64  R$                                       9.533,51 

1.8 PLACAS DE OBRA m² CAC-030                 13,00                           291,94                 371,08  R$                                       4.823,98 

1.9
 FORNECIMENTO DE VEÍCULO LEVE 1.0 OU SUPERIOR,  PARA APOIO A FISCALIZAÇÃO, COM AR-CONDICIONADO, INCLUINDO DESPESAS COM 

COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.
mês  CCU VEÍCULO                 18,00                        3.244,49             3.674,96  R$                                    66.149,29 

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS                        -   

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS global CAC-029                   1,00                   530.435,04         674.209,38  R$                                  674.209,38 

3 FORNECIMENTO DE MATERIAIS

3.1 FORNECIMENTO  DE GEOMENBRANA, PEAD, TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, ESP=1,00MM M2 CAC-012       121.484,35                             27,73                   31,41  R$                               3.815.783,68 

3.2 FORNECIMENTO DE ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2  MM, MALHA 15x15 cm M2 CAC-019.1       104.569,30                             28,13                   31,86  R$                               3.331.805,63 

4 PERÍMETRO IRRIGADO DO ITÍUBA

4.1
TRECHO TRAPEZOIDAL - RECUPERAÇÃO GEOMETRICA DA SEÇÃO COM SOLO-CIMENTO, MANTA DE PEAD 1 MM, TELA DE AÇO, 5 CM CONCRETO - 

L = 7352,54 m
-R$                                                 

4.1.1 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO COM EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO -R$                                                 

4.1.1.1 LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE CANAIS COLETORES DE IRRIGAÇÃO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO m CAC-002            7.352,54  R$                         1,41  R$              1,79  R$                                    13.176,61 

4.1.2 REMOÇÃO DA ESTRUTURA (REVESTIMENTO) EXISTENTE -R$                                                 

4.1.2.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA m² CAC-001            7.352,54  R$                         2,08  R$              2,64  R$                                    19.438,53 

4.1.2.1.1 DEMOLIÇÃO DE PLACAS EM CONCRETO ( MECANICAMENTE) m³ CAC-003            2.750,35  R$                       75,79  R$            96,33  R$                                  264.940,07 

4.1.2.1.1 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM RETROESCAVADEIRA E DESCARGA LIVRE m³ CAC-004            3.437,94  R$                         5,46  R$              6,94  R$                                    23.843,50 

4.1.2.1.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO(UNIDADE: M3XKM) m³XKm CAC-006         17.189,69  R$                         1,91  R$              2,43  R$                                    41.819,62 

4.1.3 RETIRADA SOLO IMPRÓPRIO                        -   -R$                                                 

4.1.3.1 ESCAVACAO MECANICA  EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM RETROESCAVADEIRA m³ CAC-008            7.858,14  R$                         4,55  R$              5,78  R$                                    45.431,24 

4.1.3.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS EMATERIAIS    GRANULARES    EM    CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ – CARGA COM RETROESCAVADEIRA m³ CAC-005            9.822,68  R$                         4,75  R$              6,03  R$                                    59.259,51 

4.1.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO(UNIDADE: M3XKM) m³XKm CAC-006         49.113,40  R$                         1,91  R$              2,43  R$                                  119.484,63 

4.1.4 RECOMPOSIÇÃO GEOMETRIA DO CANAL                        -   -R$                                                 

4.1.4.1 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO(UNIDADE: M3XKM) m³XKm CAC-006         39.290,72  R$                         1,91  R$              2,43  R$                                    95.587,70 

4.1.4.2 ATERRO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA  E REGULARIZAÇÃO DO TALUDE m³ CAC-009            7.858,14  R$                       31,60  R$            40,17  R$                                  315.634,74 

4.1.5 ASSENTAMENTE DE MANTA PEAD                        -   -R$                                                 

4.1.5.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM PROF. MENOR OU IGUAL A 1,30M (ANCORAGEM DA MANTA PEAD) m³ CAC-016               588,20  R$                       52,85  R$            67,17  R$                                    39.512,54 

4.1.5.2  INSTALAÇÃO DE GEOMENBRANA, PEAD, TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, ESP=1,00MM m² CAC-011         45.172,75  R$                         1,10  R$              1,40  R$                                    63.115,44 

4.1.5.3 REATERRO MANUAL COM COMPACTACAO MECANIZADA (ANCORAGEM DA MANTA) m³ CAC-007               588,20  R$                       19,34  R$            24,59  R$                                    14.461,07 

4.1.6 REVESTIMENTO CANAL FINAL                        -   -R$                                                 

4.1.6.1 ASSENTAMENTO DE ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2  MM, MALHA 15x15 cm m² CAC-019         39.290,72  R$                         1,38  R$              1,75  R$                                    68.699,62 

4.1.6.2 CONCRETO FCK=15 MPA PARA ESTRUTURAS, INCLUINDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m³ CAC-020            2.750,35  R$                    431,59  R$          548,57  R$                               1.508.749,65 

CANAL P12 e DERIVADOS

OBRAS EM CANAL

4.2
TRECHO TRAPEZOIDAL - RECUPERAÇÃO GEOMETRICA DA SEÇÃO SOLO-CIMENTO, MANTA DE PEAD 1 MM, TELA DE AÇO, 5 CM CONCRETO - L = 

5251,72 m

4.2.1 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO COM EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO

4.2.1.1 LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE CANAIS COLETORES DE IRRIGAÇÃO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO m CAC-002            5.251,72  R$                         1,41  R$              1,79  R$                                       9.411,70 

4.2.2 REMOÇÃO DA ESTRUTURA (REVESTIMENTO) EXISTENTE                        -   

4.2.2.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA m² CAC-001            5.251,72  R$                         2,08  R$              2,64  R$                                    13.884,41 

4.2.2.1.1 DEMOLIÇÃO DE PLACAS EM CONCRETO ( MECANICAMENTE) m³ CAC-003            1.381,02  R$                       75,79  R$            96,33  R$                                  133.033,46 

4.2.2.1.1 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM RETROESCAVADEIRA E DESCARGA LIVRE m³ CAC-004            1.726,28  R$                         5,46  R$              6,94  R$                                    11.972,46 
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ÍTEM DESCRIÇÃO UNID CÓD. COMP. QTDE R$ / UNID    (S/ BDI) R$ Total (C/BDI)
PREÇO TOTAL 

UNITÁRIO C/ BDI (R$)
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4.2.2.1.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO(UNIDADE: M3XKM) m³XKm CAC-006            8.631,40  R$                         1,91  R$              2,43  R$                                    20.998,74 

4.2.3 RETIRADA SOLO IMPRÓPRIO                        -   

4.2.3.1 ESCAVACAO MECANICA  EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM RETROESCAVADEIRA m³ CAC-008            3.945,78  R$                         4,55  R$              5,78  R$                                    22.812,24 

4.2.3.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS EMATERIAIS    GRANULARES    EM    CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ – CARGA COM RETROESCAVADEIRA m³ CAC-005            4.932,23  R$                         4,75  R$              6,03  R$                                    29.755,78 

4.2.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO(UNIDADE: M3XKM) m³XKm CAC-006         24.661,15  R$                         1,91  R$              2,43  R$                                    59.996,41 

4.2.4 RECOMPOSIÇÃO GEOMETRIA DO CANAL                        -   

4.2.4.1 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO(UNIDADE: M3XKM) m³XKm CAC-006         18.701,77  R$                         1,91  R$              2,43  R$                                    45.498,26 

4.2.4.3 ATERRO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA  E REGULARIZAÇÃO DO TALUDE m³ CAC-009            3.740,35  R$                       31,60  R$            40,17  R$                                  150.237,23 

4.2.4 ASSENTAMENTE DE MANTA PEAD                        -   

4.2.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM PROF. MENOR OU IGUAL A 1,30M (ANCORAGEM DA MANTA PEAD) m³ CAC-016               420,14  R$                       52,85  R$            67,17  R$                                    28.222,74 

4.2.4.2  INSTALAÇÃO DE GEOMENBRANA, PEAD, TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, ESP=1,00MM m² CAC-011         23.930,29  R$                         1,10  R$              1,40  R$                                    33.435,44 

4.2.4.3  REATERRO MANUAL COM COMPACTACAO MECANIZADA (ANCORAGEM DA MANTA) m³ CAC-007               420,14  R$                       19,34  R$            24,59  R$                                    10.329,15 

4.2.5 REVESTIMENTO CANAL FINAL                        -   

4.2.5.1 ASSENTAMENTO DE ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2  MM, MALHA 15x15 cm m² CAC-019         19.728,92  R$                         1,38  R$              1,75  R$                                    34.495,91 

4.2.5.2 CONCRETO FCK=15 MPA PARA ESTRUTURAS, INCLUINDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m³ CAC-020            1.381,02  R$                    431,59  R$          548,57  R$                                  757.583,37 

4.3
RECONSTRUÇÃO DE CANAL COM A RETIRADA DE CANAL TRAPEZOIDAL EXISTENTE E EXECUÇÃO DE CANAL RETANGULAR EM CONCRETO 

ARMADO - L = 1014,84 m

4.3.1 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO COM EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO

4.3.1.1 LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE CANAIS COLETORES DE IRRIGAÇÃO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO m CAC-002            1.014,84  R$                         1,41  R$              1,79  R$                                       1.818,71 

4.3.2 REMOÇÃO DA ESTRUTURA (REVESTIMENTO) EXISTENTE                        -   

4.3.2.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA m² CAC-001            6.089,04  R$                         2,08  R$              2,64  R$                                    16.098,10 

4.3.2.1.1 DEMOLIÇÃO DE PLACAS EM CONCRETO ( MECANICAMENTE) m³ CAC-003               159,29  R$                       75,79  R$            96,33  R$                                    15.344,81 

4.3.2.1.1 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM RETROESCAVADEIRA E DESCARGA LIVRE m³ CAC-004               275,39  R$                         5,46  R$              6,94  R$                                       1.909,97 

4.3.2.1.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO(UNIDADE: M3XKM) m³XKm CAC-006            2.753,94  R$                         1,91  R$              2,43  R$                                       6.699,86 

4.3.3 EXECUÇÃO DE CANAL SEÇÃO RETANGULAR                        -   

4.3.3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM PROF. MENOR OU IGUAL A 1,30M (ANCORAGEM DA MANTA PEAD) m³ CAC-016               116,10  R$                       52,85  R$            67,17  R$                                       7.798,94 

4.3.3.2 ATERRO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA  E REGULARIZAÇÃO DO TALUDE m² CAC-009               175,06  R$                       31,60  R$            40,17  R$                                       7.031,56 

4.3.3.3 EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO MAGRO (1:4,5:4,5), PREPARO MEC., LANÇAMENTO E APLICAÇÃO MANUAL m³ CAC-014                 35,01  R$                    378,57  R$          481,18  R$                                    16.846,93 

4.3.4 FORMA PLANA METALICA PARA MURETA, UTILIZAÇÃO 20X - CANAL RETANGULAR m² CAC-015            2.467,39  R$                       12,06  R$            15,32  R$                                    37.809,10 

4.3.4.1 JUNTA DE DILATAÇÃO EM MASTIQUE ELÁSTICO m CAC-018               132,41  R$                       22,18  R$            28,19  R$                                       3.732,39 

4.3.4.2 ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 COM FORNECIMENTO / CORTE (C/ PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO KG CAC-013         11.824,60  R$                       16,02  R$            20,36  R$                                  240.779,35 

4.3.4.3 CONCRETO FCK=15 MPA PARA ESTRUTURAS, INCLUINDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m³ CAC-020               197,08  R$                    431,59  R$          548,57  R$                                  108.109,64 

4.3.5 TRELIÇA DE SUSTENTAÇÃO VERTICAL COM ESPAÇAMENTO 5,50 M m CAC-017               261,21  R$                         5,58  R$              7,09  R$                                       1.852,74 

4.3.5.1  REATERRO MANUAL COM COMPACTACAO MECANIZADA (ANCORAGEM DA MANTA) m³ CAC-007               307,67  R$                       19,34  R$            24,59  R$                                       7.564,03 

5 PERÍMETRO IRRIGADO DO BOACICA

CANAL CLII                        -   

OBRAS EM CANAL                        -   

5.1
TRECHO TRAPEZOIDAL - RECUPERAÇÃO GEOMETRICA DA SEÇÃO COM SOLO-CIMENTO, MANTA DE PEAD 1 MM, TELA DE AÇO, 5 CM CONCRETO - 

L = 1988,79 m
                       -   

5.1.1 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO COM EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO                        -   

5.1.1.1 LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE CANAIS COLETORES DE IRRIGAÇÃO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO m CAC-002            1.988,79  R$                         1,41  R$              1,79  R$                                       3.564,14 

5.1.2 REMOÇÃO DA ESTRUTURA (REVESTIMENTO) EXISTENTE                        -   

5.1.2.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA m² CAC-001            1.988,79  R$                         2,08  R$              2,64  R$                                       5.257,93 

5.1.2.1.1 DEMOLIÇÃO DE PLACAS EM CONCRETO ( MECANICAMENTE) m³ CAC-003            1.184,18  R$                       75,79  R$            96,33  R$                                  114.071,12 

5.1.2.1.1 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM RETROESCAVADEIRA E DESCARGA LIVRE m³ CAC-004            1.480,22  R$                         5,46  R$              6,94  R$                                    10.265,93 

5.1.2.1.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO(UNIDADE: M3XKM) m³XKm CAC-006            7.401,10  R$                         1,91  R$              2,43  R$                                    18.005,62 

5.1.3 RETIRADA SOLO IMPRÓPRIO                        -   

5.1.3.1 ESCAVACAO MECANICA  EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM RETROESCAVADEIRA m³ CAC-008            3.383,36  R$                         4,55  R$              5,78  R$                                    19.560,62 

5.1.3.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS EMATERIAIS    GRANULARES    EM    CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ – CARGA COM RETROESCAVADEIRA m³ CAC-005            4.229,20  R$                         4,75  R$              6,03  R$                                    25.514,44 

5.1.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO(UNIDADE: M3XKM) m³XKm CAC-006         21.145,99  R$                         1,91  R$              2,43  R$                                    51.444,64 

5.1.4 RECOMPOSIÇÃO GEOMETRIA DO CANAL                        -   
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ÍTEM DESCRIÇÃO UNID CÓD. COMP. QTDE R$ / UNID    (S/ BDI) R$ Total (C/BDI)
PREÇO TOTAL 

UNITÁRIO C/ BDI (R$)

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MD

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

5ª Superintendência Regional
 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO ITIÚBA

Planilha de Custos do Valor do Orçamento de Referência - DESONERADO

5.1.4.1 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO(UNIDADE: M3XKM) m³XKm CAC-006         23.134,78  R$                         1,91  R$              2,43  R$                                    56.283,03 

5.1.4.3 ATERRO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA  E REGULARIZAÇÃO DO TALUDE m³ CAC-009            4.626,96  R$                       31,60  R$            40,17  R$                                  185.849,00 

5.1.4 ASSENTAMENTE DE MANTA PEAD                        -   

5.1.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM PROF. MENOR OU IGUAL A 1,30M (ANCORAGEM DA MANTA PEAD) m³ CAC-016               159,10  R$                       52,85  R$            67,17  R$                                    10.687,76 

5.1.4.2  INSTALAÇÃO DE GEOMENBRANA, PEAD, TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, ESP=1,00MM m² CAC-011         18.507,83  R$                         1,10  R$              1,40  R$                                    25.859,16 

5.1.4.3  REATERRO MANUAL COM COMPACTACAO MECANIZADA (ANCORAGEM DA MANTA) m³ CAC-007               159,10  R$                       19,34  R$            24,59  R$                                       3.911,58 

5.1.5 REVESTIMENTO CANAL FINAL                        -   

5.1.5.1 ASSENTAMENTO DE ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2  MM, MALHA 15x15 cm m² CAC-019         16.916,79  R$                         1,38  R$              1,75  R$                                    29.578,93 

5.1.5.2 CONCRETO FCK=15 MPA PARA ESTRUTURAS, INCLUINDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m³ CAC-020            1.184,18  R$                    431,59  R$          548,57  R$                                  649.598,85 

CANAL CLII-3 e DERIVADOS                        -   

OBRAS EM CANAL                        -   

5.2
TRECHO TRAPEZOIDAL - RECUPERAÇÃO GEOMETRICA DA SEÇÃO COM SOLO-CIMENTO, MANTA DE PEAD 1 MM, TELA DE AÇO, 5 CM CONCRETO - 

L = 2708,34 m
                       -   

5.2.1 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO COM EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO                        -   

5.2.1.1 LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE CANAIS COLETORES DE IRRIGAÇÃO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO m CAC-002            2.708,34  R$                         1,41  R$              1,79  R$                                       4.853,66 

5.2.2 REMOÇÃO DA ESTRUTURA (REVESTIMENTO) EXISTENTE                        -   

5.2.2.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA m² CAC-001            2.708,34  R$                         2,08  R$              2,64  R$                                       7.160,27 

5.2.2.1.1 DEMOLIÇÃO DE PLACAS EM CONCRETO ( MECANICAMENTE) m³ CAC-003               652,90  R$                       75,79  R$            96,33  R$                                    62.893,87 

5.2.2.1.1 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM RETROESCAVADEIRA E DESCARGA LIVRE m³ CAC-004               816,13  R$                         5,46  R$              6,94  R$                                       5.660,19 

5.2.2.1.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO(UNIDADE: M3XKM) m³XKm CAC-006            4.080,64  R$                         1,91  R$              2,43  R$                                       9.927,52 

5.2.3 RETIRADA SOLO IMPRÓPRIO                        -   

5.2.3.1 ESCAVACAO MECANICA  EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM RETROESCAVADEIRA m³ CAC-008            1.865,44  R$                         4,55  R$              5,78  R$                                    10.784,88 

5.2.3.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS EMATERIAIS    GRANULARES    EM    CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ – CARGA COM RETROESCAVADEIRA m³ CAC-005            2.331,80  R$                         4,75  R$              6,03  R$                                    14.067,56 

5.2.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO(UNIDADE: M3XKM) m³XKm CAC-006         11.658,98  R$                         1,91  R$              2,43  R$                                    28.364,34 

5.2.4 RECOMPOSIÇÃO GEOMETRIA DO CANAL                        -   

5.2.4.1 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO(UNIDADE: M3XKM) m³XKm CAC-006         14.367,32  R$                         1,91  R$              2,43  R$                                    34.953,28 

5.2.4.3 ATERRO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA  E REGULARIZAÇÃO DO TALUDE m² CAC-009            2.873,46  R$                       31,60  R$            40,17  R$                                  115.417,23 

5.2.4 ASSENTAMENTE DE MANTA PEAD                        -   

5.2.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM PROF. MENOR OU IGUAL A 1,30M (ANCORAGEM DA MANTA PEAD) m³ CAC-016               216,67  R$                       52,85  R$            67,17  R$                                    14.554,62 

5.2.4.2  INSTALAÇÃO DE GEOMENBRANA, PEAD, TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, ESP=1,00MM m² CAC-011         11.493,86  R$                         1,10  R$              1,40  R$                                    16.059,24 

5.2.4.3  REATERRO MANUAL COM COMPACTACAO MECANIZADA (ANCORAGEM DA MANTA) m³ CAC-007               216,67  R$                       19,34  R$            24,59  R$                                       5.326,80 

5.2.5 REVESTIMENTO CANAL FINAL                        -   

5.2.5.1 ASSENTAMENTO DE ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2  MM, MALHA 15x15 cm m² CAC-019            9.327,19  R$                         1,38  R$              1,75  R$                                    16.308,54 

5.2.5.2 CONCRETO FCK=15 MPA PARA ESTRUTURAS, INCLUINDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m³ CAC-020               652,90  R$                    431,59  R$          548,57  R$                                  358.160,64 

CANAL CLII-13 e DERIVADOS                        -   

OBRAS EM CANAL                        -   

5.3
TRECHO TRAPEZOIDAL - RECUPERAÇÃO GEOMETRICA DA SEÇÃO COM SOLO-CIMENTO, MANTA DE PEAD 1 MM, TELA DE AÇO, 5 CM CONCRETO - 

L = 1674,12 m
                       -   

5.3.1 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO COM EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO                        -   

5.3.1.1 LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE CANAIS COLETORES DE IRRIGAÇÃO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO m CAC-002            1.674,12  R$                         1,41  R$              1,79  R$                                       3.000,22 

5.3.2 REMOÇÃO DA ESTRUTURA (REVESTIMENTO) EXISTENTE                        -   

5.3.2.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA m² CAC-001            1.674,12  R$                         2,08  R$              2,64  R$                                       4.426,01 

5.3.2.1.1 DEMOLIÇÃO DE PLACAS EM CONCRETO ( MECANICAMENTE) m³ CAC-003               412,02  R$                       75,79  R$            96,33  R$                                    39.689,47 

5.3.2.1.1 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM RETROESCAVADEIRA E DESCARGA LIVRE m³ CAC-004               515,02  R$                         5,46  R$              6,94  R$                                       3.571,89 

5.3.2.1.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO(UNIDADE: M3XKM) m³XKm CAC-006            2.575,11  R$                         1,91  R$              2,43  R$                                       6.264,81 

5.3.3 RETIRADA SOLO IMPRÓPRIO                        -   

5.3.3.1 ESCAVACAO MECANICA  EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM RETROESCAVADEIRA m³ CAC-008            1.177,19  R$                         4,55  R$              5,78  R$                                       6.805,85 

5.3.3.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS EMATERIAIS    GRANULARES    EM    CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ – CARGA COM RETROESCAVADEIRA m³ CAC-005            1.471,49  R$                         4,75  R$              6,03  R$                                       8.877,40 

5.3.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO(UNIDADE: M3XKM) m³XKm CAC-006            7.357,46  R$                         1,91  R$              2,43  R$                                    17.899,45 

5.3.4 RECOMPOSIÇÃO GEOMETRIA DO CANAL                        -   

5.3.4.1 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO(UNIDADE: M3XKM) m³XKm CAC-006            9.031,58  R$                         1,91  R$              2,43  R$                                    21.972,30 
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ÍTEM DESCRIÇÃO UNID CÓD. COMP. QTDE R$ / UNID    (S/ BDI) R$ Total (C/BDI)
PREÇO TOTAL 

UNITÁRIO C/ BDI (R$)

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MD

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

5ª Superintendência Regional
 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO ITIÚBA

Planilha de Custos do Valor do Orçamento de Referência - DESONERADO

5.3.4.3 ATERRO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA  E REGULARIZAÇÃO DO TALUDE m² CAC-009            1.806,32  R$                       31,60  R$            40,17  R$                                    72.553,49 

5.3.4 ASSENTAMENTE DE MANTA PEAD                        -   

5.3.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM PROF. MENOR OU IGUAL A 1,30M (ANCORAGEM DA MANTA PEAD) m³ CAC-016               133,93  R$                       52,85  R$            67,17  R$                                       8.996,72 

5.3.4.2  INSTALAÇÃO DE GEOMENBRANA, PEAD, TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, ESP=1,00MM m² CAC-011            7.225,26  R$                         1,10  R$              1,40  R$                                    10.095,15 

5.3.4.3  REATERRO MANUAL COM COMPACTACAO MECANIZADA (ANCORAGEM DA MANTA) m³ CAC-007               133,93  R$                       19,34  R$            24,59  R$                                       3.292,68 

5.3.5 REVESTIMENTO CANAL FINAL                        -   

5.3.5.1 ASSENTAMENTO DE ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2  MM, MALHA 15x15 cm m² CAC-019            5.885,96  R$                         1,38  R$              1,75  R$                                    10.291,58 

5.3.5.2 CONCRETO FCK=15 MPA PARA ESTRUTURAS, INCLUINDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m³ CAC-020               412,02  R$                    431,59  R$          548,57  R$                                  226.018,93 

CANAL CLI

OBRAS EM CANAL

5.4
TRECHO TRAPEZOIDAL - RECUPERAÇÃO GEOMETRICA DA SEÇÃO COM SOLO-CIMENTO, MANTA DE PEAD 1 MM, TELA DE AÇO, 5 CM CONCRETO - 

L = 940 m

5.4.1 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO COM EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO

5.4.1.1 LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE CANAIS COLETORES DE IRRIGAÇÃO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO m CAC-002               940,00  R$                         1,41  R$              1,79  R$                                       1.684,59 

5.4.2 REMOÇÃO DA ESTRUTURA (REVESTIMENTO) EXISTENTE                        -   

5.4.2.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA m² CAC-001               940,00  R$                         2,08  R$              2,64  R$                                       2.485,16 

5.4.2.1.1 DEMOLIÇÃO DE PLACAS EM CONCRETO ( MECANICAMENTE) m³ CAC-003               608,97  R$                       75,79  R$            96,33  R$                                    58.662,26 

5.4.2.1.1 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM RETROESCAVADEIRA E DESCARGA LIVRE m³ CAC-004               761,22  R$                         5,46  R$              6,94  R$                                       5.279,36 

5.4.2.1.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO(UNIDADE: M3XKM) m³XKm CAC-006            3.806,09  R$                         1,91  R$              2,43  R$                                       9.259,58 

5.4.3 RETIRADA SOLO IMPRÓPRIO                        -   

5.4.3.1 ESCAVACAO MECANICA  EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM RETROESCAVADEIRA m³ CAC-008            1.739,93  R$                         4,55  R$              5,78  R$                                    10.059,25 

5.4.3.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS EMATERIAIS    GRANULARES    EM    CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ – CARGA COM RETROESCAVADEIRA m³ CAC-005            2.174,91  R$                         4,75  R$              6,03  R$                                    13.121,07 

5.4.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO(UNIDADE: M3XKM) m³XKm CAC-006         10.874,55  R$                         1,91  R$              2,43  R$                                    26.455,94 

5.4.4 RECOMPOSIÇÃO GEOMETRIA DO CANAL                        -   

5.4.4.1 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO(UNIDADE: M3XKM) m³XKm CAC-006         11.814,55  R$                         1,91  R$              2,43  R$                                    28.742,80 

5.4.4.3 ATERRO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA  E REGULARIZAÇÃO DO TALUDE m² CAC-009            2.362,91  R$                       31,60  R$            40,17  R$                                    94.909,98 

5.4.4 ASSENTAMENTE DE MANTA PEAD                        -   

5.4.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM PROF. MENOR OU IGUAL A 1,30M (ANCORAGEM DA MANTA PEAD) m³ CAC-016                 75,20  R$                       52,85  R$            67,17  R$                                       5.051,56 

5.4.4.2  INSTALAÇÃO DE GEOMENBRANA, PEAD, TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, ESP=1,00MM m² CAC-011            9.451,64  R$                         1,10  R$              1,40  R$                                    13.205,84 

5.4.4.3  REATERRO MANUAL COM COMPACTACAO MECANIZADA (ANCORAGEM DA MANTA) m³ CAC-007                 75,20  R$                       19,34  R$            24,59  R$                                       1.848,80 

5.4.5 REVESTIMENTO CANAL FINAL                        -   

5.4.5.1 ASSENTAMENTO DE ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2  MM, MALHA 15x15 cm m² CAC-019            8.699,64  R$                         1,38  R$              1,75  R$                                    15.211,27 

5.4.5.2 CONCRETO FCK=15 MPA PARA ESTRUTURAS, INCLUINDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m³ CAC-020               608,97  R$                    431,59  R$          548,57  R$                                  334.062,97 

CANAL CLI-1 e DERIVADOS                        -   

OBRAS EM CANAL                        -   

5.5
TRECHO TRAPEZOIDAL - RECUPERAÇÃO GEOMETRICA DA SEÇÃO COM SOLO-CIMENTO, MANTA DE PEAD 1 MM, TELA DE AÇO, 5 CM CONCRETO - 

L = 1094,29 m
                       -   

5.5.1 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO COM EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO                        -   

5.5.1.1 LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE CANAIS COLETORES DE IRRIGAÇÃO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO m CAC-002            1.094,29  R$                         1,41  R$              1,79  R$                                       1.961,10 

5.5.2 REMOÇÃO DA ESTRUTURA (REVESTIMENTO) EXISTENTE                        -   

5.5.2.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA m² CAC-001            1.094,29  R$                         2,08  R$              2,64  R$                                       2.893,07 

5.5.2.1.1 DEMOLIÇÃO DE PLACAS EM CONCRETO ( MECANICAMENTE) m³ CAC-003               296,78  R$                       75,79  R$            96,33  R$                                    28.589,04 

5.5.2.1.1 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM RETROESCAVADEIRA E DESCARGA LIVRE m³ CAC-004               370,98  R$                         5,46  R$              6,94  R$                                       2.572,89 

5.5.2.1.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO(UNIDADE: M3XKM) m³XKm CAC-006            1.854,90  R$                         1,91  R$              2,43  R$                                       4.512,65 

5.5.3 RETIRADA SOLO IMPRÓPRIO CAC-009                        -   

5.5.3.1 ESCAVACAO MECANICA  EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM RETROESCAVADEIRA m³ CAC-008               847,95  R$                         4,55  R$              5,78  R$                                       4.902,38 

5.5.3.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS EMATERIAIS    GRANULARES    EM    CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ – CARGA COM RETROESCAVADEIRA m³ CAC-005            1.059,94  R$                         4,75  R$              6,03  R$                                       6.394,55 

5.5.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO(UNIDADE: M3XKM) m³XKm CAC-006            5.299,71  R$                         1,91  R$              2,43  R$                                    12.893,30 

5.5.4 RECOMPOSIÇÃO GEOMETRIA DO CANAL                        -   

5.5.4.1 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO(UNIDADE: M3XKM) m³XKm CAC-006            6.394,00  R$                         1,91  R$              2,43  R$                                    15.555,52 

5.5.4.3 ATERRO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA  E REGULARIZAÇÃO DO TALUDE m² CAC-009            1.278,80  R$                       31,60  R$            40,17  R$                                    51.365,00 
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ÍTEM DESCRIÇÃO UNID CÓD. COMP. QTDE R$ / UNID    (S/ BDI) R$ Total (C/BDI)
PREÇO TOTAL 

UNITÁRIO C/ BDI (R$)

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MD

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

5ª Superintendência Regional
 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO ITIÚBA

Planilha de Custos do Valor do Orçamento de Referência - DESONERADO

5.5.4 ASSENTAMENTE DE MANTA PEAD                        -   

5.5.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM PROF. MENOR OU IGUAL A 1,30M (ANCORAGEM DA MANTA PEAD) m³ CAC-016                 87,54  R$                       52,85  R$            67,17  R$                                       5.880,71 

5.5.4.2  INSTALAÇÃO DE GEOMENBRANA, PEAD, TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, ESP=1,00MM m² CAC-011            5.115,20  R$                         1,10  R$              1,40  R$                                       7.146,96 

5.5.4.3  REATERRO MANUAL COM COMPACTACAO MECANIZADA (ANCORAGEM DA MANTA) m³ CAC-007                 87,54  R$                       19,34  R$            24,59  R$                                       2.152,26 

5.5.5 REVESTIMENTO CANAL FINAL                        -   

5.5.5.1 ASSENTAMENTO DE ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2  MM, MALHA 15x15 cm m² CAC-019            4.239,77  R$                         1,38  R$              1,75  R$                                       7.413,21 

5.5.5.2 CONCRETO FCK=15 MPA PARA ESTRUTURAS, INCLUINDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m³ CAC-020               296,78  R$                    431,59  R$          548,57  R$                                  162.805,52 

CANAL CLI-37 e DERIVADOS                        -   

OBRAS EM CANAL                        -   

5.6
TRECHO TRAPEZOIDAL - RECUPERAÇÃO GEOMETRICA DA SEÇÃO COM SOLO-CIMENTO, MANTA DE PEAD 1 MM, TELA DE AÇO, 5 CM CONCRETO - 

L = 134 m
                       -   

5.6.1 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO COM EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO                        -   

5.6.1.1 LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE CANAIS COLETORES DE IRRIGAÇÃO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO m CAC-002               134,00  R$                         1,41  R$              1,79  R$                                          240,14 

5.6.2 REMOÇÃO DA ESTRUTURA (REVESTIMENTO) EXISTENTE                        -   

5.6.2.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA m² CAC-001               134,00  R$                         2,08  R$              2,64  R$                                          354,27 

5.6.2.1.1 DEMOLIÇÃO DE PLACAS EM CONCRETO ( MECANICAMENTE) m³ CAC-003                 33,62  R$                       75,79  R$            96,33  R$                                       3.238,80 

5.6.2.1.1 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM RETROESCAVADEIRA E DESCARGA LIVRE m³ CAC-004                 42,03  R$                         5,46  R$              6,94  R$                                          291,48 

5.6.2.1.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO(UNIDADE: M3XKM) m³XKm CAC-006               210,14  R$                         1,91  R$              2,43  R$                                          511,23 

5.6.3 RETIRADA SOLO IMPRÓPRIO                        -   

5.6.3.1 ESCAVACAO MECANICA  EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM RETROESCAVADEIRA m³ CAC-008                 96,06  R$                         4,55  R$              5,78  R$                                          555,38 

5.6.3.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS EMATERIAIS    GRANULARES    EM    CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ – CARGA COM RETROESCAVADEIRA m³ CAC-005               120,08  R$                         4,75  R$              6,03  R$                                          724,43 

5.6.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO(UNIDADE: M3XKM) m³XKm CAC-006               600,39  R$                         1,91  R$              2,43  R$                                       1.460,66 

5.6.4 RECOMPOSIÇÃO GEOMETRIA DO CANAL                        -   

5.6.4.1 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO(UNIDADE: M3XKM) m³XKm CAC-006               734,39  R$                         1,91  R$              2,43  R$                                       1.786,66 

5.6.4.3 ATERRO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA  E REGULARIZAÇÃO DO TALUDE m² CAC-009               146,88  R$                       31,60  R$            40,17  R$                                       5.899,62 

5.6.4 ASSENTAMENTE DE MANTA PEAD                        -   

5.6.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM PROF. MENOR OU IGUAL A 1,30M (ANCORAGEM DA MANTA PEAD) m³ CAC-016                 10,72  R$                       52,85  R$            67,17  R$                                          720,12 

5.6.4.2  INSTALAÇÃO DE GEOMENBRANA, PEAD, TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, ESP=1,00MM m² CAC-011               587,52  R$                         1,10  R$              1,40  R$                                          820,88 

5.6.4.3  REATERRO MANUAL COM COMPACTACAO MECANIZADA (ANCORAGEM DA MANTA) m³ CAC-007                 10,72  R$                       19,34  R$            24,59  R$                                          263,55 

5.6.5 REVESTIMENTO CANAL FINAL                        -   

5.6.5.1 ASSENTAMENTO DE ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2  MM, MALHA 15x15 cm m² CAC-019               480,32  R$                         1,38  R$              1,75  R$                                          839,83 

5.6.5.2 CONCRETO FCK=15 MPA PARA ESTRUTURAS, INCLUINDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m³ CAC-020                 33,62  R$                    431,59  R$          548,57  R$                                    18.443,93 

15.834.054,74R$          
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ÍTEM DESCRIÇÃO UNID CÓD. COMP. QTDE
R$ / UNID
 (S/ BDI)

R$ Total 
(C/BDI)

R$ Total (c/BDI)

0 TOTAL GERAL
1 SERVIÇOS GERAIS E DE APOIO

1.1 DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO unid CAC-039                 1,00          21.573,25      27.420,68  R$         27.420,68 
1.2 MOBILIZAÇÃO unid CAC-026                 1,00             2.059,65        2.617,92  R$           2.617,92 
1.3 DESMOBILIZAÇÃO unid CAC-027                 1,00             2.059,65        2.617,92  R$           2.617,92 

1.4
BARRACÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO E 
ALMOXARIFADO (S=38,72 M2) COM MATERIAIS NOVOS

unid CAC-028                 1,00             9.920,43      12.609,36  R$         12.609,36 

1.5
BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE PEQUENO S=25,41M2 
COM MATERIAIS NOVOS

unid CAC-042                 1,00          11.589,81      14.731,23  R$         14.731,23 

1.6 CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, ESPACAMENTO DE 2M ALTURA LIVRE DE 1M, CRAVADOS 0,5M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14
(quantitativo para isolamento do canteiro no Perímetro Itiúba e no Perímetro Boacica)m CAC-035               80,00                  30,19             38,37  R$           3.069,84 

1.7
Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais
( 01 para Perímetro Irrigado do Itiúba)

mês CAC-038               18,00                467,60           529,64  R$           9.533,51 

1.8
Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais
(01 para Perímetro Irrigado do Boacica)

mês CAC-038               18,00                467,60           529,64  R$           9.533,51 

1.9 PLACAS DE OBRA m² CAC-030               13,00                291,94           371,08  R$           4.823,98 

1.10
 FORNECIMENTO DE VEÍCULO LEVE 1.0 OU SUPERIOR,  PARA APOIO A 
FISCALIZAÇÃO, COM AR-CONDICIONADO, INCLUINDO DESPESAS COM 
COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.

mês  CCU VEÍCULO               18,00             3.244,49        3.674,96  R$         66.149,29 

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS global CAC-029                 1,00        530.435,04    674.209,38  R$       674.209,38 

3 FORNECIMENTO DE MATERIAIS

3.1
FORNECIMENTO  DE GEOMENBRANA, PEAD, TEXTURIZADA EM AMBAS 
AS FACES, ESP=1,00MM

M2 CAC-012      121.484,35                  27,73             31,41  R$    3.815.783,68 

3.2
FORNECIMENTO DE ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA 
Q-92, ACO CA-60, 4,2  MM, MALHA 15x15 cm 

M2 CAC-019.1      104.569,30                  28,13             31,86  R$    3.331.805,63 
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ÍTEM DESCRIÇÃO UNID
CÓD. 

COMP.
QTDE

R$ / UNID    
( S/ BDI)

R$ / UNID    
( C/ BDI)

R$ Total ( C /BDI)

4 RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE CONDUÇÃO
4.1 ADUTOR LESTE

4.1
TRECHO TRAPEZOIDAL - RECUPERAÇÃO GEOMETRICA DA SEÇÃO 
MANTA DE PEAD 1 MM, TELA DE AÇO, 7 CM CONCRETO - L = 7352,54 m

-R$                                    

4.1.1 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO COM EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO -R$                                    

4.1.1.1
LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE CANAIS COLETORES DE 
IRRIGAÇÃO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO

m CAC-002       7.352,54  R$         1,41  R$                   1,79  R$                        13.176,61 

4.1.2 REMOÇÃO DA ESTRUTURA (REVESTIMENTO) EXISTENTE -R$                                    

4.1.2.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA m² CAC-001       7.352,54  R$         2,08  R$                   2,64  R$                        19.438,53 

4.1.2.2 DEMOLIÇÃO DE PLACAS EM CONCRETO ( MECANICAMENTE) m³ CAC-003       2.750,35  R$       75,79  R$                96,33  R$                      264.940,07 

4.1.2.3
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM RETROESCAVADEIRA E DESCARGA 
LIVRE

m³ CAC-004       3.437,94  R$         5,46  R$                   6,94  R$                        23.843,50 

4.1.2.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO(UNIDADE: M3XKM)

m³XKm CAC-006     17.189,69  R$         1,91  R$                   2,43  R$                        41.819,62 

4.1.3 RETIRADA SOLO IMPRÓPRIO -R$                                    

4.1.3.1
ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM 
RETROESCAVADEIRA

m³ CAC-008       7.858,14  R$         4,55  R$                   5,78  R$                        45.431,24 

4.1.3.2
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS EMATERIAIS    GRANULARES    
EM    CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ – CARGA COM 
RETROESCAVADEIRA

m³ CAC-005       9.822,68  R$         4,75  R$                   6,03  R$                        59.259,51 

4.1.3.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO(UNIDADE: M3XKM)

m³XKm CAC-006     49.113,40  R$         1,91  R$                   2,43  R$                      119.484,63 

4.1.4 RECOMPOSIÇÃO GEOMETRIA DO CANAL -R$                                    

4.1.4.1
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO(UNIDADE: M3XKM)

m³XKm CAC-006     39.290,72  R$         1,91  R$                   2,43  R$                        95.587,70 

4.1.4.2
ATERRO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO, COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA  E REGULARIZAÇÃO DO TALUDE

m³ CAC-009       7.858,14  R$       31,60  R$                40,17  R$                      315.634,74 

4.1.5 ASSENTAMENTO DE MANTA PEAD -R$                                    

4.1.5.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM PROF. MENOR OU IGUAL A 1,30M 
(ANCORAGEM DA MANTA PEAD)

m³ CAC-016          588,20  R$       52,85  R$                67,17  R$                        39.512,54 

4.1.5.2
 INSTALAÇÃO DE GEOMENBRANA, PEAD, TEXTURIZADA EM AMBAS AS 
FACES, ESP=1,00MM

m² CAC-011     45.172,75  R$         1,10  R$                   1,40  R$                        63.115,44 

4.1.5.3
 REATERRO MANUAL COM COMPACTACAO MECANIZADA (ANCORAGEM 
DA MANTA)

m³ CAC-007          588,20  R$       19,34  R$                24,59  R$                        14.461,07 

4.1.6 REVESTIMENTO  FINAL CANAL -R$                                    

4.1.6.1
ASSENTAMENTO DE ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA 
Q-92, ACO CA-60, 4,2  MM, MALHA 15x15 cm 

m² CAC-019     39.290,72  R$         1,38  R$                   1,75  R$                        68.699,62 

4.1.6.2
CONCRETO FCK=15 MPA PARA ESTRUTURAS, INCLUINDO PREPARO 
MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO

m³ CAC-020       2.750,35  R$     431,59  R$              548,57  R$                   1.508.749,65 

-R$                                    
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ÍTEM DESCRIÇÃO UNID
CÓD. 

COMP.
QTDE

R$ / UNID 
(S/ BDI)

R$ / UNID 
(C/ BDI)

R$ Total 
(C / BDI)

5 RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE CONDUÇÃO - ITIÚBA 0,00

CANAL P12 e DERIVADOS
5.1 OBRAS EM CANAL

5.1.1
TRECHO TRAPEZOIDAL - RECUPERAÇÃO GEOMETRICA DA SEÇÃOMANTA 
DE PEAD 1 MM, TELA DE AÇO, 7 CM CONCRETO - L = 5251,72 m

5.1.1.1 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO COM EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO

5.1.1.1.1
LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE CANAIS COLETORES DE IRRIGAÇÃO 
COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO

m CAC-002      5.251,72  R$                                    1,41  R$                    1,79  R$        9.411,70 

5.1.1.2 REMOÇÃO DA ESTRUTURA (REVESTIMENTO) EXISTENTE
5.1.1.2.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA m² CAC-001      5.251,72  R$                                    2,08  R$                    2,64  R$      13.884,41 
5.1.1.2.2 DEMOLIÇÃO DE PLACAS EM CONCRETO ( MECANICAMENTE) m³ CAC-003      1.381,02  R$                                 75,79  R$                  96,33  R$    133.033,46 

5.1.1.2.3
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM RETROESCAVADEIRA E DESCARGA LIVRE

m³ CAC-004      1.726,28  R$                                    5,46  R$                    6,94  R$      11.972,46 

5.1.1.2.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO(UNIDADE: M3XKM)

m³
XK
m

CAC-006      8.631,40  R$                                    1,91  R$                    2,43  R$      20.998,74 

5.1.1.3 RETIRADA SOLO IMPRÓPRIO

5.1.1.3.1
ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM 
RETROESCAVADEIRA

m³ CAC-008      3.945,78  R$                                    4,55  R$                    5,78  R$      22.812,24 

5.1.1.3.2
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS EMATERIAIS    GRANULARES    
EM    CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ – CARGA COM RETROESCAVADEIRA

m³ CAC-005      4.932,23  R$                                    4,75  R$                    6,03  R$      29.755,78 

5.1.1.3.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO(UNIDADE: M3XKM)

m³
XK
m

CAC-006    24.661,15  R$                                    1,91  R$                    2,43  R$      59.996,41 

5.1.1.4 RECOMPOSIÇÃO GEOMETRIA DO CANAL

5.1.1.4.1
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO(UNIDADE: M3XKM)

m³
XK
m

CAC-006    18.701,77  R$                                    1,91  R$                    2,43  R$      45.498,26 

5.1.1.4.1
ATERRO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO, COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA  E REGULARIZAÇÃO DO TALUDE

m³ CAC-009      3.740,35  R$                                 31,60  R$                  40,17  R$    150.237,23 

5.1.1.5 ASSENTAMENTO DE MANTA PEAD

5.1.1.5.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM PROF. MENOR OU IGUAL A 1,30M 
(ANCORAGEM DA MANTA PEAD)

m³ CAC-016          420,14  R$                                 52,85  R$                  67,17  R$      28.222,74 

5.1.1.5.2
 INSTALAÇÃO DE GEOMENBRANA, PEAD, TEXTURIZADA EM AMBAS AS 
FACES, ESP=1,00MM

m² CAC-011    23.930,29  R$                                    1,10  R$                    1,40  R$      33.435,44 

5.1.1.5.3
REATERRO MANUAL COM COMPACTACAO MECANIZADA (ANCORAGEM DA 
MANTA)

m³ CAC-007          420,14  R$                                 19,34  R$                  24,59  R$      10.329,15 

5.1.1.6 REVESTIMENTO FINAL CANAL

5.1.1.6.1
ASSENTAMENTO DE ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-
92, ACO CA-60, 4,2  MM, MALHA 15x15 cm 

m² CAC-019    19.728,92  R$                                    1,38  R$                    1,75  R$      34.495,91 

5.1.1.6.2
CONCRETO FCK=15 MPA PARA ESTRUTURAS, INCLUINDO PREPARO 
MECANICO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ CAC-020      1.381,02  R$                               431,59  R$                548,57  R$    757.583,37 

5.1.2
RECONSTRUÇÃO DE CANAL COM A RETIRADA DE CANAL TRAPEZOIDAL 
EXISTENTE E EXECUÇÃO DE CANAL RETANGULAR EM CONCRETO 
ARMADO - L = 1014,84 m

5.1.2.1 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO COM EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO

5.1.2.1.1
LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE CANAIS COLETORES DE IRRIGAÇÃO 
COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO 

m CAC-002      1.014,84  R$                                    1,41  R$                    1,79  R$        1.818,71 

5.1.2.2 REMOÇÃO DA ESTRUTURA (REVESTIMENTO) EXISTENTE
5.1.2.2.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA m² CAC-001      6.089,04  R$                                    2,08  R$                    2,64  R$      16.098,10 
5.1.2.2.2 DEMOLIÇÃO DE PLACAS EM CONCRETO ( MECANICAMENTE) m³ CAC-003          159,29  R$                                 75,79  R$                  96,33  R$      15.344,81 

5.1.2.2.3
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM RETROESCAVADEIRA E DESCARGA LIVRE

m³ CAC-004          275,39  R$                                    5,46  R$                    6,94  R$        1.909,97 

5.1.2.2.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO(UNIDADE: M3XKM)

m³
XK
m

CAC-006      2.753,94  R$                                    1,91  R$                    2,43  R$        6.699,86 

5.1.2.3 EXECUÇÃO DE CANAL SEÇÃO RETANGULAR

5.1.2.3.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM PROF. MENOR OU IGUAL A 1,30M 
(ANCORAGEM DA MANTA PEAD)

m³ CAC-016          116,10  R$                                 52,85  R$                  67,17  R$        7.798,94 

5.1.2.3.2
ATERRO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO, COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA  E REGULARIZAÇÃO DO TALUDE

m² CAC-009          175,06  R$                                 31,60  R$                  40,17  R$        7.031,56 

5.1.2.3.3
EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO MAGRO (1:4,5:4,5), PREPARO MEC., 
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO MANUAL

m³ CAC-014            35,01  R$                               378,57  R$                481,18  R$      16.846,93 

5.1.2.3.4
FORMA PLANA METALICA PARA MURETA, UTILIZAÇÃO 20X - CANAL 
RETANGULAR

m² CAC-015      2.467,39  R$                                 12,06  R$                  15,32  R$      37.809,10 

5.1.2.3.5 JUNTA DE DILATAÇÃO EM MASTIQUE ELÁSTICO m CAC-018          132,41  R$                                 22,18  R$                  28,19  R$        3.732,39 

5.1.2.3.6
ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 COM FORNECIMENTO / CORTE (C/ PERDA DE 
10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO

KG CAC-013    11.824,60  R$                                 16,02  R$                  20,36  R$    240.779,35 

5.1.2.3.7
CONCRETO FCK=15 MPA PARA ESTRUTURAS, INCLUINDO PREPARO 
MECANICO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ CAC-020          197,08  R$                               431,59  R$                548,57  R$    108.109,64 

5.1.2.3.8 TRELIÇA DE SUSTENTAÇÃO VERTICAL COM ESPAÇAMENTO 5,50 M m CAC-017          261,21  R$                                    5,58  R$                    7,09  R$        1.852,74 

5.1.2.3.9
 REATERRO COM MANUAL COM COMPACTACAO MECANIZADA 
(ANCORAGEM DA MANTA)

m³ CAC-007          307,67  R$                                 19,34  R$                  24,59  R$        7.564,03 

3.2 GERAL
-R$                  
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ÍTEM DESCRIÇÃO UNID CÓD. COMP. QTDE
R$ / UNID   
 (s/ BDI)

R$ Total 
(C/BDI)

R$ Total 
(c/BDI)

6 PERÍMETRO IRRIGADO DO BOACICA
6.4 CANAL CLII

6.4.1 OBRAS EM CANAL

6.4.1.1
TRECHO TRAPEZOIDAL - RECUPERAÇÃO GEOMETRICA DA SEÇÃO MANTA DE 
PEAD 1 MM, TELA DE AÇO, 7 CM CONCRETO - L = 1988,79 m

6.4.1.1.1 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO COM EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO

6.4.1.1.1.1
LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE CANAIS COLETORES DE IRRIGAÇÃO COM 
AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO

m CAC-002          1.988,79  R$                  1,41  R$                  1,79  R$                                   3.564,14 

6.4.1.1.2 REMOÇÃO DA ESTRUTURA (REVESTIMENTO) EXISTENTE

6.4.1.1.2.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA m² CAC-001          1.988,79  R$                  2,08  R$                  2,64  R$                                   5.257,93 

6.4.1.1.2.2 DEMOLIÇÃO DE PLACAS EM CONCRETO ( MECANICAMENTE) m³ CAC-003          1.184,18  R$                75,79  R$                96,33  R$                               114.071,12 

6.4.1.1.2.3
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 
CARGA COM RETROESCAVADEIRA E DESCARGA LIVRE

m³ CAC-004          1.480,22  R$                  5,46  R$                  6,94  R$                                 10.265,93 

6.4.1.1.2.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO(UNIDADE: M3XKM)

m³XKm CAC-006          7.401,10  R$                  1,91  R$                  2,43  R$                                 18.005,62 

6.4.1.1.3 RETIRADA SOLO IMPRÓPRIO

6.4.1.1.3.2
ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM 
RETROESCAVADEIRA

m³ CAC-008          3.383,36  R$                  4,55  R$                  5,78  R$                                 19.560,62 

6.4.1.1.3.3
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS EMATERIAIS    GRANULARES    EM    

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ – CARGA COM RETROESCAVADEIRA
m³ CAC-005          4.229,20  R$                  4,75  R$                  6,03  R$                                 25.514,44 

6.4.1.1.3.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO(UNIDADE: M3XKM)

m³XKm CAC-006       21.145,99  R$                  1,91  R$                  2,43  R$                                 51.444,64 

6.4.1.1.4 RECOMPOSIÇÃO GEOMETRIA DO CANAL

6.4.1.1.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO(UNIDADE: M3XKM)

m³XKm CAC-006       23.134,78  R$                  1,91  R$                  2,43  R$                                 56.283,03 

6.4.1.1.4.5
ATERRO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO, COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA  E REGULARIZAÇÃO DO TALUDE

m³ CAC-009          4.626,96  R$                31,60  R$                40,17  R$                               185.849,00 

6.4.1.1.5 ASSENTAMENTO DE MANTA PEAD

6.4.1.1.5.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM PROF. MENOR OU IGUAL A 1,30M 
(ANCORAGEM DA MANTA PEAD)

m³ CAC-016             159,10  R$                52,85  R$                67,17  R$                                 10.687,76 

6.4.1.1.5.3
 INSTALAÇÃO DE GEOMENBRANA, PEAD, TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, 
ESP=1,00MM

m² CAC-011       18.507,83  R$                  1,10  R$                  1,40  R$                                 25.859,16 

6.4.1.1.5.6
REATERRO MANUAL COM COMPACTACAO MECANIZADA (ANCORAGEM DA 
MANTA)

m³ CAC-007             159,10  R$                19,34  R$                24,59  R$                                   3.911,58 

6.4.1.1.6 REVESTIMENTO FINAL CANAL

6.4.1.1.6.2
ASSENTAMENTO DE ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, 
ACO CA-60, 4,2  MM, MALHA 15x15 cm 

m² CAC-019       16.916,79  R$                  1,38  R$                  1,75  R$                                 29.578,93 

6.4.1.1.6.2
CONCRETO FCK=15 MPA PARA ESTRUTURAS, INCLUINDO PREPARO MECANICO, 
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ CAC-020          1.184,18  R$              431,59  R$              548,57  R$                               649.598,85 

6.5 CANAL CLII-3 e DERIVADOS

6.5.1 OBRAS EM CANAL

6.5.1.1
TRECHO TRAPEZOIDAL - RECUPERAÇÃO GEOMETRICA DA SEÇÃO  MANTA DE 
PEAD 1 MM, TELA DE AÇO, 7 CM CONCRETO - L = 2708,34 m

6.5.1.1.1 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO COM EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO

6.5.1.1.1.1
LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE CANAIS COLETORES DE IRRIGAÇÃO COM 
AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO

m CAC-002          2.708,34  R$                  1,41  R$                  1,79  R$                                   4.853,66 

6.5.1.1.2 REMOÇÃO DA ESTRUTURA (REVESTIMENTO) EXISTENTE

6.5.1.1.2.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA m² CAC-001          2.708,34  R$                  2,08  R$                  2,64  R$                                   7.160,27 

6.5.1.1.2.2 DEMOLIÇÃO DE PLACAS EM CONCRETO ( MECANICAMENTE) m³ CAC-003             652,90  R$                75,79  R$                96,33  R$                                 62.893,87 

6.5.1.1.2.3
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 
CARGA COM RETROESCAVADEIRA E DESCARGA LIVRE

m³ CAC-004             816,13  R$                  5,46  R$                  6,94  R$                                   5.660,19 

6.5.1.1.2.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO(UNIDADE: M3XKM)

m³XKm CAC-006          4.080,64  R$                  1,91  R$                  2,43  R$                                   9.927,52 

6.5.1.1.3 RETIRADA SOLO IMPRÓPRIO

6.5.1.1.3.1
ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM 
RETROESCAVADEIRA

m³ CAC-008          1.865,44  R$                  4,55  R$                  5,78  R$                                 10.784,88 

6.5.1.1.3.2
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS EMATERIAIS    GRANULARES    EM    
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ – CARGA COM RETROESCAVADEIRA

m³ CAC-005          2.331,80  R$                  4,75  R$                  6,03  R$                                 14.067,56 

6.5.1.1.3.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO(UNIDADE: M3XKM)

m³XKm CAC-006       11.658,98  R$                  1,91  R$                  2,43  R$                                 28.364,34 

6.5.1.1.4 RECOMPOSIÇÃO GEOMETRIA DO CANAL

6.5.1.1.4.1
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO(UNIDADE: M3XKM)

m³XKm CAC-006       14.367,32  R$                  1,91  R$                  2,43  R$                                 34.953,28 

6.5.1.1.4.2
ATERRO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO, COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA  E REGULARIZAÇÃO DO TALUDE

m² CAC-009          2.873,46  R$                31,60  R$                40,17  R$                               115.417,23 

6.5.1.1.5 ASSENTAMENTO DE MANTA PEAD

6.5.1.1.5.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM PROF. MENOR OU IGUAL A 1,30M 
(ANCORAGEM DA MANTA PEAD)

m³ CAC-016             216,67  R$                52,85  R$                67,17  R$                                 14.554,62 

6.5.1.1.5.2
 INSTALAÇÃO DE GEOMENBRANA, PEAD, TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, 
ESP=1,00MM

m² CAC-011       11.493,86  R$                  1,10  R$                  1,40  R$                                 16.059,24 

6.5.1.1.5.3
REATERRO MANUAL COM COMPACTACAO MECANIZADA (ANCORAGEM DA 
MANTA)

m³ CAC-007             216,67  R$                19,34  R$                24,59  R$                                   5.326,80 

6.5.1.1.6 REVESTIMENTO FINAL CANAL

6.5.1.1.6.1
ASSENTAMENTO DE ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, 
ACO CA-60, 4,2  MM, MALHA 15x15 cm 

m² CAC-019          9.327,19  R$                  1,38  R$                  1,75  R$                                 16.308,54 

6.5.1.1.6.2
CONCRETO FCK=15 MPA PARA ESTRUTURAS, INCLUINDO PREPARO MECANICO, 
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ CAC-020             652,90  R$              431,59  R$              548,57  R$                               358.160,64 

6.6 CANAL CLII-13 e DERIVADOS

6.6.1 OBRAS EM CANAL

6.6.1.1
TRECHO TRAPEZOIDAL - RECUPERAÇÃO GEOMETRICA DA SEÇÃO  MANTA DE 
PEAD 1 MM, TELA DE AÇO, 7 CM CONCRETO - L = 1674,12 m

6.6.1.1.1 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO COM EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO

6.6.1.1.1.1
LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE CANAIS COLETORES DE IRRIGAÇÃO COM 
AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO

m CAC-002          1.674,12  R$                  1,41  R$                  1,79  R$                                   3.000,22 
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ORÇAMENTO - OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE CONDUÇÃO PERÍMETRO IRRIGADO DO BOACICA6.6.1.1.2 REMOÇÃO DA ESTRUTURA (REVESTIMENTO) EXISTENTE

6.6.1.1.2.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA m² CAC-001          1.674,12  R$                  2,08  R$                  2,64  R$                                   4.426,01 

6.6.1.1.2.2 DEMOLIÇÃO DE PLACAS EM CONCRETO ( MECANICAMENTE) m³ CAC-003             412,02  R$                75,79  R$                96,33  R$                                 39.689,47 

6.6.1.1.2.3
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 
CARGA COM RETROESCAVADEIRA E DESCARGA LIVRE

m³ CAC-004             515,02  R$                  5,46  R$                  6,94  R$                                   3.571,89 

6.6.1.1.2.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO(UNIDADE: M3XKM)

m³XKm CAC-006          2.575,11  R$                  1,91  R$                  2,43  R$                                   6.264,81 

6.6.1.1.3 RETIRADA SOLO IMPRÓPRIO

6.6.1.1.3.1
ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM 
RETROESCAVADEIRA

m³ CAC-008          1.177,19  R$                  4,55  R$                  5,78  R$                                   6.805,85 

6.6.1.1.3.2
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS EMATERIAIS    GRANULARES    EM    
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ – CARGA COM RETROESCAVADEIRA

m³ CAC-005          1.471,49  R$                  4,75  R$                  6,03  R$                                   8.877,40 

6.6.1.1.3.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO(UNIDADE: M3XKM)

m³XKm CAC-006          7.357,46  R$                  1,91  R$                  2,43  R$                                 17.899,45 

6.6.1.1.4 RECOMPOSIÇÃO GEOMETRIA DO CANAL

6.6.1.1.4.1
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO(UNIDADE: M3XKM)

m³XKm CAC-006          9.031,58  R$                  1,91  R$                  2,43  R$                                 21.972,30 

6.6.1.1.4.2
ATERRO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO, COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA  E REGULARIZAÇÃO DO TALUDE

m² CAC-009          1.806,32  R$                31,60  R$                40,17  R$                                 72.553,49 

6.6.1.1.5 ASSENTAMENTO DE MANTA PEAD

6.6.1.1.5.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM PROF. MENOR OU IGUAL A 1,30M 
(ANCORAGEM DA MANTA PEAD)

m³ CAC-016             133,93  R$                52,85  R$                67,17  R$                                   8.996,72 

6.6.1.1.5.2
 INSTALAÇÃO DE GEOMENBRANA, PEAD, TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, 
ESP=1,00MM

m² CAC-011          7.225,26  R$                  1,10  R$                  1,40  R$                                 10.095,15 

6.6.1.1.5.3
REATERRO MANUAL COM COMPACTACAO MECANIZADA (ANCORAGEM DA 
MANTA)

m³ CAC-007             133,93  R$                19,34  R$                24,59  R$                                   3.292,68 

6.6.1.1.6 REVESTIMENTO FINAL CANAL

6.6.1.1.6.1
ASSENTAMENTO DE ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, 
ACO CA-60, 4,2  MM, MALHA 15x15 cm 

m² CAC-019          5.885,96  R$                  1,38  R$                  1,75  R$                                 10.291,58 

6.6.1.1.6.2
CONCRETO FCK=15 MPA PARA ESTRUTURAS, INCLUINDO PREPARO MECANICO, 
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ CAC-020             412,02  R$              431,59  R$              548,57  R$                               226.018,93 

6.1 CANAL CLI

6.1 CANAL CLI

6.1.1 OBRAS EM CANAL

6.1.1.1
TRECHO TRAPEZOIDAL - RECUPERAÇÃO GEOMETRICA DA SEÇÃO  MANTA DE 
PEAD 1 MM, TELA DE AÇO, 7 CM CONCRETO - L = 940 m

6.1.1.1.1 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO COM EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO

6.1.1.1.1.1
LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE CANAIS COLETORES DE IRRIGAÇÃO COM 
AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO

m CAC-002             940,00  R$                  1,41  R$                  1,79  R$                                   1.684,59 

6.1.1.1.2 REMOÇÃO DA ESTRUTURA (REVESTIMENTO) EXISTENTE

6.1.1.1.2.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA m² CAC-001             940,00  R$                  2,08  R$                  2,64  R$                                   2.485,16 

6.1.1.1.2.2 DEMOLIÇÃO DE PLACAS EM CONCRETO ( MECANICAMENTE) m³ CAC-003             608,97  R$                75,79  R$                96,33  R$                                 58.662,26 

6.1.1.1.2.3
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 
CARGA COM RETROESCAVADEIRA E DESCARGA LIVRE

m³ CAC-004             761,22  R$                  5,46  R$                  6,94  R$                                   5.279,36 

6.1.1.1.2.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO(UNIDADE: M3XKM)

m³XKm CAC-006          3.806,09  R$                  1,91  R$                  2,43  R$                                   9.259,58 

6.1.1.1.3 RETIRADA SOLO IMPRÓPRIO

6.1.1.1.3.1
ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM 
RETROESCAVADEIRA

m³ CAC-008          1.739,93  R$                  4,55  R$                  5,78  R$                                 10.059,25 

6.1.1.1.3.2
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS EMATERIAIS    GRANULARES    EM    
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ – CARGA COM RETROESCAVADEIRA

m³ CAC-005          2.174,91  R$                  4,75  R$                  6,03  R$                                 13.121,07 

6.1.1.1.3.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO(UNIDADE: M3XKM)

m³XKm CAC-006       10.874,55  R$                  1,91  R$                  2,43  R$                                 26.455,94 

6.1.1.1.4 RECOMPOSIÇÃO GEOMETRIA DO CANAL

6.1.1.1.4.1
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO(UNIDADE: M3XKM)

m³XKm CAC-006       11.814,55  R$                  1,91  R$                  2,43  R$                                 28.742,80 

6.1.1.1.4.5
ATERRO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO, COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA  E REGULARIZAÇÃO DO TALUDE

m² CAC-009          2.362,91  R$                31,60  R$                40,17  R$                                 94.909,98 

6.1.1.1.5 ASSENTAMENTO DE MANTA PEAD

6.1.1.1.5.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM PROF. MENOR OU IGUAL A 1,30M 
(ANCORAGEM DA MANTA PEAD)

m³ CAC-016               75,20  R$                52,85  R$                67,17  R$                                   5.051,56 

6.1.1.1.5.2
 INSTALAÇÃO DE GEOMENBRANA, PEAD, TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, 
ESP=1,00MM

m² CAC-011          9.451,64  R$                  1,10  R$                  1,40  R$                                 13.205,84 

6.1.1.1.5.3
REATERRO MANUAL COM COMPACTACAO MECANIZADA (ANCORAGEM DA 
MANTA)

m³ CAC-007               75,20  R$                19,34  R$                24,59  R$                                   1.848,80 

6.1.1.1.6 REVESTIMENTO FINAL CANAL

6.1.1.1.6.1
ASSENTAMENTO DE ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, 
ACO CA-60, 4,2  MM, MALHA 15x15 cm 

m² CAC-019          8.699,64  R$                  1,38  R$                  1,75  R$                                 15.211,27 

6.1.1.1.6.2
CONCRETO FCK=15 MPA PARA ESTRUTURAS, INCLUINDO PREPARO MECANICO, 
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ CAC-020             608,97  R$              431,59  R$              548,57  R$                               334.062,97 

6.2 CANAL CLI-1 e DERIVADOS

6.2.1 OBRAS EM CANAL

6.2.1.1
TRECHO TRAPEZOIDAL - RECUPERAÇÃO GEOMETRICA DA SEÇÃO  MANTA DE 
PEAD 1 MM, TELA DE AÇO, 7 CM CONCRETO - L = 1094,29 m

6.2.1.1.1 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO COM EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO

6.2.1.1.1.1
LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE CANAIS COLETORES DE IRRIGAÇÃO COM 
AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO

m CAC-002          1.094,29  R$                  1,41  R$                  1,79  R$                                   1.961,10 

6.2.1.1.2 REMOÇÃO DA ESTRUTURA (REVESTIMENTO) EXISTENTE

6.2.1.1.2.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA m² CAC-001          1.094,29  R$                  2,08  R$                  2,64  R$                                   2.893,07 

6.2.1.1.2.2 DEMOLIÇÃO DE PLACAS EM CONCRETO ( MECANICAMENTE) m³ CAC-003             296,78  R$                75,79  R$                96,33  R$                                 28.589,04 

6.2.1.1.2.3
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 
CARGA COM RETROESCAVADEIRA E DESCARGA LIVRE

m³ CAC-004             370,98  R$                  5,46  R$                  6,94  R$                                   2.572,89 

6.2.1.1.2.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO(UNIDADE: M3XKM)

m³XKm CAC-006          1.854,90  R$                  1,91  R$                  2,43  R$                                   4.512,65 

6.2.1.3 RETIRADA SOLO IMPRÓPRIO
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MD
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

5ª Superintendência Regional
 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE
IRRIGAÇÃO DO ITIÚBA

ORÇAMENTO - OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE CONDUÇÃO PERÍMETRO IRRIGADO DO BOACICA
6.2.1.3.1

ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM 
RETROESCAVADEIRA

m³ CAC-008             847,95  R$                  4,55  R$                  5,78  R$                                   4.902,38 

6.2.1.3.2
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS EMATERIAIS    GRANULARES    EM    
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ – CARGA COM RETROESCAVADEIRA

m³ CAC-005          1.059,94  R$                  4,75  R$                  6,03  R$                                   6.394,55 

6.2.1.3.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO(UNIDADE: M3XKM)

m³XKm CAC-006          5.299,71  R$                  1,91  R$                  2,43  R$                                 12.893,30 

6.2.1.4 RECOMPOSIÇÃO GEOMETRIA DO CANAL

6.2.1.4.1
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO(UNIDADE: M3XKM)

m³XKm CAC-006          6.394,00  R$                  1,91  R$                  2,43  R$                                 15.555,52 

6.2.1.4.5
ATERRO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO, COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA  E REGULARIZAÇÃO DO TALUDE

m² CAC-009          1.278,80  R$                31,60  R$                40,17  R$                                 51.365,00 

6.2.1.5 ASSENTAMENTO DE MANTA PEAD

6.2.1.5.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM PROF. MENOR OU IGUAL A 1,30M 
(ANCORAGEM DA MANTA PEAD)

m³ CAC-016               87,54  R$                52,85  R$                67,17  R$                                   5.880,71 

6.2.1.5.2
 INSTALAÇÃO DE GEOMENBRANA, PEAD, TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, 
ESP=1,00MM

m² CAC-011          5.115,20  R$                  1,10  R$                  1,40  R$                                   7.146,96 

6.2.1.5.3
REATERRO MANUAL COM COMPACTACAO MECANIZADA (ANCORAGEM DA 
MANTA)

m³ CAC-007               87,54  R$                19,34  R$                24,59  R$                                   2.152,26 

6.2.1.6 REVESTIMENTO FINAL CANAL

6.2.1.6.1
ASSENTAMENTO DE ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, 
ACO CA-60, 4,2  MM, MALHA 15x15 cm 

m² CAC-019          4.239,77  R$                  1,38  R$                  1,75  R$                                   7.413,21 

6.2.1.6.2
CONCRETO FCK=15 MPA PARA ESTRUTURAS, INCLUINDO PREPARO MECANICO, 
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ CAC-020             296,78  R$              431,59  R$              548,57  R$                               162.805,52 

6.3 CANAL CLI-37 e DERIVADOS

6.3.1 OBRAS EM CANAL

6.3.1.1
TRECHO TRAPEZOIDAL - RECUPERAÇÃO GEOMETRICA DA SEÇÃO  MANTA DE 
PEAD 1 MM, TELA DE AÇO, 7 CM CONCRETO - L = 134 m

6.3.1.1.1 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO COM EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO

6.3.1.1.1.1
LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE CANAIS COLETORES DE IRRIGAÇÃO COM 
AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO

m CAC-002             134,00  R$                  1,41  R$                  1,79  R$                                       240,14 

6.3.1.1.2 REMOÇÃO DA ESTRUTURA (REVESTIMENTO) EXISTENTE

6.3.1.1.2.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA m² CAC-001             134,00  R$                  2,08  R$                  2,64  R$                                       354,27 

6.3.1.1.2.2 DEMOLIÇÃO DE PLACAS EM CONCRETO ( MECANICAMENTE) m³ CAC-003               33,62  R$                75,79  R$                96,33  R$                                   3.238,80 

6.3.1.1.2.3
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 
CARGA COM RETROESCAVADEIRA E DESCARGA LIVRE

m³ CAC-004               42,03  R$                  5,46  R$                  6,94  R$                                       291,48 

6.3.1.1.2.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO(UNIDADE: M3XKM)

m³XKm CAC-006             210,14  R$                  1,91  R$                  2,43  R$                                       511,23 

6.3.1.1.3 RETIRADA SOLO IMPRÓPRIO

6.3.1.1.3.1
ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM 
RETROESCAVADEIRA

m³ CAC-008               96,06  R$                  4,55  R$                  5,78  R$                                       555,38 

6.3.1.1.3.2
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS EMATERIAIS    GRANULARES    EM    
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ – CARGA COM RETROESCAVADEIRA

m³ CAC-005             120,08  R$                  4,75  R$                  6,03  R$                                       724,43 

6.3.1.1.3.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO(UNIDADE: M3XKM)

m³XKm CAC-006             600,39  R$                  1,91  R$                  2,43  R$                                   1.460,66 

6.3.1.1.4 RECOMPOSIÇÃO GEOMETRIA DO CANAL

6.3.1.1.4.1
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO(UNIDADE: M3XKM)

m³XKm CAC-006             734,39  R$                  1,91  R$                  2,43  R$                                   1.786,66 

6.3.1.1.4.2
ATERRO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO, COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA  E REGULARIZAÇÃO DO TALUDE

m² CAC-009             146,88  R$                31,60  R$                40,17  R$                                   5.899,62 

6.3.1.1.5 ASSENTAMENTO DE MANTA PEAD

6.3.1.1.5.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM PROF. MENOR OU IGUAL A 1,30M 
(ANCORAGEM DA MANTA PEAD)

m³ CAC-016               10,72  R$                52,85  R$                67,17  R$                                       720,12 

6.3.1.1.5.2
 INSTALAÇÃO DE GEOMENBRANA, PEAD, TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, 
ESP=1,00MM

m² CAC-011             587,52  R$                  1,10  R$                  1,40  R$                                       820,88 

6.3.1.1.5.3
REATERRO MANUAL COM COMPACTACAO MECANIZADA (ANCORAGEM DA 
MANTA)

m³ CAC-007               10,72  R$                19,34  R$                24,59  R$                                       263,55 

6.3.1.1.6 REVESTIMENTO FINAL CANAL

6.3.1.1.6.1
ASSENTAMENTO DE ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, 
ACO CA-60, 4,2  MM, MALHA 15x15 cm 

m² CAC-019             480,32  R$                  1,38  R$                  1,75  R$                                       839,83 

6.3.1.1.6.2
CONCRETO FCK=15 MPA PARA ESTRUTURAS, INCLUINDO PREPARO MECANICO, 
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ CAC-020               33,62  R$              431,59  R$              548,57  R$                                 18.443,93 

 TOTAL -R$                                              
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BDI SERVIÇOS (%) = 27,10%

CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO

DATA: ANO 2021

DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA UNID
R$ / UNID 

  ( S/ BDI)
PROD

R$ / UNID 

 ( C/ BDI)

SERVIÇO: LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. CAC-001 M2 C. Unit. = 2,08R$                                  P. Unit.= 2,64R$                   

SERVIÇO: LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. COD: UNIDADE: M2

SUB-TOTAL (1) = 2,08

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 98524 M2 1,0000 2,08 2,08

0,00

EQUIPAMENTO ............................................................................................................................................................................................................................. SUB-TOTAL (2) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

MATERIAL ........................................................................................................................................................................................................................................ SUB-TOTAL (3) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

MÃO DE OBRA ................................................................................................................................................................................................................................. SUB-TOTAL (4) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

OBSERVAÇÕES: 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1 + 2 + 3 + 4) = 2,08

RESP. TÉCNICO: TOTAL - R$ = 2,08

BDI (%) = 27,10%

TOTAL DO SERVIÇO - R$ = 2,64

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - 

DESONERADO COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE
IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE
IRRIGAÇÃO DO ITIÚBACODEVASF DATA: ANO 2021

PROD DA EQUIPE =

CAC-001

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES ............................................................................................................................................................................

DADOS E INFORMAÇÕES COMUM A TODAS AS COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS:

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO ITIÚBA
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BDI SERVIÇOS (%) = 27,10%

CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO

DATA: ANO 2021

DADOS E INFORMAÇÕES COMUM A TODAS AS COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS:

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO ITIÚBA

SERVIÇO: LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE CANAIS COLETORES DE IRRIGAÇÃOCOM AUXILIO 

DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO
CAC-002 M C. Unit. = 1,41R$                                  P. Unit.= 1,79R$                   

COD: UNIDADE: M

SUB-TOTAL (1) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

SUB-TOTAL (2) = 0,25

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE 7247 H 0,110 2,25 0,25

SUB-TOTAL (3) = 0,22

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 4.517 M 0,05 4,43 0,22

SUB-TOTAL (4) = 0,94

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88253 H 0,0150 11,21 0,17

TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90781 H 0,0300 25,76 0,77

OBSERVAÇÕES: 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1 + 2 + 3 + 4) = 1,41

RESP. TÉCNICO: TOTAL - R$ = 1,41

BDI (%) = 27,10%

TOTAL DO SERVIÇO - R$ = 1,79

SERVIÇO: LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE CANAIS COLETORES DE IRRIGAÇÃOCOM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO CAC-002

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES ............................................................................................................................................................................

EQUIPAMENTO .............................................................................................................................................................................................................................

MATERIAL ........................................................................................................................................................................................................................................

MÃO DE OBRA .................................................................................................................................................................................................................................

PROD DA EQUIPE =

 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE
IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE
IRRIGAÇÃO DO ITIÚBACODEVASF DATA: ANO 2021

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - 

DESONERADO
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BDI SERVIÇOS (%) = 27,10%

CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO

DATA: ANO 2021

DADOS E INFORMAÇÕES COMUM A TODAS AS COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS:

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO ITIÚBA

SERVIÇO: DEMOLIÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO (MECANICAMENTE) CAC-003 M3 C. Unit. = 75,79R$                               P. Unit.= 96,33R$                 

COD: UNIDADE: M3

SUB-TOTAL (1) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO ORSE UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

SUB-TOTAL (2) = 32,95

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 5795 CHP 1,510 17,64 26,64

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 5.952 CHI 0,400 15,78 6,31

SUB-TOTAL (3) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

SUB-TOTAL (4) = 42,84

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88.316 H 2,900 13,36 38,74

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88.309 H 0,250 16,38 4,10

OBSERVAÇÕES: 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1 + 2 + 3 + 4) = 75,79

RESP. TÉCNICO: TOTAL - R$ = 75,79

BDI (%) = 27,10%

TOTAL DO SERVIÇO - R$ = 96,33

CODEVASF DATA: ANO 2021

PROD DA EQUIPE =

 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE
IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE
IRRIGAÇÃO DO ITIÚBA

MATERIAL ........................................................................................................................................................................................................................................

SERVIÇO: DEMOLIÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO (MECANICAMENTE) CAC-003

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES ............................................................................................................................................................................

MÃO DE OBRA .................................................................................................................................................................................................................................

EQUIPAMENTO .............................................................................................................................................................................................................................

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - 

DESONERADO
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BDI SERVIÇOS (%) = 27,10%

CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO

DATA: ANO 2021

DADOS E INFORMAÇÕES COMUM A TODAS AS COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS:

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO ITIÚBA

SERVIÇO: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 

CARGA COM RETROESCAVADEIRA E DESCARGA LIVRE
CAC-004 M3 C. Unit. = 5,46R$                                  P. Unit.= 6,94R$                   

 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

COD: UNIDADE: M3

SUB-TOTAL (1) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

SUB-TOTAL (2) = 5,46

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 

KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
91386 CHP 0,019 195,61 3,72

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 

KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
91387 CHI 0,013 39,37 0,51

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 

M - CHP DIURNO. AF_06/2014

5678 CHP 0,008 105,83 0,85

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 

M - CHI DIURNO. AF_06/2014

5.679 CHI 0,010 38,14 0,38

SUB-TOTAL (3) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

SUB-TOTAL (4) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

OBSERVAÇÕES: 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1 + 2 + 3 + 4) = 5,46

RESP. TÉCNICO: TOTAL - R$ = 5,46

BDI (%) = 27,10%

TOTAL DO SERVIÇO - R$ = 6,94

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE
IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE
IRRIGAÇÃO DO ITIÚBACODEVASF DATA: ANO 2021

PROD DA EQUIPE =

SERVIÇO: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM RETROESCAVADEIRA E DESCARGA LIVRE CAC-004

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES ............................................................................................................................................................................

EQUIPAMENTO .............................................................................................................................................................................................................................

MATERIAL ........................................................................................................................................................................................................................................

MÃO DE OBRA .................................................................................................................................................................................................................................

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - 

DESONERADO
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BDI SERVIÇOS (%) = 27,10%

CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO

DATA: ANO 2021

DADOS E INFORMAÇÕES COMUM A TODAS AS COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS:

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO ITIÚBA

SERVIÇO: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS EMATERIAIS    GRANULARES    EM    

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ – CARGA COM RETROESCAVADEIRA
CAC-005 M3 C. Unit. = 4,75R$                                  P. Unit.= 6,03R$                   

 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

COD: UNIDADE: M3

SUB-TOTAL (1) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

SUB-TOTAL (2) = 4,61

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 

KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
91386 CHP 0,0157 195,61 3,07

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 

KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
91387 CHI 0,012 39,37 0,47

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 

M - CHP DIURNO. AF_06/2014

5678 CHP 0,0065 105,83 0,69

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 

M - CHI DIURNO. AF_06/2014

5.679 CHI 0,0100 38,14 0,38

0,00

SUB-TOTAL (3) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

SUB-TOTAL (4) = 0,13

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 0,010 13,36 0,13

OBSERVAÇÕES: 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1 + 2 + 3 + 4) = 4,75

RESP. TÉCNICO: TOTAL - R$ = 4,75

BDI (%) = 27,10%

TOTAL DO SERVIÇO - R$ = 6,03

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES ............................................................................................................................................................................

EQUIPAMENTO .............................................................................................................................................................................................................................

MATERIAL ........................................................................................................................................................................................................................................

MÃO DE OBRA .................................................................................................................................................................................................................................

PROD DA EQUIPE =

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - 

DESONERADO

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE
IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE
IRRIGAÇÃO DO ITIÚBACODEVASF DATA: ANO 2021

SERVIÇO: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS EMATERIAIS    GRANULARES    EM    CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ – CARGA COM RETROESCAVADEIRA CAC-005
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BDI SERVIÇOS (%) = 27,10%

CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO

DATA: ANO 2021

DADOS E INFORMAÇÕES COMUM A TODAS AS COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS:

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO ITIÚBA

SERVIÇO: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO(UNIDADE: M3XKM)
CAC-006 M3XKM C. Unit. = 1,91R$                                  P. Unit.= 2,43R$                   

 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

COD: UNIDADE: M3XKM

SUB-TOTAL (1) = 1,91

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 

KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
91386 M3XKM 0,0090 195,61 1,76

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 

KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
91387 M3XKM 0,0039 39,37 0,15

SUB-TOTAL (2) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

SUB-TOTAL (3) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

SUB-TOTAL (4) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

OBSERVAÇÕES: 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1 + 2 + 3 + 4) = 1,91

RESP. TÉCNICO: TOTAL - R$ = 1,91

BDI (%) = 27,10%

TOTAL DO SERVIÇO - R$ = 2,43

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - 

DESONERADO

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE
IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE
IRRIGAÇÃO DO ITIÚBACODEVASF DATA: ANO 2021

PROD DA EQUIPE =

SERVIÇO: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO(UNIDADE: M3XKM) CAC-006

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES ............................................................................................................................................................................

EQUIPAMENTO .............................................................................................................................................................................................................................

MATERIAL ........................................................................................................................................................................................................................................

MÃO DE OBRA .................................................................................................................................................................................................................................
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BDI SERVIÇOS (%) = 27,10%

CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO

DATA: ANO 2021

DADOS E INFORMAÇÕES COMUM A TODAS AS COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS:

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO ITIÚBA

SERVIÇO: REATERRO MANUAL COM COMPACTACAO MECANIZADA (ANCORAGEM DA MANTA) CAC-007 M3 C. Unit. = 19,34R$                               P. Unit.= 24,59R$                 

COD: UNIDADE: M3

SUB-TOTAL (1) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

SUB-TOTAL (2) = 10,66

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015
91533 CHP 0,27400 23,65 6,48

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI 

DIURNO. AF_08/2015
91534 CHI 0,25400 16,45 4,18

SUB-TOTAL (3) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

SUB-TOTAL (4) = 8,68

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,650 13,36 8,68

0,00

OBSERVAÇÕES: 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1 + 2 + 3 + 4) = 19,34

RESP. TÉCNICO: TOTAL - R$ = 19,34

BDI (%) = 27,10%

TOTAL DO SERVIÇO - R$ = 24,59

 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE
IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE
IRRIGAÇÃO DO ITIÚBACODEVASF DATA: ANO 2021

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - 

DESONERADO

PROD DA EQUIPE =

SERVIÇO: REATERRO MANUAL COM COMPACTACAO MECANIZADA (ANCORAGEM DA MANTA) CAC-007

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES ............................................................................................................................................................................

EQUIPAMENTO .............................................................................................................................................................................................................................

MATERIAL ........................................................................................................................................................................................................................................

MÃO DE OBRA .................................................................................................................................................................................................................................
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BDI SERVIÇOS (%) = 27,10%

CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO

DATA: ANO 2021

DADOS E INFORMAÇÕES COMUM A TODAS AS COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS:

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO ITIÚBA

SERVIÇO: ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM RETROESCAVADEIRA CAC-008 M3 C. Unit. = 4,55R$                                  P. Unit.= 5,78R$                   

COD: UNIDADE: M3

SUB-TOTAL (1) = 3,84

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 

M - CHP DIURNO. AF_06/2014

5678 CHP 0,0280 105,83 2,96

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 

M - CHI DIURNO. AF_06/2014

5679 CHI 0,0230 38,14 0,88

SUB-TOTAL (2) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

SUB-TOTAL (3) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

SUB-TOTAL (4) = 0,71

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,05300 13,36 0,71

0,00

OBSERVAÇÕES: 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1 + 2 + 3 + 4) = 4,55

RESP. TÉCNICO: TOTAL - R$ = 4,55

BDI (%) = 27,10%

TOTAL DO SERVIÇO - R$ = 5,78

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE
IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE
IRRIGAÇÃO DO ITIÚBACODEVASF DATA: ANO 2021

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - 

DESONERADO
 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

PROD DA EQUIPE =

SERVIÇO: ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM RETROESCAVADEIRA CAC-008

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES ............................................................................................................................................................................

EQUIPAMENTO .............................................................................................................................................................................................................................

MATERIAL ........................................................................................................................................................................................................................................

MÃO DE OBRA .................................................................................................................................................................................................................................
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BDI SERVIÇOS (%) = 27,10%

CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO

DATA: ANO 2021

DADOS E INFORMAÇÕES COMUM A TODAS AS COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS:

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO ITIÚBA

SERVIÇO: ATERRO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA E 

REGULARIZAÇÃO DO TALUDE
CAC-009 M2 C. Unit. = 31,60R$                               P. Unit.= 40,17R$                 

COD: UNIDADE: M2

SUB-TOTAL (1) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

SUB-TOTAL (2) = 10,99

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
5901 CHP 0,005 232,02 1,16

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
5903 CHI 0,002 37,80 0,08

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015
91533 CHP 0,235 23,65 5,56

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI 

DIURNO. AF_08/2015
91534 CHI 0,255 16,45 4,19

SUB-TOTAL (3) = 12,06

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 6079 M3 1,250 9,65 12,06

0,00

SUB-TOTAL (4) = 8,55

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 0,640 13,36 8,55

0,00

OBSERVAÇÕES: 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1 + 2 + 3 + 4) = 31,60

RESP. TÉCNICO: TOTAL - R$ = 31,60

BDI (%) = 27,10%

TOTAL DO SERVIÇO - R$ = 40,17

MÃO DE OBRA .................................................................................................................................................................................................................................

 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - 

DESONERADO

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE
IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE
IRRIGAÇÃO DO ITIÚBACODEVASF DATA: ANO 2021

SERVIÇO: ATERRO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA E REGULARIZAÇÃO DO TALUDE CAC-009

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES ............................................................................................................................................................................

EQUIPAMENTO .............................................................................................................................................................................................................................

PROD DA EQUIPE =

MATERIAL ........................................................................................................................................................................................................................................
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BDI SERVIÇOS (%) = 27,10%

CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO

DATA: ANO 2021

DADOS E INFORMAÇÕES COMUM A TODAS AS COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS:

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO ITIÚBA

SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE GEOMENBRANA, PEAD, TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, 

ESP=1,00MM
CAC-011 M2 C. Unit. = 1,10R$                                  P. Unit.= 1,40R$                   

COD: UNIDADE: M2

SUB-TOTAL (1) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

SUB-TOTAL (2) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

SUB-TOTAL (3) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO COTAÇÃO UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

SUB-TOTAL (4) = 1,10

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88270 H 0,025 17,25 0,43

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,050 13,36 0,67

OBSERVAÇÕES: 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1 + 2 + 3 + 4) = 1,10

RESP. TÉCNICO: TOTAL - R$ = 1,10

BDI (%) = 27,10%

TOTAL DO SERVIÇO - R$ = 1,40

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE
IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE
IRRIGAÇÃO DO ITIÚBACODEVASF DATA: ANO 2021

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - 

DESONERADO

PROD DA EQUIPE =

SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE GEOMENBRANA, PEAD, TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, ESP=1,00MM CAC-011

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES ............................................................................................................................................................................

EQUIPAMENTO .............................................................................................................................................................................................................................

MATERIAL ........................................................................................................................................................................................................................................

MÃO DE OBRA .................................................................................................................................................................................................................................

 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO
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BDI SERVIÇOS (%) = 27,10%

CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO

DATA: ANO 2021

DADOS E INFORMAÇÕES COMUM A TODAS AS COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS:

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO ITIÚBA

SERVIÇO: ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0 MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/ PERDA DE 

10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO
CAC-013 KG C. Unit. = 16,02R$                               P. Unit.= 20,36R$                 

COD: UNIDADE: KG

SUB-TOTAL (1) = 12,62

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO 43061 KG 1,1000 11,47 12,62

0,00

SUB-TOTAL (2) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

SUB-TOTAL (3) = 1,48

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 MM, PARA APOIO DE ARMADURA 39016 UNID 2,8200 0,34 0,96

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 43132 KG 0,0200 26,00 0,52

SUB-TOTAL (4) = 1,92

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88245 KG 0,1050 16,29 1,71

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88238 KG 0,0170 12,59 0,21

OBSERVAÇÕES: 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1 + 2 + 3 + 4) = 16,02

RESP. TÉCNICO: TOTAL - R$ = 16,02

BDI (%) = 27,10%

TOTAL DO SERVIÇO - R$ = 20,36

 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - 

DESONERADO

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE
IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE
IRRIGAÇÃO DO ITIÚBACODEVASF DATA: ANO 2021

PROD DA EQUIPE =

SERVIÇO: ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0 MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/ PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO CAC-013

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES ............................................................................................................................................................................

EQUIPAMENTO .............................................................................................................................................................................................................................

MATERIAL ........................................................................................................................................................................................................................................

MÃO DE OBRA .................................................................................................................................................................................................................................
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BDI SERVIÇOS (%) = 27,10%

CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO

DATA: ANO 2021

DADOS E INFORMAÇÕES COMUM A TODAS AS COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS:

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO ITIÚBA

SERVIÇO:  EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO MAGRO (1:4,5:4,5), PREPARO MEC., 

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO MANUAL
CAC-014 M3 C. Unit. = 378,57R$                             P. Unit.= 481,18R$               

COD: UNIDADE: M3

SUB-TOTAL (1) = 296,85

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
94968 M3 1,0000 296,85 296,85

SUB-TOTAL (2) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

SUB-TOTAL (3) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

SUB-TOTAL (4) = 81,72

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 H 1,400 16,38 22,93

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 4,400 13,36 58,78

OBSERVAÇÕES: 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1 + 2 + 3 + 4) = 378,57

RESP. TÉCNICO: TOTAL - R$ = 378,57

BDI (%) = 27,10%

TOTAL DO SERVIÇO - R$ = 481,18

 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE
IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE
IRRIGAÇÃO DO ITIÚBACODEVASF DATA: ANO 2021

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - 

DESONERADO

PROD DA EQUIPE =

SERVIÇO:  EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO MAGRO (1:4,5:4,5), PREPARO MEC., LANÇAMENTO E APLICAÇÃO MANUAL CAC-014

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES ............................................................................................................................................................................

EQUIPAMENTO .............................................................................................................................................................................................................................

MATERIAL ........................................................................................................................................................................................................................................

MÃO DE OBRA .................................................................................................................................................................................................................................
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BDI SERVIÇOS (%) = 27,10%

CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO

DATA: ANO 2021

DADOS E INFORMAÇÕES COMUM A TODAS AS COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS:

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO ITIÚBA

SERVIÇO: FORMA PLANA METALICA PARA MURETA, UTILIZAÇÃO 20X CAC-015 M2 C. Unit. = 12,06R$                               P. Unit.= 15,32R$                 

COD: UNIDADE: M2

SUB-TOTAL (1) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

SUB-TOTAL (2) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

SUB-TOTAL (3) = 220,25

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2) 1321 KG 9,0500 13,38 121,09

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" 4777 KG 9,4800 10,37 98,31

DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL 39397 L 0,0500 17,05 0,85

0,00

SUB-TOTAL (4) = 20,87

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88262 H 0,70000 16,19 11,33

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88239 H 0,70000 13,62 9,53

0,00

OBSERVAÇÕES: 20,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1 + 2 + 3 + 4) = 241,12

RESP. TÉCNICO: TOTAL - R$ = 12,06

BDI (%) = 27,10%

TOTAL DO SERVIÇO - R$ = 15,32

PROD DA EQUIPE =

SERVIÇO: FORMA PLANA METALICA PARA MURETA, UTILIZAÇÃO 20X CAC-015

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES ............................................................................................................................................................................

EQUIPAMENTO .............................................................................................................................................................................................................................

MATERIAL ........................................................................................................................................................................................................................................

MÃO DE OBRA .................................................................................................................................................................................................................................

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - 

DESONERADO
 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE
IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE
IRRIGAÇÃO DO ITIÚBACODEVASF DATA: ANO 2021
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BDI SERVIÇOS (%) = 27,10%

CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO

DATA: ANO 2021

DADOS E INFORMAÇÕES COMUM A TODAS AS COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS:

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO ITIÚBA

SERVIÇO: ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM PROF. MENOR OU IGUAL A 1,30M (ANCORAGEM 

DA MANTA PEAD)
CAC-016 M3 C. Unit. = 52,85R$                               P. Unit.= 67,17R$                 

COD: UNIDADE: M3

SUB-TOTAL (1) = 52,85

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 93358 M3 1,00 52,85 52,85

0,00

SUB-TOTAL (2) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

SUB-TOTAL (3) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

SUB-TOTAL (4) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

OBSERVAÇÕES: 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1 + 2 + 3 + 4) = 52,85

RESP. TÉCNICO: TOTAL - R$ = 52,85

BDI (%) = 27,10%

TOTAL DO SERVIÇO - R$ = 67,17

 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO
 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE
IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE
IRRIGAÇÃO DO ITIÚBACODEVASF DATA: ANO 2021

PROD DA EQUIPE =

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - 

DESONERADO

SERVIÇO: ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM PROF. MENOR OU IGUAL A 1,30M (ANCORAGEM DA MANTA PEAD) CAC-016

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES ............................................................................................................................................................................

EQUIPAMENTO .............................................................................................................................................................................................................................

MATERIAL ........................................................................................................................................................................................................................................

MÃO DE OBRA .................................................................................................................................................................................................................................
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BDI SERVIÇOS (%) = 27,10%

CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO

DATA: ANO 2021

DADOS E INFORMAÇÕES COMUM A TODAS AS COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS:

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO ITIÚBA

SERVIÇO: TRELIÇA DE SUSTENTAÇÃO VERTICAL CAC-017 M C. Unit. = 5,58R$                                  P. Unit.= 7,09R$                   

COD: UNIDADE: M

SUB-TOTAL (1) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

SUB-TOTAL (2) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

SUB-TOTAL (3) = 3,10

DISCRIMINAÇÃO ORSE UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

TRELIÇA TR 08634 (0,735 KG/M) NT2 M 1,0000 3,10 3,10

0,00

SUB-TOTAL (4) = 2,48

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 H 0,08340 16,38 1,37

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,08340 13,36 1,11

OBSERVAÇÕES: 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1 + 2 + 3 + 4) = 5,58

RESP. TÉCNICO: TOTAL - R$ = 5,58

BDI (%) = 27,10%

TOTAL DO SERVIÇO - R$ = 7,09

 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO
 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE
IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE
IRRIGAÇÃO DO ITIÚBACODEVASF DATA: ANO 2021

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - 

DESONERADO

SERVIÇO: TRELIÇA DE SUSTENTAÇÃO VERTICAL CAC-017

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES ............................................................................................................................................................................

EQUIPAMENTO .............................................................................................................................................................................................................................

MATERIAL ........................................................................................................................................................................................................................................

MÃO DE OBRA .................................................................................................................................................................................................................................

PROD DA EQUIPE =
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BDI SERVIÇOS (%) = 27,10%

CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO

DATA: ANO 2021

DADOS E INFORMAÇÕES COMUM A TODAS AS COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS:

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO ITIÚBA

SERVIÇO: JUNTA DE DILATAÇÃO EM MASTIQUE ELÁSTICO CAC-018 M C. Unit. = 22,18R$                               P. Unit.= 28,19R$                 

COD: UNIDADE: M

SUB-TOTAL (1) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

SUB-TOTAL (2) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

SUB-TOTAL (3) = 8,06

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

PRIMER EPOXI 11.149 ML 6,2500 0,05 0,31

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 142 ML 77,5000 0,10 7,75

0,00

SUB-TOTAL (4) = 14,12

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,75000 13,36 10,02

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 H 0,25000 16,38 4,10

0,00

OBSERVAÇÕES: 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1 + 2 + 3 + 4) = 22,18

RESP. TÉCNICO: TOTAL - R$ = 22,18

BDI (%) = 27,10%

TOTAL DO SERVIÇO - R$ = 28,19

PROD DA EQUIPE =

SERVIÇO: JUNTA DE DILATAÇÃO EM MASTIQUE ELÁSTICO CAC-018

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES ............................................................................................................................................................................

EQUIPAMENTO .............................................................................................................................................................................................................................

MATERIAL ........................................................................................................................................................................................................................................

MÃO DE OBRA .................................................................................................................................................................................................................................

 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE
IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE
IRRIGAÇÃO DO ITIÚBACODEVASF DATA: ANO 2021

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - 

DESONERADO
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BDI SERVIÇOS (%) = 27,10%

CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO

DATA: ANO 2021

DADOS E INFORMAÇÕES COMUM A TODAS AS COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS:

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO ITIÚBA

SERVIÇO: ASSENTAMENTO DE ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-

60, 4,2  MM, MALHA 15x15 cm 
CAC-019 M2 C. Unit. = 1,38R$                                  P. Unit.= 1,75R$                   

COD: UNIDADE: M2

SUB-TOTAL (1) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

SUB-TOTAL (2) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

SUB-TOTAL (3) = 0,29

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 43132 KG 0,01100 26,00 0,29

SUB-TOTAL (4) = 0,64

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88245 H 0,03100 16,29 0,50

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88238 H 0,01100 12,59 0,14

OBSERVAÇÕES: 1,4800 CUSTO POR KG CUSTO (SUB-TOTAL 1 + 2 + 3 + 4) = 0,93

PESO DA TELA 1,48 KG / M². PARA CONSIDERAR O CUSTO POR METRO QUADRADO (M²), TEM-SE QUE: 

O CUSTO DE R$ 0,92/ KG X 1,48 KG/M² =  R$  1,36 / M²
RESP. TÉCNICO: CUSTO POR M² TOTAL - R$ = 1,38

BDI (%) = 27,10%

TOTAL DO SERVIÇO - R$ = 1,75

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - 

DESONERADO
 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE
IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE
IRRIGAÇÃO DO ITIÚBACODEVASF DATA: ANO 2021

FATOR DE CONVERSÃO:

SERVIÇO: ASSENTAMENTO DE ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2  MM, MALHA 15x15 cm CAC-019

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES ............................................................................................................................................................................

EQUIPAMENTO .............................................................................................................................................................................................................................

MATERIAL ........................................................................................................................................................................................................................................

MÃO DE OBRA .................................................................................................................................................................................................................................
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BDI SERVIÇOS (%) = 27,10%

CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO

DATA: ANO 2021

DADOS E INFORMAÇÕES COMUM A TODAS AS COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS:

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO ITIÚBA

SERVIÇO: CONCRETO FCK=15 MPA PARA ESTRUTURAS, INCLUINDO PREPARO MECANICO, 

LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
CAC-020 M3 C. Unit. = 431,59R$                             P. Unit.= 548,57R$               

COD: UNIDADE: M3

SUB-TOTAL (1) = 334,29

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
94963 M3 1,000 334,29 334,29

0,00

SUB-TOTAL (2) = 1,29

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 

AF_06/2015
90586 CHP 0,470 1,92 0,90

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 

AF_06/2015
90587 CHI 1,070 0,36 0,39

SUB-TOTAL (3) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

SUB-TOTAL (4) = 96,01

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 H 1,620 16,38 26,54

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 5,200 13,36 69,47

OBSERVAÇÕES: 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1 + 2 + 3 + 4) = 431,59

RESP. TÉCNICO: TOTAL - R$ = 431,59

BDI (%) = 27,10%

TOTAL DO SERVIÇO - R$ = 548,57

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - 

DESONERADO
 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

SERVIÇO: CONCRETO FCK=15 MPA PARA ESTRUTURAS, INCLUINDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO CAC-020

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES ............................................................................................................................................................................

EQUIPAMENTO .............................................................................................................................................................................................................................

MATERIAL ........................................................................................................................................................................................................................................

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE
IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE
IRRIGAÇÃO DO ITIÚBACODEVASF

MÃO DE OBRA .................................................................................................................................................................................................................................

PROD DA EQUIPE =

DATA: ANO 2017
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BDI SERVIÇOS (%) = 27,10%

CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO

DATA: ANO 2021

DADOS E INFORMAÇÕES COMUM A TODAS AS COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS:

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO ITIÚBA

SERVIÇO: RETIRADA DE TUBULAÇÃO EXISTENTE EM CONCRETO DN 600 MM CAC-021 M C. Unit. = 40,16R$                               P. Unit.= 51,05R$                 

COD: UNIDADE: M

SUB-TOTAL (1) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

SUB-TOTAL (2) = 31,21

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 

M - CHP DIURNO. AF_06/2014

5680 CHP 0,32000 97,54 31,21

0,00

SUB-TOTAL (3) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

SUB-TOTAL (4) = 8,95

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,670 13,36 8,95

0,00

OBSERVAÇÕES: 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1 + 2 + 3 + 4) = 40,16

RESP. TÉCNICO: TOTAL - R$ = 40,16

BDI (%) = 27,10%

TOTAL DO SERVIÇO - R$ = 51,05

DATA: ANO 2017

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - 

DESONERADO

PROD DA EQUIPE =

SERVIÇO: RETIRADA DE TUBULAÇÃO EXISTENTE EM CONCRETO DN 600 MM CAC-021

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES ............................................................................................................................................................................

EQUIPAMENTO .............................................................................................................................................................................................................................

MATERIAL ........................................................................................................................................................................................................................................

MÃO DE OBRA .................................................................................................................................................................................................................................

 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE
IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE
IRRIGAÇÃO DO ITIÚBACODEVASF
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BDI SERVIÇOS (%) = 27,10%

CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO

DATA: ANO 2021

DADOS E INFORMAÇÕES COMUM A TODAS AS COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS:

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO ITIÚBA

SERVIÇO: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO DN 600 MM, JUNTA ELASTICA CAC-022 M C. Unit. = 407,81R$                             P. Unit.= 518,34R$               

COD: UNIDADE: M

SUB-TOTAL (1) = 407,81

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
92839 M 1,0000 363,42 363,42

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. 

AF_08/2020
101618 M3 0,2700 164,40 44,39

0,00

SUB-TOTAL (2) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

SUB-TOTAL (3) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

SUB-TOTAL (4) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

OBSERVAÇÕES: 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1 + 2 + 3 + 4) = 407,81

RESP. TÉCNICO: TOTAL - R$ = 407,81

BDI (%) = 27,10%

TOTAL DO SERVIÇO - R$ = 518,34

PROD DA EQUIPE =

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - 

DESONERADO

SERVIÇO: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO DN 600 MM, JUNTA ELASTICA CAC-022

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES ............................................................................................................................................................................

EQUIPAMENTO .............................................................................................................................................................................................................................

MATERIAL ........................................................................................................................................................................................................................................

MÃO DE OBRA .................................................................................................................................................................................................................................

 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE
IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE
IRRIGAÇÃO DO ITIÚBACODEVASF DATA: ANO 2017
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BDI SERVIÇOS (%) = 27,10%

CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO

DATA: ANO 2021

DADOS E INFORMAÇÕES COMUM A TODAS AS COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS:

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO ITIÚBA

SERVIÇO: FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP=12MM, UTILIZAÇÃO 5X CAC-023 M2 C. Unit. = 75,59R$                               P. Unit.= 96,08R$                 

COD: UNIDADE: M2

SUB-TOTAL (1) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

SUB-TOTAL (2) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

SUB-TOTAL (3) = 57,28

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 14 MM 1355 M2 0,2600 46,31 12,04

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 2692 L 0,1000 6,88 0,69

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 4491 M 1,2000 12,66 15,19

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 5061 KG 0,1500 22,80 3,42

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 6189 M 1,1700 22,17 25,94

SUB-TOTAL (4) = 18,31

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88262 H 0,500 16,19 8,10

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88239 H 0,750 13,62 10,22

0,00

OBSERVAÇÕES: 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1 + 2 + 3 + 4) = 75,59

RESP. TÉCNICO: TOTAL - R$ = 75,59

BDI (%) = 27,10%

TOTAL DO SERVIÇO - R$ = 96,08

SERVIÇO: FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP=12MM, UTILIZAÇÃO 5X CAC-023

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES ............................................................................................................................................................................

EQUIPAMENTO .............................................................................................................................................................................................................................

MATERIAL ........................................................................................................................................................................................................................................

MÃO DE OBRA .................................................................................................................................................................................................................................

PROD DA EQUIPE =

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - 

DESONERADO
 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE
IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE
IRRIGAÇÃO DO ITIÚBACODEVASF DATA: ANO 2017
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BDI SERVIÇOS (%) = 27,10%

CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO

DATA: ANO 2021

DADOS E INFORMAÇÕES COMUM A TODAS AS COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS:

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO ITIÚBA

SERVIÇO: EXTRAÇÃO E CARGA DE CASCALHO EM JAZIDA, INCLUSIVE LIMPEZA DA CAMADA VEGETAL 

E EXPURGO
CAC-025 M3 C. Unit. = 4,93R$                                  P. Unit.= 6,27R$                   

COD: UNIDADE: M3

SUB-TOTAL (1) = 4,93

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 98524 M2 1,0000 2,08 2,08

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 

M - CHP DIURNO. AF_06/2014

5680 CHP 0,0134 97,54 1,31

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 

M - CHI DIURNO. AF_06/2014

5681 CHI 0,0058 35,81 0,21

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
5811 CHP 0,007 154,42 1,08

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
5961 CHP 0,007 36,40 0,25

SUB-TOTAL (2) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

SUB-TOTAL (3) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

SUB-TOTAL (4) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

OBSERVAÇÕES: 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1 + 2 + 3 + 4) = 4,93

RESP. TÉCNICO: TOTAL - R$ = 4,93

BDI (%) = 27,10%

TOTAL DO SERVIÇO - R$ = 6,27

PROD DA EQUIPE =

 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE
IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE
IRRIGAÇÃO DO ITIÚBACODEVASF DATA: ANO 2021

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - 

DESONERADO

SERVIÇO: EXTRAÇÃO E CARGA DE CASCALHO EM JAZIDA, INCLUSIVE LIMPEZA DA CAMADA VEGETAL E EXPURGO CAC-025

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES ............................................................................................................................................................................

EQUIPAMENTO .............................................................................................................................................................................................................................

MATERIAL ........................................................................................................................................................................................................................................

MÃO DE OBRA .................................................................................................................................................................................................................................
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BDI SERVIÇOS (%) = 27,10%

CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO

DATA: ANO 2021

DADOS E INFORMAÇÕES COMUM A TODAS AS COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS:

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO ITIÚBA

SERVIÇO: MOBILIZAÇÃO DE OBRA CAC-026 UNID C. Unit. = 2.059,65R$                          P. Unit.= 2.617,92R$            

COD: UNIDADE: UNID

SUB-TOTAL (1) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI /SICRO UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

SUB-TOTAL (2) = 2.059,65

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
5695 H 4,00 33,54 134,16

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 

M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

5667 H 4,00 20,62 82,48

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI 

DIURNO. AF_06/2014
5632 H 3,00 55,25 165,75

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE 

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014
5747 H 3,00 131,88 395,64

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_06/2014
5722 H 4,00 180,83 723,32

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 

LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
5779 H 3,00 57,35 172,05

VEICULO LEVE 1.0 OU SUPERIOR COMP. KM 200,00 1,93 386,25

SUB-TOTAL (3) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

SUB-TOTAL (4) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

OBSERVAÇÕES: 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1 + 2 + 3 + 4) = 2.059,65

RESP. TÉCNICO: TOTAL - R$ = 2.059,65

BDI (%) = 27,10%

TOTAL DO SERVIÇO - R$ = 2.617,92

MÃO DE OBRA .................................................................................................................................................................................................................................

PROD DA EQUIPE =

MATERIAL ........................................................................................................................................................................................................................................

 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

OBRA: CODEVASF DATA: ANO 2021

SERVIÇO: MOBILIZAÇÃO DE OBRA CAC-026

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES ............................................................................................................................................................................

EQUIPAMENTO .............................................................................................................................................................................................................................
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BDI SERVIÇOS (%) = 27,10%

CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO

DATA: ANO 2021

DADOS E INFORMAÇÕES COMUM A TODAS AS COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS:

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO ITIÚBA

SERVIÇO: DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA CAC-027 UNID C. Unit. = 2.059,65R$                          P. Unit.= 2.617,92R$            

COD: UNIDADE: UNID

SUB-TOTAL (1) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

SUB-TOTAL (2) = 2.059,65

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
5695 H 4,00 33,54 134,16

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 

M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

5667 H 4,00 20,62 82,48

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI 

DIURNO. AF_06/2014
5632 H 3,00 55,25 165,75

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE 

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014
5747 H 3,00 131,88 395,64

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_06/2014
5722 H 4,00 180,83 723,32

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 

LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
5779 H 3,00 57,35 172,05

VEICULO LEVE 1.0 OU SUPERIOR COMP. KM 200,00 1,93 386,25

SUB-TOTAL (3) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

SUB-TOTAL (4) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

OBSERVAÇÕES: 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1 + 2 + 3 + 4) = 2.059,65

RESP. TÉCNICO: TOTAL - R$ = 2.059,65

BDI (%) = 27,10%

TOTAL DO SERVIÇO - R$ = 2.617,92

CODEVASF

 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

OBRA: DATA: ANO 2018

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - 

DESONERADO

SERVIÇO: DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA CAC-027

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES ............................................................................................................................................................................

EQUIPAMENTO .............................................................................................................................................................................................................................

MATERIAL ........................................................................................................................................................................................................................................

MÃO DE OBRA .................................................................................................................................................................................................................................

PROD DA EQUIPE =
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BDI SERVIÇOS (%) = 27,10%

CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO

DATA: ANO 2021

DADOS E INFORMAÇÕES COMUM A TODAS AS COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS:

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO ITIÚBA

SERVIÇO: BARRACÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO 

(S=38,72 M2) COM MATERIAIS NOVOS
CAC-028 m² C. Unit. = 9.920,43R$                          P. Unit.= 12.609,36R$             

COD: UNIDADE: m²

SUB-TOTAL (1) = 9.920,43

DISCRIMINAÇÃO ORSE UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

BARRACÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO (S=38,72 M2) COM MATERIAIS 

NOVOS
62 UN    1,00 9.920,43 9.920,43

SUB-TOTAL (2) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

SUB-TOTAL (3) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

SUB-TOTAL (4) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

OBSERVAÇÕES: 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1 + 2 + 3 + 4) = 9.920,43

RESP. TÉCNICO: TOTAL - R$ = 9.920,43

BDI (%) = 27,10%

TOTAL DO SERVIÇO - R$ = 12.609,36

EQUIPAMENTO     ...........................................................................................................................................................................................................................

MATERIAL ........................................................................................................................................................................................................................................

PROD DA EQUIPE =

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - 

DESONERADO
 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

OBRA: CODEVASF DATA: ANO 2021

SERVIÇO: BARRACÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO (S=38,72 M2) COM MATERIAIS NOVOS CAC-028

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES ............................................................................................................................................................................

MÃO DE OBRA .................................................................................................................................................................................................................................

37 de 56

e-DOC 7B9C3468
Proc 59500.001655/2021-40-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
7B9C3468

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=7B9C3468
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1655&filter[anoproc]=2021


BDI SERVIÇOS (%) = 27,10%

CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO

DATA: ANO 2021

DADOS E INFORMAÇÕES COMUM A TODAS AS COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS:

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO ITIÚBA

SERVIÇO: ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS CAC-029 global C. Unit. = 530.435,04R$                      P. Unit.= 674.209,38R$       

COD: UNIDADE: global

SUB-TOTAL (1) = 359,50

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA 14583 M3 10,00 20,05 200,50

ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E 

COFINS
14250 KW/H 150,00 1,06 159,00

SUB-TOTAL (2) = 3.244,49

DISCRIMINAÇÃO CCU UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

LOCAÇÃO DE VEÍCULO, SEM MOTORISTA CCU VEÍCULO mês 1,00 3.244,49 3.244,49

SUB-TOTAL (3) = 313,13

DISCRIMINAÇÃO CCU UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

MATERIAL DE ESCRITÓRIO CCU MÊS 1,00 304,83

MATERIAL DE LIMPEZA CCU MÊS 1,00 8,30

SUB-TOTAL (4) = 25.551,49

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 93565 MÊS 1,000 14.075,30 14.075,30

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 93572 MÊS 1,000 3.242,38 3.242,38

AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 93566 MÊS 1,000 2.370,66 2.370,66

ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 93563 MÊS 1,000 2.834,19 2.834,19

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88326 H 176,000 17,21 3.028,96

OBSERVAÇÕES: 18,00 CUSTO (SUB-TOTAL 1 + 2 + 3 + 4) = 29.468,61

RESP. TÉCNICO: TOTAL - R$ = 530.435,04

BDI (%) = 27,10%

TOTAL DO SERVIÇO - R$ = 674.209,38

QUANT. (MÊS) 1,00 TOTAL (C/BDI) 674.209,38                           

SERVIÇO: ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS CAC-029

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES ............................................................................................................................................................................

EQUIPAMENTO .............................................................................................................................................................................................................................

MATERIAL ........................................................................................................................................................................................................................................

MÃO DE OBRA    .................................................................................................................................................................................................................................

TEMPO (MÊS)

 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

OBRA: CODEVASF DATA: ANO 2021
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BDI SERVIÇOS (%) = 27,10%

CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO

DATA: ANO 2021

DADOS E INFORMAÇÕES COMUM A TODAS AS COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS:

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO ITIÚBA

SERVIÇO: PLACA DE OBRA CAC-030 M2 C. Unit. = 291,94R$                             P. Unit.= 371,08R$               

COD: UNIDADE: M2

SUB-TOTAL (1) = 2,97

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
94962 M3 0,0100 297,32 2,97

SUB-TOTAL (2) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

SUB-TOTAL (3) = 246,06

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM 

POSTES PARA FIXACAO)
4813 M2 1,00 225,00 225,00

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 4491 M 1,00 12,66 12,66

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 5075 KG 0,11 23,19 2,55

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA 4417 M 1,00 5,85 5,85

SUB-TOTAL (4) = 42,91

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88262 H 1,00 16,19 16,19

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 2,00 13,36 26,72

OBSERVAÇÕES: 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1 + 2 + 3 + 4) = 291,94

RESP. TÉCNICO: TOTAL - R$ = 291,94

BDI (%) = 27,10%

TOTAL DO SERVIÇO - R$ = 371,08

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - 

DESONERADO

MATERIAL ........................................................................................................................................................................................................................................

MÃO DE OBRA .................................................................................................................................................................................................................................

PROD DA EQUIPE =

DATA: ANO 2021

SERVIÇO: PLACA DE OBRA CAC-030

 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

OBRA: CODEVASF

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES ............................................................................................................................................................................

EQUIPAMENTO .............................................................................................................................................................................................................................
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BDI SERVIÇOS (%) = 27,10%

CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO

DATA: ANO 2021

DADOS E INFORMAÇÕES COMUM A TODAS AS COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS:

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO ITIÚBA

SERVIÇO: INSTALACAO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO 100MM    CAC-031 M C. Unit. = 26,78R$                               P. Unit.= 34,04R$                 
SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - 

DESONERADO
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BDI SERVIÇOS (%) = 27,10%

CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO

DATA: ANO 2021

DADOS E INFORMAÇÕES COMUM A TODAS AS COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS:

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO ITIÚBA

COD: UNIDADE: M2

SUB-TOTAL (1) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO COTAÇÃO UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

SUB-TOTAL (2) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

SUB-TOTAL (3) = 17,95

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL 10.541 M 1,05 16,70 17,54

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 1.379 KG 0,40 0,64 0,26

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 370 M3 0,002 80,00 0,16

SUB-TOTAL (4) = 8,62

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88.309 H 0,20 16,38 3,28

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88.316 H 0,40 13,36 5,34

OBSERVAÇÕES: 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1 + 2 + 3 + 4) = 26,57

RESP. TÉCNICO: TOTAL - R$ = 26,57

BDI (%) = 27,10%

TOTAL DO SERVIÇO - R$ = 33,77

OBRA: CODEVASF DATA: ANO 2021

SERVIÇO: INSTALACAO E FORNECIMENTO DE CANALETA DN  300 MM  

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES ............................................................................................................................................................................

EQUIPAMENTO .............................................................................................................................................................................................................................

MATERIAL ........................................................................................................................................................................................................................................

CAC-032

MÃO DE OBRA .................................................................................................................................................................................................................................

PROD DA EQUIPE =

 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO
SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - 

DESONERADO
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BDI SERVIÇOS (%) = 27,10%

CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO

DATA: ANO 2021

DADOS E INFORMAÇÕES COMUM A TODAS AS COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS:

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO ITIÚBA

SERVIÇO:  INSTALACAO E FORNECIMENTO DE TUBO PVC 200 MM  CAC-033 M C. Unit. = 250,64R$                             P. Unit.= 318,57R$               

COD: UNIDADE: M2

SUB-TOTAL (1) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO COTAÇÃO UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

SUB-TOTAL (2) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

SUB-TOTAL (3) = 244,31

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) 9.829 M 1,00 244,31 244,31

SUB-TOTAL (4) = 6,33

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88.309 H 0,06 16,38 0,98

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88.316 H 0,40 13,36 5,34

OBSERVAÇÕES: 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1 + 2 + 3 + 4) = 250,64

RESP. TÉCNICO: TOTAL - R$ = 250,64

BDI (%) = 27,10%

TOTAL DO SERVIÇO - R$ = 318,57

DATA: ANO 2021

SERVIÇO:  INSTALACAO E FORNECIMENTO DE TUBO PVC 200 MM  CAC-033

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES ............................................................................................................................................................................

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - 

DESONERADO COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

OBRA: CODEVASF

EQUIPAMENTO .............................................................................................................................................................................................................................

MÃO DE OBRA .................................................................................................................................................................................................................................

PROD DA EQUIPE =

MATERIAL ........................................................................................................................................................................................................................................
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BDI SERVIÇOS (%) = 27,10%

CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO

DATA: ANO 2021

DADOS E INFORMAÇÕES COMUM A TODAS AS COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS:

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO ITIÚBA

 Cerca Com Mouroes De Madeira Rolica, Espacamento De 2M Altura Livre De 1M, Cravados 0,5M, 

Com 5 Fios De Arame Farpado Nº 14
CAC-035 M C. Unit. = 30,19R$                               P. Unit.= 38,37R$                 

COD: UNIDADE: M2

SUB-TOTAL (1) = 30,19

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, 

CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020
101.202 m 1,00 30,19 30,19

SUB-TOTAL (2) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

SUB-TOTAL (3) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

SUB-TOTAL (4) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

OBSERVAÇÕES: 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1 + 2 + 3 + 4) = 30,19

RESP. TÉCNICO: TOTAL - R$ = 30,19

BDI (%) = 27,10%

TOTAL DO SERVIÇO - R$ = 38,37

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - 

DESONERADO
 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

OBRA: CODEVASF DATA: ANO 2021

 Cerca Com Mouroes De Madeira Rolica, Espacamento De 2M Altura Livre De 1M, Cravados 0,5M, Com 5 Fios De Arame Farpado Nº 14 CAC-035

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES ............................................................................................................................................................................

EQUIPAMENTO .............................................................................................................................................................................................................................

MATERIAL ........................................................................................................................................................................................................................................

MÃO DE OBRA .................................................................................................................................................................................................................................

PROD DA EQUIPE =
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BDI SERVIÇOS (%) = 27,10%

CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO

DATA: ANO 2021

DADOS E INFORMAÇÕES COMUM A TODAS AS COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS:

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO ITIÚBA

SERVIÇO: CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 CAC-036 UNID C. Unit. = 110,03R$                             P. Unit.= 139,86R$               

COD: UNIDADE: UNID

SUB-TOTAL (1) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

SUB-TOTAL (2) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

SUB-TOTAL (3) = 79,30

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 4722 M³ 1,1300 70,18 79,30

0,00

SUB-TOTAL (4) = 30,73

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 2,30000 13,36 30,73

OBSERVAÇÕES: 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1 + 2 + 3 + 4) = 110,03

RESP. TÉCNICO: TOTAL - R$ = 110,03

BDI (%) = 27,10%

TOTAL DO SERVIÇO - R$ = 139,86

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - 

DESONERADO

SERVIÇO: CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 CAC-036

DATA: ANO 2021

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES ............................................................................................................................................................................

EQUIPAMENTO .............................................................................................................................................................................................................................

MATERIAL ........................................................................................................................................................................................................................................

 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO CODEVASF

MÃO DE OBRA .................................................................................................................................................................................................................................

PROD DA EQUIPE =
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BDI SERVIÇOS (%) = 27,10%

CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO

DATA: ANO 2021

DADOS E INFORMAÇÕES COMUM A TODAS AS COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS:

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO ITIÚBA

SERVIÇO: Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais CAC-038 UNID C. Unit. = 467,60R$                             P. Unit.= 529,64R$               

COD: UNIDADE: UNID

SUB-TOTAL (1) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

SUB-TOTAL (2) = 467,60

DISCRIMINAÇÃO ORSE UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais 10389 mês 1,000 467,60 467,60

SUB-TOTAL (3) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

SUB-TOTAL (4) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

OBSERVAÇÕES: 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1 + 2 + 3 + 4) = 467,60

RESP. TÉCNICO: TOTAL - R$ = 467,60

BDI (%) = 13,27%

TOTAL DO SERVIÇO - R$ = 529,64

DATA: ANO 2021

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - 

DESONERADO
 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

Quantidade =

MÃO DE OBRA .................................................................................................................................................................................................................................

SERVIÇO: Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais

CODEVASF

CAC-038

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES ............................................................................................................................................................................

EQUIPAMENTO .............................................................................................................................................................................................................................

MATERIAL ........................................................................................................................................................................................................................................
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BDI SERVIÇOS (%) = 27,10%

CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO

DATA: ANO 2021

DADOS E INFORMAÇÕES COMUM A TODAS AS COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS:

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO ITIÚBA

SERVIÇO: DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO CAC-039 UNID C. Unit. = 21.573,25R$                        P. Unit.= 27.420,68R$          

COD: UNIDADE: UNID

SUB-TOTAL (1) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

SUB-TOTAL (2) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO ORSE UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

SUB-TOTAL (3) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

SUB-TOTAL (4) = 21.573,25

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 93565 MÊS 0,5000 14.075,30 7.037,65

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88253 H 240,00 11,21 2.690,40

TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90781 H 240,00 25,76 6.182,40

DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90775 H 264,00 21,45 5.662,80

OBSERVAÇÕES: 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1 + 2 + 3 + 4) = 21.573,25

RESP. TÉCNICO: TOTAL - R$ = 21.573,25

BDI (%) = 27,10%

TOTAL DO SERVIÇO - R$ = 27.420,68

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - 

DESONERADO
 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO CODEVASF DATA: ANO 2021

MATERIAL ........................................................................................................................................................................................................................................

SERVIÇO: DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO CAC-039

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES ............................................................................................................................................................................

EQUIPAMENTO .............................................................................................................................................................................................................................

MÃO DE OBRA .................................................................................................................................................................................................................................

PROD DA EQUIPE =
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BDI SERVIÇOS (%) = 27,10%

CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO

DATA: ANO 2021

DADOS E INFORMAÇÕES COMUM A TODAS AS COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS:

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO ITIÚBA

SERVIÇO: ATERRO MECANIZADO COM RETROESCAVADEIRA COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA  
CAC-041 M2 C. Unit. = 31,10R$                               P. Unit.= 39,52R$                 

COD: UNIDADE: M2

SUB-TOTAL (1) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

SUB-TOTAL (2) = 18,34

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
5901 CHP 0,006 232,02 1,39

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
5903 CHI 0,003 37,80 0,11

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 

M - CHP DIURNO. AF_06/2014

5678 CHP 0,040 105,83 4,23

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 

M - CHI DIURNO. AF_06/2014

5679 CHI 0,053 38,14 2,02

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015
91533 CHP 0,272 23,65 6,43

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI 

DIURNO. AF_08/2015
91534 CHI 0,252 16,45 4,15

SUB-TOTAL (3) = 12,06

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 6079 M3 1,250 9,65 12,06

SUB-TOTAL (4) = 0,69

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 0,052 13,36 0,69

OBSERVAÇÕES: 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1 + 2 + 3 + 4) = 31,10

RESP. TÉCNICO: TOTAL - R$ = 31,10

BDI (%) = 27,10%

TOTAL DO SERVIÇO - R$ = 39,52

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES ............................................................................................................................................................................

SERVIÇO: ATERRO MECANIZADO COM RETROESCAVADEIRA COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA  CAC-041

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - 

DESONERADO
 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE
IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE
IRRIGAÇÃO DO ITIÚBACODEVASF DATA: ANO 2021

EQUIPAMENTO .............................................................................................................................................................................................................................

MATERIAL ........................................................................................................................................................................................................................................

MÃO DE OBRA .................................................................................................................................................................................................................................

PROD DA EQUIPE =
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BDI SERVIÇOS (%) = 27,10%

CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO

DATA: ANO 2021

DADOS E INFORMAÇÕES COMUM A TODAS AS COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS:

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO ITIÚBA

SERVIÇO: BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE PEQUENO S=25,41M2 COM MATERIAIS 

NOVOS
CAC-042 m² C. Unit. = 11.589,81R$                        P. Unit.= 14.731,23R$             

COD: UNIDADE: m²

SUB-TOTAL (1) = 11.589,81

DISCRIMINAÇÃO ORSE UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE PEQUENO S=25,41M2 COM MATERIAIS NOVOS 56 UNID 1,00 11.589,81 11.589,81

SUB-TOTAL (2) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

SUB-TOTAL (3) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

SUB-TOTAL (4) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

OBSERVAÇÕES: 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1 + 2 + 3 + 4) = 11.589,81

RESP. TÉCNICO: TOTAL - R$ = 11.589,81

BDI (%) = 27,10%

TOTAL DO SERVIÇO - R$ = 14.731,23

MATERIAL ........................................................................................................................................................................................................................................

MÃO DE OBRA .................................................................................................................................................................................................................................

PROD DA EQUIPE =

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - 

DESONERADO
 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

OBRA: CODEVASF DATA: ANO 2021

SERVIÇO: BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE PEQUENO S=25,41M2 COM MATERIAIS NOVOS CAC-042

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES ............................................................................................................................................................................

EQUIPAMENTO     ...........................................................................................................................................................................................................................
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BDI SERVIÇOS (%) = 27,10%

CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO

DATA: ANO 2021

DADOS E INFORMAÇÕES COMUM A TODAS AS COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS:

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO ITIÚBA

SERVIÇO: FORNECIMENTO DE GEOMENBRANA, PEAD, TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, 

ESP=1,00MM
CAC-012 M2 C. Unit. = 27,73R$                               P. Unit.= 31,41R$                 

COD: UNIDADE: M2

SUB-TOTAL (1) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

SUB-TOTAL (2) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

SUB-TOTAL (3) = 27,73

DISCRIMINAÇÃO COTAÇÃO UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 1MM ( POSTO EM OBRA)  
(quantidade com transpasse, interferências e as perdas na modulação da instalação de geomembrana)

COTAÇÃO M2 1,05 26,41 27,73

SUB-TOTAL (4) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

OBSERVAÇÕES: 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1 + 2 + 3 + 4) = 27,73

RESP. TÉCNICO: TOTAL - R$ = 27,73

BDI (%) = 13,27%

TOTAL DO SERVIÇO - R$ = 31,41

MATERIAL ........................................................................................................................................................................................................................................

MÃO DE OBRA .................................................................................................................................................................................................................................

PROD DA EQUIPE =

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - 

DESONERADO
 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE
IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE
IRRIGAÇÃO DO ITIÚBACODEVASF DATA: ANO 2021

SERVIÇO: FORNECIMENTO DE GEOMENBRANA, PEAD, TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, ESP=1,00MM CAC-012

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES ............................................................................................................................................................................

EQUIPAMENTO .............................................................................................................................................................................................................................
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BDI SERVIÇOS (%) = 27,10%

CODEVASF BDI FORNEC. (%)= 13,27%

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - DESONERADO

DATA: ANO 2021

DADOS E INFORMAÇÕES COMUM A TODAS AS COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS:

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO ITIÚBA

SERVIÇO: FORNECIMENTO DE ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-

60, 4,2  MM, MALHA 15x15 cm 
CAC-019.1 M2 C. Unit. = 28,13R$                               P. Unit.= 31,86R$                 

COD: UNIDADE: M2

SUB-TOTAL (1) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

SUB-TOTAL (2) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

SUB-TOTAL (3) = 28,13

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE 

COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM
21141 M² 1,00 28,13 28,13

SUB-TOTAL (4) = 0,00

DISCRIMINAÇÃO SINAPI UNID Coeficiente PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

OBSERVAÇÕES: 1,0000 CUSTO (SUB-TOTAL 1 + 2 + 3 + 4) = 28,13

RESP. TÉCNICO: TOTAL - R$ = 28,13

BDI (%) = 13,27%

TOTAL DO SERVIÇO - R$ = 31,86

MÃO DE OBRA .................................................................................................................................................................................................................................

PROD DA EQUIPE =

SINAPI:SETEMBRO/2021 (Alagoas/AL) - 

DESONERADO
 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE
IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE
IRRIGAÇÃO DO ITIÚBACODEVASF DATA: ANO 2021

SERVIÇO: FORNECIMENTO DE ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2  MM, MALHA 15x15 cm CAC-019.1

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES ............................................................................................................................................................................

EQUIPAMENTO .............................................................................................................................................................................................................................

MATERIAL ........................................................................................................................................................................................................................................
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CCU

VEÍCULO

 

A Depreciação mensal do equipamento

A1 Preço de Aquisição ( GOL 1.0 12v) 63.350,00        

A2 Tempo previsto de vida útil (meses) 36,00               

A3 Previsão de recup. na venda do bem usado 40%

A4 Custo mensal [A1-(A3xA1)]/A2 1.055,83          

B Juros pelo Capital empregado

B1 Taxa mensal de Juros 5,00%

B2 Juros s/depreciação/aluguel (B1xA4) 52,79               

C Conservação e manutenção 

C1 Taxa de gastos s/a deprec. Inc. seguros (%) 100%

C2 Incidência mensal (C1xA4) 1.055,83          

   

D Combustível

D1 Média mensal de quilômetro por veículo 1.680,00          

D2
Preço do litro de combustível 
(GASOLINA COMUM SINAPI 4222) 5,86                  

D3 Quilômetros rodados com um litro combustivel 10,00               

D4 Combustivel    (D1/D3)*D2 984,48             

E Lubrificantes

E1 Quilometragem do Contrato 30.240,00        

E2 Franquia por troca de óleo (km) 5.000,00          

E3 Preço do litro de óleo ( SINAPI 4227) 17,00               

E4 Quantidade de litros de óleo por troca 3,50                  

E5 Quantidade de dias do Contrato 365,00             
E6 Lubrificantes  E = (E1*E3*E4*30)/E2*E5 29,58              

F Pneus

F1 Quilometragem do Contrato 30.240,00        

F2 Vida do Pneu em quilômetros 45.000,00        

F3 Quantidade de pneus 5,00                  

F4 Preço do Pneu 238,91             

F5 Quantidade de dias do contrato 365,00             
F6 Pneus = (F1*F3*F4*30)/(F2*F5) 65,98              

G Motorista

G1 Salário com encargos sociais 1.995,53          

H Custo Mensal  

Sem Motorista 3.244,49         

Com Motorista 5.240,02         

I Custo Direto p/ km Rodado Mensal

Sem Motorista 1,93                

Com Motorista 3,12                

 FORNECIMENTO DE VEÍCULO LEVE 1.0 OU SUPERIOR,  PARA APOIO A FISCALIZAÇÃO, 

COM AR-CONDICIONADO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, 

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

5ª Superintendência Regional 
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COMP-1

SERVIÇO: UNIDADE: mês

Valor (R$):  304,83

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Água Mineral (20 litros) garraf 5,00 7,00 35,00

Copo descartável 200 ml Unid. 100,00 0,10 10,28

Caneta esfereográfica Azul Unid. 3,00 1,20 3,60

Cartucho colorido para impressora Unid. 2,00 77,00 154,00

Cartucho preto para impressora Unid. 2,00 49,00 98,00

Clips caixa 1,00 3,00 3,00

Lápis grafite dúzia 1,00 0,35 0,35

Marca texto Unid. 0,50 1,20 0,60

304,83

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00 0,00

0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 304,83

304,83

1,0000

304,83

COMP-2

SERVIÇO: UNIDADE: mês

Valor (R$):  8,30

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Desinfetante Unid. 2,00 1,89 3,78

Água Sanitária 1000 ml Unid. 2,00 1,09 2,18

Alcool Unid. 0,50 1,68 0,84

Detergente 500ml Unid. 1,00 1,50 1,50

8,30

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00 0,00

0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 8,30

8,30

1,0000

8,30

 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

      COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

                       5ª Superintendência Regional

TOTAL - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - Auxiliar

MATERIAL DE CONSUMO MENSAL (Para atender os Canteiros)

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL:

MATERIAL

SUB-TOTAL:

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL:

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL:

CUSTO 

EQUIPAMENTO

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - Auxiliar

MATERIAL DE CONSUMO MENSAL (Para atender os Canteiros)

SUB-TOTAL:

MATERIAL

SUB-TOTAL:

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL:

TOTAL DO SERVIÇO - R$

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL:

CUSTO 

TOTAL - R$

BDI                %
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% mín. % máx

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 3,50% 3,43% 6,71%

1.1 ESCRITÓRIO CENTRAL  

1.2 VIAGENS  

1.3 OUTROS  
   

2 IMPOSTOS E TAXAS I 10,65%

2.1 ISS 2,50%

2.2 PIS 0,65%

2.3 Cofins 3,00%

2.4 Contribuição Previdenciária ¹ 4,50%

3 TAXA DE RISCO 1,50%

3.1 SEGURO + GARANTIA S+G 0,50% 0,28% 0,75%

3.2 RISCO R 1,00% 1,00% 1,74%

4 DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,99%  1,17%

5 LUCRO L 7,10% 6,74% 9,40%

20,76% 26,44%

 - Atende ao Acordão21,01%Verificação - BDI sem desoneração²

Intervalo aceito 

(Acórdão 2622/2013)Item Descrição dos Serviços Sigla

BDI A SER ADOTADO

 

Cálculo do BDI de Serviços - Com desoneração sobre a folha de pagamento
Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acordão 2622/2013-TCU

TIPO DE OBRA - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO ACORDÃO

% adotado

27,10%

DEMONSTRATIVO DO BDI - SERVIÇOS

(1) - Como os custos do orçamento estão desonerados, devemos acrescentar no BDI a contribuição previdenciária.

Para o preenchimento da proposta deve-se utilizar o valor de ISS da Prefeitura Local. No caso, ISS em Porto Real do Colégio-AL = 2,5%

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito seguindo a seguinte fórmula:

(2) - Sem a inclusão da Contribuição Previdenciária
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CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA % HORISTA % MENSALISTA %

GRUPO A

A1 INSS  -  - 20,00 20,00 

A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50 

A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00 

A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20 

A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60 

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50 2,50 2,50 

A7
SEGURO CONTRA ACIDENTES DE 

TRABALHO
3,00 3,00 3,00 3,00 

A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00 

A9 SECONCI  -  -  -  - 

A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 16,80 16,80 36,80 36,80

GRUPO B

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 18,05 - 18,05 - 

B2 FERIADOS 4,68 - 4,68 - 

B3 AUXÍLIO-ENFERMIDADE 0,88 0,67 0,88 0,67 

B4 13º SALÁRIO 10,87 8,33 10,87 8,33 

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07 0,06 0,07 0,06 

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56 0,72 0,56 

B7 DIAS DE CHUVAS 1,84 - 1,84 - 

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,08 0,11 0,08 

B9 FÉRIAS GOZADAS 7,96 6,10 7,96 6,10 

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03 0,03 0,03 0,03 

B
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE 

RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A
45,21 15,83 45,21 15,83

GRUPO C

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,72 3,62 4,72 3,62 

C2 AVISO PRÉVIOTRABALHADO 0,11 0,09 0,11 0,09 

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 5,30 4,07 5,30 4,07 

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 3,76 2,88 3,76 2,88 

C5 FÉRIAS(INDENIZADAS) 0,40 0,30 0,40 0,30 

C
TOTAL DOS E.SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM 

AS INCIDÊNCIAS  DE A
14,29 10,96 14,29 10,96

GRUPO D

D1 REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B 7,60 2,66 16,64 5,83 

D2

REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE

 AVISO PRÉVIO TRABALHADO E 

REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE 

AVISO PRÉVIO INDENIZADO

0,40 0,30 0,42 0,32 

D
TOTAL DE REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO 

SOBRE O OUTRO
8,00 2,96 17,06 6,15

GRUPO E

D1

D
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 

COMPLEMENTARES 
0,00 0,00 0,00 0,00

84,30 46,55 113,36 69,74 

Obs: *Grupo E deverá ser apropriado como item do custo direto

Fonte: Informação dias de chuva – INMET

TOTAL (A+B+C+D+E)

SEM DESONERAÇÃOCOM DESONERAÇÃO

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS 
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% mín. % máx

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 3,00% 1,50% 4,49%

1.1 ESCRITÓRIO CENTRAL  

1.2 VIAGENS  

1.3 OUTROS  
   

2 IMPOSTOS E TAXAS I 3,65%

2.1 ISS -

2.2 PIS 0,65%

2.3 Cofins 3,00%

3 TAXA DE RISCO 1,10%

3.1 SEGURO + GARANTIA S+G 0,50% 0,30% 0,82%

3.2 RISCO R 0,60% 0,56% 0,89%

4 DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,90% 0,85% 1,11%

5 LUCRO L 3,90% 3,50% 6,22%

11,10% 16,80%

 - Atende ao Acordão

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito seguindo 

a seguinte fórmula:

BDI A SER ADOTADO 13,27%

 
Verificação - BDI 13,27%

Cálculo do BDI de Fornecimento
Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acordão 2622/2013-TCU

DEMONSTRATIVO DO BDI - FORNECIMENTO

Item Descrição dos Serviços Sigla
% 

adotado

intervalo aceito 

(Acórdão 2622/2013)
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Soma de PREÇO TOTAL PERCENTUAL %
CONCRETO FCK=15 MPA PARA ESTRUTURAS, INCLUINDO PREPARO MECANICO, 

LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
 R$                          4.126.835,50 27,02%

FORNECIMENTO  DE GEOMENBRANA, PEAD, TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, 

ESP=1,00MM
 R$                          3.815.783,68 24,98%

FORNECIMENTO DE ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 

4,2  MM, MALHA 15x15 cm 
 R$                          2.788.151,60 18,25%

ATERRO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA  E 

REGULARIZAÇÃO DO TALUDE
 R$                          1.023.607,06 6,70%

DEMOLIÇÃO DE PLACAS EM CONCRETO ( MECANICAMENTE)  R$                              715.480,60 4,68%

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO(UNIDADE: M3XKM)
 R$                              698.299,89 4,57%

ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS  R$                              673.433,79 4,41%

ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 COM FORNECIMENTO / CORTE (C/ PERDA DE 10%) / DOBRA / 

COLOCAÇÃO
 R$                              257.765,87 1,69%

ASSENTAMENTO DE ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 

4,2  MM, MALHA 15x15 cm 
 R$                              180.675,06 1,18%

 INSTALAÇÃO DE GEOMENBRANA, PEAD, TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, ESP=1,00MM  R$                              169.738,11 1,11%

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS EMATERIAIS    GRANULARES    EM    CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ – CARGA COM RETROESCAVADEIRA
 R$                              150.121,28 0,98%

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM PROF. MENOR OU IGUAL A 1,30M (ANCORAGEM DA 

MANTA PEAD)
 R$                              121.425,71 0,79%

ESCAVACAO MECANICA  EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM RETROESCAVADEIRA  R$                              116.535,29 0,76%

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA  R$                                71.997,75 0,47%

 FORNECIMENTO DE VEÍCULO LEVE 1.0 OU SUPERIOR,  PARA APOIO A FISCALIZAÇÃO, COM 

AR-CONDICIONADO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, CONSERVAÇÃO E 

MANUTENÇÃO.

 R$                                66.149,29 0,43%

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 

COM RETROESCAVADEIRA E DESCARGA LIVRE
 R$                                62.121,21 0,41%

LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE CANAIS COLETORES DE IRRIGAÇÃO COM AUXILIO 

DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO
 R$                                39.471,47 0,26%

FORMA PLANA METALICA PARA MURETA, UTILIZAÇÃO 20X - CANAL RETANGULAR  R$                                37.235,37 0,24%

 REATERRO MANUAL COM COMPACTACAO MECANIZADA (ANCORAGEM DA MANTA)  R$                                34.498,28 0,23%

DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO  R$                                27.420,68 0,18%

EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO MAGRO (1:4,5:4,5), PREPARO MEC., LANÇAMENTO E 

APLICAÇÃO MANUAL
 R$                                16.852,72 0,11%

BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE PEQUENO S=25,41M2 COM MATERIAIS 

NOVOS
 R$                                16.579,40 0,11%

REATERRO MANUAL COM COMPACTACAO MECANIZADA (ANCORAGEM DA MANTA)  R$                                14.381,62 0,09%

BARRACÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO 

(S=38,72 M2) COM MATERIAIS NOVOS
 R$                                13.668,03 0,09%

Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais
( 01 para Perímetro Irrigado do Itiúba) 9533,51 0,06%

Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais
(01 para Perímetro Irrigado do Boacica) 9533,51 0,06%

PLACAS DE OBRA  R$                                  4.806,36 0,03%

JUNTA DE DILATAÇÃO EM MASTIQUE ELÁSTICO  R$                                  3.732,39 0,02%

CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, ESPACAMENTO DE 2M ALTURA LIVRE DE 1M, CRAVADOS 0,5M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 (quantitativo para isolamento do canteiro no Perímetro Itiúba e no Perímetro Boacica)3000,69 0,02%

DESMOBILIZAÇÃO  R$                                  2.494,41 0,02%

MOBILIZAÇÃO  R$                                  2.494,41 0,02%

TRELIÇA DE SUSTENTAÇÃO VERTICAL COM ESPAÇAMENTO 5,50 M  R$                                  1.852,74 0,01%

Total Geral  R$                        15.275.677,28 100,00%

CURVA ABC

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

5ª Superintendência Regional

 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DOS CANAIS CL I E CL II, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1P12 E S2P12, DO PROJETO PÚBLICO DE

IRRIGAÇÃO DO ITIÚBA
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