Ministério do Desenvolvimento Regional
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

L DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

Dm@] @ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa  XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma
abaixo

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba- CODEVASF,
empresa publica federal, com atual denominacao social por for¢ca da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e do seu Estatuto aprovado pelo Decreto n® 8.258, de 29 de maio de 2014, e alterado
pelas Atas das Assembleias Gerais Extraordinarias de 13 de abril de 2017, de 08 de agosto de
2017, de 23 de marco de 2018 e de 21 de fevereiro de 2020 e pelas Atas da Assembleia Geral
Ordinéaria de 19 de abril de 2018 e de 18 de abril de 2019, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
00.399.857/0001-26, com sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte -
SGAN, Quadra 601, Conjunto |, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por
seu Diretor-Presidente, Sr. Marcelo Andrade Moreira Pinto, brasileiro, casado, portador da
Carteira de Identidade n°® 083.742.727-SSP/BA, e do CPF 008.261.025-81, residente e domiciliado
em Brasilia/DF e por seu Diretor da Area de Gestdo de Empreendimentos de Irrigacdo da
Codevasf, Sr. Luis Napoledo Casado Arnaud Neto, brasileiro, portador do Documento de
Identidade n® XXXXXXX e inscrito no XXXXXXX, residente e domiciliado nesta capital, e a
empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob 0 n® XXXXXXX, estabelecida na XXXXXXX, Estado
XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por
XXXXXXX, (qualificacdo), portador da Cédula de Identidade n°® XXXXXXX, inscrito no CPF/MF
sob 0 n° XXXXXXX, resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com a autorizacdo da
Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na Resolugcdo n° XXX, de XXX de XXX, constante a fl
XXX do Processo n® XXXXX XXXXXX/IXXXX-XX, que, na forma do art. 68 da Lei n® 13.303/2016,

de 30/06/2016, sera regulado sob as seguintes clausulas e condicdes:

1. Clausula Primeira— OBJETO

1.1. Elaboracdo de projetos executivos e fornecimento e execugdo de servigos relativos a
implantacdo de quatorze elevatérias, sendo cinco no Rio Formoso, trés no Rio Urubu, uma
no Rio Douradinho, uma no Rio Duerezinho, trés no Rio Dueré e uma no Rio Xavante,
todas as obras no Oeste do Estado do Tocantins.

1.2. Os Servigos objeto deste Contrato encontram-se descritos e caracterizados no Termo de
Referéncia, que € parte integrante do Edital n® 16/2022.

1.3. O presente contrato rege-se pelas disposicdes da Lei n° 13.303/2016, de 30/06/2016,
tendo sido a licitacdo realizada nos termos da Lei 13.303 de 30 de junho de 2016, critério
de julgamento: maior desconto, através do modo de disputa ABERTO, segundo
disposicdes da Lei n° 13.303/2016, e suas alteragbes posteriores.
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2.1

2.2.

3.1

3.2.

3.3.

3.3.1.

3.3.2.

3.3.8.

Clausula Segunda - DOCUMENTOS

Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram 0 presente
contrato, independentemente de transcrigdo:

a) Edital n® 16/2022 e Termo de Referéncia e Anexos;

b)  Especificacbes Técnicas e Demais Documentos Comprobatérios;

C) Matriz de riscos;

d) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacéo, datada de xx/xx/2022; e
e) Demais documentos contidos no Processo n°® 59500.002839/2021-27-e.

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados nos itens anteriores e 0s
termos deste contrato, prevalecerdo os termos deste Ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO

Os prazos para execucdo dos servicos e vigéncia do contrato sdo os estabelecidos no
Item 10 do Termo de Referéncia, Anexo | que integra o Edital, e nos subitens abaixo.

O prazo ser& contado da data de emissédo da Ordem de Servi¢o expedida pela Codevastf,
com eficacia legal a partir da publicacdo do extrato do contrato no Diario Oficial da Uniéo,
tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o
primeiro e incluir o Ultimo, podendo ser prorrogado, caso:

a) Houver interesse da Codevasf;
b) Forem comprovadas as condig¢fes iniciais de habilitag&do financeira da contratada;

c) For constatada em pesquisa que 0S precos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

A prorrogacgdo de vigéncia do contrato deverd ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

Os pedidos de prorrogacédo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submetera a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

Apo6s emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborard Proposi¢cdo e submetera a apreciagdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizacao para celebracdo de Termo Aditivo.
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3.3.4.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela Codevasf se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogagéo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteracdo do projeto ou especificagcdes, pela Administragao;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, que altere as condi¢cdes de
execucao;

c) Interrupcdo da execucédo do contrato ou diminuig&o do ritmo de trabalho por ordem e
interesse da Administracao;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos
por lei;

e) Impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia,

f) Omisséo ou atraso de providencias a cargo da Administragdo, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execucdo do contrato, sem prejuizo das sancdes legais aplicaveis aos responsaveis.

A cada prorrogacdo a CONTRATADA deverd apresentar prova de regularizagdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), e FGTS ou comprovante de
regularidade do SICAF. Caso néo se verifique que a empresa regularizou sua situacéo,
estara sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 111 do Regulamento Interno de
Licitagcbes da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragédo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta — VALOR

O valor total deste contrato € de R$ XXXXXXXXXXXXXXX  (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), a pregos
XXXXXXXXXXXX, j& inclusos 0s encargos sociais, custos administrativos, equipamentos de
campo, despesas fiscais e emolumentos, obedecidos o0s precos unitarios ou global
constantes da Proposta de Precos da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho
complementar.

A infringéncia do disposto na subclausula anterior impedird a CONTRATADA de patrticipar
de novas licitagbes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06 (seis) meses, a
partir da verificagdo do evento.

Nos precos propostos estdo incluidos todos 0s custos, impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis sociais, lucro, despesas indiretas, encargos sociais e previdenciarios, BDI,
mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
execucgdo, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais
destinados ao bota-fora e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou

3



Ministério do Desenvolvimento Regional
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

5.1.

6.1.

6.2.

6.3.

7.1.

8.1.

9.1.

9.1.1.

9.2.

9.3.

indiretamente, sobre as obras/servicos. No caso de omissdo das referidas despesas,
considerar-se-ao inclusas no valor global apresentado.

Clausula Quinta — RECURSOS ORCAMENTARIOS

Os recursos orcamentarios, conforme estabelecido no item 9.1 do Termo de Referéncia,
Anexo | do Edital n® 16/2022, correrdo a conta da do Programa de Trabalho
18.544.2221.00TB.0001 — Apoio a Implantacdo de Infraestrutura para Seguranca Hidrica —
Despesas de Capital — CAT 4.

Clausula Sexta - SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servicos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Precos deverdo ter
execugao previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracdes que ocorrerem
durante a execugcdo do contrato, especialmente, as referentes aos servicos extras
motivados pela Codevasf.

Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverdo ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipdteses deveréo ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

Clausula Sétima - REAJUSTAMENTO

Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, a contar da data de
apresentacdo das propostas. Serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no
item 12 do Termo de Referéncia, do Anexo | do Edital n® 16/2022, que integra o
mesmo.

Clausula Oitava - CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos das obras/servicos e fornecimentos objeto deste contrato serdo efetuados
em reais de acordo com os critérios e condi¢cdes estabelecidas no item 11 do Termo de
Referéncia e item 16 do Edital n° 16/2022.

Clausula Nona — GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para a completa execucdo das obrigacGes contratuais e da liquidacédo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou
Fianca Bancaria, a critério da contratada.

A garantia a que se refere o subitem 9.1 acima devera ser entregue na Area de Gest&o
de Empreendimentos de Irrigacédo da Codevasf até a data da assinatura do contrato.

A caucao na forma de Carta de Fianca Bancéaria ou seguro garantia devera estar em vigor
e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento
Definitivo do Contrato.

Ap6s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

“Garantia/Caucao de Execucdo”, uma vez verificada a perfeita execugcdo do objeto
contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacao
de multas e de rescisao, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicao de garantia em caso de dissolucao contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada
pela Codevasf.

A Contratada devera manter atualizada a garantia contratual até 90(noventa) dias apos o
recebimento provisério do objeto contratado.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a)  Prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato;

b)  Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

c)  Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e

d) Obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

Clausula Décima - MULTA

Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sancdes
previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execuc¢do de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-4& multa moratoria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma
fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grag de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinacdo estipulada pela 01
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA através comunicacao formal do
fiscal.

b) Pela ndo apresentacao de itens exigidos em clausulas editalicias 02
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 02
documentos.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 03
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja
justificativa n&o tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o 04
prazo contratado ou aditado.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b)  Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, responderd a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocacéo;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta seré
convocada a recolher & Geréncia de Financas da Codevasf — AA/GFN o valor total
da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, terd mais
um prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo da
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do
contrato, o recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

ApOs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

Em caso de relevagdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em raz&o do inadimplemento de outras obriga¢des, ndo constituindo a
relevacdo novacédo contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.
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10.9.

11.

11.1.

11.2.

12.

12.1

12.2

12.3

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
Clausula Décima Primeira - FISCALIZACAO

A fiscalizacdo dar-se-a conforme item 15 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital
n° 16/2022.

A Codevasf, por meio do fiscal designado, terd poderes para fiscalizar periodicamente o
efetivo pagamento dos valores salariais langados na proposta contratada, mediante a
verificagdo das folhas de pagamento referentes aos meses de realizagdo dos servigcos, de
copias das carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos
documentos bancarios, entre outros meios de fiscalizacdo cabiveis, conforme o Acoérdéo
1125/2009 - Plenario do TCU.

Clausula Décima Segunda - SANCOES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecucao total ou parcial do contrato a empresa publica podera, garantida a prévia
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sangoes:

| - Adverténcia,;

Il - Multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato;

lIl - Suspensdo temporéaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, o licitante/contratado
que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo
sem motivo justificado;

d) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execucéo do contrato;
f) Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude fiscal; ou
g) Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

A sancgdo prevista no inciso | do subitem 12.1 consiste em uma comunicagdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacéo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execucéo do servico ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, san¢cdo mais elevada podera ser aplicada.

A sancao prevista no inciso lll do subitem 12.1 deve observar os seguintes parametros:

a) Se ndo se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e
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12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

b) Caracterizada méa-fé ou intengcédo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano
e, no minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do
subitem 12.5.

As penas bases definidas no subitem 12.3 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos
seguintes casos:

a) Se o0 apenado for reincidente; e
b) Se afalta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As penas bases definidas no subitem 12.3 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos:

a) Se o0 apenado néo for reincidente;
b) Se afalta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa,;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-
la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 42 do Decreto n. 8.420/2015.

Na hipétese do subitem 12.5, se ndo caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta e se o
apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c’ e
“d” do referido item, a pena de suspensdo pode ser substituida pela sancao prevista no

inciso | do subitem 12.1.

As sancg0fes previstas nos incisos | e Ill do item 12.1 poderdo ser aplicadas juntamente
com a do inciso Il, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser
apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

A sancdo prevista no inciso Ill do item 12.1 poderdo também ser aplicadas as empresas
ou aos profissionais que, em razdo dos contratos regidos por esta Lei:

| - Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Il - Tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

[l - Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a empresa publica ou a
sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

Aplicar-se-a a presente licitacdo as san¢cfes administrativas, criminais e demais regras
previstas no Capitulo Il, Secao IIl da Lei n® 13.303/2016 e arts. 337-E a 337-P, do Decreto-
Lei n°® 2848/1940, conforme preconiza o art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspenséao de
licitar, a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

Caberda recurso no prazo de cinco dias Uteis contados a partir da data da intimag&do ou da
lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensédo temporaria de
participacdo em licitacdo, impedimento de contratar com a administracdo publica e
declaracéo de inidoneidade.
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12.12

13.

13.1.

14.

14.1.

15.

15.1.

16.

16.1.

17.

17.1.

18.

18.1.

18.2.

18.3.

19.

19.1.

20.

20.1.

Devera ser observado o item 19 do Edital n° 16/2022, quanto a San¢bes Administrativas
aplicaveis.

Clausula Décima Terceira - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

O recebimento dos servicos sera realizado conforme item 16 do Termo de Referéncia,
Anexo | do Edital n°® 16/2022.

Clausula Décima Quarta - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracédo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificacdo da regularidade
em relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

Clausula Décima Quinta - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observéncia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental ser& de acordo o previsto no item
18 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n® 16/2022.

Clausula Décima Sexta - OBRIGAGCOES DA EMPRESA CONTRATADA

A observancia as Obrigagdes da Empresa Contratada sera de acordo com o0 previsto no
item 19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n°® 16/2022.

Clausula Décima Sétima - OBRIGACOES DA CODEVASF

A observancia as Obrigagfes da Empresa Contratante serd de acordo com o previsto no
item 20 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n°® 16/2022.

Clausula Décima Oitava - DANO MATERIAL OU PESSOAL

A Contratada sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execuc¢do dos servicos contratados causados a
Codevasf ou a terceiros.

Correrao por conta da Contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparagdo desses danos ou prejuizos.

N&o serdo indenizados 0s prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco de
sua proposta ou administracao.

Clausula Décima Nona — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
0 previsto no item 21 do Edital n°® 16/2022.

Clausula Vigésima - RESCISAO

Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do contrato:
l. 0 ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagfes, projetos ou prazos;
Il. o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especifica¢gdes ou prazos;

Il. a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
9
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parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo dos servicos nos
prazos estipulados;

V. o atraso injustificado no inicio do servigo ou fornecimento;

V. a paralisacdo do servico ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicagao a
Codevasf;

VI. a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no
contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fusao, cisdo ou incorporacao,
gue afetem a boa execucéo deste;

VII. 0 ndo atendimento das determinagfes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execucgdo, assim como as de seus
superiores;

VIII. o cometimento reiterado de faltas na sua execucao, anotadas em registro proprio;

IX. a decretacao da faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil;
X. a dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

XI. a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir prejuizo a execucgéo da obra ou servico;

XIl. razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

XIII. a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 10
do art. 81 desta Lei 13.303/2016;

XIV. a suspensdo de sua execucgdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizagbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagbes e
mobilizacdes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensédo do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja
normalizada a situacao;

XV. 0 atraso superior a 90 (nhoventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracdo
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos
ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacéo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspenséo do
cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situacéo;

XVI. a nao liberacao, por parte da Administracéo, de area, local ou objeto para execucédo
de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;

XVII. a ocorréncia de caso fortuito ou de forgca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execuc¢éo do contrato.

XVIII. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

20.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
10
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assegurado o contraditério e a ampla defesa.

21. Clausula Vigésima Primeira — PUBLICACAO

21.1. A Codevasf providenciard a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial
da Unido — Secdo 3, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

22. Clausula Vigésima Segunda - FORO

22.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal da subseccao de Brasilia/DF.

22.2. E, por estarem de acordo com as condigcbes aqui estipuladas, lavrou-se o0 presente

instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para o0 mesmo efeito que, lido e
achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Brasilia, DF

MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO
Diretor-Presidente da Codevasf

LU,iS NAPOLEAO CASADO ARNAUD NETO
Diretor da Area de Gestdo de Empreendimentos de Irrigacdo da

Codevasf
P/CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
a) b)
CPF/MF n° CPE/MFE n°
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