¥ Ministério da Integracdo Nacional
CODEVASF a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
= |

CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

= DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

Dm@] @ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa  XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma
abaixo

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba- CODEVASF,
empresa publica federal, com atual denominacao social por for¢ca da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n° 8.258, de 29 de maio de 2014, e alterado pela
Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro de 2020 e Ata da Assembleia Geral
Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 00.399.857/0001-26, com
sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601,

Conjunto |, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu(ua) Presidente,

XXXXXXX, brasileiro, casado, (profisséo), portador do RG sob n® XXXXXXX - SSP/__, e
inscrita no CPF/MF n°: XXXXXXX, residente e domiciliado nesta Capital, e por seu Diretor da Area
de XXXXXXX, brasileiro, casado, (profisséo), portador do RG sob n® XXXXXXX -

SSP/__, e inscrita no CPF/MF n° XXXXXXX, residente e domiciliado nesta capital, e a empresa
XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 00.000.000/0001-00, estabelecida na XXXXXXX
(endereco), Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste
ato representada por XXXXXXX, (nacionalidade), (estado civil), (qualificacéo), portador da Cédula
de ldentidade n® XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob 0 n° XXXXXXX, resolvem assinar o presente
Contrato, de acordo com a autorizacdo da Diretoria Executiva (vide a autoridade competente que
autorizou) da Codevasf, expressa na Resolucdo n° XXX, de XXX de XXX, constante & fl XXX do
Processo n® XXXXX XXXXXX/IXXXX-XX, decorrente do Edital n° .......... /20...., por empreitada

(identificar o regime de execucédo do objeto), que, em observancia as disposicoes da
Lei n® 13.303/2016, da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006, do Decreto n° 8.538/2015 e do
Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da Codevasf, sera regulado mediante as seguintes
clausulas e condi¢@es, e aplicando-se supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e

as disposicdes de direito privado:

1. Clausula Primeira — OBJETO

Elaboragdo do estudo de viabilidade técnica, econdbmica e ambiental (EVTEA) e do
anteprojeto de engenharia visando a implantagdo de transposi¢édo da Baia de Sdo Marcos
(sistema viario S&o Francisco — Bonfim — Itaqui), vias de acesso e infraestrutura completa,
no municipio de Sao Luis, no Estado do Maranh&o.

1.1. Os Servicos objeto deste Contrato encontram — se descritos e caracterizados no Termo de
Referéncia / Escopo dos Servicos (ANEXO 1), que é parte integrante do Edital.
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2.1

2.2.

3.1

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

Clausula Segunda - DOCUMENTOS

Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram 0 presente
contrato, independentemente de transcri¢ao:

a) Termo de Referéncia e Anexos;
b)  Especificagbes Técnicas, Desenho e Projeto Basico;
c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentagéo, datadade _ / / ;

d) Demais documentos contidos no Processo n°

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os termos
deste contrato, prevalecerao os termos deste Ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO

Os prazos para execucdo dos servicos e vigéncia do contrato sdo os estabelecidos no
item 11 do Anexo Il — Termo de Referéncia, que integra o Edital n° / , € nos
subitens abaixo.

O prazo sera contado da data da assinatura do contrato, com eficacia legal a partir da
publicacdo do extrato do contrato no Diario Oficial da Unido, tendo inicio e vencimento em
dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o Gltimo, podendo
ser prorrogado, caso:

a) Houver interesse da Codevasf;
b) Forem comprovadas as condicoes iniciais de habilitacdo financeira da contratada;

c) For constatada em pesquisa que 0S precos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

A prorrogacgdo de vigéncia do contrato deverd ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

Os pedidos de prorrogagédo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submetera a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.
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3.2.4.

3.2.5.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

Apo6s emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicdo e submetera a apreciacdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizacao para celebracdo de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteracdo do projeto ou especificagbes, pela Administracéo;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, que altere as condi¢cdes de
execucéo;

c) Interrupcdo da execucéo do contrato ou diminuig&do do ritmo de trabalho por ordem e
interesse da Administracao;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos
por lei;

e) Impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia,

f) Omisséo ou atraso de providencias a cargo da Administracdo, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execuc¢do do contrato, sem prejuizo das sancdes legais aplicaveis aos responsaveis.

A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizagdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), e FGTS ou comprovante de
regularidade do SICAF. Caso néo se verifique que a empresa regularizou sua situagao,
estard sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 143 do Regulamento Interno de
Licitagbes da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta — VALOR

O valor total deste contrato é de R$ XXXXX (XXXXX), obedecidos os precos unitarios ou
global constantes da Proposta de Precos da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho
complementar.

A infringéncia do disposto na subclausula anterior impedira a CONTRATADA de participar
de novas licitagbes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06 (seis) meses, a
partir da verificacdo do evento.

3
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4.4,

5.1.

6.1.

7.1.

7.1.1.

Nos precgos propostos estéo incluidos todos os custos, impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos
a mao-de-obra e ao transporte até o local dos servicos e quaisquer outros que incidam ou
venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre as obras/servicos. No caso de omissao
das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global apresentado.

Clausula Quinta— RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho 15.451.2219.00T1.0001 — Apoio a
Politica Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado a Implantagéo e Qualificagcéo Viaria.

Clausula Sexta — REAJUSTAMENTO

Os precos permanecerao validos pelo periodo de um ano, contado da data de
apresentacdo da proposta. Apds este prazo, poderdo ser reajustados, de acordo com a
variacdo do indice setorial publicado na revista “Conjuntura Econdmica” da Fundacao
Getulio Vargas, correspondente a coluna 39 (Custo Nacional da Construcdo Civil) -
Servigos de Consultoria, aplicando-se a seguinte formula:

I1—1I0
o 1710
]

Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;
I0 = indice inicial correspondente na datamés de apresentacdo da proposta.

Clausula sétima - CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos servigos objeto deste contrato serdo efetuados em reais, com base no
item 12 do Termo de Referéncia e demais subitens abaixo.

Os pagamentos dos servicos serdo efetuados em reais, com base nas medi¢cbes dos
Servicos pagos a preco unitario e na entrega e aprovacao de cada Relatério/produto pago
a preco global, dos servicos efetivamente executados, obedecendo o0s precos unitarios
apresentados pela Contratada em sua proposta, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas
Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente designada, e do
respectivo Boletim de Medicao referente ao més/relatério, observando-se o disposto nos
subitens seguintes:

7.1.1.1. A remuneracao dos servicos executados, mediante apresentacdo de faturas/notas fiscais,

7.2.

sera realizada apés aprovacao de cada produto e consolidacao deles que deram origem
ao faturamento, de acordo com o plano de trabalho e o cronograma fisico-financeiro de
execucado, com a indicacdo do nimero da nota de empenho que lhe da cobertura;

Para efeito de pagamento seréa observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizagdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.



Ministério da Integracdo Nacional
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

7.2.1.

7.2.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

O atesto da fiscalizacdo deverd ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias Uteis, apdés a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo néo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados seréao
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 7.2 reiniciado
apos a entrega da nova documentacao corrigida.

As faturas deverdo vir acompanhadas da documentacéo relativa a cada servigo faturado,
devidamente atestado pela Fiscalizacéo, isentas de erros ou omissdes, com destaque das
aliquotas tributarias incidentes e com a indicacdo do domicilio bancario, agéncia,
localidade e niUmero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emisséo
da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execuc¢éo do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranga, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara,
objetiva e ordenada, que, se ndo atendido, implica desconsideracdo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

O pagamento referente a cada medicdo sera liberado mediante comprovacgdo, pela
contratada do recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei
8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relagdo dos
funcionarios.

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticacédo eletrénica, via bancaria.

c. ISS: Caso o municipio onde serdo executados o0s servicos, ndo disponha de
convénio com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retencdo do ISS, a
Contratada devera apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM —
Documento de Arrecadacdo Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota
Fiscal anteriormente apresentada, com a identificacdo do numero da respectiva
Nota Fiscal e aliquota incidente, com a devida autenticacdo Bancéaria, conforme Lei
Complementar 116/2003.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra sera executada.

As comprovacOes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverdo
corresponder & competéncia anterior ao més da emissdo da NFS apresentada. Quando o
servigo for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional,
ocorrerd, por parte da CODEVASF, a retencéo do ISS, por intermédio do SIAFI.

No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de
isencado, deverd ser apresentada declaracdo da Prefeitura com a indicacdo de sua data
limite de recolhimento ou da condi¢éo de isencéo.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:
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7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

a. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servigcos
realizados em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 — SRF;

b. Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servicos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribuicdes incidentes, para fins de retencéo na fonte,
de acordo com o art. 1°, 8 6° da IN/SRF n°® 480/2004, ou informar a isencéo, nao
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de
retencdo do imposto de renda e das contribuigcdes sobre o valor total do documento
fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou servico.

As faturas sO serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serdo, de forma
imediata, devolvidas a empresa contratada para correcoes.

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribui¢cdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovagéo, a fim de evitar
a retencdo na fonte dos tributos e contribuigdes, conforme legislagdo em vigor.

N&o constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso,
desnecessarios a execugao do objeto e que forem realizados sem autorizagéo prévia da
Fiscalizacdo. Nao terd faturamento servigo algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida neste Termo de Referéncia.

A empresa contratada devera manter situacao regular junto ao Cadastro Informativo de
Créditos do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral da
contratada, esta sera formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que
apresente justificativas e comprovacéo de regularidade. Caso ndo se verifique que a
empresa regularizou sua situacdo, estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art.
69, da Lei 13.303/2016.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apés a assinatura
do contrato, de comprovada repercussdo nos pregos contratuais, ensejardo a revisdo
destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que,
por sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), ndo reflitam
diretamente nos prec¢os do objeto contratual.

Eventual solicitacdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato serd analisada
consoante 0s pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o art. 81,
inc. VI, da Lei 13.303/2016.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as
condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacbes
por ela assumidas.
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7.19.

7.20.

7.20.1.

7.20.2.

A CONTRATADA é responséavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos
encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a empresa publica ou a
sociedade de economia mista a responsabilidade por seu pagamento, hem podera
onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e
edificacdes, inclusive perante o Registro de Imdveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei
13.303/2016.

Seré considerado em atraso, o pagamento efetuado apdés o prazo estabelecido no
subitem 7.2, caso em que a CODEVASF efetuara atualizag&o financeira, aplicando-se a
seguinte formula:

AM =P x1
Onde:

- AM = Atualizacdo Monetéria;
- P =Valor da Parcela a ser paga;
- | = Percentual de atualizacdo monetaria, assim apurado:

dmi ,1

(1 + fm]_:l = (1 1 :.szdi‘Y.:__,-'!D (1 + ;'mﬂ)dmﬂ.-".gn 1
100 *\ 100 * X\ 100 -

Onde:

- i =Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
- d = Numero de dias em atraso no més “m”;
- m = Meses considerados para o calculo da atualizacao monetaria.

N&o sendo conhecido o indice para o periodo, serd utilizado no calculo o dltimo indice
conhecido.

Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido tao
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Ndo cabera
qualquer remuneracdo a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

8. Clausula Oitava — GARANTIA DE EXECUCAO

8.1.

8.1.1.

Como garantia para a completa execucdo das obrigagdes contratuais e da liquidagédo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo” no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis
apés a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancéria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme dispde as condicbes contratuais.



8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.
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A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area Desenvolvimento
Integrado e de Infraestrutura, Geréncia de Projetos da Codevastf.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancéaria ou seguro garantia devera estar em vigor
e com cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

Apbés a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a
“Garantia de Execucgao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

A néo integralizag&o da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacéo
de multas e de rescisao contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

A ordem de servigo ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser refor¢cada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

N&o haveré qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisao contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera
apropriada pela Codevastf.

A garantia, qualguer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucao do contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e

d) ObrigacgOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

9. Clausula Nona- MULTA

9.1.

9.2.

9.3.

Nos casos de inadimplemento ou inexecucéo total do contrato, por culpa exclusiva da
contratada, cabe a aplicacdo de penalidade de suspensdo temporaria do direito de
contratar com a Administracdo Publica, além de multa de 10% (dez percentuais) do
contrato, independente das demais sancdes previstas no Regulamento Interno de
Licitagbes e Contratos.

No caso de atraso na execugdo dos servigcos, por culpa exclusiva da contratada, sera
aplicada multa no percentual de 0,5% (cinco décimos percentuais) ao dia sobre o valor
referente ao evento relacionado no cronograma fisico-financeiro, até o limite de 20% (vinte
percentuais) do prazo total para execuc¢do do contrato.

Considera-se atraso na execucdo dos servicos a entrega de relatérios/produtos em data
posterior ao previsto no cronograma fisico-financeiro.
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9.3.1. A néo aprovacao consecutiva de um mesmo produto, mesmo que entregue inicialmente no

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

prazo previsto no cronograma, que necessite de ajustes ou que seja reprovado, por ndo
estar em conformidade com os Termos de Referéncia, caracteriza atraso, sendo este
computado a partir da data de emissdo da segunda versdo do Produto até a sua
aprovacao, excluindo-se desse prazo o tempo de andlise da Codevasf.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap0s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, responderd a contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacao;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AA/GFN - o valor total
da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicagao.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, terd mais
um prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do
contrato, 0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

ApOs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, nao constituindo a
relevacdo novacgdo contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

10. Clausula Décima - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

10.1.

10.2.

O acompanhamento e fiscalizacdo dar-se-do conforme item 18 dos Termos de
Referéncia, Anexo Il do Edital XX/2022.

A Codevasf, por meio do fiscal designado, ter4 poderes para fiscalizar periodicamente o
efetivo pagamento dos valores salariais langados na proposta contratada, mediante a
verificacdo das folhas de pagamento referentes aos meses de realizacdo dos servigos, de
copias das carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos
documentos bancarios, entre outros meios de fiscalizacdo cabiveis, conforme o Acoérdéo
1125/2009 - Plenario do TCU.

11. Clausula Décima Primeira - SANCOES ADMINISTRATIVAS
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11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

Pela inexecucgdo total ou parcial do contrato, a empresa publica ou a sociedade de
economia mista podera, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes
sancoes:

| - Adverténcia;
Il - Multa, na forma prevista no instrumento convocatorio ou no contrato;

lll - Suspenséo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo néo superior a 2 (dois) anos, o licitante/contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo
sem motivo justificado;

d) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execug¢éo do contrato;
f) Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude fiscal; ou

g) Der causa a inexecucéo total ou parcial do contrato.

A sancéo prevista no inciso | do subitem 11.1 consiste em uma comunicacdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigagéo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execucéo do servico ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, san¢do mais elevada poderé ser aplicada.
A sancdao prevista no inciso Il do subitem 11.1 deve observar os seguintes parametros:

a) Se nédo se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e

b) Caracterizada ma-fé ou intencéo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano

e, no minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do
subitem 11.5 deste Edital.

As penas bases definidas no subitem 11.3 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos
seguintes casos:

a) Se o0 apenado for reincidente; e

b) Se afalta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As penas bases definidas no subitem 11.3 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos:

a) Se o apenado néo for reincidente;
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11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o0 apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-
la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 42 do Decreto n. 8.420/2015.

Na hipétese do subitem 11.5, se ndo caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta e se 0
apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c”’ e
“d” do referido item, a pena de suspensao pode ser substituida pela sancao prevista no

inciso | do subitem 11.1.

As sancdes previstas nos incisos | e lll do item 11.1 poder&o ser aplicadas juntamente com
a do inciso Il, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser
apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

A sancdo prevista no inciso Ill do item 11.1 podera também ser aplicada as empresas ou
aos profissionais que, em razdo dos contratos regidos por esta Lei:

| - Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Il - Tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

lll - Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a empresa publica ou a
sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

Aplicar-se-a a presente licitacdo as san¢Bes administrativas, criminais e demais regras
previstas no Titulo I, Capitulo I, Sec&o Il da Lei 13.303/2016 e arts. 337-E A 337-P do
Decreto-Lei n° 2.848/1940.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e, no caso de suspensao de
licitar, a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e das demais cominacdes legais.

Caberda recurso no prazo de 10(dez) dias uteis contados a partir da data da intimacao ou
da lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensao temporaria
de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf.

12. Clausula Décima Segunda - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

12.1.

Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da CODEVASF, do
Termo de Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacéo
da garantia/caucao contratual, a CONTRATADA devera apresentar todos os relatorios
exigidos no item 19 do Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital n® __ /2022, analisados e
aprovados pela CODEVASF.

12.1.1. Ap6s o término dos servicos objeto deste contrato, a CONTRATADA requererda a

FISCALIZACAO, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até 15
(quinze) dias da data de sua solicitagéo.
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12.1.2. Na hipotese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um
prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os
servicos rejeitados.

12.1.3. Apos o recebimento provisorio do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comissao para o recebimento definitivo do objeto, que deverd ocorrer no prazo de até 15
(quinze) dias da data de sua designacéao.

12.1.4. Na hipétese da necessidade de nova corre¢do, o Servidor ou Comisséo estabelecera um
prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os
servicos rejeitados.

12.1.5. Aceitos e aprovados os servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberacdo da garantia.

12.1.6. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela elaboragéo
do projeto, nem ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato, dentro dos limites
estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

12.1.7. ApGs a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo
da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente
Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitird, caso
solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho
dos servigos prestados pela Contratada.

12.1.8. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:
a) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b)  Emissao do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberacdo da Garantia/Caucgéo Contratual.

12.1.9. A ultima fatura de servicos somente ser4 encaminhada para pagamento ap0s a emissao
do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que deverd ser anexado ao
processo de liberacdo e pagamento.

13. Clausula Décima Terceira - ADITAMENTO CONTRATUAL

13.1. A celebracdo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificacdo da regularidade
em relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certid6es comprobatérias.

14. Clausula Décima Quarta - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

14.1. A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item
21 dos Termos de Referéncia, Anexo Il do Edital XX/2022

15. Clausula Décima Quinta - OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA

15.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf no inicio da execucdo do contrato:

12



Ministério da Integracdo Nacional
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

Plano de Trabalho;

PEB — Plano de Execucédo BIM, contendo visdo geral (BIM), informacdes do projeto,
responsaveis, objetivos, agentes, informacdes, dados, modelo a ser adotado para
desenvolvimento das atividades.

Planejamento em meio eletrbnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execuc¢ao do objeto contratado;

Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido
acima. O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos, em
funcdo do planejamento previsto pela Contratada e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme
solicitacdo da Fiscalizagéo.

Relacdo dos servigos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condicbes estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da
solicitagdo de autorizacdo para 0s servigos parciais a serem subcontratados devera
comprovar a habilitacdo da empresa subcontratada - respeitando os limites de
subcontratacdo constantes do subitem 8,3, devera ser apresentada a
documentacdo descrita abaixo, previamente aprovada pela Fiscalizacdo da
Codevast:

el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificacdo econdémico-financeira
deveréo ser atendidas conforme exigéncia do Edital;

e2) Registro ou inscricio da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe
Profissional (e.g. CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua disciplina
subcontratada);

e3) Comprovacdo de capacidade técnica-operacional da SUBCONTRATADA,
representada por certiddo(des) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, acompanhado do CAT - Certiddo de Acervo Técnico do
profissional responsavel a época, comprovando a execucao de servigos similares
agqueles que serdo subcontratados, em empreendimentos de porte e
complexidade similares ao objeto da licitag&o;

e4) Declaracao de que entre os responsaveis técnicos ou sOcios ndo constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf

Durante a execucdo do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode ser
substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que
aprovado previamente pela CODEVASF.

15.2. Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART's) e/ou

15.3.

junto ao CAU os Registros de Responsabilidades Técnicas (RRT’s), referentes ao objeto
do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n® 6.496/77, juntamente com
oregistro dos responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitacdo, conforme
Resolucdo Confea n° 1.025, de 30/10/2009.apresentando as mesmas a Fiscalizacdo da
Codevasf.

Manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condicbes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e manter
situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
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15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

15.14.

15.15.

15.16.

15.17.

CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e Coordenador
dos trabalhos, na Sede da Codevasf em Brasilia/DF, bem como na 82 Superintendéncia
Regional da Codevasf em S&o Luis/MA.

Acatar as orientacbes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranga e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local
dos servigos.

Utilizar pessoal experiente, bem como equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucédo dos servigos.

Alocar tantas frentes de servi¢cos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizagdo), para possibilitar a perfeita execucdo dos servigos dentro do prazo contratual.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méo-de-obra, sem qualquer vinculacdo
empregaticia com a Codevasf, necessaria a execucao dos servi¢cos objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacéo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta,
inclusive o registro do servigo contratado junto ao conselho de classe competente.

Assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos documentos, servicos e a todos o0s
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagfes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

Reforcar a garantia/caucao inicial durante a execucéo dos servicos contratados, de forma a
totalizar sempre 5,0% (cinco percentuais) do valor vigente do contrato (pre¢os iniciais mais
aditivos e reajustamentos, quando aplicavel), na hipétese de eventuais Termos Aditivos,
que venham acrescentar o valor da contratacao.

Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto da
licitacdo, para os servidores ou empregados da Codevasf ou quem for indicado, além dos
empregados dos 6rgaos de controle interno e externo.

Apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em conformidade com disposto na
Resolucdo 1.121, de 13 de dezembro de 2019, caso a Contratada seja registrada em
regido diferente daquela em que serdo executados 0s servicos objeto deste TR.

Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal que
venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

Desfazer e corrigir os servigcos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido
pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.
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15.18.

15.19.

15.20.

15.21.

15.22.

15.23.

Obter e arcar com o0s gastos de todas as licencas e franquias, pagar encargos sociais e
impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucéo dos servicos,
encaminhando, sempre que solicitado, os comprovantes a Fiscalizacdo da Codevasf.

Assumir a responsabilidade pela execucdo dos servigos contratados perante a Codevasf e
terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau
procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislagdo em
vigor, por parte da Contratada.

Responsabilizar-se, perante a Codevasf, pela qualidade dos servigos, bem como pela
qualidade dos projetos, no que diz respeito a observancia de normas técnicas e codigos
profissionais, inclusive, quando da execucdo da obra objeto do presente projeto, o
projetista podera ser acionado em caso de alteracdes, erros ou falhas de projetos, ou
simplesmente para dirimir davidas.

Tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos interno e externo
ao local de execucgdo dos servigos, obedecendo as instrugdes advindas da Fiscalizagéo,
além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou
publicas.

Investir em medidas de promocédo da ética e de prevencdo da corrupg¢do que contribuam
para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas relagées
como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacdes de corrupcdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a
também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°® 12.846/2013 e do Decreto n°® 8.420/15,
abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica,
denunciando a prética de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de
dendncias disponiveis.

Entender e aceitar que para a execucao dos servicos objeto da presente licitagdo devera
atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Caodigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

c) Apresentar o certificado do registro no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de
Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de acordo com a Resolugdo CONAMA n°. 01
de 13 de junho de 1988, IN-IBAMA n° 10, de 17 de agosto de 2001, IN-IBAMA n° 96,
de 30/03/2006 e IN-IBAMA n° 97, de 05/04/2006.

16. Clausula Décima Sexta - OBRIGACOES DA CODEVASF.

16.1.

16.2.

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.
Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
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16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

correspondéncias protocoladas.
Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinacbes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificacao.

Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber as obras e servigos contratados.

Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

17. Clausula Décima Sétima - DANO MATERIAL OU PESSOAL

17.1.

17.2.

17.3.

A Contratada serd responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servicos contratados causados a
Codevasf ou a terceiros.

Correrdo por conta da Contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacdo desses danos ou prejuizos.

N&o serdo indenizados o0s prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco de
sua proposta ou administracao.

18. Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

18.1.

A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
0 previsto no item 19 do Edital XX/2022

19. Clausula Décima Nona —MATRIZ DE RISCOS

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

A matriz de riscos esta apresentada no item 24 do Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital
n® /2022, com o objetivo de definir os riscos de exposicdo da execucdo do objeto,
advindas de eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacao,
prevencdo e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o
dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevastf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacéo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrigdo
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatorio, na
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideracdo
na formulacéo de sua proposta.
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19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

19.10.

O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢&o incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o
resultado da combinacéao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econbmicos positivos ou nhegativos, bem como no prazo de execucdo do
contrato.

Sempre que atendidas as condi¢gdes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e
as disposicdes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-
financeiro.

A Contratada somente poderéa solicitar a recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa,

lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o

caso concreto.

A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigagfes sdo de

resultado e devidamente delimitadas no Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital n°
12022.

20. Clausula Vigésima- SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

20.1.

20.2.

20.3.

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servicos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Precos deverdo ter
execucao previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragcbes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente, os referentes aos servicos extras
motivados pela Codevasf.

Os servicos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverdo ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hip6teses deverdo ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

21. Clausula Vigésima Primeira - RESCISAO

21.1.

Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:
i. O nado cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;
ii. O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes ou prazos;

iii. A lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo dos servicos nos
prazos estipulados;

iv. O atraso injustificado no inicio do servi¢go ou fornecimento;

V. A paralisacao do servi¢o ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacao a
Codevasf;
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Vi.

Vil.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.

XV.

XVi.

XVil.

XViil.
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A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no
contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fusdo, cisdo ou incorporacao,
que afetem a boa execucéo deste;

Espaco ndo atendimento das determinacdes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execucédo, assim como as de seus
superiores;

O cometimento reiterado de faltas na sua execuc¢éo, anotadas em registro proprio;
A decretacdo da faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;
A dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir prejuizo a execucgéo da obra ou servico;

Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

A supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificagcao do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 10
do art. 81 desta Lei 13.303/2016;

A suspensdo de sua execucgdo, por ordem escrita da Administragdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizagbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagbes e
mobilizagBes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensédo do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja
normalizada a situacao;

O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracédo
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspenséo do
cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situacao;

A néo liberacao, por parte da Administracéo, de area, local ou objeto para execucéo
de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;

A ocorréncia de caso fortuito ou de forgca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucdo do contrato.

Descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

21.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

22. Clausula Vigésima Segunda — PUBLICACAO

22.1. A Codevasf providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial
da Unido — Secdo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
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ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
23. Clausula Vigésima Terceira - FORO
23.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal da Secédo Judiciaria de S&o Luiz/Maranhao.
23.2. E, por estarem de acordo com as condi¢cBes aqui estipuladas, lavrou-se o0 presente

instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para o0 mesmo efeito que, lido e
achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Brasilia, DF
Presidente da Codevasf
Diretor da Area
P/CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
a) b)
CPF/MF n° CPF/MF n°
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