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5 . Data de Abertura: 30/12/2022 as 10h00 (dez horas)
LICITACAO ELETRONICA N° 44/2022 No sitio: www.gov.br/compras
Codigo UASG: 195006

Objeto

Elaboragéo de Estudo de Viabilidade Técnica, Econdmica, Ambiental e Projeto Basico de Engenharia para
Pavimentacdo em Estradas no municipio de Cristalina, estado de Goias.

Valor estimado

R$ 960.280,23 (novecentos e sessenta mil, duzentos e oitenta reais e vinte e trés centavos)

Vistoria veleienee para Consorcio Regime de Execucéao
agendamento da vistoria
N&o obrigatério. (62) 3636-3045 N&o permitido. Emprelt;((:i)?):lor preco

Intervalo Minimo entre os

Modo de Disputa Prazo para envio da proposta

lances
Aberto. 0,5% (meio por cento) 30/12/202, 9h59 (nove horas e cinquenta e nove minutos)
Capital Social ou Patrimoénio Liquido
N&o exigido (ver item 12).
Pedidos de Esclarecimentos Impugnacdes
Até dia 23/12/2022 para o endereco: Até dia 23/12/2022 para o endereco:
licitacao@codevasf.gov.br licitacao@codevasf.gov.br

Observagdes Gerais:

1) O edital e outros anexos estao disponiveis para download no Portal de Compras do Governo Federal e também no endereco
www.codevasf.gov.br, op¢éo Licitacoes;

2) Os interessados ficam desde ja notificados da necessidade de acessarem o0s sites www.codevasf.gov.br e
www.gov.br/compras para ciéncia das eventuais alteragfes e esclarecimentos. A presente licitacdo reger-se-a pela Lei
13.303/2016, no ambiente do sistema RDC Eletroénico no sitio www.gov.br/compras;

3) Na impossibilidade de download pelos sitios, o edital e seus anexos encontram-se a disposi¢do dos interessados na
Secretaria de LicitagGes da Sede da Codevasf — PR/SL, localizada no Edificio Deputado Manoel Novaes, SGAN 601, Médulo
| — Asa Norte, Brasilica — DF, 70830-019, sala 201, telefone (61) 2028-4619, e poderdo ser adquiridos gratuitamente
mediante apresentagéo pelo licitante de uma midia digital para gravagdo dos arquivos, no horario de 08h00 (oito horas) as
12h00 (doze horas) e de 13h30 (treze e trinta) as 17h30 (dezessete e trinta), de segunda a sexta-feira.
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EDITAL N° 44/2022
LICITAGAO ELETRONICA - LEI 13.303/2016
MENOR PRECO
N°: 59504.000319/2022-21

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA — Codevasf - torna publico para conhecimento dos interessados que, na data, horario, e local
abaixo indicados, realizara a presente licitacdo, com fundamento legal nas disposicbes da Lei n°
13.303/2016, da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006, do Decreto n° 8.538/2015 e Regulamento
Interno de Licitagbes e Contratos da Codevasf (disponivel em:
https://licitacao.codevasf.gov.br/licitacoes/requlamento-interno-de-licitacoes), e de acordo com as
exigéncias e demais elementos técnicos constitutivos, expressas neste edital e em seus anexos. Os
interessados ficam desde ja notificados da necessidade de acessarem o site da CODEVASF para ciéncia
das eventuais alteragdes e esclarecimentos.

O Edital e seus Anexos encontram-se disponiveis para consulta e retirada nos sitios:
www.codevasf.gov.br e www.gov.br/compras, e na sala 201 do Edificio Manoel Novaes — Sede da
Codevasf, localizado no SGAN, Quadra 601, Conjunto I, Brasilia — DF, telefone (0xx61) 2028-4619, no
horario de 08h00 (oito) as 12h00 (doze) horas e de 13h30 (treze e trinta) as 17h30 (dezessete e trinta).
Neste ultimo local, poderéo ser adquiridos gratuitamente, mediante apresentacdo de uma midia digital para
gravacao, a partir da data de sua publicacéo.

DATA/HORA PARA INCLUSAO DAS PROPOSTAS: A partir da disponibilizagdo do Edital no Portal de
Compras do Governo Federal até as 09h59 (nove horas e cinquenta e nove minutos) do dia da sesséo
publica.

DA SESSAO PUBLICA:

DIA: 30 de dezembro de 2022.

HORARIO: 10h00 (horario de Brasilia/DF)
ENDERECO ELETRONICO: www.gov.br/compras
CODIGO UASG: 195006

1. OBJETO

1.1. Elaboragdo de Estudo de Viabilidade Técnica, Econdbmica, Ambiental e Projeto Basico de
Engenharia para Pavimentacdo em Estradas no municipio de Cristalina, estado de Goias.

2. DESCRICAO GERAL

2.1 A descricao geral dos servigos e fornecimentos encontra-se detalhada no Termo de Referéncia,
Anexo Il, que integra este Edital.

2.2. Além dos Projetos, Normas Complementares e demais Especificacdes Técnicas, deverdo ser
também observadas durante a execucdo dos servicos as Normas Técnicas da ABNT e do
INMETRO.
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3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO, DIVULGACAO
DO VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO:

a) Forma de Realizacdo: Forma eletrbnica, por meio de sessdo publica, regida pela Lei

13.303/2016, no ambiente do sistema RDC Eletrénico (www.gov.br/compras).

b) Modo de Disputa: Aberto.
c) Regime de Execucédo: Empreitada por Preco Global.
d) Divulgacéo do Valor Estimado: Publico.

e) Critério de Julgamento: Menor Preco.

4. PARTICIPACAO

4.1. Poderdo participar desta licitacdo empresas do ramo pertinente e compativel com o objeto
desta licitagdo, individuais, que estejam previamente credenciados no SICAF (nivel basico do
registro cadastral) por meio do sitio: www.gov.br/compras, para acesso ao sistema eletrénico
(sistema do RDC Eletrnico), devendo ainda se manifestar, em campo proprio do sistema
eletrénico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e que sua proposta estd em
conformidade com as exigéncias do instrumento convocatério.

4.2. Admitir-se-4 ainda a participacdo de empresas estrangeiras autorizadas a operar no pais,
desde que tenham representacéo legal no Brasil, com poderes expressos para receber citacao
e responder administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no Cdédigo Civil
Brasileiro.

4.3. As microempresas e empresas de pequeno porte poderdo participar desta licitagdo em
condi¢cbes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar 123/2006 e alteracbes
posteriores e Decreto n.° 8.538/2015, devendo declarar, em campo proprio no sistema
eletrdnico, sob as penas da Lei, que cumpre 0s requisitos estabelecidos em seu art. 3°, e que
esta apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida Lei
Complementar.

4.3.1. O licitante é responsavel por solicitar seu desenquadramento da condi¢do de microempresa ou
empresa de pequeno porte quando houver ultrapassado o limite de faturamento estabelecido
no art. 3° da Lei Complementar 123/2006, no ano fiscal anterior, sob pena de ser declarada
inidbnea para licitar e contratar com a administragdo publica, sem prejuizo das demais
sangfes, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos beneficios previstos no Decreto
8.538/2015.

4.4, A participacao na licitagéo implica aceitacao plena e irrevogavel do ato convocatério, bem como
na observancia dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicaveis, observando-
se o disposto neste Edital e seus Anexos e a responsabilidade pela autenticidade e fidelidade
das informagdes e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.
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4.5, Subcontratacédo

45.1. Sera permitida a subcontratacdo de parte do servico objeto desta licitagdo, para 0s servicos
gue nao constituem item relevante do objeto desta licitagdo, com anuéncia prévia da Codevasf,
conforme os limites definidos no Termo de Referéncia que integra o presente Edital,
considerando ainda o que estabelece os 88 1° e 2° do art. 78 da Lei 13.303/2016.

4.5.2. A subcontratagdo néo exclui a responsabilidade do contratado perante a administragéo publica
quanto a qualidade técnica do servico prestado e nao o libera de suas responsabilidades
contratuais e legais.

4.5.3. A empresa vencedora devera apresentar a Codevasf, na fase de contratacdo, a documentagéo
do subcontratado, quando convocada pela Fiscalizacdo ou pela 92 Superintendéncia Regional,
gue comprove sua habilitagdo juridica, regularidade fiscal, trabalhista e a qualificagdo técnica
necessaria a execugao da parcela do servigco subcontratado, conforme exigida no item 12.11
deste Edital, e declaracdo de que, entre os responsaveis técnicos ou sicios, ndo constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf, para fins de
aceitacdo das respectivas empresas.

454, A empresa subcontratada devera comprovar a qualificacdo técnica mediante a apresentacéo
de atestados de ter executados servigos similares a parcela do servigo que sera subcontratado,
na fase de contratacao.

4.6. Podera ser permitido que o(s) licitante(s) vencedor(es) ou contratado(s) sofra(m) processo de
Fuséo, Incorporacdo ou Cisdo, desde que sejam observados pela(s) nova(s) empresa(s) os
requisitos de Habilitacdo e que sejam mantidas as condi¢des estabelecidas no(s) contrato(s)
original(is), quando ja contratado, sendo que, em qualquer uma das hipéteses, a Codevasf
deveré ser notificada do processo e deliberara sobre a sua aceitagao, ou ndo, condicionada a
andlise por parte da Administra¢éo quanto & possibilidade de riscos de insucesso.

4.7. N&o sera admitida nesta licitacédo a participacéo de:

a) Empresas em processo de recuperacéo judicial ou em processo de faléncia, exceto se o
plano de recuperacdo tenha sido homologado pelo juiz competente, sob concurso de
credores, em dissolucdo ou em liquidacao;

b) Empresas que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com a Codevasf e
gue tenham sido declaradas inidéneas pela Unido, por Estado ou pelo Distrito Federal,
enquanto perdurarem os efeitos da sancao;

bl) constituida por sécio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada
inidénea;

b2) cujo administrador seja s6cio de empresa suspensa, impedida ou declarada
inidénea;

b3) constituida por sécio que tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo & sancao;

b4) cujo administrador tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sancao;
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b5) que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razdo de vinculo
de mesma natureza, de empresa declarada inidénea.

c¢) Empresa cujo administrador ou socio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
social seja diretor ou empregado da Codevastf;

d) Empresas estrangeiras que ndo estejam autorizadas a operar no Pais;

e) Pessoa juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de direcao, familiar de
detentor de cargo em comissdo ou fung¢do de confianca que atue na &rea responsavel
pela demanda ou contratagdo ou de autoridade hierarquicamente superior no ambito da
Codevastf;

f)  Empresa cujo proprietario, mesmo na condi¢do de sécio, tenha terminado seu prazo de
gestao ou rompido seu vinculo com a Codevasf ha menos de 6 (seis) meses;

g) Empresas que estejam enquadradas como cooperativas

h) Empresas sob a forma de consorcio.

5. CREDENCIAMENTO

5.1. Os licitantes que queiram participar desta licitacdo deverdo ser previamente credenciados,
perante o provedor do sistema eletrdnico, para oferta de lances.

5.2. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha, pessoal e
intransferivel, para acesso ao sistema eletrbnico, devendo ser providenciado no sitio:
Www.gov.br/compras.

5.3. O credenciamento do licitante dependerad de registro cadastral atualizado no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF.

5.4. A perda da senha ou a quebra de sigilo devera ser comunicada imediatamente ao provedor do
sistema, para imediato blogueio de acesso.

5.5. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou
de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das
transacdes inerentes ao processo licitatorio.

5.6. O uso da senha de acesso pelo licitante € de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacgéo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor
do sistema ou a Codevasf, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido
da senha, ainda que por terceiros.

5.7. Solicitar o cancelamento da chave de identificacdo ou da senha de acesso por interesse
proprio.

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS / IMPUGNACOES / RECURSOS ADMINISTRATIVOS

6.1. Pedidos de Esclarecimentos
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6.1.1. Os licitantes deverdo estudar minuciosa e cuidadosamente a documentacao, informando-se de
todas as circunstancias e detalhes que possam de algum modo afetar a execucdo dos
Servigos, seus custos e prazos de execugao.

6.1.2. Quaisquer davidas de carater técnico, formal ou legal na interpretacdo deste Edital e seus
anexos serdo dirimidos pela Secretaria de Licitacdes, sala 201 do Edificio Sede da Codevasf,
localizado no SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto “I”, Brasilia — DF, através do e-mail:
licitacao@codevasf.gov.br, ouvida a 92 Superintendéncia Regional da Codevasf, respeitado o
prazo de até 5 (cinco) dias Uteis antes da data de abertura das propostas. As consultas
formuladas, fora deste prazo serédo consideradas como néo recebidas.

6.1.3. Ao analisar as consultas, a Codevasf devera esclarecé-las e, acatando-as, alterar ou adequar
0s elementos constantes do Edital e seus anexos, disponibilizando o conteddo nos sites:
www.codevasf.gov.br e www.gov.br/compras. As eventuais modificacbes no instrumento
convocatorio serao divulgadas nos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto
guando a alteracdo ndo comprometer a formulacéo das propostas.

6.1.4. A apresentacdo da proposta tornara evidente que o licitante examinou minuciosamente toda a
documentacdo deste Edital e seus anexos e que a encontrou correta. Evidenciara, também,
que o licitante obteve da Codevasf, satisfatoriamente, todas as informacdes e esclarecimentos
solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboracdo da proposta, logo implicando a
aceitacdo plena de suas condi¢cbes, bem como na observéancia dos regulamentos e normas e
técnicas aplicaveis e a responsabilidade pela autenticidade e fidelidade das informag6es e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitag&o.

6.2. Impugnacdes
6.2.1. Dos atos da administrac@o publica decorrentes da aplicacdo nesse Edital caberd pedido de
impugnagdo ao instrumento convocatorio no prazo minimo de até 5 (cinco) dias Uteis da data

de realizagdo desta licitagdo, no caso de licitacdo para contratagdo dos servigos.

6.2.2. Cabera a Comisséao decidir sobre a impugnacéo no prazo de até 03 (trés) dias uteis, conforme
art. 87, § 1° da Lei 13.303/2016.

6.2.3. Acolhida a impugnacdao contra o ato convocatério, sera designada e publicada nova data para a
realizacdo do certame, exceto quando a alteracdo ndo comprometer a formulagdo das
propostas.

6.2.4. Decaira do direito de impugnar nos termos deste edital, perante a Codevasf, o licitante que

ndo o fizer até o quinto dia util que anteceder a data prevista para a abertura da Sesséo
Publica, apontando as falhas ou irregularidades que o viciou, hipétese em que tal comunicacao
nédo tera efeito de recurso.

6.3. Recursos Administrativos

6.3.1. Havera fase recursal Unica, apés o término da fase de habilitacéo.

6.3.1.1. Caso seja concedido o beneficio estipulado no subitem 12.10.2 deste Edital, a abertura do

prazo recursal em relacdo ao resultado do certame somente ocorrera apés a finalizacao do
prazo determinado no referido subitem.
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6.3.2. O Licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da proposta ou da
habilitacdo devera manifestar imediatamente, através do sistema, ap6s o término de cada
sessdo (julgamento da proposta ou da habilitagdo), a sua intencdo de recorrer, sob pena de
precluséo;

6.3.2.1. A falta de manifestacdo imediata e motivada do licitante quanto a intencdo de recorrer
importard na decadéncia desse direito, ficando o Presidente da Comissdo autorizado a
adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

6.3.3. Declarada a vencedora, o Presidente da Comissado abrira o sistema eletronico, no prazo de no
minimo 10 minutos, durante o qual os licitantes que manifestaram intengdo de recurso em
qualquer uma das fases estabelecidas no item 6.3.2 deverdo, de forma imediata e motivada,
em campo proprio do sistema, confirmar ou ndo sua intenc¢do de recurso.

6.3.4. O Licitante que tiver confirmado sua intencdo de recurso devera registrar as razées do recurso,
em campo proprio do sistema, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ficando os demais Licitantes,
desde logo, intimados a apresentar contrarrazdes, também via sistema, em igual prazo, que
comecara a correr do término do prazo da recorrente.

6.3.5. Qualquer recurso contra a decisdo do Presidente da Comissado nao tera efeito suspensivo.

6.3.6. O recurso seré dirigido a autoridade superior, por intermédio da autoridade que praticou o ato
recorrido, que apreciard sua admissibilidade, cabendo a esta reconsiderar sua decisdo no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado,
devendo, neste caso, a decisdo do recurso ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, contados do seu recebimento, sob pena de apuracéo de responsabilidade.

6.3.7. Serdo desconsiderados pelo Presidente da Comissdo 0s recursos interpostos fora do meio
eletrénico — Sistema COMPRAS GOVERNAMENTAIS.

6.3.8. O acolhimento de recurso importard na invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

6.3.9. E assegurada aos licitantes vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

6.3.10. Os autos do processo permanecerao com vistas franqueadas aos interessados na Secretaria

de Licitacdes — sala 202 — do Edificio Deputado Manoel Novaes — Brasilia/DF, Telefone: (61)
2028-4619, nos dias Uteis no horario das 8h00 as 12h00 e das 13h30min as 17h30.

6.3.11. As razdes dos recursos deverdo ser apresentadas, tempestivamente, via sistema através do
Portal de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras) ou, caso haja algum problema
de envio via sistema, no endereco acima, ou ainda por e-mail: licitacao@codevasf.gov.br,
dirigidas ao Presidente da Comissdo (Operador do Sistema), que os analisara e, quando
mantiver sua decisdo, encaminhara os autos a autoridade competente que, neste caso, devera
decidir sobre o recurso.

6.3.11.1. N&ao serdo considerados 0s recursos interpostos apos 0s respectivos prazos legais, bem como
0s que ndo forem apresentados na forma estabelecida no subitem acima.

6.3.11.2. Os arquivos eletrbnicos com textos das razbes e contrarrazbes serdo disponibilizados no
seguinte endereco eletrénico: www.codevasf.gov.br.
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6.3.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, exclui-se o dia do inicio e inclui-se o do
vencimento.
6.3.13. A impugnagao ou o recurso interposto em desacordo com as condigdes deste Edital e seus

Anexos nao serdo conhecidos

6.3.14. Os prazos se iniciam e expiram exclusivamente em dia util no &mbito do 6rgédo ou entidade
responsavel pela licitagao.

7. ENVIO DA PROPOSTA

7.1 Apos a divulgacéo do Edital no portal www.gov.br/compras, os licitantes deverdo registrar sua
proposta com a descricdo detalhada e o preco ofertado, exclusivamente por meio do sistema
eletrbnico deste portal, até a data e hora marcadas para a abertura da sessao, quando,
entdo, encerrar-se-4a, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

7.1.1. Declaracdes a serem enviadas através do sistema do Portal de Compras do Governo
Federal:

a) De que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a
49.

al) nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a auséncia da declaracdo impedira o prosseguimento no certame;

a2) nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte, a auséncia da declaragéo apenas produzira o efeito de o licitante ndo
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006,
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

b) De que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos, bem
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no Edital, e que a
proposta apresentada estd em conformidade com as exigéncias editalicias.

c) De que nado possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inc. XXXIIl do
art. 7° da Constituicdo Federal;

d) De que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, observando o disposto nos incs. lll e IV do art.1° e no inc. Il do
art.5° da Constituicdo Federal,

e) Da inexisténcia de fato superveniente até a data do inicio da sessédo que impeca a sua
habilitagdo no presente processo licitatorio, e de que esta ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores;

f) De que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrucéo
Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 16 de setembro de 2009.
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g) De que os servicos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacéo,
conforme disposto no art. 93 da Lei n® 8.213, de 24 de julho de 1991

h) Da Cota de Aprendizagem, nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

7.2. A declaracao falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitagdo, aos impedimentos de
participacdo, a conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou
empresa de pequeno porte sujeitara o licitante as sancdes previstas neste Edital.

7.3. As declaragbes mencionadas no subitem 7.1.1 serdo visualizadas pelo Presidente da
Comisséao, na fase de habilitagdo, quando serdo impressas e anexadas aos autos do processo,
nao havendo necessidade de envio por meio de email ou outra forma.

7.4. Nos casos de emissdo declaracao falsa, a empresa Licitante estard sujeita a tipificacdo no
crime de falsidade ideoldgica, prevista no art. 299 do Cdédigo Penal Brasileiro, e as sancdes
previstas no presente Edital.

7.5. Ao cadastrar sua proposta no sitio do Sistema Compras Governamentais, o Licitante devera
fazer a descricdo detalhada do objeto. Para o detalhamento deverd ser utilizado o campo
“Descricdo detalhada do objeto ofertado”. Ndo serdao aceitas descrigbes como:
“CONFORME EDITAL” ou “DESCRICAO CONTIDA NO INSTRUMENTO
CONVOCATORIO”.

7.6. Até o momento da abertura da sessdo, o Licitante podera retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada.

7.6.1. ApOGs abertura da sessao, nao cabera desisténcia, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo Presidente da Comissao.

7.7. N&o se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital, nem preco ou
vantagem baseada nas ofertas dos demais Licitantes.

7.8. Os precos ofertados serdo de exclusiva responsabilidade do Licitante, ndo Ihe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteragcdo do mesmo, sob a alegacéo de erro, omissao ou qualquer
outro pretexto.

7.9. A omissao de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste certame
sera interpretada como nao existente ou ja incluida no preco, ndo podendo o Licitante pleitear
acréscimo apos a abertura da sesséo publica.

7.10. As propostas ficardo disponiveis no sistema eletrénico.
8. DIVULGA(;AO DAS PROPOSTAS
8.1. A partir das 10HOO do dia 30/12/2022 (horario de Brasilia/DF), tera inicio a sessao publica do

Edital n° 44/2022, na internet, que sera aberta por comando do Presidente da
Comissado(Operador do sistema eletronico), com a divulgacdo das Propostas recebidas e inicio
da etapa de lances, conforme previsto neste Edital.
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8.2. O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo Presidente da
Comissao, sendo que somente estas participardo da fase de lance.

8.3. Durante a sessdo publica, a comunicacdo entre o Presidente da Comisséo e os Licitantes
ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, via “Chat”, em campo proprio do
sistema eletrbnico. Ndo sera aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefénico
ou e-mail.

8.4. Cabe ao Licitante acompanhar as operac¢des no sistema eletrénico durante a sessdo publica
desse Edital, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negécios diante da
inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

8.5. O Presidente da Comisséo de Licitagdo verificard as propostas apresentadas e desclassificara,
motivadamente, aguelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital. Também serd desclassificada a proposta que identifique qual a licitante
concorrente.

8.6. Quaisquer elementos que possam identificar o Licitante importardo na desclassificacdo da
proposta, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

9. FASE DE LANCES

9.1. Aberta a etapa competitiva pelo Presidente da Comisséo, os Licitantes classificados poderdo
encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrbnico, sendo
imediatamente informados do recebimento do seu lance ofertado consignado no registro de
cada lance. O sistema informara o valor em real correspondente a cada lance ofertado.

9.1.1. Os intervalos entre os lances deverao ser iguais ou superiores a 0,5% (zero virgula cinco por
cento) do valor da proposta inicial mais vantajosa.

9.2. Os licitantes poderédo oferecer lances sucessivos, observados o horério fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas neste Edital.

9.3. O Licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado no
sistema.
9.4. N&o serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e

registrado primeiro.

9.5. Durante o transcurso da sesséo, os Licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a
identificacdo do detentor do lance.

9.6. Os lances apresentados e levados em consideracdo para efeito de julgamento serdo de
exclusiva e total responsabilidade do Licitante, ndo Ihe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteracéo.

9.7. Durante as fases de lances, o Presidente podera excluir, justificadamente, lance cujo valor seja

manifestamente inexequivel.

\Srv20\licitacao\PASTA RESTRITA LICITACAO\GRUPO DE TRABALHO N° 368\MINUTA DE EDITAL - LRE - LEI 13303 10

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=470C9DA0
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=319&filter[anoproc]=2022

e-DOC 470C9DA0
Proc 59504.000319/2022-21-e

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba- Codevasf
<=

Secretaria De Licitagdes — PR/SL

9.8. Se ocorrer a desconexao do Presidente no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletronico
permanecer acessivel aos Licitantes, os lances continuardo sendo recebidos sem prejuizo dos
atos realizados.

9.9. Quando a desconexdo persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sesséo publica deste
Edital serd suspensa e tera reinicio, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados,
somente apés comunicacdo expressa do presidente as participantes no sitio
www.gov.br/compras.

9.10. Quando a desconexdo representar uma efetiva e irreparavel ruptura no certame, ou quando,
ap6s uma desconexao superior a 10 minutos, ndo se retomar, em prazo razoavel, 0 processo
de formulacdo de lances, a sessdo publica deste Edital serd definitivamente interrompida, o
gue acarretara, consequentemente, a renovagdo do procedimento, inclusive com nova
publicac&o do aviso.

9.11. No caso de desconexdo, cada Licitante devera de imediato, sob sua inteira responsabilidade,
providenciar sua conexao ao sistema.

9.12. A finalizagdo da fase de lances serd precedida de aviso de encerramento decidido pelo
Presidente da Comissdo, que, a seu critério, informara, no tempo de 1 a 30 (um a trinta)
minutos de antecedéncia, o referido aviso.

9.13. Decorrido o prazo fixado, o SISTEMA encerrara aleatoriamente, no prazo de 1 a 30 (uma a
trinta) minutos, a fase de lances.

9.13.1. ApOGs o encerramento da fase de lances, caso haja uma diferenca de 10 (dez) ou mais pontos
percentuais, entre a proposta classificada em 2° (segundo) lugar, e a proposta de melhor lance,
o Presidente da Comissao(Operador do sistema eletrdnico) podera, a seu critério, recolocar em
disputa de lances, os 2° e 3° lugares pelos demais licitantes, encerrando em seguida a fase
aberta de lances, observando, no entanto, os critérios adotados nos subitens 9.12 e 9.13
acima.

9.14. Apoés o encerramento da etapa de lances da sesséo publica, o Presidente devera encaminhar,
pelo sistema eletrbnico, contraproposta ao Licitante que tenha apresentado lance mais
vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, ndo se
admitindo negociar condi¢des diferentes daquelas previstas no edital.

9.15. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
Licitantes.

O Presidente anunciara o lance da proposta classificada em primeiro lugar, de maior vantajosidade,
imediatamente apos o encerramento da etapa de lances da sessao publica e apds a negociacao e decisao
acerca da aceitacdo do lance ofertado, ndo sendo permitido 0 acréscimo nos precos unitarios propostos.

Envio da Proposta de Precos reformulada:

9.16. Ap6s a etapa competitiva de lances, quando solicitado pelo Operador do sistema eletrénico, a
Proposta do licitante classificado em primeiro lugar deverd ser reelaborada, conforme o
item 9 dos Termo de Referéncia, Anexo Il deste Edital, e enviada exclusivamente por meio do
sistema www.gov.br/compras - opg¢do “"enviar anexo", em arquivo Unico, no prazo
estabelecido pelo Presidente (Operador do Sistema Eletrénico), bem como apresentar os
documentos relacionados abaixo:
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a) A Carta de Apresentacdo da Proposta — Anexo | deste Edital — Modelo | - devera
constituir-se no primeiro documento da Proposta, contendo o valor global para a
execucédo do objeto desta licitagdo e o respectivo desconto ofertado pelo licitante sobre o
preco global de referéncia da Codevasf, devidamente assinado pelo representante legal
do licitante, e com prazo de validade que ndo poderd ser inferior a 60 (sessenta) dias
corridos, contados a partir da data estabelecida para a entrega da proposta, sujeita a
revalidacdo por idéntico periodo. A Carta de Apresentacdo da Proposta devera conter
ainda os seguintes dados:

- Nome e endereco completo do licitante, e-mail, site, niumero de telefone,
endereco, CNPJ e qualificagdo (nome, estado civil, profissédo, CPF, identidade e
endere¢o) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de
procuracao, que assinara o contrato no caso de o licitante ser o vencedor (Anexo |
deste Edital — Modelo I1).

b) Caso a licitante seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, devera enviar a declaracdo
entregue através do Programa Gerador do Documento de Arrecadacdo do Simples
Nacional — Declaracdo PGDAS-D, referente ao més anterior ao de apresentacdo da
proposta, informando ainda em qual anexo da LC 123 encontra-se enquadrada;

c) Documentos exigidos no item 9 do Termo de Referéncia, bem como quaisquer outras
informagdes afins que julgar necessérias ou convenientes.

9.16.1. O prazo de validade da proposta de precos devera ter, no minimo, 60 (sessenta) dias, a contar
da data de sua apresentacao, sujeita a revalidacao por idéntico periodo, com comunicacao
escrita ao licitante vencedor do certame.

9.16.2. Para efeito de preenchimento da Planilha de Custos do Valor da Proposta, o licitante devera
observar o disposto no paragrafo 4° art. 54 da Lei 13.303 de 30/06/2016 e n&o podera:

a) Cotar preco unitario e global superior ao orcamento estimado pela Codevasf, nos termos
do inc. IV do art. 56 da Lei 13.303/2016, ou inexequivel, conforme disp&e o item 10 deste
Edital.

b) Deixar de apresentar preco unitario para um ou mais servigos.

9.16.3. Todas as folhas da proposta deverdo estar rubricadas pelo representante legal do Licitante e
numeradas sequencialmente, da primeira a dltima folha, de modo a refletir o seu nimero exato,
contendo identificagdo e assinatura do representante legal em sua ultima folha.

9.16.4. Em caso de impossibilidade de envio por meio do sistema, os documentos poderdo ser
apresentados pelo seguinte e-mail: licitacao@codevasf.gov.br.

9.16.5. O Licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacdo indicada nesta
sec¢do, sera desclassificado e sujeitar-se-4 as sangdes previstas neste Edital.

9.16.6. Na analise da proposta sera verificado o atendimento das especificacdes técnicas e condicbes
estabelecidas neste edital e seus anexos.
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9.16.7. N&o se considerard qualquer oferta de vantagem n&o prevista neste Edital, inclusive
financiamento subsidiados ou a fundo perdido.

9.16.8. Nao se admitird proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalages
de propriedade do Licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade de
remuneracéo.

9.16.9. Se a proposta nao for aceitavel ou se o Licitante ndo atender as exigéncias de habilitacéo, o
Presidente da Comissdo examinara a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na
ordem de classificacao, até a apuragédo de uma proposta que atenda ao Edital.

9.16.10. E facultado & comiss&o de licitagdo, em qualquer fase da licitagdo, promover as diligéncias que
entender necessarias.

9.16.10.1. E facultado & comissao de licitagdo, em qualquer fase da licitagéo, desde que n&o seja alterada
a substancia da proposta, e sem que se prejudique a atribuicdo de tratamento isonémico entre
os licitantes, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informagdes, corrigir
impropriedades na documentacdo de habilitagdo ou complementar a instrugdo do processo,
conforme art. 57 do Regulamento de Interno de Licitagdes e Contratos da Codevasf.

10. REQUISITOS DE CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS

10.1. Na verificagdo da conformidade da melhor proposta apresentada com o0s requisitos do
instrumento convocat6rio, sera desclassificada, conforme art. 56 da Lei 13.303/2016, aquela
que:

a) Contenha vicios insanaveis;
b) N&o obedeca as especificacdes técnicas previstas no instrumento convocatorio.

c) Apresente precos manifestamente inexequiveis ou permaneca acima do or¢camento
estimado para a contratagdo de que trata o § 1° do art. 57;

d) Na&o tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administracéo publica,
ou

e) Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatério e seus anexos, salvo se for possivel a acomodacdo a seus termos antes
da adjudicacao do objeto e sem que se prejudique a atribuicdo de tratamento isondmico
entre os licitantes;

10.2. Em caso de discrepancias entre o preco global das Planilhas de Custos do Valor da Proposta
do licitante (Planilha Detalhada) e a Carta de Apresentacdo das Propostas de Precos,
prevalecera o primeiro.

10.3. A Comisséo de Licitacdo podera realizar diligéncia para aferir a exequibilidade da proposta ou
exigir do Licitante que ela seja demonstrada.

10.3.1. Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores:

\Srv20\licitacao\PASTA RESTRITA LICITACAO\GRUPO DE TRABALHO N° 368\MINUTA DE EDITAL - LRE - LEI 13303 13

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=470C9DA0
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=319&filter[anoproc]=2022

e-DOC 470C9DA0
Proc 59504.000319/2022-21-e

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba- Codevasf
e Secretaria De Licitagées — PR/SL

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta por cento do valor do
orcamento estimado pela administracéo publica, ou
b) Valor do orcamento estimado pela administracao publica.

10.3.2. A Codevasf devera conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua
proposta.
10.3.3. Na hipétese acima, o Licitante devera demonstrar que o valor da proposta é compativel com a

execucdo do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de
produtividade adotados nas composicdes de custos unitarios.

10.3.4. A andlise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalacdes a serem
fornecidos pelo Licitante em relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracédo, desde que a renuncia esteja expressa na proposta.

10.3.5. Nas licitagBes de servigos de engenharia, a economicidade da proposta sera aferida com base
nos custos globais e unitarios.

10.3.6. Em caso de discrepancias dos valores ofertados, a COMISSAO DE LICITAQAO solicitara ao
licitante que proceda as correc¢des da seguinte forma:

a) Entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecera o valor por extenso;

b) No caso de erro de multiplicagdo do preco unitario pela quantidade correspondente, o
produto sera retificado, mantendo-se inalterado o preco unitario e a quantidade;

c) No caso de erro de adi¢céo, a soma serd retificada, mantendo-se inalteradas as parcelas;
d) O preco total da PROPOSTA seré ajustado, em conformidade com os procedimentos

enumerados nas alineas precedentes para correcao de erros. O valor resultante consistira
no preco-corrigido global da PROPOSTA.

11. CRITERIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

11.1. O valor global e os valores unitarios da proposta ndo poderdo superar o orcamento estimado
pela Administracdo Publica, com base nos par@metros previstos nos 8§88 1° e 3° do art. 57 da Lei
13.303/2016.

11.2. Sendo aceita a proposta classificada em primeiro lugar, apés o julgamento da PROPOSTA, sera

verificado o atendimento das condi¢cBes habilitatorias pelo Licitante que a tiver formulado,
mediante apresentacdo dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO de acordo com as exigéncias
estabelecidas neste Edital.

11.3. Caso o licitante classificado em primeiro lugar ndo atenda as condi¢cdes habilitatérias sera
convocado o segundo melhor classificado, retornando a fase de aceitagédo, e assim por diante,
até se alcancar a proposta valida.

11.4. O presidente da Comissdo poderd, a seu critério, solicitar assessoramento de especialistas,
inclusive requisitar para assessoramento técnico, quanto ao cumprimento das atribuicBes da
comissao.
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Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

11.5. Nos termos da Lei Complementar 123/2006, considera-se empate aquelas situacdes em que a
proposta apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte seja igual ou até 10%
(dez por cento) superior a proposta mais bem classificada.

11.5.1. Nas situacdes descritas no subitem acima, a microempresa ou empresa de pequeno porte que
apresentou proposta mais vantajosa podera apresentar nova proposta inferior & proposta melhor
classificada.

11.5.2. Caso nao seja apresentada a nova proposta de que trata o subitem acima, as demais
microempresas ou empresas de pequeno porte e os licitantes com propostas até dez por cento
superior a proposta melhor classificada serdo convidadas a exercer o mesmo direito, conforme a
ordem de vantajosidade de suas propostas.

11.5.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte, que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 88 1° e 2° do art. 44 da Lei
Complementar 123/2006, os lances serdo ofertados de acordo com a ordem de classificagéo
definida pelo proéprio sistema.

11.6. O critério de desempate entre 2 (duas) ou mais propostas, disposto no item seguinte, somente
se aplicara quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno porte, hipétese em que serdo adotados 0s seguintes critérios de
desempate, nesta ordem, conforme art. 55 da Lei 13.303/2016:

a) Disputa final, em que os Licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta fechada
em ato continuo a classificacao.
b) Os critérios estabelecidos no art. 3° da Lei 8.248/1991, e, em igualdade de condi¢cbes, sera
assegurada preferéncia aos bens e servicos:
i. Produzidos no Pais;
ii. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
iii. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa € no
desenvolvimento de tecnologia no Pais; e
iv. Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagéo.
c) Sorteio.

11.6.1. Como condicdo prévia a aceitacdo da proposta, caso a licitante detentora da proposta
classificada em primeiro lugar tenha usufruido do tratamento diferenciado previsto nos artigos 44
e 45 da Lei Complementar n° 123/2006, o Presidente da Comissdo (Operador do Sistema)
devera consultar o Portal da Transparéncia do Governo Federal, segdo “Despesas — Gastos
Diretos do Governo — Favorecido (pessoas fisicas, empresas e outros)”, para verificar se o
somatério dos valores das ordens bancarias por ela recebidas, no exercicio anterior, extrapola o
limite previsto no artigo 3°, inciso Il, da Lei Complementar n° 123, de 2006, ou o limite
proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma, em caso de inicio de atividade no
presente exercicio.

11.6.2. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte cujo inicio das atividades ocorreu em
exercicio(s) anterior(es), a consulta também abrangera o exercicio corrente, para verificar se o
somatoério dos valores das ordens bancarias por ela recebidas, até o més anterior ao da sesséo
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publica da licitagcao, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte
por cento) de que trata o artigo 3°, 88 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123/2006.

11.6.3. Constatada a ocorréncia de qualquer das situacbes de extrapolamento do limite legal, o
Presidente(Operador do Sistema) devera indeferir a aplicagdo do tratamento diferenciado em
favor da licitante, conforme artigo 3°, 88 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123/2006,
com a consequente recusa do lance de desempate, sem prejuizo das penalidades incidentes
(TCU, Acérdé@o n.° 1.793/2011 — Plenério).

11.7. Apbs o encerramento da etapa de lances da sessdo publica, o Presidente da Comissédo de
Licitacdo podera encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta a licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento, n&o se admitindo negociar condi¢des diferentes daquelas previstas no edital.

11.8. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes
11.9. Serdo convocados o0s Licitantes subsequentes em ordem de classificacdo, quando o preco do

primeiro colocado for desclassificado por sua proposta permanecer acima do valor do orgcamento
previamente estimado.

11.10. Na analise da PROPOSTA sera verificado o atendimento a todas as especificacdes e condi¢cdes
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

11.11. Encerrado o julgamento, sera disponibilizada a respectiva ata, com a ordem de classificacdo das
propostas.

11.12.  Analisada a aceitabilidade do preco obtido, o Presidente da Comissao divulgara o resultado do
julgamento das propostas de precos.

11.13.  Os documentos apresentados, durante a realizacdo da licitagdo, emitidos em idioma estrangeiro,
deverdo ser devidamente traduzidos para a lingua portuguesa, por tradutor juramentado e
registrado no Cartério de Titulos e Documentos, arcando o licitante com todas e quaisquer
despesas decorrentes da traducéo.

12. HABILITACAO

12.1. A PROPOSTA classificada em primeiro lugar, nos termos do item 11 deste Edital, devera
apresentar os documentos necessarios a comprovacao da habilitacdo juridica, regularidade
fiscal, qualificacéo técnica e qualificagdo econémico-financeira, relacionados a seguir:

12.1.1. Como condicdo prévia ao exame da documentagcdo de habilitacdo do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Presidente(Operador do Sistema) verificara o eventual
descumprimento das condigbes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de sancao
que impeca a participagdo no certame ou a futura contratagcdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
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c) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU,
12.1.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa juridica poderd haver a substituicdo das consultas das

alineas "b”, “c”’, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).

12.1.1.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio
majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio
majoritario.

12.1.1.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

12.1.1.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

12.1.1.3.2. O licitante sera convocado para manifestacao previamente a sua desclassificagao.

12.1.1.4. Constatada a existéncia de sangdo, o Presidente (Operador do Sistema) reputara o licitante
inabilitado, por falta de condi¢é@o de participacgéo.

12.1.1.5. No caso de inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia
do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

12.1.2. Habilitagdo Juridica e Regularidade Fiscal:

a) Verificagdo, "on line", junto ao SICAF - Sistema de Cadastramer)to Unificado de
Fornecedores, da documentagdo obrigatdria (RECEITA FEDERAL, DIVIDA ATIVA DA
UNIAO, FGTS, SEGURIDADE SOCIAL — INSS);

al) Nota: A Certiddo Conjunta relativa aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido,
emitidas pela RFB e PGFN, bem como a Certiddo referente & Contribuicdo Previdenciaria
(INSS), emitida pela RFB, expedidas anteriormente a vigéncia da Portaria Conjunta
RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014, alterada pela Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.821, de
17 de outubro de 2014, poderdo ser apresentadas para satisfazer a exigéncia desta alinea,
desde que estejam dentro do prazo de validade nelas constantes, conforme prevé a
Portaria MF n° 358, de 5/9/2014 (publicada no DOU de 9/9/2014).

a2) Na hipotese de haver documentos com prazo de validade vencido junto ao SICAF, a
licitante vencedora devera apresentar a documentagdo correspondente com prazo de
validade em vigor;

a3) Se porventura, quando da verificagdo “on-line” no SICAF constatar-se que o
cadastramento do licitante vencedor se encontra vencido, o mesmo devera encaminhar a
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CODEVASF, além dos documentos citados na alinea “a” acima e “b” abaixo, a cépia dos
seguintes documentos:

a3.1) Registro comercial, no caso de empresa individual, devendo, no caso de licitante
ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da Junta onde opera com
averbacdo no registro da Junta onde tem sede a matriz;

a3.2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais, com prova da Diretoria em exercicio e, no caso
de sociedades por acdes, acompanhado de documento (ATA) de eleicdo de seus
administradores, devendo, no caso do licitante ser a sucursal, filial ou agéncia,
apresentar o registro da Junta onde opera com averbag&o no registro da Junta onde
tem sede a matriz no qual devera estar contemplado, dentre os objetos sociais, a
execucdo de atividades da mesma natureza ou compativeis com o objeto da licitacao;

a3.3) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio;

a4) Em se tratando de documentos emitidos via Internet, sua veracidade sera confirmada
através de consulta realizada nos sitios correspondentes, e, se apresentados de outra
forma, deverdo ser em original, por qualquer processo de cOpia autenticada por cartério
competente ou por servidor da Secretaria de Licitagdes ou, ainda, publicagdo em 6rgéo da
imprensa oficial.

b) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, a mesma devera
apresentar, também, o decreto de autorizagdo ou 0 ato de registro ou autorizagdo para
funcionamento expedido pelo érgao competente, quando a atividade assim o exigir.

12.1.3. Qualificacao Técnica

a) A Qualificacdo Técnica constituir-se-a4 dos documentos apresentados na HABILITACAO
exigidos no item 10 do Termo de Referéncia, Anexo Il, que integra o presente Edital,
devendo ser apresentados na forma ali estabelecida para fins de avaliagdo da qualificacdo
técnica.

al) No caso de comprovacgéo da capacidade técnica do licitante e dos profissionais em
servicos realizados no exterior, devera ser apresentado Atestado de Capacidade
Técnica, devidamente regularizado no pais de origem, registrado no Consulado
Brasileiro acompanhado por traducao juramentada;

12.1.4. Qualificagdo Econémico-Financeira

a) Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperacdo Judicial, expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa juridica ou execucao patrimonial expedida pelo domicilio de pessoa fisica;

b) Balango patrimonial e demonstragfes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa,
vedada a sua substituicao por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados,
guando encerrados h&d mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta,
tomando como base a variag&o, ocorrida no periodo, do INDICE GERAL DE PRECOS —
DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundagédo Getulio Vargas - FGV ou
de outro indicador que o venha substituir;
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cl) Observacdes: serdo considerados aceitos como na forma da lei o balanco
patrimonial e demonstragfes contabeis assim apresentados:
c.1.1) sociedades regidas pela Lei 6.404/1976 (sociedade anénima):
e Publicados em Diario Oficial; ou
e Publicados em jornal de grande circulacao; ou,
e Por fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licitante.

c.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

e Por fotocopia do livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede
ou domicilio do licitante ou em outro érgdo equivalente; ou

e Fotocopia do Balanco e das DemonstragBes Contabeis devidamente
registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio
do licitante;

c.1.3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar 123/2006
- estatuto das microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
“SIMPLES”:

e Por fotocopia do livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede
ou domicilio do licitante ou em outro 6rgdo equivalente; ou

e Fotocopia do Balanco e das Demonstragfes Contabeis devidamente
registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio
do licitante;

c.1.4) sociedade criada no exercicio em curso:

e FotocOpia do Balango de Abertura, devidamente registrado ou
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante;

e O balanco patrimonial e as demonstracdes contabeis deverdo estar
assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

c2) Comprovacdo da situacdo financeira da empresa serd constatada mediante a
apresentacdo dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), igual ou superior a 1 (um), obtidos pela aplicacdo das seguintes
férmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivel Ndo Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivel Ndo Circulante

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

Onde:

LG - Liquidez Geral
SG - Solvéncia Geral
LC - Liquidez Corrente

\Srv20\licitacao\PASTA RESTRITA LICITACAO\GRUPO DE TRABALHO N° 368\MINUTA DE EDITAL - LRE - LEI 13303 19

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=470C9DA0
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=319&filter[anoproc]=2022

e-DOC 470C9DA0
Proc 59504.000319/2022-21-e

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba- Codevasf
<=

Secretaria De Licitagdes — PR/SL

c4) Licitantes que apresentarem menor que 1 (um), em qualquer dos indices referidos na
sub alinea “c2”, quando da habilitacdo, deverao comprovar, considerados os riscos
para a Administracao, e, a critério da Autoridade Competente, o patriménio liquido
minimo, referente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo ou do
item pertinente.

c5) No caso de Microempreendedor Individual — MElI — 0 mesmo deve apresentar o
balanco patrimonial e as demonstracBes contdbeis do Ultimo exercicio social
(Aco6rdao n° 10.406/2002).

12.1.4.1. As certiddes que ndo mencionarem prazo de validade serdo consideradas validas até 60 dias a
partir da data da expedicao.

12.2. A documentacdo (RECEITA FEDERAL, DIVIDA ATIVA DA UNIAO, FGTS e SEGURIDADE
SOCIAL - INSS) e o Balango Patrimonial (Qualificagdo Econémico-Financeira) dos licitante(s)
serdo verificados “on-line” no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF.

12.2.1. Na hip6tese de haver documentos com prazo de validade vencido junto ao SICAF, o licitante
vencedor devera apresentar a documentacdo correspondente com prazo de validade em vigor;

12.2.2. Em se tratando de documentos emitidos via Internet, sua veracidade sera confirmada através de
consulta realizada nos sites correspondentes, e, se apresentados de outra forma, deverao ser
em original, por qualquer processo de cépia autenticada por cartério competente ou por membro
da Comisséo de Licitagdo ou, ainda, publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial;

12.3. Toda a documentacdo apresentada pelo licitante, para fins de habilitacdo, devera pertencer a
empresa que efetivamente executara 0s servigcos, ou seja, 0 numero de inscricdo no Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ devera ser o mesmo em todos os documentos, com
excecdo da CND junto ao INSS e do CRF junto ao FGTS, sendo que, neste ultimo caso, devera
comprovar que os recolhimentos de FGTS séo centralizados.

12.3.1. Todos os documentos deverdao estar em nome do Licitante. Se o Licitante for matriz, os
documentos deverdo estar com o nimero do CNPJ da matriz. Se for filial, os documentos
deverdo estar com o numero do CNPJ da filial, salvo aqueles que, por sua natureza,
comprovadamente, sdo emitidos em nome da matriz.

12.4. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no SICAF deverao ser
encaminhados via  Sistema do Compras Governamentais ou via e-mail:
licitacao@codevasf.gov.br, no prazo de até 4(quatro) horas ap6s a solicitacao do Presidente da
Comissao no sistema eletronico.

12.5. Para fins de habilitacdo, a Codevasf podera consultar, nos sitios oficiais de 6rgdos e entidades
emissores de certiddes, os documentos ndo contemplados no SICAF ou que nele estejam
vencidos, o que constitui meio legal de prova.

12.6. A ndo apresentacdo ou a ndo comprovacdo de regularidade de qualquer dos documentos
indicados no item 12 deste edital implicara a inabilitacao do licitante.

12.7. Constatado o atendimento as exigéncias fixadas no edital, o licitante ser4 declarado vencedor.
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12.8. Encerrada a licitacdo, a Secretaria de LicitagBes divulgara no site da Codevasf os atos de
adjudicacao do objeto e de homologacao.

12.9. N&o serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitacdo de documento em substituicado
aos requeridos neste Edital e seus Anexos.

12.10. Habilitacdo: Beneficios as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte:

12.10.1. Nos termos do art. 42 da Lei Complementar 123/2006 e do Decreto 8.538/2015, em se tratando
das microempresas ou empresas de pequeno porte, a comprovacdo de regularidade fiscal e
trabalhista somente sera exigida para efeito de contratacdo. Contudo, deverdo apresentar toda a
documentacdo exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restricdo (art. 43, caput, Lei Complementar 123/2006).

12.10.2. Na hip6tese de haver alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal quando da
comprovacgao de que trata o subitem acima, sera assegurado o prazo de 5(cinco) dias uteis, da
divulgacdo do resultado dafase de habilitacdo, prorrogavel por igual periodo, a critério da
Codevasf, mediante justificativa do licitante, para a regularizagcdo da documentacao, a realizacdo
do pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa (art. 43, 8 1° Lei Complementar 123/2006),
observando-se o procedimento definido no art. 4°, § 1° do Decreto 8.538/2015.

12.10.3. A comprovacéo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno
porte é condi¢cdo para assinatura do contrato.

12.10.4. A néao-regularizacdo da documentacdo dentro do prazo previsto no subitem 12.10.2 acima,
implicara decadéncia do direito & contratacdo, sem prejuizo das sangfes previstas no previstas
no Capitulo Il, Sec¢é&o IIl da Lei 13.303/2016, sendo facultado a Codevasf convocar os licitantes
remanescentes, ha ordem de classificagédo, para a contratacdo do objeto de que trata este Edital,
ou revogar a licitacao (art. 43, 8§ 2°, Lei Complementar 123/2006).

12.11.  Habilitacdo da empresa subcontratada

12.11.1. NA FASE DE_CONTRATACAO, quando convocado pela 92 Superintendéncia Regional da
Codevasf, o licitante classificado em primeiro lugar, devera encaminhar a documentagcdo da
empresa a ser subcontratada, juntamente com a documentacdo de habilitagdo da mesma, que
comprove a habilitacdo juridica, regularidade fiscal, trabalhista e a qualificagdo técnica do
licitante e sua subcontratada, conforme exigido no subitem a seguir, necessaria a
execucdo da parcela do servico subcontratado e declaracdo de que entre os responsaveis
técnicos ou socios ndo constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado
na Codevasf.

12.11.2. A(s) Contratada(s), quando convocada(s) para assinatura do contrato e que tenha(m) indicado
empresas a serem SUBCONTRATADAS, deverdo apresentar os documentos abaixo
relacionados, das referidas empresas, juntamente com sua documentacao:

[T 1]

a) Documentos exigidos no subitem 12.1.2 e alinea “a” do subitem 12.1.4 deste Edital;
b) Comprovacao de Atestado de Capacidade Técnica, de pessoas juridicas de direito
publico ou privado, de que executou servigos similares aos que serdo subcontratados,

observado o subitem 7.3 do Termo de Referéncia, Anexo I, parte integrante desse edital,
e
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c) Declaracdo de que entre os responsaveis técnicos ou sécios ndo constam funcionarios,
empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf; e

d) No caso de subcontratagdo de microempresas e as empresas de pequeno porte, devera
ser apresentada a descricdo dos bens e servigcos a serem fornecidos e seus respectivos

valores;
13. ADJUDICACAO, HOMOLOGACAO E CONTRATACAO
13.1. A adjudicacao e homologacéo da licitacao serdo efetuadas pela autoridade competente apos o
encerramento da sessdo publica, ou, quando houver recurso, ap6s o encerramento da fase
recursal.
13.2. O licitante vencedor devera assinar o contrato na 9% Superintendéncia Regional, no prazo de 10

(dez) dias, contados a partir da data da convocagéo, ndo sendo permitida a representacéo por
procurador, salvo se comprovado seu vinculo laboral como administrador do licitante vencedor.

13.3. O prazo de convocacdo poderd ser prorrogado uma unica vez, por igual periodo, quando
solicitado pela parte adjudicada, durante o transcurso do prazo especificado no subitem acima,
desde que ocorra motivo justificado aceito pela Codevasf.

13.4. A CODEVASF providenciara a publicagdo do contrato, em extrato, no Diario Oficial da Unido —
Secdo 3, até o quinto dia util do més subseqliente ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo
de 20 (vinte) dias daquela data. A eficacia do contrato se dara ap0s a publicacdo do seu extrato
no Diéario Oficial da Unido.

13.5. Convocado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, o
interessado devera observar os prazos e condiges estabelecidos, sob pena de decair o direito a
contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas em lei.

13.6. E facultado & administraco publica, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato, ou
n&o aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo e condi¢des estabelecidos:

I.  Revogar a licitacdo, sem prejuizo da aplicacdo das cominagcdes previstas na Lei
13.303/2016; ou

. Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebragéo
do contrato nas condi¢des ofertadas pelo licitante vencedor.

13.6.1. Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do inc. Il acima, a
administracao publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo,
para a celebracdo do contrato nas condi¢Ges ofertadas por estas, desde que o valor seja igual
ou inferior ao orgamento estimado para a contratacdo, inclusive quanto aos precos atualizados,
nos termos do instrumento convocatorio.

13.7. Além das medidas legais cabiveis, o licitante vencedor desistente da assinatura do contrato sera
declarado suspenso de participar de licitagbes e de contratar com a Codevasf até por 2 (dois)
anos, o que sera publicado no Diario Oficial da Uniao.

13.8. O licitante vencedor obriga-se a promover a anotacédo do Contrato no CREA com jurisdicdo no
local.
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14. DOTACAO ORCAMENTARIA E REFERENCIA DE PRECOS

14.1. Os recursos or¢camentérios, conforme estabelecido no item 11.5 do Termo de Referéncia, Anexo
Il deste Edital, em que correrdo as despesas da presente contratacdo sdo oriundos do Programa
de Trabalho: 20.607.2217.00TD.0050 — Apoio aos Pélos de Agricultura Irrigada - na Regido
Centro-Oeste, GND 4, sob a gestdo da Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura da
Codevasf.

14.2. O valor estimado para a contratacdo dos insumos, obras e servicos de engenharia objeto deste
Edital é de R$ 960.280,23 (novecentos e sessenta mil, duzentos e oitenta reais e vinte e
trés centavos), data-base de Outubro/2022, conforme o Anexo Il do Termo de Referéncia -
Orcamento de Referéncia, sendo o valor maximo global aceito pela Codevastf.

14.3. Demais informagdes constam do item 11 do Anexo Il — Termo de Referencia, que integra o
presente Edital.

14.4, O orcamento previamente estimado estara disponivel permanentemente aos érgaos de controle
externo e interno.

15. PRAZOS DE EXECUCAO E VIGENCIA

15.1. Os prazos para execucgdo dos servigos e vigéncia do contrato sdo os estabelecidos no item 12,
do Anexo Il - Termo de Referéncia, que integra o presente Edital, e nos subitens abaixo.

15.2. O prazo de execucdo serd contado da data de emissdo da Ordem de Servigo expedida pela
CODEVASF, com eficacia legal a partir da publicacdo do extrato do contrato no Diario Oficial da
Unido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o
primeiro e incluir o Gltimo, podendo ser prorrogado se:
a) Houver interesse da Codevasf;

b) Forem comprovadas as condi¢des iniciais de habilitacdo, trabalhista e qualificacdo técnica da
contratada, exigidas no curso do procedimento licitatorio;

c) For constatado em pesquisa que 0s precos contratados permanecem vantajosos para a
Codevasf;

d) A prorrogacdo estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) A prorrogagdo estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

15.2.1. A prorrogacdo de vigéncia do contrato deverd ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

15.2.2. Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados pelo
Fiscal do Contrato e/ou pelo titular da unidade organica demandante, que emitira parecer quanto

a necessidade de prorrogacdo e o encaminhard ao Gestor do Contrato para providéncias
decorrentes.
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15.2.3. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de prorrogacao de
vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submeterd a Assessoria Juridica para emissao de
parecer.

15.2.4.  ApOs emisséo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato elaborara
Proposicdo e submeterd & apreciacdo da Diretoria Executiva, com vistas a autorizacdo para
celebracdo de Termo Aditivo.

15.2.5. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias antes
do vencimento do Contrato.

15.3. Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto contratado
admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutengao
de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos,
devidamente autuados em processo:

a) Alteracdo do projeto ou especificacdes, pela Administracao;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, que altere as condicbes de
execucao;

c) Interrupcdo da execucdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por ordem e
interesse da Administracao;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por
lei;

e) Impedimento de execucdo do contrato por fato ou, ato de terceiro, reconhecido pela
Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia,

f) Omissdo ou atraso de providencias a cargo da Administracdo, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execuc¢do do contrato, sem prejuizo das sancdes legais aplicaveis aos responsaveis.

15.4. A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularidade com tributos
(Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), DEBITOS TRABALHISTAS (CNDT) e FGTS ou
comprovante de regularidade do SICAF.

15.5. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que impligue em alteragdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

16. CONDICOES DE PAGAMENTO
16.1. Os pagamentos dos servicos objeto deste Edital serdo efetuados em reais de acordo com 0s
critérios e condi¢cdes estabelecidas no item 13, do Anexo Il - Termo de Referéncia, que

integra o presente Edital.

16.1. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir do ateste pela fiscalizagcdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

16.1.1. O atesto da fiscalizagdo devera ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias uteis, apds a entrega das
faturas/notas fiscais.
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16.1.2. Caso a fiscalizagdo ndo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serdo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 16.1 reiniciado apés a
entrega da nova documentacdao corrigida.

16.2. As faturas deverdo vir acompanhadas da documentacdo relativa a cada servigco faturado,
devidamente atestado pela Fiscalizacdo, isentas de erros ou omissbes, com destaque das
aliquotas tributarias incidentes e com a indicagdo do domicilio bancério, agéncia, localidade e
namero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

16.3. Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emisséo da Nota
de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execucdo do objeto

16.4. E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos documentos
de cobranca, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada,
gue, se ndo atendido, implica desconsideracdo pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

16.5. O pagamento referente a cada medicdo sera liberado mediante comprovacédo, pela contratada
do recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei
8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a rela¢@o dos funcionarios.

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢co, mediante GRF — Guia de Recolhimento do
FGTS com autenticacao eletrénica, via bancéaria.

c. ISS: Caso o municipio onde serdo executados os servi¢os, ndo disponha de convénio com a
Secretaria do Tesouro Nacional, para retengdo do ISS, a Contratada devera apresentar
juntamente com a Nota Fiscal o formuldrio DAM — Documento de Arrecadagdo Municipal,
correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente apresentada, com a
identificacdo do numero da respectiva Nota Fiscal e aliquota incidente, com a devida
autenticagcdo Bancaria, conforme Lei Complementar 116/2003.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde o servigo sera executada.

16.6. As comprovagoes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverdo corresponder a
competéncia anterior ao més da emissdo da NFS apresentada. Quando o servico for realizado
em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional, ocorrerd, por parte da
CODEVASF, a retencéo do ISS, por intermédio do SIAFI.

16.7. No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de
isencdo, devera ser apresentada declaracdo da Prefeitura com a indicacdo de sua data limite de
recolhimento ou da condi¢éo de isencao.

16.8. A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servicos realizados
em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 — SRF;

b. Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servigos realizados em
atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribui¢des incidentes, para fins de retencéo na fonte, de acordo
com o art. 1°, § 6° da IN/SRF n° 480/2004, ou informar a isen¢&o, ndo incidéncia ou aliquota
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zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de reten¢céo do imposto de renda e das
contribuicBes sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a
natureza do bem ou servico.

16.9. As faturas s6 serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverdo estar isentas de erros ou omissfes, caso contrario, serdo, de forma imediata, devolvidas
a empresa contratada para corregdes.

16.10. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacédo, a fim de evitar a
retencdo na fonte dos tributos e contribuigdes, conforme legislagao em vigor.

16.11. N&o constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servigos em excesso, desnecessarios
a execucao do objeto e que forem realizados sem autorizacdo prévia da Fiscalizagdo. Nao tera
faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de pagamento estabelecida neste
Termo de Referéncia.

16.12. A empresa contratada devera manter situacao regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos
do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho
de 2002.

16.13.  Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacao cadastral da contratada, esta
serd formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que apresente justificativas e
comprovacao de regularidade. Caso nédo se verifiqgue que a empresa regularizou sua situacéo,
estard sujeita ao descumprimento do inc. IX do art. 69, da Lei 13.303/2016.

16.14.  Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussado nos pregos contratuais, ensejardo a revisdo destes, para
mais ou para menos, conforme o caso.

16.15. Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua
natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), nao reflitam diretamente nos precos
do objeto contratual.

16.16.  Eventual solicitacdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato sera analisada consoante
0s pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o art. 81, inc. VI, da Lei
13.303/2016.

16.17. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execuc¢édo do contrato, todas as condicbes
de habilitacdo e qualificacéo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas.

16.18. A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da
execucgdo do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transfere & empresa publica ou a sociedade de economia mista a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou restringir a
regularizagcéo e o uso das obras e edificagdes, inclusive perante o Registro de Iméveis, conforme
§ 1°do art. 77 da Lei 13.303/2016.

16.19.  Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado ap6s o prazo estabelecido no subitem 16.1,
caso em que a CODEVASF efetuara atualizacao financeira, aplicando-se a seguinte formula:

AM =P =x1]
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Onde:

- AM = Atualizacdo Monetaria;

- P =Valor da Parcela a ser paga;

- | = Percentual de atualizagcdo monetéria, assim apurado:

dmi dmz dmmn |
(1 + :'ml) " a0 (1 + :'mEJ "z (1 + :'mﬂ] a0 1
100 “1 100 T 100 B

Onde:

- i = Variag&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
- d = Numero de dias em atraso no més “m”;
- m = Meses considerados para o calculo da atualizacdo monetaria.

16.19.1. N&o sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no célculo o ultimo indice
conhecido.

16.19.2. Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido tdo logo
seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera qualquer
remuneracéo a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do acerto de indice.

17. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

17.1. Os precos permanecerao validos por um periodo de um ano, a contar da data de apresentagédo

das propostas. Serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no Iltem 14, do Anexo Il -
Termo de Referéncia, que integra o presente Edital.

18. SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. Pela inexecucao total ou parcial do contrato, a empresa publica ou a sociedade de economia
mista podera, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sancoes:

| - Adverténcia;
[l - Multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato;

[l - Suspensédo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
CODEVASF, por prazo nao superior a 2 (dois) anos, o licitante/contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta n&o celebrar o contrato;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para 0 certame ou apresentar
documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

d) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;
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e) Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execug¢éo do contrato;
f) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou
g) Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

18.2. A sancdo prevista no inciso | do subitem 18.1 consiste em uma comunicagcdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execucédo do servico ou fornecimento, determinando que seja
sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,
san¢do mais elevada poderd ser aplicada.

18.3. A sancdao prevista no inciso Il do subitem 18.1 deve observar os seguintes parametros:

a) Se ndo se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e
b) Caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano e, no
minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do subitem 18.5

deste Edital.

18.4. As penas bases definidas no subitem 18.3 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos
seguintes casos:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

18.5. As penas bases definidas no subitem 18.3 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos:

a) Se o apenado ndo for reincidente;
b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do Decreto n° 11.129/2022.

18.6. Na hipétese do subitem 18.5, se ndo caracterizada ma-fé ou intencao desonesta e se o apenado
contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e “d” do referido
item, a pena de suspensado pode ser substituida pela sancdo prevista no inciso | do subitem
18.1.

18.7. As sancbes previstas nos incisos | e Ill do item 18.1 poderéo ser aplicadas juntamente com a do
inciso 1, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no
prazo de 10 (dez) dias Uteis.

18.8. A sancao prevista no inciso lll do item 18.1 podera também ser aplicada as empresas ou aos
profissionais que, em razdo dos contratos regidos por esta Lei:

| - Tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
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Il - Tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

lIl - Demonstrem nado possuir idoneidade para contratar com a empresa publica ou a sociedade
de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

18.9. Aplicar-se-a a presente licitagcdo as san¢fes administrativas, criminais e demais regras previstas
no Titulo Il, Capitulo I, Secao Il da Lei 13.303/2016 e arts. 337-E A 337-P do Decreto-Lei n°
2.848/1940.

18.10. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e, no caso de suspensédo de
licitar, a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas
neste Edital e das demais cominacdes legais.

18.11. Cabera recurso no prazo de 10(dez) dias Uteis contados a partir da data da intimagéo ou da
lavratura da ata da aplicagcdo das penas de adverténcia, multa, suspensao temporéaria de
participacao em licitacdo e impedimento de contratar com a administracao publica.

19. CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF

19.1. A Contratada devera apresentar, guando da assinatura do contrato, o Termo de Observancia ao
Cddigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, devidamente assinado, conforme modelo
constante do Anexo V deste Edital, sendo condigdo essencial para a referida assinatura.

19.2. O descumprimento do Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, constante do Anexo
IV deste Edital, por empregado da empresa contratada, devera ser comunicado formalmente ao
representante legal da referida empresa.

20. DISPOSICOES GERAIS
20.1. Os servicos serdo realizados em conformidade as clausulas contratuais, resultantes do Escopo

dos Servigos, dos Termo de Referéncia, Especificacdes Técnicas e anexos, que, juntadas a
proposta da CONTRATADA, fardo parte integrante do CONTRATO.

20.2. O orcamento estimado dos servicos de engenharia sera aquele resultante da composi¢do dos
custos unitarios diretos do sistema de referéncia utilizado, acrescida do percentual de BDI de
referéncia.

20.3. A diferencga percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitarios do

orcamento estimado pela administracdo pulblica ndo podera ser reduzida, em favor do
contratado, em decorréncia de aditamentos contratuais que modifiguem a composi¢ao
orcamentaria.

20.4. A CONTRATADA néao podera invocar alteracdes de clausulas contratuais por desconhecimento
de dificuldades inerentes a execuc¢éo do objeto deste Edital.

20.5. O Licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacfes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informacdes nele contidas implicard a imediata desclassificacéo
do Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a adjudicataria, a rescisdao do
instrumento contratual, sem prejuizos das demais sang¢des cabiveis.
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20.6. A autoridade competente para homologar o procedimento licitatério de que trata este Edital
podera revoga-lo somente em razdo do interesse publico, por motivo de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogacao, e devera anula-lo
por ilegalidade, de oficio ou por provocacgéo de terceiros, salvo quando for viavel a convalidagcdo
do ato ou do procedimento viciado, nos termos do art. 62 da Lei 13.303/2016.

20.7. O Edital e seus elementos constitutivos sdo de propriedade da Codevasf. Os referidos
documentos ndo poderdo ser adulterados, devendo ser utilizados Unica e exclusivamente para
fins de elaboracdo das propostas, assegurados os direitos autorais. A utilizacdo dos referidos
documentos por terceiros sé se realizara no caso em que venha a ser expressamente autorizado
pela Codevasf.

20.8. Este Edital e seus anexos fardo parte integrante do Contrato a ser firmado com o licitante
vencedor, independentemente de transcri¢des.

20.9. O Foro da Justica Federal da Sec¢éo Judiciaria de Goias sera competente para dirimir questdes
oriundas da presente convocagéao, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO
Diretor-Presidente da Codevasf

Processo n°: 59504.000319/2022-21 /IJVTS
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ANEXOS DO EDITAL

ANEXO |
MODELOS DE DECLARACOES
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ANEXO |
CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA- MODELO |

ITEM
PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE

DADOS DO PROPONENTE
RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ENDERECO:

FONE:

EMAIL:

SITE:

A

CODEVASF

SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto |
CEP 70.830.901 — Brasilia-DF
Ref.: Edital n° 44/2022

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n.° 44/2022 e seus elementos técnicos constitutivos, nds, abaixo-assinados,
oferecemos proposta para elaboragdo de Estudo de Viabilidade Técnica, Econdmica, Ambiental e Projeto
Basico de Engenharia para Pavimentacdo em Estradas no municipio de Cristalina, estado de Goias, pelo
valor global DE R$ 960.280,23 (NOVECENTOS E SESSENTA MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS E
VINTE E TRES CENTAVOS), aplicado um percentual de desconto de % ( ), de acordo com a
planilha de precos em anexo, que é parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os servicos no prazo fixado no Edital e
Anexos, observando rigorosamente as especificacdes das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra
norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendac¢fes e instrucbes da
CODEVASF, assumindo, desde j4, a integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos, de
conformidade com as especificagcdes. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco
num valor que ndo exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a realizacdo do contrato.

Foram utilizados em nosso orgamento a Taxa de BDI de: Servigos: xx,xx%; Fornecimento: xxx%; e
Encargos Sociais: xx,xx%. O Regime Tributério a que estamos sujeitos é o de (Lucro Real) ou (Lucro
Presumido).

Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias desde a data
fixada para abertura das propostas, ou seja, _/ /| , representando um compromisso que pode ser

aceito a qualquer tempo antes da expiracao do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta serd considerada um contrato de
obrigacdo entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto a Codevasf o Sr. , carteira de Identidade n°
, Orgdo Expedidor , ao qual outorgamos o0s mais amplos poderes
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inclusive para interpor recursos, quando cabiveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim,
praticar os demais atos no presente processo licitatério.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em causa, que que
conhece o local onde serdo executadas os servi¢os, se inteirou dos dados indispensaveis a apresentacao
da proposta, e que 0s precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a
incidir sobre a execucao dos servi¢os, tendo obtido todas as informagdes necessarias para a elaboracéo
da proposta e execucao do contrato, e que nossa proposta compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal e nas leis trabalhistas, normas
infralegais, convencdes coletivas de trabalho e que nao sera transferida a Codevasf a responsabilidade por
seu pagamento.

Declaramos, ainda, nossa plena concordancia com as condi¢cdes constantes no presente Edital e seus
anexos e que em nossa proposta estéo incluidas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas,
tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que
possam influir direta ou indiretamente no custo de execuc¢do dos servicos, e, ainda, as despesas relativas a
mobilizagdo e desmobilizagdo de pessoal, maquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer
caso, direito regressivo em relagdo a CODEVASF.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitacdo em pauta, e ainda,
gque concordamos plenamente com as condi¢cdes constantes no presente Edital e seus anexos, e que nos
precos propostos estdo inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o
fornecimento

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO |
MODELO 2 - DADOS DA EMPRESA

PROJETO ............
EDITAL N° __/
MODALIDADE: Fl. 1/1

FORMA DE CONSTITUIQAO
SOCIEDADE ANONIMA ( ) SOCIEDADE LIMITADA ( ) INDIVIDUAL ( )

DIRECAO E REPRESENTACAO LEGAL

NOME NACIONALIDADE CARGO

RELAGCAO DOS ESTABELECIMENTOS - RESPECTIVOS ENDEREGCOS E GERENTES

NUMERO DE REGISTRO NO DATA DE REGISTRO NUMERO ORGAO DE REGISTRO
CNPJ CONSTITUICAO

REGISTRO EM ENTIDADES PROFISSIONAIS ULTIMA ALTERACAO SOCIAL E DATA

(SEDE)

ORGAO NUMERO DATA NUMERO DO REGISTRO ORGAO DO REGISTRO
Nome do Informante: Assinatura: Data:

I/

Obs: O campo “registro em entidades profissionais (sede)”, no caso de empresas de engenharia, devera
ser preenchido com os dados de seu registro junto ao CREA.
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ANEXO Il

TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS
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ANEXO Il
MINUTA DE CONTRATO

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)

CARTA DE FIANGCA ANEXA A MINUTA DE CONTRATO
CARTA DE “FIANGA BANCARIA” — GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO)

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA -
CODEVASF

Pela presente Carta de Fianga, 0 BancCo...........cccccccviiiveienininnne. , com sede................... , CNPJ/MF n°

........................... , por si diretamente e seus sucessores, se obriga perante a CODEVASF, com sede em

[ENDERECOQO], em carater irrevogavel e irretratavel, como fiador solidario e principal pagador, com

expressa renuncia aos beneficios estatuidos nos artigos 827 e 835 do Cddigo Civil Brasileiro, da firma

........................ , com sede [ENDERECO], CNPJ/MF n° ....................., da importdncia de R$

.................................. , correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato decorrente do Edital N°
/ / / .

A presente fianca é prestada para o fim especifico de garantir o cumprimento, por parte de nossa

Afiancada, das obrigacdes estipuladas no Contrato antes referido, celebrado, por nossa Afiangada e a

CODEVASF.

Por for¢a da presente fianga e em consonancia com o Contrato acima indicado, obriga-se este Banco a

pagar a CODEVASF, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do simples aviso que pela mesma lhe

for dado, até o limite do valor fixado acima, quaisquer importancias cobertas por esta fianca.

Esta Carta de Fianca vigorara pelo prazo de __ (___ ) meses corridos, ou até a extingcdo de todas as

obrigacdes assumidas por nossa Afiangada mediante o referido Contrato.

Nenhuma obje¢éo ou oposicado da nossa Afiangada sera admitida ou invocada por este Banco para o fim

de escusar do cumprimento da obrigacdo assumida neste ato e por este Instrumento perante a

CODEVASF.

Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou extrajudiciais, bem

assim por honorarios advocaticios, na hipotese de a CODEVASF se ver compelida a ingressar em juizo

para demandar o cumprimento da obrigacdo a que se refere a presente garantia.

Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fianca esta devidamente contabilizada e que satisfaz as

determinagBes do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislacdo bancéria aplicaveis e, que os

signatarios deste instrumento estao autorizados a prestar a presente fianca. Declara, finalmente, que esta

autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fianca e que o valor da presente se contém

dentro dos limites que Ihe s&o autorizados pela referida entidade federal.

A presente fianga foi emitida em 01 (uma) Unica via.

Local e Data.

(seguem-se as assinaturas autorizadas, com firmas reconhecidas)
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ANEXO IV
TERMO DE OBSERVANCIA AO CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF
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Termo de Observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da
Codevasf

N° do Instrumento: (Informar contrato, convénio ou instrumento congénere.)

Periodo de Vigéncia do Instrumento: (Informar Periodo.)
Finalidade do Instrumento: (Informar finalidade.)

A pessoa fisica/juridica , CPF/CNPJ n° , por meio de seu representante legal abaixo
subscrito, vem afirmar aderéncia, ciéncia e concordéncia com as normas, politicas e préaticas estabelecidas no
Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf e compromete-se a respeita-las e cumpri-las integralmente,
bem como fazer com que seus empregados o fagcam quando no exercicio de suas atividades nas dependéncias
da Codevasf ou para a Empresa.

Compreendo que o Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf reflete o compromisso com a
dignidade, o decoro, o zelo, a eficicia e a consciéncia dos principios morais que devem nortear 0 servigo
publico, seja no exercicio do cargo em comissédo, funcéo de confianga ou gratificada ou emprego, ou fora dele,
comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacfes de corrupgéo e conhecer e cumprir as
normas previstas na Lei 12.846/2013 ("Lei Anticorrupcao”), regulamentada pelo Decreto n° 11.129/2022.

Assumo, também, a responsabilidade de denunciar & Ouvidoria e/ou Comisséo de Etica da Codevasf
sobre qualquer comportamento ou situagdo que esteja em desacordo com as disposicdes do Caddigo de
Conduta Etica e Integridade da Codevasf, por meio dos seguintes canais:

e Quvidoria da Codevasf: https://sistema.ouvidorias.gov.br

° Comiss&o de Etica da Codevasf: etica@codevasf.gov.br.

z

A assinatura deste Termo é expressdo de livre consentimento e concordancia do cumprimento das
normas, politicas e praticas estabelecidas no Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf.

(Informar o local) , (Dia.) de (Més.) de (Ano.)

Assinatura / carimbo do responsavel/representante legal
Nome completo:
CPF:
Cargo:
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ANEXO V — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF

(Disponivel no seguinte endereco eletrénico: https://www.codevasf.qgov.br/acesso-a-
informacao/institucional/legislacao/estatuto-regimentos-politicas-e-
regulamentos/politicas/codigo-de-conduta-etica-e-
integridade.pdf/@@download/file/Codigo%20de%20Conduta%20Etica%20e%20Integridade.pdf )
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TERMO DE REFERENCIA
LEI DAS ESTATAIS — FORMA ELETRONICA
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
VALOR ESTIMADO PUBLICO
MENOR PRECO

ELABORACAO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICA, ECONCA)MICANE
AMBIENTAL E PROJETO ,BASICO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO
EM ESTRADAS NO MUNICIPIO DE CRISTALINA, LOCALIZADO NO ESTADO DE
GOIAS.
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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condigdes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informag¢fes que permitam a elaboracdo
de edital, apresentacdo de propostas e, posteriormente, a celebracdo de contrato para
elaboragdo de Estudo de Viabilidade Técnica, Econémica, Ambiental e Projeto Bésico de
Engenharia para Pavimentagdo em Estradas no municipio de Cristalina, estado de Goias.

1.2. Cédigo SIASG — CATSER: 16977 — Estudos e Projetos de Viabilidade Técnico — Econdmico.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s servi¢os
acima solicitados, os termos ou express@es tém o seguinte significado e/ou interpretagao:

ANTEPROJETO DE ENGENHARIA (AP) - peca técnica com todos os elementos de contornos
necesséarios e fundamentais a elaboracdo do projeto basico, devendo conter minimamente os
seguintes elementos:
a. Demonstracéo e justificativa do programa de necessidades, visdo global dos investimentos e
defini¢cdes relacionadas ao nivel de servico desejado;

b. Condicdes de solidez, seguranca e durabilidade e prazo de entrega;

C. Estética do projeto arquitetdnico;

d. Parametros de adequacio ao interesse publico, & economia na utilizagio, a facilidade na
execucao, aos impactos ambientais e a acessibilidade;

€. Concepcéo da obra ou do servigo de engenharia;

f. Projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepgéo adotada;

g. Levantamento topografico e cadastral;

h. Pareceres de sondagem;

l.

Memorial descritivo dos elementos da edificagcdo, dos componentes construtivos e dos
materiais de construcéo, de forma a estabelecer padr6es minimos para a contratagéo;

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA — Unidade da administragcéo
superior da Codevasf, a qual estdo afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizacdo e a coordenac¢éo dos servicos de engenharia, objetos deste Termo de Referéncia.

BIM: Building Information Modeling (Modelagem da Informagédo da Construgcao) — € a metodologia de
desenvolvimento de uma constru¢do virtual que pode incluir todos os aspectos reais de projeto,
construcdo, manutencdo e pode ser mantida durante todo o ciclo de vida de uma obra de
engenharia.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba —
Empresa ,pUinca vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de
Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execucdo dos
Servigos.

CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e Parnaiba,
doravante denominada Codevasf;

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacbes e direitos de ambas com relacéo a execucao dos servicos.
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CRONOGRAMA (CRO) — representacéo grafica da programagcéo parcial ou total de um trabalho ou
servico, no qual séo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusao, aliados
aos Custos ou pregos.

DIAGNOSTICO E ESTUDO DE ALTERNATIVAS - Documento destinado a demonstrar a
sustentabilidade do projeto em termos técnicos, econdmicos, ambientais e sociais.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forca de
condicdes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacdo ou suplementacao
dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execucdo dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes
técnicas, desenhos e proposta de precos da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se fagam necessarios a execugado dos servicos.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, 0s
materiais e 0os procedimentos de execucdo a serem adotados na construgdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. S&o partes integrantes das especificacdes técnicas:

a. Generalidades - incluem o objetivo, identificagdo da obra, regime de execucdo da obra,
fiscalizacdo, recebimento da obra, modificagbes de projeto, classificacdo dos servigos (item
c). Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b. Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

c. Discriminagédo dos servigos - especifica como devem ser executados o0s servi¢os, indicando
tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

ESTUDOS AMBIENTAIS — séo todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais
relacionados a localizacéo, instalacao, operacdo e ampliagdo de uma atividade ou empreendimento,
apresentado como subsidio para a analise da licenga requerida, tais como: relatério ambiental, plano
e projeto de controle ambiental, relatério ambiental preliminar, diagnéstico ambiental, plano de
manejo, plano de recuperacao de area degradada e andlise preliminar de risco.

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA/RIMA):
estudos e caracterizacdo de impactos ambientais, suas avaliacfes e a formulagdo dos consequentes
programas de mitigacao e/ou potencializacdo exigidos pela legislacdo ambiental brasileira.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacéo a fiscalizag&o do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCOS - clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratacdo, contendo, no minimo, as seguintes
informacdes:

a. listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no
equilibrio econdmico-financeiro da avenca, e previsdo de eventual necessidade de prolacao
de termo aditivo quando de sua ocorréncia;

b. estabelecimento preciso das fracGes do objeto em que havera liberdade das contratadas para
inovar em solugdes metodolégicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de resultado, em termos
de modificacdo das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto béasico da
licitacéo;

C. estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que ndo havera liberdade das contratadas
para inovar em solu¢cdes metodologicas ou tecnolégicas, em obrigacbes de meio, devendo
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haver obrigacdo de identidade entre a execucao e a solucéo pré-definida no anteprojeto ou no
projeto basico da licitacédo.

NOTA DE EMPENHO: documento utilizado para registrar as operacdes que envolvam despesas
orcamentdrias, onde é indicado o nome do credor, a especificacdo e a importancia da despesa;

ORDEM DE SERVICO - documento formal emitido pela Codevasf com as especificacdes detalhadas
do servigo/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual
o faturamento relacionado ao recurso é executado na conclusao.

PLANO DE EXECUCAO EM BIM: PEB - Plano de Execuc&o BIM. — é o detalhamento da estrutura
de trabalho e estratégias que conduzira o projeto em todas suas fases. Este documento devera fazer
parte do Plano de Trabalho e obedecer a um contedldo minimo estipulado pela contratada.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando inclusive, o tempo a ser
gasto em cada uma.

PROJETO BASICO (PB) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar a obra ou servi¢co, ou complexo de obras ou servicos objeto da licitacéo,
elaborado com base nas indicacdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilita a
avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execuc¢édo, devendo conter 0s
seguintes elementos:

a. Desenvolvimento da soluc&o escolhida de forma a fornecer viséo global do empreendimento
e identificar seus elementos constitutivos com clareza;

b. Solucdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a restringir a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboragdo do projeto
executivo e de implantacdo do empreendimento a situacdes devidamente comprovadas em
ato motivado da administracdo publica;

c. lIdentificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
implantagcdo do empreendimento, bem como especificagbes que assegurem os melhores
resultados para o mesmo;

d. Informacdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalacdes
provisorias e condi¢cdes organizacionais para a implantacdo do empreendimento;

e. Subsidios para montagem do plano de licitacéo e gestdo da implantacdo do empreendimento,
compreendendo a sua programacéao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacéo
e outros dados necessarios em cada caso, exceto, em relacdo a respectiva licitagdo, na
hip6tese de contratacdo integrada;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucao
completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e
global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pregos unitarios
propostos.

PROPOSTA TECNICA — Documento fundamentado no detalhamento estabelecido neste Termo de
Referéncia, subsidiado por justificativas metodolégicas, bem como pelos recursos humanos e
materiais, definidos e quantificados a critério do concorrente licitante, segundo os quais ele se propde
a executar 0s servigos.

RELATORIO DE ANDAMENTO — Documento a ser emitido pela CONTRATADA, com o resumo da
situagdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacéo, ocorréncias, recomendagoes,
além de conclusfes e projecdes a respeito de prazos e custos.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=BC3E651D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=319&filter[anoproc]=2022
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=470C9DA0
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=319&filter[anoproc]=2022

e-DOC 470C9DA0
Proc 59504.000319/2022-21-e

@ Ministério da Integracéo Nacional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
e Superintendéncia Regional — 92 SR

REUNIAO DE PARTIDA - Reuniio com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e

contratados, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugao
dos servicos.

SERVICOS SIMILARES OU CORRELATOS - Projetos elaborados anteriormente com 0 mesmo grau
de dificuldade e controle dos propostos neste Termo de Referéncia.

92 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente
a presidéncia da CODEVASF, situada em Goiania/GO em cuja jurisdigdo territorial se realizara os
fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia:

TERMO DE REFERENCIA- Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar 0s servigcos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGAO, VALOR
ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1 Forma de Realizacdo: Lei das Estatais — Forma Eletrdnica.
3.2 Modo de Disputa: Aberto.
3.3. Regime de Execucao: Empreitada por Preco Global
3.4. Valor estimado: Publico.
3.5. Critério de Julgamento: Menor Preco
4, LOCALIZACAO DO OBJETO
4.1. Os servicos serdo executados no municipio de Cristalina, distante aproximadamente 282 km
de Goiania, capital do Estado de Goids na area sob jurisdicdo da 92 Superintendéncia
Regional da Codevasf, conforme descrito abaixo:
4.1.1. Estrada 01 — Estrada das Lajes:
Municipio: Cristalina.
Localizada: a 3,3 km do centro do municipio de Cristalina/GO.
Acesso: Avenida das Lajes.

Coordenadas Geograficas: Inicio - 16° 47’ 47.61” S 47° 36’ 44.63” W
Fim — 16° 51' 49.26” S 47° 35’ 23.26” W.
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Legenda

¥ - Estrada das Lajes

Pavimentagdo
Estrada das Lajes

das Lajes
Elemento 1
Nutrien Solugées Agricolas - Cristalina

da dasiLajes

sul na Estr. das Lajes \

\

‘qu SSSUELEICESIENES
Vire a direita na Entrada Balneario dasiLajes

Figura 1l - Trecho a ser pavimentado - Estrada das Lajes.

13/09/2022 13:47

S 16° 51" 18", W 47" 37" 55"
20° N

Polo Irrigacao Cristalina/Goias|
Estrada das Lajes

Figura 2 — Estrada das Lajes.
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4.1.2. Estrada 02 — Estrada do Jatoba:
Municipio: Cristalina.

Localizada:a 25 km do centro do municipio de Cristalina/GO.

Acesso: BR - 050.

Coordenadas Geogréaficas: Inicio - 16° 52’ 40.82” S 47° 40’ 43.82" W

Pavimentagao
Estrada do Jatoba 5 .
l_mrcwo - Estrada’do Jatoba

Vire a direita "'S\ga na direcao norte

Figura 4 - Estrada do Jatoba.

Fim — 16° 58’ 43.00” S 47° 35’ 11.00” W.

‘Fxm - Estradaldo Jatoba
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5. CONTEXTUALIZAGCAO DO OBJETO

5.1. Por meio da Politica Nacional de Irrigacdo (Lei 12.787/2013) e da Politica Nacional de
Desenvolvimento Regional (Decreto 9.810/2019), o Ministério de Desenvolvimento Regional
desenvolveu a iniciativa de implementacéo de Pdlos de Agricultura irrigada, que preconiza a
promocao da agricultura irrigada por meio de integracdo econdmica, politica e social dos
aglomerados produtivos, que possam ser potencializados em produtividade e qualidade por
meio de agricultura irrigada e contribuir com o desenvolvimento sustentavel das regibes
prioritarias da PNDR.

5.2. O Pdlo Planalto Central, que abarca um total de 14 municipios, foi reconhecido pela Portaria
n°® 1.583/2021 (MDR); sendo que o municipio de Cristalina tem uma das producdes agricolas
mais pujantes do estado de Goias.

5.3. A elaboracdo dos EVTEAS, objeto deste Termo de Referéncia, visa aumentar a seguranca
para o transporte de insumos e produto das colheitas, e também garantir o trnsito da
populacao local, sobretudo no periodo chuvoso.

6. DESCRICAO DOS SERVICOS

6.1. A elaboracéo dos servigos objeto deste Termo de Referéncia devera ser em conformidade a
legislacéo vigente e, em especial a:

- Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016 e respectivas alteracdes;

- Lei Federal n° 9.433, de 08 de janeiro de 1997 e respectivas alteracdes;

- Regulamentacdes de orcamento da Codevasf, definidos pela tabela divulgada pelo
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil — SINAPI e
Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO

- Normas NR-10, NR-18 e NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego;

- Normas Técnicas da Codevasf para apresentacéo de desenhos em CAD;

- Normas técnicas existentes na Codevasf para elaboracdo de projeto béasico de
engenharia e executivo, projetos estruturais, projetos elétricos, projetos hidraulicos,
estudos hidrolégicos, topograficos, sondagens e orgamentos;

- Portaria N° 518/04 do Ministério da Saude;

- Normas da Associacgdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

- Cdadigo de Obras das respectivas Administracdes Municipais.

6.2. Os servicos objetos deste Termo de Referéncia compreendem a elaboracdo de Estudo de
Viabilidade Técnica, Econdmica, Ambiental e Projeto Bé&sico de Engenharia para
Pavimentacdo no municipio de Cristalina, estado de Goiés.

6.3. A elaboracdo dos servicos objeto deste Termo de Referéncia dever4d compreender as
atividades listadas abaixo:

a. Etapa 1l - Estudo de Viabilidade Técnica, Econémica e Ambiental;
b. Etapa 2 — Estudo de Alternativas;

C. Etapa 3 - Elaboragdo de Projeto Basico de Engenharia, referente & alternativa
selecionada.

6.4. Etapa 1 — Estudo de Viabilidade Técnica, Econ6mica e Ambiental
6.4.1. Etapa na qual devera ser descrita a situagdo atual das estradas, o trafego atual e a projecao

de trafego futuro, impactos econdmicos e ambientais favoraveis e desfavoraveis a
implantagéo da pavimentac&o (de forma a se justificar ou ndo a execucdo da pavimentacao).
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6.4.1.1. Estudos Preliminares

Os estudos preliminares devem abranger os aspectos socioecondmicos, ambientais e a
caracterizacdo fisica das estradas, bem como outros aspectos identificados no diagnéstico,
abordando, no minimo:

a. Dados gerais do municipio como: localizagdo no estado, caracteristicas climaticas da
regido, caracterizacdo dos acessos as localidades, dados populacionais, perfil
socioecondmico, e demais relevantes.

b. Estudo de reconhecimento das vias de acesso, trafego local (atual e projecéo futura),
producdo predominante na microrregido diretamente afetada por cada estrada e
estado fisico das estradas.

c. Estudo de reconhecimento e diagnéstico da situacdo ambiental da microrregido
diretamente afetada por cada estrada e identificacdo de impactos ambientas
favoraveis e desfavoraveis a implantacéo da pavimentacao.

6.5. Etapa 2 — Estudo de Alternativas de Engenharia

6.5.1. O Estudo de Alternativas devera ser desenvolvido para definir a melhor op¢édo de execucgéo
das estradas, com a escolha do material mais adequado para a pavimentacido das vias
considerando as caracteristicas do terreno e do trafego; bem como a necessidade de
adequacao do tragado das estradas visando maior seguranc¢a ao trafego da regido.

6.5.2. O processo de selecdo de alternativa deverd considerar o melhor custo-beneficio para a
implantacdo das estradas de acordo com seguranca ao trafego, celeridade na implantagéo,
risco ambiental e custo de manutencéo.

6.6. Etapa 3 — Projeto Basico de Engenharia

6.6.1. Compreendem a execuc¢do de servicos de campo e de escritorios necessarios para detalhar a
estrutura da pavimentacao a alternativa escolhida na Etapa 2, permitindo a sua implantacéo.

6.6.2. Durante o planejamento e o desenvolvimento do projeto deverdo ser identificados e
analisados os aspectos técnicos, ambientais, econdmicos e sociais; e, apds avaliagao destas
condicdes, deverdo ser apresentados para analise:

a. Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas;

b. Descricido dos servicos a executar, dos materiais a incorporar a obra e dos
equipamentos necessarios, bem como suas respectivas especificagfes, de modo a
assegurar resultados eficientes e eficazes para o empreendimento, sem frustrar o
carater competitivo da execucéo;

N

C. InformagBes necessérias a perfeita gestdo da obra, possibilitando: utilizacdo de
métodos construtivos; execucdo de instalacdes provisérias e definitivas; adogcédo de
procedimentos organizacionais, programacao e estratégia de suprimento; aplicacédo das
normas de fiscalizacdo, e das normas de inspe¢édo dos bens e equipamentos a serem
aplicados;

d. Orcamento detalhado contendo os valores unitérios, além do custo global da obra, por
localidade, fundamentado em quantitativos de servicos, materiais e equipamentos a
serem utilizados no empreendimento, inclusive servi¢cos especializados ou decorrentes
de exigéncia ambiental;

€. Levantamentos de campo (topografia) e ensaios de laboratorio (geotecnia), os quais
deverdo ser executados conforme especificacdes técnicas constantes dos Anexos V e
VI deste Termo de Referéncia,;
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f. Relacdo das condicionantes e restricdes ambientais para implantagdo da alternativa
selecionada, inclusive determinacao e detalhamento da solu¢&o do projeto;

g. Caracterizacdo de jazidas e locais para descarte de bota fora, por localidade, bem como
a obtencao de licenca de liberagéo de exploracao destas junto ao 6rgdo competente.

6.6.3. O dimensionamento das unidades devera ser realizado de forma a assegurar a qualidade do
projeto, inclusive no que tange a identificacdo de todos os elementos constitutivos, com
detalhamento tal que possibilite a caracterizacao da unidade e que permita uma estimativa de
custos que represente o valor mais real possivel das obras, facilitando a sua execucao. Com
este objetivo, devem ser produzidos de forma elucidativa, para cada estrada objeto deste
Termo de Referéncia, os seguintes documentos:

a. Memoriais de célculo (dimensionamentos) e descritivo das unidades constituintes do
projeto, bem como a apresentacdo das especificacbes e dos procedimentos a serem
aplicados;

b. Quantitativos de servicos e materiais hecessarios a execu¢ao do empreendimento, com
definicdo dos custos unitarios e totais;

c. Plantas e detalhamentos tipicos de localizacdo, vias de acesso, topografia,
terraplenagem, drenagem, sinalizagéo, canteiro de obras, caminho de acesso, estradas
de servico, escavacdes (cortes, aterros, empréstimos), e estruturas mencionadas no
subitem, letra “a”.

6.6.4. Quantitativos e Orcamentos dos Projetos

6.6.4.1. Os quantitativos e orgamentos dos projetos deverdo ser desenvolvidos individualmente para
cada estrada objeto deste Termo de Referéncia, e devera estar em conformidade com os
procedimentos para elaboracdo de planilha da CODEVASF, com utilizacdo de software
especifico, a critério desta, assegurada a disponibilizacdo deste por parte da contratante,
separados por unidades projetadas.

a. Os quantitativos deverdo ser fiéis aos servicos e insumos propostos no projeto
concebido, definidos por unidade integrante dos sistemas e com base em memoriais de
célculos devidamente justificados e apresentados de forma clara e inquestionavel;

b. Os orcamentos deverdo conter as composicfes de custo, e a confec¢cdo de um anexo
apresentando a relacdo de fornecedores consultados, com referéncia de nome,
endereco, indicacdo do preco e data de consulta, inclusive contendo a regulamentacao
dos servicos.

c. A folha resumo de orcamento devera conter, além dos custos unitarios dos servicos, o

valor da desapropriagdo das areas fundamentais a viabilizagdo do empreendimento
(caso necessario).

6.6.5. O Manual de manutengdo devera ser objetivo e elucidativo, de facil compreenséo,
desenvolvido individualmente para cada estrada objeto deste Termo de Referéncia.

6.6.6.  As definicbes devem ser baseadas em comparacdes de alternativas, maximizando o uso
das condi¢bes naturais locais, bem como das disponibilidades de materiais de construcao e
da preservagéo ambiental.

6.6.7.  Os Projetos de Pavimentagdo de cada trecho deverdo ser desenvolvidos de acordo com o
disposto nas normas e procedimentos adotados pelo DNIT, Agéncia Goiana de
Infraestrutura e Transporte — Goinfra, relativamente a area de competéncia do trecho em
guestdo e também as seguintes disposic¢des:

6.6.7.1. A largura minima da pista de rolamento para pavimentagéo sera de 7,00 metros.
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6.6.7.2. Deverdo ser previstos acostamentos nas vias para possibilitar seguranca no trafego, em
conformidade com os normativos vigentes;

6.6.7.3. Devera ser elaborado projeto de drenagem, para garantir o conforto e seguranca dos
usuarios das vias, conforme Anexo VII;

6.6.7.4. O projeto de sinalizagéo (vertical e horizontal) devera conter as especificacbes dos
materiais a serem aplicados e 0s seus quantitativos;

6.6.7.5. Nos desenhos dos projetos deverao estar representados, no minimo:

a. Planta de situacdo do local de implantacdo da obra, contendo a estrutura, eixos, 0s
acessos, estaqueamento e interferéncias locais tais como, vias, rios, lagos, edificacdes,
etc.;

b. O tracado da via;

c. Deverd constar o quadro de caracteristicas técnicas e operacionais desejaveis da
rodovia;

d. Serd apresentado o perfil planialtimétrico nas escalas de 1:2000(H) e 1:200(V) e as
secdes transversais tipicas das plataformas (com indicacdo de inclinagdes de taludes);

e. No desenho em perfil deverd constar a representacdo da linha de terreno natural e do
greide de projeto. Também deverd constar a representacdo dos dispositivos de
drenagem necessarios;

f. Sera necesséria a apresentacédo de detalhamentos de elementos de curvas horizontais
e verticais, bem como de distribuicdo de superlargura e superelevagéo;

g. O projeto de terraplenagem sera elaborado considerando levantamentos topograficos
ou modelo digital do terreno e o projeto geométrico da rodovia. Sera apresentado
célculo estimativo do movimento de terra (corte e aterro) com classificacdo dos
materiais escavados, tendo como base as informacfes disponiveis. As quantidades da
terraplenagem deverdo ser fornecidas para servir de subsidio na orcamentacao;

h. Indicacdo e localizacdo dos possiveis locais de empréstimos e bota-foras para
quantificacdo do passivo ambiental;

i. No caso de existéncia de solos moles e processos erosivos (comprometendo 0 corpo
estradal), o projeto de Terraplenagem apresentara a concepgdo das solucdes, com
base nas informacdes disponiveis e relatério de visita técnica.

j. O projeto de Pavimentagdo sera elaborado com base nos estudos de trafego e estudos
geotécnicos disponiveis para o trecho em questdo. Devera apresentar a concepgéo do
projeto de pavimentagéo, o dimensionamento da estrutura do pavimento, entre outros;

k. Seréd apresentado desenho ilustrando a se¢do-tipo da estrutura do pavimento;

6.7. Equipes de trabalho

6.7.1. As atividades serdo executadas pela Coordenac¢do Geral e Equipe de Projetos composta por
engenheiros especializados

6.7.2. O tempo minimo de formacdo e experiéncia em estudos e projetos (em sua disciplina
especifica) de cada tipo de profissional para cada nivel hierarquico:

a. PO. Coordenador = 15 anos de formagéo e 10 anos de experiéncia compativel;
a. P1. Sénior = 10 anos de formacéao e 8 anos de experiéncia compativel
b. P2.Pleno =5 anos de formacgéo e de experiéncia compativel;

6.7.3. Coordenacéo Geral € composta por um Engenheiro Civil PO com experiéncia comprovada na
execucao de servicos similares ao objeto deste TR.
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Equipe de Projeto:

a. Projetista Estrada: Engenheiro Civil (Céd. 111-02-00) P1 — Responsavel pelo
projeto/dimensionamento _da __pavimentacdo, incluindo _drenagem e
terraplenagem e eventual adequacdo do tracado das estradas;

b. Engenheiro Ambiental (C6d. 111-01-00) P2 — Responsavel pelo estudo de
viabilidade ambiental.

Durante a execucdo do CONTRATO os profissionais indicados podem ser substituidos por
profissional de experiéncia equivalente ou superior a exigida neste TR, desde que
aprovado previamente pela CODEVASF apds analise da Ficha Curricular e respectivos
comprovantes.

O escopo dos servicos e produtos foram dimensionados considerando uma carga mensal de
trabalho dos insumos MO de 176 horas/més.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderao participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com
0 objeto desta licitacdo, nacionais ou estrangeiras, individuais que atendam as exigéncias
deste TR e seus anexos.

As Empresas estrangeiras poderdo participar nas mesmas condicdes das empresas
nacionais.

CONSORCIO
N&o serd permitida a participacdo de consorcio.
SUBCONTRATACAO

Sera permitida a subcontratacdo dos servicos de levantamento topografico, sondagem e
ensaios geotécnicos.

PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (conforme o caso), poderdo participar
desta licitacdo em condi¢cGes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n°® 123,
de 14 de dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

A visita aos locais de prestacéo dos servicos NAO serd obrigatéria, porém, recomenda-se
aos licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0s servicos e
suas circunvizinhancas, por intermédio de seu representante legal ou responsavel técnico,
para o pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que o0s custos
propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucéo, e para obterem,
sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informagdes que possam ser necessarias para
a elaboracdo da proposta e execucédo do contrato.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificacdo
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.
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8.3. A declaracdo de que conhece o local onde serdo executados 0S servicos e suas
circunvizinhancas serd obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de
Declaracédo — Anexo 2 deste TR), através dos seus prepostos.

8.4. Os custos de visita aos locais dos servi¢os correrdo por exclusiva conta do licitante.

8.5. Em caso de dividas sobre a visita ao local onde serdo executados o0s servicos de
engenharia, as licitantes deverdo contatar a 92 Geréncia Técnica Regional — 92 GTR - da
Codevasf, em Goiania, no estado de Goias, no telefone (62) 3636-3045.

9. PROPOSTA FINANCEIRA

9.1. A Proposta de Preco, devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitagdo, e ndo podera conter condi¢cdes ou alternativas ou quantitativos ndo previstos neste
TR e seus anexos constitutivos.

9.2. A Proposta constitui-se dos seguintes documentos, que deve ser preenchida, com clareza e
sem rasuras, observando-se 0s pre¢cos maximos globais or¢cados pela Codevasf:

a. Planilha de Custos dos servicos com todos os seus itens, devidamente preenchida,
com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo 4 (Formularios
=PFP, PFP 1.1, PFP 1.2, PFP 2.1, PFP 2.2, PFP 3, CRO 1 e CRO 2) que é parte
integrante deste TR, observando-se 0s precos maximos globais orcados pela
Codevastf.

al) As Planilhas Orcamentarias constantes do Anexo Il deste TR consistem nos
seguintes formularios:

e PFP — Proposta Financeira Projeto;

e PFP 1.1 - Servigos Topograficos;

e PFP 1.2 — Servigos Geotécnicos;

e PFP 2.1 — Fator Ka;

e PFP 2.2 — Fator Kb

e PFP 3 - Fator Kc;

e CRO 1 - Insumo Projeto;

e CRO 2 —Insumo Més;

a2) Planilha de Proposta Financeira do Projeto (PFP), incluindo os quantitativos,
custos e precos (unitarios e total) dos insumos, mao de obra, custos administrativos,
remuneracado da empresa e despesas fiscais;

a3) Planilha de Servicos Topograficos (PFP 1.1) e Planilha de Servigos Geotécnicos
(PFP 1.2): quantitativos, precos (unitarios e total) e servicos. Os precos desses
servicos devem considerar as despesas indiretas (lucro, impostos, administracédo
central, risco, garantia, despesas fiscais etc.), pois seréo pagos de forma distinta,
conforme quantitativo efetivamente executado e com base Unica e exclusivamente no
preco proposto pela licitante.

a4) Fator K (PFP 2.1, PFP 2.2 e PFP 3 ): Detalhamento dos Encargos Sociais, 0
Licitante devera demonstrar os percentuais dos encargos sociais basicos definidos
em legislacdo. Os grupos de encargos que recebem incidéncia e reincidéncia dos
encargos bésicos devem ser corretamente definidos

a5) Junto com a proposta, as Planilhas de Custos dos Servicos deverdo ser
apresentadas em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre em midia
eletrbnica ou de forma digital), sem protecdo do arquivo, objetivando facilitar a
conferéncia das mesmas;
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ab) Os saléarios dos profissionais referidos nestes Termos de Referéncia ndo poderao
ser inferiores ao piso estabelecido pela Lei n°® 4.950A/66 (caso dos engenheiros) ou
aos pisos fixados pelos Conselhos Regionais de cada categoria profissional e em
convengdes, acordos ou dissidios coletivos de trabalho, onde houver. Nas
localidades ndo abrangidas por esses instrumentos, os salarios deverdo ser
compativeis com os praticados no mercado e experiéncia exigida neste Termo de

Referéncia;
9.3. A Proposta deve se basear no ANEXO Il — Orcamento de Referéncia, e ndo pode
apresentar:
a. Preco global da proposta maior que a or¢ada pela CODEVASF,;
b.  Custo unitario por insumo maior que a orcada pela CODEVASF;
c.  Modificagcdo nos quantitativos;
d.  Custos e precos unitarios inexequiveis.
9.4. Serao considerados pre¢os unitarios inexequiveis aqueles cujas planilhas de composicao de

custos unitarios, salarios, encargos sociais e demais insumos apresentarem desvios ou
incompatibilidades evidentes em relagdo ao mercado e ou a legislagdo ou, ainda, com
guantidades de servicos ndo compativeis com a execugdo dos servicos objeto desta
licitagdo, e que apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais
empresas ou de qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo
perdido.

9.5. Na PROPOSTA apresentada pela LICITANTE deverdo estar incluidos todos os custos
diretos e indiretos para a execuc¢do dos servicos, de acordo com as condi¢gdes previstas no
Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneragdo possivel de ser atribuida pelos
trabalhos futuramente contratados e executados.

9.6. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor
global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servi¢os descritos na Planilha de Custos da Codevasf, nela
incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e
previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a méo-de-obra e ao transporte
até o local dos servicos. No caso de omissdo das referidas despesas, considerar-se-ao
inclusas no valor global ofertado.

9.7. N&o poderdo ser considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais os tributos: Imposto
de Renda Pessoa Juridica (IRPJ) e Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL),
conforme recomendacdo do Tribunal de Contas da Unido, bem como a CPMF extinta a
partir de 2008. O percentual do ISS devera ser do municipio sede da empresa e devera na
proposta indicar o percentual e anexar cépia da Lei Organica municipal para verificagao da
comissao de julgamento.

10. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
10.1. QUALIFICACAO TECNICA
10.2. O Licitante devera apresentar os seguintes documentos:
a. Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), através de certiddo, demonstrando o ramo de atividade pertinente e

compativel com o objeto deste Termo de Referéncia;

b. DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS;
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c. Certidado(6es) ou Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido
por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certiddo(6es) de Acervo Técnico — CAT — do(s) profissional(is) responsavel(is) a
época, devidamente registrado no CREA da regido onde os servicos foram
executados, que comprove que a licitante tenha executado servigos relativos a
elaboragdo de projeto de pavimentagdo com extensdo minima de 12 quilémetros ou
servicos similares, conforme descrito abaixo:

1. N&o sera admitido o somatorio de atestados para comprovar o quantitativo
minimo exigido.

2. Entende-se por servicos similares a elaboracdo de projetos de pavimentos
flexiveis ou rigidos.

3. Devera(do) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(6es) expedida(s) pelo
CREA, em destaque, os seguintes dados:

a. local de execucdo,

b. nome do contratante e da pessoa juridica contratada,

c. nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
namero(s) de registro(s) CREA;

d. descricdo técnica sucinta indicando o0s servicos e quantitativos
executados; e

e. o prazo final de execucéo.

4. Em caso de apresentacdo por licitante de atestado de desempenho anterior
emitido em favor de consdrcio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o
contrato de constituicdo do consércio ndo identificar a atividade desempenhada
por cada consorciado individualmente, serdo adotados os seguintes critérios na
avaliacdo de sua qualificacdo técnica:

. caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo,
todas as experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das
empresas consorciadas, na propor¢ao quantitativa de sua participagdo no
consorcio;

Il caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo,
as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada
consorciado de acordo com os respectivos campos de atuagao.

d. Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacdo de que a licitante possui em seu
quadro permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou
outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que
comprove ter o profissional executado servicos relativos a elaboracéo de projeto de
estradas de extensdo minima de 12 quildbmetros ou servigos similares, conforme
alinea “c2” deste subitem.

1. A licitante devera comprovar através da juntada de cépia de:

e Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de
trabalho do profissional, que comprove a condicdo de pertencente ao
guadro da licitante;

o Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condi¢cdo de sécio
do profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

e Autbnomo: Contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a
legislagdo civil comum ou declaracdo de contratagdo futura do
profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado
da anuéncia deste.
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2. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, para fins de comprovacdo de
qualificagdo técnica, ambos serdo inabilitados

3. Declaragdo do Coordenador com aceite em participar dos servicos como
responsaveis técnicos da empresa, e respectivo comprovante de vinculo
contratual entre o(s) profissional(is) e a LICITANTE. A declaracdo deve
conter: nome completo, n° CPF, n° identidade, n° do registro no CREA.

4, Durante a execu¢cdo do CONTRATO o profissional indicado como
Coordenador pode ser substituido por profissional de experiéncia equivalente
ou superior, desde que aprovado previamente pela CODEVASF.

11. ORCAMENTO DE REFERENCIA, REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

12.

12.1.

O valor estimado global para a contratacdo dos servicos de engenharia objeto deste Termo
de Referéncia é de R$ 960.280,23 (novecentos e sessenta mil, duzentos e oitenta reais e
vinte e trés centavos), data-base de Outubro/2022, conforme o Anexo Il - Orgcamento de
Referéncia, sendo o valor maximo global aceito pela Codevasf.

Estdo inclusos no valor acima os custos indiretos, 0s encargos sociais, as taxas, 0S
impostos e os emolumentos. Os quantitativos e pre¢os unitarios dos servigos constam da
Planilha - Anexo Ill - Orcamento Referencial, parte integrante deste Termo de Referéncia.

O valor estimado para a contratacéo foi elaborado com base na Tabela de Referéncia para
Engenharia Consultiva da Codevasf, no Sistema de Custos de Obras e Servicos de
Engenharia (SCO) - FGV, no Sistema de Custos Rodoviarios do DNIT (SICRO) para o
estado de Goias na data-base de Outubro/2022, ndo desonerado, atendendo ao disposto na
Lei n° 13.080, de 02/01/2015 (LDO 2015) e no Decreto n°® 7.983, de 08/04/2013, j& inclusos
0s custos indiretos, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

No orcamento de referéncia foram consideradas para as composicbes a “Taxa de
Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mdo de Obra com vinculo permanente
(Fator Ka)”, “Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos dobre a M@o de Obra sem
vinculo (Fator Kb)” e “Taxa de Ressarcimento de Despesas sobre Custos Diversos(Fator
Kc)”.

As despesas correréo a conta do Programa de Trabalho 20.607.2217.00TD.0050 - Apoio
aos Pdlos de Agricultura Irrigada - na Regido Centro-Oeste, GND 4, sob a gestdo da Area
de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura da Codevasf.

O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgdos de controle externo
e interno.

PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
O prazo maximo para execucdo do objeto deste TR é de 120 (cento e vinte) dias

consecutivos, a partir da data de emissdo da Ordem de Servico, conforme especificado
abaixo, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes:

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Iltem
Unico

Descricdo do Servico

Prazo de Entrega a partir da OS

a

Viabilidade Técnica, Econbmica e Ambiental

30 dias

b

Estudo de Alternativas

60 dias

C

Projeto basico

120 dias
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12.2. O prazo para vigéncia do contrato € de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados a
partir da emissdo da Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacdo expressa das partes, serd o prazo de execucdo do objeto informado acima,
acrescido de mais 60 dias consecutivos para expedi¢cdo do Termo de Encerramento Fisico
dos servicos.

12.3. No prazo acima estdo incluidos o prazo maximo de 15 (quinze) dias para analise e
aprovacao de cada produto pela CODEVASF.

12.4. A restituicdo da versdo com a indicacdo de ajustes por parte da CODEVASF devera ser
realizada concomitantemente com a correcdo dos volumes, por sistema, objetivando dar
mais agilidade ao processo.

13. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

13.1. Os pagamentos dos servi¢os serdo efetuados em reais, com base nas medigBes mensais,
dos servigos efetivamente executados, obedecendo aos pre¢os unitarios apresentados pela
CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais,
devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente designada, e do
respectivo Boletim de medicao referente ao més de competéncia, observando-se o disposto
nos subitens seguintes:

13.1.1. Os servicos desenvolvidos em campo e laboratério destinados a elaboragdo do projeto
bésico de engenharia, terdo as seguintes caracteristicas e condic¢oes:

a. Serdo remunerados por aplicacdo, proporcional aos quantitativos realmente
executados, relativos aos precos unitarios, constantes da proposta comercial
apresentada pelo concorrente licitante;

b. Mediante a emisséo de faturas mensais, condicionado a:

- Autorizagdo formal e expressa da fiscalizacdo, atestando a realizacdo dos
servicos em pauta, de acordo com o programa de trabalho;

- Apresentagdo, anexa a fatura, dos comprovantes técnicos que lhes deram
origem (cadernetas de campo, boletins de sondagens, laudos, resultados de
andlises e ensaios, relatérios, etc.), conforme padrdo estabelecido pela
Codevasf.

C. As variagBes para mais ou para menos das previsdes apresentadas pelo concorrente
licitante em sua proposta, ndo poderdo servir de pretexto para pleitos de modificacao
dos precos unitarios oferecidos;

d. Todos os custos necessarios como m&o-de-obra, laboratério, equipamentos, servicos
graficos, veiculos, mobilizagdo e desmobilizacao, despesas fiscais, remuneragdo de
escritorio, etc., deverdo estar incluidos.

13.1.2. Os servigos de escritério terdo as seguintes caracteristicas e condigdes:

a. Remuneracgdo dos servicos executados, mediante apresentacdo de faturas mensais,
apos aprovacédo dos relatérios e documentos que deram origem ao faturamento, de
acordo com o programa de trabalho e o cronograma fisico;

b. A fiscalizacdo autorizarA a CONTRATADA a emitir os respectivos documentos de
cobranca;

C. Caso existam duvidas acerca dos relatérios e documentos, a parcela referente a
esses servicos poderd ser retida até que as mesmas sejam sanadas pela
CONTRATADA. Depois de sanados os motivos da retencédo, a Codevasf tera 30
(trinta) dias corridos para efetuar o pagamento da referida parcela.
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13.1.3. A Codevasf somente pagard a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados,
com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico-financeiro e atualizacao financeira.

13.1.4. As diarias (hospedagem e veiculo) serdo pagas mediante apresentacdo de “recibo” ou Nota
Fiscal, comprovando a sua efetiva utilizag&o.

13.1.5. Nos pregos apresentados pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucdo dos servi¢cos, de acordo com as condi¢des previstas neste TR e
seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.

13.1.6. Os servicos serdo medidos nas datas finais de cada periodo de afericdo estabelecidas nos
cronogramas fisico-financeiros, incluindo-se nas medicfes, os relatérios dos produtos
fornecidos ou parcela destes e os servigos executados e mensuraveis referentes a cada
etapa da execucéo do contrato.

13.1.7. O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta licitagéo.
Com base nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execucao de
acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem
de servico, ou durante a execugdo do contrato, desde que devidamente autuado em
processo, contemporaneo a sua ocorréncia.

13.1.8. Os quantitativos dos insumos de cada PRODUTO deverdo ser iguais ao Orgcamento da
CODEVASF, respeitado qualquer aditivo aprovado pela CODEVASF.

13.1.9. Os precos e custos de cada insumo deverdo ser iguais ao da PROPOSTA FINANCEIRA
vencedora, respeitado qualquer reajustamento aprovado pela CODEVASF.

14. REAJUSTAMENTO

14.1. Os precgos permanecerao validos pelo periodo de um ano, contado da data de apresentagao
da proposta. Ap0s este prazo, poderdo ser reajustados, de acordo com a variacdo do indice
setorial publicado na revista “Conjuntura Econbmica” da Fundagdo Getulio Vargas,
correspondente a coluna 39 (Custo Nacional da Construcao Civil) - Servicos de Consultoria,
aplicando-se a seguinte férmula:

_(r1-r0)
R=Vx 70
Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;
10 = indice inicial correspondente ao més de apresentacéo da proposta.

15. ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO DO PROJETO
15.1. A fiscalizagdo e a CONTRATADA deverdo manter a necessaria comunicacdo durante a
execucao do contrato, objetivando a otimizacdo dos prazos e um melhor acompanhamento

dos trabalhos.

15.2. A CONTRATADA, antes do inicio dos servicos de campo, apresentara a Codevasf, para
aprovacao, programa de trabalho especifico para cada atividade, indicando o responséavel.
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15.3. A Codevasf terd direito a acompanhar e fiscalizar os servicos prestados pela
CONTRATADA, com livre acesso aos locais de trabalho, para obtencdo dos
esclarecimentos julgados necessarios a execucdo destes, tendo como base a relacdo de
servicos previstos na proposta e seu respectivo cronograma, instrumentos gerenciais para
se alcancar os objetivos previstos.

15.4. A CONTRATADA tera ampla liberdade para subdividir os trabalhos em diversas atividades,
desde que harmonizadas num planejamento integrado.

15.5. Os cronogramas fisico e financeiro poderdo ser revistos e ajustados, desde que aprovado
entre as partes, sem que isto constitua motivo para a prorrogacéo do prazo de vigéncia de
contrato, nem acarrete mudancas no prazo final estabelecido.

15.6. O cronograma fisico devera conter as datas previstas para o inicio e término de cada etapa
de trabalho, relacionando-os com as datas e valores dos pagamentos parciais (cronograma
financeiro), estando separados os servicos de campo dos servigcos de escritério.

15.7. Os prazos para andlise, pela Codevasf, dos relatérios e documentos apresentados,
conforme especificado no Item 12, deverdo estar previstos no cronograma. A
CONTRATADA devera considerar este fato de forma que os servicos ndo sofram solucdo
de continuidade.

15.8. Os relatérios e documentos ndo aprovados serdo devolvidos para as correcbes e
complementacdes necessarias, de acordo com as analises encaminhadas a
CONTRATADA.

15.9. As reunibes a serem realizadas entre a CONTRATADA e a fiscalizacdo devem ser

previamente agendadas e registradas em ata formalizada, e objetivam discutir problemas
que possam surgir no desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:

a. A CONTRATADA realizara exposi¢cdes complementares e especificas sobre o
desenvolvimento dos servigos relativos aos temas previstos, inclusive acerca de suas
propostas sobre alternativas envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como
sobre os seus requerimentos de orientacdes;

b. A fiscalizacdo comunicara a CONTRATADA as orientacbes necessarias ao
desenvolvimento dos servigos referentes as matérias contidas na agenda da reunido,
preferivelmente no decurso desta ou no prazo estabelecido pela mesma;

C. A fiscalizagdo podera convocar quantas reunides julgar convenientes, para fins de
acompanhamento e fiscalizag&o dos servicos.

15.10. A fiscalizacdo e a CONTRATADA estabelecerdo procedimentos detalhados, com o objetivo
de sistematizar o desenvolvimento do contrato, principalmente no que se refere a
preparacdo e atualizacdo dos programas de trabalho, comunicagfes, fiscalizacdo e
faturamento.

16. ELABORACAO DE RELATORIOS

16.1. Os relatérios e documentos deverdo ser produzidos separadamente. Para cada etapa de
desenvolvimento dos estudos deverdo ser entregues conjuntos, a saber: Estudo de
Viabilidade Técnica, Econdmica e Ambiental, Estudo de Alternativas e Projeto Basico de
Engenharia.

16.2. Os produtos e relatorios finais referentes aos estudos objeto do presente TR, devem ser
apresentados considerando as seguintes diretrizes:

a. Os dados e informac8es que exigem tratamento espacial deverdo ser apresentados
em sistema geografico de informacg8es, com utilizacdo de cartografia em escalas
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adequadas, de forma a permitir a sobreposicdo de temas e a interpretacao conjunta
dos mesmos;

b. Os dados referentes as unidades espaciais do projeto e as areas de influéncia
deverdo ser apresentadas em bancos de dados inter-relacionados, de forma a
permitir cruzamento de informacdes e representacdo grafica associada ao sistema
georeferenciado;

c. Os textos dos relatérios, mapas, desenhos, planilhas, etc., devem ser fornecidos em
meio digital, de forma a serem editados e reeditados pela Codevasf;

d. Os resultados dos estudos devem ser objeto de relatérios sucintos, facilmente
compreensiveis, com material de apoio para divulgacéo e apresentacéo publica.

17. APRESENTACAO DOS TRABALHOS

17.1. Os trabalhos de natureza técnica deverdo observar, preferencialmente, as normas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnica - ABNT, podendo ser substituidas por outras
aceitas internacionalmente, desde que a Codevasf considere as substituicbes equivalentes
ou superiores.

17.2. A CONTRATADA devera estar ciente de que as normas técnicas relativas a méo-de-obra,
materiais e equipamentos, referéncias a marcas, nimero de catalogos e nomes de produtos
citados nas EspecificagBes Técnicas, tem carater didatico / pedagdgico e ndo restritivo.

17.3. As normas, em qualquer hipétese, antes de sua efetiva aplicacdo, estardo sujeitas a
aceitacdo pela Codevasf.

17.4. Os relatdrios, desenhos, memoriais, etc., deverdo obedecer as unidades do Sistema Métrico
Internacional. Se houver necessidade de citar outras unidades, os valores expressos nestas
serdo indicados entre parénteses, ao lado da correspondente unidade oficial.

17.5. O projeto e a documentacédo pertinente serdo, obrigatoriamente, apresentados em Lingua
Portuguesa, excluidos os eventuais termos técnicos especificos.

17.6. Os documentos serdo apresentados em midia digital e uma via impressa do projeto basico.

17.7. A composicdo e a seqiéncia a ser obedecida na apresentacdo dos documentos é a
seguinte, em cada elemento:

17.7.1. Capa (NBR 6029) - Deve conter 0s seguintes elementos: na parte superior, nome do
Ministério do Desenvolvimento Regional e da Codevasf; no centro, titulo do projeto e a
etapa contratada e desenho ou foto (opcional); na parte inferior, do lado direito, o n° do
volume (algarismo arabico) e o titulo do contetdo, o n° do tomo (algarismo romano) e titulo
do conteldo e parte ou anexo (alfabeto) e titulo do contetido e o(s) nome(s) do(s) autor(es).

17.7.2. Folha de rosto - os elementos essenciais a identificagdo dos servigos ou da obra estdo na
Folha de rosto, que devera conter os seguintes elementos: na parte superior, nome do
Ministério do Desenvolvimento Regional e da Codevasf; no centro, titulo do projeto e etapa
contratada; na parte inferior, do lado direito, o n° do volume (algarismo arabico), e titulo do
contelido, o n° do tomo (algarismo romano) e titulo do contelido e parte ou anexo (alfabeto)
e titulo do conteddo e, no rodapé, o més da publicacdo e nhome(s) do(s) autor(es).

17.7.2.1. No verso desta folha, deveréa conter:

a. Ficha catalografica de acordo com as normas AACR2 - Anglo American
CataloguingRules;
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b. Nome do contratante (Codevasf) por extenso, seguido da sigla, endereco, telefone,
fax, endere¢o na internet e e-mail desta.

17.7.3. indice Geral - devera trazer cada volume/tomo e o titulo referente a cada estudo, conforme
seqgliéncia do exemplo: Volume 1 - Relatério Sintese do Projeto; Tomo | - Relatérios do
Projeto; Tomo Il - Servicos de Campo e Laboratério; Volume 2 - (especificar documentos);
Volume 3 - (especificar documentos).

17.7.4. Sumario - devera conter as principais divis6es, secdes ou partes do Volume, na mesma
ordem em que a matéria é apresentada.

17.7.5. Listas - NBR 6029.

17.7.6. Apresentacdo - devera conter esclarecimentos, justificativas ou comentarios, a data da
licitagdo, 0 n° do edital, o n° do contrato, data de assinatura, e conter uma breve explicacao
a respeito do conteudo de cada volume que compde o estudo.

17.7.7. Texto - deverd conter introducéo, corpo e conclusao.

17.7.8. Apéndices e Anexos (NBR 6029) - matéria acrescentada no final do documento, a titulo de
esclarecimento ou complementacéo.

17.7.9. Referéncias Bibliograficas (NBR 6023) - elaboradas a partir do material consultado, devem
vir dispostas em ordem alfabética.

17.8. Disposicdo - A documentacdo deverd estar disposta segundo os padrdes enunciados a
sequir:

17.8.1. Formatos de papel (NBR 5339):

a. Os desenhos e plantas dos trabalhos deverdo ser produzidos em formato Al e,
posteriormente, reduzidos para apresentagdo em album formato AS;

b. A normografia apresentada ndo podera, quando reduzida, perder a legibilidade das
informacdes;

c. Os originais, em formato Al, deverao ser entregues a Codevasf;

d. Especificagcdes, memorias de célculo, estudos e texto deverdo estar em formato A4.

17.8.2. Paginagcdo e Numeracéo:

a) A numeracdo das péaginas devera ser feita a partir da primeira pagina impressa,
excluida(s) a(s) capa(s);
b) A numeragédo devera ser continua e em algarismos arabicos.

17.8.3. Formularios e Tabelas - Estes dispositivos deverdo seguir os seguintes padroes:

a. obedecer as Normas de Apresentacédo Tabular do IBGE;

b. Serem numerados, em algarismos romanos, de acordo com as respectivas secoes,
em seqliéncia no texto, logo apds a primeira citacao referente ao formulério ou tabela;

c. Apresentar titulo;

d. Apresentar citagcbes da fonte.

17.8.4. Numeracéo progressiva das sec¢des de um documento (NBR 6024):
a. apresentar sistema de numeragdo progressiva das partes do documento, de modo a
permitir a exposi¢do mais clara da matéria e a localizacdo imediata de cada parte;

b. As sec¢bes poderdo ser subdivididas, desde que néo sacrifiquem a concisdo do
documento, limitando-se a quinaria.
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17.8.5. Numeracéo e Registro dos Documentos:

a. Numeracdo: os desenhos, especificacdes, listas de ferro e material, etc., deverdo ser
numerados cronologicamente e de acordo com as diversas areas;

b. Registro: os documentos emitidos deverdo ser registrados conforme padrdo da
Codevasf, permitindo o controle da emissdo desses documentos pela CONTRATADA
e pela Codevasf.

17.8.6. Referéncias - Indicar, em cada documento, aqueles que lhes sdo referentes.

17.8.7. Revisdo de documentos - Os documentos revistos deverdo ter indicacdo e apresentarem,
em local especifico, a descricao das alteracdes efetuadas.

17.8.8. Escala (NBR 5984) - A escala do desenho devera, obrigatoriamente, constar na legenda.

17.8.9. Dobramento das folhas (NBR 5984) - O formato final da apresentacdo devera ser em A4,
mesmo que resulte no dobramento das folhas.

17.8.10. Legendas (NBR 5984) - As legendas utilizadas deveréo seguir os seguintes padroes:

a. As folhas de documentos (desenho, lista ou especificacdo) deverdo conter, na
extremidade inferior direita, um quadro destinado a legenda, contendo, além do titulo,
as indicagfes necessarias a sua identificacao e interpretagéo;

b. Apresentarem disposicdo conveniente a natureza do respectivo documento, néo
ultrapassando a largura de 175mm,;

c. Deverdo conter, no minimo, as seguintes indicacdes, indispensaveis para um
determinado tipo de documento:

- Codevasf;

- Titulo do projeto;

- Titulo do documento;

- Data (més/ ano);

- Nome da CONTRATADA,;

- Numero do documento e, se necessario, outras indicacdes para classificacdo e
arquivamento;

- Indicagao de “substitui” ou “substituido por”, quando for o caso;

- Assinaturas dos responsaveis pelo documento (projeto; desenho; verificacdo e
aprovacao);

- Nudmero de revisao;

-  Escala.

d. Descricdo de modificacBes e as indicagBes suplementares, quando necessarias,
deverdo ser apresentadas acima ou a esquerda da legenda.

17.9. Codificagéo

17.9.1. As instrucdes contidas no Manual de Codificacdo, parte integrante dos Manuais de
Operacdo e Manutencdo da Codevasf, deverdo ser seguidas quando da codificacdo de
documentos.

17.10. Os trabalhos de campo podem ser apresentados nos modelos padrdo da Codevasf
(planilhas, cadernetas, boletins de sondagens, ensaios, etc.) ou em modelos que incluam as
informacdes do padréo estabelecido.

18. MULTAS
18.1. Nos casos de inexecugdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a

aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sancdes
previstas no Regulamento Interno de Licitagfes e Contratos.
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18.2. Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

18.3. Nos casos de atrasos na execugado de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item
estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual

atualizado.
Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade
Inadimpléncias Gral.J .
Penalidade

a. Pelo ndo atendimento a determinacgéo estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Livro de Ocorréncias ou por outro
documento escrito.

b. Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c. Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d. Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e. Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

18.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

18.5. As multas aplicadas ndo poderdo ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato, conforme previsao do artigo 141, alinea “b” do RILC.

18.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo
administrativo, observando-se 0 seguinte.

a. A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b. Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacao do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocacéo;

d. N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AA/GFN o valor total da
multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

18.7. A contratada ter& um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que |Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais
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um prazo de 10(dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacao multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato,
0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional, que
procedera ao seu exame.

18.8. Ap6s o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

18.9. Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, ndo constituindo a
relevacdo novacdo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

18.10. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
19. GARANTIA DE EXECUCAO

19.1. Como garantia para a completa execucdo das obriga¢des contratuais e da liquidacdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugdo" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis
apos a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitido por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancéria, a critério da contratada.

19.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacao de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme dispde as condi¢des contratuais.

19.2. A garantia a que se refere o subitem acima deverad ser entregue a Fiscalizagdo da
Codevasf.
19.3. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor

e com cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

19.4. Apods a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia
de Execugdo”, uma vez verificada a perfeita execucédo do objeto contratual.

19.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

19.6. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagdo

de multas e de rescisédo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

19.7. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada deverd ser reforcada
elou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

19.8. N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera
apropriada pela Codevasf.

19.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
b. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante
a execugdo do contrato;
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C. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada; e
d. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

20. FISCALIZACAO

20.1. A fiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato
e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

20.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execucdo dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao
local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessérios a
execucao dos servicos.

20.3. Acompanhar a execucéo dos servicos objeto do contrato, como representante da Codevasf,
de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que néo haja
subcontratacdo de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

20.4. Esclarecer duvidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nédo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

20.5. Checar se a CONTRATADA disponibilizou os equipamentos e recursos humanos previstos
para a execugao dos servicos.

20.6. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presenca de técnicos no local da prestagéo dos servi¢os, emissédo de relatdrios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

20.7. Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informagdes: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salério, nimero do RG e
do CPF.

20.8. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro

pactuado, encaminhando ao titular da unidade organica demandante, eventuais pedidos de
modifica¢des solicitados pela CONTRATADA.

20.9. Estabelecer prazo para corre¢do de eventuais pendéncias na execu¢do do contrato e
informar ao titular da unidade organica demandante, ocorréncias que possam gerar
dificuldades a conclusdo dos servicos ou em relacdo a terceiros, cientficando-a da
possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

20.10. Rejeitar, no todo ou em parte, servico executado em desacordo com o0 instrumento
contratual.

20.11. O fiscal do contrato devera analisar os relatérios e documentos apresentados pela
CONTRATADA, conforme os prazos estabelecidos no subitem 12.3, contados do dia
seguinte do recebimento destes.

20.12. Os relatérios e documentos ndo aprovados serdo devolvidos para as corregfes e
complementacdes necessarias, de acordo com as analises encaminhadas a
CONTRATADA.

20.13. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacéo.
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20.14. Manter em arquivo organizado memoéria de célculo dos quantitativos de servicos executados
e 0s consequentes boletins de medicdo com vistas a atender demandas de 6rgaos de
controle interno e externo.

20.15. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao titular da unidade organica demandante, para
providéncias quanto ao pagamento.

20.16. Receber e encaminhar ao titular da unidade orgénica demandante, para providéncias, 0s
pedidos de reajuste/repactuacéo e reequilibrio econdmico financeiro.

20.17. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao titular da unidade organica demandante, no
caso de solicitacao de prorrogacao do prazo de vigéncia contratual.

20.18. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupcfes na execucdo do objeto, de servicos extraordinarios, de modificacdes no projeto
ou alteracdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisédo
final pela autoridade competente.

20.19. Informar & unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

20.20. Receber as etapas dos servicos mediante medicdes precisas e de acordo com as regras
contratuais.

20.21. Informar ao titular da unidade organica demandante as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de atuacdo, objetivando a
regularizacéo das faltas ou defeitos observados.

20.22. Receber, provisoéria e definitivamente, os servicos sob sua responsabilidade, mediante
recibo ou Termo Circunstanciado, quando nao for designada comissao de recebimento ou
outro empregado.

20.23. Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido estipulada
gualquer penalidade contratual. A Fiscaliza¢do informara ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a
indicacao do seu valor.

20.24. A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximirhA a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execucéo do objeto deste contrato.

20.25. A Fiscalizacé@o devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugéo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certid6es comprobatorias.

21. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

21.1. Para a finalizacao dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da CODEVASF, do Termo
de Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdo da
garantia/caucéo contratual, a CONTRATADA devera apresentar todos os relatorios exigidos
no item 16 deste TR, analisados e aprovados pela CODEVASF.

21.2. Ap6s o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a
FISCALIZACAO, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até 15
(quinze) dias da data de sua solicitacao.
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21.3. Na hipotese da necessidade de correcéo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os
servicos rejeitados.

21.4. Ap6s o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comissao para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 15
(quinze) dias da data de sua designacéo.

21.5. Na hipétese da necessidade de nova correcdo, o Servidor ou Comisséo estabelecera um
prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os
servicos rejeitados.

21.6. Aceitos e aprovados 0s servicos, serd emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
deverd ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberagé@o da garantia.

21.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela elaboracdo do
projeto, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos limites
estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

21.8. Apbs a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Superintendente Regional,
emitira, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o
desempenho dos servigos prestados pela Contratada.

21.9. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emisséo do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberac@o da Garantia/Caucao Contratual.

21.10. A ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apds a emissédo do
Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberacdo e pagamento.

22. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

22.1. A CONTRATADA devera atender a legislagdo pertinente a protecéo da integridade fisica e
da saude dos trabalhadores durante a realizacdo dos servi¢os, conforme dispde a Lei n°
6.514 de 22/12/1977, que altera a CLT, Portaria n°® 3.214 do Ministério do Estado do
Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO e dever4d cumprir e fazer cumprir as Normas
Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho — NRs, pertinentes a natureza
dos servicos a serem desenvolvidos.

23. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

23.1. A CONTRATADA devera atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n® 7.746, de
05/06/2012, que regulamentou o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, em seu art. 4°, que
estabelece como diretrizes de sustentabilidade critérios e praticas para a promocao do
desenvolvimento nacional sustentdvel por meio das contratacbes realizadas pela
administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais.

23.2. A CONTRATADA devera atender os critérios estabelecidos na Instru¢cdo Normativa n° 1 do
MPOG, de 19/01/2010, que dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na
aquisicdo de bens, contratacdo de servicos ou obras pela Administracdo Puablica Federal
direta, autarquica e fundacional.
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23.3. Ainda de acordo com a IN 01/2010, na elaboracéo do projeto basico ou projeto executivo a
CONTRATADA deverd observar as normas do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO e as normas ISO n° 14.000 da
Organizagdo Internacional para a Padronizagdo (International Organization for
Standardization).

23.4. A CONTRATADA devera comprovar a adogao de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

24. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

24.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos
trabalhos/RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVICO, os seguintes documentos:

a. Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizacdo contendo o Plano de Logistica da
CONTRATADA para execuc¢do dos servigos, contendo a sequéncia de etapas/fases
de uma tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou
trabalho, mensurando o tempo a ser gasto em cada uma e 0s recursos materiais e
humanos envolvidos.

b. PEB — Plano de Execucédo BIM, contendo visdo geral (BIM), informacdes do projeto,
responsaveis, objetivos, agentes, informagdes, dados, modelo a ser adotado para
desenvolvimento das atividades.

C. Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execu¢do do objeto contratado;

d. Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima. O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos
servicos, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado
periodicamente conforme solicitacéo da fiscalizagéo.

e. Relacdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condicbes estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da
solicitacdo de autorizagcdo para 0s servigos parciais a serem subcontratados devera
comprovar a habilitagdo da empresa subcontratada - respeitando os limites de
subcontratacao constantes do subitem 8,3, deverd ser apresentada a documentacdo
descrita abaixo, previamente aprovada pela Fiscalizacdo da Codevasf:

el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificacdo econdmico-financeira
deverdo ser atendidas conforme exigéncia do Edital;

e2) Registro ou inscricio da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe
Profissional demonstrando o ramo de atividade

e3) Comprovacdo de capacidade técnica-operacional da SUBCONTRATADA,
representada por certiddo(6es) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas
de direito publico ou privado, acompanhado do CAT - Certiddo de Acervo
Técnico do profissional responsavel a época, comprovando a execugdo de
servicos similares aqueles que serédo subcontratados, em empreendimentos de
porte e complexidade similares ao objeto da licitagao;

ed) Declaracdo de que entre 0s responsaveis técnicos ou sOcios ndo constam
funcionérios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf.

e5) Durante a execucdo do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode ser
substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que
aprovado previamente pela CODEVASF.

24.2. Manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condi¢cbes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e manter
situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002.
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24.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e Coordenador
dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia — DF ou Superintendéncia
Regional.

24.4. Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas

Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

24.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local
dos servicos.

24.6. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucéo dos servicos.

24.7. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculacdo
empregaticia com a Codevasf, necessaria & execucdo dos servicos objeto do contrato.

24.8. Responsabilizar-se por todos os énus e obrigagBes concernentes a legislacdo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta,
inclusive o registro do servigo contratado junto ao conselho de classe competente.

24.9. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servigos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

24.10. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacéo da Codevasf.

24.11. Na hipétese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratacéo,
a CONTRATADA deveré reforcar a garantia/caucao inicial durante a execugdo dos servigos
contratados, de forma a totalizar sempre 5,0% (cinco por cento) do valor vigente do contrato
(precos iniciais mais aditivos e reajustamentos quando aplicavel).

24.12. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgaos de controle interno e externo.

24.13. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que seréo
executados os servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa
de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolu¢do CONFEA n°
336 de 27 de outubro de 1989.

24.14. A CONTRATADA serd responséavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

24.15. Desfazer e corrigir os servigcos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido
pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

24.16. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execucao dos servicos.

24.17. Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do
mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
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penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislacdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

24.18. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servigos, bem como pela qualidade dos projetos, no que diz respeito a observancia de
normas técnicas e coédigos profissionais, inclusive, quando da execucdo da obra objeto do
presente projeto, o projetista podera ser acionado em caso de alteracdes, erros ou falhas de
projetos, ou simplesmente para dirimir ddvidas.

24.19. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servicos, obedecendo as instrucdes
advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

24.20. A contratada devera investir em medidas de promocdo da ética e de prevencdo da
corrupcdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relacées com o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente
a quaisquer manifestacdes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros
privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n°
11.129/2022, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo
Pudblica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos
canais de denuncias disponiveis.

24.21. A CONTRATADA entende e aceita que para a execucdo dos servicos objeto da presente
licitacdo devera atender ainda as seguintes normas complementares:

a. Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b. Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

24.22. A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do registro
no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA,
de acordo com a Resolugdo CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988, IN-IBAMA n° 96, de
30/03/2006 e IN-IBAMA n° 97, de 05/04/2006.

25. OBRIGACOES DA CODEVASF

25.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral do Contrato.

25.2. Esclarecer as dulvidas que |he sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

25.3. Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto do contrato.

25.4. Expedir por escrito, as determinacfes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessérias a correcao das falhas observadas.

25.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou nao especificado e estipular
prazo para sua retificagao.

25.6. Emitir parecer para liberacéo das faturas, e receber as obras e servigos contratados.
25.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
26. MATRIZ DE RISCOS
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26.1. A matriz de riscos esta apresentada no Anexo Xlll deste Termo de Referéncia com o
objetivo de definir os riscos de exposicdo da execucdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento

das propostas pelas licitantes.

26.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

26.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

26.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricao
no instrumento.

26.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatério, na
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideracao
na formulag¢éo de sua proposta.

26.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacéo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execug¢édo do contrato.

26.7. Sempre que atendidas as condi¢cBes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposi¢cBes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

26.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢cdo do equilibrio econémico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hip6teses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

26.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o
caso concreto.

26.10. A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, pois tais obrigacbes sao de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

27. CONDICOES GERAIS

27.1. Os resultados dos servi¢os, incluindo os desenhos originais e as memérias de célculo, as
informacdes obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos servi¢os, seréo de
propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros sO se realizara por expressa autorizagao
desta.

27.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado
com a CONTRATADA, independente de transi¢coes.

28. ANEXOS
28.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo I: Justificativas

- Anexo Il: Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Local de Execucéo dos Servi¢os
- Anexo lll: Orgamento de Referéncia e Cronograma Fisico-Financeiro

- Anexo IV: Modelo de Proposta de Precos

- Anexo V: EspecificagBes Técnicas para Servigos Topograficos
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- Anexo VI: Especificacdes Técnicas para Servicos Geoldgicos/Geotécnicos

- Anexo VII: Especificacdes Técnicas para Estudos Hidrol6gicos e Drenagem

- Anexo VIII: Especificacdes Técnicas para os Estudos Ambientais

- Anexo IX: EspecificagBes Técnicas para Estudos de Trafego e Melhoria do Tragado
- Anexo X: Relag&o de Eventos de Pagamento

- Anexo XI: Estrutura Estudo de Alternativas

- Anexo XllI: Estrutura do Relatério Final do Projeto Béasico de Engenharia

- Anexo XllI: Matriz de Riscos

N \
NN
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Anexo I: Justificativas

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcao da especificidade
da obra ou servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apés relacionadas passam
aintegrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacéo:

Por meio da Politica Nacional de Irrigacdo (Lei 12.787/2013) e da Politica Nacional de Desenvolvimento
Regional (Decreto 9.810/2019), o Ministério de Desenvolvimento Regional desenvolveu a iniciativa de
implementacdo de Pdélos de Agricultura irrigada, que preconiza a promoc¢ao da agricultura irrigada por meio
de integrac@o econdmica, politica e social dos aglomerados produtivos, que possam ser potencializados em
produtividade e qualidade por meio de agricultura irrigada e contribuir com o desenvolvimento sustentavel
das regides prioritarias da PNDR.

O Pdélo Planalto Central, que abarca um total de 14 municipios, foi reconhecido pela Portaria n° 1.583/2021
(MDR); sendo que o municipio de Cristalina tem uma das produg¢fes agricolas mais pujantes do estado de
Goias.

A elaboracdo dos EVTEAs, objeto deste Termo de Referéncia, visa aumentar a seguranga para o
transporte de insumos e produto das colheitas e também garantir o transito da populacéo local, sobretudo
no periodo chuvoso.

Modalidade de Licitacdo: Lei 13.303/2016, por ndo se tratar de servico comum.

Regime de execucdao:

Empreitada por Pregco Global: Preco certo e total. O pagamento serd de acordo com o valor de cada
etapa/evento prevista no cronograma fisico-financeiro.

Permite Participacdo de Consoércios:

N&o: Ndo sera permitida, na presente licitagdo, a participacdo de empresas em consorcio, tendo
em vista, que o objeto em questdo ndo é considerado de alta complexidade ou vulto, sendo,
portanto, improvavel a geragéo de algum fator técnico, operacional ou econdmico, que venha privar
a participacdo de empresas consideradas do ramo para execucéo do presente objeto.

Participacdo de Cooperativa: Nao serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a
forma de Cooperativas uma vez que as especificidades do objeto e da prestacdo de servico exige uma
gestdo operacional centralizada e ndo concede autonomia dos cooperados, conforme exigido pela IN
MPOG 05/2017.

Visita: Ndo obrigatério, no entanto, devera ser apresentada a declaracdo de Conhecimento do Local de
Execucéo dos Servicos.

Desapropriacdo: Nao aplicavel.

Critério de Julgamento: Menor preco, de acordo com o Art.54 da Lei n.° 13.303/2016.

Divulgacéo do valor orcado: Divulgado.

Divulgado: Conforme Acérddo n° 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitagBes realizadas pelas empresas
estatais, sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas,
sua divulgacdo no edital € obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
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publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revelagdo do or¢gamento.

Garantia de Execucdo (caucio): E necessario para fins de emisséo da Ordem de Servico que a empresa
contratada tenha apresentado a Garantia de Execugéo do Contrato

Qualificacéo Técnica:

A Qualificagdo Técnico-Operacional (Habilitagcdo) do presente TR e a decisdo de ndo aceitacdo do
somatério de atestados para comprovacao do quantitativo minimo exigido para o Atestado de Capacidade
Técnica foi tomada considerando a complexidade de execucdo e qualificacdo técnica exigida para sua
realizacéo.

A Qualificacdo Técnico-Profissional foi exigida por se entender indispensavel a garantia do cumprimento da
obrigacdo a ser assumida pela vencedora do certame.
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Anexo lI: Modelo de Declaragao de Conhecimento do Local de Execugédo dos Servigos

MODELO DE DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVICOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n°® (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante
legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que conhece o local
onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a apresentacao da proposta, € que
0S precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a
execucdo das obras, tendo obtido todas as informacfes necessarias para a elaboracdo da proposta e
execucao do contrato.

Cidade, _ / /202

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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PFP

e-DOC 470C9DA0

Proc 59504.000319/2022-21-e

PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO

CODIGO:

PFP

NOME DA CONSULTORA:

PROJETO: CONTRATANTE: BASE: Outubro/2022
Pavimentagdo em Cristalina/GO Codevasf (Sede)

Base | Codl | Cod2 Categoria/ Insumo Uni Qde CuD PU FatorkK CT PT
SICRO| MO PO [Engenheiro Sénior (Coordenador) (P8061) més 4,00 16.848,30 41.268,23 2,4494 67.393,20 165.072,92
SICRO| MO P2 [Engenheiro Sénior — Projetista Estrada (P8066) més 3,00 10.864,39 26.611,24 2,4494 32.593,17 79.833,72
SICRO| MO P2 |Engenheiro Pleno - Ambiental (P8058) més 1,00 10.998,07 26.941,97 2,4497 10.998,07 26.941,97
SICRO| MO Al |Administrativo (Secretariado) (P8135) més 4,00 2.189,27 5.369,40 2,4526 8.757,08 21.477,60
PROP | DP V1 |Diarias dia 21,00 160,00 200,93 1,2558 3.360,00 4.219,53
CODE| LO V2 |Pick-up Cab. Dupla 2.8 4x4 Diesel dia 10,00 196,18 246,36 1,2558 1.961,80 2.463,60
CODE| EM M4 |Relatério Final un 1,00 1.478,80 1.857,08 1,2558 1.478,80 1.857,08
CODE| SG TP [Total Servigos Topograficos un 1,00 - 221.087,91 - - 221.087,91
CODE| SG GT |Total Servigos Geotécnicos un 1,00 - 437.325,90 - - 437.325,90

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS

R$ 126.542,12

TOTAL DOS ENCARGOS E DISPESAS DIVERSAS

R$ 175.324,30

TOTAL DA PROPOSTA A PREGO GLOBAL

R$ 301.866,42

TOTAL DA PROPOSTA A PREGO UNITARIO

TOTAL DA PROPOSTA R$ 960.280,23

R$ 658.413,81

Uni - unidade de medigéo do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (ndo pode ocorrer alteragéo pela Licitante)

CT - Custo Total (sem encargos, taxas e impostos) - CT = Qde x CUD

T - Profissionais de nivel médio técnico nas diversas areas de atuagcdo

A - Profissionais de nivel médio de apoio técnico-administrativo

PT - Prego Total do Insumo (incluido encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

PU - Prego Unitério do Insumo (incluido encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK

Alocar os Insumos MO, com respectivo FatorK, dentro da categoria de vinculo contratual (com ou sem) de cada tipo de profissional

CUD - Custo Unitario Direto do Insumo (sem encargos, taxas e impostos, valor ndo pode ser maior que o Orcado pela Codevasf)

FatorK - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos (detalhar composicéo nas Planilhas "PFP2.1", "PFP2.2", "PFP3")

S - Profissionais de nivel superior nas demais areas de atuagéo, incluindo Arquedlogo, Bidlogo, Gedgrafo e Sociodlogo

P - Profissionais nivel superior nas areas de Engenharia, Quimica, Arquitetura, Agronomia e Veterinaria, conforme disposicdes da Lei 4.950-A/66

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAGAO
ASSINATURA: DATA:
OBSERVAGAO:
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PFP1.1_Topo_Lajes

e-DOC 470C9DA0
Proc 59504.000319/2022-21-e

SERVIGOS TOPOGRAFICOS e

NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE: BASE: Outubro/2022

Estrada das Lajes/GO Codevasf (Sede)
Cod. | Base Insumos Uni Qde Preco Unitario (PU) Preco Total (PT)
TP2 | CODE |Poligonal classe IIP km 10,90 1.984,30 21.628,87
TP7 | CODE |Nivelamento Geométrico classe IN km 10,90 1.304,85 14.222,87
TP8 | CODE |Secdes Transversais (Nivelamento IIN) km 21,80 788,72 17.194,10
TP19 | CODE |Pontos GPS de dupla frequencia (L1/L2) un 6,00 981,07 5.886,42
TP27 | CODE [Marco de Concreto (12x18x60cm) un 6,00 53,89 323,34
TP28 | CODE |Barrote de Madeira (10x10x50cm un 272,50 28,70 7.820,75
TP29 | CODE [Piquete de Madeira (2x2x20cm) un 545,00 2,41 1.313,45
PD6 | CODE |Picada Manual km 21,80 194,88 4.248,38

TOTAL SERVIGOS TOPOGRAFICOS R$ 72.638,18

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:

ASSINATURA: DATA:

OBSERVAGCAO:

Uni - unidade de medigao do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (ndo pode ocorrer alteragéo pela Licitante)

PU - Precgo Unitario (composigdes padrdao da Codevasf, ja incluso o FatorK)
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PFP1.2_Geo_Lajes

e-DOC 470C9DA0
Proc 59504.000319/2022-21-e

SERVIGOS GEOLOGICOS/GEOTECNICOS e
PFP-1.2
NOME DA EMPRESA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE: Outubro/2022
Estrada das Lajes/GO Codevasf (Sede)
Cod. Base Insumos Uni Qde Prego Unitario (PU) Preco Total (PT)
GT1.2 CODE |Sondagem Rotativa: (Des)Mobilizagao un 1 4.110,46 4.110,46
GT1.3.1 CODE |Sondagem Rotativa: @ N em rochas m 20 712,73 14.254,60
GT2.1 CODE |Sondagem Percusséao: (Des)Mobilizagao un 1 878,94 878,94
GT2.2 CODE |Sondagem Percusséo: com SPT m 30 77,08 2.312,40
GT5 CODE |Pogos de Inspegéo m 24 190,68 4.576,32
GT6.1.1 CODE |Ensaio: Umidade Natural un 20 84,49 1.689,80
GT6.1.2 CODE |Ensaio: Densidade Natural un 20 84,49 1.689,80
GT6.1.3 CODE |Ensaio: Limite de Liquidez un 20 117,00 2.340,00
GT6.1.4 CODE |Ensaio: Limite de Plasticidade un 20 117,00 2.340,00
G6.1.5 CODE |Ensaio: Granulometria por Peneiramento un 20 123,34 2.466,80
GT6.1.6 CODE |Ensaio: Granulometria por Sedimentagao un 20 382,79 7.655,80
GT6.1.7 CODE |Ensaio: Compactagao Proctor Normal un 20 160,41 3.208,20
GT6.1.8 CODE |Ensaio: Massa Especifica Real dos Graos un 20 104,27 2.085,40
GT6.1.9 CODE |Ensaio: Adensamento Oedométrico un 20 283,57 5.671,40
GT6.1.10 CODE |Ensaio: Triaxial UU i consolidado fi drenado un 20 822,95 16.459,00
GT6.1.11 CODE |Ensaio: Triaxial CU consolidado i drenado un 20 1.129,48 22.589,60
GT6.1.12.1 | CODE |Ensaio: Expans&o colapsividade em anéis de adensamento un 20 380,80 7.616,00
GT6.1.12.2 | CODE |Ensaio: Expansdo amostra indeformada com presséo de expansao un 20 300,93 6.018,60
GT6.1.14 CODE |Ensaio: Infiltragdo un 4 228,50 914,00
GT6.1.16.1 | CODE |Ensaio: Analise Quimica da Areia un 4 459,82 1.839,28
GT6.1.16.2 | CODE |Ensaio: Mineralogia da Areia un 4 529,20 2.116,80
GT6.1.17 CODE |Ensaio: Andlise Petrografica/Mineralogia un 4 529,20 2.116,80
GT6.1.18 CODE |Ensaio: Abraséo “LOS ANGELES” un 4 414,19 1.656,76
GT6.1.19 CODE |Ensaio: Reatividade Potencial un 4 1.382,66 5.530,64
GT6.1.21 CODE |Ensaio: Retirada de Amostra Indeformada un 8 691,33 5.530,64
AD 04.05.0450| SCO |Ensaio para determinagéo do ISC - 3 pontos - com energia Proctor Normal un 20 1.242,24 24.844,80
TOTAL SERVIGOS GEOTECNICOS R$ 152.512,84
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PFP1.1_Topo_Jatoba

e-DOC 470C9DA0
Proc 59504.000319/2022-21-e

SERVIGOS TOPOGRAFICOS/CARTOGRAFICOS

CODIGO:

PFP-1.1

NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE: BASE: Outubro/2022

Estrada do Jatoba/GO Codevasf (Sede)
Cod. | Base Insumos Uni Qde Preco Unitario (PU) Preco Total (PT)
TP2 | CODE |Poligonal classe IIP km 23,00 1.984,30 45.638,90
TP7 | CODE |Nivelamento Geométrico classe IN km 23,00 1.304,85 30.011,55
TP8 | CODE |Secdes Transversais (Nivelamento IIN) km 46,00 788,72 36.281,12
TP19 | CODE [Pontos GPS de dupla frequencia (L1/L2) un 8,00 981,07 7.848,56
TP27 | CODE [Marco de Concreto (12x18x60cm) un 8,00 53,89 431,12
TP28 | CODE |Barrote de Madeira (10x10x50cm un 575,00 28,70 16.502,50
TP29 | CODE [Piquete de Madeira (2x2x20cm) un 1.150,00 2,41 2.771,50
PD6 | CODE |Picada Manual km 46,00 194,88 8.964,48

TOTAL SERVIGOS TOPOGRAFICOS R$ 148.449,73

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAGAO:

ASSINATURA: DATA:

OBSERVAGCAO:

Uni - unidade de medigao do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (n&o pode ocorrer alteragéo pela Licitante)

PU - Precgo Unitario (composigdes padrdao da Codevasf, ja incluso o FatorK)

PT - Preco Total (incluido encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

Pagina 4

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=881558C8
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=319&filter[anoproc]=2022
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=470C9DA0
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=319&filter[anoproc]=2022

PFP1.2_Geo_Jatoba

e-DOC 470C9DA0
Proc 59504.000319/2022-21-e

Z - CODIGO:
SERVICOS GEOLOGICOS/GEOTECNICOS PEP-1.2
NOME DA EMPRESA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE: Outubro/2022
Estrada do Jatoba/GO Codevasf (Sede)
Cod. Base Insumos Uni Qde Preco Unitario (PU) Preco Total (PT)
GT1.2 CODE Sondagem Rotativa: (Des)Mobilizagédo un 0 4.110,46 0,00
GT1.3.1 CODE Sondagem Rotativa: @ N em rochas m 40 712,73 28.509,20
GT2.1 CODE Sondagem Percuss&o: (Des)Mobilizagédo un 0 878,94 0,00
GT2.2 CODE Sondagem Percursao: com SPT m 60 77,08 4.624,80
GT5 CODE Pocos de Inspegéo m 46 190,68 8.771,28
GT6.1.1 CODE  |Ensaio: Umidade Natural un 40 84,49 3.379,60
GT6.1.2 CODE |Ensaio: Densidade Natural un 40 84,49 3.379,60
GT6.1.3 CODE Ensaio: Limite de Liquidez un 40 117,00 4.680,00
GT6.1.4 CODE |Ensaio: Limite de Plasticidade un 40 117,00 4.680,00
G6.1.5 CODE Ensaio: Granulometria por Peneiramento un 40 123,34 4.933,60
GT6.1.6 CODE Ensaio: Granulometria por Sedimentagéo un 40 382,79 15.311,60
GT6.1.7 CODE Ensaio: Compactagéo Proctor Normal un 40 160,41 6.416,40
GT6.1.8 CODE Ensaio: Massa Especifica Real dos Gréos un 40 104,27 4.170,80
GT6.1.9 CODE Ensaio: Adensamento Oedométrico un 40 283,57 11.342,80
GT6.1.10 CODE Ensaio: Triaxial UU fi consolidado fi drenado un 40 822,95 32.918,00
GT6.1.11 CODE Ensaio: Triaxial CU consolidado fi drenado un 40 1.129,48 45.179,20
GT6.1.12.1 CODE Ensaio: Expansao colapsividade em anéis de adensamento un 40 380,80 15.232,00
GT6.1.12.2 CODE Ensaio: Expansao amostra indeformada com presséo de expanséo un 40 300,93 12.037,20
GT6.1.14 CODE Ensaio: Infiltragdo un 6 228,50 1.371,00
GT6.1.16.1 CODE Ensaio: Andlise Quimica da Areia un 6 459,82 2.758,92
GT6.1.16.2 CODE Ensaio: Mineralogia da Areia un 6 529,20 3.175,20
GT6.1.17 CODE Ensaio: Andlise Petrografica/Mineralogia un 6 529,20 3.175,20
GT6.1.18 CODE Ensaio: Abrasao “LOS ANGELES” un 6 414,19 2.485,14
GT6.1.19 CODE Ensaio: Reatividade Potencial un 6 1.382,66 8.295,96
GT6.1.21 CODE Ensaio: Retirada de Amostra Indeformada un 12 691,33 8.295,96
AD 04.05.0450 SCO Ensaio para determinagédo do ISC - 3 pontos - com energia Proctor Normal un 40 1.242,24 49.689,60
TOTAL SERVIGOS GEOTECNICOS R$ 284.813,06
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PFP2.1_FatorKa

e-DOC 470C9DA0
Proc 59504.000319/2022-21-e

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka

CODIGO

PFP-2.1

NOME DA CONSULTORA:

PROJETO: CONTRATANTE: BASE: Outubro/2022
Pavimentagao em Cristalina/GO Codevasf (Sede)
Cod .

Base Sicro Codl | Cod2 Categoria/ Insumo K1 K2 K3 K4 Ka
SICRO| P8061| MO PO [Engenheiro Sénior (Coordenador) (P8061) 80,05% 15,00% 14,16% 10,00% 2,4494
SICRO| P8066 [ MO P1 |Engenheiro Sénior — Projetista Estrada (P8066) 80,05% 15,00% 14,16% 10,00% 2,4494
SICRO| P8058 | MO P2 [Engenheiro Pleno - Ambiental (P8058) 80,08% 15,00% 14,16% 10,00% 2,4497
SICRO| P8135| MO Al |Administrativo (Secretariado) (P8135) 80,31% 15,00% 14,16% 10,00% 2,4526
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO

ASSINATURA:

DATA:

OBSERVAGAO:

K3 - Despesas Fiscais

K2 - Custos da Administracdo Central

K4 - Remuneragéo da empresa (LUCRO)

Alocar os Insumos MO, com respectivo FatorK, dentro da categoria de vinculo contratual (com ou sem) de cada tipo de profissional

Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mdo de Obra COM VINCULO (incide apenas no Insumo Codigo M.O.)
Ka=(1+K1+K2)x(1+K3)x(1+K4)

K1 - Encargos Sociais - Valores obtidos do Relatério de Consolidagdo dos Custos de M&o de obra do SICRO (Tabela 1 - Consolidagdo dos custos de méo de obra - Tabela de
Pregos de Consultoria - més de referéncia: abril de 2022)
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e-DOC 470C9DA0
Proc 59504.000319/2022-21-e

PFP2.2 FatorKb

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kb~ | -
; PEP-2.2
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE: Outubro/2022
JPavimentag&o em Cristalina/GO Codevasf (Sede)
DISCRIMINAGAO - /ECORES =
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 20,00% 25.308,42
Al |Seconci 0,00% 0,00
A2 |INSS 20,00% 25.308,42
A3 |FGTS 0,00% 0,00
A4 |Incra 0,00% 0,00
A5 |Salério Educagéo 0,00% 0,00
A6 |Sebrae 0,00% 0,00
A7 |Seguro contra acidente 0,00% 0,00
A8 |Senai 0,00% 0,00
A9 [Sesi 0,00% 0,00
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
B1 [13° Salario 0,00% 0,00
B2 |Auxilio Enfermidade 0,00% 0,00
B3 |Licenca Paternidade 0,00% 0,00
B4 |Faltas Justificadas 0,00% 0,00
B5 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,00% 0,00
B6 |Férias Gozadas 0,00% 0,00
B7 |Salario Maternidade 0,00% 0,00
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
C1 |Aviso Prévio Indenizado 0,00% 0,00
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,00% 0,00
C3 |Férias Indenizadas 0,00% 0,00
C4 |Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 0,00% 0,00
C5 |Indenizacao Adicional 0,00% 0,00
D | REINCIDENCIAS 0,00% 0,00
D1 |Reincidéncia de "A" sobre "B" 0,00% 0,00
D2 i\?ilsglgfg\fif azeﬁizzzt;re Aviso Prévio Trabalhado e reincidéncia do FGTS sobre 0.00% 0,00
K1 |[ENCARGOS SOCIAIS 20,00% 25.308,42
Kb |TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO SV 1,6953
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAGCAO
ASSINATURA: DATA:
OBSERVAGAO:
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MAO-DE-OBRA SEM VINCULO PERMANENTE
Kb - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mo de Obra SEM VINCULO (incide apenas no Insumo Codigo M.O.)
Kb =(1+K1+K2)x(1+K3)x(1+K4)

Pagina 7

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=881558C8
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=319&filter[anoproc]=2022
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=470C9DA0
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=319&filter[anoproc]=2022

e-DOC 470C9DA0

Proc 59504.000319/2022-21-e

PFP3_FatorKc

CODIGO:
DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: Kc PEP-3
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE: Outubro/2022
JPavimentagdo em Cristalina/GO Codevasf (Sede)
= VALORES
DISCRIMINAGAO *
% preco % custo R$
K' (%)> K (%)°
K4 |DESPESAS FISCAIS
12,40% 14,16%
1 |ISS 5,00% 5,71%
2 |PIS - aliquota efetiva com percentual-desconto de 20% 1,32% 1,51%
3 |COFINS - aliquota efetiva com percentual-desconto de 20% 6,08% 6,94%
K3 |REMUNERAGAO DA EMPRESA (LUCRO) 10,00%
K2 |CUSTOS DA ADMINISTRAGAO CENTRAL 15,00%
Custos da administragdo central da empresa (diretoria, pessoal técnico de apoio e
4 - . . ) N - - 10,00%
pessoal administrativo ndo diretamente vinculado a prestagéo dos servigos)
5 Outras despesas que afetam o custo de produgdo como treinamento, biblioteca, 3.00%
programa de qualidade, programa de beneficios, auditoria interna e externa S0
Despesas fixas e variaveis com patrimoénio, aluguéis, comunicagdo, manutengéo e
6 - ’ : . 2,00%
transporte nao diretamente relacionados com o custo direto dos servigos
Kc |TAXA RESSARCIMENTO DE DESPESAS SOBRE CUSTOS DIVERSOS 1,2558
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAGAO:
ASSINATURA: DATA:
Observagao:

1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAGAO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MAO -DE-OBRA

1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAGAO DOS SERVICOS

2 - K4 = INDICAR % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS

3 - PIS e COFINS, Regime de Incidencia Acumulativa ou em Regime de Incidencia Ndo Acumulativa de acordo com a forma de apuragéo do

Jlucro no IRPJ. APRESENTAR COMPROVANTES de aproveitamento de créditos tributarios dos ultimos 12 meses em caso de aplicagao de
"percentual de desconto".

4 - AS DESPESAS FISCAIS (K4) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NAO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS,
DEVENDO SER CALCULADO O K4' APLICANDO-SE A SEGUINTE FORMULA:
K4'={[1/(1-K4)]-1}x100
K4'={[1/(1-0,124)]-1}x 100

Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas sobre Custos Diversos (incide sobre os Insumos Codigo DP e ME)

Kc = (1 +K3) x (1 +K4)

K2 - Incide sobre o Custo Total (CT) da Mao de Obra (MO)

K3 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mao de Obra com encargos (MO x Ka ou Kb), demais Custos (DP e EQ), e Custos da Administracéo
Central (K2)

K4 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mao de Obra com encargos (MO x Ka ou Kb), demais Custos (DP e EQ), e Custos da Administragéo
Central (K2) e Lucro (K3)

ISS- O ISS informado na proposta da licitante deve corresponder ao seu domicilio fiscal.
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INSUMOS POR ETAPA/PRODUTO Ry
Cod. Categoria / Insumo Uni Qde CUD PU FatorK | 1. EVTEA| 2. Esc. Alt. 3.PB
SICRO |Engenheiro Sénior (Coordenador) (P8061) més 4,00 16.848,30 41.268,23 2,4494 1,00 1,00 2,00
SICRO |Engenheiro Pleno — Projetista Estrada (P8066) més 3,00 10.864,39 26.611,24 2,4494 0,00 1,00 2,00
SICRO |Engenheiro Pleno — Ambiental (P8058) més 1,00 10.998,07 26.941,97 2,4497 1,00 0,00 0,00
SICRO |Administrativo (Secretariado) (P8135) més 4,00 2.189,27 5.369,40 2,4526 1,00 1,00 2,00
CODE |Diarias dia 21,00 160,00 200,93 1,2558 15,00 0,00 6,00
PROP [Pick-up Cab. Dupla 2.8 4x4 Diesel dia 10,00 196,18 246,36 1,2558 6,00 4,00 0,00
CODE |Relatério Final un 1,00 1.478,80 1.857,08 1,2558 0,00 0,00 1,00
CODE |[Total Servigos Cartograficos un 1,00 - 221.087,91 - 0,00 0,00 1,00
CODE |[Total Servigos Geotécnicos un 1,00 - 437.325,90 - 0,00 0,00 1,00
™ - - —
d & | 8
— <
=] ~
N 5 & o
R$ S d . ~
y < R N )
z (<2} = = (¢]
= VALOR POR PRODUT @ +
5 OR PO ODUTO K k% kY 2
=
2
) L 5 5
% o ® N -
o =1 ~ <
91 () N~ 0
OBSERVACAO:
P - Profissionais nivel superior nas areas de Engenharia, Quimica, Arquitetura, Agronomia e Veterinaria, conforme disposi¢gdes da Lei 4.950-A/66
S - Profissionais de nivel superior nas demais areas de atuagdo, incluindo Arquedlogo, Bidlogo, Gedgrafo e Sociodlogo
T - Profissionais de nivel médio técnico nas diversas areas de atuagdo
A - Profissionais de nivel médio de apoio técnico-administrativo
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CRONOGRAMA SIMPLIFICADO Més
Produtos Uni Qde 1 2 8 4
Estudo de Viabilidade Técnica, Economica e Ambiental més 1 1 0 0 0
Escolha das Alternativas més 1 0 1 0 0
Estudos de Campo e Projeto Basico més 2 0 0 1 1
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Anexo I: Modelo de Proposta da Proponente

CODIGO:
PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO PEP
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE: Outubro/2022
Pavimentagéo em Cristalina/GO Codevasf (Sede)
Base | Codl | Cod2 Categoria/Insumo Uni Qde CuD PU FatorK CT PT
SICRO| MO PO |Engenheiro Sénior (Coordenador) (P8061) més 4,00 0,00 2,4494 0,00 0,00
SICRO| MO P2 |Engenheiro Sénior — Projetista Estrada (P8066) | més 3,00 0,00 2,4494 0,00 0,00
SICRO| MO P2 |Engenheiro Pleno - Ambiental (P8058) més 1,00 0,00 2,4497 0,00 0,00
SICRO| MO Al [Administrativo (Secretariado) (P8135) més 4,00 0,00 2,4526 0,00 0,00
PROP DP V1 [Diarias dia 21,00 0,00 1,2558 0,00 0,00
CODE| LO V2 |Pick-up Cab. Dupla 2.8 4x4 Diesel dia 10,00 0,00 1,2558 0,00 0,00
CODE| EM M4 |Relatério Final un 1,00 0,00 1,2558 0,00 0,00
CODE| SG TP |Total Servigos Topograficos un 1,00 - 0,00 - - 0,00
CODE| SG GT |Total Servigos Geotécnicos un 1,00 - 0,00 - - 0,00
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS R$ 0,00
TOTAL DOS ENCARGOS E DISPESAS DIVERSAS R$ 0,00
TOTAL DA PROPOSTA A PRECO GLOBAL R$ 0,00
TOTAL DA PROPOSTA A PRECO UNITARIO R$ 0,00
TOTAL DA PROPOSTA R$ 0,00
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO
ASSINATURA: DATA:
OBSERVAGAO:

Alocar os Insumos MO, com respectivo FatorK, dentro da categoria de vinculo contratual (com ou sem) de cada tipo de profissional

Uni - unidade de medig&o do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (ndo pode ocorrer alteragao pela Licitante)

CUD - Custo Unitario Direto do Insumo (sem encargos, taxas e impostos, valor ndo pode ser maior que o Orgado pela Codevasf)

CT - Custo Total (sem encargos, taxas e impostos) - CT = Qde x CUD

FatorK - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos (detalhar composi¢éo nas Planilhas "PFP2.1", "PFP2.2", "PFP3")

PU - Prego Unitario do Insumo (incluido encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK

PT - Prego Total do Insumo (incluido encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

P - Profissionais nivel superior nas areas de Engenharia, Quimica, Arquitetura, Agronomia e Veterinaria, conforme disposicdes da Lei 4.950-A/66

S - Profissionais de nivel superior nas demais areas de atuagéo, incluindo Arquedlogo, Bidlogo, Gedgrafo e Sociodlogo

T - Profissionais de nivel médio técnico nas diversas areas de atuagao

A - Profissionais de nivel médio de apoio técnico-administrativo
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DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka

CODIGO:

PFP-2.1

NOME DA CONSULTORA:

PROJETO:

Pavimentacédo em Cristalina/GO

CONTRATANTE:

Codevasf (Sede)

BASE: Outubro/2022

K3 - Despesas Fiscais
K4 - Remuneragdo da empresa (LUCRO)

K2 - Custos da Administragdo Central

Alocar os Insumos MO, comrespectivo FatorK, dentro da categoria de vinculo contratual (com ou sem) de cada tipo de profissional

Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mao de Obra COM VINCULO (incide apenas no Insumo Codigo M.O.)
Ka=(1+K1+K2)x (1+K3)x (1+K4)

Base sci:rdo Cod1 | Cod2 Categoria/Ilnsumo K1 K2 K3 K4 Ka
SICRO | PB061| MO PO |Engenheiro Sénior (Coordenador) (P8061) 80,05% 15,00% 14,16% 10,00% 2,4494
SICRO | P8066 | MO P1 |Engenheiro Sénior — Projetista Estrada (P8066) 80,05% 15,00% 14,16% 10,00% 2,4494
SICRO | PB058| MO P2 |Engenheiro Pleno - Ambiental (P8058) 80,08% 15,00% 14,16% 10,00% 2,4497
SICRO | P8135| MO Al |Administrativo (Secretariado) (P8135) 80,31% 15,00% 14,16% 10,00% 2,4526
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAQAO
ASSINATURA: DATA:
OBSERVAGAO:

K1 - Encargos Sociais - Valores obtidos do Relatério de Consolidagéo dos Custos de Méo de obra do SICRO (Tabela 1 - Consolidagao dos custos de méo de obra -
Tabela de Pregos de Consultoria - més de referéncia: abril de 2022)
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CODIGO:
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kb
PEP-2.2
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE: Outubro/2022
Pavimentag&o em Cristalina/GO Codevasf (Sede)
DISCRIMINAGAO - MAEERES —
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 20,00% 0,00
Al |Seconci 0,00% 0,00
A2 [INSS 20,00% 0,00
A3 |FGTS 0,00% 0,00
A4 |Incra 0,00% 0,00
A5 |Salario Educagao 0,00% 0,00
A6 |Sebrae 0,00% 0,00
A7 |Seguro contra acidente 0,00% 0,00
A8 [Senai 0,00% 0,00
A9 [Sesi 0,00% 0,00
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
B1 |13° Salario 0,00% 0,00
B2 [Auxilio Enfermidade 0,00% 0,00
B3 [Licenca Paternidade 0,00% 0,00
B4 |Faltas Justificadas 0,00% 0,00
B5 [Auxilio Acidente de Trabalho 0,00% 0,00
B6 |Férias Gozadas 0,00% 0,00
B7 |Salario Maternidade 0,00% 0,00
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
C1 |Aviso Prévio Indenizado 0,00% 0,00
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,00% 0,00
C3 |Férias Indenizadas 0,00% 0,00
C4 |Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 0,00% 0,00
C5 |Indenizagao Adicional 0,00% 0,00
D | REINCIDENCIAS 0,00% 0,00
D1 [Reincidéncia de "A" sobre "B" 0,00% 0,00
D2 i\e;iir:(;)icﬁzs:z %Z;,:i"z:;):re Aviso Prévio Trabalhado e reincidéncia do FGTS sobre 0,00% 0,00
K1 [ENCARGOS SOCIAIS 20,00% 0,00
Kb [TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO SV 1,6953
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAGAO
ASSINATURA: DATA:
OBSERVAGAOQ:

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MAO-DE-OBRA SEM VINCULO PERMANENTE
Kb - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mdo de Obra SEM VINCULO (incide apenas no Insumo Codigo M.O.)
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CODIGO:
DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: Kc
PFP-3
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE BASE: Outubro/2022
Pavimentag&o em Cristalina/GO Codevasf (Sede)
VALORES
DISCRIMINAGAO *
% prego % custo R$
K' (%)? K (%)°
K4 |DESPESAS FISCAIS
12,40% 14,16%
1 [Iss 5,00% 5,71%
2 |PIS - aliquota efetiva com percentual-desconto de 20% 1,32% 1,51%
3 |COFINS - aliquota efetiva com percentual-desconto de 20% 6,08% 6,94%
K3 |REMUNERAGAO DA EMPRESA (LUCRO) 10,00%
K2 [CUSTOS DA ADMINISTRAGAO CENTRAL 15,00%

Custos da administrag&o central da empresa (diretoria, pessoal técnico de apoio

. . . . . = . 10,00%
e pessoal administrativo ndo diretamente vinculado a prestagao dos servigos) 0,00%

Outras despesas que afetam o custo de produgdo como treinamento, biblioteca,
5 . L o 3,00%
programa de qualidade, programa de beneficios, auditoria interna e externa

6 Despesas fixas e variaveis com patrimonio, aluguéis, comunicagédo, manutengéo 2 00%
= . . . . 9 (1]
e transporte nado diretamente relacionados com o custo direto dos servigos

Kc |TAXA RESSARCIMENTO DE DESPESAS SOBRE CUSTOS DIVERSOS 1,2558
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAGAO:
ASSINATURA: DATA:
Observagao:

1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAGAO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MAO -DE-OBRA
1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAGAO DOS SERVICOS
2 - K4 = INDICAR % DE CADA TRIBUTO EA SOMA DOS MESMOS

3 - PIS e COFINS, Regime de Incidencia Acumulativa ou em Regime de Incidencia Nao Acumulativa de acordo com a forma de
apuragao do lucro no IRPJ. APRESENTAR COMPROVANTES de aproveitamento de créditos tributarios dos uUltimos 12 meses em caso

de aplicagao de "percentual de desconto".

4 - AS DESPESAS FISCAIS (K4) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NAO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS,
DEVENDO SER CALCULADO O K4' APLICANDO-SE A SEGUINTE FORMULA:
Ka'={[1/(1-K4)]-1}x 100
K4'={[1/(1-0,124)]-1}x 100
Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas sobre Custos Diversos (incide sobre os Insumos Codigo DP e ME)
Kc = (1 +K3) x (1 +K4)
K2 - Incide sobre o Custo Total (CT) da Mao de Obra (MO)
K3 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mao de Obra com encargos (MO x Ka ou Kb), demais Custos (DP e EQ), e Custos da
Administrag&o Central (K2)

K4 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mao de Obra com encargos (MO x Ka ou Kb), demais Custos (DP e EQ), e Custos da
Administragdo Central (K2) e Lucro (K3)

ISS- O ISS informado na proposta da licitante deve corresponder ao seu domicilio fiscal.
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INSUMOS POR ETAPA/PRODUTO o
Cod. Categoria/lnsumo Uni Qde CuUD PU FatorK |1. EVTEA | 2. Esc. Alt. 3.PB
SICRO |Engenheiro Sénior (Coordenador) (P8061) més 4,00 0,00 0,00 2,4494 1,00 1,00 2,00
SICRO [Engenheiro Pleno — Projetista Estrada (P8066)| més 3,00 0,00 0,00 2,4494 0,00 1,00 2,00
SICRO |Engenheiro Pleno — Ambiental (P8058) més 1,00 0,00 0,00 2,4497 1,00 0,00 0,00
SICRO [Administrativo (Secretariado) (P8135) més 4,00 0,00 0,00 2,4526 1,00 1,00 2,00
CODE |Diarias dia | 21,00 0,00 0,00 1,2558 15,00 0,00 6,00
PROP |Pick-up Cab. Dupla 2.8 4x4 Diesel dia 10,00 0,00 0,00 1,2558 6,00 4,00 0,00
CODE |Relatério Final un 1,00 0,00 0,00 1,2558 0,00 0,00 1,00
CODE | Total Servigos Cartograficos un 1,00 - 0,00 - 0,00 0,00 1,00
CODE | Total Servigos Geotécnicos un 1,00 - 0,00 - 0,00 0,00 1,00
o o o o
= = = )
R$ o o (=} o
* # &+ &
:(l @ @ @ @
6 VALOR POR PRODUTO
'_
% | > > > >
@) @) @) [a)
** 3 +* H*
OBSERVAGAO:
P - Profissionais nivel superior nas areas de Engenharia, Quimica, Arquitetura, Agronomia e Veterinaria, conforme disposigdes da Lei
4.950-A/66
S - Profissionais de nivel superior nas demais areas de atuagao, incluindo Arquedlogo, Bidlogo, Gedgrafo e Sociodlogo
T - Profissionais de nivel médio técnico nas diversas areas de atuagéo
A - Profissionais de nivel médio de apoio técnico-administrativo
5
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Anexo V: Especificacdes Técnicas para Servigcos Topograficos

1. OBJETIVO

Estabelecer normas e critérios para a execucao dos servigcos de levantamentos topograficos do
Projeto Bésico para a implantacdo de pavimentagdo no municipio de Cristalina, no estado de
Goiés.
1.1. Os servicos topograficos serdo realizados na etapa de Projeto Basico para definicdo do
melhor tracado da via.
1.2. Os servicos compreendem:
¢ Implantacéo do eixo definido como opc¢do mais viavel, no EVTEA e Projeto Basico, com

estaqueamento, nivelamento e contranivelamento geométrico e sec¢des transversais,

assim como, as sondagens dos estudos geotécnicos;

1.3. As especificacdes sdo gerais e aplicam-se somente aos itens pertinentes, referentes
aos servicos pagos a prec¢os unitarios do Formulario de Custos.

2. CONDICOES GERAIS

2.1. Os trabalhos topograficos deverdo ser amarrados a Rede Basica Nacional, Sistema
SIRGAS/ 2000 e marégrafo de Imbituba.

2.2. Os servicos topogréaficos previstos deverdo ser executados no prazo de 30 dias
corridos.

2.3. Todos 0s equipamentos de campo deverdo estar em perfeitas condicbes de uso e
apresentados os devidos certificados de calibracédo dentro dos prazos de validade.

2.4. O atraso injustificado nas tarefas e servicos abaixo propostos serd motivo de multa
conforme previsto em contrato.

3. AMARRACAO PLANIALTIMETRICA

3.1 Transportes de coordenadas utilizando GNSS

3.1.1. Os transportes de coordenadas para 0s marcos de apoio, que serdo implantados em
pares dentro da area de estudos deverdo ter com origem marcos geodésicos homologados
pelo IBGE na regido. Em caso da ndo identificacdo de marcos homologados pelo IBGE na
regido, devera ser implantado um marco de origem, pelo método de Posicionamento por Ponto
Preciso - PPP (IBGE), que servira de base para os demais marcos. Em caso, também, da nao
existéncia ou da nao localizacdo de RRNN do IBGE na regido, para o transporte de altitude
(cota) para o marco de origem dos servi¢os (base) devera ser utilizado o0 hgeoHNOR2020 para
definicdo da altitude normal (ortométrica) de partida, que sera origem dos nivelamentos e
contranivelamentos para definicdo das altitudes dos demais marcos implantados e na utilizagdo
de todos os servigcos consequentes. Os pares de marcos de apoio deverdo estar localizados
proximos aos inicios dos estudos das alternativas de tracados. Estes servicos serdo efetuados
por meio do processo de posicionamento tridimensional por satélites GNSS (Global Navigation
Satellite System), sendo possivel operar com 0 equipamento da seguinte classe:

3.1.1.1. Receptores Geodésicos de dupla frequéncia (L1/L2) - Caracteristicas gerais:

e Precisao minima pés-processada de 5mm + 1 ppm, para um desvio padrao de 68,7%;
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Observavel basica: Codigos C/A elou Y e fase da portadora; e

e Combinacao entre observaveis: dupla diferenca de fase da portadora com aceleragao

dos codigos para busca das ambiguidades;

e Fatores influentes na preciséo:

e Proximidade da estacéo de referéncia;

e Condigbes atmosféricas na regido do rastreio de base e movel;

e Configuragdo geométrica da constelac@o de satélites; e

e Disposi¢cao de obstrucdes que prejudicam a recepc¢do dos sinais;

e Condigcbes a serem observadas durante o rastreio:

e PDOP maximo: 8, recomendavel <6;

e Razao sinal/ruido minima do sinal GPS: >8, recomendavel >12;

e Horizonte minimo de rastreamento (mascara): 15°;

e Operar sempre ho modo 3D, sendo necessarios no minimo 5 satélites rastreados

simultaneamente para a inicializagdo e um minimo de 4, durante a execucdo do

levantamento;

e Intervalo de gravacao: 1 s;

e Processamento off-line, com programa dotado de algoritmos de combinacdo de

observaveis (fase e portadora), busca de ambiguidades e com capacidade de

processar as fases das portadoras; e

® Receptores com um minimo de 8 canais;

3.1.2. As técnicas de posicionamento GNSS utilizadas serdo Posicionamento Relativo
Estético e Estatico R4pido.

3.1.3. Os marcos de apoio, de dupla frequéncia, devem subsidiar as coordenadas dos
levantamentos (locacdo) do eixo das alternativas estudadas e de todos os servicos
topogréficos.

3.1.4. Depois de processados os dados obtidos em campo, serdo armazenados os relatorios
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gue apresentam as condi¢cdes gerais dos equipamentos, condicbes de processamento,
coordenadas finais e a respectiva qualidade atingida.

3.1.5. Todos dos marcos de apoio deverdo ser identificados em campo e ter monografias
com, no minimo: cédigo, descri¢do, localizagcdo, coordenadas UTM e Geogréficas, altitudes
ortométricas (normal) e elipsoidal, Sistema geodésico de Referéncia, data das observaces e
foto.

3.2. Transporte de Altitudes (cotas) - Nivelamento e Contranivelamento.

3.2.1. Para os marcos de apoio e eixo das alternativas deverdo ser transportadas cotas por
meio de nivelamento e contranivelamento geométrico, a partir dos RRNN do IBGE, ou dos
marcos de apoio geodésico implantados, com nivel de precisdo de 1,5 mm/km, com distancia
méaxima de 80,00 m (ré e vante) e tolerancia maxima admissivel de fechamento de 12 mm Wk,
sendo k o comprimento do nivelamento em km. Podera ser utilizado nivel digital eletrénico com
leituras em mira por cddigo de barras. Pontos de Seguranca (PS) serdo implantados a cada
km, no méximo.

4, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

4.1, Para a extens@o do levantamento topogréafico foram definidos os locais onde sera
analisado o melhor tracado da via (Figuras 1 e 2), além disso foi prevista uma extenséo para
estudo da topografia nas jazidas.

Pavimentagao Legenda
Estrada das Lajes % . +» - Estrada das Lajes
e & b L das Lajes

| SO ¥ Elemento 1
¥

Nutrien Solugbes Agricolas - Cristalina

Prime
Inicio - Estrada dasiLajes

Swga na,diregdo.sul na Estr. das Lajes \

\

_‘F»m - EstradardasiLajes
Vire a direita na Entrada Balneario'dasilajes
*®

-]
Praia das Lajesy

Figura 1 - Extensdo - Estrada das Lajes (7,9km).
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Pavimentagdo S Legenda
Estrada do Jatoba 5 - Estrada do Jatoba
‘Jnr’cxo - Estrada’do, Jatoba &+ Route

i Vire a direita §Siga na direcao norte
¥ S

‘F\m - Estradaido/Jatoba

Figura 2 - Extenséo - Estrada do Jatoba (16,5km).

5. EI1XO DO TRAGADO PARA O PROJETO BASICO

5.1. Poligonais Eletrdnicas - Planimetria.

5.1.1. As poligonais para locacdo dos eixos dos estudos do tragado deverdo ser apoiadas nos
marcos de apoio j& estabelecidos, dois na saida e dois na chegada. As poligonais terdo no
maximo 5 km de extensdo, com lados de Pl a Pl e piqueteada a cada 20 metros, ou fragdo que
defina pontos notaveis, tais como: linhas de talvegue, crista e pé de barranco, rios ou c4rregos,
cruzamento de estradas, etc.

5.1.2. Cada PI da poligonal deve ser monumentado com estaca testemunha de madeira
trabalhada e identificando a sua numeragéo sequencial, estas devem ficar a, no maximo, 50 cm
do piquete, e ter, ao menos, 4 cm de face, 1,5 cm de largura e 70 cm de altura, com 40 a 50 cm
aflorado ao solo para as devidas identificacdes.

5.1.3. Os piquetes serdo na cor branca com tacha para centragem nas estacbes de
mudancas, devendo ter dimensfes de 2 x 2 x 20 cm, e estarem aflorando do solo em 1 cm.

5.1.4. Quando os Pls ndo forem intervisiveis nas tangentes extensas, serdo monumentados
da mesma forma por piquete com tacha e estaca testemunha, denominados por pontos
intermediérios (estacdo de mudanca), de modo a garantir a intervisibilidade das tangentes.

5.1.5. Em toda implantacdo de vértices da poligonal deve-se observar as condicbes de
estabilidade e perenidade de modo que permita a reutilizagdo dos vértices em trabalhos futuros
principalmente na locagéo de obra.

5.1.6. As medidas angulares, nos PIs, deverdo ser executadas pelo método das direcbes
reiteradas a 60°, com teodolito de leitura direta de 5" (cinco segundos) em trés séries com 3PD
(posicbes diretas) e 3Pl (posi¢cdes inversas), admitindo-se o limite de rejeicdo de 5" (cinco
segundos) para uma série em relacdo a média e a existéncia de pelo menos 2 séries, apds a
rejeicao.

5.1.7. As medidas lineares, entre as esta¢cdes de mudancas, deverdo ser executadas, nos 2
(dois) sentidos, com Estacdo Total de precisdo de leitura + (5mm + 5ppm), admitindo-se
diferenca entre as leituras de 2 cm.
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5.1.8. Tolerancias de Fechamentos para poligonais dos eixos das opc¢des estudadas:
a) Angular: 10Vn, sendo n o nimero de estagdes;
b) Linear: 1:10.000.

5.1.9. Os célculos dos fechamentos lineares das poligonais deverdo ser obtidos com os

comprimentos dos lados reduzidos a projecdo cartografica, para garantir as precisGes
preconizadas.

5.2. Altimetria - Nivelamento e Contranivelamento Geométrico

5.2.1. Todos os piquetes do estaqueamento, como os das inflexdes acentuadas do terreno
serdo nivelados e contranivelados geometricamente, com nivel de precisdo +1,5mm/km. As
visadas estéo limitadas a 100,00 metros.

5.2.2. Admite-se a discrepéncia entre a cota do nivelamento e a do contranivelamento em até
10 mm, devendo a média sofrer a compensacao do erro de fechamento nas RRNN da rede de
apoio.

5.2.3. Podera ser utilizado nivel digital eletrénico com leituras em mira por cédigo de barras.

5.2.4. Tolerancia de Fechamento: +12 mmvk, sendo k em km.

5.3. Secdes Transversais.

5.3.1. A cada piquete implantado no eixo da poligonal corresponderd uma secao transversal,
com extensdo de 20,00 m para cada lado, ortogonal ao mesmo eixo.

5.3.2. Todos os pontos medidos ao nivel do solo devem ter suas altitudes determinadas por
nivelamento geométrico ou trigonométrico, via medicdo de distdncias e angulos verticais,
possibilitando a geracéo de um modelo tridimensional da faixa do levantamento.

5.3.3. Nos cruzamentos do rio, devera ser utilizado quantas se¢des sejam necessarias para a
sua definicdo, ndo se limitando a secdo a cada estaca de 20 metros. Assim como devera ser
observado a cota maxima das enchentes.

5.4. A recomposi¢do das cercas, muros, reconstituicdo de mourdes e outras benfeitorias
destruidas em decorréncia do acesso das equipes e equipamentos de campo €
responsabilidade da empresa contratada.

6. REGISTROS DAS OBSERVACOES

6.1. As observagbes deverdo ser anotadas em cadernetas a caneta esferografica na cor
azul ou preta e ndo devem conter rasuras.

6.2. Quando forem utilizados equipamentos que possuam coletoras de dados, estes
deverdo ser fornecidos em formato ASCIlI (TXT). Caso ndo sejam utilizados, os dados
provenientes das observacdes deverdo ser langados em planilhas eletrdnicas compativeis com
Excel e entregues a fiscalizacao.

7. PLANO DE TRABALHO.

7.1. A Contratada, antes do inicio dos trabalhos topogréficos, apresentara, para aprovacao
pela Codevasf, o Plano de Trabalho Especifico (PTE) de topografia, contendo:

e A data prevista para inicio dos trabalhos;

e As equipes técnicas, niumero de integrantes e as tarefas vinculadas a cada

uma delas;
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Responsavel geral e responsaveis por equipe, pelos servicos no campo e
apresentacdo de todos profissionais envolvidos para execug¢do dos servigos
propostos.

A localizacéo (local do escritério de campo, enderecos e responsaveis pelas
atividades e trechos de responsabilidade de cada equipe);

Os equipamentos a serem utilizados, em cada tipo de servico;

O calendario e cronograma de execucao de cada atividade, inclusive instalagao
do escritério de campo e individualizando os diversos servicos propostos e
equipes responsaveis;

A metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento de cada tipo de servico;
Os quantitativos de cada tipo de servico; e

A data prevista para o término dos servigos.

8. MATERIAIS A ENTREGAR.

8.1. Os materiais a seguir discriminados serdo entregues de acordo com 0s prazos
estabelecidos no cronograma:

Relatério de processamentos dos marcos de apoio;

Cadernetas topograficas: trigpnométricas, nivelamento, etc.;

Monografia dos marcos de apoio;

Lista dos Pls conforme solicitada;

Certificados de calibragéo dos equipamentos conforme solicitado;

Desenhos cadastrais em escala compativel da faixa de dominio;
Detalhamentos dos desenhos cadastrais (dentro da faixa de dominio) em
escala 1:1.000 ou mais adequada;

Planta e perfil do eixo das alternativas;

Desenhos das secdes transversais levantadas; em escala adequada;

Arquivos, em midia digital, formato DXF, DWG e PLT contendo todos os
detalhes desenhados, por niveis de informacdes diversos relativo ao desenho
cadastral;

Arquivos, em midia digital, formato xls, tgp, txt ou ASCII, para as cadernetas e
dados topograficos;

Cddigo de uso de simbolos, caracteres, folhas e tracos, atendendo ao modelo
béasico a ser fornecido pela Codevasf;

Relatorios técnicos parciais contendo as metodologias e quantitativos dos
servicos de campo executados, os procedimentos dos dados, qualidades
obtidas, dificuldades encontradas e planejamento para préximas semanas;
Relatorio final dos trabalhos executados, contendo informagdes que

possibilitem 0 manuseio dos arquivos magnéticos;

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=99B74F29
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=319&filter[anoproc]=2022
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=470C9DA0
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=319&filter[anoproc]=2022

e-DOC 470C9DA0
Proc 59504.000319/2022-21-e

Ministério da Integragao Nacional

C o DE VASF E Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

e 2 Superintendéncia Regional — 92 SR

e Além dos formatos digitais devera ser entregue uma via impressa, em escala

adequada.
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Anexo VI — Especificacfes Técnicas para Servicos Geolégicos/Geotécnicos

1. OBJETIVO

1.1. Estabelecer normas e critérios para a execucdo dos servicos de geologia e geotecnia
destinados aos levantamentos, estudos, planos e ensaios voltados a elaboragdo do Projeto
Bésico.

1.2. As especificagbes sdo gerais e aplicam-se somente aos itens pertinentes, referentes aos
Servicos pagos a precos unitarios.

1.3. Devera ser observado o disposto nas normas e procedimentos adotados e indicados pelo
DNIT, Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes — Goinfra e demais 0Orgdos
competentes.

2. ESTUDOS GEOLOGICOS

2.1. Identificacdo e delimitacdo, por segmento e com grau de precisdo compativel, dos locais

geologicamente criticos, em termos de sensibilidade de macigos em geral.

2.2. Listagem de providéncias a serem tomadas no campo, segmento a segmento, para
identificar, confirmar e melhor delimitar estes locais geologicamente criticos, a partir da
avaliagdo e histérico de acidentes geotécnicos anteriores, sondagens, ensaios especiais,
triaxiais, adensamento, compressao simples etc.

2.3. Identificagdo dos provaveis locais de ocorréncia de materiais adequados a execucao das
obras. Essas areas deverdo ser levantadas por meio de GPS e topografia.

2.4. Recomenda¢Bes sobre aspectos a serem privilegiados e a serem evitados no
desenvolvimento do projeto.

2.5. As informacdes requeridas serdo assinaladas sobre as bases cartograficas disponiveis,
amarrando-as a quilometragem da rodovia.

ESTUDOS GEOTECNICOS

3.1. Deverdo estar amarrados aos eixos de referéncia locados todos os limites de segmentos
homogéneos, furos de sondagem, estacbes de medidas de deflexdes recuperaveis e de
irregularidades, areas de inventario ou avaliagdo do pavimento, segmentos de
cadastramento, etc.

3.2. A Proposta Técnica devera apresentar os procedimentos que a Consultora pretende seguir,
com a relacédo dos itens e quantidades de servigos previstos:

a) Devera ser coletada uma amostra representativa para cada horizonte de material em
todo furo de sondagem; caso ndo ocorra variagdo, deverd ser coletada uma amostra
para cada 3,0m (trés metros) sondados.

b) Sobre todas as amostras coletadas deverdo ser executados os ensaios completos
(Granulometria, Limites de Atterberg, compactacédo, expanséo e CBR).

C) Devera ser observada no boletim de sondagem a presenga do nivel do lengol freatico
(N.A.) ou umidade excessiva, até a profundidade de 1,5 m (um metro e meio) abaixo do
greide de projeto.

d) Nos locais onde a umidade natural for maior que a 6tima, devera ser realizado o ensaio
de granulometria por sedimentacéo.

e) Ainvestigacdo do N.A. devera ser feita através de observagdo e anotag&o no boletim de
sondagem da presenca do nivel d’agua (N.A.) ou umidade excessiva até a profundidade
de 1,5 m (um metro e meio) abaixo do greide de projeto geométrico.

f)  Aleitura do N.A. deve ser feita com 24 e 48 horas.
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NUMERO DE FUROS DE SONDAGEM POR CORTE
Extenséo do Corte (m) Sondagem Minima
0 até 100 1 furo

101 a 160 2 furos
161 a 240 3 furos
241 a 320 4 furos

Maior que 320 5 furos

g) Nos segmentos cujos perfis longitudinais acompanham o terreno natural ou o greide de
rodovias implantadas, e ainda, em locais de aterro com altura maxima de 1,0 m (um
metro), as sondagens deverdo atingir a profundidade de 1,0 m (um metro) abaixo do
terreno natural, com espacamento maximo de 250 m.

h) Em todas as amostras deverdo ser realizados os ensaios completos. Quando houver
variacdo no material do subleito, este espagamento devera ser diminuido, de tal forma
que permita a perfeita caracterizacéo do subleito estudada.

i) O estudo de aterros com altura superior a 1,0 metro devera ser executado com furos
localizados nos pontos mais baixos do talvegue, até a profundidade de 1,0 metro.
Nestes pontos os materiais deverao ser classificados expeditamente.

J)  No boletim de sondagem devera constar a estaca, a posigéo do furo, as cotas do inicio
e do final do material coletado e a classificacdo expedita do material.

K) Os resultados dos ensaios dever&o ser apresentados em quadro resumo onde deverédo
constar, além dos resultados dos ensaios, os indices de grupo e classificacdo dos solos
segundo o sistema TRB.

I) Deverdo ser apresentados a Fiscalizagdo as fichas de ensaios de laboratério e os
quadros resumo dos ensaios.

3.3. Estudos de Empréstimos

a) Nos locais onde forem previstos empréstimos laterais os furos de sondagem seréo
localizados, com distancia longitudinal maxima entre os furos de sondagem de 60 m
(sessenta metros) e a profundidade igual a prevista para o empréstimo.

b) As caixas de empréstimos concentrados deverdo conter pelo menos 5 furos de
sondagens, com espacamentos maximos de 60 m (sessenta metros). De todos os furos
serdo coletadas amostras nos diversos horizontes, as quais serdo submetidas aos
ensaios completos (granulometria por peneiramento, limite de liquidez, limite de
plasticidade, compactac¢éo, expansédo e CBR).

c) Deverd ser estudada a energia de compactacdo que seja mais compativel com o
material do empréstimo.

d) No boletim de sondagem devera constar a estaca, posicdo do furo, as cotas do inicio e
final do horizonte coletado e a classificacdo expedita do material.

e) Os resultados dos ensaios deverdo ser apresentados em quadro resumo onde deverédo
constar, além dos resultados, os indices de grupo e a classificacdo dos solos segundo
TRB.

f)  Deverdo ser apresentadas a Fiscalizagdo as malhas dos furos das caixas de
empréstimos, as fichas de ensaios de laboratdrio e os respectivos quadros resumo.

3.4. Certificados de ensaios - Deverdo ser apresentados a Fiscalizagdo os certificados de
ensaios, emitidos pelo laboratério responsavel pelo estudo:

3.5. Estimativa de Servicos para Exploracdo de Jazidas (Cascalhos, Areia e Rocha). Devera ser
elaborado um croqui indicando o alinhamento do acesso a ser melhorado ou construido
abordando, no minimo, os seguintes aspectos:
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a) Servicos para implantagao/melhoramento do acesso a jazida:

1. Geometria e terraplenagem (diretriz em planta, largura, volumes de corte e aterro
estimados)

2. Drenagem (indicac&o dos dispositivos e quantitativos estimados),

3. Regularizacdo do subleito e encascalhamento (estimativa de quantidades e
indicacdo do material para encascalhamento).

b) Recuperacdo ambiental da area da jazida:

Necessidade de demolicdes (estimativa e destino do material demolido),
Conformacao do terreno,

Drenagem (indicar e estimar quantidades),

Plantio de espécies (indicar espécies e estimar quantidade),

a s wDN e

Outros
c) Documentos e informacdes para fins de composicéo do custo de exploracdo da jazida:
1. Verificagdo da existéncia de direito mineréario e valor estimado da negociagéo,

2. Verificar se a propriedade possui reserva legal averbada em cartério, caso
negativo, estimar o valor necessério para tal averbacéo.

d) Fundacdes e Estabilidade de Macicos
e) Estudos para Estabilidade de Macigos
f)  Estudos para Projetos de Aterros sobre Solos Compressiveis

g) Plano de sondagem contendo os estudos necessérios e suficientes para a elaboragéo
do projeto de estabilidade do macico. Somente apds a autorizacdo da Fiscalizacdo
estes estudos poderdo ser executados. Como alternativas dispde-se do seguinte:

1. Arealizagdo de sondagens;

2. Ensaios triaxiais estéaticos.

3. Ensaios de cisalhamento direto,

4. Ensaios de adensamento edométrico.

5. Estudos para Projetos de Estabilidade de Talude de Corte

h) FundagBes das Obras de Arte Correntes (OAC) — Bueiros Celulares e Obras de
Contengéo

i) Deverao ser efetuados estudos nos locais das fundages das OAC (bueiros celulares) e
obras de contencdo mediante a realizacdo de sondagens, a fim de se definir o tipo de
fundac@o a ser adotada. Deverdo ser executadas sondagens de reconhecimento SPT
®2 1/2”, em numero e profundidade suficientes, conforme indicagdes do Plano de
Sondagens e Investigacdes, a ser discutido e previamente aprovado pela Fiscalizacdo.

i)  FundacgBes das Obras de Arte Especiais (OAE)

Deverdo ser fornecidos a Fiscalizagdo, com antecedéncia, o cronograma dos servi¢cos de
campo, de laboratério e o seu endereco, onde serdo executados 0s ensaios. As amostras
deverdo ser estocadas durante o periodo em que se desenvolverd o projeto, possibilitando
assim, estudos complementares, caso necessario. Para atender ao projeto das fundacdes de
obras de arte correntes/especiais, bem como para o estudo da fundacdo de aterros, a
Contratada deverd apresentar o plano de sondagem (& percussédo, rotativa, mista) a
Fiscalizagc8o para a sua aprovacao e autorizacdo para a realizacdo do mesmo.
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CODEVASFE

Anexo VII — Especificacdes Técnicas para Estudos Hidrolégicos e Drenagem

1 OBJETIVO

11 E_stabelecer normas e critérios para a execugdo dos estudos hidroloégicos e drenagem das
vias.

2 ESTUDOS HIDROLOGICOS

2.1 Deverdo ser apresentados todos os elementos necessarios ao estudo de suficiéncia de

vazao dos dispositivos de drenagem a serem implantados, mediante vistoria.

2.2 Devera também ser feita a caracterizacao climatica, pluviométrica e geomorfologica da regido
e, mais especificamente, da area em que se localiza o trecho.

2.3 A determinacéo da descarga de projeto para todos os dispositivos de drenagem propostos
far-se-a4 segundo os métodos convencionais comumente adotados, devendo ser respeitados
0s seguintes tempos de recorréncia:

2.4

OBRA TEMPO DE RECORRENCIA (anos)
Drenagem Superficial 10
Transposi¢cao de Talvegues 25e 50
Drenagem Profunda 1
Drenagem de Pavimento 1
Obras de Arte Especiais 100

Quadro 1 - Tempos de Recorréncia

Todos os cursos d’agua interceptados pela rodovia deverdo ter as suas coordenadas

geograficas e coordenadas UTM apresentadas conforme abaixo:

Rodovia:

Trecho:

NO
Bacia

Localizaca
o (estaca)

Nome Curso
D’agua

Coordenadas

Geogréaficas UTM

Latitude

Longitude

Zona

Norte

Este

Quadro 2 - Coordenadas Geograficas e UTM

25 O mapa de bacias devera ser apresentado na mesma escala da carta do IBGE, utilizando
cores diferentes na marcacao da rodovia, limite das bacias e talvegue principal. No mapa de
bacias devera constar a escala, legenda e referéncia das coordenadas UTM e geogréficas.

2.6 Os Estudos Hidrolégicos Deveréo ser considerados e apresentados 0os seguintes aspectos:

a) A metodologia para determinacio das vazdes dependera da disponibilidade de dados
pluviométricos e do nimero de anos de observacbes. Quando ndo se dispde destes
dados, recomenda-se o Método do Hidrograma Triangular Sintético/Unitario (Ven Te
Chow). O calculo de vazdo deve ser apresentado, no minimo, conforme indicacdes dos
O0rgdos competentes pelo trecho em questdo (Agéncia Goiana de Infraestrutura e
Transportes — Goinfra);

b) Texto com as principais informagées das obras existentes constando de:

1. Suficiéncia hidraulica;

2. Estado de conservagao;

3. Ocorréncia de erosdes nas margens do curso d’agua;
4. Assoreamento do leito do curso d’agua;
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5. Ano da maxima cheia histérica;
C) Informagdes relativas a ocorréncia de 4guas agressivas sob 0 aspecto toxico;

d) Informagdes relativas a servigos de regularizagdo, dragagem, retificagdes, corta rios,
protecdo das margens, em execucao ou planejados;

e) Informacdes relativas as obras de arte implantadas nas proximidades da obra a ser
projetada, tais como: tipo estrutural, extensdo, numero de vaos, altura, secdo de vazao,
tipo de fundacéo, existéncia ou ndo de erosdo nas fundac¢des, margens e encontros ou
qualquer outro dado de interesse;

f)  Verificagédo da necessidade de protecéo das margens do curso d’agua nas proximidades
da obra;

g) Verificagdo da necessidade de protegdo contra erosdo dos aterros de encabegamento e
indicar tipo de protecéo;

h) Mapa de bacias devera ser apresentado com cores diferentes na marcagéo da rodovia,
limite das bacias e talvegue. Devera constar na legenda: escala utilizada, indicacdo de
marcacdo da rodovia, do limite das bacias, do talvegue principal e da numeragéo da
bacia;

1) Quadro, com as coordenadas geograficas, nos locais das obras de arte especiais
(existentes e/ou projetadas).

3 DRENAGEM

3.1 Devera ser apresentado o dimensionamento dos dispositivos de drenagem superficial e
subterrénea, casos necessarios, com base nos normativos vigentes. Também devem ser
apresentados quantitativos e localizacdes.

3.2 A drenagem subterranea serd indicada tendo como base as informagbes disponiveis e
constatagdes registradas no relatdrio de visita técnica;

3.3 Serdo apresentadas plantas e desenhos-tipo dos dispositivos de drenagem indicados.

3.4 Sempre que possivel e viavel prever a descarga de agua dos dispositivos de drenagem das

vias em bacias de captacdes (barraginhas).

APRESENTACAO

4.1 Apresentacdo dos Estudos Hidrolégicos. A apresentacdo dos Estudos Hidrol6gicos
compreenderé:

a) Texto descritvo com as caracteristicas da regido do trecho, em relagdo ao relevo,
hidrografia, solo, vegetacéo, clima e pluviometria;

b) Quadro resumo de caracteristicas climaticas com estagdo que conste nas Normais
Climatoldgicas e que seja 0 mais préximo possivel do trecho em projeto. Na falta de
registros para os Dias de Chuva, os mesmos poderdo ser apresentados por estacao
pluviométrica mais proxima do trecho e com maior nimero de registros existentes.
Neste caso, devera ser informado o posto utilizado na legenda do Quadro;

C) Indicagdo dos tempos de recorréncia adotados;

d) Mapas com a indicagdo do trecho e dos postos pluviograficos / fluviograficos préximos
ao local do projeto. Estes postos devem ter tempo de observacdo igual ou maior ao
tempo de recorréncia adotado;

e) Justificativa da escolha do posto adotado como representativo para a elaboragdo do
projeto (por proximidade, por tempo de observacéo, pelo Poligono de Thiessen, etc);
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f) Histogramas das Precipitagbes (anual e mensal) e dos Dias de Chuvas (mensal),
Curvas de Intensidade x Duracéo x Frequéncia, e as Curvas de Precipitacdo x Duragéo
x Frequéncia;

g) Descrigdo completa das metodologias utilizadas para se calcular as vazdes das bacias;

h) Mapa de bacias hidrograficas, com as informagées descritas no item “Mapa de Bacias”.
Informar quais cartas foram utilizadas para se desenvolver o mapa;

1)  Adocéo da declividade efetiva para se calcular as vazées das bacias hidrogréficas;
J)  Planilha de calculo das vazbes com todos os campos preenchidos, inclusive com
informacdes da OAE (estacas iniciais e finais, o nome da travessia e a indicagdo

“projetar”, “manter”, “alargar”);
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Anexo VIl — Especificacfes Técnicas para os Estudos Ambientais

1 OBJETIVO

1.1 Estabelecer normas e critérios para a execucado dos estudos ambientais destinados.

2 VIABILIDADE AMBIENTAL

2.1 O estudo da viabilidade ambiental devera caracterizar a situagdo ambiental da area de

influéncia do projeto, objetivando conhecer a regido antes da implantacdo do
empreendimento, servindo de referéncia para a avaliacdo de impactos ambientais advindos
das obras e do passivo ambiental. Na caracterizacdo da situagdo ambiental, os possiveis
impactos ao meio ambiente deverdo ser coletados e examinados, de forma expedita, por
meio de dados secundarios e, se necessario, primarios. A Codevasf ndo se responsabilizara
por qualquer dano ambiental causado nas fases de estudos e prospeccdes.

2.2 Devera contemplar, no minimo, os seguintes tépicos:
a) Sintese das caracteristicas técnico-operacionais do segmento considerado;

b) Diagnostico ambiental sintético da regido, contemplando os aspectos dos meios fisico,
biotico e socioeconémicos;

c) Verificagéo junto aos 6rgdos competentes da existéncia de fatores restritivos ao uso do
solo, tais como areas urbanas, areas de prote¢cdo ambiental e outros;

d) Deverdo ser pesquisados o0s planos e programas governamentais municipais
relacionados diretamente com o propésito do empreendimento, em desenvolvimento ou
propostos, para a Area de Influéncia do empreendimento e a sua compatibilidade com o
mesmo;

e) O prognéstico ambiental devera constituir um conjunto de cenarios futuros a partir do
diagndstico e ser elaborado considerando as alternativas de implantagdo e de néo
implantagdo do empreendimento. Esse prognostico deverd considerar, também, a
proposicao e a existéncia de outros empreendimentos na regiao;

f)  Legislagdo ambiental municipal pertinente;

g) Identificac&o das principais interfaces “Empreendimento x Meio Ambiente”;
h) Identificagdo dos programas ambientais implementados e/ou necessarios;

i) Identificacdo, caracterizagdo e quantificacdo de eventual passivo ambiental,

i)  Avaliacdo dos impactos decorrentes das obras previstas, e as devidas solu¢des para
eliminar e/ou minimizar os impactos detectados, inclusive subsidiando a sele¢éo e a
elaboracdo dos projetos de selecdo de fontes de materiais de construgdo, e a
elaboracao dos projetos de recuperacéo ambiental dessas areas;

k) Possiveis alterag6es no Regime Hidrico e interferéncia em outros usos da agua;
) Identificacéo de riscos de eutrofizagao e salinizagdo da agua;
m) Estudo climatoldgico da regido e avaliagdo da sua interferéncia no projeto;

n) Identificagdo de potenciais Interferéncias em areas de interesse ecolégico e em
unidades de conservacdo, bem como em &reas de valor histérico, cultural ou
arqueoldgico e areas indigenas, quilombolas e comunidades tradicionais;

0) A abordagem metodol6gica do meio socioeconémico devera considerar o histérico das
relagbes entre 0 homem e a natureza na area de influéncia, analisando de forma
dindmica, as inter-relacdes entre os diversos grupos socioecondmicos ao longo do
tempo, de forma a possibilitar o estabelecimento de tendéncias e cenarios;

p) Identificagdo de possiveis interferéncias em jazidas ou atividades de mineracdo e
indicadores ambientais adicionais;
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2.3 Plano de Lavra:

23.1 O Plano de Lavra é um documento que norteia a atividade de lavra em areas de exploragéao.
De maneira geral faz referéncia a aspectos importantes para extracdo como: geolégicas da
area de interesse, estratégia a ser utilizada para retirada dos bens minerais, descricdo das
etapas de carregamento, beneficiamento e transporte do minério, além das medidas basicas
de seguranca relacionadas com a atividade como um todo. Este documento devera ser
elaborado para cada uma das areas de extracao indicadas no projeto. Especificamente para
as cascalheiras, areais e areas de empréstimo o plano de lavra devera contemplar os
seguintes itens:

g) Localizacéo da area;
r)  Geologia Regional e Local,;
s) OperacgBes de Lavra;

e Planejamento de lavra;
e Carregamento e Transporte.
t)  Medidas de Protecdo e Seguranca;

e Sistema de Seguranca;
e Equipamentos de protecéo.
u) Plano de Salvamento;

e Acidente Leve;
e Acidente Grave;
e Acidente Fatal.

2.4 Plano de Controle de Impactos Ambientais na Mineracéo:

24.1 Adicionalmente, devera ser elaborado, para cada uma das areas de extracdo indicadas no
projeto, o Plano de Controle de Impacto Ambiental na Mineracéo. Este documento estabelece
as diretrizes basicas para mitigar os efeitos danosos ao meio ambiente, causados durante e
apos a atividade de mineragdo. Sua elaboracédo devera contemplar os seguintes itens:

25 Plano de Controle Ambiental:
a) Controle de Ruidos e Vibracdes;
b) Controle da Drenagem Pluvial;
c) Controle de Poeira;
d) Controle de EmissGes Gasosas;
e) Controle de Disposi¢cdo de Residuos Sélidos;
f)  Controle dos Efluentes Sanitarios;
g) Controle de Oleos e Graxas.
h) Plano de Fechamento da Minas. Desmobilizac&o das instala¢cées e dos equipamentos
i) Plano de Reabilitagdo de Area Degradada:
a. Reabilitacdo dos Taludes;
b. Reabilitacdo da Praca da Mina.
j)  Monitoramento Ambiental:
k)  Monitoramento de Flora;

[)  Monitoramento de Fauna.
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Anexo IX — Especificacfes Técnicas para Estudos de Trafego e Adequacédo do Tracado

1 ESTUDOS DE TRAFEGO, CAPACIDADE, NIVEIS DE SERVICO E AUDITORIA DE
SEGURANCA VIARIA
11 Os Estudos de Trafego, a determinagédo da Capacidade e dos Niveis de Servigos das vias

objeto desta Licitagdo deverdo obedecer ao disposto nas normas e procedimentos adotados
e indicados pela Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes — Goinfra e/ou demais
orgdos competentes, devendo ser observado caso a caso, pela Contratada, a qual 6rgéo
compete o trecho em questdo para que sejam adotadas as normas e procedimentos a eles
relacionados. A auditoria de seguranca viaria, que conduz ao diagndstico preliminar das
condicdes de seguranca da via, devera ser desenvolvida mediante a realizacdo das
seguintes atividades:

a) Coleta de dados histéricos (mais atualizados existentes) através de relatério de
acidentes, boletins de ocorréncias, reportagens;

b) Visita ao campo para levantamento de dados, condigdes dos dispositivos de seguranca,
tipos, materiais, posicionamento, verificagdo do funcionamento, da correcdo da
implantagdo, condicdes geométricas da via, da drenagem, do pavimento, obstaculos,
comportamento dos diversos atores do transito local (pedestres, ciclistas, motociclistas,
motoristas), presenga de animais (tipo, locais de travessia, etc.), locais de uso ou n&o
uso de dispositivo de seguranga e suas aproximacdes, locais de desniveis, canteiro
central, entrada e saida da via principal e da via coletora, andlise da circulacdo nas
intersecdes, verificacdo de visibilidade, informacdes de terceiros, entre outros;

C) Proposta e andlise de solugbes para cada ocorréncia, assim como listagem dos
problemas levantados e solu¢des propostas.

2 RECOMENDACOES GERAIS

2.1 Nos Estudos deveréo ser apresentadas as recomendacdes para o detalhamento dos Projetos
Geométrico, de Intersecdes e Seguranca Viaria, obtidas das andlises e conclusbes dos
resultados das pesquisas de campo, das observagbes relativas ao comportamento do
trafego, notadamente com relagdo as velocidades desenvolvidas pelos veiculos de passeio e
o desempenho de veiculos de carga em rampas criticas, assim como nas intersegdes e
travessias urbanas. Deverdo ser apresentadas, também, as informacdes obtidas in loco
durante a vistoria ao trecho e nas entrevistas realizadas com o Policiamento Rodoviario, com
0s técnicos das Coordenadorias da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes —
Goinfra, DNIT e outras autoridades regionais com relacdo ao habito e movimenta¢cBes dos
veiculos de carga e aos aspectos de interesse da seguranca viaria.

FORMA DE APRESENTACAO

3.1 Todos os resultados obtidos nas coletas de dados, vistorias aos trechos, pesquisas de campo
e processamento dos estudos realizados deverdo ser apresentados na forma de textos,
planilhas, quadros, tabelas, listagens, croquis, graficos e histogramas ilustrativos.

ESTUDOS DE TRAFEGO.

4.1 Deverdo ser identificadas as possiveis alternativas de tragado, suportadas por analises
técnico-econdmica-ambientais.

4.2 Recomenda-se que o responsavel pela elaboragdo dos estudos de tragcado mantenha contato
com a Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes — Goinfra e Orgdos publicos de
interesse para o empreendimento visando obter informacdes complementares de importancia
para o projeto.

4.3 As alternativas identificadas nesta fase deverdo ser submetidas a andlise comparativa, para
fins de definicdo do tracado a ser projetado.

4.4 Para a estimativa de custo de todas as alternativas, sera admitido o critério de comparacao
com 0s precos de outros projetos na regiao.
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4.5 A apresentacdo dos Estudos de Tragado, nesta fase, sera feita através de Relatério dos
estudos contendo textos descritivos e justificativos das alternativas de tracado, com as
estimativas de custos de implantacdo, desenhos em planta na escala 1:10.000 lancados
sobre cartas geograficas e (desejavel) sobrepostos a imagem de satélite, perfil nas escalas H
-1:10.000 e V - 1:1.000.

4.6 Deve ser realizada visita de campo, verificando-se in-loco as alternativas identificadas e sua
adequacdo as caracteristicas geométricas indicadas para a classe da rodovia; verificacdo das
condicdes geoldgico-geotécnicas, visando recomendacdes sobre aspectos a serem
privilegiados e a serem evitados no desenvolvimento do projeto; avaliagdo das condi¢cfes de
aproveitamento de dispositivos do sistema de drenagem e outras intervencBes que
signifiguem economia e melhor desempenho da via.

4.7 Na visita ao trecho objeto do estudo devem ser identificados os principais pontos criticos
(horizontal e vertical), indicando o ponto inicial e final e ainda:

a) As referéncias de facil identificagio para os estudos de tragado;
b)  As principais travessias;

C) As interferéncias predominantes;

d) O tipo de solo atravessado;

€) As ocorréncias de jazidas e outros materiais de construgao.

4.8 As observacgdes anotadas serdo registradas em relatorio especifico que, juntamente com as
demais informacdes colhidas devem servir de base para a orientagédo dos estudos.

4.9 Atencéo especifica deverd ser dada aos locais onde séo previstas intersecdes, de forma a
assegurar adequadas condi¢Bes de visibilidade.

4.10 A selecdo da alternativa serd feita com base na compatibilidade técnica com o objeto
contratado e na avaliacdo econdmica e ambiental.

411 Também nesta fase deverdo ser analisadas e definidas as possiveis variantes a serem
incluidas na primeira fase dos estudos topograficos para a alternativa selecionada.

412 Apresentacdo dos Estudos de Tragado, nesta fase, sera feita através de Relatdrio dos
estudos com textos descritivos e justificativos da alternativa de tracado selecionada, definicdo
das principais caracteristicas basicas do projeto da rodovia, desenhos da alternativa e custos
estimativos de implantacéo e desapropriagéo.

4.13 Este Relatdrio constara do Relatério do Projeto e Documentos para Concorréncia, impressao
final.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=BE143A34
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=319&filter[anoproc]=2022
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=470C9DA0
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=319&filter[anoproc]=2022

e-DOC 470C9DA0
Proc 59504.000319/2022-21-e

T Ministério da Integracao Nacional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
] o Superintendéncia Regional — 92 SR

Anexo X: Relagao de Eventos de Pagamento

1. RELAGCAO DE EVENTOS PARA EFEITO DE FATURAMENTO

a) Estudo de Viabilidade Técnica, Econdmica e Ambiental = 8,13%
b) Estudo de Alternativas = 7,73%
c) Servicos Topograficos e Geotécnicos = 68,57%

d) Projeto Béasico de Engenharia = 15,57%
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Anexo Xl: Estrutura Estudo de Alternativas

INTRODUCAO

ESTUDOS BASICOS PRELIMINARES

ESTUDOS DE ALTERNATIVAS DE ENGENHARIA
DESENHOS

CONCLUSAO

agrONE
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Anexo XlI: Estrutura do Relatério Final Projeto Basico de Engenharia

VOLUME 1- RELATORIO DO PROJETO

TOMO 1 - TEXTO DESCRITIVO

TOMO 2 - RESUMO - FICHA TECNICA
VOLUME 2 - ESPECIFICAGOES TECNICAS

TOMO 1 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

TOMO 2 - OBRAS CIVIS E SERVICOS

VOLUME 3- DESENHOS

VOLUME 4 - PLANILHAS

TOMO 1 - DE QUANTIDADES
TOMO 2 - DE PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS
TOMO 3 - DE ORCAMENTO

VOLUME 5- MEMORIAL DE CALCULO

VOLUME 7- ANEXOS
ESTUDOS GEOTECNICOS
ESTUDOS TOPOGRAFICOS
OUTROS ESTUDOS SE FOREM O CASO

VOLUME 8 - SINTESE DO PROJETO BASICO
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Anexo Xlll. Matriz de Risco
B Probabilidade
Alocagao Impacto (frequente, Medidas, procedimentos ou
Risco Definicdo (Codevast, (Alto, provavel, mecanismos para minimizar o
Contratada ou médio ou ocasional, risco
Compartilhada) baixo) remota ou
improvavel)

Necessidade de ; .
alteracdo do cronograma Dificuldades de atendimento ao . Contratada devera ?deq“af equipe e
ara execucio dos cronograma e etapas Contratada Alto Ocasional adequar o planejamento para

P ue 9 P cumprimento do cronograma
servigos
A contratada devera readequar o
cronograma sem prejuizos ao
~ . I prazo e resultado previsto
P & retificar os prazos de entrega dos
produtos e subprodutos sem
aplicacdes de sangfes
Solicitacdo ou requisicao pela
Codevasf de alteragdes, salvo tais
Alteragdo nos trabalhos mudan(;_as decorrem d? nao- Contratada Médio Remota Reorganizagdo imediata dos_
conformidade dos relatérios e trabalhos e prestadores dos servigos
produtos previstos na
especificacao
Empresa deve renegociar valores
Aumento dos custos de Aumento das tabelas de g . com a locadora e/ou arcar com a
. ! Contratada Médio Ocasional . f .
veiculos combustivel diferenca até a data do reajustamento
previsto em contrato
Empresa deve renegociar valores
Aumento q'o_s custos de Aumento das tarifas de hotelaria Contratada Médio Remota com hotéis e/oy arcar com a
diarias diferenca até a data do
reajustamento previsto em contrato
Lockdown Paralisacédo da cnd~ade, regiéo ou Codevasf Alto Ocasional Se for sohcngdo pela_ Corltratada, a
estado de prestagéo dos servigos Codevasf fara a paralisagao contrato
Verificag@o da impossibilidade Interrupcéo pela Codevasf do
Interrupgdo do contrato proviséria de realiza¢é@o dos Compartilhada Baixo Remota contrato. Aceite pela Contratada da
Servigcos contagem do novo prazo
Pagina 1 de 3
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B Probabilidade
Alocagao Impacto (frequente, Medidas, procedimentos ou
Risco Definicao (Codevasf, (Alto, provavel, mecanismos para minimizar o
Contratada ou médio ou ocasional, risco
Compartilhada) baixo) remota ou
improvavel)
Aditivo para reequilibrio econdmico-
~ S Mudanca na legislacéo tributaria - financeiro do contrato, podendo
° Alteragges Tributarias que altere os valores Codevasf Médio Remota aumentar ou diminuir o valor total do
contrato
Necessidade de Demiss&o por solicitacio do Substituicdo em 5 (cinco) dias Uteis
10 | substituicdo de prestador P & Contratada Médio Provavel do prestador de servigos, ao qual
i prestador ou pela contratada .
de servico serd aprovada pela Codevasf
Comportamento inadequado como
Necessidade de postura, falta de pontualidade, falar Substituicdo em 5 (cinco) dias uteis
11 | substituicdo de prestador | mal da empresa ou da Codevasf, Contratada Alto Remota do prestador de servigcos, ao qual
de servico desrespeitar hierarquia e impor sera aprovada pela Codevasf
pensamentos com ideais
Prestador de servico sem Substituicdo em 5 (cinco) dias Uteis
12 Limitagbes técnicas capacidade técnica e ndo Contratada Alto Remota do prestador de servicos, ao qual
condizente com o curriculo serd aprovada pela Codevasf
Custos reIamona_u_JIos a processos A Contratada devera contratar
Processos de de responsabilidade civil em .
13 S - . Contratada Baixo Remota seguro e/ou arcar com as
Responsabilidade Civil acidentes de pessoas e . e
e indenizacgfes
automoveis
- . A contratada devera arcar com
. . Prejuizos a terceiros pela . P .0 . .
14 | Reclamacéo de terceiros contratada Contratada Baixo Remota possiveis prejuizos financeiros e/ou
retratagcBes a terceiros
Comprovagéo pela contratada:
* vinculos empregaticios de cada
prestador de servigos;
* .
~ pagamento de horas extras;
15 Acdes Trabalhistas Erros, falhas ou gestdo de pessoal Contratada Alto Remota * recolhimento do FGTS;
pela Contratada N . .
cumprimento de intervalo de
intrajornada;
* cumprimento da legislagéo
trabalhista.
16 Risco de inflagdo Variacéo de inflagdo em nivel Contratada Médio Remota Empresa devera arcar com a
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B Probabilidade
Alocagao Impacto (frequente, Medidas, procedimentos ou
Risco Definicao (Codevasf, (Alto, provavel, mecanismos para minimizar o
Contratada ou médio ou ocasional, risco
Compartilhada) baixo) remota ou
improvavel)
superior ou inferior ao indice diferenca até a data do
utilizado para reajuste dos reajustamento previsto em contrato,
ingressos ou de outros valores se couber
previstos no Contrato
Dificuldade de acesso a area que Empresa devera comunicar a
17 Acesso a area : . q Compartilhada Médio Remota Codevasf e tomar as providéncias
seja objeto de trabalho -
necessarias para o acesso
Variagdo climética Periodos de chuvas ou nublados Comunicar a Codevasf para
18 | impeditiva de execugéo que Impecam a_gxecugéo dos Compartilhada Médio Provéavel estabelecer novo prazo de entrega
dos servicos servigos e utilizagdo dos dos produtos, mas sem alteragcdo
¢ equipamentos dos quantitativos e/ou custos
Emisséo de solicitagdo pela Codevasf deve aditar o prazo de
S Codevasf de nova demanda sem . . execuc¢do do contrato e a contratada
19 Prazo de solicitagéo - x Compartilhada Baixo Remota )
prazo suficiente de execugado no aceitar o novo prazo para executar
contrato 0S Servigos.
Atualizacdo de norma da ABNT . .
ou Instrucio Normativa de Oraso A contratada devera atualizar os
20 Atualizacdo de norma. & - -rg Contratada Médio Ocasional produtos e metodologias sem 6nus
federal sobre as execucfes e -
~ ao instrumento contratual
apresentacdes dos produtos.
Ocorréncia de fatalidades com A contratada devera se planejar para
21 Quebra ou perda de equipamentos durante a prestagao Contratada Alto Remota substituir os equipamentos ou
equipamentos dos servigos como GPS geodésico possuir reserva para ndo prejudicar o
ou outros equipamentos utilizados cronograma
A Contratada devera solicitar o
Pagamentos ap6s decorridos 30 pagamento da atualizagcdo
29 Variagdo no prazo de (trinta) dias contados a partir da Codevasf Alto Provavel monetaria conforme o disposto no
pagamentos data do atestado de conformidade art. 5, anexo Xl da IN 05/2017 e
e entrega da nota fiscal possuir reserva de capital para
ndo paralisar os servicos
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CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

= DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

Dm@] @ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXK, na forma
abaixo

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba- CODEVASF,
empresa publica federal, com atual denominacao social por for¢a da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n° 8.258, de 29 de maio de 2014, e alterado pela
Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro de 2020 e Ata da Assembleia Geral
Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 00.399.857/0001-26, com
sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601,

Conjunto |, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu(ua) Presidente,

XXXXXXX, brasileiro, casado, (profisséo), portador do RG sob n® XXXXXXX - SSP/__, e
inscrita no CPF/MF n°: XXXXXXX, residente e domiciliado nesta Capital, e por seu Diretor da Area
de XXXXXXX, brasileiro, casado, (profisséo), portador do RG sob n® XXXXXXX -

SSP/__, e inscrita no CPF/MF n° XXXXXXX, residente e domiciliado nesta capital, e a empresa
XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.000.000/0001-00, estabelecida na XXXXXXX
(endereco), Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste
ato representada por XXXXXXX, (nacionalidade), (estado civil), (qualificacéo), portador da Cédula
de ldentidade n® XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob 0 n° XXXXXXX, resolvem assinar o presente
Contrato, de acordo com a autorizacdo da Diretoria Executiva (vide a autoridade competente que
autorizou) da Codevasf, expressa na Resolucdo n° XXX, de XXX de XXX, constante & fl XXX do
Processo n° 59504.000319/2022-21, que, em observancia as disposi¢cdes da Lei n°® 13.303/2016,
da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006, do Decreto n° 8.538/2015 e do Regulamento Interno
de Licitacbes e Contratos da Codevasf, serd regulado mediante as seguintes clausulas e
condicbes, e aplicando-se supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as

disposicdes de direito privado:

1. Clausula Primeira— OBJETO

Elaboragéo de Estudo de Viabilidade Técnica, Econdmica, Ambiental e Projeto Basico de
Engenharia para Pavimentagdo em Estradas no municipio de Cristalina, estado de Goiés.

1.1. Os Servicos objeto deste Contrato encontram — se descritos e caracterizados no Termo de
Referéncia / Escopo dos Servicos (ANEXO 1), que é parte integrante do Edital.

2. Clausula Segunda - DOCUMENTOS
2.1. Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este

1
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instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram 0 presente
contrato, independentemente de transcri¢ao:

a) Termo de Referéncia e Anexos;
b)  Especificagbes Técnicas, Desenho e Projeto Basico;
C) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacédo, datadade [/ / ;

d) Demais documentos contidos no Processo n® 59504.000319/2022-21.

2.2.  Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e 0s termos
deste contrato, prevalecerao os termos deste Ultimo.

3. Clausula Terceira— PRAZO

3.1. 0 prazo maximo para execucao do objeto deste TR €& de 120 (cento e vinte) dias
consecutivos, a partir da data de emissdo da Ordem de Servico, conforme especificado
abaixo, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes:

ultne?rcno Descricdo do Servigco Prazo de Entrega a partir da OS
a Viabilidade Técnica, Econdmica e Ambiental 30 dias
b Estudo de Alternativas 60 dias
c Projeto basico 120dias

3.2. O prazo para vigéncia do contrato é de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados a
partir da emissdo da Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestagédo
expressa das partes, sera o prazo de execucdo do objeto informado acima, acrescido de mais
60 dias consecutivos para expedi¢do do Termo de Encerramento Fisico dos servigos.

3.3. Os prazos para execucdo dos servicos e vigéncia do contrato sdo os estabelecidos no
item 12 do Anexo Il — Termo de Referéncia, que integra o Edital n° / , € nos
subitens abaixo.

3.4. O prazo sera contado da data de emissdao da Ordem de Servico expedida pela
CODEVASF, com eficacia legal a partir da publicacdo do extrato do contrato no Diario
Oficial da Unido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se
excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo ser prorrogado, caso:

a) Houver interesse da Codevasf;
b) Forem comprovadas as condicdes iniciais de habilitac&o financeira da contratada;

c) For constatada em pesquisa que 0s precos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.
1. A prorrogacdo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo

processo administrativo.
2
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2. Os pedidos de prorrogacao de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade orgénica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogagdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

3. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submeterd a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

4, Apbs emissao de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborard Proposicdo e submetera a apreciagdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizacao para celebracdo de Termo Aditivo.

5. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

3.5. Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogagdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteracdo do projeto ou especificacdes, pela Administracao;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, que altere as condicdes de
execucao;

c) Interrupcdo da execucdo do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho por ordem e
interesse da Administracao;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos
por lei;

e) Impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administragdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia,;

f) Omisséo ou atraso de providencias a cargo da Administracdo, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execucdo do contrato, sem prejuizo das sancdes legais aplicaveis aos responsaveis.

3.6. A cada prorrogacdo a CONTRATADA dever4 apresentar prova de regularizagdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), e FGTS ou comprovante de
regularidade do SICAF. Caso néo se verifiqgue que a empresa regularizou sua situacao,
estard sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 143 do Regulamento Interno de
Licitacbes da Codevastf.

3.7. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracdo no valor do
contrato conterd clausula especificando o respectivo valor.

4, Clausula Quarta — VALOR

4.1. O valor total deste contrato é de R$ 960.280,23 (NOVECENTOS E SESSENTA MIL,
3
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4.2.

4.3.

4.4,

5.1

6.1.

7.

7.1.

DUZENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS), obedecido o preco global
constante da Proposta de Precos da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho
complementar.

A infringéncia do disposto na subclausula anterior impedira a CONTRATADA de patrticipar
de novas licitagcdes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06 (seis) meses, a
partir da verificacdo do evento.

Nos precgos propostos estdo incluidos todos os custos, impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos
a mao-de-obra e ao transporte até o local dos servigos e quaisquer outros que incidam ou
venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre as obras/servigos. No caso de omisséo
das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global apresentado.

Clausula Quinta — RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho 20.607.2217.00TD.0050 — Apoio
aos Podlos de Agricultura Irrigada - na Regido Centro-Oeste, GND 4, sob a gestdo da Area
de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura da Codevasf.

Clausula Sexta = REAJUSTAMENTO

Os pregcos permanecerdo validos pelo periodo de um ano, contado da data de
apresentacdo da proposta. Apds este prazo, poderdo ser reajustados, de acordo com a
variacdo do indice setorial publicado na revista “Conjuntura Econdmica” da Fundacgao
Getulio Vargas, correspondente a coluna 39 (Custo Nacional da Construgcdo Civil) -
Servicos de Consultoria, aplicando-se a seguinte formula:

I1—10
po 1210
10

Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta,;
I0 = indice inicial correspondente na data/més de apresentagdo da proposta.

Clausula sétima - CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos servicos objeto deste contrato serdo efetuados em reais, com base nas
medi¢cdes mensais, dos servigcos efetivamente executados, obedecendo aos pre¢os unitarios
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de medicdo referente ao més de competéncia,
observando-se o disposto nos subitens seguintes:

7.1.1 Os servicos desenvolvidos em campo e laboratério destinados a elaboracdo do projeto

bésico de engenharia terdo as seguintes caracteristicas e condi¢des:
4
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a. Serdo remunerados por aplicacdo, proporcional aos quantitativos realmente
executados, relativos aos precos unitarios, constantes da proposta comercial
apresentada pelo concorrente licitante;

b. Mediante a emissao de faturas mensais, condicionado a:

- Autorizacdo formal e expressa da fiscalizacdo, atestando a realizacdo dos
servigos em pauta, de acordo com o programa de trabalho;

- Apresentacdo, anexa a fatura, dos comprovantes técnicos que lhes deram
origem (cadernetas de campo, boletins de sondagens, laudos, resultados de
analises e ensaios, relatérios, etc.), conforme padrédo estabelecido pela
Codevasf.

c. As variacbes para mais ou para menos das previsbes apresentadas pelo
concorrente licitante em sua proposta, hdo poderao servir de pretexto para pleitos
de modificagé@o dos precos unitarios oferecidos;

d. Todos os custos necessarios como mao-de-obra, laboratério, equipamentos,
servicos gréaficos, veiculos, mobilizacdo e desmobilizagdo, despesas fiscais,
remuneracgao de escritorio, etc., deverdo estar incluidos.

7.1.2 Os servicos de escritorio, terdo as seguintes caracteristicas e condigcdes:

a. Remuneracdo dos servicos executados, mediante apresentacdo de faturas
mensais, apés aprovacdo dos relatérios e documentos que deram origem ao
faturamento, de acordo com o programa de trabalho e o cronograma fisico;

b. A fiscalizac@o autorizard a CONTRATADA a emitir os respectivos documentos de
cobranca;

c. Caso existam duvidas acerca dos relatérios e documentos, a parcela referente a
esses servicos poderd ser retida até que as mesmas sejam sanadas pela
CONTRATADA. Depois de sanados os motivos da retencdo, a Codevasf ter4 30
(trinta) dias corridos para efetuar o pagamento da referida parcela.

7.1.3 A Codevasf somente pagard& a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados,
com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico-financeiro e atualizacéo financeira.

7.1.4 As diadrias (hospedagem e veiculo) serdo pagas mediante apresentacdo de “recibo” ou
Nota Fiscal, comprovando a sua efetiva utilizagao.

7.1.5 Nos pregos apresentados pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execuc¢éo dos servicos, de acordo com as condi¢des previstas neste TR e
seus anexos, constituindo-se na uUnica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.

7.1.6 Os servigos serdo medidos nas datas finais de cada periodo de afericdo estabelecidas nos
cronogramas fisico-financeiros, incluindo-se nas medicdes, os relatérios dos produtos
fornecidos ou parcela destes e 0s servicos executados e mensuraveis referentes a cada
etapa da execucédo do contrato.

7.1.7 O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitacao.

5
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Com base nesse cronograma de licitacdo, serd ajustado um cronograma de execucao de
acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissao da ordem
de servico, ou durante a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em
processo, contemporaneo a sua ocorréncia.

7.1.8 Os quantitativos dos insumos de cada PRODUTO deverdo ser iguais ao Orcamento da
CODEVASF, respeitado qualquer aditivo aprovado pela CODEVASF.

7.1.9 Os precos e custos de cada insumo deverédo ser iguais ao da PROPOSTA FINANCEIRA
vencedora, respeitado qualquer reajustamento aprovado pela CODEVASF.

7.2 Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

7.2.1 O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias uteis, apds a
entrega das faturas/notas fiscais.

7.2.2 Caso a fiscalizacdo néo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serédo
devolvidos & empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 7.2 reiniciado
apos a entrega da nova documentacgao corrigida.

7.3  As faturas deverdo vir acompanhadas da documentacéo relativa a cada servigco faturado,
devidamente atestado pela Fiscalizacéo, isentas de erros ou omissdes, com destaque das
aliquotas tributarias incidentes e com a indicacdo do domicilio bancério, agéncia,
localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

7.4 Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissao
da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execuc¢éo do objeto

7.5 E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara,
objetiva e ordenada, que, se ndo atendido, implica desconsideracdo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

7.6 O pagamento referente a cada medicdo sera liberado mediante comprovacdo, pela
contratada do recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei
8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relacdo dos
funcionarios.

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticagdo eletrénica, via bancaria.

c. ISS: Caso o municipio onde serdo executados o0s servicos, ndao disponha de
convénio com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retencdo do ISS, a
Contratada devera apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM —
Documento de Arrecadacdo Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota
Fiscal anteriormente apresentada, com a identificacdo do numero da respectiva
Nota Fiscal e aliquota incidente, com a devida autenticacdo Bancéria, conforme Lei
Complementar 116/2003.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra seré executada.
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7.7 As comprovacles relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverdo
corresponder a competéncia anterior ao més da emissdo da NFS apresentada. Quando o
servigo for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional,
ocorrerd, por parte da CODEVASF, a retencao do ISS, por intermédio do SIAFI.

7.8 No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de
isencdo, devera ser apresentada declaracdo da Prefeitura com a indicacdo de sua data
limite de recolhimento ou da condi¢ao de isencao.

7.9 A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servigcos
realizados em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 — SRF;

b. Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servicos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribui¢cdes incidentes, para fins de retencdo na fonte,
de acordo com o art. 1°, § 6° da IN/SRF n°® 480/2004, ou informar a isen¢éo, ndo
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de
retencdo do imposto de renda e das contribuicdes sobre o valor total do documento
fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou servico.

7.10 As faturas sO serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serdo, de forma
imediata, devolvidas a empresa contratada para corregoes.

7.11 Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacéo, a fim de evitar
a retencdo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislacdo em vigor.

7.12 N&o constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso,
desnecessérios a execucao do objeto e que forem realizados sem autorizacao prévia da
Fiscalizacdo. Nao terd faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida neste Termo de Referéncia.

7.13 A empresa contratada devera manter situacao regular junto ao Cadastro Informativo de
Créditos do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002.

7.14 Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral da
contratada, esta sera formalmente comunicada de sua situacao irregular, para que
apresente justificativas e comprovacédo de regularidade. Caso nao se verifique que a
empresa regularizou sua situacdo, estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art.
69, da Lei 13.303/2016.

7.15 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura

do contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejardo a revisao
destes, para mais ou para menos, conforme o caso.
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7.16 Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que,
por sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), ndo reflitam
diretamente nos prec¢os do objeto contratual.

7.17 Eventual solicitagcdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato sera analisada
consoante 0s pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o art. 81,
inc. VI, da Lei 13.303/2016.

7.18 A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacfes
por ela assumidas.

7.19 A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos
encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a empresa publica ou a
sociedade de economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e
edificacdes, inclusive perante o Registro de Imoveis, conforme 8§ 1° do art. 77 da Lei
13.303/2016.

7.20 Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado ap6s o prazo estabelecido no
subitem 7.2, caso em que a CODEVASF efetuara atualizagéo financeira, aplicando-se a
seguinte formula:

AM =P x1
Onde:

- AM = Atualizacdo Monetéria;
- P =Valor da Parcela a ser paga;
- | = Percentual de atualizacdo monetaria, assim apurado:

dmi ,1

(1 + fm]_:l 20 (1 1 :.szdi‘Y.:__,-'!D (1 + ;'mﬂ)dmﬂ.-".gn 1
100 *\ 100 * X\ 100 -

Onde:

- i =Variacéo do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
- d = NUmero de dias em atraso no més “m”;
- m = Meses considerados para o calculo da atualizacao monetaria.

7.20.1  Na&o sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo o ultimo indice
conhecido.

7.20.2  Quando utilizar o dltimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado ser& procedido tao
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera
gualquer remuneracao a titulo de correcdo monetéria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

8 Clausula Oitava — GARANTIA DE EXECUCAO
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8.1 Como garantia para a completa execucdo das obriga¢gdes contratuais e da liquidacado das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10 (dez) dias Uteis
apés a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancaria, a critério da contratada.

8.1.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacao de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdao do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme disp@e as condi¢des contratuais.

8.2 A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue a Fiscalizagdo da
Codevast.

8.3 A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor
e com cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

8.4  Apl6s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“Garantia de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugcéo do objeto contratual.

8.5 A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

8.6 A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagédo
de multas e de rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

8.7 A ordem de servigco ndo serd emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

8.8 Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacgdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

8.9 N&o haverd qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisao contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera
apropriada pela Codevastf.

8.10 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucao do contrato;
c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
d) ObrigacgOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.
9 Clausula Nona - MULTA

9.1 Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
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aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sancbes
previstas no Regulamento Interno de Licitacbes e Contratos.

9.2 Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

9.3 Nos casos de atrasos ha execuc¢do de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-4& multa moratoria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item
estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Gral.’ de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinacdo estipulada pela 01
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA através do registro no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacao de itens exigidos em clausulas editalicias 02
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 02
documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 03
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja
justificativa n&o tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o 04
prazo contratado ou aditado.

9.4 Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

9.5  As multas aplicadas ndo poderdo ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor
do contrato, conforme previsao do artigo 141, alinea “b” do RILC.

9.6 Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, responderd a contratada pela sua diferenga, a qual serd descontada
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dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacao;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AA/GFN o valor total
da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicagao.

9.7 O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicacdo
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do
contrato, 0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

9.8  ApoOs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

9.9 Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obriga¢des, nao constituindo a
relevacdo novacgdo contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

9.10 Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
10 Clausula Décima - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA(;AO

10.1 O acompanhamento e fiscalizacdo dar-se-do conforme itens 15 e 20 dos Termos de
Referéncia, Anexo Il do Edital XX/20__.

10.2 A Codevasf, por meio do fiscal designado, tera poderes para fiscalizar periodicamente o
efetivo pagamento dos valores salariais langados na proposta contratada, mediante a
verificacdo das folhas de pagamento referentes aos meses de realizacdo dos servigos, de
cOpias das carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos
documentos bancarios, entre outros meios de fiscalizacdo cabiveis, conforme o Acoérdéo
1125/2009 - Plenério do TCU.

11 Clausula Décima Primeira - SANCOES ADMINISTRATIVAS
11.1 Pela inexecugdo total ou parcial do contrato, a empresa publica ou a sociedade de

economia mista podera, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes
sancoes:

| - Adverténcia;
Il - Multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato;

lll - Suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo n&o superior a 2 (dois) anos, o licitante/contratado que:
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a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo
sem motivo justificado;

d) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitagé@o ou praticar atos fraudulentos na execugéo do contrato;
f) Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude fiscal; ou

g) Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

11.2 A sangdo prevista no inciso | do subitem 11.1 consiste em uma comunicagdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigagéo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execucéo do servico ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, san¢cdo mais elevada podera ser aplicada.

11.3 A sancao prevista no inciso 1l do subitem 11.1 deve observar os seguintes parametros:
a) Se nédo se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e
b) Caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano

e, ho minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do
subitem 11.5 deste Edital.

11.4 As penas bases definidas no subitem 11.3 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos
seguintes casos:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

11.5 As penas bases definidas no subitem 11.3 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos:

a) Se o apenado néo for reincidente;
b) Se a falta do apenado ndo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o0 apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-
la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do Decreto n° 11.129/2022.

11.6 Na hipotese do subitem 11.5, se ndo caracterizada méa-fé ou intencdo desonesta e se o
apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e
“d” do referido item, a pena de suspensao pode ser substituida pela sangao prevista no
inciso | do subitem 11.1.
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11.7 As sanc¢des previstas nos incisos | e lll do item 11.1 poderdo ser aplicadas juntamente com
a do inciso I, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser
apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

11.8 A sancao prevista no inciso Il do item 11.1 poderd também ser aplicada as empresas ou
aos profissionais que, em raz&o dos contratos regidos por esta Lei:

| - Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Il - Tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

Il - Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a empresa publica ou a
sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

11.9 Aplicar-se-a a presente licitacdo as san¢des administrativas, criminais e demais regras
previstas no Titulo I, Capitulo I, Secéo Il da Lei 13.303/2016 e arts. 337-E A 337-P do
Decreto-Lei n° 2.848/1940.

11.10 As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF, e, no caso de suspensao de
licitar, a licitante deverd ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e das demais cominages legais.

11.11 Cabera recurso no prazo de 10(dez) dias Uteis contados a partir da data da intimac¢éo ou
da lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporéria
de participacao em licitacdo e impedimento de contratar com a administracéo publica.

12 Clausula Décima Segunda - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

12.1 Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emissdo, por parte da CODEVASF, do
Termo de Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacéo
da garantia/caucdo contratual, a CONTRATADA devera apresentar todos os relatorios
exigidos no item 16 do Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital n°® ___ /20, analisados e
aprovados pela CODEVASF.

12.2  Apos o término dos servicos objeto deste contrato, a CONTRATADA requerera a
FISCALIZACAO, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até 15
(quinze) dias da data de sua solicitag&o.

12.3 Na hipétese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um
prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os
servicos rejeitados.

12.4  Apds o recebimento provisorio do objeto pela FISCALIZACAO, seréa designado Servidor ou
Comisséo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 15
(quinze) dias da data de sua designacéao.

12.5 Na hipétese da necessidade de nova correcdo, o Servidor ou Comissao estabelecera um

prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os
servicos rejeitados.
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12.6 Aceitos e aprovados 0s servicos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberagdo da garantia.

12.7 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela elaboracao
do projeto, nem ético-profissional pela perfeita execucao do contrato, dentro dos limites
estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

12.8 Apbs a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo
da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente
Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso
solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos
servicos prestados pela Contratada.

12.9 A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:
a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b)  Emissao do Atestado de Capacidade Técnica,
c) Liberacdo da Garantia/Cauc¢éo Contratual.

12.10 A dltima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento ap0s a emissao
do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo
de liberacdo e pagamento.

13 Clausula Décima Terceira - ADITAMENTO CONTRATUAL

13.1 A celebracdo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificacdo da regularidade
em relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidées comprobatérias.

14 Clausula Décima Quarta - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

14.1 A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item
23 dos Termos de Referéncia, Anexo Il do Edital XX/20__.

15 Clausula Décima Quinta - OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA

151 A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos
trabalhos/RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVICO, os seguintes documentos:

a. Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizagdo contendo o Plano de Logistica da
CONTRATADA para execucao dos servicos, contendo a sequéncia de etapas/fases
de uma tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou
trabalho, mensurando o tempo a ser gasto em cada uma e 0s recursos materiais e
humanos envolvidos.

b. PEB — Plano de Execucédo BIM, contendo visédo geral (BIM), informacdes do projeto,
responsdaveis, objetivos, agentes, informacdes, dados, modelo a ser adotado para
desenvolvimento das atividades.

c. Planejamento em meio eletrbnico, no formato MS Project ou software similar,

demonstrando todas as etapas previstas para a execuc¢ao do objeto contratado;
14
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d. Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima. O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos
servicos, em fungcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado
periodicamente conforme solicitacao da fiscalizagéo.

e. Relacdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condigbes estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da
solicitacdo de autorizacdo para 0s servi¢cos parciais a serem subcontratados devera
comprovar a habilitagdo da empresa subcontratada - respeitando os limites de
subcontratacdo constantes do subitem 8,3, devera ser apresentada a documentacao
descrita abaixo, previamente aprovada pela Fiscalizagdo da Codevast:

el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificacdo econdmico-financeira
deveréo ser atendidas conforme exigéncia do Edital;

e2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe Profissional
demonstrando o ramo de atividade

e3) Comprovacdo de capacidade técnica-operacional da SUBCONTRATADA,
representada por certiddes ou atestados expedidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, acompanhado do CAT - Certiddo de Acervo Técnico do
profissional responséavel a época, comprovando a execucdo de servicos similares
aqueles que serao subcontratados, em empreendimentos de porte e complexidade
similares ao objeto da licitacao;

e4) Declaragcdo de que entre os responsaveis técnicos ou sOcios ndo constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf.

eb) Durante a execucdo do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode ser
substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que
aprovado previamente pela CODEVASF.

15.2 Manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condi¢cdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e manter
situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

15.3 Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e Coordenador
dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia — DF ou Superintendéncia
Regional.

15.4 Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

15.5 Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local
dos servicos.

15.6 Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucdo dos servigos.

15.7 Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mé&o-de-obra, sem qualquer vinculacdo
15
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empregaticia com a Codevasf, necessaria a execucao dos servicos objeto do contrato.

15.8 Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacbes concernentes a legislacéo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta,
inclusive o registro do servigco contratado junto ao conselho de classe competente.

15.9 A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servicos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

15.10 Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

15.11 Na hip6tese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da
contratagdo, a CONTRATADA devera reforcar a garantia/caucdo inicial durante a
execucdo dos servigos contratados, de forma a totalizar sempre 5,0% (cinco por cento) do
valor vigente do contrato (precos iniciais mais aditivos e reajustamentos quando aplicavel).

15.12 A CONTRATADA deverd conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgao
ou entidade CONTRATANTE e dos érgaos de controle interno e externo.

15.13 Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados o0s servicos objeto deste TR, deverd apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugéo
CONFEA n° 336 de 27 de outubro de 1989.

15.14 A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

15.15 Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido
pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

15.16 Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execucao dos servigos.

15.17 Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do
mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislacdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

15.18 A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servicos, bem como pela qualidade dos projetos, no que diz respeito a observancia de
normas técnicas e cédigos profissionais, inclusive, quando da execucéo da obra objeto do
presente projeto, o projetista podera ser acionado em caso de alterac¢des, erros ou falhas
de projetos, ou simplesmente para dirimir davidas.
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15.19 A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execuc¢do dos servicos, obedecendo as instrucbes
advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

15.20 A CONTRATADA devera investir em medidas de promocao da ética e de prevencdo da
corrupgdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagbes com o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacbes de corrupcdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°
12.846/2013 e do Decreto n° 11.129/2022, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes
a lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denlncias disponiveis.

15.21 A CONTRATADA entende e aceita que para a execucdo dos servigos objeto da presente
licitacdo devera atender ainda as seguintes normas complementares:

a. Caddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servi¢os publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b. Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

15.22 A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do registro
no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA,
de acordo com a Resolucdo CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988, IN-IBAMA n° 96, de
30/03/2006 e IN-IBAMA n° 97, de 05/04/2006.

16 Clausula Décima Sexta - OBRIGACOES DA CODEVASF.

16.1 Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

16.2 Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

16.3 Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto do contrato.

16.4 Expedir por escrito, as determinacbes e comunicacOes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

16.5 Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificagao.

16.6 Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber as obras e servi¢cos contratados.

16.7 Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

17 Clausula Décima Sétima - DANO MATERIAL OU PESSOAL

17.1 A Contratada serd responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos

provenientes de vicios e/ou defeitos na execugdo dos servigos contratados causados a
Codevasf ou a terceiros.
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17.2 Correrdo por conta da Contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacédo desses danos ou prejuizos.

17.3 Nao serdo indenizados os prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco de
sua proposta ou administracao.

18 Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

18.1 A observancia ao Cadigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
0 previsto no item 19 do Edital XX/20__

19 Clausula Décima Nona — MATRIZ DE RISCOS

19.1 A matriz de riscos esta apresentada no Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada. do
Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital n® /20, com o objetivo de definir os riscos de
exposicdo da execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a contratagao,
dado relevante para sua identificacdo, prevengdo e respectivas responsabilidades pela
eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

19.2 A contratada ndo € responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

19.3 A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

19.4 Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcri¢cao
no instrumento.

19.5 A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatorio, na
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideracdo
na formulacdo de sua proposta.

19.6 O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacédo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execugdo do
contrato.

19.7 Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposi¢coes do contrato e
as disposicdes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-
financeiro.

19.8 A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

19.9 Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o
caso concreto.

18

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=470C9DA0
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=319&filter[anoproc]=2022

e-DOC 470C9DAO
Proc 59504.000319/2022-21-e

Ministério da Integracdo Nacional
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

19.10 A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdo de
resultado e devidamente delimitadas no Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital n°
/20__.

20 Clausula Vigésima- SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

20.1 Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servicos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Pregos deverdo ter
execucao previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

20.2 Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragbes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente, os referentes aos servicos extras
motivados pela Codevasf.

20.3 Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverdo ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipéteses deverao ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

21 Clausula Vigésima Primeira - RESCISAO

21.1 Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do contrato:
i. O nado cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;
ii. O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes ou prazos;

iil. A lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo dos servicos nos
prazos estipulados;

iv. O atraso injustificado no inicio do servi¢o ou fornecimento;

V. A paralisacdo do servi¢o ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicagdo a
Codevast;

Vi. A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no
contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacao,
que afetem a boa execucéo deste;

Vil. Espaco ndo atendimento das determinacdes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execuc¢do, assim como as de seus
superiores;

viii. O cometimento reiterado de faltas na sua execucédo, anotadas em registro proprio;

iX. A decretacao da faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil;
X. A dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

Xi. A alteracao social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir prejuizo a execugao da obra ou servico;

Xil. Razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela méaxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;
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Xiil. A supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o
do art. 81 desta Lei 13.303/2016;

Xiv. A suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de
indenizacbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacdes e
mobilizagdes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja
normalizada a situacao;

XV. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administragéo
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspenséo do
cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situagéao;

XVi. A néo liberacao, por parte da Administracéo, de area, local ou objeto para execugao
de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;

XVi. A ocorréncia de caso fortuito ou de forgca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execug&o do contrato.

XViii. Descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

21.2 Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

22 Clausula Vigésima Segunda — PUBLICACAO

22.1 A Codevasf providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial
da Unido — Secdo 3, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

23 Clausula Vigésima Terceira - FORO

23.1 Fica eleito o Foro da Justica Federal da subsecc¢éo de Goias.

23.2 E, por estarem de acordo com as condigcbes aqui estipuladas, lavrou-se o presente

instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para o0 mesmo efeito que, lido e
achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Brasilia, DF

Diretor da Area
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P/CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
a) b)
CPF/MF n° CPE/ME n°
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