CODEVASF m Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
=a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

Secretaria de Licitagdes — PR/SL (adequar para cada Secretaria Regional)

CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

= DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

Dm@] @ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa  XXXXXXXXXXXXXXXXXK, na forma
abaixo.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba- CODEVASF,
empresa publica federal, com atual denominacao social por for¢a da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n°® 8.258, de 29 de maio de 2014, e alterado pela
Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro de 2020 e Ata da Assembleia Geral
Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 00.399.857/0001-26, com
sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601,

Conjunto |, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu(ua) Presidente,

XXXXXXX, brasileiro, casado, (profisséo), portador do RG sob n® XXXXXXX — SSP/__, e
inscrita no CPF/MF n°: XXXXXXX, residente e domiciliado nesta Capital, e por seu Diretor da Area
de XXXXXXX, brasileiro, casado, (profissé@o), portador do RG sob n® XXXXXXX -

SSP/__, e inscrita no CPF/MF n°% XXXXXXX, residente e domiciliado nesta capital, e a empresa
XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 00.000.000/0001-00, estabelecida na XXXXXXX
(endereco), Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste
ato representada por XXXXXXX, (nacionalidade), (estado civil), (qualificacéo), portador da Cédula
de ldentidade n® XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob 0 n° XXXXXXX, resolvem assinar o presente
Contrato, de acordo com a autorizac¢do da Diretoria Executiva (vide a autoridade competente que
autorizou) da Codevasf, expressa na Resolucdo n° XXX, de XXX de XXX, constante & fl XXX do
Processo n° 59500.003023/2022-00, que, em observancia as disposi¢cdes da Lei n°® 13.303/2016,
da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006, do Decreto n° 8.538/2015 e do Regulamento Interno
de Licitacbes e Contratos da Codevasf, sera regulado mediante as seguintes clausulas e
condicbes, e aplicando-se supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as
disposicdes de direito privado:
1. Clausula Primeira — OBJETO
1.1. O presente contrato tem por finalidade a execucdo das obras e servigcos de engenharia
para construgdo de centro comercial localizado no municipio de Santana, no estado do

Amapa.

1.2. Os Servigos objeto deste Contrato encontram — se descritos e caracterizados no Termo de
Referéncia / Escopo dos Servicos (ANEXO II), que é parte integrante do Edital.

2. Clausula Segunda - DOCUMENTOS

2.1. Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram 0 presente
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contrato, independentemente de transcrigdo:
a) Termo de Referéncia e Anexos;
b)  Especificagbes Técnicas, Desenho e Projeto Basico;

C) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacédo, datadade __/ /  (informar
a data);

d) Demais documentos contidos no Processo n® 59500.003023/2022-00.

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os termos
deste contrato, prevalecerdo os termos deste Ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO

Os prazos para execucdo dos servigos e vigéncia do contrato sdo os estabelecidos no
item 11 do Anexo Il — Termo de Referéncia, que integra o Edital n°® 56/2022, e nos
subitens abaixo.

O prazo serd contado da data da emissdo da Ordem de Servico expedida pela
CODEVASF, com eficacia legal a partir da publicacdo do extrato do contrato no Diario
Oficial da Uniéo, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se
excluir o primeiro e incluir o dltimo, podendo ser prorrogado, caso:

a) Houver interesse da Codevasf;
b) Forem comprovadas as condi¢des iniciais de habilitacéo financeira da contratada;

c) For constatada em pesquisa que 0S precos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

A prorrogacgdo de vigéncia do contrato deverd ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

Os pedidos de prorrogagédo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogagdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogagcdo de vigéncia do contrato, emitirdA Nota Técnica e submeterd a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

Apo6s emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato

elaborara Proposicdo e submetera a apreciagdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizacao para celebracdo de Termo Aditivo.
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Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteracdo do projeto ou especificacfes, pela Administracao;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, que altere as condi¢cbes de
execucao;

c) Interrupcdo da execucédo do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho por ordem e
interesse da Administracao;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos
por lei;

e) Impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) Omisséo ou atraso de providencias a cargo da Administracdo, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execucdo do contrato, sem prejuizo das sancdes legais aplicaveis aos responsaveis.

A cada prorrogagdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizagdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), e FGTS ou comprovante de
regularidade do SICAF. Caso néo se verifique que a empresa regularizou sua situacéo,
estard sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 143 do Regulamento Interno de
Licitagcbes da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta — VALOR

O valor total deste contrato é de R$ XXXXX (XXXXX), obedecidos 0s preg¢os unitarios ou
global constantes da Proposta de Precos da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicgdo de empenho
complementar.

A infringéncia do disposto na subclausula anterior impedird a CONTRATADA de patrticipar
de novas licitacBes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06 (seis) meses, a
partir da verificacdo do evento.

Nos precos propostos estdo incluidos todos os custos, impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis sociais, lucro, despesas indiretas, encargos sociais e previdenciarios, BDI,
mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
execugdo, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais
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destinados ao bota-fora e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou
indiretamente, sobre as obras/servicos. No caso de omissdo das referidas despesas,
considerar-se-ao inclusas no valor global apresentado.

Clausula Quinta — RECURSOS ORGCAMENTARIOS

5.1. As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho n° 15.244.2217.00SX.0001 - Apoio a

6.1.

6.2.

6.3.

a)

Projetos de Desenvolvimento Local Integrado - Nacional - Emenda de relator, sob a gestéo da
Area de Desenvolvimento e Infraestrutura da Codevasf.

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos das obras e servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base
nas medi¢cbes mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo aos precos
unitarios apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentagdo da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de Medicdo referente ao més de competéncia,
observando-se o disposto nos subitens seguintes:

a) A Codevasf somente pagard& a CONTRATADA pelos servicos efetivamente
executados, com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso
aplicavel, a incidéncia de reajustamento e reequilibrio econémico-financeiro e
atualizagéo financeira.

b) Somente serdo pagos 0S materiais e equipamentos instalados, assentados e
utilizados, mediante atesto pelo fiscal do contrato.

C) Nos precos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos
diretos e indiretos para a execucdo das obras e dos servigos, de acordo com as
condi¢cOes previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneragao
possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizagdo sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de
Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo lll, que integra o presente TR, da
seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma
fisico- financeiro proposto;

b) Mobilizacdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizacao: apés a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizacao.

Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — ser& pago conforme o percentual
de servicos executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo,
limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera
pago 100%.

Valor da Medicao Sem AM

Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

%AM =

Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de
4
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Custos, a medida “global’, e serd pago mensalmente o valor absoluto, com no méaximo
duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da formula supracitada e o
valor total da “AM”.

O aditivo financeiro da Administracdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM) néo
estd atrelado a prorrogacao de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude
de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além
disso, a CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de
Administracdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para
execucao dos servicos.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servi¢cos objeto desta licitacao.
Com base nesse cronograma de licitagcdo, sera ajustado um cronograma de execuc¢ao de
acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissédo da ordem
de servico, ou durante a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em
processo, contemporaneo a sua ocorréncia.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ap0s a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo néo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serédo
devolvidos & empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.5 reiniciado
apos a entrega da nova documentacgao corrigida.

As faturas deverdo vir acompanhadas da documentacao relativa a cada servico faturado,
devidamente atestado pela Fiscalizacéo, isentas de erros ou omissdes, com destaque das
aliquotas tributarias incidentes e com a indicacdo do domicilio bancario, agéncia,
localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

Os documentos de cobranca indicarao, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissao
da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execuc¢ao do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara,
objetiva e ordenada, que, se ndo atendido, implica desconsideracdo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

O pagamento referente a cada medicdo serd liberado mediante comprovacdo, pela
contratada do recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei
8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relagdo dos
funcionarios identificados no Cadastro Especifico do INSS — CEl, da obra objeto da
presente licitacéo.

al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscricdo no CEl, conforme
art. 19, inc. Il c/c art. 47, inc. X da IN 971/09 SRF.
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b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticacao eletrdnica, via bancéria.

c. ISS: Caso o municipio onde serdo executadas as obras, ndo disponha de convénio
com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retencéo do ISS, a Contratada devera
apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM — Documento de
Arrecadacdo Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal
anteriormente apresentada, com a identificacdo do numero da respectiva Nota
Fiscal e aliguota incidente, com a devida autenticacdo Bancaria, conforme Lei
Complementar 116/2003.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra sera executada.

As comprovacfes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverdo
corresponder a competéncia anterior ao més da emissdo da NFS apresentada. Quando o
servigo for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional,
ocorrerd, por parte da CODEVASF, a reten¢do do ISS, por intermédio do SIAFI.

No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de
isencdo, devera ser apresentada declaracdo da Prefeitura com a indicacdo de sua data
limite de recolhimento ou da condi¢do de isencao.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servicos
realizados em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 — SRF;

b. Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servigcos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribui¢gBes incidentes, para fins de retencdo na fonte,
de acordo com o art. 1°, § 6° da IN/SRF n°® 480/2004, ou informar a isenc¢édo, ndo
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de
retencéo do imposto de renda e das contribui¢des sobre o valor total do documento
fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou servico.

As faturas sO serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serdo, de forma
imediata, devolvidas a empresa contratada para correcoes.

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribui¢cdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacéo, a fim de evitar
a retencdo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislacdo em vigor.

N&o constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso,
desnecessarios a execucao do objeto e que forem realizados sem autorizacao prévia da
Fiscalizacdo. Nao tera faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida neste Termo de Referéncia.

A empresa contratada devera manter situacao regular junto ao Cadastro Informativo de
Créditos do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002.
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Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral da
contratada, esta sera formalmente comunicada de sua situacao irregular, para que
apresente justificativas e comprovacéo de regularidade. Caso nao se verifique que a
empresa regularizou sua situacdo, estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art.
69, da Lei 13.303/2016.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura
do contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejarao a revisao
destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que,
por sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), ndo reflitam
diretamente nos prec¢os do objeto contratual.

Eventual solicitacdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato seré analisada
consoante 0s pressupostos da Teoria da Imprevisado, nos termos como dispde o art. 81,
inc. VI, da Lei 13.303/2016.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as
condicdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacbes
por ela assumidas.

A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos
encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nao transfere a empresa publica ou a
sociedade de economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizagdo e o uso das obras e
edificacdes, inclusive perante o Registro de Imoéveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei

13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado ap6s o prazo estabelecido no
subitem 6.5, caso em que a CODEVASF efetuara atualizag&o financeira, aplicando-se a
seguinte férmula:

AM =P x1I
Onde:

- AM = Atualiza¢do Monetéria;
- P =Valor da Parcela a ser paga;
- | = Percentual de atualizacdo monetaria, assim apurado:

dmi /o

dmz —
1+l 2 14im2\ 50 14 gm0
- ( ) X( ) ><"'><( ) ~1

~ [\ 100 100 100

Onde:

- i =Variacéo do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
- d = Numero de dias em atraso no més “m”;
- m = Meses considerados para o calculo da atualizacdo monetaria.
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Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no célculo o ultimo indice
conhecido.

Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado ser& procedido tao
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera
gualquer remuneracao a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

Clausula Sétima - REAJUSTAMENTO

Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacdo da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

R =V x [N1.(AL - AO)/AO + N2.(B1 - B0)/B0 + N3.(C1 - C0)/CO + N4.(D1 - D0)/DO +
N5.(E1 - EO)/EO + N6.(F1 - FO)/FO + N7.(G1 - G0)/GO + N8.(H1 - H0)/H0]

Onde:
R: valor do reajustamento
V: valor a ser reajustado

N1: 30,09%.

Al: Refere-se a Coluna 40 - ESTRUTURAS DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO, cdod.
AO 159665, correspondente ao més de aniversario da proposta.

AO: Refere-se a Coluna 40 - ESTRUTURAS DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO, cod.
AO 159665, correspondente a data de apresentagéo da proposta.

N2: 24,59%.

B2: Refere-se a IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industrias — Industria de Transformacgéo-
Metallrgica Basico, céd. AO 142078, correspondente ao més de aniversario da proposta.
BO: Refere-se a IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industrias — Industria de Transformacao-
Metalurgica Basico, cod. AO 142078, correspondente a data de apresentacdo da proposta.

N3: 19,23%.

C3: Refere-se a Revestimentos, Loucas e Pisos FGV-ICC céd. 1004853, correspondente a
data de apresentacéo da proposta.

CO: Refere-se a Revestimentos, Lougas e Pisos FGV-ICC c6d. 1004853, correspondente a
data de apresentacdo da proposta.

N4: 11,16%

D4: Refere-se a Esquadrias e Ferragens FGV-ICC céd. 1004854, correspondente a data
de apresentacéo da proposta.

DO: Refere-se a Esquadrias e Ferragens FGV-ICC céd. 1004854, correspondente a data
de apresentacéo da proposta.

N5: 8,94%.

E5: Refere-se a Instalacdo Elétrica FGV-ICC cod. 1004852, correspondente a data de
apresentacao da proposta.

EO: Refere-se a Instalacdo Elétrica FGV-ICC céd. 1004852, correspondente a data de
apresentacdo da proposta.

N6: 2,91%.
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Secretaria de Licitagdes — PR/SL (adequar para cada Secretaria Regional)

F6: Refere-se a Pavimentagdo DNIT L | cod. 157972, correspondente a data de
apresentacdo da proposta.
FO: Refere-se a Pavimentagdo DNIT L | cod. 157972, correspondente a data de
apresentacdo da proposta.

N7: 1,64%.

F7: Refere-se a Instalacdo Hidraulica FGV-ICC cod 1004851, correspondente a data de
apresentagdo da proposta.

FO: Refere-se a Instalacdo Hidraulica FGV-ICC céd 1004851, correspondente a data de
apresentacgdo da proposta.

N8: 1,44%.

F8: Refere-se a Material para Pintura FGV-ICC cdd. 1004855, correspondente a data de
apresentacdo da proposta.

FO: Refere-se a Material para Pintura FGV-ICC cdd. 1004855, correspondente a data de
apresentagdo da proposta.

Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte formula:

I}iésﬂ W% I}iésl

I}iésj — _DEZ DBEL
DE1 100
Sendo: .
- Ib‘ﬁai‘ = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.

Maz2 - . . .
- I]';;g‘ = Indice do més de reajuste com a nova data base.

Mesl _ . . R iqi
- Ibigil = Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

Clausula Oitava — GARANTIA DE EXECUCAO

Como Como garantia para a completa execugcdo das obrigagBes contratuais e da
liguidagdo das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execu¢do” no
montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10
(dez) dias uteis apOs a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por
seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacao de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdao do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme dispde as condi¢cbes contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima deverd ser entregue na Geréncia de
Implantagdo de Obras — Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura - da
Codevasf.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor
e com cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

ApOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a
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8.6.

8.7.

8.8.
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9.1.

9.2.
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“Garantia de Execucgao”, uma vez verificada a perfeita execugcéo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

A ndo integralizac@o da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo
de multas e de rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

A ordem de servi¢o ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorroga¢fes de prazo contratual, a garantia prestada deverd ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicao de garantia em caso de dissolu¢ao contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisao contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera
apropriada pela Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucao do contrato;

c) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e

d) Obrigacgbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

Clausula Nona - MULTA

Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sanc¢des
previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

Nos casos de inexecucgdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execuc¢do de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-4& multa moratoria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso; Grau 02 — multa de R$
500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item
estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade
10
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9.9.
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Inadimpléncias Grag de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinacdo estipulada pela 01
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA através do registro no Diario de
Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento
escrito.

b) Pela ndo apresentacao de itens exigidos em clausulas editalicias 02
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 02
documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 03
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja
justificativa n&o tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o 04
prazo contratado ou aditado.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

As multas aplicadas ndo poderdo ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor
do contrato, conforme previsao do artigo 141, alinea “b” do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apGs regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada,;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

¢) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacéao;

d) Nao havendo qualquer importéncia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AA/GFN o valor total
da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisédo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do

contrato, 0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

ApoOs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos

porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, nao constituindo a
relevagdo novagao contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.
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Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
Clausula Décima - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

O acompanhamento e fiscalizacdo dar-se-d4o conforme item 16 dos Termos de
Referéncia, Anexo Il do Edital 56/2022.

A Codevasf, por meio do fiscal designado, ter4 poderes para fiscalizar periodicamente o
efetivo pagamento dos valores salariais lancados na proposta contratada, mediante a
verificacdo das folhas de pagamento referentes aos meses de realizacdo dos servigcos, de
cOpias das carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos
documentos bancarios, entre outros meios de fiscalizacdo cabiveis, conforme o Acérdao
1125/2009 — Plenario do TCU.

Clausula Décima Primeira - SANCOES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecucdo total ou parcial do contrato, a empresa publica ou a sociedade de
economia mista podera, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes
sancoes:

| - Adverténcia;
Il - Multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato;

lIl - Suspenséo temporéaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, o licitante/contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo
sem motivo justificado;

d) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execuc¢éo do contrato;
f) Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude fiscal; ou

g) Der causa ainexecugéo total ou parcial do contrato.

A sancéo prevista no inciso | do subitem 11.1 consiste em uma comunica¢do formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigagéo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execucdo do servico ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, san¢do mais elevada poderé ser aplicada.

A sancdao prevista no inciso Il do subitem 11.1 deve observar os seguintes parametros:

a) Se nado se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e

12
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b) Caracterizada ma-fé ou intencédo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano
e, ho minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do
subitem 11.5 deste Edital.

As penas bases definidas no subitem 11.3 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos
seguintes casos:

a) Se o0 apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As penas bases definidas no subitem 11.3 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos:

a) Se o0 apenado néo for reincidente;
b) Se afalta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o0 apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-
la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do Decreto n. 11.129/2022.

Na hipétese do subitem 11.5, se ndo caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta e se o
apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e
“d” do referido item, a pena de suspensao pode ser substituida pela san¢ao prevista no

inciso | do subitem 11.1.

As sancdes previstas nos incisos | e lll do item 11.1 poderéo ser aplicadas juntamente com
a do inciso Il, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser
apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

A sancgdo prevista no inciso Ill do item 11.1 poderéd também ser aplicada as empresas ou
aos profissionais que, em razdo dos contratos regidos por esta Lei:

| - Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Il - Tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

lIl - Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a empresa publica ou a
sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

Aplicar-se-4 a presente licitacdo as san¢fes administrativas, criminais e demais regras
previstas no Titulo I, Capitulo I, Secéo Il da Lei 13.303/2016 e arts. 337-E A 337-P do
Decreto-Lei n° 2.848/1940.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e, no caso de suspenséo de
licitar, a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e das demais cominacdes legais.

Cabera recurso no prazo de 10(dez) dias Uteis contados a partir da data da intimacao ou
da lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensao temporaria
de participacdo em licitagcdo e impedimento de contratar com a administracéo publica.

Clausula Décima Segunda - RECEBIMENTO DOS SERVICOS
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Apos o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd a Codevasf,
através da Fiscalizacdo, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data da solicitacdo dos mesmos.

O recebimento do objeto, apds a sua concluséo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagéo,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicacao escrita do contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de
observacdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos
contratuais.

b1l) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execugcdo do
contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

Na hip6tese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item néo
serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ao
como realizados, desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores
a exaustdo dos mesmos.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execuc¢do do objeto do contrato correm por conta do contratado.

A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

A Codevasf, por meio da fiscalizacao, tera 90 dias para verificar a adequacéo dos servigcos
recebidos com as condi¢gbes contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e
emitir parecer conclusivo sobre o empreendimento.

Na hipotese da necessidade de correcdo, sera estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refagca ou substitua os servicos
rejeitados.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissao, pela Codevasf, do Atestado de Execucao dos servicos;
b) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
c) Liberacdo da Caucao Contratual.

Aceitos e aprovados os servigos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico

(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberacéo da prestacéo de garantia.
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O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissdo de
Laudo Técnico pela Codevasf (Relatério sobre todos 0s servicos executados).

A Ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento ap0s a emissao
do Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo
de liberacdo e pagamento.

Clausula Décima Terceira - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebragcédo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagdo da regularidade
em relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

Clausula Décima Quarta - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observéancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item
19 dos Termos de Referéncia, Anexo Il do Edital 56/2022.

Clausula Décima Quinta - OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA

A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

a) lIdentificagdo da area para construgcéo de canteiro de obra e “layout” das instalacdes e
edificacdes previstas, bem como area para implantacdo do laboratorio de ensaios de
campo, quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de
execuc¢do, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos
das fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para execucdo das
obras. Na formulagdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera
considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e exigéncias previstas no
Plano de Controle Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e o
esquema organizacional da CONTRATADA para a obra.

i. Com base no pleno conhecimento das condi¢des locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais
como: areia, brita, pedra, indicando, quando nao especificado no projeto basico ou
executivo, sua localizacdo e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto
ao fornecimento de dgua para manutenc¢ao do canteiro.

c) Planejamento em meio eletrbnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execuc¢ao do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima.

e) Relacdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condigcbes estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da
solicitagdo de autorizagdo para 0s servicos parciais a serem subcontratados devera
demonstrar em servicos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados, bem como,
comprovar as exigéncias da habilitagdo, conforme descrito abaixo, da empresa
subcontratada, respeitando os limites de subcontratacdo constante do subitem 6.3, que
devera ser previamente aprovada pela Fiscalizagdo da Codevasf:

el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificacdo econbémico-financeira
devera ser atendida conforme exigéncia do Edital;
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e2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe
Profissional CREA/CAU, demonstrando o ramo de atividade (em sua disciplina
subcontratada);

e3) Comprovacdo de capacidade técnica-operacional da SUBCONTRATADA,
representado por certiddo(6es) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, acompanhado do CAT - Certiddo de Acervo Técnico do
profissional responsavel a época, comprovando a execugdo de servigos similares
agueles que serdo subcontratados, em empreendimentos de porte e complexidade
similar ao objeto da licitagc&o.

e4) Declaracdo de que entre 0s responsaveis técnicos ou sb6cios ndo constam
funcionérios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf

e5) Durante a execu¢cdo do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode ser
substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que
aprovado previamente pela CODEVASF.

f) As AnotacBes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com 0 registro
dos responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitagdo, conforme Resolucao n°
317 de 31/10/86.

Manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condi¢cdes de habilitacdo e
qualificacéo exigidas, em compatibilidade com as obrigagfes por ela assumidas e manter
situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Licenca Ambiental, se houver, caso
contrério, copia da legislacao de dispensa do referido documento.

Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6érgdo competente, relativas & execucgdo das obras.

Ao final dos servigos as instalacdes do canteiro de obra dever&o ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendagdes basicas para prote¢cdo ambiental.

Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das
areas onde forem realizadas intervenc¢des em fungéo da obra.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritorios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

Instalar e manter, sem 6nus para a Codevasf, no escritério do canteiro, local e meios
necessarios a execuc¢ao da Fiscalizacdo da Codevasf.

Todas as despesas para a realizacdo dos servi¢cos de controle tecnolégico e medicdes, tais
como o0s equipamentos de topografia, dos laboratorios de controle tecnolégico de
geotecnia e concreto, inclusive manutencéo e pessoal de apoio e execucao, deverdo estar
contempladas na proposta no preco estabelecido para a administracéo local, instalacdo e
manutencédo do canteiro de obras, sendo que ao final das obras todos equipamentos serdo
devolvidos & CONTRATADA.

Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nas obras e servicos de engenharia objeto do contrato,
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14.10.

14.11.
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14.13.

14.14.
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14.21.
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inclusive os tragos dos concretos a serem utilizados.

Salvo disposicdes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execu¢do do objeto
correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverdo ser
realizados em laborat6rios aprovados pela fiscalizagéo.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servicos e fornecimentos.

Utilizagao de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucao das obras e servicos de engenharia.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcoes,
instalagbes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucgdo do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a
terceiros.

Exercer a vigilancia e protecéo de todos os materiais e equipamentos no local das obras,
inclusive dos barracdes e instalacoes.

Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia
da fiscalizagéo), para possibilitar a perfeita execu¢éo das obras e servicos de engenharia
dentro do prazo contratual.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculacao

empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugcdo dos
servicos objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislagéo tributéria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre o0s
materiais e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o
registro do servigo contratado junto ao CREA do local de execugéo das obras e servicos de
engenharia.

Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execugcdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos
correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico,
para representa-la na execucédo do objeto contratado.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servicos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

Responsabilizar-se, desde o inicio dos servicos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

No momento da desmobilizagdo, para liberacdo da ultima fatura, faz-se necessaria a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.
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Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacfes de caso fortuito ou for¢ca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

A CONTRATADA deverd conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo
ou entidade CONTRATANTE e dos 6rgéos de controle interno e externo.

A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no
Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serédo
executados os servicos objeto deste TR, deverd apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugéo
CONFEA n° 336 de 27 de outubro de 1989.

A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do registro
no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA,
de acordo com a Resolugdo CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988 e IN-IBAMA n°. 10,
de 17 de agosto de 2001.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

Caber4d a CONTRATADA obter e arcar com o0s gastos de todas as licengas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execucgao dos servigos.

O cronograma de implantacdo deverd ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e
servicos de engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente
conforme solicitagéo da fiscalizagao.

Durante a execuc¢do dos servicos e obras, caberd a CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificagdo da obra, com as
seguintes informacgdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva
ART, n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n° 5.194/1966 e
Resolugcdo CONFEA n° 198/1971.

i. A placa de identificacdo das obras e servicos deve ser no padrédo definido pela
Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacéo
“Instrucbes para a Preparagdo de Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR,
independente das exigidas pelos 6rgaos de fiscalizagédo de classe — Anexo VI.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcédo e, se
necessario, o alvara de demoli¢éo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

¢) Manter no local das obras e servigcos de engenharia um Diério de Ocorréncias, no qual
serdo feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos
materiais, mao-de-obra, etc., como também, reclamacdes, adverténcias e
principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solu¢cdo por uma das
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partes. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacéo e pela CONTRATADA em
todas as vias, ficard em poder da Contratante apds a conclusdo das obras e servigos
de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevengdo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser
adotadas por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em
razao da execucao das obras e servicos de engenharia.

f) Fazer com que os componentes da equipe de méao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padréo Unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislacao pertinente.

g) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os
documentos previstos e necesséarios para execugdo do objeto (ART’s, licengas
ambientais, projeto basico, alvaras, etc).

A contratada devera investir em medidas de promocao da ética e de prevencdo da
corrupgdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagbes como o0 setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacbes de corrupcdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°
12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a
lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para na execu¢do das obras e

servicos de engenharia objeto da presente licitagcdo atender ainda as seguintes normas

complementares:

a) Cdadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servi¢os publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

Clausula Décima Sexta - OBRIGACOES DA CODEVASF

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinacbes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servigco inadequado, incompleto ou n&o especificado e estipular
prazo para sua retificagao.

Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber as obras e servigcos contratados.

Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
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16.
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16.3.

17.

17.1.
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Clausula Décima Sétima — DANO MATERIAL OU PESSOAL

A Contratada serd responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execuc¢do dos servicos contratados causados a
Codevasf ou a terceiros.

Correrao por conta da Contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacado desses danos ou prejuizos.

N&o serdo indenizados 0s prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco de
sua proposta ou administracao.

Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
0 previsto no item 19 do Edital 56/2022.

Clausula Décima Nona — MATRIZ DE RISCOS

A matriz de riscos esta apresentada no Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada. do
Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital n°® 56/2022, com o objetivo de definir os riscos de
exposicdo da execugdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a contratagao,
dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas responsabilidades pela
eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatorio, na
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideracao
na formulacdo de sua proposta.

O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢&o incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacéo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econbmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execucdo do
contrato.

Sempre que atendidas as condicBes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e
as disposicdes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-
financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposicédo do equilibrio econémico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.
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Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o
caso concreto.

18.10. A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sao de

19.

19.1.

19.2.

19.3.

20.

20.1.

resultado e devidamente delimitadas no Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital n°
56/2022.

Clausula Vigésima - SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servicos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Precos deverdo ter
execucao previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracdes que ocorrerem
durante a execugcdo do contrato, especialmente, as referentes aos servicos extras
motivados pela Codevasf.

Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverdo ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipéteses deveréo ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Primeira - RESCISAO

Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do contrato:
i. 0 nao cumprimento de clausulas contratuais, especificagcdes, projetos ou prazos;
ii. o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes ou prazos;

iil. a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a n&o conclusdo dos servigos nos
prazos estipulados;

iv. 0 atraso injustificado no inicio do servi¢o ou fornecimento;

V. a paralisagé@o do servigco ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacao a
Codevast;

Vi. a subcontratacéo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no
contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporagéo,
que afetem a boa execucéo deste;

Vii. 0 ndo atendimento das determinacdes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execucdo, assim como as de seus
superiores;

viii. 0 cometimento reiterado de faltas na sua execucdo, anotadas em registro préprio;

iX. a decretagdo da faléncia ou a instauragédo de insolvéncia civil;

X. a dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;
Xi. a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que

faca a Codevasf presumir prejuizo a execugao da obra ou servico;

Xii. razfes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
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determinadas pela méxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

Xiii. a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o
do art. 81 desta Lei 13.303/2016;

Xiv. - a suspenséo de sua execucao, por ordem escrita da Administragdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizagdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagbes e
mobiliza¢cBes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspenséao do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja
normalizada a situacao;

XV. 0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administragéo
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos
ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspenséo do
cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situagéao;

XVi. a nao liberacao, por parte da Administracdo, de &rea, local ou objeto para execucao
de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;

XVil. a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execug¢do do contrato.

XViii. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

20.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

21.  Clausula Vigésima Segunda — PUBLICACAO

21.1. A Codevasf providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial
da Unido — Secdo 3, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daguela data.

22. Clausula Vigésima Terceira - FORO

22.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal da subsecgdo Amapa.

22.2. E, por estarem de acordo com as condi¢des aqui estipuladas, lavrou-se o presente

instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para o0 mesmo efeito que, lido e
achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Brasilia, DF
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Presidente da Codevasf

Diretor da Area

P/CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
a) b)
CPF/MF n° CPF/MF n°
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