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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATACAO
1.1. Execucdo das atividades de operacdo e manutencdo das infraestruturas do Eixo Leste do Projeto de

Integragdo do rio Sdo Francisco com Bacias Hidrograficas do Nordeste Setentrional, nos estados de Pernambuco e
Paraiba. O objetivo deste documento € apresentar o escopo, as condi¢des e 0s requisitos minimos necessarios e
suficientes para que as licitantes elaborem e apresentem as propostas para a execucao das atividades objeto da presente

contratagao.

1.2. CODIGO SIASG — CATSER: Prestacdo de servicos de operagdo sistema / equipamentos /maquinas —
21032/859.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os servi¢os acima solicitados,
0s termos ou expressoes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

ACUDE INTERLIGADO - Reservatorio artificial, que ndo faz parte da infraestrutura do PISF, ou dos ramais
interligados, e que recebera aguas do PISF e tera sua regra de operagao integrada a regra de operagao do PISF.

ANA — Agéncia Nacional de Aguas

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA — Unidade da administracio superior
da CODEVASEF, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a coordenagio
dos servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou moveis do empreiteiro, com vistas a
apoiar suas atividades de execucdo das obras. Nestas estruturas estardo incluidas as instalacdes para as equipes de
supervisdo e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da CODEVASEF.

CATMAT - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacio de materiais, onde é realizada a inclusio de
itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam dos Manuais disponiveis no site

do Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.

CCO - Centro de Controle Operacional do PISF.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba — Empresa publica
vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote
1 — Brasilia-DF.

CFTYV - Circuito Fechado de Televisao.

COMISSIONAMENTO - Aplicacdo integrada de um conjunto de técnicas e procedimentos de engenharia para
verificar, inspecionar e testar cada componente fisico do empreendimento, desde os individuais, como pegas,
instrumentos e equipamentos, até os mais complexos, como moddulos, subsistemas e sistemas com a finalidade de
verificar a conformidade dos bens e servigos objeto dos contratos de obras e fornecimentos, com os requisitos da
Documentagao Técnica, das Especificagdes Técnicas Consolidadas, dos Niveis de Desempenho Garantidos, bem como
demais condicdes estabelecidas nos contratos.

CONSELHO GESTOR - Conselho de carater consultivo e deliberativo, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento
Regional, criado pelo Decreto Federal n° 5.995, de 19/12/2006.
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CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execucgao dos servicos.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e a licitante vencedora do certame, que define as obrigacdes
e direitos de ambas com relacdo a execucdo dos servigos.

CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO - representacdo grafica da programacio parcial ou total de um trabalho
ou servigo, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusdo, aliados aos custos ou
precos.

DEFEITO - Qualquer anormalidade detectada em uma instalagdo/equipamento quendo o impossibilite de permanecer
em funcionamento ou disponivel para a operacdo, mas apenas afeta o grau de confiabilidade e/ou desempenho
especificado ou esperado para essa instalagdo/equipamento.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forca de condi¢des
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessdrios para a complementagdo ou suplementagdo dos documentos emitidos nos
Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucdo dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes técnicas, desenhos e proposta
financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se facam necessarios a execucao dos
Servicos.

ECS — Estrutura de Controle de Superficie de reservatorio do PISF.
EMPREENDEDOR - O Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR.

EPI - Equipamento de Protecdo Individual que consiste em todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado
pelo trabalhador, destinado a protegao contra riscos capazes de ameagar a sua seguranga € a sua saude.

EPC - Equipamento de Protecdo Coletiva que consiste em todo dispositivo ou sistema coletivo, destinado a
preservacdo da integridade fisica e da saude dos trabalhadores.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os materiais e 0s
procedimentos de execucdo a serem adotados na construgdo. Tém como finalidade complementar a parte grafica do
projeto. Sdo partes integrantes das especificagdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagdo da obra, regime de execucdo da obra, fiscalizagdo,
recebimento da obra, modificacdes de projeto, classificagdo dos servigos (item c¢). Havendo caderno de
encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicdvel a qualquer obra) ou
especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

¢) Discriminacdo dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando tracos de
argamassa, método de assentamento, forma de corte de pegas, etc.

ESTADOS BENEFICIADOS — Os Estados de Pernambuco, Paraiba, Rio Grande do Norte e Ceara.

FALHA - Efeito ou consequéncia de uma ocorréncia acidental em equipamentosou instalagdes, que acarreta sua
indisponibilidade operativa em condigdes ndo programadas, impedindo-a de funcionar, e, portanto, de desempenhar
suas fun¢des em carater permanente ou temporario.

FERRAMENTAS ESPECIAIS - Ferramentas utilizadas especifica e exclusivamente para a execucdo de intervencao
de montagem, desmontagem ou manutencdo em determinado equipamento ou sistema.

FISCALIZACAO — Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para exercer em
sua representac¢ao a fiscaliza¢do do contrato.
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LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MANUTENCAO CORRETIVA - Servico programado ou ndo, em equipamentos ou instalacdes, para corrigir falhas
ou defeitos, a fim de restabelecé-los a condicdo satisfatoria de operagao.

MANUTENCAO DE EMERGENCIA - Servico executado em equipamentos ou instalacdes, objetivando corrigir de
imediato as causas e efeitos motivados por desligamento provocado por a¢do humana, para evitar riscos as pessoas €
danos em equipamentos, sem tempo habil para comunicacdo aos Centros de Operacao.

MANUTENCAO FORCADA - E todo servico executado em um equipamento ou instalagdo, decorrente de um
desligamento forgado, afim de restabelecé-lo a condigdo satisfatoria de operagao

MANUTENCAO PREVENTIVA - Servi¢o programado de controle, conservacio e restauracdo dos equipamentos ou
instalacdes, a fim de manté-los em condi¢des satisfatorias de operagdo e prevenir contra possiveis ocorréncias que

acarretem a sua indisponibilidade.

MANUTENCAO PROGRAMADA - Servi¢co programado em uma instalacio ou equipamento para cumprimento de
programa de manutengio preventiva ou manutencdo de urgéncia, obedecendo aos prazos estabelecidos na programagio
das intervencdes em instalacdes da Rede de Operagao.

MANUTENCAO DE URGENCIA - Servico executado, fora dos prazos estabelecidos para os desligamentos
programados, no menor tempo possivel, antes da proxima manutencido preventiva, para correcido de um defeito, mas

que ndo exige intervencdo imediata.

NR — Norma Regulamentadora que trata do conjunto de requisitos e procedimentos relativos a seguranca e medicina do
trabalho.

O&M - Operac¢do e Manutengao.
OPERADORA ESTADUAL - Pessoa juridica designada em ato proprio dos Estados beneficiados, encarregada de
operar as infraestruturas hidricas interligadas ao PISF para aducgdo de agua bruta nos respectivos Estados e de firmar

contrato com a Operadora Federal.

OPERADORA FEDERAL - CODEVASF, empresa publica, cuja criacdo foi autorizada pela Lei 6.088, de
16/07/1974, e designada por meio do Decreto N° 5.995, de 19/12/2006.

ONS — Operador Nacional do Sistema Elétrico.

OS — Ordem de Servi¢co de Manutengao

PAV — Instrumento de planejamento da operagdo do PISF que consiste na segunda etapa da elaboracdo do PGA, no
qual s3o estabelecidas as vazdes médias mensais a serem entregues em cada portal ou ponto de entrega da agua,
levando em consideracdo as restri¢des técnicas e operativas do PISF.

PCMAT - Programa de condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria e na Construcao Civil.

PCMSO - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional.

PEQUENAS COMUNIDADES AGRICOLAS — Usuario do PISF caracterizado por atividade de irrigagdo em
comunidades agricolas definidas no licenciamento ambiental.

PEQUENO USUARIO - Usuério cuja vazdo maxima de captacio seja estipulada pela Operadora Estadual, limitada a
2,5 litros por segundo.

PERDAS FISICAS — Evaporacio, infiltragdo, extravasamento, vazamento e perdas por transito em trecho de rio.
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PERDAS ADMISSIVEIS — Perdas fisicas e ndo fisicas admitidas pelo regulador para incorporacio na tarifa.
PERDAS NAO FISICAS — Usos nio autorizados e erros de medicio.

PGA - Plano de Gestdo Anual do PISF que consiste em instrumento especifico de ajuste contratual que envolve a
Operadora Federal, as Operadoras Estaduais, os Estados beneficiados e o Ministério do Desenvolvimento Regional.

PGEE - Plano de Gestdo de Energia Elétrica do PISF.

PISF - Projeto de Integragdo do rio Sdo Francisco com Bacias Hidrograficas do Nordeste Setentrional, abrangendo as
estruturas de captacao, transporte, bombeamento e reserva de dgua bruta, suas estruturas auxiliares, bem como as faixas
de dominio do projeto — 100 metros de cada lado -, desde os canais de aproximacdo junto ao Rio Sao Francisco até os
Pontos de Entrega, incluindo o trecho em canal natural ao longo da calha do rio Piranhas-Act entre o agude
Engenheiro Avidos, na Paraiba, e a divisa de Estado entre a Paraiba e o Rio Grande do Norte.

PLANO DE BOMBEAMENTO - Instrumento de planejamento da operagdo do PISF que consiste na terceira etapa
da elaboragcdo do PGA, no qual é estabelecida a vazao que cada estacdo elevatoria devera bombear para que a agua
chegue a cada um dos pontos de entrega e de acordo com o PAV.

PLANO OPERATIVO ANUAL - Documento elaborado pelas Operadoras Estaduais contendo as solicitagdes de
volumes mensais de agua do projeto em cada ponto de entrega de seus interesses, bem como os limites de vazoes
alocadas aos Pequenos Usuarios, SIAAs e Pequenas Comunidades Agricolas.

PMO - Programa mensal de operacdo do PISF que inclui a revisdo, em base mensal, do PAV, do Plano de
Bombeamento e do PGEE.

PRODUTO - Conjunto de atividades que serdo desenvolvidas pelo licitante vencedor durante a vigéncia do contrato,
apresentadas na forma de relatorios mensais, descrevendo, detalhadamente, todas as intervencdes da operagido e
manuten¢do bem como analises e estudos realizados.

PROJETO EXECUTIVO - Projeto de engenharia que reune os elementos necessarios e suficientes a execucao
completa dos servicos.

PROPOSTA FINANCEIRA - Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global dos
servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.

RAMAIS INTERLIGADOS — Ramais do Agreste, Entremontes, Salgado e Cinturdo das Aguas do Ceara.

RECEITA REQUERIDA - Receita anual necesséria para cobrir os custos de opera¢dao e manutencdo eficientes do
projeto pela Operadora Federal, ndo incluindo a amortizag¢do dos investimentos feitos pela Unido.

RELATORIO FINAL — Documento a ser apresentado ao término do contrato relatando os principais servigos
executados, com apresentacdo dos custos, estratificados por ano contratual, no decorrer da vigéncia do instrumento.

REUNIAO DE PARTIDA — Reuniio com as partes envolvidas, contratada para instalacio, CODEVASF e
fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up”” da execucdo da execucdo dos
servicos e fornecimentos.

RRD - Relatorio de Registros de Dados da execugdo de uma OS.

RSM - Requisicdo de Servigos de Manutencao.

SDSC - Sistema Digital de Supervisao e Controle.

SERVICO DE ADUCAO DE AGUA BRUTA - Servico que abrange as atividades necesséarias a entrega de 4gua
bruta nos Pontos de Entrega, e inclui captagdo, operacionalizacdo e manutencdo da infraestrutura do PISF; atividades
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de inspecOes aéreas e terrestres; monitoramento quali-quantitativo; identifica¢do de usuadrios irregulares;
disponibilizagado, fornecimento e controle do acesso as aguas do projeto; medicdo do consumo; faturamento, cobranca e
arrecadacao de valores referentes as tarifas e eventuais receitas adicionais.

SGIB - Sistema de Gestdo do Projeto de Integragcdo do Rio Sdo Francisco com as Bacias Hidrograficas do Nordeste
Setentrional, instituido pelo Decreto N° 5.995/2006.

SIAA — Usuério do PISF caracterizado por sistema de abastecimento de dgua para comunidades isoladas na Area
Diretamente Afetada — ADA, do empreendimento, que compreende uma faixa de 10 Km tendo como eixo o tragado
dos canais, conforme previsto no licenciamento ambiental.

SIN - Sistema Interligado Nacional.

SIASG - ¢ um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento sistémico
das atividades de gestdo de materiais, edificagdes publicas, veiculos oficiais, comunica¢des administrativas, licitagdes e
contratos. E utilizado por varias entidades da Administracio Piblica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser
acessado pelo site do Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.

SPCS — Sistema de Protegao, Controle e Supervisao.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a presidéncia da
CODEVASF, em cuja jurisdicdo territorial localiza-se os servicos objeto deste Termo de Referéncia.

TAGUEAMENTO - Estabelecimento de uma identidade para cada maquina, equipamento ou instrumento e sua
localizagdo em uma planta, sistema ou obra de infraestrutura de acordo com as normas aplicaveis.

TARIFA DE CONSUMO - Tarifa do consumo de agua efetivo pelas Operadoras Estaduais, destinada a cobrir a
parcela varidvel da Receita Requerida, cobrada em funcao do volume fornecido nos Pontos de Entrega.

TARIFA DE DISPONIBILIDADE - Tarifa da disponibilizacdo de agua para as Operadoras Estaduais, destinada a
cobrir parcela fixa da receita requerida, cobrada independentemente do uso.

TEF — Termo de Encerramento Fisico de contrato administrativo para execucdo de obras, instalacdo, montagem e
fornecimento de equipamentos ou prestagao de servicos.

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar os servigos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

TUD — Tomada D’agua de Uso Difuso de reservatorio do PISF.

USUARIO INDENPENDENTE — Usuario do PISF que ndo se enquadra como Operadora Estadual, Pequeno Usuério,
SIAA, ou Pequena Comunidade Agricola.

VANT - Veiculo Aéreo ndo tripulado.

3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO E CRITERIO DE
JULGAMENTO.
3.1. Forma de Realizaciao: Pregao Eletronico

3.2. Modo de Disputa: Aberto

3.3. Regime de Execucio: Empreitada por Prego Unitario

34. Valor estimado: Publico (Acordao n® 1502/2018 — Plenario TCU)

3.5. Critério de Julgamento: Menor Preco
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35.1. Para efeito de preenchimento das Planilhas de Precos, a Licitante ndo podera cotar preco global superior ao
or¢amento previamente estimado pela CODEVASF, observado o item 3.5.5 deste TR.

3.5.2. Sera desclassificada, mediante decisdo motivada, a proposta que:

a) Contenha vicios insanaveis.

b) Nao obedega as especificagdes técnicas previstas no instrumento convocatorio.

¢) Apresente pregos manifestamente inexequiveis ou permaneca acima do orcamento estimado para a contratagao.
d) Nao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administragdo publica.

e) Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento convocatorio, desde que insanavel.

f) Apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais Licitantes ou de qualquer outra natureza,
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

g) As propostas que nao estejam em conformidade com os requisitos previstos neste Termo de Referéncia.

3.5.3. Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do
menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do or¢amento estimado
pela CODEVASEF.

b) Valor do orcamento previamente estimado pela CODEVASEF.

3.5.4. A proposta aceita devera conter, ainda:

a) Prazo de validade de, no minimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentagao.

b) Razdo social, o CNPJ, a referéncia ao nimero do edital do Pregdo Eletronico, dia e hora de abertura, o endereco
completo, bem como o numero de sua conta corrente, o nome do banco e a respectiva agéncia onde deseja receber seus
créditos.

¢) Meios de comunicagao disponiveis para contato, como por exemplo: telefone, fac-simile e e-mail.

3.5.5. A COMISSAO de Licitagdo promovera diligéncia de forma a conferir a Licitante a oportunidade de
demonstrar a exequibilidade de sua proposta.

3.5.6. Se houver indicios de inexequibilidade da PROPOSTA DE PRECOS, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, podera ser efetuada diligéncia, para efeito de comprovagdo de sua exequibilidade.

3.5.7. Na hipotese de que trata o item 3.5.3 a Licitante devera demonstrar que o valor da proposta € compativel
com a execucdo do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos salarios dos profissionais das equipes
técnicas destinadas a execucdo das atividades.

3.5.8. A analise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalagcdes a serem fornecidos pela
Licitante em relacdo aos quais renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracado, desde que a rentincia esteja expressa
na proposta.

3.5.9. E facultado & comissio de licitacdo, em qualquer fase da licitacio, desde que ndo seja alterada a substancia
da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informacdes, corrigir impropriedades na
documentacdo de habilitacdo ou complementar a instrugao do processo.
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4. CONDICOES DE PARTICIPACAO

4.1. Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o objeto desta
licitagdo, nacionais ou estrangeiras, individuais ou consorciadas, que atendam as exigéncias deste TR e seus

anexos.
4.1.1. As Empresas estrangeiras poderao participar nas mesmas condi¢des das empresas nacionais.
4.1.2. As propostas serdo aceitas somente para todos os itens do Escopo dos Servigos/Fornecimentos e Planilhas

de Quantidades e Pregos Orcados, constante do Anexo III deste Termo de Referéncia, que compde o objeto da
licitagdo. Cotagdes para itens isolados ndo serdo aceitas, implicando na desclassificagdo da proposta.

4.1.3. As propostas serdo aceitas somente para todos os itens do Escopo dos Servigos/Fornecimentos e Planilhas
de Quantidades e Pregos Orcados, constante do Anexo IV deste TR, que compde o objeto da licitagdo. Cotagdes para
itens isolados ndo serdo aceitas, implicando na desclassificag¢do da proposta.

4.2. CONSORCIO

4.2.1. Sera permitida a participacdo de empresas sob a forma de consorcio, atendidas as condi¢des previstas na
legislac@o vigente e que atendam as exigéncias do presente TR e seus anexos.

4.2.2. Considerando a multidisciplinaridade das atividades a serem desenvolvidas no ambito da contratacao,
admite-se a participacdo de consorcios no certame licitatorio.

4.2.3. Os consorcios deverdo ser constituidos sob as leis brasileiras.

4.2.4. As empresas componentes dos consorcios deverdo atender individualmente os critérios de qualificagdo
relativos a habilitacdo juridica e a regularidade fiscal, previstos no Edital. Para efeitos de qualificacdo técnica
permanecem os critérios acima estabelecidos;

4.2.5. O licitante vencedor devera comprovar o capital social minimo de 30% do valor da contratacdo,
admitindo-se, porém, o somatorio dos valores de cada consorciado, na propor¢ao de sua respectiva participacao.

4.2.6. A expressdo “na proporc¢ao de sua respectiva participacdo” significa dizer que, cada empresa componente
do consoércio multiplicard o percentual de sua participagdo no consorcio pelo seu efetivo capital social, devendo a soma
os valores assim calculados para todas as empresas do consorcio ser, no minimo, o capital social exigido no Edital.

4.2.7. Impedimento de participagdo de consorciado, na mesma licitacdo, em mais de um consorcio ou
isoladamente;

4.2.8. Fica vedada a participacdo de pessoa juridica consorciada em mais de um consoércio ou isoladamente.
4.2.9. O consoércio devera assumir inteira responsabilidade pela inexisténcia de fatos que possam impedir a sua

habilitacdo na presente licitacdo e, ainda, pela autenticidade de todos os documentos que forem apresentados.

4.2.10. As pessoas juridicas que participarem organizadas em consorcio deverdo apresentar compromisso de
constituicao do consorcio, por escritura publica ou documento particular, subscrito pelos consorciados, registrado em
Cartorio de Registro de Titulos e Documentos, que além de conter com clareza e precisdo, a descri¢cdo de seu objeto,
devera observar os seguintes requisitos:

a) Indicar a empresa lider do consdrcio, sendo necessariamente a empresa de Operagao e Manutencao, a qual, deverdo
ser conferidos amplos poderes para representar os consorciados no procedimento licitatorio e no contrato, receber, dar
quitagdo, responder administrativa e judicialmente, inclusive receber notificagao, intimagao e citacdo;
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b) Indicacdo do percentual de participagdo de cada consorciado e da responsabilidade solidaria dos integrantes pelos
atos praticados em consorcio, tanto na fase de licitacdo quanto da execugio do contrato.

¢) O prazo de duragdo do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusido do objeto licitatorio, até sua
aceitacdo definitiva.

d) A substituicdo de qualquer consorciado devera ser expressamente autorizada pela CODEVASF, visando manter
vélidas as premissas que asseguraram a habilitacdo e qualificagdo técnica do consodrcio original, exceto quando as
empresas consorciadas decidirem fundir-se em uma s6 que as suceda para todos os efeitos legais.

4.2.11. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebra¢ao do contrato, a constituicdo e o registro
do consorcio, nos termos do compromisso publico ou particular de constituicdo do referido consoércio, devidamente
formalizado de acordo com o que estabelecem os art. 278 e 279 da Lei n° 6.404, de 15/12/1976, que dispde sobre as
Sociedades por Ag¢des e na legislacdo vigente, devidamente registrado na Junta Comercial ou Cartorio de Registro de
Titulos, de acordo com a natureza juridica das pessoas consorciadas.

4.2.12. Compromisso de que o Consorcio ndo se constitui nem se constituira em pessoa juridica distinta da de seus
membros.
4.2.13. Para a participa¢ao em consorcio, sera permitida a utilizagdo de impresso padronizado do consorcio, criado

especialmente para a apresentagao das propostas do presente processo licitatorio, bem como a utilizagao dos impressos
proprios das empresas participantes do consorcio, ou ainda, sera permitido fazer uso das duas formas de apresentacdo
de impressos aqui mencionadas.

4.3. SUBCONTRATACAO

4.3.1. Sera permitida a subcontratacdo dos servigos objeto deste Edital, uma vez que sdo previstos servicos de
manutenc¢do em equipamentos de grande porte, ou de conhecimento de dominio restrito do fabricante, que por razdes
técnicas demandem a contratagdo de empresas especializadas, ou seus representantes, bem como servigcos cuja
mobilizagdo dos recursos humanos e materiais em tempo permanente, ensejaria a inviabilidade economica devido a
demanda pontual por curto intervalo de tempo (vide item 7.1.10 do Anexo I).

4.3.2. Sera permitida a subcontratagdo de parte dos servicos objeto deste TR até o limite de 30% (trinta por
cento) do valor contratado, nos termos da legislagdo vigente, com anuéncia prévia da CODEVASF.

4.3.3. Caso a licitante faca opgao de subcontratacdo de parte do servico objeto deste TR, devera registrar em
campo proprio no sistema.

4.3.4. E vedada a subcontratagio total do objeto.

4.3.5. A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade do contratado perante a administragdo publica quanto a
qualidade técnica do servico prestado.

4.3.6. A subcontratac@o ndo liberara o contratado de suas responsabilidades contratuais e legais.

4.3.7. A empresa vencedora do certame, quando optar por subcontratar parte dos servigos objeto desta licitagao,
devera apresentar na fase de contratagdo a documentacdo de habilitacdo da (s) empresa (s) subcontratada (s) para fins
de comprovagao da habilitacdo juridica, regularidade fiscal e a qualifica¢do técnica necessaria a execu¢ao da parcela do
servico subcontratado, e que entre os seus diretores, responsaveis técnicos ou socios ndo constam funcionarios,
empregados ou ocupantes de cargo comissionado na CODEVASF.

4.3.8. A empresa subcontratada devera comprovar a qualificagdo técnica mediante a apresentacdo de atestados de
haver executado servigos similares aqueles da parcela do servigo subcontratado.
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4.3.9. Entre os servigos subcontratados sdo previstos os servi¢cos de manutencdo em equipamentos de grande
porte, ou de conhecimento de dominio restrito do fabricante, que por razdes técnicas demandem a contratacdo de
empresas especializadas, ou seus representantes, bem como servi¢os cuja mobilizacdo dos recursos humanos e
materiais em tempo permanente, ensejaria a inviabilidade econdmica devido a demanda pontual por curto intervalo de

tempo.
4.3.10. Sera admitida a participacdo de consorcio de empresas.
4.3.11. E vedada a participacio direta ou indireta no processo licitatorio:

a) de pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto bésico da licitacdo;

b) de pessoa juridica que participar de consorcio responsavel pela elaborag¢ao do anteprojeto ou do projeto bésico
da licitagdo;

c) de pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou do projeto bésico da licitacdo seja administrador,
controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou socio, neste Gltimo caso quando a participagao
superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

4.3.12. E permitida a participacdo das pessoas juridicas e da pessoa fisica de que tratam alineas “b” e “c” do item
4.3.11, na licitacdo ou em execucdo do contrato, como consultor ou técnico, nas fungdes de fiscalizagdo, supervisao ou
gerenciamento, exclusivamente a servico da contratante. Considera-se participacdo indireta a existéncia de vinculos de
natureza técnica, comercial, econdomica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto basico, pessoa fisica ou
juridica, e o licitante ou responsavel pelos servicos, incluindo-se os fornecimentos de bens e servicos a estes
necessarios.

4.3.13. E vedada a subcontratacio de empresa ou consércio que tenha participado:
a) do procedimento licitatorio do qual se originou a contratacdo;
b) direta ou indiretamente, da elaboracdo de projeto basico ou executivo.

4.3.14. Nao poderdo ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e consideradas principais do
objeto, mas tao-somente, aquelas que possam ser entendidas como atividades auxiliares e que, por ndo dizerem respeito

as atividades fim da CONTRATADA, ndo sao, muitas das vezes, objeto de execucdo diretamente pelas mesmas.

4.4. PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

4.4.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderdo participar desta licitagdo em condigdes
diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de
6/10/2015.

4.4.2. Nao sera permitida a participag@o de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Cooperativas.

5. DESCRICAO GERAL DOS SERVICOS E FORNECIMENTOS

5.1. Descricao dos Servicos

5.1.1. Os servigos objeto desta licitacdo sdo detalhados no Anexo I (Especificacdes Técnicas) e compreendem
todas as atividades de opera¢do e manutencgao (corretiva, de emergéncia, forcada, programada, de urgéncia, preditiva e
preventiva) das estruturas eletroeletronicas, mecanicas, hidraulicas, civis, drenagem coletora aberta e entubada e
estradas de servicos e de acesso exclusivo as infraestruturas do Eixo Leste; equipamentos e todos os acessorios que
lhes sdo integrantes ou que deles fazem parte; planejar, coordenar, controlar, executar e monitorar todas as atividades,
realizar analises e estudos de indicadores de eficiéncia, propor solugdes para melhorar a eficiéncia do consumo de
energia, da conducdo e do fornecimento de agua bruta.

5.1.2. Compreendem, ainda, no escopo de servigos a serem prestados, as seguintes atividades:

a) Manter e operar as infraestruturas civis, hidraulicas, elétricas, mecanicas, eletronicas do Eixo Leste, incluindo a
conservacdo das vias de acesso a essas estruturas que ndo estejam sob responsabilidade dos municipios, conforme
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critérios e parametros de suas memorias técnicas, dos manuais de operacdo e manutencdo e servi¢os dos fabricantes
dos equipamentos;

b) Controlar o funcionamento dos sistemas de captagdo, aducdo e reserva de agua;

c) Efetuar a medigdo e registros didrios e mensais dos volumes de agua aduzidos, para controle das demandas
fornecidas, eficiéncia operacional e avaliagdo da operagao;

d) Contemplar dentro das atividades de Operacdo e Manutencdo um plano de emergéncia em caso de acidente e/ou
acdo dolosa sobre as infraestruturas, inclusive com relacdo a desvio ndo autorizado de dgua dos sistemas adutor e
distribuidor;

e) Elaborar e manter atualizadas as fichas cadastrais de estruturas, equipamentos e acessorios, com registros das
intervencdes de manutencdo efetuadas, com uma coOpia permanente em cada uma das instala¢des, para procedimentos
de inspegao;

f) Executar todos os controles administrativos, elaborar relatérios mensais, acompanhar e apropriar custos, realizar
estudos, avaliar resultados e propor solugdes e alternativas que aperfeicoem a operagao e manutencao dos Eixos;

g) Manter a equipe técnica permanentemente atualizada e capacitada dentro de cada area especifica de atuagao;
h) Manter as redes de drenagem compostas de drenos coletores abertos e entubados e suas obras especiais;

1) Manter, operar e conservar todos os equipamentos € seus acessorios, que compdem os sistemas das infraestruturas
integrantes do PISF, de acordo com o abaixo relacionado, ndo se limitando a esta listagem:

1. Estagdes de bombeamentos principais com tomada d’agua no Rio Sdo Francisco e no Reservatorio de Itaparica,
assim como as demais que integram o Eixo Leste, compostas por todos os seus componentes eletroeletronicos,
mecanicos, hidraulicos e civis;

2. Adutoras de recalque construidas em tubos de aco carbono, ferro fundido e/ou PVC, possuindo trechos aéreos,
enterrados ou envelopados em concreto, onde estdo instalados equipamentos de protecdo hidraulica e catodica;

3. Canais de conducdo de agua para abastecimento dos reservatorios. Ao longo destes canais existem comportas
segmento de abastecimento dos reservatorios a jusante;

4. Redes de drenagem composta por drenos coletores, construidos a céu aberto, entubados;

5. Estradas de acesso exclusivo as estruturas hidraulicas;

6. Reservatorios;

7. Tuneis.

5.1.3. A CONTRATADA para executar as atividades de manutencdo em obras e instalacdes das infraestruturas
do PISF devera consultar a CONTRATANTE sobre a formalizacdo do Termo de Encerramento Fisico do contrato
administrativo, cujo objeto seja o fornecimento de bem ou execucdo do servigo, por parte do Empreendedor.

5.1.4. Em casos de inexisténcia do TEF a CONTRATANTE consultard o Empreendedor para autorizag¢ao formal
visando a execugdo do servigo de manutencao.

5.1.5. A CONTRATADA para executar os servi¢os de manuten¢ao em obras e instala¢des das infraestruturas do
PISF devera consultar a CONTRATANTE sobre a vigéncia do prazo de garantia contratual ou legal do bem ou servico,
contratado pelo Empreendedor.

5.1.6. Em casos de vigéncia da garantia a CONTRATADA so6 sera autorizada a execucdo do servigo de
manutencdo na hipotese de autorizagdo formal do Empreendedor. Nos casos de servicos de manutencdo que
demandarem a utilizacdo de “As Built” a CONTRATADA o solicitara formalmente 8 CONTRATANTE. Em caso de
disponibilidade por parte do Empreendedor, o “As Built” sera imediatamente repassado a CONTRATADA.

5.1.7. Os servigos deverdo ser executados por meio da utilizagdo dos projetos basicos e executivos, bem como

dos demais documentos técnicos do ANEXO VII nos casos de indisponibilidade do “As Built” por parte do
Empreendedor.
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5.1.8. O “As Built” do Eixo Leste se encontra disponibilizado pelo Empreendedor no seguinte endereco
eletronico, cujo acesso sera disponibilizado pelo CONTRATATANTE ao CONTRATADO apds solicitagdo formal:
https://projetosaofrancisco.mi.gov.br/ged/1303/tecnico/DocumentosAtuais/Forms/Exibio%20em%?20Lista.aspx

5.1.9. O acesso ao “As Built” de outras obras e instalagdes do empreendimento que estiverem disponibilizados
pelo Empreendedor durante a execugdo do contrato serd concedido pelo CONTRATATANTE ao CONTRATADO do
mesmo modo.

5.2. Descricdo dos Fornecimentos

a) Ferramentas, Equipamentos, Instrumentos, Materiais de Consumo, Pecas, Componentes de Reposicdo,
Equipamentos de Comunicac¢do e Mobiliario e Equipamentos de Escritorio.

b) Veiculos e maquinas:

5.2.1. Serdo utilizados na execucdo dos servigos, veiculos do tipo utilitario de carroceria, veiculo fechado,
caminhdes e maquinas conforme descrito nos Anexos I, V e XIV deste TR. Os equipamentos e maquinas poderao ser
subcontratados.

5.2.2. Os recursos materiais serdo fornecidos pela CONTRATADA para a execucdo dos Servicos de Operacao e
Manutencdo das instalagdes de uso comum e de apoio ao Eixo Leste, cuja aquisi¢do, armazenamento e aplicacdo
obedecerdo as condicdes estabelecidas nos Anexos I (Especificagdes Técnicas) e XIV (Recursos Materiais para a
Execucdo dos Servicos) e suas respectivas Planilhas de Custos.

6. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

6.1. Em 19/12/2006, entrou em vigéncia o Decreto N° 5.995, que instituiu o Sistema de Gestdo do Projeto
de Integracdo do Rio Sdo Francisco com as Bacias Hidrograficas do Nordeste Setentrional — SGIB. O art. 3°
determina que o SGIB congregue grupos de assessoramento e instituicdes federais e estaduais, com
interferéncia na gestdo dos recursos hidricos e no rol das instituigdes se encontra no inciso IV, a Operadora
Federal.

6.2. O Decreto N° 8.207 de 13/03/2014 alterou o Decreto N° 5.995, de 19/12/2006, de modo que no art.
3°, inciso IV, foi designada como Operadora Federal a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS
VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA. No art. 12 do Decreto N° 8.207 restou atribuido a
Operadora Federal o exercicio das fungdes necessarias a operacionalizacdo e a manutengdo do PISF. O art. 20
do Decreto N° 8.207 determina que os servigos de aducdo de agua bruta do PISF aos Estados receptores serao
remunerados com base em precos constantes do Plano de Gestao Anual, e que ressarcirdo, no minimo, os
custos administrativos, operacionais e de manutencdo, inclusive impostos, taxas, seguros e encargos legais,
referentes a atividade da Operadora Federal.

6.3. Em 27/12/2017 foi publicada a Resolugdo N° 2.333, da Agéncia Nacional de Aguas — ANA que
dispde sobre as condigdes gerais de prestacao do servigo de aducdo de dgua bruta no ambito do PISF pela
CODEVASEF. Esta Resolugao impde a Operadora Federal um rol de obrigagdes que requer a atuagao continua
de equipes técnicas para Planejamento, Controle e Execucdo das atividades de operagdo e manuten¢do em
condigdes pouco flexiveis quanto ao fornecimento da agua bruta, bem como quanto ao registro e gestdo de
dados, o que resulta em um menor grau de liberdade do Operador para que possa garantir o acesso dos
usuarios aos recursos hidricos.

6.4. Para que seja assegurada a sustentabilidade dos servicos de administracdo, operacdo e manutencao
das infraestruturas hidricas, prestados pela Operadora Federal € imperativo que esta possa contar com o0s
recursos humanos e materiais requeridos para tanto. Cabe a Operadora Federal contar com a estrutura e com
0s recursos necessarios para dar inicio a execucdo das atividades de administracdo, operacdo e manutencdo
das infraestruturas integradas por centenas de quilometros de canais, dezenas de reservatorios, bem como
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estacdes de bombeamento de porte e complexidade que demandam conhecimento técnico e habilidades
especificas.

6.5. Destaca-se que as referidas atividades devem ser executadas em regime de tempo integral para a
garantia da disponibilidade, da funcionalidade e da seguranga de seus equipamentos e sistemas.

6.6. A operagdo ou manutenc¢do inadequada (ou a sua auséncia) podem implicar diminuigdo da vida util
dos equipamentos e das obras, assim como na elevacdo do grau de risco a integridade das obras,
equipamentos, instalagdes e pessoas.

6.7. Entre as dreas de conhecimento da Engenharia inerentes as atividades de operagao e manuten¢ao das
estagdes de bombeamento, estruturas de controle, destacam-se: eletromecénica, hidromecanica, construgao
civil, seguranca de barragens, prote¢do elétrica, automacgdo, telecomunicagdes, transformacgdo de energia,
transmissao de energia e equipamentos de sistemas de poténcia.

6.8. Em face da necessidade de mao de obra especializada e comum para a operagao dos sistemas e para a
conservacdo e manutencdo das obras, instalagdes, equipamentos e sistemas, visando garantir a sua
disponibilidade, seguranca e integridade, justifica-se a contratacdo do objeto proposto neste TR.

7. VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

7.1. A Licitante devera apresentar junto a sua proposta declaracdo de que tomou conhecimento de todas as
informacgdes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo e necessarias a
avaliacio das possiveis dificuldades futuras. E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco"
das dificuldades e dimensionamento dos dados nido fornecidos pela CODEVASF. A ndo verificacdo dessas
dificuldades ndo podera ser avocada, no desenrolar dos trabalhos, como fonte de alteracdo dos termos
contratuais que venham a ser estabelecidos. Por meio deste TR fica estabelecido que os precos propostos
cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da localizag¢do do projeto.

7.2. Caso a licitante pretenda visitar os locais da prestagdo dos servigos, devera solicitar formalmente,
acompanhamento para a visita técnica, com antecedéncia minima de 72 horas tuteis, sendo o agendamento via
documento oficial da licitante (Fax, oficio ou e-mail). A visita devera ser realizada pelo responsavel técnico da
empresa junto ao CREA. Os custos de visita aos locais dos servigos correrdo por exclusiva conta da licitante.

7.3. A visita devera ser acompanhada por um técnico da CODEVASF e o agendamento da visita devera ser
solicitado ao Centro de Controle e Operacdo do PISF, localizado na Rua Pantaledo Rodrigues de Carvalho, n°
245, N. Sra. Gragas, Salgueiro — PE, CEP 56000-000, Telefone: (87) 3871-5532.

8. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS

8.1. Nos termos do paragrafo tnico do art. 1° da Lei n° 10.520, de 2002, c/c art. 3°, II do Decreto n°
10.024/2019, os servigos objeto deste instrumento sdo considerados comuns, pois seus padrdes de
desempenho e qualidade, para efeito de julgamento das propostas, podem ser objetivamente definidos neste
Termo de Referéncia e no Edital, por meio de especifica¢des usuais de mercado.

8.2. A prestagao dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e a
Administracdo Contratante, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinacao direta.

8.3. Além disso, sdo servigos prestados de forma continua, em razdo da sua essencialidade, visando
atender a necessidade publica de forma permanente e continua, por mais de um exercicio financeiro,
assegurando a integridade do patriménio publico ou o funcionamento das atividades finalisticas do 6rgdo ou
entidade, de modo que sua interrup¢do possa comprometer a prestacio de um servico publico ou o
cumprimento da missdo institucional.

9. FORMA DE PRESTACAO DOS SERVICOS.
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9.1. A execucdo do objeto desta licitagdo consta, basicamente, da prestacdo de servicos de O&M das
infraestruturas do Eixo Leste do PISF - PROJETO DE INTEGRACAO DO SAO FRANCISCO COM
BACIAS HIDROGRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL.

9.2. Os servigos deverdo ser executados diretamente nas infraestruturas do Eixo Leste do PISF em
conformidade com as Especifica¢des Técnicas constantes do ANEXO I deste TR, parte integrante do mesmo.

10. LOCALIZACAO E DESCRICAO GERAL DAS OBRAS DO PISF

10.1. O Projeto de Integracdo do Rio S@o Francisco com Bacias Hidrograficas do Nordeste Setentrional
localiza-se em partes dos Estados do Ceara, da Paraiba, Pernambuco e do Rio Grande do Norte, area central
do Poligono das Secas.

10.2. O Projeto de Integracdo do Rio Sdo Francisco com Bacias Hidrograficas do Nordeste Setentrional
prevé o bombeamento de agua a partir de duas captagdes no Rio Sao Francisco, com vazdes, em 2025, cerca
de 3% da vazdo atual regularizada pelo Reservatorio de Sobradinho. Essa agua sera destinada a agudes
estratégicos em outras bacias, e que sdo: Castanhdo, no Rio Jaguaribe; Santa Cruz, no Rio Apodi; Armando
Ribeiro Gongalves, no Rio Piranhas-Agu e Boqueirdo-Cabaceiras, no Rio Paraiba.

10.3. O Projeto otimizara o gerenciamento dos recursos hidricos nas regides receptoras nos Estados de
Pernambuco, Ceara, Rio Grande do Norte e Paraiba, de modo a aproveitar os principais reservatorios
construidos e em construgado e regularizar seu fornecimento compensando os efeitos das secas.

10.4. Somente quando necessario o servico de aducdo de agua bruta do PISF sera prestado com o
fornecimento dos volumes pactuados nos pontos de entrega aos Estados beneficiados. Em anos de maior
estiagem, o sistema podera estar bombeando continuamente em sua capacidade maxima. Em anos timidos,
serdo utilizadas as vazdes advindas das chuvas e o sistema podera ficar ocioso, exceto pelas pequenas vazdes a
serem utilizadas de modo difuso pelas comunidades situadas ao longo dos sistemas adutores.

10.5. O PISF consiste em dois eixos como mostrado na Figura 1.

10.6. No Eixo Norte sera captado até o maximo de 99 m?/s de agua no rio Sdo Francisco, perto da ilha
Assuncdo, municipio de Cabrobo-PE e a conduzira, através de suas ramificacdes, aos reservatorios Chapéu e
Entremontes-PE — (10 m?/s); na bacia do rio Piranhas-A¢u-PB/RN atendendo, respectivamente, Varzeas de
Sousa e o agude Armando Ribeiro Gongalves (50 m®/s); no agude Pau dos Ferros e bacia do rio Apodi (20
m?/s), regularizando o agude Santa Cruz e garantindo o abastecimento de Mossord; no rio Salgado serd feita a
entrega para a bacia do Jaguaribe-CE e os reservatorios Oros e Castanhdo (50 m*/s). O Eixo Norte compde-se
de 5 (cinco) trechos, conforme ilustrado na Figura 2.
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Figurs 1.1 - Mapa Esquemitico do Projcte de Integracie
do Rio Sie Francisco

Figura 1 — Localizac¢do dos Eixos Norte e Leste do Projeto de Integrag¢do do Rio Sdo Francisco com Bacias
Hidrograficas do Nordeste Setentrional

10.7. O Trecho I corresponde ao trecho de bombeamento, desenvolvendo-se desde a captagdo até a regido
de Jati, contendo 3 (trés) estagdes de bombeamento, que terdo 8 (oito) conjuntos de moto bombas cada, para
recalcar até 99 m*/s em uma altura de 169 m. O Trecho II inicia no reservatorio de Jati desenvolvendo-se até a
bacia do rio Piranhas-Acu. O Trecho III localiza-se nos Estados da Paraiba e do Ceard, desenvolvendo-se a
partir do Reservatorio Caigara no municipio de Sao José de Piranhas, na Paraiba, em direcdo ao municipio de
Aurora, no Ceara, com entrega no rio Salgado, afluente do rio Jaguaribe.
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Figura 2 — Localizacao dos Trechos do Projeto de Integracdo do Rio Sao Francisco com Bacias Hidrograficas
do Nordeste Setentrional

10.8. O Trecho IV desenvolve-se ao longo dos estados da Paraiba, Ceara e Rio Grande do Norte, partindo
do reservatorio Caigara, no municipio de Sdo José de Piranhas na Paraiba, até o ponto de entrega no Agude
Publico Angicos, ja na bacia do rio Apodi-RN.

10.9. O Trecho VI foi previsto para aduzir agua aos agudes Entremontes e Chapéu ainda no Estado de
Pernambuco, que na regido de Salgueiro-PE, tera uma estagdo de bombeamento recalcando 10 m de altura. O
Eixo Leste, correspondente ao Trecho V da Integracdo (Figura 2), captara até 28 m?®/s no reservatorio de
Itaparica, em Petrolandia-PE derivando até 18 m?®/s na regido do agude Poco da Cruz.

10.10. A seguir desenvolve-se em dire¢do nordeste, fazendo outra derivacao de até 18 m?/s no rio Mulungu,
na bacia do rio Paraiba para regularizar o acude Boqueirdo e abastecer a regido de Campina Grande-PB. Com
a finalidade de abastecimento da zona do agreste pernambucano foi, ainda, estabelecido o denominado Ramal
do Agreste que se localiza no Estado de Pernambuco, e se desenvolve a partir do reservatorio Barro Branco, a
ser construido no Eixo Leste. O tragado tem como referéncia as cidades de Sertania e Arcoverde e termina
apos cruzar a serra do Pau D’ Arco, no vale do rio Ipojuca, no futuro reservatorio Ipojuca.

10.11. Os locais de execucdo das atividades de administracdo, operagdo e manutencdo do PISF s3ao os
seguintes:

a) Eixo Norte: Entre a captacio no Rio Sdo Francisco até o Reservatério Engenheiro Avidos - Estados de

Pernambuco, Ceara, Paraiba e a calha do rio Piranhas-Acu, entre o Acude Engenheiro Avidos, na Paraiba e a
divisa de Estado entre a Paraiba e o Rio Grande do Norte (Figura 3);
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Figura 3 — Localizacdo da area no Eixo Norte do Projeto de Integracdo do Rio Sdo Francisco com Bacias
Hidrograficas do Nordeste Setentrional onde as atividades serdo realizadas.

b) Eixo Leste: Entre a captagdo no Rio Sdo Francisco até a adutora Monteiro — Estados de Pernambuco e Paraiba
(Figura 4);
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Figura 4 — Localizagdo da area no Eixo Leste do Projeto de Integracdo do Rio Sao Francisco com Bacias
Hidrograficas do Nordeste Setentrional onde as atividades serdo realizadas.

10.12. O sistema adutor do Eixo Norte é composto por 260 Km de canais intercalados por trés Estacdes de
Bombeamento e 16 Reservatorios. O sistema adutor do Eixo Leste € integrado por 217 Km de canais
intercalados por seis Estacdes de Bombeamento e 12 Reservatorios.

10.13. Para o suprimento de energia das estagdes de bombeamento, estruturas de controle de superficie e
tomadas de agua dos reservatorios do PISF, foram projetadas e implantadas, para a primeira etapa, nove
subestagdes em 230kV, divididas entre os Eixos Norte e Leste do PISF.

10.14. As subestagdes foram nomeadas como: EO (Floresta II), E1, E2, E3, E4 e E6, do Eixo Leste do PISF,
N1, N2 e N3, do Eixo Norte. A subestacdo EO (Floresta II) foi construida para seccionar linha de transmissao
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existente e realizar conexdo ao Sistema Interligado Nacional - SIN e, portanto, tendo sido transferida para a
Companhia Hidrelétrica do Sao Francisco — Chesf. Dessa forma, sdo 9 (nove) as subestacdes a serem operadas
e mantidas, sendo a subestacdo E5 em 69kV e as demais subestacdes em 230kV. Além das subestacdes, fazem
parte desse sistema as linhas de distribuicdo de 6,9kV e de 13,8kV (74,49 Km do Eixo Norte e 183,15 Km do
Eixo Leste) e as linhas de transmissao de 230kV e de 69kV (124 Km do Eixo Norte e 146 Km do Eixo Leste).

10.15. K importante salientar que o escopo desta proposta esti limitado ao Eixo Leste, excluso
Subestacoes, Linhas de Transmissao e Linhas de Distribuiciao.

10.16. O Anexo XII deste Termo de Referéncia apresenta a relagdo de obras componentes do Eixo Leste
PISF, todas fazendo parte do escopo de atuacdo da CONTRATADA.

10.17. O Anexo X deste TR apresenta a relacdo dos equipamentos instalados nas Estagdes de
Bombeamento, Estruturas de Controle de Superficie ¢ Tomadas D’Agua de Uso Difuso, os quais integram o
escopo de atuacdo da CONTRATADA.

adas.

11. INFORMACOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

11.1. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar a mido de obra, materiais,
equipamentos, ferramentas, utensilios e insumos necessarios a execugao das atividades deste TR, promovendo
sua substituicdo quando necessario.

12. PROPOSTA FINANCEIRA

12.1. A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitagdo, e ndo
podera conter condicdes ou alternativas ndo previstas neste TR e seus Anexos constitutivos.

12.2. A proposta financeira sera elaborada em funcdo dos servigos relacionados no item 7 deste TR, bem como de
seu Anexo I (Especificagdes Técnicas), devendo seguir o modelo de sumario a seguir, podendo ser ajustado
nos aspectos em que a licitante julgar adequado:

a) Sumario

b) Carta de apresentagdo da proposta financeira (Termo da Proposta)

¢) Resumo da proposta financeira (Planilha Orcamentaria Geral)

d) Detalhamento da proposta financeira (planilhas de quantidades e precos)

12.3. Os itens pertinentes ao sumario precedente conterdo as seguintes informacdes:

12.3.1. Apresentagdo da proposta devera constar o nome e enderego completo da licitante, nimero de telefone,
fax, CNPJ e qualificagdo (nome, estado civil, profissdo, CPF, identidade e enderego) do dirigente ou representante
legal, este mediante instrumento de procuragdo, que assinara o contrato no caso da licitante ser a vencedora;

12.3.2. Carta de apresentacao da PROPOSTA (termo da proposta), devidamente assinada pelo representante legal
da licitante, contendo o preco global de referéncia.

12.3.3. Detalhar os salarios praticados pela licitante e os percentuais acrescidos aos salarios, para cobertura de
encargos sociais e trabalhistas, despesas indiretas, e outros encargos, bem como os percentuais relativos aos impostos
incidentes sobre o valor total orcado.

12.34. Os salarios dos profissionais referidos neste TR ndo poderdo ser inferiores ao piso estabelecido pela Lei n°
4.950A/66 (caso dos engenheiros) ou aos pisos fixados pelos Conselhos Regionais de cada categoria profissional e em
convencdes, acordos ou dissidios coletivos de trabalho, onde houver. Nas localidades ndo abrangidas por esses
instrumentos, os salarios deverdo ser compativeis com os praticados no mercado e experiéncia exigida no edital, sob
pena de desclassificagdo da proposta.
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12.3.5. Demonstrar os percentuais dos encargos sociais basicos previstos em Lei. Os grupos de encargos que
recebem incidéncia e reincidéncia dos encargos basicos devem ser corretamente definidos. Aos segurados contribuintes
individuais que prestam servicos em carater eventual, sem relacdo de emprego, considerar 20% (vinte por cento) sobre
o total da remuneragdo e 15% (quinze por cento) relativamente a servigos prestados por intermédio de cooperativas de
trabalho, de acordo com o que dispde a Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999;

12.3.6. Demonstrar as despesas com viagens, servicos graficos e as despesas gerais, 0S Servigos pagos a preco
unitario, o detalhamento dos custos de administracdo e das despesas fiscais;

12.3.7. A licitante devera considerar todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, encargos
sociais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execucao dos servigos.

12.4. Para efeito de preenchimento das planilhas de pregos a licitante ndo podera:

a) Cotar precos unitarios e globais maiores do que os da Planilha Or¢amentaria da CODEVASEF, ou inexequiveis.
b) Deixar de apresentar preco unitario para um ou mais itens da proposta.

12.5. A licitante devera considerar, sempre que possivel, na elaboracdo da proposta, a mado de obra, os materiais, as
tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo das obras/servigos, desde que nao se produzam
prejuizos a eficiéncia na execugdo do objeto e que seja respeitado o limite do orcamento estimado para a
contratacao.

12.6. Os precos propostos deverdo contemplar as despesas necessarias para a realizacdo dos servigos como:
impostos e taxas, seguros, mdo de obra, encargos sociais, transporte, maquinas e equipamentos, veiculos,
combustivel e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, na execu¢do dos
servicos. Em caso de omissdo de alguma despesa, esta sera considerada incluida nos precos.

13. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

13.1. Os documentos necessarios a habilitacdo juridica, qualificacdo técnica, qualificacdo econdmico-financeira e
regularidade fiscal e trabalhista deverdo ser apresentados em conformidade com a forma de apresentacido
estabelecida no edital.

13.2. QUALIFICACAO TECNICA

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA)
demonstrando o ramo de atividade em servigos pertinentes e compativeis com o objeto do TR.

b) Certiddo ou Atestado (s) de capacidade técnica, em nome da licitante, expedido por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, devidamente registrado no CREA, comprovando ter a licitante executado servigos similares em
porte e complexidade aos do objeto desta licitagdo; executados com técnicas semelhantes ou superiores as requeridas
para execucdo dos servigos abaixo relacionados e com as seguintes caracteristicas e quantitativos minimos:

b.1) Atestado de execucdo de operacdo e manutencdo de obras de infraestrutura de recursos hidricos em
empreendimentos publicos e/ou privados.

b.2) Operacdo e/ou manutencdo de infraestrutura em Sistemas de Aducdo de agua ou de Geragdo de Energia
Hidroelétrica, publicos ou privados de complexidade similar aos Eixos Norte e Leste, que possua estacdes de
bombeamento ou instalagdes equipadas com motores ou geradores elétricos com poténcia instalada unitaria maior ou
igual a de 2,20 MW

c¢) Define-se como servigos similares em porte e complexidade, para os fins estabelecidos neste TR, como sendo:
servicos de operacdo e/ou manutencdo de empreendimentos de recursos hidricos, conforme abaixo estabelecido:
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» Estagdes de bombeamento ou instalagdes equipadas com motores ou geradores elétricos com poténcia instalada
unitaria maior ou igual a de 2,2 MW (o valor adotado representa a poténcia do menor conjunto motobomba presente no
eixo leste do PISF, que possui 12 conjuntos motobombas sendo de 5,3 MW a de maior poténcia).

* Canal com vazdo maior ou igual a 4,5 m%/s (o valor adotado representa a menor vazdo de canal presente no PISF
quando apenas um conjunto motobomba esta em funcionamento, dos 4 conjuntos totais por estacdo de bombeamento
previsto em projeto. Sendo a maxima vazdo do eixo leste do PISF de 28 m?/s);

» Tnel com vazdo maior ou igual a 4,5 m?/s (o valor adotado representa a menor vazao de tinel presente no PISF
quando apenas um conjunto motobomba esta em funcionamento, dos 4 conjuntos totais por estacdo de bombeamento
previsto em projeto. Sendo a maxima vazao do eixo leste do PISF de 28 m¥/s);

* Barragem com volume util maior ou igual a 0,24 x 10% m? (o valor adotado representa o volume minimo operacional
da menor barragem do eixo leste do PISF, que em sua totalidade possui 12 reservatorios sendo o maximo operacional
da maior barragem de 15,17 x 10% m?®);

* Aquedutos em quantidades maior ou igual a 4,5 m’/s (o valor adotado representa a menor vazao de tinel presente no
PISF quando apenas um conjunto motobomba esta em funcionamento, dos 4 conjuntos totais por estacdo de
bombeamento previsto em projeto. Sendo a maxima vazao do eixo leste do PISF de 28 m?/s);

c.1) Define-se como servigos de porte e complexidade, conforme descrito nas alineas “b” e “c” acima, aqueles que
apresentam grandezas e caracteristicas técnicas assemelhadas em sua natureza as relacionadas nos Anexos X e XII
deste TR.

c.2) Devera (d0) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo (Ges) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes
dados: local de execucdo, nome do contratante e da pessoa juridica CONTRATADA, nome(s) do(s) responsavel (is)
técnico (s), seu(s) titulo(s) profissional (is) e nimero(s) de registro(s) no CREA, descri¢do técnica sucinta indicando os
servicos e quantitativos executados e data final de execucdo (conclusdo dos servigos).

c¢.3) Sera permitido a apresentagdo de mais de um atestado de capacidade técnica para a comprovagao da experiéncia de
todos os itens exigidos.

d) Declaragdo do licitante que apresentara, antes da assinatura do contrato, relacdo dos equipamentos que serdo
utilizados, instalagdes e que os profissionais atenderdo os perfis e condi¢des definidas no Anexo I (Especificacdes
Técnicas) deste TR.

e) Comprovacdo de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da proposta, engenheiro civil
ou mecanico ou elétrico, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA,
acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o
profissional executado servigos similares ao objeto desta licitagdo, conforme alinea ¢ deste subitem.

e.l. Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

* O empregado;

* O s6cio;

* O detentor de contrato de prestagdo de servigo.

e.2. A licitante devera comprovar através da juntada de copia de: ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de
trabalho do profissional, que comprove a condi¢do de pertencente ao quadro da licitante, do contrato social, que
demonstre a condi¢do de socio do profissional, ou do contrato de prestacdo de servigo, celebrado de acordo com a
legislac@o civil comum.

e.3. Quando se tratar de dirigente ou socio da licitante tal comprovacao sera através do ato constitutivo da mesma;

e.4. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsavel técnico,
como comprovacdo de qualificagdo técnica, ambas serdo inabilitadas.
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e.5. A licitante devera comprovar, por meio da apresentacdo das fichas curriculares do Anexo XIII do TR, o
atendimento aos Requisitos Minimos dos profissionais de nivel superior das categorias PO e P1 conforme estabelecido
no item 7.1.9 do Anexo I do TR (Especificacdes Técnicas).

e.6. E obrigatoria a apresentacdo do Acervo Técnico que comprove os requisitos minimos estabelecidos para os
profissionais de nivel superior, conforme item 7.1.9 do Anexo I do TR.

14. ORCAMENTO DE REFERENCIA, DOTACAO ORCAMENTARIA E REFERENCIA DE
CUSTOS

14.1. O or¢amento de referéncia para a contratagdo dos servi¢os corresponde a RS 25.092.288,88 (Vinte e cinco
milhdes, noventa e dois mil, duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos) com base nas
planilhas referencia SINAPI, SICRO e cotagdes de mercado, conforme planilhas do Anexo III.

14.2. As despesas decorrentes da futura contratacdo correrdo a conta das Funcionais Programaéticas
18.544.2084.214T.0020 — Gestao, Operag¢ao e Manutengao — Projeto de Integracdo do Rio Sao Francisco com
as Bacias Hidrograficas do Nordeste Setentrional - PISF - na Regido Nordeste, categoria econdomica 3 -
despesas de custeio e 18.544.2084.213R.0020 — Manutenc¢ao do Projeto de Integra¢dao do Rio Sao Francisco -
nacional, categoria econdmica 3 - despesas de custeio , sob gestdo da Area de Desenvolvimento Integrado e
Infraestrutura — AD.

14.3. Como referéncia de custos, foram aplicados como sistema de referéncia oficial de pregos: SICRO — Sistema
de Custos Referenciais de Obra do DNIT (janeiro/2022), SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
Indices da Construcio Civil da Caixa Econdémica Federal (junho/2022), ambos para o estado do Pernambuco,
bem como o ORSE — Orcamento de Obras de Sergipe (maio/2022), SUDECAP — Prefeitura de Belo Horizonte
(fevereiro/2022), SIURB — Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras da cidade de Sdo Paulo
(Janeiro/2022), SEDOP -Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Publicas do Para
(maio/2022), EMBASA - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento (janeiro/2022), AGETOP CIVIL —Agéncia
Goiana de Transportes e Obras (maio/2022), SBC — Banco de Composi¢des Analiticas (julho/2022),
COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (janeiro/2022), SETOP - Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Publicas de Minas Gerais (marco/2022), EMOP — Empresas de Obras Publicas do Estado
do Rio de Janeiro (maio/2022), FDE — Fundagdo para o Desenvolvimento da Educacdo do Estado de Sao
Paulo (abril/2022), SEINFRA — Secretaria da Infraestrutura do Estado do Ceara (margo/2021), IOPES —
Instituto de Obras Publicas do Estado do Espirito Santo (abril/2022), CPOS — Companhia Paulista de Obras e
Servicos (maio/2022) e Banco de Precos - que é uma ferramenta para acesso em processos licitatorios do
Portal de Compras Publicas e do banco de dados publicos do Governo Federal.

14.4. Convencio Coletiva de Trabalho 2021/2022: SINDICATO NACIONAL DA INDUSTRIA DA
CONSTRUCAO PESADA - INFRA — ESTRUTURA - SINICON, CNPJ n. 33.645.540/0001-81;
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. DA CONST. ESTRADA PAVIMENTACAO E OBRAS
TERRAPLANAGEM EM GERAL NO ESTADO PE., CNPJ n. 04.146.561/0001-54.

15. METODOLOGIA DE AVALIACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS.

15.1. Os servicos deverdo ser executados com base nos parametros minimos a seguir estabelecidos:

15.2. A Contratante utilizara formulario proprio como meio de analise, conforme Instrumento de Medigdo de
Resultado (IMR), em consonancia com as diretrizes da IN/'MPOG 05/2017, para definir e padronizar a
avaliacdo da qualidade dos servigos prestados pela Contratada.

15.3. O IMR vinculara o pagamento dos servigos aos resultados alcancados em complemento a mensuragdo dos
servigos efetivamente prestados, ndo devendo as adequagdes de pagamento, originadas pelo descumprimento
do IMR ser interpretadas como penalidades ou multas.

15.4. O valor pago mensalmente sera ajustado ao resultado da avaliagcdo do servico por meio do Instrumento de

Medic¢ao de Resultado, anexo indissociavel do contrato.
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15.5. O procedimento de avaliagdo dos servicos sera realizado periodicamente pelos fiscais do contrato, com base
em pontuacgdes atribuidas a cada item conforme especificagdes constantes deste termo e do edital, gerando
relatorios mensais de prestacdo de servicos executados.

15.6. A pontuagdo maxima sera de 100 (cem) pontos.
15.7. Os servicos serdo considerados insatisfatorios se a empresa ndo atingir 40 (quarenta) pontos.

15.8. O ndo atendimento das metas, por infima diferenca podera ser objeto apenas de notificagdo nas primeiras
ocorréncias, de modo a ndo comprometer a continuidade da contratagao.

15.9. A Contratada podera apresentar justificativa para a prestagdo dos servigos abaixo do nivel de satisfacdo, que
podera ser aceita pela Contratante, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle da Contratada.

15.10. A critério da Contratante, a Contratada podera ser penalizada com a rescisdo contratual nas seguintes
condicdes:

15.10.1.  Em caso de reincidéncia de falhas penalizadas com o desconto de 10% (dez por cento) por mais de 3 (trés)
vezes durante a vigéncia do contrato ou a cada prorrogagao, se houver;

15.10.2.  Faixa de pontuacdo obtida abaixo de 25 (vinte e cinco) pontos;
15.10.3. A pontuacdo for inferior a 40 (quarenta) pontos por 3 (trés) meses consecutivos.
16. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

16.1. A forma de pagamento para a execugdo dos servicos e fornecimentos objeto dessa contratagdo sera de prego
unitario, mediante medi¢des mensais dos recursos humanos e materiais efetivamente empregados na execucao
dos servicos, que serdo apresentados na forma de relatorios de execugdo dos servigos, e entrega dos
documentos de cobranca faturas/notas fiscais, conforme planilha apresentada pela empresa para cada item
relacionado, devidamente atestado pela fiscalizacéo.

16.2. Os pagamentos serdo efetuados em reais, de acordo com as Especificagdes Técnicas deste Edital, observando-
se o descrito nos itens seguintes:

a) A Nota Fiscal/Fatura devera destacar o valor do IRPJ e demais contribui¢des incidentes, para fins de retengao
na fonte, de acordo com o art. 1°, § 6° da IN/SRF n.° 480/2004, ou informar a isenc¢do, ndo incidéncia ou
aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retencdo do imposto de renda e das contribui¢des
sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou servigo.

b) Eventual solicitagdo de reequilibrio Econdmico-Financeiro do contrato sera analisada consoante os
pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos da legislacao vigente.

c) A empresa vencedora no certame se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condi¢des
de habilitacdo e qualificacdo ora exigida, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas.

d) Juntamente com a apresentacdo da Fatura tera a CONTRATADA de apresentar a comprovagdo de
recolhimentos ao Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS e a Previdéncia Social, através de GPS e
GRF, devidamente autenticadas, referente a medicdo do més anterior, sob pena de retencdo do pagamento
devido, consoante o disposto no § 4° do Art. 31, da Lei n° 8.212 de 24/07/91, alterada pela Lei n° 9.032, de
28/04/95.
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e) Quando se tratar da quitagdo do pagamento a CODEVASEF se reserva o direito de reter 15% (quinze por cento)
do valor do mesmo, até que seja apresentada a GPS relativo ao més anterior ao més de faturamento. Da
mesma forma, devera comprovar o recolhimento do FGTS, sob pena da retencdo do pagamento.

f) A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciérios, tributarios, comerciais
e demais resultantes da execucdo do contrato, principalmente com a obrigatoriedade de requerer a exclusdo da
CODEVASF da lide das eventuais acles reclamatorias trabalhistas, propostas por empregados da
CONTRATADA, durante a vigéncia contratual, declarando-se como tUnica e exclusiva responsavel pelas
referidas acdes, inclusive perante possiveis subcontratados ou quaisquer terceiros interessados.

g) Considera-se que a aplicacdo da forma de pagamento definida nestes Termos de Referéncia remunera
integralmente a CONTRATADA pela execucgdo dos Servicos, incluindo:

1. Custos de mao de obra, salarios, acordos, dissidios coletivos, equipamentos, veiculos, material de consumo,
etc.;

ii. Custos devidos a titulos de encargos sociais, obrigacdes trabalhistas, previdenciarias, securitarias, rescisao de
contrato de pessoal, etc., conforme a legislacao vigente;

iii. Lucro e despesas administrativas e despesas fiscais;
iv. Custos com alimentagdo e transporte.

h) Na hipotese da CODEVASEF vir a ser condenada, subsidiariamente nas acdes reclamatorias trabalhistas e se o
contrato estiver vigente, o valor da referida condenacdo sera deduzido da medi¢do desde que ndo haja
possibilidade de composicdo entre as partes, visando o reembolso da importancia despendida pela
CODEVASEF, a titulo de condenacdo trabalhista subsidiaria, a CODEVASF utilizara o direito de regresso, em
acdo propria a ser intentada contra a CONTRATADA, com a qual desde ja a mesma expressa sua
concordancia, com as duas hipoteses previstas neste subitem.

i) Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para pagamento, contados da data final do periodo de
adimplemento de cada parcela estipulada.

J)  As faturas deverdo vir acompanhadas da documentacdo relativa as medigdes efetuadas, devidamente atestada
pela Fiscalizacdo, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indica¢do do domicilio bancario
para recebimento dos respectivos créditos; e dos Relatorios Gerenciais e Operacionais do més anterior ao més
da medicdo, sem cuja apresentacdo, ndo poderao ser recebidos os demais documentos de faturamento.

k) As faturas so serdo liberadas para pagamento apos aprovadas pela area gestora, devendo as mesmas estar
isentas de erros ou omissdes, sem o que, serdo, de forma imediata, devolvidas 8 CONTRATADA para
corregdes, dando-se inicio a nova contagem de prazo para pagamento quando da reapresentacdo da
documentacdo corrigida.

1) Os documentos de cobrangas indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissdo da Nota de Empenho
emitida pela CODEVASEF para cobertura da execu¢do dos servigos/fornecimentos, assim como destacando os
itens de faturamento que tenham aliquotas tributarias distintas ou gozem de beneficios de isen¢do ou ndo
incidéncia tributaria.

m) Atendido ao disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data final do periodo de
adimplemento o primeiro dia util seguinte a data de entrega do documento de cobrancga no local de pagamento
dos servigos, a partir da qual sera observado o prazo de até 30 dias corridos para pagamento, conforme
estabelecido no Art. 9° do Decreto 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.

n) E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a entrega 8 CODEVASF dos documentos de cobrangas

acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se ndo atendido, implica
em desconsideracdo pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.
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16.3. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execucdo contratual sdo o conjunto de acdes que tem por objetivo
aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administragdo para os servicos contratados, verificar a
regularidade das obrigacdes previdenciarias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio a instrucdo
processual e o encaminhamento da documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formaliza¢do dos
procedimentos relativos a repactuacao, alteracdo, reequilibrio, prorrogacdo, pagamento, eventual aplicacdo de
sangdes, extin¢do dos contratos, dentre outras, com vista a assegurar o cumprimento das clausulas avencadas e
a solucdo de problemas relativos ao objeto, a serem executadas pelo Fiscal do Contrato que tera a funcdo de
acompanhar/avaliar as atividades relacionadas a fiscaliza¢@o técnica, administrativa, setorial e pelo publico
usuario, no que se refere a execugdo do objeto nos moldes contratados.

16.4. As comunicagdes serdo realizadas via oficio, e-mail, carta registrada (AR), ou dependendo da emergéncia ou
necessidade da celeridade da informacdo, via telefone, sendo que a contratada deverd proceder com o
tratamento adequado as solicitacdes em todas as formas de comunicag@o elencadas.

16.4.1. As comunicagdes entre a Codevasf e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletronica para esse fim.

16.4.2. Os assuntos tratados na reunido inicial devem ser registrados em ata e, preferencialmente, estarem
presentes o fiscal ou equipe responsavel pela fiscalizagdo do contrato, o preposto da empresa e, se for o caso, o servidor
ou a equipe de Planejamento da Contratagao;

16.4.3. A Codevasf realizara reunides periodicas com o preposto, de modo a garantir a qualidade da execucédo e os
resultados previstos para a prestacdo dos servigos;

16.4.4. As ocorréncias acerca da execucdo contratual deverdo ser registradas durante toda a vigéncia da prestacdo
dos servigos, cabendo ao(s) fiscal(is), observadas suas atribui¢des, a ado¢do das providéncias necessarias ao fiel
cumprimento das clausulas contratuais.

16.5. Da afericao e medicao dos servicos:

16.5.1. Os servigos prestados pela Contratada e os materiais fornecidos serdo avaliados por meio de 6 (Seis)
indicadores de qualidade, que sdo:

a) Prazo de atendimento de demandas (OS);

b) Empregado sem uniforme, identificagdo, equipamento, maquina ou utensilio de uso obrigatdrio;
¢) Nao cumprimento de obrigagdes relativas ao servigo apos reiterada solicitagdo para fazé-lo;

d) Auséncia de material de consumo obrigatoriamente a ser fornecido pela contratada;

e) Auséncia de empregado da contratada sem a devida reposi¢ao; e

f) Conduta perigosa de empregados da contratada que ponha em risco a seguranca de terceiros.

16.5.2. Aos indicadores serao atribuidos pontos de avaliagdo que representard o atendimento aos quesitos do
contrato por parte da contratada.

16.5.3. A pontuagdo final dos servigos pode resultar em valores de 0 (zero) e 100 (cem), correspondentes
respectivamente as situacdes de servigo atendido ou ndo com qualidade e em conformidade com o acordado com a
fiscalizagdo do contrato.

16.5.4. As tabelas a seguir apresentam os indicadores, as metas, os critérios e os mecanismos de calculo
estabelecidos para o contrato.
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Indicador N° 01: Seguranca - equipamentos de protecao individual e coletiva, identificacdes de seguranca e utensilio
de uso obrigatdrio.

Item Descricao
Finalidade S:[I;Z[[llt]g_um atendimento seguro no ambiente da empresa, sem riscos e acidentes de
Meta a cumprir Diariamente
Reclamacgoes dirigidas a fiscalizacao do Contrato.
Instrumento de medicao Registro de ocorréncia interno da empresa.
Verificacdes pela fiscalizagdo em campo.
Forma de acompanhamento Pelo Fiscal do contrato.
Periodicidade Mensal
Mecanismo de Calculo Numero de notificagdes registradas no més.
Inicio de Vigéncia Data da assinatura do contrato.

Zero ocorréncia = 15 pontos

Até 1 ocorréncias = 10 pontos
Faixas de ajuste no pagamento , .

Até 2 ocorréncias = 5 pontos
Acima de 2 ocorréncias = 0 ponto.

Sancoes Ver faixas de ajuste de pagamento

Observacoes

Indicador N° 02: Gestdo da mao de obra — Atendimento a legislacdo trabalhista quanto ao pagamento de salarios e
obrigagdes sociais, bem como o acompanhamento da frequéncia dos funcionarios nos referidos postos de trabalho.

Item Descricao

Garantir o correto pagamento dos salarios e obrigagdes sociais a todos os

- colaboradores.
Finalidade . . . .
Garantir o pleno funcionamento das infraestruturas de uso comum, sem prejuizo

aos servigos objeto do contrato.
Cumprir todas as obrigacdes trabalhistas.

Justificar as eventuais faltas de funcionarios nos postos de trabalho,
providenciando a cobertura daqueles essenciais a operagao do projeto (ex:
operador de bomba).

Meta a cumprir

Ocorréncia de atrasos no pagamento dos salarios.

Instrumento de medicao Descumprimento de obrigagdes trabalhistas.
Faltas nao justificadas.
Forma de acompanhamento Pelo Fiscal do contrato.
Periodicidade Mensal
Mecanismo de Calculo Notificagdes e/ou registros feitos pela fiscalizacdo do contrato.
Inicio de Vigéncia Data da assinatura do contrato.

Zero ocorréncia = 20 pontos
. . Até 1 ocorréncias = 12 pontos
Faixas de ajuste no pagamento , A
Até 2 ocorréncias = 6 pontos
Acima de 2 ocorréncias = 0 ponto.

Sancoes Ver faixas de ajuste de pagamento item

Observacoes
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Indicador N° 03: Operacao das infraestruturas — Executar e coordenar o bom uso das infraestruturas quanto ao
consumo de energia elétrica, gestao dos recursos hidricos e manuten¢ao das infraestruturas.

Item Descricao

Garantir a adequada gestdo dos recursos hidricos e energéticos dos projetos em

Finalidade atendimento do objeto contratual.

Cumprir os padroes de utilizacdo e operagdo das estagdes de bombeamento e de
suas estruturas complementares (ex: Valvulas de controle, registros, etc)
conforme preconizado pela Codevasf.

Meta a cumprir
Identificar e comunicar os desvios de agua realizados nas redes e canais de
distribui¢@o de agua dos projetos, e na medida do possivel, coibir o referido ato.

Descumprimento dos padrdes de utilizagao e operagdo das infraestruturas, sem

Instrumento de medicio prévia autorizacao da contratante.
Clara omissdo por parte da contratada quanto a gestdo dos recursos hidricos.
Forma de acompanhamento Pelo Fiscal do contrato.
Periodicidade Mensal
Mecanismo de Calculo Notificagdes e/ou registros feitos pela fiscalizacdo do contrato.
Inicio de Vigéncia Data da assinatura do contrato.

Zero ocorréncia = 15 pontos

Até 2 ocorréncias = 10 pontos
Faixas de ajuste no pagamento , A

Até 4 ocorréncias = 5 pontos
Acima de 4 ocorréncias = 0 ponto.

Sancoes Ver faixas de ajuste de pagamento item

Observacoes

Indicador N° 04 Manutencdes eletromecanicas — manutengdes preventivas, preditivas e corretivas dos
equipamentos elétricos e mecanicos dos projetos.

Item Descricao

Garantir o atendimento do objeto contratual quanto a manutencao dos
equipamentos do projeto.

Executar as a¢des recomendadas nos manuais de manutencdo dos
equipamentos.

Executar as manutengdes corretivas, no menor prazo possivel, de modo a evitar
maiores prejuizos as infraestruturas.

Finalidade

Meta a cumprir

Nao atendimento, sem justificativa, das recomenda¢des dos manuais de

L manutencdo dos equipamentos.
Instrumento de medicao - . ~ .
Clara omissdo por parte da contratada quanto a manutengdo dos equipamentos

e infraestruturas.

Forma de acompanhamento Pelo Fiscal do contrato.

Periodicidade Mensal

Mecanismo de Calculo Notificagdes e/ou registros feitos pela fiscalizacdo do contrato.
Inicio de Vigéncia Data da assinatura do contrato.

Zero ocorréncia = 15 pontos

Até 5 ocorréncias = 10 pontos

Até 10 ocorréncias = 5 pontos
Acima de 10 ocorréncias = 0 ponto.

Sancoes Ver faixas de ajuste de pagamento item
Observacoes

Faixas de ajuste no pagamento
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Indicador N° 05: Execucdo dos servigos — atendimento das solicitagdes de execugdo de servicos realizada pela
fiscalizag@o do contrato.

Item Descricao

Finalidade Garantir o atendimento do objeto contratual em virtude das demandas do 6rgéo.

Meta a cumprir Atender as demandas do Codevasf dentro dos prazos definidos.

Instrumento de medicRo Solicitac.éo de servigos realizadas por meio de livros de ocorréncia ou e-mail
corporativo.

Forma de acompanhamento Pelo Fiscal do contrato.

Periodicidade Mensal

Mecanismo de Calculo Numero de solicitacdes sem atendimento ndo justificado.

Inicio de Vigeéncia Data da assinatura do contrato.

Zero ocorréncia = 20 pontos
. . Até 5 ocorréncias = 12 pontos
Faixas de ajuste no pagamento , .
Ate 10 ocorréncias = 6 pontos
Acima de 10 ocorréncias = 0 ponto.

Sancgoes Ver faixas de ajuste de pagamento item

Observacoes

Indicador N° 06: Fornecimento de pecas e materiais — atendimento das solicitacdes de fornecimento de pegas e
materiais realizada pela fiscaliza¢do do contrato.

Item Descricao
Finalidade Garantir o atendimento do objeto contratual em virtude das demandas do orgao.
Meta a cumprir Atender as demandas do Codevasf dentro dos prazos definidos.

Solicitagdo de fornecimento de pecas e materiais por meio de livros de

Instrumento de medicao A . .
ocorréncia ou e-mail corporativo.

Forma de acompanhamento Pelo Fiscal do contrato.

Periodicidade Mensal

Mecanismo de Calculo Numero de solicitagdes sem atendimento nao justificado.
Inicio de Vigeéncia Data da assinatura do contrato.

Zero ocorréncia = 15 pontos
. . Até 5 ocorréncias = 10 pontos
Faixas de ajuste no pagamento , .
Até 10 ocorréncias = 5 pontos
Acima de 10 ocorréncias = 0 ponto

Sancoes Ver faixas de ajuste de pagamento item

Observacgoes

16.6.Faixas para o ajuste de pagamento

16.6.1. As pontuagdes aplicadas devem ser totalizadas para o més de referéncia, conforme métodos apresentados
nas tabelas de indicadores acima.

16.6.2. A soma das pontuagdes obtidas para cada indicador resultara em uma pontuagdo final no intervalo de 0 a
100 pontos, conforme féormula a seguir:

16.6.2.1.  Pontuacdo total do contrato = Pontos (Indicador n° 1) + Pontos (Indicador n° 2) + Pontos (Indicador n° 3) +
Pontos (Indicador n° 4) + Pontos (Indicador n° 5) + Pontos (Indicador n° 6).
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16.6.3. Os pagamentos a serem realizados no contrato, relativos a cada més de referéncia, devem ser ajustados
pela pontuacao total do contrato, conforme tabela e formula a seguir:

Faixas de pontuacio de ajuste Pagamento devido Fator de ajuste a ser aplicado ao contrato

De 80 a 100 pontos 100% do valor previsto 1

De 70 a 79 pontos 97% do valor previsto 0,97

De 60 a 69 pontos 95% do valor previsto 0,95

De 50 a 59 pontos 93% do valor previsto 0,93

De 40 a 49 pontos 90% do valor previsto 09

Abaixo de 40 pontos 90% do valor previsto mais multa 0,90 + avaliar necessidade de aplicagdo de multa contratual

16.6.4. Valor devido apo6s ajuste = {(Valor mensal previsto) X (Fator de ajuste a ser aplicado ao contrato)}.
16.6.5. A avaliagdo ABAIXO de 40 pontos por até trés vezes, no periodo de 06 meses, ensejara a rescisao do
contrato.

16.7. Do processo de pagamento:

16.7.1. Os pagamentos dos servicos e fornecimentos serdo efetuados em reais, com base nas medi¢des mensais, dos
servicos efetivamente executados, que serdo apresentados na forma de Relatorio Gerencial, obedecendo os pregos
unitarios apresentados pela contratada em sua proposta, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente
atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de medicdo referente ao més
de competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

16.7.2. A Codevasf somente pagara a Contratada pelos servigos efetivamente executados, com base nos pregos
unitarios integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e reequilibrio econdmico-
financeiro e atualizacgdo financeira.

16.7.3. Somente serdo pagos os materiais € equipamentos instalados, assentados e utilizados, mediante atesto pelo
fiscal do contrato.

16.7.4. Nos precos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e indiretos para a
execucdo dos servigos, de acordo com as condigdes previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica
remuneragao possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

16.7.5. A Contratada ndo podera pagar salarios inferiores aos indicados na Proposta.

16.7.6. A Contratada devera apresentar, junto com a fatura mensal, comprovante dos saldrios pagos e comprovantes
do pagamento dos encargos sociais e trabalhistas (FGTS) e do ISS do més anterior.

16.7.7. Considera-se que a aplicacdo da forma de pagamento definida nestes Termos de Referéncia remunera
inteiramente a Contratada pela execu¢do dos servicos, incluindo:

a) Custo de mao-de-obra, salarios, acordos, dissidios coletivos, equipamentos, veiculos, material de consumo,
etc.;

b) Custos devidos a titulos de encargos sociais, obrigagdes trabalhistas, previdencidrias, securitarias, rescisao de
contrato de pessoal, etc., conforme a legislacdo brasileira;

c¢) Remuneragdo de escritorio e despesas fiscais; e

d) Moradia, alimentacdo e transporte.

17. PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

17.1. O prazo de execucdo dos Servicos objeto deste Termo de Referéncia ¢ de 06 (seis) meses, contados da data
registrada na Ordem de Servi¢o emitida pela CODEVASF, com eficacia legal a partir da publicagdo do extrato
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do contrato no Didrio Oficial da Unido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na CODEVASF,
devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo ser prorrogado mediante manifestacdo expressa das
partes, por iguais e sucessivos periodos com vistas & obtencdo de precos e condi¢des mais vantajosas para a
administracdo, limitada a 60 (sessenta) meses.

17.2. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera apreciado pela
CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 90 (noventa) dias antes do vencimento do
Contrato.

17.3. O documento de que trata o item anterior deverd estar protocolado na CODEVASF até a data limite
estabelecida para o pedido.

17.4. Eventual prorrogagao do prazo de execucdo do contrato somente sera autorizada mediante apresentacgdo, pela
CONTRATADA, de documentagdo comprobatoria de regularidade fiscal, tributdria, previdencidria e
trabalhista. 11.5. O prazo de vigéncia do contrato ¢ contado em dias, com eficdcia apds a publicagao do seu
extrato no Diario Oficial da Unido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente devendo-se excluir o
primeiro e incluir o ultimo.

18. REPACTUACAO E REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

18.1. Sera permitida a repactuagao do valor do contrato, visando a adequagao aos novos precos de mercado, desde
que observado o intervalo de 1 (um) ano, contado a partir da data de apresentacdo da proposta, mediante a
demonstragdo analitica dos componentes dos custos do contrato, devidamente justificada.

18.2. Para efeito de repactuacdo para os valores de remuneracdo dos profissionais das equipes que atuarem na
prestacdo dos servigos, considera-se:

18.2.1. A data de apresentacdo da proposta financeira;

18.2.2. A data do acordo, convengdo, dissidio coletivo ou equivalente, que estipular o salario vigente a €poca da
apresentacdo da proposta.

18.3. A licitante deverd apresentar na sua proposta copia do acordo, convencao, dissidio coletivo ou equivalente,
quando a data se referir a alguns desses eventos.

18.4. Em caso de omissdo da licitante na indicagdo da data desse evento, marco inicial para contagem do prazo de
repactuacdo, prevalecera a data de apresentacdo da proposta.

18.5. E vedada a repactuagio dos precos mediante indexagdo de precos por indices gerais ou setoriais, ou que
reflitam a variagdo dos custos, consoante o disposto no art. 4° do Decreto n® 2.271/97.

18.6. A repactuacao sera precedida da demonstragdo analitica da variac@o dos precos, de acordo com a Planilha de
Custos e Formacdo de Pregos da proposta financeira.

18.7. As demais despesas: instalagdo, mobilizacdo, desmobilizacdo, servigos especializados, veiculos, ferramentas,
equipamentos; materiais de consumo e pegas de reposi¢do, constantes nos Anexos IV e XIV, serdo reajustadas
apos o periodo de 01 (um) ano, aplicando-se indices extraidos de tabelas da Fundagdo Getulio Vargas,
conforme abaixo descrito:

R = vz, CEL=CCO o BCi—BCo
=X |NeXr e * " BcCo

Onde:
R: valor do reajustamento
V: valor a ser reajustado
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N2: percentual de ponderacdo de Equipamentos + Seguranca, Manuten¢do, Material De Consumo — Almoxarifados,
Aquisi¢ao de Pecas Sobressalentes e Veiculos Automotores, frente a totalidade dos servicos a executar.

N3: percentual de ponderacdo Servigos e Fornecimento Reembolsaveis, Ferramentas, Canteiros, Mobiliario e
Equipamentos de Escritorio, Mobiliza¢do e Desmobilizacdo, Frentes Moveis de Limpeza e Conservacdo, Viagens e
Diarias, Instrumentos, Servigos Adicionais e Servi¢os Especializados.

CCi: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Industria de Transforma¢do — Maquinas e
Equipamentos 1006825, , cod. 1420877, correspondente ao més de aniversario da proposta

CCo: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Industria de transformagdo — Madaquinas e
Equipamentos 1006825, cdd. AO 1420877, correspondente a data de apresentacdo da proposta.

BCi: Indice de reajustamento para ferramentas, instrumentos e equipamentos de oficina; pegas de reposi¢io e
materiais:

Referéncia: Codigo AO 1420855 IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Transformacdo, Maquinas, Aparelhos
e Materiais Elétricos 1006827, correspondente ao més de aniversario da proposta.

BCo: Indice de reajustamento para ferramentas, instrumentos e equipa entos de oficina; pecas de reposigdo e
materiais:

Referéncia: Codigo AO 1420855 IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Transformacao -Maquinas, Aparelhos
e Materiais Elétricos 1006827, correspondente a data de apresentacdo da proposta.
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18.8. Caso haja mudan¢a de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na data base
original utilizando-se a seguinte formula:

IMéSZ % [Mésl
IMéSZ _ 'DB2 DB1

DB1 — 100
Sendo:

- IDési2 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- INgS? = Indice do més de reajuste com a nova data base.
- IMES! = Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

18.9. Os valores a serem considerados, referentes aos fatores N2 e N3, sdo apresentados abaixo:

N2 N3
75 25

19. OBRIGACOES DA CODEVASF
19.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento fiel e integral do Contrato a ser celebrado.
19.2. Solicitar a execucdo do objeto a CONTRATADA através da emissdo de Ordem de Servigo.

19.3. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de correspondéncias
protocoladas.

19.4. Fiscalizar e acompanhar a execucdo do objeto do contrato.

19.5. Expedir por escrito, as determinagdes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA, determinando as
providéncias necessarias a corre¢do das falhas observadas.

19.6. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade decorrente da execucdo do objeto contratual.

19.7. Rejeitar todo e qualquer servi¢o que ndo esteja em plena conformidade com o estabelecido no TR e nos
respectivos Anexos, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo para sua retificacdo.

19.8. Emitir parecer para liberacdo das faturas e receber os servi¢os contratados.
19.9. Efetuar o pagamento no prazo estipulado no contrato a ser celebrado.
19.10. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.
20. OBRIGACOES DA CONTRATADA
20.1. A CONTRATADA ¢ responsavel, desde o inicio dos Servigos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas administrativas dos escritorios, como, por exemplo, e sem se limitar a elas,

referentes a telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados. Sera obrigatdria
a apresentacdo e entrega mensal a CODEVASEF para controle, dos comprovantes dos pagamentos efetuados.
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20.2. Responsabiliza-se a CONTRATADA por quaisquer 6nus decorrentes de danos a que vier causar a
CODEVASEF e a terceiros, em decorréncia da execucao dos servigos objeto desta licitagdo.

20.3. A CONTRATADA sera responsavel por todos os onus e obrigagdes concernentes a legislacdo
tributaria, trabalhista, securitdria e previdencidria, os quais correrdao por sua exclusiva conta.

20.4. A CONTRATADA sera responsavel pelo pagamento de todos os tributos ou encargos legais devidos
em decorréncia do contrato.

20.5. A CONTRATADA devera apresentar a CODEVASF antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos: — Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART's referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77. — Planejamento de instalacdo e mobilizacdo das
equipes; — Planejamento de a¢des de operacdo e manuten¢ao, acompanhado do cronograma fisico-financeiro
conforme especifica¢des técnicas que integram este TR.

20.6. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e Coordenador dos
trabalhos, nos escritorios da Contratante onde se desenvolvem os trabalhos, ou excepcionalmente na sua Sede,
em Brasilia — DF.

20.7. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até, e
no local dos servicos.

20.8. Inspecionar, durante o horario de operacdo, através dos inspetores de canal, toda infraestrutura de
aducdo e distribuicdo de agua: adutoras, redes hidraulicas e reservatorios.

20.9. A contratagdo de mao-de-obra sera de responsabilidade da CONTRATADA, atendidas as
qualificagdes minimas exigidas pela CODEVASF, conforme o Anexo I (Especificagdes Técnicas) deste TR,
sem qualquer vincula¢do empregaticia com a CODEVASF, bem como prover todo o material necesséario a
execuc¢ao dos servigos objeto do contrato.

20.10. A CONTRATADA devera executar os servicos prescritos no Anexo I do TR (Especificagoes
Técnicas) na forma especificada nos itens 7.1 e 7.2 e respectivos subitens.

20.11. A CONTRATADA devera indicar formalmente e manter um Preposto, aceito pela CODEVASF, no
local do servigo, para representa-la na execucdo do objeto contratado, gerindo em seu nome e por sua conta
todos os atos administrativos necessarios a presta¢ao dos servigos.

20.12. No momento da desmobilizag@o, para liberagdo da Gltima fatura, faz-se necesséria a apresentacao da
certiddo de quitagdo de débitos, referente a todos os tributos e os servicos publicos e privados contratados para
atender aos servicos, quer em instalagdes localizadas em imovel integrante do Eixo sob sua responsabilidade,
quer localizados em outras dreas mobilizados exclusivamente em razdo do contrato, como exemplo, as
despesas com telefone taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

20.13. A CONTRATADA devera utilizar pessoal experiente, bem como equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa prestagdo dos servigos, devendo excluir eventual empregado que ndo
atenda as condigdes de capacitacdo, habilitagdo ou cujo comportamento ndo seja condizente com o ambiente
de trabalho, sempre que a CODEVASEF assim o solicitar.

20.14. Promover a substitui¢do dos profissionais de nivel médio e superior, integrantes da equipe técnica,
somente quando caracterizada a superveniéncia das situa¢des de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia
autorizacdo da CODEVASF.

20.15. Entregar a FISCALIZACAO, antes da desmobilizacio, mediante documentacio dos registros do
controle de estoque e Termo de Repasse a ser formalizado com a CONTRATANTE, todas as pecas de
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20.16. Remunerar os profissionais das equipes envolvidas nos trabalhos por meio de salarios que estejam em

20.17. A responsabilidade de manutencdo e custos dos canteiros serdo de responsabilidade da
CONTRATADA.
20.18. Durante a execugdo dos servigos, cabera a empresa CONTRATADA as seguintes medidas:
a) Instalar e manter 1 (uma) placa de identificacdo do escopo contratado, obedecendo ao padrao de placa de obra
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reposicdo, ferramentas e materiais de consumo remanescentes que estiverem na posse das equipes de
prestacdo dos servigos ou armazenados nos almoxarifados.

conformidade com os pregos ofertados na proposta financeira.

do Governo Federal, encontrado no Manual de preparacao de placas de obras, obtido no enderego eletronico:
http://www.secom.gov.br/orientacoesgerais/publicidade/manual-de-uso-da-marca-do-governo-federal-
obras.pdf

No local apropriado da placa em conformidade com o manual acima referido devera estar inserido a
logomarca da CODEVASF;

Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a seguranga nas
instalacdes fisicas (escritorios, oficinas e instalagdes operacionais);

Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por quaisquer danos
causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, assim como a Contratante em razdo da prestacdo dos
Servicos;

Fazer com que os integrantes da equipe de mdo de obra operacional exercam as suas atividades, devidamente
uniformizados, em padrdo unico (farda) e fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as
atividades desenvolvidas, em observancia a legislagao pertinente.

A CONTRATADA sera responsavel perante CODEVASF pela qualidade do total dos servigos, no que diz
respeito a observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

A CONTRATADA considera que a sua participacdo nestes trabalhos implica a verificacdo e o
dimensionamento das dificuldades técnicas inerentes a execucdo dos servigos, inclusive através de
informagoes adicionais as fornecidas pela CODEVASF em decorréncia deste TR, de modo plenamente
suficiente para assumir o compromisso de executa-los conforme o contrato que vier a ser assinado;

A CONTRATADA considera que conhece plenamente o presente TR e que o aceita totalmente, ressalvando
as excegOes que tenha formulado explicitamente na sua proposta, com as quais a CODEVASF tenha
concordado previamente, por escrito;

A CONTRATADA sera responsabilizada por todos e quaisquer danos e avarias causados por ela, por seus
funciondrios e/ou por terceiros que esta venha a subcontratar para atividades especificas e sazonais. A
reparacdo dos danos e avarias causados devera ser de imediato, sob pena de ndo liberacdo de pagamentos.

A CONTRATADA sera responsabilizada por quaisquer acidentes de trabalho, do seu quadro funcional,
durante a execucao do CONTRATO;

A CONTRATADA ¢ obrigada a cumprir as Leis Sociais e Trabalhistas e a pagar os impostos municipais,
estaduais e federais, necessarios, que venham a incidir sobre a execu¢do dos Servicos do TR e seus anexos;

O contrato sera rescindido unilateralmente de pleno direito pela CODEVASF, com a consequente perda da
caucdo e da idoneidade da CONTRATADA, nos termos da legislacdo vigente.

A CONTRATADA ¢ responsavel, desde o inicio dos servicos até o encerramento do contrato, pelo pagamento
integral das despesas dos canteiros referentes a agua, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros
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tributos que venham a ser cobrados. Sera obrigatoria a apresentacdo e entrega mensal a CODEVASF para
controle, dos comprovantes dos pagamentos efetuados.

n) Na execucdo dos servicos objeto da presente licitagdo a CONTRATADA devera atender as seguintes normas e
praticas complementares:

* Projetos, Normas Complementares e Especifica¢cdes Técnicas;

= Codigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de concessiondrias de
servigos publicos, e as normas técnicas da CODEVASF;
* Instrugdes e resolucdes dos 6rgaos do sistema CREA-CONFEA;

* Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, e principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos de
qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca, confiabilidade, durabilidade, etc. dos materiais e pegas empregadas no
processo de manuten¢do das instalagdes, de forma a garantir a vida 1til prevista para cada equipamento.

20.19. A CONTRATADA devera observar e atender o ART. 4° do Capitulo II — das obras publicas
sustentaveis e 0 ART. 5° e 6° do Capitulo III — dos bens e servicos, da instru¢ao normativa SLTI/MP n° 01, de
19 de janeiro de 2010, que dispde sobre critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens,
contratacdo de servigos ou obras pela administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e da
outras providéncias.

CONTA — DEPOSITO VINCULADA

20.20. Para atendimento ao disposto no art. 18 da IN SEGES/MP N. 5/2017, as regras acerca da Conta-
Deposito Vinculada a que se refere o Anexo XII da IN SEGES/MP n. 5/2017 sdo as estabelecidas neste Termo
de Referéncia.

20.21. A futura CONTRATADA deve autorizar a Administragio CONTRATANTE, no momento da
assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos saldrios e demais verbas
trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribui¢des previdenciarias e do FGTS, quando
ndo demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigagdes, at¢é o momento da regularizagio,
sem prejuizo das san¢des cabiveis.

20.22. Quando nao for possivel a realiza¢do desses pagamentos pela propria Administragdo (ex.: por falta da
documentacdo pertinente, tais como folha de pagamento, rescisdes dos contratos e guias de recolhimento), os
valores retidos cautelarmente serdo depositados junto a Justica do Trabalho, com o objetivo de serem
utilizados exclusivamente no pagamento de saldrios e das demais verbas trabalhistas, bem como das
contribui¢des sociais e FGTS decorrentes.

20.23. A CONTRATADA autorizara o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13° salario
e rescisdo contratual dos trabalhadores da CONTRATADA, bem como de suas repercussdes trabalhistas,
fundiarias e previdencidrias, que serdo depositados pela contratante em conta-deposito vinculada especifica,
em nome do prestador dos servicos, bloqueada para movimentacdo, conforme disposto no anexo XII da
Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 2017, os quais somente serdo liberados para o pagamento direto
dessas verbas aos trabalhadores, nas condi¢des estabelecidas no item 1.5 do anexo VII-B da referida norma.

20.24. O montante dos depositos da conta vinculada, conforme item 2 do Anexo XII da IN SEGES/MP n.
5/2017 sera igual ao somatorio dos valores das provisdes a seguir discriminadas, incidentes sobre a
remuneragdo, cuja movimenta¢ao dependera de autorizacdo do d6rgdo ou entidade promotora da licitagdo e
sera feita exclusivamente para o pagamento das respectivas obrigagdes:

a) 13°(décimo terceiro) salario;

b) Férias e um terco constitucional de férias;
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¢) Multa sobre o FGTS e contribuicdo social para as rescisdes sem justa causa;
d) Encargos sobre férias e 13° (décimo terceiro) salario.

e) Os percentuais de provisionamento e a forma de calculo serdo aqueles indicados no Anexo XII da IN
SEGES/MP n. 5/2017.

20.25. O saldo da conta-depdsito sera remunerado pelo indice de corre¢do da poupanca pro rata die,
conforme definido em Termo de Cooperagdo Técnica firmado entre o promotor desta licitacdo e institui¢do
financeira. Eventual alteracdo da forma de corre¢do implicara a revisdo do Termo de Cooperagdo Técnica.

20.26. Os valores referentes as provisdes mencionadas neste edital que sejam retidos por meio da conta-
deposito, deixardo de compor o valor mensal a ser pago diretamente a empresa que vier a prestar 0s Servigos.

20.27. Em caso de cobranga de tarifa ou encargos bancarios para operacionaliza¢ao da conta-depdsito, os
recursos atinentes a essas despesas serdo debitados dos valores depositados.

20.28. A empresa CONTRATADA podera solicitar a autorizagao do orgao ou entidade contratante para
utilizar os valores da conta-deposito para o pagamento dos encargos trabalhistas previstos nos subitens acima
ou de eventuais indenizagdes trabalhistas aos empregados, decorrentes de situagdes ocorridas durante a
vigéncia do contrato.

20.29. Na situa¢do do subitem acima, a empresa devera apresentar os documentos comprobatorios da
ocorréncia das obrigagdes trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento. Somente apds a confirmacdo
da ocorréncia da situag¢do pela Administracdo, sera expedida a autorizagdo para a movimentacdo dos recursos
creditados na conta-depdsito vinculada, que sera encaminhada a Instituicdo Financeira no prazo maximo de 5
(cinco) dias tteis, a contar da data da apresentacdo dos documentos comprobatorios pela empresa.

20.30. A autorizag¢do de movimentagdo devera especificar que se destina exclusivamente para o pagamento
dos encargos trabalhistas ou de eventual indenizagao trabalhista aos trabalhadores favorecidos.

20.31. A empresa devera apresentar ao 6rgao ou entidade contratante, no prazo maximo de 3 (trés) dias
uteis, contados da movimentagdo, o comprovante das transferéncias bancarias realizadas para a quitacdo das
obrigagdes trabalhistas.

20.32. O saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depdsito sera liberado a respectiva titular no
momento do encerramento do contrato, na presenca do sindicato da categoria correspondente aos servigos
contratados, quando couber, e apds a comprovacdo da quitacdo de todos os encargos trabalhistas e
previdenciarios relativos ao servigo contratado, conforme item 15 da IN SEGES/MP n. 5/2017.

21. ALTERACAO SUBJETIVA
21.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitacdo original;
sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; ndao haja prejuizo a execucao do objeto pactuado
e haja a anuéncia expressa da Administra¢ao a continuidade do contrato.
22. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO
22.1. A fiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete verificar se a
CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram e
competéncias definidas no Manual de Contrato.
22.2. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASEF o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar e

participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execugdo dos servigos prestados
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pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos
julgados necessarios a execucao dos servicos.

22.3. Acompanhar a execucgdo dos servi¢os objeto do contrato, “in loco”, como representante da CODEVASEF, de
forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que ndo haja subcontratacdo de servigos
vedados no instrumento assinado pelas partes.

22.4. Esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante da CONTRATADA ou,
quando ndo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

22.5. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instala¢des, equipamentos e recursos humanos previstos para
a execugao dos servicos.

22.6. Acompanhar a elaborag@o do “as built” (como construido) ao longo da execugdo dos servigos.

22.7. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo CONTRATADA pela CODEVASF, quando houver,
exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de técnicos no local
da prestagdo dos servicos, emissdo de relatorios, boletins ou outros documentos que se fagam necessarios ao
fiel cumprimento do objeto.

22.8. Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes
informag¢des: nome completo, cargo ou funcéo, valor do salario, mimero do RG e do CPF.

22.9. Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante sobre o
andamento dos servigos, por meio do Relatdrio de Acompanhamento Fisico da obra — RAF.

22.10. Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

22.11. Determinar a reparacdo, corre¢ao, remoc¢ao, reconstrugao ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

22.12. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisicol#financeiro pactuado,
encaminhando ao Supervisor de Fiscaliza¢do, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante,
eventuais pedidos de modificagdes, substituicdes de materiais e equipamentos, solicitados pela
CONTRATADA.

22.13. Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execu¢do do contrato e informar ao
Supervisor de Fiscaliza¢do, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica demandante, ocorréncias que
possam gerar dificuldades a conclusdo da obra ou em relagao a terceiros, cientificando-a da possibilidade de
nao conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

22.14. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

22.15. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagao.

22.16. Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos executados e os
consequentes boletins de medicao.

22.17. Encaminhar a CONTRATADA copia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario, copia da
legislacdo de dispensa do referido documento.

22.18. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.
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22.19. Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e reequilibrio econdémico
financeiro.

22.20. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, no caso de solicitagdo de prorrogacdo do prazo de vigéncia contratual.

22.21. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogagdo de prazos, de interrup¢des na
execucdo do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no projeto ou alteragdes relativas a
qualidade, a seguranga e outras, de modo a subsidiar a decisao final pela autoridade competente.

22.22. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término
da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia contratual em favor da
CONTRATADA.

22.23. Receber as etapas de obra, servi¢os ou fornecimentos mediante medicdes precisas e de acordo com as
regras contratuais.

22.24. Informar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de
atuacdo, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

22.25. Receber provisoriamente as aquisi¢cdes, obras ou servicos sob sua responsabilidade, mediante recibo
ou Termo Circunstanciado, enquanto ndo for designada comissdo de recebimento ou outro empregado, para o
recebimento definitivo.

22.26. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucdo de planos ou programas ambientais, quando
houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca ambiental, também quando houver, tomando
providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

22.27. Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com as
orientagdes técnicas, indicagdes de seguranga e uso de Equipamentos de Prote¢ao Individual — EPI’s.

22.28. Acompanhar a execu¢do da obra, verificando a correta utilizagdo quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutengado da qualidade adequada.

22.29. Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatério
com os documentos necessarios, € em caso de multa, a indicagao do seu valor.

22.30. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo nao eximird a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execugdo do objeto deste contrato.

22.31. A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de
habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou
certiddes comprobatorias.

23. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS
23.1. Concluidos os servicos, a CONTRATADA solicitara @ CODEVASF, através da fiscalizacdo, o seu

recebimento provisorio que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da solicitagio formal da
CONTRATADA.

38

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC



e-DOC 36EE730F
Proc 59500.001231/2022-66-e

=Y Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura - AD

23.2. A fiscalizagdo fara a vistoria e estando os servicos de acordo com as especificacdes, efetivamente ndo tendo
nenhuma observac¢do a fazer, sera lavrado o Termo de Encerramento Fisico do Contrato, com a liberacdo da
caucao.

23.3. Na hipotese de corregdes, a CONTRATADA tera um prazo de 30 (trinta) dias para regularizagdo das mesmas.
S6 apos a realizagdo destas corregdes, e estando a Fiscalizagdo de acordo, serd lavrado o Termo de
Encerramento Fisico do Contrato, que permitira a liberacdo da caucdo contratual, sendo que este devera ser
assinado por representantes da CODEVASF, juntamente com representante autorizado pela CONTRATADA.

23.4. A ultima fatura de servicos somente serd encaminhada para pagamento apds emissio do Termo de
Encerramento Fisico do Contrato, que devera ser anexado ao processo de liberagdo e pagamento.

23.5. O Termo de Encerramento Fisico do contrato estd condicionado a emissdo de Laudo Técnico pela
CODEVASEF sobre todos os servigos executados.

23.6. O recebimento definitivo dos servicos, apds a sua execugao e conclusdo, obedecera ao disposto na legislacao
vigente.

24. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

24.1. Promover medidas de protecdo para a redugdo ou neutralizagado dos riscos ocupacionais aos seus empregados,
bem como de fornecer, obrigatoriamente, os Equipamentos de Protec¢do Individual (EPIs), conforme Norma
Regulamentadora n° 06 do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE, necessarios, tais como: oculos, luvas,
mascaras, calcados apropriados etc., fiscalizando e exigindo que seus empregados cumpram as normas e
procedimentos destinados a preservacao de sua integridade fisica, em cumprimento ao Decreto-Lei n° 5.452,
de 1° de maio de 1943.0 Contratado devera realizar treinamentos com os empregados quanto a forma
adequada de utilizacido dos equipamentos de acordo com as fungdes exercidas.

24.2. A CONTRATADA devera atender a legislagdo pertinente a protecdo da integridade fisica e da satde dos
trabalhadores durante a realizagdo dos servigos, conforme dispde a Lei n° 6.514 de 22/12/1977, Portaria n°
3.214, de 08/06/1978, do ISO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho — NRs,
pertinentes a natureza dos servicos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PGR e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR 7, 9 e 18;
25. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

25.1. Na execucdo do presente instrumento sera exigido da CONTRATADA o pleno atendimento dos artigos da
instrugdo normativa SLTI/MP n° 01/2010.

25.2. Nos termos da legislagdo vigente, as especificagdes e demais exigéncias do projeto basico ou executivo, para
contratacdo de obras e servigos de engenharia, devem ser elaboradas visando a economia da manutengdo e
operacionalizagdo das instalagdes, a redu¢do do consumo de energia e agua, bem como a utilizacdo de
tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, tais como:

a) Uso de equipamentos de climatizagdo mecanica, ou de novas tecnologias de resfriamento do ar, que utilizem
energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensavel;

b) Automacdo da iluminagdo do prédio, projeto de iluminagdo, interruptores, iluminagdo ambiental, iluminagado
tarefa, uso de sensores de presenca;

c) Uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de luminarias
eficientes;
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d) Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;
e) Sistema de medicdo individualizado de consumo de agua e energia;
f) Sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;

g) Aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que possibilitem a captacao,
transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

h) Utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam a necessidade de
manutengao; e

1) Comprovagdo da origem da madeira a ser utilizada na execucdo do servigo.

§ 1° Deve ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local
para execugdo, conservacao e operagao das obras publicas.

§ 2° O Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construgdo Civil - PGRCC, nas condi¢des determinadas pelo
Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA, através da Resolucdo n® 307, de 5 de julho de 2002,
devera ser estruturado em conformidade com o modelo especificado pelos 6rgaos competentes.

§ 3° Os instrumentos convocatorios e contratos de obras e servicos de engenharia deverdo exigir o uso
obrigatorio de agregados reciclados nas obras CONTRATADAs, sempre que existir a oferta de agregados
reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, bem como o fiel
cumprimento do PGRCC, sob pena de multa, estabelecendo, para efeitos de fiscalizagdo, que todos os
residuos removidos deverdo estar acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n.° 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 e 15.116, de 2004, disponibilizando campo especifico na planilha de composicdo dos custos.

§ 4° No projeto basico ou executivo para contratagdo de obras e servigos de engenharia, devem ser observadas
as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO e as
normas ISO n° 14.000 da Organizacdo Internacional para a Padronizacdo (International Organization for
Standardization).

§ 5° Quando a contratag@o envolver a utilizacdo de bens e a empresa for detentora da norma ISO 14000, o
instrumento convocatorio, além de estabelecer diretrizes sobre a area de gestdao ambiental dentro de empresas
de bens, devera exigir a comprovagao de que o licitante adota praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

Art. 5° Os orgdos e entidades da Administra¢ao Publica Federal direta, autdrquica e fundacional, quando da
aquisi¢ao de bens, poderdo exigir os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico, biodegradavel, conforme
ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto Nacional de
Metrologia, Normaliza¢do e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor
impacto ambiental em relacdo aos seus similares;

¢) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor
volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima prote¢ao durante o transporte
e 0 armazenamento; e

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da e) Recomendada na diretiva

RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercirio (Hg), chumbo (Pb), cromo
hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).
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§ 1° A comprovacdo do disposto neste artigo podera ser feita mediante apresentacdo de certificacdo emitida
por instituicdo publica oficial ou institui¢do credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o
bem fornecido cumpre com as exigéncias do edital.

§ 2° O edital poderd estabelecer que, selecionada a proposta, antes da assinatura do contrato, em caso de
inexisténcia de certificacdo que ateste a adequagao, o 6rgdo ou entidade contratante podera realizar diligéncias
para verificar a adequagdo do produto as exigéncias do ato convocatorio, correndo as despesas por conta da
licitante selecionada.

O edital ainda deve prever que, caso ndo se confirme a adequagdo do produto, a proposta selecionada sera
desclassificada.

Art. 6°, no que se refere a adocdo das seguintes praticas de sustentabilidade na execugdo dos servigos
contratados:

a) A utilizacdo de produtos de limpeza e conservagao de superficies e objetos inanimados que obedecam as
classificacdes e especificagdes determinadas pela ANVISA;

b) A adogdo de medidas para evitar o desperdicio de agua tratada, conforme instituido no Decreto n°® 48.138,
de 8 de outubro de 2003;

c) A Observancia da Resolucio CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de
limpeza que gerem ruido no seu funcionamento;

d) O fornecimento aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a execugao
de servigos;

e) A realizacdo de programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros meses de
execuc¢ao contratual, para redugdo de consumo de energia elétrica, de consumo de agua e reducdo de produgao
de residuos solidos, observadas as normas ambientais vigentes;

f) A realizacdo da separagdo dos residuos reciclaveis descartados pelos orgios e entidades da Administragado
Publica Federal direta, autarquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua destinagdo as associacdes e
cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, que sera procedida pela coleta seletiva do papel para
reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE n° 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto n° 5.940,
de 25 de outubro de 2006;

g) O respeito as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas sobre
residuos solidos;

h) A previsdo da destinagdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis.
26. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
26.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:
26.1.1. Nao execute total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratacdo;
26.1.2. Ensejar o retardamento da execugao do objeto;
26.1.3. Falhar ou fraudar na execucdo do contrato;
26.1.4. Comportar-se de modo inidoneo; ou

26.1.5. Cometer fraude fiscal.
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26.2. Comete falta grave, podendo ensejar a rescisdo unilateral da avenca, sem prejuizo da aplicacdo de sancdo
pecuniaria e do impedimento para licitar e contratar com a Unido, nos termos do art. 7° da Lei 10.520, de
2002, aquele que:

26.2.1. Nao promover o recolhimento das contribui¢des relativas ao FGTS e a Previdéncia Social exigiveis até o
momento da apresentacdo da fatura;

26.2.2. Deixar de realizar pagamento do salario, do vale-transporte e do auxilio alimentagdo no dia fixado.

26.3. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a CONTRATADA as
seguintes sangdes:

26.3.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obriga¢des contratuais consideradas
faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

26.3.2. Multa de:

a) 0,080% (oitenta milésimos por cento) por dia de atraso na apresenta¢ao da garantia sobre o valor do contrato (seja
para refor¢o ou por ocasido de prorrogac¢ao), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte
e cinco) dias autorizara a Administragio CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato.

b) 0,009% (nove milésimos por cento) até 0,018% (dezoito milésimos por cento) por dia sobre o valor contratado em
caso de atraso na execucdo dos servicos, ou descumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nas
tabelas 1 e 2 abaixo, apos reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgio fiscalizador, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Apos o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execu¢do com atraso, podera ocorrer
a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecucao total da obrigag¢do assumida, sem prejuizo
da rescisdo unilateral da avenca;

c) 0,018% (dezoito milésimo por cento) até¢ 0,450% (quatrocentos e cinquenta milésimos por cento) sobre o valor
contratado, em caso de atraso na execu¢do do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecucdo parcial da obrigacdo assumida;

d) 1% (um por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de inexecuc¢do total da obrigacdo
assumida;

e) 0,018% (dezoito milésimo por cento) a 0,288% (duzentos e oitenta e oito milésimos por cento) por dia sobre o valor
mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo:

TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,018% ao dia sobre o valor do contrato
2 0,036% ao dia sobre o valor do contrato
3 0,072% ao dia sobre o valor do contrato
4 0,144% ao dia sobre o valor do contrato
5 0,288% ao dia sobre o valor do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 feqnitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias 5
etais;
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos contratuais; 4
Retirar das dependéncias da Unidade quaisquer equipamentos ou materiais, previstos em
3 contrato, sem autorizagdo prévia do responsavel (sem prejuizo de eventuais consequéncias 4
juridicas, quando cabiveis);
- Descumprimento do objeto deste T.R. - Opera¢do, Manutenc¢do e Melhoria das Infraestruturas 4
5 Manter funcionario sem qualifica¢do para executar os servigos contratados; 3
6 Nio providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relagdo de 3
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obrigagoes da CONTRATADA.

7 Retirar funcionarios ou encarregados do servigo durante o expediente, sem a anuéncia prévia do 3
CONTRATANTE;

8 Recusar-se a executar servigos inclusos ao escopo determinados pela fiscalizagao; 2

9 Descumprir determinacdo formal ou instrugdo complementar do orgdo fiscalizador; 2

Para os itens a seguir, deixar de:

10 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal; 1

1 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 1
Servigo;

12 Indicar e manter durante a execucdo do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 1

26.4. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

26.5. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a
Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos.

26.6. Sancdao de impedimento de licitar e contratar com orgdos e entidades da Unido, com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

26.7. A Sancdo de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicavel em quaisquer das
hipodteses previstas como infragdo administrativa no subitem 14.1 deste Termo de Referéncia.

26.8. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Contratante pelos
prejuizos causados.

26.9. As sancdes de adverténcia, suspensdo de licitar e impedimento de contratar, de impedimento de licitar e
contratar ¢ a Declaragdo de inidoneidade, previstas nos subitens acima, poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com a san¢ido de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

26.10. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, III e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:

26.10.1. Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos; 14.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

26.10.2. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

26.11. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa 8 CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei
n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999.

26.12. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos,
ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na
Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

26.13. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 dias, a contar da
data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

26.14. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante,
a CODEVASF podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Codigo Civil.

26.15. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta

do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da
proporcionalidade.
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26.16. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administra¢do publica
nacional ou estrangeira, cOpias do processo administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da
empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo
sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo -
PAR.

26.17. A apuracdo e o julgamento das demais infra¢des administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo
seu rito normal na unidade administrativa.

26.18. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragao Publica Federal resultantes de
ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagao de agente publico.

26.19. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

26.20. A CONTRATADA tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, terda mais um prazo de 05
(cinco) dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagdo multa, para apresentar recurso a
Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso sera encaminhado a Assessoria
Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

26.21. Ap6s o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria Executiva
da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

26.22. Em caso de relevagao da multa, por decisdo de autoridade competente, a CODEVASF se reserva o
direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obriga¢des, nao
constituindo a releva¢do novagao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

26.23. Caso a Autoridade Superior mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

27. GARANTIA DE EXECUCAO

27.1. Como garantia para a completa execucdo das obrigacdes contratuais e da liquidagdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugdo" no montante de 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias uteis apos a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro

Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancaria, a critério da CONTRATADA.

27.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area de Desenvolvimento Integrado e
Infraestrutura-AD da CODEVASF.

27.3. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancdria ou seguro garantia devera estar em vigor € com cobertura
até 90 (noventa) dias apos o término do prazo de vigéncia do contrato.

27.4. Apos a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de Execugao”,
uma vez verificada a perfeita execugdo do objeto contratual.

27.5. A garantia em espécie devera ser depositada em institui¢do financeira oficial, credenciada pela CODEVASF,
em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da CODEVASF.

27.6. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de multas e de
rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

27.7. A ordem de servico ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.
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27.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado ou
prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou renovada, de forma a manter a
observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os novos valores e prazos
pactuados.

27.9. Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do disposto na
clausula de rescisdo contratual, hipotese em que a garantia revertera e sera apropriada pela CODEVASF.
27.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
b) Prejuizos diretos causados a Administracao decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao do contrato;
c) Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA;

d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela CONTRATADA,
quando couber.

28. MATRIZ DE RISCO

28.1. A matriz de risco esta apresentada no Anexo XV deste Termo de Referéncia com o objetivo de definir as
areas de exposicdo da execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante
para sua identificacdo, prevencao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o
dimensionamento das propostas pelas licitantes.

28.2. A CONTRATADA nio é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade na
Matriz de Risco ¢ da CODEVASEF.

28.3. A CONTRATADA ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a CONTRATADA.

28.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcri¢do no instrumento.

28.5. A CONTRATADA tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatorio, da natureza e
extensdo dos riscos por ela assumidos e garante ter levado tais riscos em consideragdo na formulagido de sua
proposta.

28.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se ocorrer, tem um
efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da combinagdo entre
probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse
conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um
determinado evento que gere impactos econdomicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execucao
do contrato.

28.7. Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as disposigdes da
matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

28.8. A CONTRATADA somente podera solicitar a recomposi¢ao do equilibrio econdmico-financeiro ou aditivo
de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

28.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em elementos
técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

28.10. A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, pois tais obrigagdes sdo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.
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29. CONDICOES GERAIS

29.1. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transigdes.

29.2. Todo o acervo de dados, assim com as estatisticas geradas de forma individual e coletiva e todo o material
produzido e compilado durante a execucdo do Contrato serdo de propriedade da Codevasf e deverdo ser
entregues em formato digital e, quando impraticavel desta forma, em meio impresso, sendo proibida a
reproducao ou divulgacdo, no todo ou em parte desse acervo, sem prévia autorizagdo da Codevasf.

29.3. Quaisquer davidas quanto aos procedimentos para execugao de determinado servigo deverado ser esclarecidas
junto a Fiscalizagdo da CODEVASF. O servi¢o que venha a ser condenado pela Fiscalizacao deverd ser
refeito pela CONTRATADA, sem quaisquer 6nus adicionais para a Contratante.

29.4. As Licitantes poderao receber notificacdes do Edital e seus anexos, passando tais notificagdes a integrar os
referidos documentos.

29.5. Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alteragdes que ocorrerem durante a execucdo
do contrato, especialmente nos casos de servigos extras.

29.6. A Minuta de Contrato regulamentara as condi¢cdes de pagamento, reajustamento, responsabilidade, multas, e
encerramento fisico e financeiro do Contrato.

29.7. A licitante vencedora sera responsavel por todos os 6nus e obriga¢des concernentes a legislagdo tributaria,
trabalhista, securitaria e previdenciaria, os quais correrao por sua exclusiva conta.

29.8. A CODEVASF podera revogar a licitagio quando nenhuma das ofertas satisfizer o objeto da mesma, ou
anula-la quando for evidente que tenha havido falta de competicdo e/ou quando caracterizado indicio de
colusdo.

29.9. A CODEVASF podera, ainda, revogar a licitagdo por razao de interesse publico decorrente de fato
superveniente, devidamente comprovado, pertinente, e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la
por ilegalidade de oficio ou por provocacdo de terceiros, mediante parecer isento e devidamente
fundamentado.

29.10. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de acompanhar, fiscalizar e participar, total ou
parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execucao dos servigos prestados pela CONTRATADA,
com livre acesso aos locais de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a
execucdo dos servigos.

29.11. Responsabiliza-se a licitante vencedora por quaisquer onus decorrentes de danos que ela vier a causar
a CODEVASEF e a terceiros, em decorréncia da execugao dos servigos objeto desta licitagdo.

30. ANEXOS
30.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, CD-ROM contendo:

I. ESPECIFICACOES TECNICAS (GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
II. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA CODEVASF PARA O PISF (GRAVADO EM ARQUIVO
SEPARADO)
III. PLANILHAS E ORCAMENTO DE REFERENCIA (GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
IV. CRONOGRAMA DE MOBILIZACAO DOS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS (GRAVADO
EM ARQUIVO SEPARADO)
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I

V. COMPOSICAO DAS EQUIPES POR CANTEIRO E VEICULOS AUTOMOTORES (GRAVADO EM
ARQUIVO SEPARADO)
VI. PLANOS E PROCEDIMENTOS DE OPERACAO (GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
VII. DOCUMENTACAO TECNICA DO PISF (GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
VIII. FUNCIONA’LIDADES DO SDSC (GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
PLANOS DE MANUTENCAO (GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
RELACAO DE EQUIPAMENTOS (GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
XI. FUNCIONALIDADES DOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES (GRAVADO EM ARQUIVO
SEPARADO)
XII. RELACAO DAS OBRAS CIVIS (GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
XIII. FICHA CURRICULAR PARA OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES (GRAVADO EM ARQUIVO
SEPARADO)
XIV. RECURSOS MATERIAIS (GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
XV. MATRIZ DE RISCO (GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
XVI. JUSTIFICATIVA
XVI. MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS
SERVICOS

M
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ANEXO XVI - JUSTIFICATIVAS

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da especificidade dos
servicos a serem executados, previstas no Termo de Referéncia e que aqui, apos relacionadas, passam a ser parte
integrante do mesmo.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao

Em 19/12/2006, entrou em vigéncia o Decreto N° 5.995, que instituiu o Sistema de Gestdo do Projeto de Integracdo do
Rio Sdo Francisco com as Bacias Hidrograficas do Nordeste Setentrional — SGIB. O art. 3° determina que o SGIB
congregue grupos de assessoramento e institui¢des federais e estaduais, com interferéncia na gestdo dos recursos
hidricos e no rol das institui¢des se encontra no inciso IV, a Operadora Federal.

O Decreto N° 8.207 de 13/03/2014 alterou o Decreto N° 5.995, de 19/12/2006, de modo que no art. 3°, inciso IV, ~foi
designada como Operadora Federal a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO
FRANCISCO E DO PARNAIBA.

No art. 12 do Decreto N° 8.207 restou atribuido a Operadora Federal o exercicio das fungdes necessarias a
operacionalizagdo e a manutencao do PISF.

O art. 20 do Decreto N° 8.207 determina que os servicos de aducdo de agua bruta do PISF aos Estados receptores serdo
remunerados com base em precos constantes do Plano de Gestdo Anual, e que ressarcirdo, no minimo, os custos
administrativos, operacionais e de manutencdo, inclusive impostos, taxas, seguros e encargos legais, referentes a
atividade da Operadora Federal.

Em 27/12/2017 foi publicada a Resolugdo N° 2.333, da Agéncia Nacional de Aguas
— ANA que dispde sobre as condigdes gerais de prestacdo do servigo de aducdo de dgua bruta no ambito do PISF pela
CODEVASF.

Esta Resolucdo impde a Operadora Federal um rol de obrigagdes que requer a atuagdo continua de equipes técnicas
para Planejamento, Controle e Execucdo das atividades de operacdo e manuten¢do em condicdes pouco flexiveis
quanto ao fornecimento da agua bruta, bem como quanto ao registro e gestao de dados, o que resulta em um menor
grau de liberdade do Operador para que possa garantir o acesso dos usuarios aos recursos hidricos.

Para que seja assegurada a sustentabilidade dos servi¢os de administragdo, opera¢do e manutengao das infraestruturas
hidricas, prestados pela Operadora Federal ¢ imperativo que esta possa contar com o0s recursos humanos e materiais
requeridos para tanto.

Cabe a Operadora Federal contar com a estrutura € com 0s recursos necessarios para dar inicio a execucdo das
atividades de administracdo, operacdo e manutencdo das infraestruturas integradas por centenas de quilometros de
canais, dezenas de reservatorios, bem como esta¢des de bombeamento de porte e complexidade que demandam
conhecimento técnico e habilidades especificas.

Destaca-se que as referidas atividades devem ser executadas em regime de tempo integral para a garantia da
disponibilidade, da funcionalidade e da seguranca de seus equipamentos e sistemas.

A operagao ou manutencdo inadequada (ou a sua auséncia) podem implicar diminui¢do da vida 1til dos equipamentos e
das obras, assim como na elevacdo do grau de risco a integridade das obras, equipamentos, instalagdes e pessoas.

Entre as areas de conhecimento da Engenharia inerentes as atividades de operacdo e manutencdo das estagdes de
bombeamento, estruturas de controle, destacam-se: eletromecanica, hidromecanica, construc¢do civil, seguranca de
barragens, protecdo elétrica, automacdo, telecomunicacdes, transformacdo de energia, transmissdo de energia e
equipamentos de sistemas de poténcia.
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Em face da necessidade de mdo de obra especializada e comum para a operagdo dossistemas e para a conservagao e
manutencdo das obras, instalacdes, equipamentos e sistemas, visando garantir a sua disponibilidade, seguranca e
integridade, justifica-se a contratacdo do objeto proposto neste TR.

Da adocio pelo uso do Pregio Eletronico:

Os servigos objeto deste instrumento sdo considerados comuns, pois seus padroes de desempenho e qualidade, para
efeito de julgamento das propostas, podem ser objetivamente definidos neste Termo de Referéncia e no Edital, por
meio de especificagdes usuais de mercado. Dessa forma, justifica-se o uso da modalidade Pregio Eletronico.

Da adocao do valor estimado piblico:

Conforme Acoérddo n° 1502/2018 — Plendrio TCU, nas licitagdes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o
orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital ¢
obrigatoria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art.
34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢do absoluta a revela¢do do or¢amento.

Do Critério de Julgamento:

O critério de julgamento adotado é de Menor preco, de acordo com o Art. 7° do Decreto n° 10.024/2019.

Da participacao de Consdrcios:

Considerando a multidisciplinaridade das atividades a serem desenvolvidas no ambito da contratacdo, admite-se a
participacdo de consorcios no certame licitatorio. Nesse TR, ndo ha limitacdo na quantidade de empresas na
composicdo do consércio, conforme entendimento do ACORDAO N° 718/2011 — TCU — Plenario, de que nio ha
previsdo legal de obrigatoriedade de estabelecimento de mimero minimo ou maximo de empresas participantes no
consorcio.

Da Subcontratacao:

Sera permitida a subcontratacdo dos servicos objeto deste Edital, uma vez que sdo previstos servigos de manutencio
em equipamentos de grande porte, ou de conhecimento de dominio restrito do fabricante, que por razdes técnicas
demandem a contratacdo de empresas especializadas, ou seus representantes, bem como servicos cuja mobilizacdo dos
recursos humanos e materiais em tempo permanente, ensejaria a inviabilidade economica devido a demanda pontual
por curto intervalo de tempo.

Da nao utilizacio da Contratacio Semi-integrada:

Nao sera utilizado o regime de execucdo “Contratacdo semi-integrada”, por se tratar de contratacdo de recursos
necessarios a operagdo e manutencdo das infraestruturas do Eixo Leste do PISF com servicos definidos e remunerados
em fun¢do do que ¢ efetivamente executado. Portanto, o regime de execuc¢do adotado sera o de “Empreitada por Preco
Unitério”.

Do Regime de execucao:

Sera adotado o regime de execucdo de Empreitado por Prego Unitario, ou seja, por prego certo de unidades
determinadas. O pagamento sera por medi¢des das unidades efetivamente executadas. Este regime de execugdo é o
mais apropriado para o objeto da licitacdo, pois sera pago somente os servigos efetivamente executados, mediante
medi¢des mensais, dos precos unitarios propostos pela contratada.

Da participacao de Sociedade Cooperativas:

Nao sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Cooperativas uma vez que as
especificidades do objeto e da prestacdo de servico exige uma gestdo operacional centralizada e ndo concede
autonomia dos cooperados, conforme exigido pela IN MPOG 05/2017.
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ANEXO XVII: MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS
SERVICOS

MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante legal (ou
responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que conhece o local onde serdo executadas
os servigos e fornecimentos, se inteirou dos dados indispensaveis a apresentacdo da proposta, € que 0s precos a serem
propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execucdo dos servigos, tendo obtido
todas as informacdes necessarias para a elaboragao da proposta e execugao do contrato.

Cidade, )

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcao:
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