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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO

Estabelecimento de normas, critérios e condigcdes necessarias a realizacdo de licitagdo
para execucdo dos servicos de dimensionamento, locacdo e construcdo de terracos e
bacias de captacdo de enxurrada (barraginhas) localizadas em microbacias hidrograficas
pertencentes a bacia hidrografica do rio Sdo Francisco, incluso o transporte de maquinas
até o local dos servicos e a administracdo, destinados as ac¢bes de revitalizacdo de
bacias em diversos municipios da area de atuacdo da 12 superintendéncia regional da
Codevastf.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste termo de referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o0s
fornecimentos acima solicitados, os termos ou expressfes tém o seguinte significado
e/ou interpretagao:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de
propiciar avaliacdo do custo pela administracdo diante de orcamento detalhado, definicdo
dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o
preco de mercado, critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do
contratante, procedimentos de fiscalizacdo e gerenciamento do contrato, prazo de
execucao e sancdes, de forma clara, concisa e objetiva.

EDITAL — Documento pelo qual a Codevasf divulga o objeto a ser licitado e a minuta do
contrato, bem como regula o procedimento licitatério a ser realizado, estabelecendo todas
as condicdes de participacéo e o critério de julgamento adotado.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do
Parnaiba — Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com
sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

GERENCIA REGIONAL DE REVITALIZACAO - 13GRR - Unidade da 12
Superintendéncia Regional da Codevasf, a qual estdo afetas as demais unidades
técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a coordenacdo dos fornecimentos
objetos deste termo de referéncia.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da Codevasf, situada na cidade de Montes Claros / Minas
Gerais, em cuja jurisdicao territorial localiza-se os fornecimentos objeto deste termo de
referéncia.

LICITANTE — Empresa que patrticipa do certame licitatorio.
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CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame,
gue define as obrigacoes e direitos de ambos com relagéo aos servigos.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a
execucao dos servicos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — Representacéo grafica da programacao parcial
ou total de um trabalho ou servico, no qual sao indicadas as suas diversas etapas e
respectivos prazos para concluséo, aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o
contrato e regulam a execucdo dos servicos, compreendendo o edital, termo de
referéncia, especificacbes técnicas, desenhos e proposta financeira da executante,
cronogramas e demais documentos complementares que se fagcam necessarios a
execucao do objeto.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e os procedimentos de execucao a serem adotados nos servigos.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP - procedimento especial de licitagdo, que
se efetiva por meio de um pregdo, uUnico do género, selecionando a proposta mais
vantajosa, com observancia do principio da isonomia, para eventual e futura contratacéo
pela Administracéo.

IRP — INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS - procedimento preliminar & realizacdo
do certame licitatério em que o 6rgdo licitador torna publica sua intencdo de realizar
pregao ou concorréncia para registro de preco, abrindo-se assim oportunidade para que
outros 6rgaos governamentais possam utilizar o processo do 6rgao licitador para adquirir
bens e servicos de mesma natureza.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS - instrumento firmado entre o 6rgao licitador e a
empresa que participou da disputa licitatéria e que tenha sido classificada, onde
assumem compromissos para o fornecimento de bens e servicos, em conformidade com
as condicdes, precos e prazos registrados no SRP — sistema de registro de precos.

GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS — empregado da Codevasf formalmente
designado responsavel por gerenciar a ata de registro de precos durante seu periodo de
validade.

FISCAL - Funcionério da Codevasf formalmente designado que ira atuar na fiscalizacao
do contrato a ser firmado com as licitantes com as quais a Codevasf firmou a ata de
registro de pregos — ARP.



https://www.viannaconsultores.com.br/modalidade-pregao
https://www.viannaconsultores.com.br/principios-das-licitacoes
https://www.viannaconsultores.com.br/contratos-administrativos
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PLANO DE TRABALHO — Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa
ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando,
inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DOS SERVICOS - PGAS consiste numa
ferramenta de gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questao
ambiental, na fase de execucao dos servigos de engenharia, de forma a evitar, minimizar
e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe
especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicacéo
adequada de medidas ambientais a serem executadas na area diretamente afetada —
ADA dos servigcos de engenharia. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de
forma integrada, que as acdes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a
zelar pela qualidade ambiental dos servigos de engenharia. Como objetivos especificos:

a. Executar os servigcos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os
impactos ambientais associados;

b. Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da
agua, solo, ar, fauna e flora;

c. Executar trabalhos de educac¢do ambiental junto aos operarios dos servigos de
engenharia;

d. Evitar interferéncias negativas, das atividades nos servicos de engenharia e dos
seus colaboradores sobre o meio ambiente.

RELATORIO DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA — Documento a ser emitido
pela contratada mensalmente, com o resumo da situacéo fisica e financeira, contendo:
cumprimento da programacdo, ocorréncias e recomendacfes, além de conclusdes e
projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA (“START UP”) — Reunifio com as partes envolvidas, contratada,
Codevasf e contratados, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o
“start up” da execucéao dos servicos de engenharia.

PROJETO DE ENGENHARIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com
nivel de precisdo adequado, para caracterizar o servico de engenharia e sendo fornecido
juntamente com a ordem de servigo.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacdes publicas,
veiculos oficiais, comunicacées administrativas, licitagbes e contratos. E utilizado por
varias entidades da Administracdo Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode
ser acessado pelo site do Compras Governamentais: www.gov.br/compras.



http://www.gov.br/compras
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DESCRICAO DOS SERVICOS

Os servicos ora licitados sdo aqueles cuja especificacdo técnica e gquantitativos
estdo descritos na planilha de referéncia maxima de precos (anexo Il) e
especificacdes técnicas (anexo lll) integrantes deste termo de referéncia, a serem
observados criteriosamente pelas Licitantes, e estdo distribuidos em 3 (trés)
grupos, o primeiro contendo 3 (trés) itens e os demais, contendo 4 (quatro) itens.

A Codevasf repassara quando da emissao das ordens de servicos a localizacéo
dos servicos e serem executados para marcacdo e implantagdo das acdes pela
empresa a ser contratada.

A contratada ndo podera alterar a locacdo das unidades sem a autorizacdo da
Codevasf, sob pena de refazer os servicos.

TIPO E MODALIDADE DE LICITACAO
Tipo: Maior Desconto por grupo, aplicado de forma linear nos itens.

Modalidade: Pregédo Eletrbnico, no formato de Sistema de Registro de Precos —
SRP

Validade da ATA: 12 (doze) meses

Disputa: Aberta

Orgamento: Divulgado

REGIME DE EXECUCAO E LOCALIZACAO DOS SERVICOS
O Regime de Execucdo: execugao por pre¢os unitarios.

Os servicos serdo executados em municipios diversos na area de atuacédo da 12
Superintendéncia Regional da Codevasf, conforme Grupos descritos no item 5.3.

Seguem as distribuigdes:

Grupo Microbacias Municipios

01 Rio Sambura, Ribeirdo dos | Sdo Roque de Minas, Medeiros,
Patos, Corregos Paraizinho e | Bambui. Iguatama, Doresopolis,
Vista  Alegre, Rio Picdo, | Piumhi, Pimenta, Pains,
Cérrego  dos Tropeiros e | Inhalma, Bom  Despacho,
Cérrego Bom Jardim. Fortuna de Minas e Cachoeira
da Prata.

02 Area de contribuicdo  da | Francisco S4, Janauba,
Barragem Bico da Pedra (Rio | Porteirinha, Riacho dos
Gorutuba), Rio das Pedras, | Machados, Bocaiulva,
Area de contribuicdo  da | Guaraciama, Glaucilandia,




CODEVASF

Ministério do Desenvo

12 Superintendéncia Regional

lvimento Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

barragem de Juramento (rio | Juramento, Montes Claros,
Juramento), Rio  Riachdo, | Coragdo de Jesus e Séo
Riacho da Ponte. Romao.
03 Microbacias afluentes do Rio | Montalvania.
Cocha: Corregos Agua Ruim,
PocoOes, Extrema e Sussuarana.
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CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinentes com o
objeto desta licitacdo, que atendam as exigéncias deste termo de referéncia e
seus anexos.

As licitantes deverao comprovar, sob pena de inabilitacdo, o capital social minimo
de 10% (dez por cento) do valores individuais orcados de referéncia pela
Codevasf para o grupo.

Caso a empresa nao possua capital social minimo para o valor, podera ter como
comprovacdo um patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor orcado de
referéncia pela Codevasf, por meio da apresentacdo do balanco patrimonial e
demonstracdes contabeis do uUltimo exercicio social, apresentados na forma da
lei, vedada a substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da
data da apresentacdo da proposta, conforme Acorddo do TCU n° 1214/2013 —
Plenario.

As regras e condicdes de participacdes das microempresas e empresas de
pequeno porte serdo estabelecidas pelo edital em conformidade a legislagcéao
vigente.

CONSORCIO
N&o sera permitida a participacédo de consorcio.

SUBCONTRATACAO

Serdo permitidas as subcontratacbes somente dos servigcos de topografia ou
locacBes de maquinas, quando forem necessarios.

A subcontratacdo do item anterior devera observar o privilégio estabelecido as
microempresas e empresas de pequeno porte quanto ao limite de até 30% (trinta
por cento) do valor contratado.

As regras e condicbes de subcontratacdo serdo estabelecidas pelo edital em
conformidade a legislagéo vigente.

VISITA AO LOCAL DA ENTREGA
O atestado de visita ao local dos fornecimentos ndo sera obrigatorio, porém, é

de inteira responsabilidade da licitante tomar pleno conhecimento das condi¢cbes
e peculiaridades inerentes aos locais. A nao verificacdo dessas dificuldades nao
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podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos
termos contratuais estabelecidos.

Em caso de duvidas sobre onde serdo executados os objetos deste termo de
referéncia ou realizar consultas, as empresas interessadas poderdo optar por
entrar em contato com a Geréncia Regional de Revitalizacdo da 12
Superintendéncia Regional da Codevasf, em Montes Claros, no estado de Minas
Gerais, nos telefones: (38) 21047829 ou 21047815.

PROPOSTAS DE PRECOS

As propostas deverdo ser firmes e precisas, limitadas rigorosamente ao objeto
desta licitacao, e ndo podera conter condi¢des ou alternativas ndo previstas neste
TR e seus anexos constitutivos.

Carta de Apresentacdo da Proposta prevista no edital devera constituir-se no
primeiro documento da Proposta, contendo o valor global ofertado pela licitante
para a execucdo do objeto desta licitacdo, devidamente assinado pelo
representante legal da licitante, e com prazo de validade que ndo podera ser
inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data estabelecida para
a entrega da proposta, sujeita a revalidacdo por idéntico periodo. A Carta de
Apresentacdo da Proposta devera conter ainda os seguintes dados:

a) Nome e endereco completo da licitante, e-mail, site, nimero de telefone,
WhatsApp (se houver), endereco, CNPJ e qualificacdo (nome, estado civil,
profissdo, CPF, identidade e endereco) do dirigente ou representante legal,
este mediante instrumento de procuragdo, que assinara o contrato no caso da
licitante ser a vencedora.

A proposta constitui-se dos seguintes documentos:

a) Preco por quilometro de terraco e unidade de bacia de capitacdo executados,

incluso indiretamente nos custos a disponibilizacdo de todos equipamentos (anexo
[lI) nos locais dos servicos, frete, deslocamentos de material e pessoal, guarda,
marcacao dos servicos e execucdo de rocadas, bem como a administracéo local e
metro quadrado de placas de servigos instaladas para atendimento ao
principio da publicidade.

b) Apresentacdo do detalhamento do BDI (Anexo IV), mas nao poderdo ser

considerados no Detalhamento do BDI os tributos: Imposto de Renda Pessoa
Juridica — IRPJ e a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL.

c) A licitante devera apresentar a proposta do ISSQN no detalhamento do BDI em

conformidade a Lei Complementar n® 116/2003.
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d) Devido a padronizagdo e servicos comuns, Nnao precisara apresentar as

composicdes de precos unitarios para 0s servicos de terracos e bacias de
captacoes, bem como da placa de servigos.

e) As aliquotas dos tributos devem estar em conformidade com a legislagédo vigente,

considerando o regime de tributacdo de acordo com o perfil juridico-fiscal da
empresa licitante.

Devera ser detalhado os seguintes dados do preco unitdrio de cada servico
apresentado:

Item Descricao: R$/m

I Custo de Equipamentos para execucdo do
servico

Il Custo de Mao-de-obra para execu¢ao do servico

11 Custo Total: I+11

Y BDI (%)

V Preco unitario do servico HixIVv

Exemplo:

O preco do servigo seria R$ 200,00 por km e com BDI de 25%.

Item Descricao: R$

I Custo de Equipamentos para execucao do | 100,00
servico

I Custo de Mao-de-obra para execuc¢édo do | 60,00
servico

11 Custo Total: 160,00

Y BDI (%) 25%

V Preco unitario do servico 200,00

g) Apresentar detalhamento dos encargos sociais (anexo VI). No detalhamento de

encargos, o Licitante deverd demonstrar os percentuais dos encargos sociais
basicos definidos em legislacdo. Os de encargos que recebem incidéncia e
reincidéncia dos encargos basicos devem ser corretamente definidos.

h) A licitante devera, na composicao de precos unitarios de mao-de-obra, observar os

pisos salariais normativos da categoria, fixados por Lei, dissidio coletivo, acordos
ou convencdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrerd(ao) o(s)
servico(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio.

A licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada
de equipamentos e materiais no local de execucdo dos servicos, avaliando-se
todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer

10
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servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da licitante vencedora,
inclusive a execucédo de aceiro, picada ou rocada.

A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, méao-de-
obra, materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucao
dos ser servicos comuns de engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a
eficiéncia na execucdo do objeto e que seja respeitado o limite do orcamento
estimado para a contratacéo.

Os servicos de terracos e bacias de captacbes serdo executados em
conformidade com as especificacbes técnicas (anexo Ill), de forma que a
mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamentos deverdo estar inclusas no precgo
proposto.

Os custos dos servicos de terracos e bacias de captacdes deverdo ser previstos
para serem executados simultaneamente, quando fizerem parte do mesmo
diagndstico e projeto.

A licitante devera prever em sua proposta 0s custos com combustivel para os
deslocamentos necessarios e respectivas demandas entre 0s municipios, bem
como lubrificantes, manutencao, depreciagéo, licenciamento, seguro e impostos
dos veiculos que seréo utilizados na execucéo dos servicos objeto deste TR.

As despesas para a realizacdo dos servicos de controle tecnologico e medicées,

tais como os equipamentos de topografia, inclusive manutencdo e pessoal de
apoio e execucdo, deverao estar contempladas na proposta pela Licitante.

DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
QUALIFICACAO TECNICA

A licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia (CREA), demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel
com o objeto deste termo de referéncia, conforme legislacao vigente.

b) Atestado de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa

juridica de direito publico ou privada, acompanhado (s) da(s) respectiva(s)
Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT — dos profissionais, expedida(s) pelo
CREA da regido onde os servigos foram executados, que comprove que a Licitante
tenha executado servicos de execugdo de terragos e construcdo de bacias de
captacdes (barraginhas) em condi¢cGes similares desta licitacdo, executadas com
técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas para execugdo dos
itens abaixo, com o0s seguintes quantitativos minimos:
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Grupo Servico Quantidade minima

Execucéo de terraco 120 km

1
Execucédo de bacia de captacao 1.100 u
Execucéo de terraco 40 KM

2
Execucédo de bacia de captacao 3.000 u
Execucéo de terraco 48 km

3
Execucédo de bacia de captacao 200 u

c) Devido a logistica e condicdes de execucdes dos servicos em areas rurais e
muitas vezes com dificil acesso sera permitido o somatério dos quantitativos em

mais de um atestado.

d) Os servicos similares que poderao ser aceitos para comprovacao da letra “b”™:

Item

Servicos similares

Execucéo de terraco

Escavacdo mecanica de vala, sendo
aceito um volume de 450 m3, para cada
km de terraco.

Execucéo de bacia de captacao

Escavacdo mecanica de material de 12
categoria (solo), exceto valas,
considerando 80 m?3 para cada unidade
de bacia de captacéo solicitada na letra
“b”.

Devera(do) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(bes) expedida(s) pelo
CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execu¢éo, nome do contratante
e da pessoa juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s)
titulo(s) profissional(is) e numero(s) de registro(s) no CREA; descrigdo técnicas
sucinta indicando 0s servicos e quantitativos executados e o prazo final de

execugao.
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f)

g)
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Comprovacgao de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da
entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade
técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva certiddo
de acervo técnico — CAT, expedida por este conselho, que comprove ter o
profissional executado servico(s) relativo(s) de terracos e bacia de captacdes em
complexidade ao objeto desta licitagdo ou servigos similares previstos na alinea
“d”.

Entende-se, para fins deste termo de referéncia, como pertencente ao quadro

permanente:

- O empregado;
- O sécio;
- O detentor de contrato de prestacéo de servico.

h) A licitante devera comprovar através da juntada de copia de: ficha ou livro de

)

10.

10.1.

10.2.

10.3.

registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a
condicédo de pertencente ao quadro da licitante, do contrato social, que demonstre
a condicdo de so6cio do profissional, ou do contrato de prestacdo de servico,
celebrado de acordo com a legislacao civil comum, ou declaracdo de contratacao
futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado
da anuéncia deste.

Quando se tratar de dirigente ou sécio da licitante tal comprovacédo sera através do
ato constitutivo da mesma.

No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacao de qualificacdo técnica,
ambas serdo inabilitadas.

ORCAMENTO DE REFERENCIA

A Codevasf se propde a pagar pelos servigos, objeto desta licitagdo, o valor
maximo global de 8.357.705,82 (oito milh8es trezentos e cinquenta e sete mil
setecentos e cinco reais e oitenta e dois centavos), a precos de agosto/2022.

As indicacOes para as despesas orcamentarias para a contraprestacdo dos
servicos, sob a gestdo da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf, serdo
definidas na etapa de formalizagéo do contrato, conforme Art. 7°, § 2°, do Decreto
7.892 de 23 de janeiro de 2013.

No orgamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI de
25% (vinte e oito por cento) conforme anexo IV e encargos: 73,23% (setenta e
trés virgula vinte e trés por cento) mensalista e 115,19% (cento e quinze virgula
dezenove por cento) horista, utilizando data base SINAPI de agosto de 2022.
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10.4.

11.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.

13.1.

12 Superintendéncia Regional

O orcamento estimado estar4 disponivel permanentemente aos o6rgdos de
controle externo e interno.

PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

O prazo para execucao do objeto deste TR, via cada contrato, € contado em dias,
a partir da data de emissao da ordem de servigco, conforme especificado abaixo,
podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes com 30
(trinta) dias antes do encerramento do contrato.

O prazo para vigéncia de cada contrato, contado em dias, a partir da data de
emissdo da ordem de servigo, sera o prazo de execucdo do objeto do TR,
acrescido de mais 60 (sessenta) dias consecutivos para aprovacao dos servicos
e expedicao do termo de encerramento fisico — TEF e 30 dias para pagamento.

O prazo total de cada contrato sera em dias, conforme formula n°® de dias = maior
resultado de (0,06 x (nimeros de bacias) ou 0,6 x (km de terragos) + 60 dias + 30
dias = n dias (numero inteiro, caso o resultado seja com decimal utilizara o
ndmero superior).

Exemplo: Unidades de bacias de captacbes 3.500 unidades e 200 km de
terracos, assim o prazo do contrato sera o maior resultado T = (0,06 x 3.500) ou
(0,6 x 200) + 60 + 30 = 210 ou 120 dias = 300 dias.

FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base no
preco unitario e medi¢cdes mensais dos servigos executados no periodo, contra a
apresentacao das notas fiscais/faturas devidamente atestadas pela fiscalizacdo
da Codevasf, e do respectivo boletim de medicdo referente ao més de
competéncia, conforme legislacao vigente.

Ser& observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data
final do periodo de adimplemento de cada parcela.

Os pagamentos serdo de servicos devidamente concluidos e aprovados pela
fiscalizagdo da Codevastf.

A nota fiscal/fatura devera detalhar os valores de mao-de-obra, equipamentos e
materiais, conforme proposta financeira aprovada pela Codevasf na licitacao.

REAJUSTAMENTO

Os precos permanecerao validos pelo periodo de um ano, contado da data base
de orcamento da Codevasf indicada no item 10.1. Apos este prazo, poderdo ser
reajustados, de acordo com a variacdo do indice setorial publicado na revista
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“Conjuntura Econdmica” da Fundagao Getulio Vargas, correspondente a coluna
38 (AO 157956, terraplenagem), aplicando-se a seguinte férmula:

)
*TTI0

Onde:

R = Valor do reajustamento procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;

I0 = indice inicial correspondente ao més de apresentacdo da proposta.

13.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o
valor do indice na data base original utilizando-se a seguinte formula:

Més2 . IMési
Més2 ' pg2 "' DB1

! DB1 100

Sendo:

Més2 .
I DE1= Valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.

Més2 . . .
I DE2 = Indice do més de reajuste com a nova data base.

Més1l .
I DE1= Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

13.3. Por se tratar de servicos comuns de engenharia de terraplenagem esta previsto o
reajustamento a partir da data base de orcamento da Codevasf com o objetivo de
cobrir variacdes de custos horarios dos equipamentos e méao-de-obra no periodo
vigente da ATA.

13.4. Os pregos a serem apresentados deverdo cobrir os custos de transportes até o
local de execugéo do servigo.

13.5. As quantidades minimas a serem contratadas serdo de 200 (duzentas) bacias de
captacdes e/ou 15 (quinze) quildmetros de terracos por contrato.

13.6. A execugdo do acesso devera ser da forma mecénica e autorizada pela
fiscalizacéo e incluso os custos no preco unitario.

13.7. Podera ser celebrado contrato Unico para execuc¢éo de varios projetos dentro dos
grupos apresentados.
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14.

141

14.2

14.3

14.4

14.5

15.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

12 Superintendéncia Regional

MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esta apresentada no anexo VII deste termo de referéncia com o
objetivo de definir as areas a que esta exposta a execucao do objeto, advindas
de eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacao,
prevencao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como
para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigagdes sédo
de resultado e devidamente delimitadas neste TR.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste
cuja responsabilidade é na Matriz é da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos 0s riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados
para a contratada

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo
licitatério, na natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e ter levado tais
riscos em consideracéo na formulagéo de sua proposta.

FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

A fiscalizacdo dos servigos serd feito por empregado designado, a quem compete
verificar se a contratada esta executando os trabalhos, observando o contrato e
0s documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato
da Codevastf.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por
meio de terceiros, da execucdo dos servicos prestados pela contratada, com livre
acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos
julgados necessarios a execucao dos servicos.

Participar da reunido de partida entre as partes envolvidas, Codevasf e
contratada, onde seréo definidos todos os detalhes do plano de trabalho e dar-se-
a o “start up” da execugao dos servicos.

Acompanhar a execugdo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como
representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi
pactuado, observando para que nao haja subcontratacdo de servicos.

Esclarecer davidas ou fornecer informacgdes solicitadas pelo
preposto/representante da contratada ou, quando n&o estiverem sob sua al¢cada,
encaminha-las a quem compete.
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15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

15.14.

15.15.

15.16.

15.17.
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Checar se a contratada disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execu¢ao dos servi¢os, quando couber.

Acompanhar a elaboragao do “as built” (como construido) ao longo da execugao
dos servigos, quando couber.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela
Codevasf, quando houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento
do contrato, cobrando a presenca de técnicos no local da prestacéo dos servicos,
emissao de relatérios, boletins ou outros documentos que se facam necessarios
ao fiel cumprimento do objeto.

Realizar a fiscalizagdo administrativa ou demandar aos setores competentes da
Codevasf a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informacfes: nome completo, cargo ou funcdo, valor do salario,
numero do RG e do CPF.

Elaborar e apresentar junto com as medi¢cdes um relatério de andamento dos
servicos, denominado de Relatorio de Acompanhamento Fisico — RAF.

Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no diério da obra, quando couber.

Determinar a reparacdo, corre¢do, remocao, reconstru¢cdo ou substituicdo, as
expensas da contratada, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem
detectados vicios, defeitos ou incorrecBes resultantes da execucdo ou dos
materiais empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela contratada, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao chefe imediato, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, eventuais pedidos de modificagdes, substituicbes
de materiais e equipamentos, solicitados pela contratada.

Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucdo do
contrato e informar ao chefe imediato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica, ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo dos servigcos ou
em relacdo a terceiros, cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do
objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento executado em desacordo
com o instrumento contratual.

Notificar a contratada, através de formulario da Codevasf padronizado, sobre
guaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as clausulas
contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacéo.

Manter em arquivo organizado memoria de célculo dos quantitativos de servigos
executados e os consequentes boletins de medicao.
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15.18.

15.19.

15.20.

15.21.

15.22.

15.23.

15.24.

15.25.

15.26.

15.27.

15.28.
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Encaminhar & contratada cépia da Licenca Ambiental ou Autorizacdo Ambiental,
se houver, caso contrario, manifestacdo da area de meio ambiente da Codevasf
ou copia da legislacao que dispensa os referidos documentos.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver,
ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao
pagamento.

Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao chefe imediato, quando
houver, ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, 0s
pedidos de reequilibrio econdémico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao chefe imediato, quando houver, ou
ao titular da unidade organica demandante, no caso de solicitagdo de
prorrogacao do prazo de vigéncia contratual com a devida instru¢do autuado em
processo.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacéo de prazos, de
interrupcdes na execucao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificacbes
no projeto ou alteracdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a
subsidiar a decisao final pela autoridade competente.

Solicitar da contatada que mantenha a garantia contratual vigente durante todo o
prazo contratual mais o periodo de recebimento dos servigos.

Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
guanto ao término da execucao dos servicos, para providéncias no sentido de
liberagcéo da garantia contratual em favor da contratada.

Receber as etapas dos servicos ou fornecimentos mediante medicdes precisas e
de acordo com as regras contratuais.

Informar ao chefe imediato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato que
ultrapassarem a sua competéncia de atuacdo, objetivando a regularizacdo das
faltas ou defeitos observados.

Receber, provisoria e definitivamente, as aquisicdbes e servicos sob sua
responsabilidade, mediante recibo ou termo circunstanciado, quando nédo for
designada comissao de recebimento ou outro empregado.

Acompanhar e cobrar da contratada a execucdo de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da
licenca ambiental, também quando houver, tomando providéncias para minimizar
impactos de acidentes ambientais.
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15.29.

15.30.

15.31.

15.32.

15.33.

15.34.

15.35.

15.36.

15.37.

15.38.

15.39.
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Realizar vistorias no local de execucdo dos servigos e verificar sua conformidade
com as normas aplicaveis e com as orientacdes técnicas, indicacdes de
seguranca do trabalho, diretamente ou por terceiros.

Acompanhar a execucao dos servicos, verificando a correta utilizacado quantitativa
e qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de
zelar pela manutencéo da qualidade adequada.

Cabe a fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido
estipulada qualquer penalidade contratual. A fiscalizacdo informara ao setor
competente quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos
necessarios, e em caso de multa, a indicagédo do seu valor.

A acéo e/ou omissdao, total ou parcial, da fiscalizacdo ndo eximira a contratada da
integral responsabilidade pela execucéo do objeto deste contrato.

A fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do
contrato, se a contratada mantém, em compatibilidade com as obrigacGes
assumidas, todas as condi¢cOes de habilitacéo e qualificagédo exigidas na licitacao,
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

pY

A fiscalizacdo deverd solicitar a contratada, junto com a fatura mensal, o(s)
comprovante(s) do ISSQN do més anterior. Nao sera preciso a apresentacao
do(s) comprovante(s) de pagamento(s) pela contratada, caso a Codevasf faca a
retencdo do ISSON.

Para a finalizac&o dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da Codevasf, do
termo de encerramento fisico e do atestado de capacidade técnica, além da
liberacdo da garantia contratual, os servicos deverdo estar executados e
aprovados conforme o projeto de engenharia e as especificacbes técnicas
estabelecidas pela Codevasf.

Apés o término dos servicos objeto deste TR, a contratada requerera a
fiscalizacdo, o seu recebimento provisoério, que devera ocorrer no prazo de até 15
(quinze) dias da data de sua solicitacéo.

Na hipotese da necessidade de correcao, sera estabelecido pela fiscalizagdo um
prazo, para que a contratada, as suas expensas, complemente, refaca ou
substitua os servicos rejeitados.

Apés o recebimento provisorio do objeto, a fiscalizacdo devera promover o
recebimento definitivo do objeto, no prazo de até 60 (sessenta) dias corridos da
data de comunicagao da contratada para o recebimento definitivo dos servigos.

Na hipotese da permanéncia dos problemas detectados no recebimento
provisoério ou ocorrer necessidade de novas corre¢ées nos servigcos, quando da
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15.40.

15.41.

15.42.

15.43.

15.44.

12 Superintendéncia Regional

vistoria de recebimento definitivo pela fiscalizacdo, deverdo ser aplicadas as
sancdes cabiveis e estabelecer a contratada um prazo para as correcoes.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para
comprovacdo da boa execucdo do objeto do contrato correm por conta da
contratada.

Aceitos e aprovados 0s servicos, sera emitido o termo de encerramento fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da contratada,
possibilitando a liberagdo da garantia.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca do servi¢co, nem ético-profissional pela perfeita execucédo do
contrato, dentro dos limites estabelecidos neste termo de referéncia, por parte da
contratada.

Apos a emissdo do termo de encerramento fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-
Executivo da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou
0 Superintendente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias
Regionais, emitira, caso solicitado, o atestado de capacidade técnica declarando
a qualidade e o desempenho dos servigcos prestados pela contratada.

A contratada entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item
€ condicionante para:

a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);

b) Emisséo do Atestado de Capacidade Técnica;

c) Liberacédo da Caucéo Contratual.

15.45.

16.

16.1.

16.2.

A Ultima fatura de servicos somente serd encaminhada para pagamento apés a
emissdo do termo de encerramento fisico do Contrato (TEF), que devera ser
anexado ao processo de liberagdo e pagamento.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANCA DO
TRABALHO

A contratada devera executar os servicos de engenharia em conformidade com a
licenca ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em funcao da
legislacéo vigente no local de execucao dos servicos.

Na execugcdo dos servicos sera exigido o pleno atendimento da Instrugcéo
Normativa SLTI/MP n° 01/2010, onde a contratada devera adotar as seguintes
providéncias:
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a)

b)

d)

16.3.

b)

12 Superintendéncia Regional

Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e
matérias-primas de origem local para execucdo, conservacdo e operacao das
obras publicas.

Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta
seletiva.

Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de polui¢éo,
através das seguintes medidas, dentre outras:

e Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;

e Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

e Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados
que obedecam as classificacdes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

e Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas
para evitar o desperdicio de agua tratada;

Fornecer aos empregados 0s equipamentos de seguranca que se fizerem
necessarios, para a execucao de servicos;

Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos solidos.

Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores.

A contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao
dos residuos da construcéo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica
Nacional de Residuos Sdlidos, Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n° 1,
de 19/01/2010, nos seguintes termos:

O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construcao Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugado CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
Contratada devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que
couber, aos seguintes procedimentos:
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d)

16.4.

b)

12 Superintendéncia Regional

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservacdo de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacbes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao):
deverédo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

Em nenhuma hipétese a contratada podera dispor os residuos originarios da
contratacdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas.

Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do plano de gerenciamento de
residuos da construcao civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena
de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de controle de
transporte de residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004”.

Nos termos do artigo 33, inciso 1V, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Sodlidos e Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a contratada
devera efetuar o recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou
contaminado originario da contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens,
obedecendo aos seguintes procedimentos:

Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para
evitar gue venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes,
agua e outras substéncias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18,
incisos | e Il, da Resolugcdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislagao correlata;

Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, atraves
de empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos
competentes, ou entrega-lo diretamente a um revendedor de Oleo lubrificante
acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de
forma segura, para fins de sua destinacdo final ambientalmente adequada,
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16.5.

16.6.

17.

17.1.

12 Superintendéncia Regional

conforme artigo 18, inciso Il e 8§ 2°, da Resolugdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislacao correlata;

Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado néo
reciclavel, dar-lhe a destinacdo final ambientalmente adequada, devidamente
autorizada pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da
Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislacao correlata.

A contratada devera comprovar a adocdo de praticas de desfazimento sustentavel
ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

A contratada devera atender a legislacdo pertinente a protecdo da integridade
fisica e da saude dos trabalhadores durante a realizacdo dos servicos, conforme
dispbe a Lei n® 6.514 de 22/12/1977, Portaria n° 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e
devera quando couber:

Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina
do Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servi¢cos a serem desenvolvidos;

Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na
NR-18;

Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da
NR-4.

OBRIGACOES DA BENEFICIARIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E
CONTRATADA

Constituem obrigacdes da Licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos:

a) Assinar a Ata de Registro de Precos e o(s) Contrato(s) dela(s) decorrente(s),
bem como aceitar a(s) respectiva(s) Nota(s) de Empenho ou Ordem(ns) de
Servico(s), assumindo assim todas as obrigacfes constantes deste Edital e
seus Anexos, bem como de sua “Proposta de Precos”, além dos riscos e
despesas decorrentes da boa e perfeita execucéo do objeto licitado;

b) Informar, no prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos, quanto a aceitacdo ou
ndo do fornecimento a outro 6rgdo da Administracdo Publica, ndo participante
deste registro de precos, que venha a manifestar o interesse em utilizar o
presente registro de precos;

c) Executar o servigco objeto desta licitacdo conforme condigGes, especificacdes,
projetos e precos registrados, acompanhado da respectiva nota fiscal,
indicando numero do contrato e dados bancarios para pagamento (banco,
nome e codigo da agéncia, e conta corrente);
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e)

f)

g9)

h)
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Respeitar e seguir as condi¢des estabelecidas no Edital e seus Anexos;

Manter as condi¢des exigidas para habilitacdo durante a vigéncia da Ata de
Registro de Precos;

Pagar todos os tributos devidos em decorréncia do fornecimento, bem como
apresentar os documentos fiscais de cobranca em conformidade com o
estabelecido no Edital e seus anexos;

Comunicar a Codevasf, através do e-mail la.sl@codevasf.gov.br, toda e
qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar todos
os esclarecimentos que forem solicitados;

Investir em medidas de promocéao da ética e de prevencdo da corrupcéo que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagcdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacbes de corrupcdo, atuando junto a
seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as
previsdes da Lei 12.846/2013,do Decreto n°® 8.420/15, da lei 13.303/2016, e
da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a préatica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denudncias
disponiveis.

17.2. A contratada devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

a) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas

metodologias de execucéo;

b) As anotacdes de responsabilidade técnica — ART's referentes ao objeto do

contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77,
juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos servi¢cos objeto
desta licitacao, conforme Resolucdo n° 317 de 31/10/86;

Relacdo dos servicos especializados que serdo subcontratados,
considerando as condi¢cfes estabelecidas no item 6.3 deste TR.

cl) Ao requerer autorizagdo para subcontratagcdo dos servigos
especializados, devera comprovar perante a Codevasf a regularidade
juridicoffiscal e trabalhista, qualificacédo técnica mediante a apresentacdo de
atestado de ter executado servigos similares a parcela do servico que sera
subcontratado, qualificacdo econdmico-financeira, bem como declaracdo
que entre seus diretores, responsaveis técnicos ou so6cios nao constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo ou funcdo gratificada na
Codevastf, relativos a sua subcontratada, respondendo solidariamente com
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17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

17.10.

17.11.

12 Superintendéncia Regional

esta pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do
contrato.

d) O cronograma fisico-financeiro de cada contrato a ser apresentado pela
contratada devera atender as exigéncias deste TR e ser entendido como
primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta licitacdo. Por
ocasido da necessidade de campo e durante a execucéo do contrato, desde
gue devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia
(Art. 81 da Lei n° 13.303/2016) podera ser se ajustado.

Manter, durante toda a execuc¢éo do contrato, todas as condi¢des de habilitacédo e
gualificacéao exigidas, em compatibilidade com as obrigacfes por ela assumidas e
manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor
Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19
de julho de 2002.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu responsavel técnico e/ou
coordenador dos trabalhos, nas unidades da contratante em Brasilia/DF ou
Superintendéncia Regional.

Acatar as orientacbes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das
Normas Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e
dos insumos até o local dos servicos e fornecimentos.

Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execucao dos servicos.

Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante
anuéncia prévia da fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucdo dos
servicos de engenharia dentro do prazo contratual com a produtividade
estabelecida no item 11.3 para determinacdo do mesmo.

A contratada néo podera alegar dificuldade executiva para prorrogacéo de prazo,
exceto por periodos de chuvas intensas, atrasos nas liberacbes de frentes de
trabalhos pela Codevasf e dificuldade de acesso as areas onde serédo executados
servicos, esta ultima promovida exclusivamente pelo proprietario da area e
devidamente documentado.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer
vinculagdo empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a
execucao dos servigos objeto do contrato.

Iniciar os servigcos com no maximo 30 (trinta) dias apos o recebimento da ordem
de servico, incluso o periodo de mobilizacdo de equipamentos.

25




Ministério do Desenvolvimento Regional
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sédo Francisco e do Parnaiba

17.12.

17.13.

17.14.

17.15.

17.16.

17.17.

17.18.

17.19.

17.20.

17.21.

17.22.
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Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislagédo
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que
incidam sobre os materiais e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrao
por sua conta, inclusive o registro do servico contratado junto ao CREA do local
de execucao dos servicos de engenharia.

A contratada deve assegurar e facilitar o acesso da fiscalizacdo, aos servicos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
guando caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forca
maior, sendo que a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico
equivalente ou superior e mediante prévia autorizacdo da Codevastf.

Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contébeis, referentes ao
objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
contratante e dos 6rgdos de controle interno e externo.

Em caso de ser registrada em regido diferente daquela em que serdo executados
0s servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa
de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucdo
CONFEA n° 336 de 27 de outubro de 1989.

Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
gue venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela fiscalizacdo dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar encargos
sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execucao dos servicos.

Assumir toda a responsabilidade pela execucao dos servicos contratados perante
a Codevasf e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos
resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos
seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a
Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infringéncia da legislacdo em vigor, por parte da mesma.

Responsabilizar-se, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servicos,
bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito
a observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

Tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos interno
e externo ao local de execucéo dos servi¢os, obedecendo as instru¢des advindas
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17.23.

17.24.

17.25.

17.26.

17.27.

17.28.

17.29.

17.30.

12 Superintendéncia Regional

da fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

Entender e aceitar que é condicionante para na execucdo dos servicos de
engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas
técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito
aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

c) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licencas, quando
couber.

Manter no local dos servigos copia da licenca ou liberagcdo ambiental, se houver,
caso contrario, copia da legislacdo de dispensa do referido documento.

Ter, durante todo o periodo de execucdo a prestacdo de servicos, de 01 (um)
técnico de seguranca do trabalho responsavel, portador de comprovacdo de
registro profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso
necessario disponibilizar outros profissionais, conforme disposto na NR4.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas,
construcdes, cercas, instalacdes elétricas, equipamentos, etc., existentes no local
ou decorrentes da execucdo do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos
gue vier causar a Codevasf e a terceiros.

Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local
dos servigos.

Manter um Preposto, formalmente indicado pela contratada e aceito pela
Codevasf, no local do servico, para representa-la na execucdo do objeto
contratado.

BN

Comunicar a fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal, equipamentos e
materiais, quando da chegada ao local dos servicos em até 2 (dois) dias.

Durante a execucao dos servi¢os, cabera a contratada instalar e manter no local
dos servicos 01 (uma) placa de identificacdo dos servicos de engenharia e 01
(uma) segunda placa em local a ser determinado pela Codevasf, com as
seguintes informacdes: nome da empresa (contratada), RT pelos servicos com a
respectiva ART, n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolucdo CONFEA n° 198/1971, porém somente a primeira placa
sera objeto de pagamento pela Codevasf.
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17.32.

17.33.

17.34.

17.35.

17.36.

17.37.

18.

12 Superintendéncia Regional

A placa de identificacdo dos servigos deve ser no padréo definido pela Codevasf
e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo instrucdes
para a preparacdo de placas de obras publicas, anexas aos TR, independente
das exigidas pelos 6rgaos de fiscalizacdo de classe — Anexo VII.

Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a
salubridade e a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser
adotadas por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros,
em razéo da execucédo dos servicos de engenharia.

Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional
(operérios) exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padréo
Unico (farda) e fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as
atividades desenvolvidas, em observancia a legislacdo pertinente.

Manter no local dos servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execucao do objeto (ART’s, anuéncias ambientais,
projeto, autorizacdes, alvaras, etc).

Podera por critério da Codevasf celebrar mais de um contrato simultdneo em
micro bacias diferentes, ou seja, a contratada podera ter que mobilizar e executar
0s contratos celebrados simultaneamente.

O cronograma fisico-financeiro, obedecendo as atividades e prazos, com
guantitativo previsto més a més, observando o prazo estabelecido para a
execucao dos servicos, conforme estabelecido neste TR, em até 5 (cinco) dias
Uteis apOs assinatura do contrato, visando sua aprovacao pela fiscalizacdo da
Codevasf, e serd condicionante para a emissdo da Ordem de Servico. O
cronograma de implantacdo devera se basear nos projetos entregues pela
Codevasf, bem como ser atualizado/revisado periodicamente por solicitacdo da
fiscalizacdo da Codevasf.

OBRIGACOES DA CODEVASF

a) A pratica de todos os atos de controle e administracdo do Sistema de
Registro de Precos;

b) Registrar sua Intencdo de Registro de Precos - IRP no Portal de Compras
do Governo federal (www.comprasgovernamentais.gov.br);

c) Consolidar informag@es relativas a estimativa individual e total de consumo,
promovendo a adequacao dos respectivos termos de referéncia ou projetos
basicos encaminhados para atender aos requisitos de padronizacdo e
racionalizacéo;
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d)

e)

f)
g9)
h)

)

K)

12 Superintendéncia Regional

Promover atos necessarios a instrucdo processual para a realizacdo do
procedimento licitatorio;

Realizar pesquisa de mercado para identificagdo do valor estimado da
licitacao;

Realizar o procedimento licitatério;
Gerenciar a ata de registro de precos;
Conduzir eventuais renegociacdes dos precos registrados;

Aplicar, garantida a ampla defesa e o -contraditério, as penalidades
decorrentes de infragdes no procedimento licitatorio;

Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de precos ou
do descumprimento das obrigac8es contratuais, em relagdo as suas préprias
contratacoes;

Receber o objeto licitado no prazo e nas condi¢cdes estabelecidas neste
termo de referéncia;

Prestar informacBes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que
venham a ser solicitados pelos beneficiarios das Atas de Registro de Precos;

Efetuar o pagamento a contratada no valor correspondente ao servico
executado, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus Anexos;

Exigir da contratada o cumprimento integral do contrato.

Esclarecer as duavidas que Ihe sejam apresentadas pela contratada, através
de correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinacoes e comunicagdes dirigidas a contratada,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado
e estipular prazo para sua retificacao.

GARANTIA DE EXECUCAO, MULTAS E SANCOES ADMINISTRATIVAS
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19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

19.10.

12 Superintendéncia Regional

Como garantia para a completa execucdo das obrigacdes contratuais e da
liquidacdo das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucao"
no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em espécie, Seguro
Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancaria, a
critério da contratada.

A garantia a que se refere o subitem 18.1 devera ser entregue na Geréncia
Regional de Administracdo e Suporte Logistico — 13/GRA, via 13/UFN, localizada
na 12 Superintendéncia Regional, até 10 (dez) dias apds a assinatura do
Contrato, podendo ser prorrogado por igual periodo a pedido da licitante, sob
pena de rescisdo contratual e aplicacdo das sancdes previstas neste instrumento
convocatorio.

A garantia na forma de carta de fianca bancaria ou seguro garantia deverao estar
em vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do termo de
encerramento definitivo do contrato.

Apébs a assinatura do termo de encerramento fisico do contrato sera devolvida a
“‘Garantia de Execucdo”, uma vez verificada a perfeita execucdo do objeto
contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada
somente por ordem da Codevasf.

A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicacdo de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasidao de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao
valor contratado ou prorrogacfes de prazo contratual, a garantia prestada devera
ser reforgada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto neste
item, em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucéo contratual, na
forma do disposto na clausula de resciséo, hip6tese em que a garantia revertera
e sera apropriada pela Codevastf.

A contratada devera manter atualizada a garantia contratual até 90 (noventa) dias
apos o prazo estabelecido para correcbes no recebimento provisério do objeto
contratado.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento
de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
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b) Prejuizos diretos causados a Codevasf decorrentes de culpa ou dolo durante
a execucao do contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Codevasf a contratada; e

d) Obrigacbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, n&o
adimplidas pela contratada, quando couber.

Sera aplicada adverténcia no caso de descumprimento de clausulas que nao
interfira na execucdo dos servicos de engenharia ou na sua conclusdo e nao
traga sérios prejuizos econdémicos e funcionais a Codevasf.

Em caso de inadimplemento, por parte da licitante classificada em primeiro lugar
ou aquela que integrar o cadastro de reserva, de quaisquer das clausulas ou
condicBes da ata de registro de precos, bem como sua recusa em assina-la, a
mesma sera aplicada a multa no percentual de 0,1% (um décimo por cento) ao
dia, sobre o valor global do grupo, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo
de vigéncia da respectiva ata de registro de precos, o que dard ensejo a sua
rescisao.

Nos casos de inexecucédo total do contrato, por culpa exclusiva da contratada,
cabe a aplicacdo de multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato,
independente de rescisao unilateral e demais sancdes previstas em Lei.

Nos casos de inexecucao parcial dos servicos ou atraso na execucao destes,
sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do
contrato ou fase em atraso, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das
garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execucdo de servicos descritos no cronograma fisico

dos servigcos ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, aplicar-
se-a multa moratodria pela fiscalizacdo, a ser calculada pela seguinte equacéo:

M = (C/T)xNxF

M = valor da multa;

C = valor correspondente a fase, contrato, etapa ou parcela do servico em atraso;
T = parametro de ponderacgéao de valor;

N = namero de funcionarios ou periodo de atraso em dias corridos;

F=Fator percentual progressivo segundo a tabela:
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Periodo de atraso em dias corridos Fator F
Até 10 dias 0,02
11 a 20 dias 0,04
21 a 30 dias 0,08
De 31 a 40 dias 0,12
Acima de 41 dias 0,15
Numeros de funcionarios sem utilizar EPI | Fator F
ou EPC

Até 10 0,02
11a20 0,04
21 a 30 0,08
De 31 a 40 0,12
Acima de 41 0,15
Valor da medicéo Fator K
Até R$ 50.000,00 3%

R$ 50.000,01 até R$ 100.000,00 2%

R$ 100.000,01 até R$ 300.000,00 1%

R$ 300.000,01 até R$ 500.000,00 0,8%
R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00 0,5%
Acima de R$ 1.000.000,01 0,3%

Tabela 02 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

sendo fator K de
acordo com o

Inadimpléncias C T N F

a) Pelo ndo atendimento a 0,5% da T=1 Dias Ver
determinacao estipulada pela Previsao de atrasados a | tabela
fiscalizagdo, no prazo por ela | medigdo no més partir da 01
estabelecido, desde que seja da notificacdo data limite
comunicada a contratada ou registro pela estipulada
através do registro no diario fiscalizacao. pela
de servigcos ou no livro de fiscalizacao
ocorréncias ou por outro na
documento escrito para notificacao
apresentacao de documentos, ou registro.
justificativas ou reparacao de
servicos.

b) Executar servico sem a K% da Previsao T=1 N = numero | Ver
utilizacdo de equipamentos de no més da de tabela
protecao individual — EPI por notificacdo para funcionarios 01
funcionéarios ou equipamentos medi¢cao no sem EPI
de protecéo coletiva — EPC. cronograma da trabalhando

contratada, sem EPC
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por falta de urbanidade com a
fiscalziacao.

valor da
medicao.

c) Deixar os servicos em Valor T=2 Dias Ver
execucao sem o devido correspondente trabalhados | tabela
acompanhamento pelo do servico semo 01
Encarregado. executado no profissional

periodo sem
Encarregado

d) N&o disponibilizar Valor T=2 Dias Ver
equipamentos condizentes correspondente executados | tabela
com o objeto a ser executado. | a fase, etapa ou com 0s 01

parcela do referidos
Servico equipamen-
executado no tos sem a
periodo com os substituicao
equipamentos a partir da
notificacao

da

fiscalizacao

e) Promover danos ambientais. K% da Previsao T=0,25 Atraso em Ver

do valor da dias tabela
medicado no més corridos a 01
da notificagéo partir do
pela fiscalizacéo data limite
determinada
pela
fiscalizacao
por
notificacao
ou registro
para
reparacao
do dano .

f) Nao mobilizar em até 30 Previsao no T=1 Atraso em Ver
(trinta) dias apds emissédo da periodo para dias tabela
Ordem de Servico, sendo 0 medicao no corridos. 01
prazo pelos dias de atraso cronograma da
apos estes 30 (trinta). contratada

g) Deixar de substituir K% da Previsdo | T =2 por Dias Ver
funcionério, quando solicitado do valor da problemas | trabalhados | tabela
formalmente pela fiscalizacdo | medicdo no més | técnicose T pelo 01
por problemas técnicos da notificacdo | =1 por falta | profissional
ocorridos nos servigos pela fiscalizacéo de apos
executados pelo mesmo ou urbanidade | notificacao
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h) Deixar de corrigir 0s servigos K% da Previsao T=1 Atraso em Ver
em que forem constatadas do valor da dias tabela
imperfei¢cdes, vicios, defeitos | medi¢gdo no més corridos a 01
ou incorrecoes. da notificacao partir do

pela fiscalizag&o data limite
determinada
pela
fiscalizacéo
por
notificacao
ou registro
para
reparacao
do servico
ou vicio.

i) Pela ndo apresentacéo de 0,02% do valor T=1 Dias Ver
itens exigidos em clausulas do contrato atrasados | tabela
editalicias ou contratuais, 01
dentro do prazo estabelecido.

j) Por dificultar ou impedir o 0,01% do valor T=05 Atraso em Ver
acesso da fiscalizacao a do contrato dias tabela
documentos, materiais e local corridos a 01
dos servicos. partir da

notificacao.

k) Pelo atraso no cumprimento Valor T=2até Atraso em Ver
dos prazos estabelecidos no correspondente | 20,00 %, T dias tabela
cronograma fisico dos a fase, etapa ou =1 entre corridos. 01
servigos, desde que parcela do 20,01% até
injustificados ou cuja servico em 50,00% e T
justificativa ndo tenha sido atraso. =,5acima
aceita pela fiscalizacao. de 50,01%

de atraso.

[) Fornecer informacdes falsas 0,01% do valor T=0,5 Atraso em Ver
em relacdo a prestacao dos do contrato dias tabela
servigos. Prazo contatado a corridos a 01
partir da data da notificacao partir da
da fiscalizagdo até a notificacao.
apresentacao das novas
informacdes corretas.

m) Pelo atraso na concluséo dos Valor T=2até Atraso em Ver
servi¢os, em conformidade correspondente | 20,00 %, T dias tabela
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com o prazo contratado ou a fase, etapa ou =1 entre corridos. 01
aditado. parcela do 20,01% ate
servico em 50,00% e T
atraso. =,5 acima
de 50,01%
de atraso.

n) Na hipdtese da permanéncia Valor T=1 Atraso em Ver
dos problemas detectados no | correspondente dias tabela
recebimento provisoério ou a fase, etapa ou corridos 01
ocorrer necessidade de novas parcela do apos
corregOes nos servicos, servigo com vistoria de
guando da vistoria de problemas ou recebimento
recebimento definitivo pela vicios. definitivo
fiscalizacéo, o prazo a ser
contado para multa sera entre
a emissao do termo de
recebimento provisorio e a
data de recebimento
definitivo.

0) N&o apresentacdo da garantia Valor T=2 Atraso em Ver
no prazo correspondente dias tabela

a garantia corridos. 01
contratual

19.16. Todas as inadimpléncias da tabela 02 devem ser precedidas de adverténcia por
escrito pela Fiscalizagéo.

19.17. As multas sdo autbnomas e a aplicacdo de uma nao exclui a outra.

19.18. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente
justificados e aceitos pela fiscalizacdo, em relagdo a um dos eventos arrolados
na Tabela 02, a contratada ficara isenta das penalidades mencionadas.

19.19. As multas moratdérias previstas na tabela 02 deste termo de referéncia poderao
ser descontadas/glosadas na medicdo pela fiscalizacdo, garantida a defesa
prévia a contratada, no prazo de até 10 (dez) Uteis apds a comunicacao.

19.20. Caso a defesa prévia apresentada pela contratada seja aceita, o gestor ou fiscal
do contrato emitird parecer técnico conclusivo recomendando o arguivamento
do processo e solicitara anuéncia da unidade organica gestora e da autoridade
competente.

19.21. Caso a defesa prévia apresentada pela contratada ndo seja aceita, cabera ao

gestor ou fiscal do contrato encaminhar o processo a autoridade competente
com a indicacdo das penalidades a serem aplicadas assim como a resciséo do
contrato, se for o caso.
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19.22. Apds a decisdo da autoridade competente, a contratada sera notificada para
interposicao de recurso, no prazo de até 10 (dez) dias uteis.

19.23. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap0s regular
processo administrativo, observando-se o seguinte:
a) As multas poderdo ser aplicadas a contratada e descontando-as
primeiramente dos pagamentos a serem efetuados;

b) Caso a multa seja superior aos saldos de pagamentos, podera a diferenca
ser descontada da garantia prestada pela contratada;

c) Caso ndo existam saldos de pagamentos, a multa sera descontada na
totalidade da garantia prestada pela contratada;

d) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada,
além da perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual
sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Codevasf
ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

e) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a
contratada sera convocada para complementacdo do seu valor no prazo
de 5 (cinco) dias a contar da data da convocacao;

f) N&o havendo qualquer importéncia a ser recebida pela contratada, esta
sera convocada a recolher a Unidade Regional de Financas da
12SR/Codevasf — 1*/UFN ou Geréncia de Financas da Codevasf em
Brasilia o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir
da data da comunicacgéao.

19.24. A licitante vencedora ter4d um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para
defesa prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha
sido desfavoravel em relacédo aos itens 18.12 a 18.14, tera mais um prazo de 10
(dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento
do contrato, o recurso serda encaminhado a Assessoria Juridica da Codevasf,
que procedera ao seu exame.

19.25. Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar
perdas e danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras
obrigacdes, ndo constituindo a relevacdo novacao contratual nem desisténcia
dos direitos que lhe forem assegurados.

19.26. Ficara impedida de licitar e contratar com a Codevasf, pelo prazo de até 2 (dois)
anos, sem prejuizo das multas previstas no instrumento convocatorio e no
contrato, bem como das cominacdes legais, garantida a defesa prévia, a
licitante que:
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a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao celebrar o
contrato ou ata de registro de precos;

b) Deixar de entregar a documentacao exigida no certame ou apresentar
documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execucao ou da entrega de seu objeto da
licitacdo sem motivo justificado;

d) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitagcdo ou praticar atos fraudulentos na execucao do contrato;
f) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal;

g) Der causa a inexecucdao total ou parcial do contrato; ou

h) Nao cumprir quaisquer das obrigacdes contratadas.

As sanc¢des descritas acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de
reserva que, convocados, ndo honrarem 0 compromisso assumido sem
justificativa ou com justificativa recusada pela Codevasf.

A sancdo de suspensdo observara os parametros estabelecidos no
Regulamento de Licitacdes e Contratos da Codevasf, e pode ser aplicada as
empresas ou aos profissionais que, em razdo dos contratos:

a) Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagédo; ou

c) Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Codevasf, em
virtude de atos ilicitos praticados.

Nos certames realizados pela modalidade pregéo, aplica-se ao contratado, no
gue couber, a penalidade prevista no art. 7° da Lei n® 10.520, de 17 de julho de
2002, exclusivamente quanto aos ilicitos praticados durante a etapa da licitacdo.

Aos atos praticados apos a etapa da licitacdo, sera aplicada a suspensao
temporéria de participacédo em licitacdo e impedimento de contratar, no prazo de
até 2 (dois) anos, previsto no art. 83 da Lei 13.303/2016.

19.31. Poderéo ser aplicadas ainda as seguintes sanc¢oes:

a) Adverténcia;
b) Multa;
c) Suspenséo temporaria.
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As sancOes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em
licitacdo e impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa,
devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser
apresentada no prazo de 10 (dez) dias uteis.

Aplicar-se-a a presente licitacdo as san¢Bes administrativas, criminais e demais
regras previstas no Capitulo Il, Secéo Il da Lei n°® 13.303/2016 e arts. 89 a 99 da
Lei 8.666/93, conforme preconiza o art. 41 da Lei 13.303/2016.

As multas constantes neste TR sdo meramente financeiras, ndo isentando a
licitante do ressarcimento por perdas e danos pelos prejuizos a que der causa,
podendo ser aplicadas cumulativamente com as sancdes de adverténcia e de
suspensao temporéaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Codevastf.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF sem prejuizo das
multas previstas neste Edital e das demais cominacdes legais.

CONDICOES GERAIS

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do edital, da ata
de registro de precos, da ordem de servico - OS e do contrato a serem firmados
com as Licitantes vencedoras, independente de transcrigdes.

Servi¢cos de Engenharia, de acordo com o Codigo Civil Brasileiro, ttm um prazo
minimo de garantia de 5 (cinco) anos. Ou seja, a contratada deve responder,
durante esse periodo ap6s emissdo do TEF — Termo de Encerramento Fisico,
pela solidez e qualidade dos servicos e seguranca do trabalho.

ANEXOS
Sao ainda, documentos integrantes deste termo de referéncia, os arquivos:

- Anexo | — Justificativa.

- Anexo Il — Planilha de referéncia maxima de precos.

- Anexo lll — Especificacbes Técnicas.

- Anexo IV — Quadro de Detalhamento de BDI.

- Anexo V — Quadro de detalhamento de encargos sociais.
- Anexo VI — Especificacédo de placa de obra.

- Anexo VIl — Matriz de Riscos.

Braulio Jordédo
Analista em Desenvolvimento Regional
CODEVASF — 13/GRR/UMA
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ANEXO |

JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcao
das especificidades servigos a serem contratados, previstas no Termo de Referéncia e
gue aqui apos relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao

Justifica as razdes de interesse publico, pois é extremamente necessaria a contratacao
dos servigos objeto da presente licitagéo.

As politicas publicas voltadas para a solugdo das caréncias do semiarido, apesar de
terem proporcionado alguns progressos, ainda ndo conseguiram melhorar
substancialmente os indicadores sociais da regido, que se situam entre 0s mais baixos do
pais. Contudo, é possivel dizer que hoje hd um consenso entre politicos e
administradores, partilhado por grande parte da populacdo brasileira, quanto a urgéncia
da adocdo de medidas capazes de melhorar a qualidade de vida da populacéo da regido
e de reduzir a escassez de &agua principalmente das comunidades rurais difusas do
semiarido. As constantes secas provocam o colapso das atividades produtivas, sobretudo
na agropecuaria, impede a fixacdo do homem no campo e provoca a migracdo da
populacao para as cidades.

Existe uma caréncia de infraestrutura de suporte ao desenvolvimento das comunidades
rurais, em sua maioria constituida de agricultores familiares.

A comercializacdo da producdo agricola € um grande gargalo para os agricultores
familiares que na maioria das vezes ndo possuem agua no volume e constancia na
producao para alcancar os grandes mercados.

Os servicos de recuperacdo ambiental e controle de processos erosivos na bacia
hidrografica objeto do TR sé&o relevantes e permitem o aumento da disponibilidade de
agua na bacia, mas para o0s objetivos serem atingidos os servicos devem ser realizados
em toda a bacia e, por conseguinte proporcionar melhorias a ao semiarido.

As constantes secas provocam o0 colapso das atividades produtivas, sobretudo na
agropecuaria, impede a fixagcdo do homem no campo e provoca a migragao da populacéo
para as cidades. A exploracdo inadequada dos solos, o desmatamento, a construgéo de
estradas rurais inadequadas, exploracdo e plantios em nascentes e etc. acarretam o0s
processos erosivos que agravam a situagdo de assoreamento de toda a bacia
hidrografica do rio Sdo Francisco.
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Com o objetivo de proporcionar o atendimento ao direito humano fundamental de acesso
a agua, em qualidade e quantidade para consumo humano e inclusdo produtiva, numa
perspectiva de seguranca alimentar e de melhoria da qualidade de vida em ambiente
salubre no campo, é necessario executar solucdes técnicas adequadas para recuperacao
de bacias hidrogréficas, ou seja, uma das solu¢des sédo o terraco e a bacia de captacao
previstos no objeto de execucédo deste TR.

Os quantitativos foram determinados com base nos diagndsticos e projetos das areas de
interesse do presente Termo de Referéncia.

A técnica do terraceamento € util para evitar erosbes, ampliar a area de cultivo e
intensificar o aproveitamento de agua. O terraceamento € uma técnica agricola de plantio
elaborada para a contencéo de erosfes causadas pelo escoamento da Agua em areas de
vertentes.

As barraginhas retém as enxurradas e fazem a agua da chuva infiltrar no solo. A
tecnologia é social, além de aumentar a disponibilidade de &gua na regido, preserva o
terreno, ja que, ao conter as enxurradas, evita erosao.

Ha que se ressaltar ainda que o Sistema de Registro de Precos é um procedimento que
viabiliza diversas contratacbes de compras, esporadicas ou sucessivas, sem a
necessidade de realizar um novo processo licitatorio para cada aquisi¢do, otimizando o
tempo e 0s gastos com o erario.

Justificativa da divulgacdo do orcamento

A divulgacao do orcamento se trata de aspecto importante das pecas técnicas a serem
fornecidas.

Este processo possui critérios e especificacbes de engenharia bem definidos que se
torna relevante a divulgacéo do orcamento.

No ambito das contratacfes publicas, antes de celebrar um contrato a Administracdo
deve definir com clareza o objeto pretendido. Logo apds, deve efetuar a avaliacdo do seu
custo em face das condicbes de mercado. O resultado da pesquisa realizada junto ao
mercado fornecedor de servi¢os define o orgcamento ou preco estimado da contratacao.

Acordéo 1502/2018 Plenario (Representacdo, Relator Ministro Aroldo Cedraz)

Licitacho. Empresa estatal. Edital de licitacdo. Orcamento estimativo.
Divulgacgéo. Principio da publicidade.

Nas licitacdes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o0 orgamento
de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua
divulgacdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio
constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei 13.303/2016
(Lei das Estatais) proibicdo absoluta a revelacdo do orcamento.
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O TCU orienta: “sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como
critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacéo no edital é obrigatéria”), ou
seja, neste processo.

N&do adotamos um orcamento com um critério “estimativo”, que até
compreenderia subsidio para avaliar a “aceitabilidade das propostas”, mas neste
caso foi objeto de diagnéstico e projeto.

Entendemos que a recomendacao do TCU, mesmo tendo em vista a teleologia do regime
juridico presente na Lei n°® 13.303/2016 — que institui o sigilo do orcamento como regra
geral -, orienta as estatais nos atos convocatoérios divulgarem o orcamento quando do
julgamento das propostas servir de critério, como neste caso que se trata de preco
maximo.

Salientamos que a Codevasf ndo definiu como se resguardara o sigilo da estimativa de
custos realizada. Compete a Codevasf, através de regulamentacéo interna, explicar como
isto sera feito, firmando a competéncia para a realizacdo da estimativa de custos e a
responsabilidade pela guarda de seu sigilo a determinado agente ou setor. Como nao foi
regulamentado o procedimento do SIGILO, ndo temos como aplicar o procedimento neste
momento.

Nao Obrigatoriedade de Visita

Acerca da finalidade da realizacdo de visita técnica — também chamada de visita prévia —
o Tribunal de Contas da Unido, no Acérdao n°® 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se
manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a comprovacao de que
todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitacdo e, via de consequéncia,
gue suas propostas de precos possam refletir com exatiddo a sua plena execucéo,
evitando-se futuras alegacfes de desconhecimento das -caracteristicas dos bens
licitados, resguardando a Entidade de possiveis inexecu¢des contratuais. Porém, é
preciso reconhecer que a referida exigéncia limita o universo de competidores, uma vez
que acarreta 6nus excessivo aos interessados que se encontram em localidades
distantes do local estipulado para o cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que a
visita técnica seja legal, € imprescindivel a demonstracdo da indispensabilidade de sua
realizacao para a perfeita execucéo do contrato”.

Diante deste fato, bem como o tipo de objeto entendemos desnecessaria a visita, nem
obrigatdria e nem agendada, bem como a autodeclarada. Nessa linha, o TCU tem se
manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a visita técnica em casos
excepcionais, isto €, nas situacdes em que a complexidade ou natureza do objeto a
justifiquem.

Desapropriacao

N&o se aplica. Nao haverad necessidade de aquisicdo de areas para execucdo dos
Servigos.
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Sobre o0s esclarecimentos sobre as areas que sofrerdo as intervencbes iremos
esclarecer:

Praticas Mecénicas — Terracos e Bacias de Captacgfes

. Sobre a modalidade da intervencdo sera em areas degradadas, areas de recarga,
proximas a estradas rurais e areas de pastagens, mesmo tendo um proprietario, a acédo
busca o ganho publico com aumento da recarga de agua, disponibilidade hidrica para
toda populagéo e contengcédo de processos erosivos, ou seja, para atender necessidades
coletivas.

. Serdo realizados os servicos através de um termo de anuéncia (Termo de
Requisi¢cdo) com os proprietérios, ndo sendo necessarias serviddes, desapropriagdes ou
aquisicoes.

. As areas sao determinadas por diagndsticos e projetos ja elaborados.

. As autorizacBes de anuéncias foram e serdo realizadas (caso necessidade —
como mudanca de proprietario por exemplo) por empresa especializada, sob gestdo da
Codevastf.

Fundamentacéo
Caodigo Florestal — Lei 12.651, de 25 de maio de 2012.

Art. 41. E o Poder Executivo federal autorizado a instituir, sem prejuizo do cumprimento
da legislacdo ambiental, programa de apoio e incentivo a conservagédo do meio ambiente,
bem como para adocdo de tecnologias e boas praticas que conciliem a produtividade
agropecuéria e florestal, com reducdo dos impactos ambientais, como forma de
promocdo do desenvolvimento ecologicamente sustentavel, observados sempre os
critérios de progressividade, abrangendo as seguintes categorias e linhas de acdo:
(Redacao dada pela Lei n® 12.727, de 2012).

| - pagamento ou incentivo a servigos ambientais como retribuigdo, monetéaria ou néo, as
atividades de conservacdo e melhoria dos ecossistemas e que gerem Servigos
ambientais, tais como, isolada ou cumulativamente:

a) 0 sequestro, a conservagao, a manutencédo e o aumento do estoque e a diminuicdo do
fluxo de carbono;

b) a conservacado da beleza cénica natural,

C) a conservacgao da biodiversidade;
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d) a conservacédo das aguas e dos servi¢os hidricos;
e) a regulagéo do clima;
f) a valorizacéo cultural e do conhecimento tradicional ecossistémico;

g) a conservagao e o melhoramento do solo;

h) a manutencdo de Areas de Preservacdo Permanente, de Reserva Legal e de uso
restrito;

As acdes de revitalizacdo sao oriundas de um programa, executado pelo Poder Executivo
Federal, com objetivo de incentivo a conservacgéo de solo, retencdo de erosdes, aumento
da quantidade e qualidade da agua, ou seja, a conservacdo das aguas e dos servicos
hidricos.

Art. 58. Assegurado o controle e a fiscalizacdo dos 6rgdos ambientais competentes dos
respectivos planos ou projetos, assim como as obrigacdes do detentor do imoével, o poder
publico podera instituir programa de apoio técnico e incentivos financeiros, podendo
incluir medidas indutoras e linhas de financiamento para atender, prioritariamente, os
imoveis a que se refere o inciso V do caput do art. 3°, nas iniciativas de: (Redacéo dada
pela Lei n® 12.727, de 2012).

| - preservacao voluntaria de vegetacao nativa acima dos limites estabelecidos no art. 12;

Il - protecéo de espécies da flora nativa ameacadas de extin¢ao;

Il - implantacdo de sistemas agroflorestal e agrossilvipastoril;

IV - recuperacdo ambiental de Areas de Preservacdo Permanente e de Reserva Legal;

V - recuperacao de areas degradadas;

VI - promocdo de assisténcia técnica para regularizacdo ambiental e recuperacédo de
areas degradadas;

VII - producao de mudas e sementes;

VIII - pagamento por servigos ambientais.

Ao invés de adotarmos no primeiro momento incentivo financeiro, o programa de
revitalizacdo busca implementar as boas praticas de recuperacdes de areas, reducao

efetiva de retengdo ou recuperacdo dos processos erosivos, manejo correto do solo,
protecdo de rios, mananciais e etc.
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Em resumo, as agbes estdo longe de possuir natureza assistencialista, mas sim a
obtencéo de resultados definidos nos projetos. As metas do programa nao se vinculam as
necessidades individuais dos proprietarios, mas sim a protecdo dos recursos hidricos e
da respectiva bacia hidrografica. Os servicos ambientais ndo sdo ligados as
necessidades dos proprietdrios, mas sim aos objetivos e a eficiéncia dos projetos, ao
atendimento aos critérios objetivos de avaliacdo de desempenho.

O TCU em seu relatério de auditoria operacional (TC 026.570/2011-4) para avaliacao do
Programa de Revitalizacdo da Bacia Hidrogréfica do rio S&do Francisco com foco nas
acOes de recuperacao e controle de processos erosivos relata:

Paragrafo 107 — Além disso, 0 envolvimento e a conscientizacdo dos produtores rurais
sobre a importancia das intervencdes sao fundamentais para a continuidade dos
empreendimentos, pois as acfes de controle praticadas em propriedades particulares,
sujeitando-se, portanto, a autorizacdo dos proprietarios. Ademais, sdo os produtores
cujas terras forma beneficiadas pelas obras o0s responsaveis pela manutencdo e
conservacgao das iniciativas.

Diante deste ponto, entendemos que estejam justificadas as acdes em areas particulares,
pois 0 programa tem o carater de recuperacdo e conservagcdo do meio ambiente, muitas
vezes 0s principais beneficiarios das acdes ndo sejam 0s proprietarios que tiveram
intervencdes diretas em suas propriedades, mas a populacdo a jusante e na bacia do rio
Séo Francisco como um todo.

O Acordao n° 1457/2012 gerado do relatério TC 026.570/2011-4 nado proibiu as
intervencdes, ou seja, ndo existe impeditivo para as acdes de praticas mecanicas em
propriedades particulares.

Aspectos ambientais

Para a execucdo do objeto deste Termo de Referéncias ndo serd necessario
licenciamento ambiental, por se tratar de intervencdo de nenhum impacto.

Critério de Julgamento

Maior Desconto por grupo, aplicado de forma linear nos itens, de acordo com o Art. 54 da
Lei n.° 13.303/2016.

Aprovacao do Termo de Referéncia

O Termo de Referéncias devera ser aprovado por ato da autoridade competente,
conforme Resolucao a ser inserida ao processo.

Qualificacdo Técnica
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As exigéncias contidas neste Termo de Referéncia se justiicam em funcdo da
necessidade de “selegdo” de empresas com capacidade técnica e executiva e
experiéncia comprovada para execucgao do objeto do presente Termo de Referéncias.

Nao concessao da cota de até 25% para ME ou EPP

Devido as caracteristicas do objeto do edital, ou seja, ndo se trata de bens de natureza
divisivel, para aplicagdo do limite de até 25% do objeto licitado como cota para ME ou
EPP.

A subcontratacdo de ME e EPP continua sendo um beneficio de aplicacéo facultativa de
percentual, mas que devera ser utilizado somente para os casos de contratacdo de
servi¢cos. Conforme o art. 48, inciso Il da Lei Complementar n® 123/2006 podemos exigir
das licitantes a subcontratacdo de microempresa ou empresa de pequeno porte para
Servigos.

Poderao ser utilizados percentuais maiores, desde que nédo haja a subcontratacéo total
do objeto. Base legal: art. 7° e 9° do Decreto n° 8.538/2015. (Redacéo dada pelo Decreto
n® 10273, de 2020), mas entendemos que devera ser observado o privilégio estabelecido
as microempresas e empresas de pequeno porte quanto ao limite de até 30% (tinta por
cento) do valor contratado, nos termos do art. 48, inciso Il da Lei Complementar n.°
123/2006.

Multas e Sancdes

Devido as caracteristicas dos servicos e dos graus de penalidades incluimos a
possibilidade de deducao primeiramente dos pagamentos a serem efetuados.

As seguradoras questionam se a empresa contratada pela Administracdo Publica possui
créditos a serem recebidos, pois pagam somente a diferenca.

A tabela 02 € mais coerente com a natureza de servicos e obras de engenharia para
san¢des com multas moratorias.

Multas moratorias, contidas na tabela 02 deste Termo de Referéncia, sdo com objetivo
corretivo, de aviso e com valores baixos e nao se justifica descontar de garantias e
devem ser aplicadas de forma imediata ao fato ocorrido e notificado, sem causar
paralisacdo ou impedimento ao contrato.

Sugerimos para multas moratdrias da tabela 02 limitar aos Comités de Gestdo Regionais
a decisdo de final dos recursos quando dos contratos forem sob responsabilidade das
Superintendéncias e a Diretoria Executiva da Codevasf os demais contratos sob gestao
das Areas de Diretoria, assim mantendo ao Contratado o contraditério e ampla defesa.

O objetivo deste procedimento é atender o principio da economia processual nos atos
processuais, ou seja, na tentativa de que a atividade seja prestada sempre com vistas a
produzir o maximo de resultados com o minimo de esforcos, menor prazo, evitando-se,
assim, gasto de tempo e dinheiro inutiimente pela Codevasf.
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O custo processual das multas moratérias poderdo ser maiores que 0s proprios valores
das mesmas se forem tramitadas como as multas por inexecucdo parcial ou total do
contrato.

Analises de Custos

Os custos foram analisados por profissional responsavel, conforme Regulamento Interno
de Contratos e Licitagbes e em atendimento:

Art. 14. Para a contratacdo de obra ou servico de engenharia, o procedimento de
pesquisa de precos a ser realizado nas licitagbes deverd observar as determinacdes
normativas em vigor, notadamente a Lei n® 13.303/2016, e, subsidiariamente, no que
couberem, as disposi¢cdes deste Regulamento e demais normativos internos, bem como o
Decreto n° 7.893/2013.

Justificativa para adocdo do PREGAO ELETRONICO - Sistema de Registro de
Precos — SRP

O pregao eletrénico — Sistema de Registro de Precos sera possivel adota-lo diante de
demandas padronizadas, ou seja, que nao seja servico de engenharia complexo.

Os servicos das acbes mecanizadas como terracoes e bacias de captacdes sé&o
padronizados, enquadrando-se na hipétese I, Art 3° do Decreto 7.892/2013.

A técnica do terraceamento € util para evitar erosdes, ampliar a area de cultivo e
intensificar o aproveitamento de agua. O terraceamento € uma técnica agricola de plantio
elaborada para a contencao de erosfes causadas pelo escoamento da agua em areas de
vertentes.

As barraginhas retém as enxurradas e fazem a &gua da chuva infiltrar no solo. A
tecnologia é social, além de aumentar a disponibilidade de agua na regido, preserva o
terreno, ja que, ao conter as enxurradas, evita erosao.

O Acoérddo n° 1381/2018 — Plenario possibilita o registro de precos para contratacdo de
servicos de engenharia em que a demanda pelo objeto € repetida e rotineira. Os servicos
de cercamento estdo sendo executados desde 2005 no Programa de Revitalizacdo e
ultrapassando 3.000 km de terracos e 60.000 bacias de captacdes implantados que
caracteriza a rotina.

Os servicos possuem padrdes definidos de especificacbes, desempenho de maquinas
usuais de mercado.

O sistema de SRP permitird contratagdes futuras, ou seja, reduzir nimeros de licitagbes

por sub-bacias, ganho em escala nos precos e melhor gestdo orcamentéaria dos recursos
liberados durante o ano civel.
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A reducdo de numero de licitagbes promove uma melhor eficiéncia da Administracdo
Plblica, permissdo de contratacdo imediata quando verificada a existéncia de uma
necessidade administrativa, ou seja, reduzindo a burocracia.

Diante do exposto, a area técnica entende que 0s servicos mecanizados da revitalizacao
sdo comuns e padronizados, padrbes serdo bem definidos no edital por especificagao, 0s
custos serdo baseados em divisdes de Unidades de Planejamento e Gestado de Recursos
Hidricos, idealizadas pelo IGAM, para definir a abrangéncia territorial de cada Comité de
Bacia em Minas Gerais e tendo as areas prioritarias para estabelecer o critério de
deslocamentos das maquinas coerentes com a regido dos servigos.

Esta licitagdo permitird contratacdes futuras, nas condi¢cdes previstas no instrumento
convocatoério, proporcionar reducdo da quantidade de licitacbes com objeto idéntico,
promover a possibilidade de contratagdo imediata, tdo logo verificada a existéncia de uma
necessidade ou demanda, melhorar o planejamento orcamentario e permitir divulgacdes
das acdes aos parlamentares para alocacéo de recursos por emendas parlamentares.

Consaorcio

N&o sera permitido consorcio. Por causa da simplicidade dos servicos, padronizacao dos
mesmos e necessidade somente de poucos equipamentos comuns de mercado, nao se
justifica a permissdo de consorcio. Empresas individualmente podem atender as
exigéncias de qualificacdo técnica, bem como, sdo capazes de executar totalmente o
objeto da licitacdo de cada grupo.

Exigéncia de CAT para o atestado técnico-profissional

A CAT do profissional vinculado pode ser solicitada, conformelnformativo n® 379, de
outubro de 2019, do Tribunal de Contas da Uni&o.

Licitacdo de trés grupos, um com trés e demais com quatro itens cada

Justificamos que a licitacdo se trata de servicos mecanizados integrados em sua maior
parte e executados por empresas de terraplenagem.

Para evitar empresas fazendo o mesmo servico na mesma regido e mudando somente o
tipo de maquina poderia gerar conflitos e dificuldade de gestdo, assim optamos por uma
licitacdo por grupos com os trés servicos, sendo um de terraceamento e outros dois de
construcdo das barraginhas com raios diferentes.

A placa de obra € uma obrigacdo legal e sdo importantes porque sinalizam para a
sociedade o principio de publicidade. Como é um servi¢o obrigatorio e secundério podera
ser incluso como item de cada grupo.

Em resumo, a Administracdo deve verificar a possibilidade técnica e econémica de dividir
0 objeto em varios itens, permitindo que um numero maior de interessados participe da
disputa, o que, em decorréncia, aumenta a competitividade e viabiliza a obtengcdo de
melhores propostas, mas neste caso, a natureza € mesma de cada servico de
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terraplenagem, mudando somente a maquina e mantendo em muitos casos a

integralidade de execucéo dos dois, assim € vantajoso contratar no mesmo grupo os trés

tipos de servicos e a placa de obra obrigatoria para divulgagdo, alterando por grupos
apenas as localidades devido a facilitar a logistica.

Reajustamento

Para melhor caracterizar as varagcdes de mercado para servicos e ndo fornecimento
imediato apds contratacdo, bem como em conformidade ao informativo n° 383, de janeiro
de 2020, do Tribunal de Contas da Unido — TCU, adotaremos como referéncia a data-
base de orcamento da Codevasf de referéncia para o “lo”.

Intervalo de Lances

Os intervalos de lances devem ser indicados pela area de elaboracgéo do edital, visto que
sao responsaveis pelo pregao.

Permiss®es de adesdes/caronas

Devera constar na minuta do edital “Nao ser4 admitida aos 6rgdos ndo participantes
adesao subsequente as Atas de Registro de Precos resultantes desta licitagao”.

A figura do “carona” tem sido objeto de criticas por parte do TCU, pois permite a
Administracdo Pulblica contratar bens ou servicos sem que tenham participado do
procedimento da licitacdo, inclusive no que diz respeito aos requisitos de habilitacao.
Para evitar que 6rgdos nédo participantes, que, ndo tendo participado na época oportuna,
requerem, posteriormente, a 13/SR da Codevasf, o uso da ata de registro de precos e
promovam a ineficiéncia, falta de planejamento e antieconomicidade.

Segundo Melo (2009, p.279), a pratica da carona atenta contra o principio da eficiéncia
uma vez que “prestigia a inércia e o comodismo administrativo, haja vista que os 6rgaos
poderdo esconder a auséncia de planejamento nas contratacdes buscando sempre a
adesédo as Atas de Registro de Precos de outros 6rgéos”.

No Acodrdao 1.212 de 2013 do TCU, a “carona” é apontada como um desvirtuamento do
SRP em decorréncia de falta de planejamento, como apontado no proprio enunciado:

A adesao ilimitada a Ata de Registro de Precos representa um desvirtuamento do
Sistema de Registro de Precos (SRP), que tem como pressuposto principal o
planejamento das aquisi¢des pela Administracdo Publica.

Apresentacdo de composicdes unitarias

N&o precisara apresentar as composi¢cdes de precos unitarios para 0s servicos de
terracos e bacias de captacdes, bem como da placa de servicos.

Tratam-se de servicos comuns, sem possibilidade de inovagcdo e padronizados pela
especificacao.

Como o critério de julgamento de maior desconto é linear nos precos dos servicos e
insumos apresentados pela Codevasf é desnecessario apresentacéo de CPU.
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ANEXO Il

QUANTIDADES E PRECOS ORCADOS POR ITENS.
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PLANILHA DE REFERENCIA DE PRECOS MAXIMOS

Grupo Localizagédo Item Servicos Unidade| Quantidade | Custo Unitario (R$) | Prego Unitario (R$) Preco (R$)
. 1 |Placa de Identificagdo de Servigos M2 81,00 594,08 742,60 60.150,60
ALTO SAO FRANCISCO (RIO — —
 [swBURA . PATOS, o picko [ £ JLeEaeRa g onstucgo e enaces | KW | P00 L D635 | deviei | TO0SSD
BOM JARDIM, TROPEIROS E 3 o e s do o prag u | 237000 450,80 563,50 1.335.495,00
PARIZINHO/VISTA ALEGRE) Preco Total (R$) 2.731.579,10
Grupo Localizagéo Item Servigos Unidade| Quantidade | Custo Unitario (R$) | Preco Unitario (R$) Preco (R$)
1 |Placa de Identificagdo de Servigos M2 63,00 594,08 742,60 46.783,80
NORTE DE MINAS (RIO oo & construckc do bacias de capgEo de T, T 2000 SO FLD
) GORUTUBA, RIO RIACHAO,RIO | 3 enxufra o metrgs o oo ptac U | 6.151,00 449,78 562,22 3.458.215,22
DAS PEDRAS, RIO JURAMENTO E Locacéo e construcao de bacias de captacao de
RIACHO DA PONTE) 4 ¢ ¢ ) plac U 230,00 2.383,50 2.979,38 685.257,40
enxurrada - 12 metros de raio
Preco Total (R$) 4.586.987,18
Grupo Localizagédo Item Servicos Unidade| Quantidade | Custo Unitario (R$) | Prego Unitario (R$) Preco (R$)
1 |Placa de Identificagdo de Servigos M2 54,00 594,08 742,60 40.100,40
2 [Locacéo e construcdo de terracos KM 97,00 3.923,48 4.904,36 475.722,92
3 COCHA (AGUA RUIM, POCOES, | 3 tﬁijﬁz‘;: _Cg'ﬁgt‘:gzzgeraﬁgc'as de captagdo de U 282,00 453,21 566,51 159.755,82
EXTREMA E SUSSUARANA) Locagéo e construgdo de bacias de captagao de
4 ¢ ¢ ) ptac U 120,00 2.423,74 3.029,67 363.560,40
enxurrada - 12 metros de raio
Preco Total (R$) 1.039.139,54

| 8.357.705,82 |
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ANEXO I
ESPECIFICACOES TECNICAS
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ESPECIFICACOES TECNICAS — PRATICAS MECANICAS

Bacias de captacdo de enxurrada

Para a construcdo devera ser utilizada Pa Carregadeira. Antes da escavacdo propriamente dita,
devera ser executada a limpeza da area onde serd implantada a bacia de captacdo de enxurrada.
Respeitadas as especificagcdes minimas, a escavacdo, ndo necessariamente devera criar um
reservatorio circular, uma vez que a maioria das intervencdes previstas estdo incrustradas em
Processos erosivos.

O material resultante da escavacdo devera ser empregado para a formacédo do aterro do talude da
bacia de captacdo de enxurrada. Recomenda-se que os taludes internos a serem formados
deverdo possuir uma inclinagdo minima necessaria que possibilite a trabalhabilidade do
equipamento de escavacdo. As dimensdes do empreendimento, a inviabilidade técnica e
econdmica de se conhecer as caracteristicas técnicas do solo local, e a experiéncia ja
comprovada com as inUmeras bacias de captacdo de enxurrada ja construidas, constituem-se nos
fatores que justificam este procedimento de escavacdo, bem como, a forma de definicdo dos
taludes. Assim, quando do inicio das escavacdes, para a implantacdo das primeiras bacias de
captacdo de enxurrada, recomenda-se que a fiscalizacdo em conjunto com a contratada, execute
uma bacia de captacdo de enxurrada de ambas as dimensoes, a qual servird de modelo para as
demais quando das suas implantagdes, objetivando assim, a defini¢do dos critérios e parametros
construtivos, tendo em vista as caracteristicas macroscopicas do solo e as condic¢des de trabalho
do equipamento de escavacao, a saber: como proceder a compactacao tanto dos taludes internos
como da crista da bacia de captacdo de enxurrada utilizando-se os pneus do equipamento de
escavacao, definir inclinagdo do talude interno e o dimensionamento da largura da crista da
bacia de captacdo de enxurrada e sua compactacéo.

A compactagdo ou “selamento” do talude interno devera ser executada de forma radial, através
de passadas dos pneus do equipamento de escavacdo. O equipamento devera movimentar-se
repetidamente, “indo em diregdo a crista e voltando em dire¢do ao centro da bacia de captagdo
de enxurrada, “subindo e descendo” no talude quantas vezes forem necessarias para se alcancar
o objetivo. A compactagdo ou “selamento” da crista tambeém sera executada com as passadas
dos pneus do equipamento de escavacao.

Na crista devera ser deixado um "corddo™ de solo na parte mais externa da mesma com altura
minima de 30 cm, conforme figura 1 e 2. Esse “cordao” tem como objetivo evitar que a agua
pluvial acumulada sobre a crista escoe pelo talude a jusante, evitando assim erosao no mesmo,
que pelas caracteristicas construtivas da estrutura apresenta baixo indice de compactacao.

Para 0s casos em que a bacia de captacdo de enxurrada ndo for executada encaixada em grota, a
contratada deverd implantar estruturas auxiliares, tipo “sulco” ou lombadas, para captar e
direcionar a enxurrada/drenagens préximas para as bacias, principalmente para as construidas
nas margens das estradas, interrompendo assim o fluxo e direcionando a agua pluvial para a
bacia. As dimensdes dessas estruturas sao variaveis para cada situacao especifica, devendo, pois,
serem decididas no campo. Lembrando que na composi¢do de custos ja estd previsto um
acréscimo de tempo para execucao de tal etapa.

Nos casos onde a altura especificada para as bacias de captacdo de enxurrada ndo puder ser
alcancada devido a ocorréncia de rocha no solo, a circunferéncia devera ser aumentada de modo
a garantir o mesmo volume de acumulacao de agua.
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Figura 1. Demonstrando (setas) a execugdo do “cordao” de solo na parte de “fora” da crista da
bacia de captacéo de enxurrada, com objetivo de escoamento de agua no talude a jusante.

R~

Fonte: bio Andrade Padilha, 220.

e Bacias de captagdo de enxurrada de seis metros de raio
As bacias de captacdo de enxurrada de seis metros de raio sdo alocadas em processos erosivos
e/ou grotas com menor escoamento de agua, em locais com possibilidade de acesso e operagédo
das méaquinas, onde se pretende além da retencdo de agua, a estabilizacdo do processo erosivo.
Profundidade — as profundidades das bacias de captacdo de enxurrada serdo de no minimo 1,5
metros com raio minimo de 6 metros, medidos do seu centro até a base do vertedouro. Todas as
medidas, profundidade e raio, serdo tomadas partindo da base vertedouro (ponto mais profundo
do mesmo) a parte mais profunda da estrutura, ou seja, a profundidade média serd considerada
da base do vertedor a cota mais profunda (fundo) da bacia de captacdo de enxurrada.
Vertedouro — O vertedouro devera ter no minimo 2,20 metros de largura (L) por 0,50 metros de
profundidade (P) em relacdo a crista da estrutura, devendo seu posicionamento ser definido no
campo de forma a evitar danos ao talude externo da bacia de captacdo de enxurrada, bem como,
para que o0 excesso de agua vertente tenha um caminho o mais natural possivel e de preferéncia
coincidente com o leito da drenagem. O vertedouro devera sempre ser construido em terreno
natural, nunca no aterro executado para confec¢do da bacia de captacdo de enxurrada.

e Bacias de captacao de enxurrada de doze metros de raio

As bacias de captacdo de enxurrada de doze metros de raio sdo alocadas em processos erosivos
e/ou grotas com maior escoamento de agua, em locais com possibilidade de acesso e operagdo
das méquinas, onde se pretende além da retencdo de agua, a estabilizagdo do processo erosivo.
Profundidade — as profundidades das bacias de captacdo de enxurrada serdo de no minimo 2,0
metros com raio minimo de 12 metros, medidos do seu centro até a base do vertedouro. Todas as
medidas, profundidade e raio, serdo tomadas partindo da base vertedouro (ponto mais profundo
do mesmo) a parte mais profunda da estrutura, ou seja, a profundidade média sera considerada
da base do vertedor & cota mais profunda (fundo) da bacia de captacdo de enxurrada.
Vertedouro — O vertedouro devera ter no minimo 2,20 metros de largura (L) por 0,70 metros de
profundidade (P) em relacdo a crista da estrutura, devendo seu posicionamento ser definido no
campo de forma a evitar danos ao talude externo da bacia de captagdo de enxurrada, bem como,
para que 0 excesso de agua vertente tenha um caminho o mais natural possivel e de preferéncia
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coincidente com o leito da drenagem. O vertedouro devera sempre ser construido em terreno
natural, nunca no aterro executado para confecgdo da bacia de captacdo de enxurrada.

Figura 2. Projeto tipico bacia de contencdo de enxurrada de 6,0 metros de raio.

VERTEDOR
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Terraceamento em nivel

Os terragos serdo construtivamente do tipo “NICHOLS” e quanto a funcdo “em Nivel”. Terdo
como fungbes principais interceptar as enxurradas e contribuir para que a dgua proveniente do
escoamento superficial infiltre.

Especificacdes Técnicas:

Os terracos foram alocados em areas de pastagem com processos erosivos em fase inicial e cuja
declividade possui indicagéo técnica para a implantacao desse tipo de intervencéo.

Os terragos serdo construtivamente do tipo “MANGUM” e quanto a fungdo “em Nivel”.

Terdo como fungdes principais interceptar as enxurradas e contribuir para que a dgua proveniente
do escoamento superficial infiltre, figura 12 e 13.

Figura 4. Visao de terraco gabido quanto a funcdo em nivel.

-

~05/12/2007

Fonte: Braul

Jordao, 2007.

Base do terraco — Variavel de 3,0 m a 6,0 m, devendo essa dimens&o ser definida quando do inicio
de implantagdo do terraco, baseado na cultura implantada ou a implantar na area a ser terraceada.
Altura — A altura minima dos terragos devera ser de 0,70 m, devendo também ser definida quando
do inicio de sua implantac&o.

Espacamentos entre terracos — Deverdo ser definidos quando da implantacdo dos mesmos, uma
vez que 0 espacamento entre terracos esta condicionado a declividade do terreno e as caracteristicas
fisicas do solo. A locacdo dos terracos deverd ser feita pela empresa contratada para a sua
implantacéo e devera seguir a formula de Bentley (EMBRAPA, 1980) a qual tem como principais
fundamentos a declividade do terreno e as caracteristicas fisicas do solo, conforme a seguir:

EV = (2 + D/X).0,305
EV = espagamento vertical entre terracos;
D = declive do terreno em %;
X = Fator que depende do tipo de solo e sua resisténcia a erosdo. (Ver tabela a seguir):
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Resisténcia a erosio

hidrica*

Terraco em Nivel FATOR “X”
Alta 45
Média 5,0
Baixa 5.5

*Q fator “X” considerado para a Grota do Paiol foi 4,5.

EH= espagamento horizontal entre terragos
EH = (100.EV)/D

A contratada podera utilizar ainda o quadro 1, para locacdo dos terracos em campo.

Quadro 1. Espagamentos para culturas perenes e anuais sem gradiente (nivelados)
Textura argilosa

Textura arenosa Textura média

Declividade (%) < 15% de argila 15% a 35% de argila >35% de argila

metros

E.H EV. E.-H E.V. E.H E.V.
1 73 0,73 76 0,76 81 0,81
2 43 0,85 46 0,92 51 1,02
3 33 0,98 36 1,07 41 1,22
1 28 1,10 31 1,22 36 1,42
5 24 1,22 27 1,37 33 1,63
6 22 1,34 26 1,53 31 1,83
7 21 1,46 24 1,68 29 2,03
8 20 1,59 23 1,83 28 2,24
9 19 1:71 22 1,98 27 2,44
10 18 1,83 21 2,14 26 2,64

Fonte: EMBRAPA, 2012 adaptado de Resck, 1981

OBS.: Por questdes de seguranca 0 primeiro terraco (entende-se por primeiro terraco, aquele
corddo de terraco mais alto dentro da vertente do terreno a serem implantados os terracos) devera
ser locado com a metade do espagamento calculado.

Caracteristicas construtivas - A construcdo dos terracos deve obrigatoriamente iniciar de cima
para baixo, ou seja, do local mais alto para o local mais baixo, afim de evitar problemas de estouro
de terragos. A construcdo dos terracos devera ser feita utilizando-se preferencialmente uma grade
terraceadora, para tanto a empresa contratada deverd dimensionar o equipamento com base nas
caracteristicas técnicas do empreendimento, podendo ainda serem executados com motoniveladora.
Devera ser construido no sentido transversal & declividade e em nivel. Consiste numa estrutura
mecanica resultante da movimentacdo de terra, através de cortes e aterros, sem compactacao, tendo
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como resultado a formacao do conjunto: canal ou valeta e “camalhdao” ou dique/monte de terra.
Deve-se tomar cuidado com os taludes evitando que 0s mesmos se tornem ingremes, figura 13.

Figura 5. Esquema tipico construcao de terraco terracao em nivel.

. NIVEL ORIGINAL DO
TERRENO

. CORTE

ATERRO

1 0:80/

3,00a26,00m =
Fonte: Braulio Jordao, 2020.
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DETALHAMENTO DO BDI

SERVICOS
Item Descricao dos servicos Prego de Custo
¢ ¢ Venda (%) | Direto (%)

1 Administracao Central (A) 6,00%

2 Impostos e Taxas (I) 5,65%
2.1 ISS* 2,00%
2.2 PIS 0,65%
2.3 Cofins 3,00%
2.4 CPRB (INSS) 0,00%

3 Risco, seguro e garantia (R) 2,10%
3.1 Risco 1,50%
3.2 Seguro 0,30%
3.3 Garantia 0,30%
4 Despesas Financeiras (DF) 1,02%
5 Lucro (L) 8,00%

BDI (%): 25,00

Formula do BDI, de acordo com Acoérdéo n° 2622/2013 - TCU/Plenario:
BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)/(1-1))-1)*100

*

Ver indice se for ME ou Edital
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SINAPI — Calculos e Parametros

CAIXA

Apéndice 13 — Encargos Sociais — Minas Gerais

MINAS GERAIS

VIGENCIA A PARTIR DE 10/2021

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERAGCAO SEM DESONERAGCAO
coDIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA| HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2  SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 |INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 | FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 | SECONCI 1,20% 1,20% 1,20% 1,20%
A Total 18,00% 18,00% 38,00% 38,00%
0
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,76% N3do incide 17,76% N3o incide
B2 Feriados 3,68% N3o incide 3,68% Ndo incide
B3 |Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,66% 0,86% 0,66%
B4 139 Salario 10,92% 8,33% 10,92% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,06% N3do incide 1,06% N3o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 11,57% 8,83% 11,57% 8,83%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
B Total 46,78% 18,54% 46,78% 18,54%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,89% 4,50% 5,89% 4,50%
C2  Aviso Prévio Trabalhado 0,14% 0,11% 0,14% 0,11%
Cc3 Férias Indenizadas 2,34% 1,78% 2,34% 1,78%
Cca Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,24% 2,47% 3,24% 2,47%
Cc5 Indenizagdo Adicional 0,50% 0,38% 0,50% 0,38%
(o Total 12,11% 9,24% 12,11% 9,24%
OD
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,42% 3,34% 17,78% 7,05%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,50% 0,38% 0,52% 0,40%
Prévio Indenizado
D Total 8,92% 3,72% 18,30% 7,45%

TOTAL(A+B+C+D)

Fonte: Informagdo Dias de Chuva — INMET

96

85,81%

49,50%

115,19%

73,23%
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Introducao

Este manual tem por objetivo orientar a padroniza¢cdo de placas e adesivos indicativos de obras

financiadas pelo Governo Federal por meio de seus érgaos e entidades.

As regras previstas neste manual aplicam-se, no que couber, a painéis e outdoors que cumpram a

funcao de identificar ou divulgar obras e projetos de obras com participacdo da Unido.

A obrigatoriedade do uso da marca do Governo Federal nas acdes patrocinadas por érgdos e
entidades vinculados ao Poder Executivo Federal esta disciplinada na Instrucdo Normativa n2 02, de

16 de dezembro de 2009.



Confeccao das placas

As placas deverao ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, propor¢cdes e demais orientacdes
contidas no presente manual. Elas deverdo ser confeccionadas em chapas planas, metalicas,
galvanizadas, ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente as intempéries. As
informacdes deverdo estar em material plastico (poliestireno), para fixacdo ou adesivacdo nas placas.
Quando isso ndo for possivel, as informacdes deverdo ser pintadas a dleo ou esmalte. Da-se preferéncia
ao material plastico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverdo ser afixadas em local visivel,
preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a
melhor visualizacdo. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservacao,

inclusive quanto a integridade do padrdo das cores, durante todo o periodo de execuc¢do das obras.



1. Padrao geral das placas

Area total:
proporcdo de 8X x 4X. 8x

Area do nome da obra (A):

e Cor de fundo: verde - Pantone 3425C.
¢ Fonte: Signika Bold, caixa alta e baixa.
e Cor da fonte: branca.

Area do nhome
da obra

Area de informacdes da obra (B):

* Cor de fundo: verde - Pantone 370C.

¢ Fonte: Signika Regular, caixa alta e baixa.
e Cor da fonte: amarela - Pantone 116C e Branca. »

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX

Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Dentincias,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX reclamagdes,
Infcio da Obra: XXXXXXXX e elogios:
Término da Obra: XXxXxxxx ouvidoria.gov.br

Espac¢o entre linhas: B
1 vez o tamanho do corpo da letra.
Exemplo: corpo 60/60.

PATRIA AMADA

oYBNDES MINISTERIO DO I, BRAS"_ i

DESENVOLVIMENTO REGIONAL GOVERNO FEDERAL

Espaco entre letras:
0 espacamento entre letras é 20.

Area das assinaturas (C): L _
e Cor de fundo: branca.
¢ As assinaturas devem estar centralizadas.

A denominacédo “Ministério do(a)” ou “Secretaria
do(a)” deve estar em Signika Light e o nome do
ministério ou secretaria deve estar em Signika

Semibold, espacamento entre letras é -40.

CMYK:
CO M20 Y100 KO

Pantone: Pantone: Pantone:
Pantone 116 C Pantone 370 C Pantone 3425 C
RGB: RGB: RGB:

R252 G206 B1 R104 G138 B58 ROO G88 B38

CMYK:
C63 M27 Y100 K1

CMYK:

C100 MO Y100 K60



V.

Calculo para o tamanho da placa: definir a base
“X” dividindo a altura estabelecida para a placa
por 4. Numa placa com altura de 1,80 m, por
exemplo:

x=1,8/4 = 0,45 m
8xX=8x0,45=360m

A altura de cada area da placa serd assim
definida:

« Nome da obra: 2x=0,90m.
¢ Informacdes da obra: x=0,45m.
* Logomarcas de érgaos e entidades: x=0,45m.

Exemplo de calculo

8x

Area do nhome
da obra

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Dentincias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX reclamagdes,
Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Infcio da Obra: XXXXXXXX e elogios:
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXxXxxxx ouvidoria.gov.br

" PATRIA AMADA
2 BNDES mnisterono |2 BRASIL

DESENVOLVIMENTO REGIONAL N O v:rno reDERAL

4x



Fonte: Signika Bold.
Cor da fonte: branca.
Espac¢o entre letras: O.

Espac¢o entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo
da letra. Exemplo: o corpo da letra sendo 60, o
espacamento serda 60 (60 x 1= 60).

Deve-se criar, primeiramente, margens a
esquerda e a direita e separacdo central de
colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte para
o nome da obra serd proporcional a largura da
area restante.

Cada linha do nome da obra suporta 17
caracteres (contando os espac¢os) e o
alinhamento deve ser centralizado.

O nome da obra pode ser
distribuido em até 2 linhas.

Excec¢do: no caso de titulos longos que ndo se
encaixem na regra acima, mudar o calculo para
23 caracteres por linha, até 3 linhas, mantendo o
restante das regras.

Especificacoes:

1/2x

nome da obra

XXXXXXX XXXXXX XX

XXXXXX XXXXXX XXX

‘Jalor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX

Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
0Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Inicio da Obra: XXxXxxxx
Término da Obra: XXXXXXxx

Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Denlincias,
veclamagdes,

2 elogios:
ouvidoria.gov.br

' PATRIA AMADA

E V.‘A BNDES DESZENVOLVIEMEl!:l/l'll'glalTEEGFI{é)ON%?. o~ :ngR@FESD ! RIA'L E

| | ' | ' | N
1/2x 1/2x

Excecao:

XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXX
XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX

XXXXXX XXXXXX XXX

Agentes Participantes: XRKKXXXXXXXXKKKKKXXX
XX

Ini ra:
(Objeto: XXKKKXXXKKKXXKKKXXKKKKXXKKKOXX —— Término da Obra: XKxxxxx

PATRIA AMADA

BYBNDES  ocsemonvmenatsioss 'L BRASIL




VI.

Fonte: Signika Regular para o titulo e para a
informacéao.

Cor da fonte: amarela - Pantone 116C para o
titulo da informacao e branca para a informacéo.

Espaco entre letras: O.

Espaco entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo
da letra. Exemplo: o corpo da letra sendo 20, o
espacamento serd 20 (20 x 1= 20).

Deve-se criar, primeiramente, margens a
esquerda e a direita e separacdo central de
colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte para
as informacdes da obra serd proporcional a
largura da area restante.

Cada coluna suporta linhas com 40 caracteres
(contando os espac¢os), sendo cada coluna
composta de até 4 linhas. O alinhamento deve
ser a esquerda.

Especificacdes: informacdes da obra

i 8x i

XXXXXXX XXXXXX XX

XXXXXX XXXXXX XXX

'Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX

Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX. Dendincias,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inicio da Obra: Xxxxxxxx
Término da Obra: XXXXXXXX

MINISTERIO DO

ENVOLVIMENTO REGIONAL
1

Lo

veclamagdes,
2 elogios:
ouvidoria.gov.br

'PATRIA AMADA

BRASIL

JGOVERNP FEDERAL

8YBNDES o

1




VILI.

Logomarca do Governo Federal: devera
ter 1/2 da altura da caixa de assinatura de
tamanho “x”, sempre ser centralizada na
vertical e alinhada pela esquerda, conforme
exemplo ao lado.

Marcas de programas/politicas publicas:
deverdo ser aplicadas na drea da logomarca
do Governo Federal, seguindo as mesmas
orientacdes de propor¢cdo acima, com a
diferenca do alinhamento pela direita.

Logomarcas de érgaos e entidades:
deverdo seguir a regra para comunicac¢cao do
Governo Federal, da direita para a esquerda,
observando o grau de envolvimento com a
obra.

Assinaturas e marcas

XXXXXXX XXXXXX XX

XXXXXX XXXXXX XXX

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: xxxxxxxx

Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXXXXXXx

Marcas de Programas/ .
1/2x Politicas Publicas MINISTERIO DO

DESENVOLVIMENTO REGIONAL _ s
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e elogios:
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VIII.

Quando ndo houver informacdes das obras
destinadas a caixa verde claro, esta deverd
ser suprimida e a placa final ficard menor, ou
seja, 3X.

Exemplo de placa institucional
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As cores oficiais para as manifestacdes
graficas da marca do Governo Federal sdo
inspiradas nas cores da Bandeira Nacional.

Ao lado, encontram-se os tons exatos de
cada cor para impressdes em policromia
(CMYK), versdes eletrénicas (RGB) e
impressdes em cores soélidas (aqui definidas
pelo Pantone correspondente).

Nos arquivos digitais, consta a versao correta
para cada espaco de cor, com os valores
definidos nos proéprios arquivos.

Versao em quadricromia (CMYK) e versao pantone

[~

CMYK:
C100 MO Y100 K50

CO MO Y100 KO

CMYK:
CO MO Y100 KO

CO M45 Y100 KO

CMYK:
C100 MO Y100 K60

Pantone:
Pantone 3425 C

RGB:
ROO G88 B38

PATRIA AMADA

BRASIL

GOVERNO FEDERAL

CMYK:
C100 M70 YO KO

C70 M15 YO KO

CMYK:
CO MO YO K60

Pantone:
Pantone Cool Gray 8 C

RGB:
R128 G130 B133

1
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Exemplos de aplicacao
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ANEXO VI
MATRIZ DE RISCOS
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MATRIZ DE RISCOS

Probabilidade

Medidas, procedimentos

Alocacédo Impacto (frequente, OU Mmecanismos para
. N (Codevasf, (Alto, provavel, minimizar o risco
Risco Definicéo ‘L .
Contratada ou | médio ou ocasional,
Compartilhada) | baixo) remota ou
improvavel)

1 — Necessidade de | Dificuldades de atendimento | Contratada Alto Ocasional Contratada devera adequar
alteracéo do ao cronograma e etapas por equipe e frentes de servico e
cronograma para fatores operacionais. realizar novo planejamento
execucgéo dos para cumprimento do
Servigos. cronograma.
2 - Alteracéo do Mudangas de prioridades de | Compartilhada Médio Ocasional A contratada devera

roteiro do trabalho
de campo.

projetos/microbacias por
solicitacdo da Codevasf.

readequar o cronograma sem
prejuizos ao prazo e
resultado previsto
inicialmente.

A Codevasf devera retificar
0s prazos da execucao dos
servigos sem aplicacdes de
sancgoes.
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3 — Necessidade de | Dificuldade ou Compartilhada | Alto Remota Reorganizacdo imediata das

alteracdo do impossibilidade de adentrar frentes de trabalho pela

cronograma ou as propriedades e/ou de contratada. Codevasf

interrupcao da executar 0s servigos por realizar novo trabalho de

execucao dos mudanca de opinido dos mobilizagao/sensibilizagdo,

Servigos. proprietarios quanto a adequar cronograma
anuéncia. contratual ou interromper o

contrato.

4 — Perda da Quebra de maquinario Contratada Alto Ocasional A contratada devera adotar

capacidade durante a execugéo dos as providéncias rapido

operacional de servigos com tempo conserto e/ou substituicdo da
atendimento da conserto ou de reposigao maquina ou equipamento
demanda pela elevado. sem prejuizo ao prazo de
contratada execucao.

5 — Aumento dos Aumento das tabelas de Contratada Médio Ocasional Empresa devera arcar com

custos operacionais | combustivel. custos sem reequilibrio.

de maquinario.

6 — Lockdown Paralisacdo da cidade, Compartilhada | Alto Ocasional. Interrupcéo pela Codevasf
regido ou estado de do contrato. Aceite pela
prestacdo dos servigos. Contratada da contagem do

novo prazo.

7 — Interrupgdo do | Verificagédo da Compartilhada Baixo Remota Interrupcéo pela Codevasf

contrato impossibilidade proviséria do contrato. Aceite pela
de realizacdo dos servicos Contratada da contagem do
por motivos alheio as partes. novo prazo.

8 — AlteragOes Mudanga na legislagédo Codevasf Médio Remota Aditivo para reequilibrio

Tributarias tributéria que altere os econdmico-financeiro ao
valores. contrato.
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9 — Férias Férias de prestador de Contratada Baixo Frequente Devera programar a
Servico. execucdo dos servigos sem
alteracdo do prazo
estabelecido ou
disponibilizar nova equipe.
10 — Necessidade Demisséo por solicitagdo do | Contratada Médio Provavel Substituicdo em 5 (cinco)
de substituicdo de | prestador ou pela dias Uteis do prestador de
prestador de contratada. Servigos.
Servico
11 — Necessidade Comportamento inadequado | Contratada Alto Remota Substituicdo em 5 (cinco)
de substituicdo de | como postura, falta de dias Uteis do prestador de
prestador de pontualidade, falar mal da Servigos.
Servicgo empresa ou da Codevasf,
desrespeitar hierarquia e
impor pensamentos com
ideais.
12 — LimitagOes Prestador de servico sem Contratada Alto Remota Substituicdo em 5 (cinco)
técnicas capacidade técnica e ndo dias Uteis do prestador de
condizente com o curriculo. Servigos.
13 — Processos de | Custos relacionados a Contratada Baixo Remota A Contratada devera
responsabilidade processos de contratar seguro ou arcar
Civil responsabilidade civil em com as indenizagoes.
acidentes de pessoas e
automoveis.
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14 — Reclamagéo Prejuizos a terceiros pela Contratada Baixo Remota A contratada deverd arcar
de terceiros contratada. com possiveis prejuizos
financeiros e/ou retratacdes
a terceiros.
15 — Acdes Erros, falhas ou gestéo de Contratada Alto Remota A contratada deverd arcar
Trabalhistas pessoal pela Contratada. com possiveis prejuizos
financeiros e/ou retratacdes
a terceiros.
Ocorréncia de acidentes ou | Contratada Alto Remota Contratada devera tomar as
16 - . Danos evento que gere algum providéncias para remediar e
ambientais impacto ambiental como compensar 0s danos e
vazamento de lubrificantes, assumir inteira
combustivel, incéndios, ou responsabilidade junto aos
outros, em virtude da orgdos ambientais.
execucdo dos servigos.
17 - Risco de Variacgdo de inflacdo em Contratada Médio Remota Empresa devera arcar com a
inflacdo nivel superior ou inferior ao diferenca até a data de
indice utilizado para reajuste contratual.
reajuste no Contrato.
18 — Variagéo Periodos de chuvas intensos | Compartilhada Médio Provavel Comunicar a Codevasf para
climatica e demorados além das estabelecer novo prazo para
impeditiva de previsdes normais que torne execucao dos servicos via
execucéo dos a umidade do solo fator aditivo, mas sem alteracédo
Servigos. impeditivo para execugédo dos quantitativos e custos.
dos servicos.
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19 — Acesso aos Dificuldade de acesso de Compartilhada Baixo Remota Devera prever nos custos
locais dos servicos. | maquinas e pessoal aos unitarios transportes de
locais das frentes de maquinas e pessoal, bem
Servigos. Como 0 apoio técnico.
20 — VariacOes Os servicos deverdo ser | Compartilhada Médio Remota Bacias de captacdes de
geotécnicas executados em solos enxurradas deverdo ser
arenosos, argilosos e executados em quaisquer
siltosos, sendo possivel no solos, exceto com a presencga
caso das bacias de capacdo de material de terceira
material de segunda categoria. No caso dos
categoria € nos terragos terragos deverao ser
deverdo ser avaliados pela executados em qualquer tipo
fiscalizacdo. de solo, mas no caso de
material de segunda
categoria devera ser avaliado
com a fiscalizacdo da
Codevasf a relocacao dos
mesmaos.
21 - Variagdo no Pagamentos apds decorridos | Codevasf Alto Provéavel A Contratada devera
prazo de 30 (trinta) dias contados a solicitar o pagamento da
pagamentos partir da data do atestado de atualizagdo monetaria
conformidade e entrega da conforme o disposto no art.
nota fiscal. 5, anexo X1 da IN 05/2017 e
possuir capital de giro para
0S Servigos.
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