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TERMO DE REFERENCIA
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Servigos de engenharia para elaboragao do projeto de pavimentagao asfaltica
da estrada com origem na BR 135 até o Perimetro Irrigado Nupeba (Municipio
de Riachao das Neves/BA) passando pelo reservatério elevado da rede alta em
sentido ao povoado de Sao José do Rio Grande, sob a gestio da 2°
Superintendéncia Regional da CODEVASF, no Estado da Bahia.
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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATAGAO

Servigos de engenharia para elaboragao do projeto de pavimentagao asfaltica da estrada com origem
na BR 135 até o Perimetro Irrigado Nupeba (Municipio de Riachdo das Neves/BA) passando pelo
reservatorio elevado da rede alta em sentido ao povoado de Séo José do Rio Grande, sob a gestédo
da 22 Superintendéncia Regional da CODEVASF, no Estado da Bahia.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o objeto da
contratagdo acima solicitado, os termos ou expressées tém o seguinte significado e/ou interpretacéo:

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO EINFRAESTRUTURA- Unidade da administragao
superior da Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizagdo e a coordenagéo dos servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou modveis do
empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execucdo das obras. Nestas estruturas estarao
incluidas as instalagbes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento
e controle da Codevasf.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério da Integracéo Nacional, com sede no Setor de Grandes
Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia/DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT)- Ea definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servigos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragdes e modificagdes ocorridas durante a
execugao da obra, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugdo do
objeto.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacoes e direitos de ambas com relagcéo a execugéo dos servigos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representagdo grafica da programagéo parcial ou total de
um trabalho ou servigo, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
conclusao, aliados aos custos ou pregos.

MARCO - sdo pontos significativos do projeto, obras, eventos, etapas cuja ocorréncia precisa ser
reportada as partes interessadas de modo a terem clara visibilidade do seu cumprimento garantindo a
identificacdo, acompanhamento, planejamento, replanejamento e antecipacdo de possiveis desvios
que possam ocorrer no programado/previsto frente ao realizado a tempo de serem tomadas devidas
medidas de corregao visando cumprir o prazo final proposto sem atrasos. Serdo fornecidos pela
CODEVASF e devem ser previstos pela empresa no cronograma fisico-financeiro.

ESTRUTURA ANALITICA DO PROJETO DO EMPREENDIMENTO (EAP) — é estruturada em arvore
exaustiva, hierarquica e utilizada para evidenciar o que é realmente necessario para execugéo de um
projeto, desmembrando as fases e facilitando a realizagdo das tarefas. Tem como principal objetivo a
divisdo do projeto em partes menores (também chamadas de tarefas ou pacotes de trabalho).
Consequentemente, estas partes se tornam mais faceis de serem compreendidas pelos membros da
equipe e gerenciadas pelo gestor do projeto. A estrutura é organizada como a raiz de uma arvore,
onde as entregas mais abrangentes sao posicionadas no topo e as mais especificas ficam na parte
inferior, agrupadas por niveis hierarquicos.

HISTOGRAMA - é um grafico composto por duas linhas perpendiculares onde a altura representa o
valor de frequéncia (pode ser pessoal ou equipamentos), dispostas na linha horizontal (que pode ser
o periodo de uma obra).
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CURVAS DE PROGRESSO FiSICO (CURVA S) — instrumento gerencial de acompanhamento de
projetos. Por sua concepgao & possivel identificar claramente os desvios entre o planejado e o
realizado, de forma instantanea. Pelo histérico e o status atual podemos visualizar tendéncias, uma
vez que seus resultados contemplam todo o ciclo de vida do projeto.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forga de
condi¢des técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagédo ou suplementagao
dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execugdo dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacbes
técnicas, desenhos e proposta de pregco da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se fagam necessarios a execugao do objeto.

DIARIO DE OBRA - E uma espécie de memorial da obra, onde sdo descritos os acontecimentos
mais importantes em um determinado dia: os servigcos feitos, os equipamentos utilizados (e por
quantas horas), as condi¢des do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os
problemas na execugao de servigos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICAGAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada,
osmateriais e os procedimentos de execugado a serem adotados na construgdo. Tém comofinalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das especificagdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagdo da obra, regime de execugdo da obra,
fiscalizagdo, recebimento da obra, modificacbes de projeto e classificacdo dos servigos.
Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

c) Discriminagdo dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando
tragcos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZAGAO - Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representagdo a fiscalizagdo
do contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — Sio todas as atividades relativas a execugao das obras
civis, de construgao, reforma, recuperagao ou ampliacado de bem imével.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DO LICITANTE - Representa o produto do
somatério do preco do Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor para execugao do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto
do somatorio do prego de referéncia da Codevasfde cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgamentaria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a
ser gasto em cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA (PGAO)-Consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questao ambiental, na fase de construgéo
de obras, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano,
elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos
para a aplicagdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada
— ADA da obra. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as acdes
ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.
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Como objetivos especificos:
a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;
b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;
c) Executar trabalhos de educagdo ambiental junto aos operarios da obra;
d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o
meio ambiente.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagao,
elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execugdo, devendo conter os
seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugéo escolhida de forma a fornecer viséo global da obra e identificar
todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracdo do projeto
executivo e de realizagéo das obras e montagem;

C) Identificagdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
obra, bem como suas especificagbes que assegurem os melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

d) Informagdes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalagdes
provisdrias e condi¢gdes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a
sua execucao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programagdo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros dados
necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes & execugao
completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT.

PROPOSTA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global dos
servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.

RELATORIO DE OBRAS - Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o
resumo da situagcdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programagéo, ocorréncias e
recomendagdes, além de conclusdes e projegdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde se
definem todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugéo das obras.

22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente
a presidéncia da Codevasf, situada em Bom Jesus da Lapa/BA, em cuja jurisdicédo territorial
localizam-se os servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdao adequado, para caracterizar os servicos a serem contratados ou os bens a serem
fornecidos.

MATRIZ DE RISCOS - Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e

caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratagao.

3. REGIME DE EXECUGAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.
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3.1. Regime de Execugao:Empreitada por Prego Global.
3.2. Valor estimado: O orcamento sera publico.
3.3. Critério de Julgamento:Menor Preco.

4. LOCALIZAGAO DO OBJETO

4.1. Os servigos serdo executadosno escritério da contratada e a outra parte sera realizada
mediante levantamento em campo na estrada encascalhada existente de acesso ao Projeto de
Irrigagdo Nupeba. Naimagem abaixo, consta a identificacdo do tragado da estrada existente onde a
licitante deverd elaborar o projeto de pavimentacao asfaltica.

| Projeto Pavimentagdo Estrada Perimetro Nupeba - 24,30 km - Passando pelo Reservatério Elevado - Antige Projeto Amanha Legenean

O Projeto de Irrigagdo Nupebaesta localizado no Municipio de Riachdao das Neves - BA - Médio Sao
Franciscoa cerca de 40 km de Barreiras, no Estado da Bahia.

5. DESCRIGAO DOS SERVIGOS
Os servigos objeto do presente Termo de Referéncia compreendem no minimo:

Fase Preliminar

- Coleta e Analise dos Dados Existentes;

- Estudos de Trafego;

- Estudos Geoldgicos;

- Estudos Hidroldgicos;

- Estudos Topograficos (Modelo Topografico Digital do Terreno), por processos convencionais e
processos aerofotogramétricos;

- Estudos de Tragado;

- Componente Ambiental do Projeto.

Fase de Projeto Basico

- Levantamento Planialtimétrico de vias;
- Estudos Geoldgicos e Geotécnicos;

- Projeto Geométrico;

- Projeto de Sinalizagao;

- Projeto de Pavimentacgéao;

- Orcamento das Obras.

Fase de Projeto Executivo
- Realizagéo de ensaios especiais.




Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
co DEVASF = Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

22 Superintendéncia Regional da CODEVASF
- Realizagéo de ensaios — obras de arte especiais.

Produtos

- Relatdrio de Planejamento;

- Caderno de Estudos Preliminares;

- Caderno de Projetos Geométricos;

- Caderno de Sinalizagéo Viaria.

- Caderno do Projeto de Pavimentagao;
- Orcamentos das Obras

O Detalhamento do escopo consta no Anexo IV — Especificagées Técnicas.
6. CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

6.1. Poderao participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinente e compativel com o
objeto desta licitagao, individuais,que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.2. CONSORCIO

6.2.1. N&o sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
Consorcio.

6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1. Nao sera permitida a subcontratacdo total ou parcial dos servigos objeto deste Termo de
Referéncia.

6.4. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

6.4.1. 6.4.1.A visita aos locais de prestagéo dos servicos NAO sera obrigatdria, porém, recomenda-
se aos licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados os servigos e suas
circunvizinhangas, por intermédio de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar
pleno conhecimento das condigcbes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem
executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer
dificuldades decorrentes de sua execucgao, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as
informagdes que possam ser necessarias para a elaboragéo da proposta e execugéo do contrato.

6.4.2. E de inteira responsabilidade do licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificagdo dessas
dificuldades n&o podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragao dos termos
contratuais estabelecidos.

6.4.3. Os custos de visita aos locais das obras/servigos correrdo por exclusiva conta do licitante.

6.4.4. Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras/servigos os
licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional de Irrigagdoda Codevasf, em Bom Jesus da
Lapa, no estado da Bahia, nos telefones: (77)3481-8041.

6.4.5. A declaracdo de que conhece o local onde serdo executados o0s servicos e suas
circunvizinhangas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaragdo —
Anexo Il deste TR), através dos seus prepostos.

7. PROPOSTA

71. A Proposta de Precosdevera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitacdo, e ndo podera conter condi¢gdes ou alternativas ndo previstas neste TR e seus Anexos
constitutivos.
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7.2. A Proposta de Pregos constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos dos servigos com todos os seus itens, devidamente preenchida, com
clareza e sem rasuras, conforme modelo constante doAnexo Il (Formularios PFS, PFS-I,
PFS-Il, PES-IIl, PFS-IV, PFS-V ePFS-VI) que é parte integrante deste TR, observando-se os
pregos maximos globais or¢gados pela Codevastf.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos dos Servigosdeverao ser apresentadas em
meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢cdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

- Os salarios dos profissionais referidos nestes Termos de Referéncia nao poderdo ser
inferiores ao piso estabelecido pela Lei n°4.950A/66 ou aos pisos fixados pelos Conselhos
Regionais de cada categoria profissional e em convengdes, acordos ou dissidios coletivos
de trabalho, onde houver. Nas localidades n&do abrangidas por esses instrumentos, os
salarios deverdo ser compativeis com os praticados no mercado e experiéncia exigida
neste Termo de Referéncia, sob pena de desclassificagdo da proposta.

b) Detalhamento dos Encargos Sociais — Formulario PFS-VI (ver Anexo IlI)
- No Quadro PFS-VI, o Licitante deverd demonstrar os percentuais dos encargos sociais
basicos definidos em legislagdo. Os grupos de encargos que recebem incidéncia e
reincidéncia dos encargos béasicos devem ser corretamente definidos.

7.3. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor
global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos
quantitativos dos servigos descritos na Planilha de Custos da Codevasf, nela incluidos todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas
indiretas, custos relativos a mao-de-obra e ao transporte até o local dos servigos. No caso de
omissdo das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.

74. O prazo de validade das propostas sera de 60 (sessenta) dias contado a partir da data
estabelecida para a entrega das mesmas, sujeito a revalidagao por idéntico periodo.

7.5. Nao poderao ser considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais e os tributos Imposto
de Renda Pessoa Juridica (IRPJ), conforme recomendagédo do Tribunal de Contas da Unido, bem
como a CPMF extinta a partir de 2008.0 percentual do ISS devera ser do municipio onde serado
prestados os servigos. No caso de servigos que abrangem municipios distintos, para definicdo do ISS
meédio, devera ser calculado com base na legislagdo de cada municipio e verificagdo de seu
respectivo peso no volume dos servigos.

7.6. No demonstrativo de despesas fiscais, devera ser informado o regime de tributagéo, ou seja,
se baseado no lucro real ou no lucro presumido.

7.7. As aliquotas dos tributos devem estar em conformidade com a legislagdo vigente,
considerando o regime de tributacdo de acordo com o perfil juridico-fiscal da empresa licitante.

7.8. O Licitante devera prever custos com combustivel, lubrificantes, manutengao, depreciagéao,
licenciamento, seguro e impostos dos veiculos em sua Proposta.
8. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO
8.1. QUALIFICAGAO TECNICA
8.1.1.0 Licitante devera apresentar os seguintes documentos:
a) Registro ou inscrigdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),

demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de
Referéncia;
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b) DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGCAO DOS SERVICOS
(conforme subitem 6.4.5 e Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde serao
executadas as obras e servigos de engenharia, emitida pelo préprio licitante, assinada pelo(s)
o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

C) Atestado (s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, que comprove que o licitante tenha executado servigos de
elaboracao de projetos de pavimentagao asfaltica ou execugéo dos servigos de pavimentagao
asféltica, com porte e complexidade similar ou superior ao objeto desta licitagado.

c1) Definem-se como servigos similares: servicos de elaboracdo de projetos de
pavimentagcdo asfaltica ou execugdo de servicos de pavimentagdo asfaltica, com
porte e complexidade similar ou superior ao objeto desta licitagao.

c2) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) em nome da empresa os seguintes dados: local
de execugdo, nome do contratante e da pessoa juridica contratada, nome(s) do(s)
responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s) profissional(is); descricdo técnica sucinta
indicando os servigos e quantitativos executados e o prazo final de execugao.

c3) No caso de atestados decorrentes de obras executadas em consércio serdo
considerados, para efeito de qualificacdo, os quantitativos nos percentuais de
participagdo de cada consorciado. No caso de atestados decorrentes de obras
executadas em consorcio no qual ha discriminagao expressa de execugéo de partes
distintas de obras/servicos por cada consorciada, sera considerada a parcela
executada por cada uma das empresas consorciadas;

d) Comprovagdo de que o licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da
proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no
CREA, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este
Conselho, que comprove ter o profissional executadoservigos de elaboragédo de projetos de
pavimentagcdo asfaltica ou execugcdo de servigos de pavimentagdo asfaltica, com porte e
complexidade similar ou superior ao objeto desta licitagao.

d1) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:
- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestacao de servigo.

d2) O licitante devera comprovar, através da juntada de:

e Copia da ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, a condigdo de que o mesmo pertence ao quadro do licitante;

e Copia do contrato social, que demonstre a condicdo de sdcio do profissional;

e (Copia de contrato de prestagao de servigco, celebrado de acordo com a
legislagao civil comum; ou

e Declaracdo de contratagdo futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) Quando se tratar de dirigente ou sdcio do licitante tal comprovagao sera através do
ato constitutivo do mesmo;

d4) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovagao de qualificagao técnica, ambos serao
inabilitados.
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9. ORGAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGAO ORGAMENTARIA

Os recursos orgamentarios em que correrdo as despesas da presente contratagdo sao oriundos do
Termo de Execugdo Descentralizada n° 04/2021 - MDR cuja funcional programatica é:
20.607.2217.15DV.0001.

9.2. O valor estimado para a contratagdo dos insumos, obras/servigos de engenharia objeto deste
Termo de Referéncia é publico, conforme art. 34 da Lei n°® 13.303/2016.

9.3. O valor estimado para a contratagcdo dos insumos, obras/servigos de engenharia objeto deste
Termo de Referéncia é de R$267.725,07 (duzentos e sessenta e sete mil, setecentos e vinte e
cinco reais e sete centavos), data-base de agosto/2021.

9.4. Estao inclusos no valor acima, os custos indiretos, os encargos sociais, as taxas, os impostos
e os emolumentos. Os quantitativos e orgamentagao dos servigos constam da Planilha de Custos dos
Servigos — Codevasf — Anexo lll, parte integrante deste Termo de Referéncia.

9.5. O valor estimado para a contratagao foi elaborado com base no Sistema de Pregos, Custos e
indices da Caixa Econdmica Federal (SINAPI), tabela de prego do ORSE/SE e do DNIT, ndo
desonerado, na data base de agosto/2021, atendendo ao disposto no Decreto n° 7.983, de
08/04/2013, ja inclusos os custos indiretos, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

9.5.1. No orcamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas e Encargos Sociais:

Servigos: 16,61% .
DESPESAS FISCAIS: ISS: 5,00% - PIS: 1,65% - | DooPesas de fomedmento
CONFINS: 7,6%) P
ENCARGOS SOCIAIS: 84,81%
Custos de Remuneracao da Empresa
OUTROS: - ~ o (Lucro): 9,40% dos custos
Administragcao:14,00% diretos

9.6. O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos érgdos de controle externo e
interno.

10. PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA

10.1. O prazo para execugdo do objeto deste TR sera de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos,
contado a partir da data de emissdo da Ordem de Servigco, podendo ser prorrogado, mediante
manifestagdo expressa das partes.

10.2. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias consecutivos, a partir da data de emisséo
da Ordem de Servico, sera o prazo de execug¢ao do objeto informado acima, acrescido de mais 90
dias para expedicao do Termo de Encerramento Fisico dos servigos, perfazendo um total de 270
dias.

11. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos dos servicos de engenhariaserdo efetuados em reais, com base nas
medigcbes mensais, dos servigos efetivamente executados, obedecendo os pregos unitarios
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas
Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente designada, e do
respectivo Boletim de medicao referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos
subitens seguintes:

11.1.1. A Codevasf pagara a Contratada mediante a apresentacdo de faturas mensais, que deverao
ser acompanhadas de Relatério Mensal de Execugao dos servigos, e parecer da Fiscalizagado por
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meio do Relatério de Acompanhamento Técnico, atestando a execugao dos servigos e atividades
realizadas no periodo.

11.1.2. A Codevasf somente pagara a Contratada pelos servigos efetivamente executados, com base
nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e
reequilibrio econémico financeiro e atualizagao financeira.

11.1.3. Nos pregos apresentados pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execugao dos servigos, de acordo com as condigdes previstas neste TR e seus
anexos, constituindo-se na Unica remuneragao possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e
executados.

11.1.4. A Contratada ndo podera pagar salarios inferiores aos indicados na Proposta.

11.1.5. A Contratada devera apresentar, junto com a fatura mensal, comprovante dos salarios pagos
e comprovantes do pagamento dos encargos sociais e trabalhistas (FGTS) e do ISS do més anterior.

11.1.6. Considera-se que a aplicagdo da forma de pagamento definida nestes Termos de Referéncia
remunera inteiramente a Contratada pela execug¢ao dos servigos, incluindo:

a) Custo de méo-de-obra, salarios, acordos, dissidios coletivos, equipamentos, veiculos,
material de consumo, etc.;

b) Custos devidos a titulos de encargos sociais, obrigagbes trabalhistas, previdenciarias,
securitarias, rescisdo de contrato de pessoal, etc., conforme a legislagao brasileira;

C) Remuneragéo de escritorio e despesas fiscais; e
d) Moradia, alimentago e transporte.

12. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

12.1. Os pregos permanecerao validos pelo periodo de um ano, contado da data de apresentagao
da proposta. Apds este prazo, poderao ser reajustados, de acordo com a variagao do indice setorial
publicado na revista “Conjuntura Econémica” da Fundagao Getulio Vargas, correspondente a coluna
39 (Obras Rodoviarias) - Servigos de Consultoria, aplicando-se a seguinte férmula:

(11 — 10)
V - -
AT

Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;
10 = indice inicial correspondente ao més de apresentacao da proposta.

13. ADMINISTRAGAO DO CONTRATO

13.1. A contratada devera utilizar equipamento de medidor eletrénico de distancia (MED), tipo
estacéo total ou equivalente, devendo ser os dados coletados compativeis com microcomputadores e
programas especificos de topografia (processamento de dados de campo, calculos e geragdo de
desenhos).

13.2. A contratada devera utilizar aparelhos de GPS geodésicos de dupla frequéncia, para coleta e
transporte de coordenadas, materializado em marco de concreto, referenciado por técnico
credenciado, conforme a normativa técnica da Lei Federal n® 10.267/01.

13.3. A contratada devera fornecer os veiculos para locomogao dos profissionais.

13.4. A contratada devera fornecer todas as condi¢cdes para que a sua equipe execute os servigos
com seguranga e logistica para atenderem a necessidade da fiscalizagdo da Codevasf.
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13.5. A contratada devera fornecer diarias com alimentacdo e hospedagem para os profissionais
em transito, ou seja, que prestam servigos em varios municipios.

13.6. A contratada devera fornecer EPI para os técnicos de campo como: botinas, capacetes,
protetores auriculares, uniformes, creme para pele com protetor solar e etc.

13.7. A contratada devera apresentar mensalmente uma programacdo das ag¢des do més
subsequente para ser autorizada pelo fiscal da Codevasf e quaisquer agbes urgentes deverdo ser
solicitadas e autorizadas pela Codevasf previamente.

13.8. A contratada devera fornecer ART dos servigos realizados.

14. APRESENTAGAO DOS TRABALHOS

14.1. Os trabalhos de natureza técnica deverao observar as Normas da Associagao Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT.

14.2. As normas, em qualquer hipétese, antes de sua aplicagéo, estardo sujeitas a aceitacéo pela
Codevasf.

14.3. A Redagdo da documentagcdo pertinente sera obrigatoriamente apresentada na Lingua
Portuguesa, excluidos os eventuais termos técnicos especificos.

15. FISCALIZACAO

15.1. A fiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA estd executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

15.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito dea seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execugao dos
servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtengdo de
quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos servigos.

15.3. A fiscalizacdo deverd acompanhar a execug¢do dos servicos objeto do contrato, como
representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para
que nao haja subcontratacdo de servigcos vedados no instrumento assinado pelas partes.

15.4. Devera esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante
da contratada ou, quando n&o estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

15.5. Devera checar se a contratada disponibilizou os equipamentos e recursos humanos previstos
para a execugao dos servigos.

15.6. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo, exigindo atuagdo em conformidade
com o instrumento do contrato, cobrando a presencga de técnicos no local da prestagao dos servigos,
emissao de documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

15.7. Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados, com as seguintes
informagdes: nome completo, cargo ou fungao, valor do salario, numero do RG e do CPF.

15.8. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, eventuais pedidos de modificagdes solicitados pela contratada.

15.9. Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execugdo do contrato e
informar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
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demandante, ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo dos servigos ou em relagéo a
terceiros, cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as
devidas justificativas.

15.10. Rejeitar, no todo ou em parte, servigo executado em desacordo com o instrumento contratual.

15.11. O fiscal do contrato tera 05 (cinco) dias uteis para analisar os relatérios e documentos
apresentados pela contratada, contados do dia seguinte do recebimento destes.

15.12. Notificar a contratada sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagao.

15.13. Manter em arquivo organizado memdria de calculo dos quantitativos de servigos executados
e 0s consequentes boletins de medigdo com vistas a atender demandas de 6rgéaos de controle interno
e externo.

15.14. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

15.15. Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacéo e reequilibrio
econdmico financeiro.

15.16. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, no caso de solicitagdo de prorrogacédo do prazo de vigéncia
contratual.

15.17. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogagdo de prazos, de
interrupgcdes na execucdo do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagbes no projeto ou
alteragdes relativas a qualidade, a seguranga e outras, de modo a subsidiar a decisdo final pela
autoridade competente.

15.18. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias do sentido de liberagdo da garantia contratual em
favor da contratada.

15.19. Receber as etapas dos servigos mediante medi¢cdes precisas e de acordo com as regras
contratuais.

15.20. Informar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacdo, objetivando a regularizagédo das faltas ou defeitos observados.

15.21. Receber, proviséria e definitivamente, os servigos sob sua responsabilidade, mediante recibo
ou Termo Circunstanciado, quando nao for designada comissao de recebimento ou outro empregado.

15.22. Cabe a Fiscalizagcado verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagéo do seu
valor.

15.23. A agdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a Contratada da integral
responsabilidade pela execugéo do objeto deste contrato.

15.24. A Fiscalizagado devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugao do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacées assumidas, todas as condigbes de
habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou
certiddes comprobatérias.
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16. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

16.1. Para a finalizagdo dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da CODEVASF, do Termo
de Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdo da caucgao
contratual, a CONTRATADA devera apresentar todos os relatérios exigidos no item 14 deste TR,
analisados e aprovados pela CODEVASF.

16.1.1. Apods o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO,
0 seu recebimento provisoério, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data de sua
solicitacao.

16.1.2. Na hipdtese da necessidade de corregéo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refagca ou substitua os servigos
rejeitados.

16.1.3. Apos o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comisséao para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze)
dias da data de sua designagao.

16.1.4. Na hipotese da necessidade de corregado, o Servidor ou Comissao estabelecera um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos
rejeitados.

16.1.5. Aceitos e aprovados os servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagdo da
garantia.

16.1.6. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela execugéo dos
servigcos, nem ético-profissional pela perfeita execugédo do contrato, dentro dos limites estabelecidos
neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

16.1.7. Apos a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da
Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para
os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servicos prestados pela
Contratada.

16.1.8. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissado do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissao do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberagao da Caucao Contratual.

16.1.9. A Ultima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento apdés a emissédo do
Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagao
e pagamento.

17. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

17.1. A Contratada devera atender a legislagdo pertinente a protecédo da integridade fisica e da
saude dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme dispde a Lei n°® 6.514 de
22/12/1977, Portaria n° 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;
c) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.
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18. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A contratada, quando da execugao dos servicos de acompanhamento dos objetos relacionados no
item 5 deste TR, devera estar atenta, se a execugdo do referido objeto esta atendendo a legislagédo
vigente que estabelece diretrizes para a sustentabilidade ambiental, no tocante a projetos, servigos
de engenharia e aquisigdo de materiais, quais sejam:

18.1. Atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n° 7.746, de 05/06/2012, que regulamentou
o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993.Em seu art. 4°, o Decreto n° 7.746 que estabelece como
diretrizes de sustentabilidade critérios e praticas para a promocado do desenvolvimento nacional
sustentavel por meio das contratagbes realizadas pela administracdo publica federal direta,
autarquica e fundacional e pelas empresas estatais. Sao diretrizes de sustentabilidade, entre outras:

baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia;

maior geragao de empregos, preferencialmente com méo de obra local;

maior vida util e menor custo de manutengao do bem e da obra;

uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos € nas obras; e
utilizagdo de produtos florestais madeireiros € ndo madeireiros originarios de manejo florestal
sustentavel ou de reflorestamento.

zesegsese

~— ~—

18.2. Com base nas diretrizes supracitadas, atentar-se para o atendimento de alguns critérios
estabelecidos na Instrugdo Normativa n® 1, de 19/01/2010 (MPOG), para a elaboragdo do projeto
basico e/ou executivo, servigos de engenharia e aquisicdo de materiais, tais como:

a) Uso de equipamentos de climatizagdo mecanica, ou de novas tecnologias de resfriamento do
ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensavel;

b) Automagdo da iluminagdo do prédio, projeto de iluminagdo, interruptores, iluminagéo
ambiental, iluminagéo tarefa, uso de sensores de presenga;

C) Uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de
luminarias eficientes;

d) Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;

e) Sistema de medig&o individualizado de consumo de agua e energia;

—h

) Sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;
) Aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que
possibilitem a captagao, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

h) Utilizagdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam a
necessidade de manutengao; e
i) Comprovagdo da origem da madeira a ser utilizada na execugéo da obra ouservigo.

(]

18.3. Ainda de acordo com a IN 01/2010, na elaboragdo do projeto basico e/ou executivo
deverdoserobservadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade
Industrial — INMETRO e as normas ISO n°® 14.000 da Organizacéo Internacional para a Padronizagéo
(InternationalOrganization for Standardization).

18.4. Devera atentar-se ao atendimento as diretrizes estabelecidas no art. 4° da Lei n° 12.462/11,
em seus § 1° e § 2°, que diz:

a) § 1° As contratagdes realizadas com base no RDC devem respeitar, especialmente, as
normas relativas a:

I) Disposigédo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas obras
contratadas;
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II) Mitigagdo por condicionantes e compensagdo ambiental, que serdo definidas no
procedimento de licenciamento ambiental;

[ll) Utilizagdo de produtos, equipamentos e servigos que, comprovadamente, reduzam o
consumo de energia e recursos naturais;

IV) Avaliagdo de impactos de vizinhanga, na forma da legislagcdo urbanistica;

V) Protecgdo do patrimdnio cultural, histérico, arqueolégico e imaterial, inclusive por meio da
avaliagéo do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas; e

VI) Acessibilidade para o uso por pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

b) § 2° O impacto negativo sobre os bens do patriménio cultural, historico, arqueolégico e
imaterial tombados devera ser compensado por meio de medidas determinadas pela
autoridade responsavel, na forma da legislagao aplicavel.

18.5. Na execugao da obra e servigos sera exigido o pleno atendimento da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 01/2010, onde deverao ser adotadas as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de m&o-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas
de origem local para execuc¢éo, conservagao e operagao das obras publicas.

b) Devera fazer o uso obrigatorio de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que
existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em
relagdo aos agregados naturais.

C) Realizar a separagdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta
seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinagdo as associagbes e
cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de
3/11/95, e do Decreto n°® 5.940/2006, ou outra forma de destinagao adequada, quando for o
caso.

) Os residuos sdlidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta
seletiva.

d) Otimizar a utilizagdo de recursos e a redugdo de desperdicios e de poluigdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

I) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;

II) Substituir as substancias téxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

Ill) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedegam as classificacdes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

IVV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés
primeiros meses de execugdo contratual, para reducdo de consumo de energia
elétrica, de consumo de agua e reducdo de producdo de residuos sdlidos,
observadas as normas ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de redugao de
desperdicios e poluigéo.

e) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (aguas de chuva,
pocos cuja agua seja certificada de ndo contaminagdo por metais pesados ou agentes
bacteriol6gicos, minas e outros);

f) Fornecer aos empregados os equipamentos de segurancga que se fizerem necessarios, para
a execugao de servigos;

g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos soélidos;

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢gdes chumbo, cadmio, mercurio e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas
indUstrias, para repasse aos fabricantes ou importadores;

I) Lampadas fluorescentes e frascos de aerossois em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinagdo especifica;
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IIl) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinagao
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

18.6. Deverao ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos
da construgdo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sdlidos,
Resolugao n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instrugéo
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestao de Residuos da Construgao Civil, ou
do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservagao de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a &areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagado ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacgao):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deveréo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

C) Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratagio
aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

d) Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestéo de Residuos da
Construgao Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme
o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n° 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

18.7. Nos termos do artigo 33, inciso 1V, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Sdlidos e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, devera ser efetuado o recolhimento e o
descarte adequado do dleo lubrificante usado ou contaminado originario da contratagdo, bem como
de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o o¢leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que
venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras
substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da Resolugéo
CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislagao correlata;

b) Providenciar a coleta do ¢leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de o6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinagdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da
Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislagéo correlata;

C) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado n&o reciclavel,
dar-lhe a destinagdo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo 6rgéo
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ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislagao correlata.

18.8. Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes critérios de
sustentabilidade ambiental, conforme a instrugdo normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengéo de certificagdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacao e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagao aos seus similares;

C) que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima
protecdo durante o transporte e 0 armazenamento;

d) que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada
na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como mercurio (Hg),
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres
difenil-polibromados (PBDEs).

18.9. A CONTRATADA devera comprovar a adogao de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagéo.

19. OBRIGAGOES DA EMPRESA CONTRATADA

19.1. A contratada devera manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as condigbes de
habilitacdo e qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e
manter situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN,
conforme disposto no Artigo 6° da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002.

19.2. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e Coordenador
dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia — DF (ou Superintendéncia Regional).

19.3. Acatar as orientagbes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

19.4. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local
dos servicos.

19.5. Utilizagdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execugao dos servicos.

19.6. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculagao
empregaticia com a Codevasf, necessaria a execugéo dos servigos objeto do contrato.

19.7. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislagao tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, os quais, exclusivamente, correrao por sua conta, inclusive o
registro do servigo contratado junto ao CREA.

19.8. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagéo, aos servigos e a todos
os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

19.9. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizagao da Codevasf.

19.10. Na hipétese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratagéao, a
contratada devera reforgar a caugao inicial durante a execugéo dos servicos contratados, de acordo
com a clausula contratual, que trata sobre “CAUCAO”.
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19.11. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgéaos de controle interno e externo.

19.12. Caso a contratada seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os
servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro de
1989.

19.13. A Contratada sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

19.14. Corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido pela mesma,
arcando com todas as despesas necessarias.

19.15. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execugao dos
Servigos.

19.16. Assumir toda a responsabilidade pela execugao dos servigos contratados perante a Codevasf
e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento,
dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas
vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infringéncia da legislagdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

19.17. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos,
bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia de
normas técnicas e cédigos profissionais.

19.18. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execugao dos servigos, obedecendo as instrugdes advindas da
Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou
publicas.

19.19. A contratada devera investir em medidas de promocao da ética e de prevencao da corrupgao
que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestagdes
de corrupgao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir
as previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

19.20. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execugao dos servigos de
engenharia objeto da presente licitagéo atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

19.21. Os veiculos deverdo ser identificados com as seguintes inscrigbes, em atendimento a
Resolugao n° 9.674/01 — Codevasf:

CODEVASF
VEICULO A SERVIGCO DA CODEVASF
EQUIPE DE FISCALIZACAO DE OBRAS
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19.22. Ficara a contratada responsavel pela cobertura das despesas com combustivel e servigcos
gerais de manutengado dos veiculos, durante todo o periodo de execugéo servigos, sendo que 0s
custos das despesas estio previstos na Planilha Orgamentaria.

19.23. Estes automéveis podem ser proprios da Contratada e/ou de empresa locadora legalmente
constituida.

19.24. A Contratada devera repor os veiculos (automével) sem condigdes de uso no prazo maximo
de 24 horas.

19.25. O responsavel técnico da contratada ou os topégrafos deverdo possuir
cadastro/credenciamento no INCRA durante a vigéncia do contrato.

20. OBRIGAGOES DA CODEVASF
20.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

20.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

20.3. Fiscalizar e acompanhar a execuc¢éo do objeto do contrato.

20.4. Expedir por escrito, as determinacbes e comunicagbes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

20.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificagao.

20.6. Emitir parecer para liberagédo das faturas, e receber as obras e servigos contratados.

20.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

20.8. Disponibilizar uma sala na sede da 22 SR contendo computadores e moveis. Os servigos de
reprografia serao por conta da CODEVASF.

21. CONDIGOES GERAIS

21.1. Todo o acervo de dados, assim com as estatisticas geradas de forma individual e coletiva e
todo o material produzido e compilado durante a execugdo do Contrato serdo de propriedade da

Codevasf, e seu uso por terceiros s6 se realizara por expressa autorizagdo desta.

21.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com
a CONTRATADA, independente de transic¢oes.

22. MATRIZ DE RISCOS

22.1. A matriz de risco esta apresentada no Anexo VI deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir os riscos a que esta exposta a execugdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificagdo, prevengao e respectivas responsabilidades pela
eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

22.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz € da Codevasf.

22.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste daqueles alocados para a contratada.
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22 4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.

22.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatorio, da
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideragdo na
formulagdo de sua proposta.

22.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condigdo incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da
combinagao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante
caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a
probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econémicos positivos ou
negativos, bem como no prazo de execugao do contrato.

22.7. Sempre que atendidas as condigbes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposi¢cdes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

22.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposigdo do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

22.9. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

22.10. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigagées sédo de resultado
e devidamente delimitadas neste TR.

23. ANEXOS
Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, CD-ROM contendo:

- Anexo |: Justificativas

- Anexo Il: Modelo de Declaragao de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigos
- Anexo llI: Planilha Or¢gamentaria.

- Anexo IV: Especificagdes Técnicas

- Anexo V: Termo de Conduta

- Anexo VI: Matriz de Riscos.
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Anexo I: Justificativas
Finalidade:Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungdo da
especificidade do servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apos
relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao

A pavimentagdo asféltica da estrada de acesso ao Projeto de Irrigagdo Nupebatem como objetivo
facilitar o escoamento de producéo desseprojeto. Com a pavimentagao asféltica havera os seguintes
beneficios:
= A populagéo ao longo do trajeto das estradas sera beneficiada, facilitando o deslocamento
para as cidades mais préximas;
= Os custos com transporte da producdo desses projetos reduzirao, tornando os produtos mais
competitivos;
= Havera a promogao do desenvolvimento regional, tornando esses projetos mais atrativos,
com a geragcao de empregos, mais investimentos, desenvolvimento do comércio local e
facilidade para a administragdo publicarealizar outros investimentos na area de educacao,
saude e transporte.

Regime de execucao:Empreitada por Prego Global. Este regime de execugédo € o mais apropriado
para o objeto da licitagdo, ja que os servigos serdo executados“acima da terra”, ndo envolvendo
servicos de terraplanagem, grandes escavag¢des ou movimentagdes de terra, apresentando boa
precisao na estimativa de quantitativos.

Permite Participacdo de Consércios: Nao sera permitida. A logistica necessaria para cumprimento
do objeto ndo exige o envolvimento de empresas com diferentes especialidades, sendo
consequentemente impertinente a formacédo de consércios, com intuito de reforgcar a capacidade
técnica e financeira do Licitante.

Visita: A visita aos locais de prestagao dos servicos NAO sera obrigatdria, porém, recomenda-se aos
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados os servigos e suas
circunvizinhangas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil ou engenheiro mecanico,
indicado pelo licitante, ou de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno
conhecimento das condigcbes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem
executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer
dificuldades decorrentes de sua execugéo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as
informagdes que possam ser necessarias para a elaboragéo da proposta e execugéo do contrato.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual: ndo aplicavel, porque o prazo da
execucao dos servigos € de apenas 180 dias, logo, a execugdo ocorrera dentro de apenas um
exercicio financeiro.

Desapropriacao: Nao aplicavel em fungao do objeto a ser contratado.

Critério de Julgamento: Menor preco. Tendo em vista, que em fungéo do objeto a ser contratado e
da sua planilha de composigao dos custos, ndo € possivel aplicar o desconto linear a todos os itens,
conforme exigido no critério de maior desconto.

Divulgacéao do valor orcado:o valor orgado da CODEVASF deve ser divulgado, tendo em vista que
o critério de julgamento adotado € o de menor prego. Logo, conforme Acérddo n® 1502/2018 —
Plenario TCU — Nas licitagbes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orgamento de
referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, que é o caso em questao, sua
divulgacdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢ao
absoluta a revelagédo do orgamento.

Sustentabilidade Ambiental: Ndo aplicavel em fungéo do objeto a ser contratado.
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Garantia do Objeto: N&o aplicavel em fungao do objeto a ser contratado.

Garantia_ de Execucio (caucdo): E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a
empresa contratada tenha apresentado a Garantia de Execugao do Contrato.

Qualificacao Técnica:As exigéncias de qualificacdo técnica do item 8.1 visam garantir a qualidade e
a seguranca da execugao dos servigos do objeto deste Termo de Referéncia, bem como atender as
exigéncias da Lei n° 5.194/1966 (que regulamenta o exercicio das profissbes de Engenheiro,
Arquiteto e Engenheiro-Agrénomo, e da outras providéncias).
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Anexo II: Modelo de Declaragdao de Conhecimento do Local de Execugdo dos Servigos
MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de
que conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a
apresentagdo da proposta, e que os pregos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que
incidam ou venham a incidir sobre a execugao das obras, tendo obtido todas as informacgdes
necessarias para a elaboragao da proposta e execugao do contrato.

Cidade, _ / /201 ___

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcao:
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Anexo lll: Planilha Orgamentaria

(QUADROS PFS)

(GRAVADAS EM ARQUIVOS SEPARADOS)
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