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Matriz de Riscos

e-DOC FC2C53B1
Proc 59520.000406/2022-80-e

OBJETO: Contratagao de empresa especializada para prestagéo, de forma continua, dos servigos de vigilancia armada e
segurancga patrimonial, nas dependéncias e instalagbes no ambito da 22 Superintendéncia Regional da Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e Parnaiba — CODEVASF.

Tipo de .~ e i ~ Alocacao de Responsabilidade
. Descricao Materializagao Mitigagao .
Risco pelo Risco
Mudancas tributarias ~ B e . N . o
Leqal alterando os custos com| ® Alteracdo da carga tributaria | Recomposigéo do Equilibrio | Contratante, que celebrara aditivo de
9 pessoal incidente sobre a contratada. | Econdmico-Financeiro. reequilibrio econémico-financeiro.
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Tipo de
Risco

Descricao

Materializagao

Mitigacao

Alocacgao de Responsabilidade
pelo Risco

Legal

Risco de rescisdao ou
anulacédo do contrato por
fatores atribuiveis ao
contratado.

e Custos administrativos para

realizagao de
licitagdo/contratacao.

nova

Clausula contratual prevendo a
aplicacdo de penalidades e de
rescisao unilateral do contrato.

Clausula contratual prevendo a
imputacdo ao contratado de
quaisquer outras perdas e danos
da Administracdo em virtude da
rescisdo contratual por culpa do
contratado.

Exigéncia de garantias contratuais.

Risco exclusivo do contratado.

Liquidez

Problemas de liquidez
financeira do contratado,
bem como declaragdo de
faléncia ou recuperagéo
judicial do contratado.

e Custos administrativos para

realizacao de
licitagdo/contratacao.

nova

Clausula contratual prevendo a
aplicacdo de penalidades e de
rescisao unilateral do contrato.

Clausula contratual prevendo a
imputacdo ao contratado de
quaisquer outras perdas e danos
da Estatal em virtude da resciséo
contratual por culpa do contratado.

Exigéncia de garantias contratuais.

Pagamento direto

empregados.

para

Risco exclusivo do contratado.
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Tipo de . e i ~ Alocacao de Responsabilidade
. Descrigao Materializagcao Mitigagao .
Risco pelo Risco
Afastamento das atividades.
Operacional Vencmento da CNH do| e Motorista terceirizado esquecer Refazer curso de habilitagédo junto | Risco exclusivo do contratado.
motorista. de renovar sua CNH. 20 DETRAN
Registro obrigatério do Boletim de .
o) P Contratante arcara com as despesas
. corréncia. , ) .
e Afastamento do veiculo para financeiras da seguradora e todo o tramite
Oberacional Acidentes de Transito sem| conserto. Abertura de reqistro na sequradora administrativo necessario.
P vitimas. e Afastamento do condutor para 9 9 " | Contratada tera responsabilidade
investigacgao. Abertura  de Processo  de pompgrtllhada em caso de acobes
A = judiciais.
puragao.
e Afastamento do veiculo para . . .
conserto. geglstnro pbrlgator|o do Boletim de Contratante arcara com as despesas
corréncia. . . A
e Afastamento do condutor para financeiras da seguradora e todo o tramite
Operacional Acidentes de Transito com investigacao. Abertura de registro na sequradora administrativo necessario.
P vitimas. ¢ Possiveis custos naimagem da 9 9 " | Contratada tera responsabilidade
COD!EVASF. Abertura de Processo de compartilhada em caso de agdes judiciais
e Possiveis custos com Apuracio e despesas hospitalares.
hospitalizag&o. '
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desmobilizagdes da obra, bem
como de atualizacbes
financeiras.

Prorrogacéo do contrato.

Uso de uma conta vinculada, na
qual o valor integral do objeto é
previamente depositado, sendo
liberado ao contratado na medida
em que o objeto é executado.

Observancia da ordem cronoldgica
de pagamentos.

Tipo de . e i ~ Alocacao de Responsabilidade
. Descrigao Materializagcao Mitigagao .
Risco pelo Risco
Adequada gestdo orcamentaria e
financeira pelo 6rgao contratante.
Clausula prevendo que o]
contratado pode suspender o0s
servigos o] contrato apos | Contratante, que arcara com a
« Problemas de liquidez da inadimpléncia superior a trés|atualizagdo financeira prevista em
contratada. meses. contrato no caso de o _atraso nos
eEventual paralisacio  dos ] pagamentos superar os 30 dias.
Servicos Claugula ~preve_;ndo o] .pagamento de ’ ] )
Inadimpléncia ou atraso de| Eventuall aumento do custo em atualizagdo financeira sobre as|Também havera prorrogagéo do prazo se
- . faturas em atraso. o periodo de inadimpléncia superar os 90
Crédito pagamentos pelo| virtude de pagamentos de dias
contratante. mobilizagdes e '

Se a empresa se desmobilizar, apdés o
periodo de 90 dias, a administragcédo
arcara com os valores contratualmente
previstos para a desmobilizagdo e nova
mobilizagdo da empresa.
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