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Matriz de Riscos
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Proc 59520.001983/2022-99-e

OBJETO:
Tipo de . ST o = Alocagao de Responsabilidade
P Descrigao Materializacao Mitigacao ¢ P
Risco pelo Risco
Mudancgas tributarias ~ W . A , "
Leqal alterando os custos final dos | Alteragdo da carga tributaria | Recomposigéo do Equilibrio | Contratante, que celebrara aditivo de
9 veiculos incidente sobre o produto. Econdémico-Financeiro. reequilibrio econdmico-financeiro.
Clausula contratual prevendo a
aplicacdo de penalidades e de
rescisdo unilateral do contrato.
aRrIZ?g éodedo rizﬁltsr:?o %Lr' e Custos administrativos para|Cldusula contratual prevendo a
Legal ¢ L P realizagédo de nova |imputacdo ao contratado de | Risco exclusivo do contratado.
fatores atribuiveis ao o ~ )
contratado licitagao/contratagao. quaisquer outras perdas e danos
' da Administragdo em virtude da
rescisdo contratual por culpa do
contratado.
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Tipo de .~ e~ i = Alocacao de Responsabilidade
. Descrigao Materializacao Mitigacao h
Risco pelo Risco
Clausula contratual prevendo a
aplicagdo de penalidades e de
- rescisdo unilateral do contrato.
Problemas de liquidez
financeira do contratado,| e Custos administrativos para .
- ~ ’ Lo Clausula contratual prevendo a| . .
Liquidez ?jg:]c;om%udecr:;agjg:?a gceJ lrii?atgzz%a}lgontratadgo nova imputacio a0 contratado  de Risco exclusivo do contratado.
RN perag ¢ §ao. quaisquer outras perdas e danos
judicial do contratado. X -
da Estatal em virtude da rescisao
contratual por culpa do contratado.
e Aumento dos custos. Cumprimento das Normas de
e Necessidade de repor o0s|Seguranga do Transportes (NR-
veiculos danificados. 11).
¢ Responsabilidade civil por
danos a propriedade de|Cumprimento Lei de Transporte
terceiros. Rodoviario de Cargas | . .
« Indenizacdes por danos | n°.11.442/2017. Risco exclusivo do contratado, cabendo
Acidentes no transporte dos materiais  ou morais a agdo de regresso do contratante contra o
Operacional veiculos. eventuais vitimas. Contratagio de seguro  de coptratado_ no caso de a estgtal ser
~ Y - . acionada judicialmente por terceiros em
e Condenacdes na esfera | responsabilidade civil ou de risco irtude dos acidentes
judicial. com cobertura adequada. viriu ! '
e Multas e outras penalidades _ .
ap”cadas por c’)rgéos de CUmprlmentO Lei 9.503/97 -
fiscalizacao. Cddigo  de Transito Brasileiro —
« Responsabilizacdo penal dos|CTB.
responsaveis técnicos.
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Tipo de .~ e~ i = Alocacao de Responsabilidade
. Descrigao Materializacao Mitigacao h
Risco pelo Risco
Cumprimento das Normas de
Tributaca
erbu agao de Transporte Contratante arcara com as despesas
~ odoviario. X ) .
Omisséo no pagamento dos ¢ Retencao da carga financeiras e todo o  tramite
o . . transportada. . . administrativo necessario.
peracional Tributos de  Transporte Cumprimento Lei 9.503/97 ~lc d . bilidad
Rodoviarios e Atraso na entrega dos bens. Codigo  de Transito Brasileiro  — ontratr?mad tera respor;sa ilidade
compartihada em caso de acbes
CTB. judiciais.
e Aumento de custos de Seguro contra roubos e furtos.
Roubos — & furtos  de| execugao. Previsao de posto de vigia nos
Operacional materiais e equipamentos| e Eventuais atrasos para a locais de uarga 9 Risco exclusivo do contratado.
do veiculo. aquisicao de novos bens. 9 '
¢ Eventuais danos aos veiculos.
Adequada gestdo orgamentaria e
financeira pelo 6rgao contratante. | Contratante, que arcara com a
e Problemas de liquidez da atualizacdo financeira prevista em
contratada q Clausula prevendo que o|contrato no caso de o atraso nos
Inadimpléncia ou atraso de| e Eventual ' aralisacio  dos contratado pode suspender os|pagamentos superar os 30 dias.
Crédito a amgntos elo fornecimentops ’ fornecimentos apds inadimpléncia
pag P ' superior a trés meses. Também havera prorrogagdo do prazo
contratante. * Eventual aumento do custo se o periodo de inadimpléncia superar os
com atualizagSes financeiras. Clausula prevendo o pagamento | 90 dias.
de atualizacao financeira sobre as
faturas em atraso.
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Tipo de .~ e~ i = Alocacao de Responsabilidade
. Descrigao Materializacao Mitigacao h
Risco pelo Risco
Prorrogagdo da Ordem de
Fornecimento.
Previsdo contratual de aplicagcéo
de penalidades.
e Aumento dos custos ou Exigéncia de seguro.
Preiui d descumprimento dos prazos Exigéncia d isit d q
Operacional rejulzos ~—causados — por| ., hiratuais. Xigencia de requisitos adequados | p.q.. exclusivo do contratado.
subcontratados. . de habilitagao dos licitantes.
e Eventual necessidade de
reparar danos causados. Avaliagio, pela equipe de
fiscalizagdo, dos pedidos de
subcontratacdo formulados pelo
contratado.
Risco do contratante, prorrogara o
Pagamento de atualizagdo | contrato de fornecimento e celebrara o
Ocorréncia de greves ou financeira sobre as faturas em |aditamento do contrato recompondo o
manifestacdes de atraso. seu reequilibrio econdmico-financeiro.
Operacional empregados da prépria| e Atraso no fornecimento.
estatal contratante  que| ¢ Aumento de custos. Reequilibrio econémico-financeiro | Havera pagamento de atualizagéo
possam ser caracterizadas do contrato. financeira das faturas liquidadas com
como fato da administracao. mais de 30 dias de atraso, sem o
Prorrogagéao contratual. prejuizo de o contratado suspender o
fornecimento se o atraso nos
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Tipo de .~ e~ i = Alocacao de Responsabilidade
. Descrigao Materializacao Mitigacao h
Risco pelo Risco
pagamentos se prolongar para além de
90 dias.
'rAs\alteurIaagr;’r?gntogae ncIJererrllzlsgauoé e Aumento dos custos | Recomposicao do Equilibrio Contratante, que podera aditar o
Legal 9 9 . mposica . 9 contrato, recompondo o seu equilibrio
causem noOvos encargos ou| operacionais. Econdmico-Financeiro. . :
C o econdmico-financeiro.
obrigagdes ao contratado.
Adequada gestdo orgamentaria e
e Atraso ou paralisacdo dos |financeira.
fornecimentos.
e Possivel inadimpléncia no | Prorrogagao de prazo contratual.
. - pagamento dos fornecimentos
Restricdo orgamentaria e/ou c . - . . . .
- : . o ja executados. Reequilibrio econdmico-financeiro | Risco do contratante, que prorrogara o
Liquidez financeira do orgéo C
contratante. eAtraso na emissdo de |do contrato. contrato.
empenhos.
e Atraso na assinatura de | Observéancia da ordem cronoldgica
contratos de pagamentos.
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