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1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. O objetivo destes Termos de Referéncia ¢ o estabelecimento de normas,
critérios, condi¢cdes contratuais e todas as informagdes que permitam a
elaboragdo de propostas para execugao dos servigos necessarios a implantagao
de Unidades de Extracdo e Beneficiamento de Mel (UEBM), em municipios
inseridos na area de atuagdo da 3* Superintendéncia Regional da CODEVASEF,
através da Constituicdo de Sistema de Registro de Precos - SRP, com a
consequente efetivagdo da Ata de Registro de Pregos e respectivo Termo de
Contrato.

1.2. Codigo SIASG - CATSER: BR022225.

CODIGO 3
ITEM | CAToER DESCRICAO UN | QT

Execucdo dos servicos necessarios a implanta¢do de
Unidades de Extracdo e Beneficiamento de Mel
(UEBM), em municipios inseridos na area de atuacao
1 BR022225 [da 3* Superintendéncia Regional da CODEVASEF,| unid 9
através da Constituicdo de Sistema de Registro de
Pregos - SRP, com a consequente efetivacdo da Ata de
Registro de Precos e respectivo Termo de Contrato.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR), ou em quaisquer outros documentos relacionados com os
servicos acima solicitados, os termos ou expressdes t€ém o seguinte significado e/ou
interpretacao:

AREA DA 3* SR — Unidade da administragio superior da Codevasf, a qual estd afeta as
demais unidades técnicas que tém, dentre suas competéncias, a fiscalizacdo e a coordenagao
dos servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS — Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do
empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execugdo dos servicos ou servigos de
engenharia. Nestas estruturas estardo incluidas as instalacdes para as equipes de apoio e
eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da Codevasf.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Siao Francisco e do
Parnaiba — Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com
sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia/DF. Como responsavel
pelo acompanhamento dos presentes servicos estd a 3* Superintendéncia Regional da
Codevasf, que se localiza na Avenida Presidente Dutra, 160, Centro, Petrolina/PE.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) - E a defini¢do qualitativa e quantitativa de todos os
servigos executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragdes e modificagdes
ocorridas durante a execucgdo dos servigos ou servigos de engenharia, como desenhos, listas,
planilhas, etc.
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CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugao
dos servigos.

CONTRATANTE — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e Parnaiba,
doravante denominada Codevasf.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que
define as obrigagdes e direitos de ambas com relagdo a execugao dos servigos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - Representacio grafica da programagio parcial
ou total de um trabalho ou servigo, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos
prazos para conclusdo, aliados aos custos ou pregos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por
forca de condigdes técnicas imprevisiveis, fazerem-se necessarios a complementacdo ou
suplementagao dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o
contrato e regulam a execucdo dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia,
especificagdes técnicas, desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais
documentos complementares que se fagam necessarios a execucao do objeto.

DIARIO DE OBRA — E uma espécie de memorial dos servigos ou servigos de engenharia,
onde sdo descritos os acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servigos
feitos, os equipamentos utilizados (e por quantas horas), as condi¢des do clima, etc. Caso
necessario, também podem ser descritos os problemas na execugdo de servicos, falhas nos
equipamentos, etc.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e os procedimentos de execucao a serem adotados na constru¢ao. Tém
como finalidade complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das
especificagdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo dos servicos ou servicos de
engenharia, regime de execucdo dos servicos ou servicos de engenharia, fiscalizacao,
recebimento dos servigos ou servicos de engenharia, modificagdes de projeto,
classificagdo dos servicos (item c). Havendo caderno de encargos, este englobara
quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a
qualquer obra ou servico de engenharia) ou especifica (relacionando apenas os
materiais a serem utilizados nos servi¢os de engenharia em questao).

c) Discriminagdo dos servigos - especifica como devem ser executados os servicos,
indicando tragos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pegas, etc.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representagdo a
fiscalizagdo do contrato.
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LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO - Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as
partes e caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de
onus financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as
seguintes informagdes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no
equilibrio econdmico-financeiro da avenga, e previsdo de eventual necessidade de
prolacao de termo aditivo quando de sua ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que havera liberdade das
contratadas para inovar em solu¢des metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigagdes
de resultado, em termos de modificacdo das solugdes previamente delineadas no
anteprojeto ou no projeto basico da licitacao;

c) Estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que ndo havera liberdade das
contratadas para inovar em solu¢des metodolodgicas ou tecnoldgicas, em obrigagdes
de meio, devendo haver obrigacdo de identidade entre a execugdo e a solugdo pré-
definida no anteprojeto ou no projeto basico da licitagao.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operagdes que envolvam
despesas or¢amentarias, onde ¢ indicado o nome do credor, a especificacdo e a importancia da
despesa.

ORDEM DE SERVICO — Documento formal emitido pela Codevasf com as especificagdes
detalhadas do servico/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela
CONTRATADA, para o qual o faturamento relacionado ao recurso ¢ executado na conclusao.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - S3o todas as atividades relativas a execu¢ao
dos servicos civis ou servicos de engenharia, de construcdo, reforma, recuperacdo ou
ampliacao de bem imovel.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE — Representa
o produto do somatoério do prego da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor para execucao do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA —
Representa o produto do somatério do preco de referéncia da Codevasf de cada item
discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a
reserva orgamentaria e o limite para o pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO — Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou
a sequéncia de tarefas referentes a determinado servigco ou trabalho, indicando, inclusive, o
tempo a ser gasto em cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DOS SERVICOS (PCAOQO) — Consiste numa
ferramenta de gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na
fase de construcdo de obras ou servigos de engenharia, de forma a evitar, minimizar e
controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe
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especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicacdo
adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA
dos servigos ou servigos de engenharia. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de
forma integrada, que as agdes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar
pela qualidade ambiental dos servigos ou servigos de engenharia. Como objetivos especificos:

a) Executar os servicos ou servigos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou
mitigar os impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua,
solo, ar, fauna e flora;

c) Executar trabalhos de educagdo ambiental junto aos operarios dos servigos ou servigos
de engenharia;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades nos servicos ou servigos de engenharia e
dos seus colaboradores sobre o meio ambiente.

PROJETO BASICO — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisao adequado, para caracterizar os servigos ou servi¢o de engenharia, ou complexo de
obras ou servigos de engenharia objeto da licitagdo, elaborado com base nas indicagdes dos
estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento
do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliacdo do custo dos servigos
e a definicdo dos métodos e do prazo de execugdo, devendo conter os seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a fornecer visao global dos servigos
ou servicos de engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com
clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a
minimizar a necessidade de reformulagdo ou de variantes durante as fases de
elaboragdo do projeto executivo e de realizagdao dos servicos ou servigos de engenharia
€ montagem,

c) Identificagdo dos tipos de servigos a executar e de materiais € equipamentos a
incorporar a obra ou servico de engenharia, bem como suas especificacdes que
assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater
competitivo para a sua execugao;

d) Informagdes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos,
instalacdes provisorias e condigdes organizacionais para os servigos ou servigos de
engenharia, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo dos servigos ou servigos de

engenharia, compreendendo a sua programacdo, a estratégia de suprimentos, as
normas de fiscalizacdo e outros dados necessarios em cada caso;
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PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucio
completa dos servigos ou servicos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores
unitario e global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e
precos unitarios propostos.

RELATORIO DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA — Documento a ser
emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo da situagao fisica e financeira,
contendo: cumprimento da programagao, ocorréncias e recomendacdes, além de conclusdes e
projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf
e fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da
execugao dos servigos ou servigos de engenharia.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da Codevasf, situada em Brasilia/DF, em cuja jurisdi¢ao territorial
localizam-se os servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisao adequado, para caracterizar os servigos a serem contratados ou os bens a serem
fornecidos.

3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO,
VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1. Forma de Realizacido: Forma eletronica por meio de sessdo publica realizada pela
rede mundial de computadores (www.gov.br/compras/pt-br). O presente pregdo
eletronico reger-se-a pela lei 10.520/2002 e pelo Decreto n° 10.024/2019, no
ambiente eletronico, no sitio do Compras Governamentais: www.gov.br/compras/pt-
br.

3.2. Modo de disputa: Aberto, conforme art. 32 do Decreto n® 10.024/2019

3.3. Regime de Execuc¢ido: Empreitada por Preco Unitario.

3.4. Valor estimado: Publico

3.5. Critério de Julgamento: Menor Prego por ITEM, (Art.7° do Decreto n° 10.024/2019).

4. LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servigos serdo executados em diversos municipios inseridos na area de atuagdo da
3* Superintendéncia Regional da Codevasf.

7 de 32

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=459974BA
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1471&filter[anoproc]=2022

e-DOC 459974BA

Proc 59530.001471/2022-11-e

I’@ Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
c ° DE VASF =2 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

3? Superintendéncia Regional

5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. Os servicos de engenharia objeto desta licitacio encontram-se descritos e
caracterizados no Projeto Bésico, Desenhos e Especificacdoes Técnicas (Anexo II e
Anexo III) e quantificados na Planilha de Custos do Valor do Or¢amento de
Referéncia, que integram este Termo de Referéncia (Anexo IV e Anexo V).

5.2. O objeto do presente certame licitatorio compreende basicamente os seguintes servigos:

a) Servigos Iniciais

b) Infraestrutura

c) Superestruturas

d) Telhado

e) Revestimento

f) Esquadrias

g) Pintura

h) Intalacdes hidrossanitérias
i) InstalagOes elétricas

j) Urbanizagao

k) Estacdo de tratamento de agua - ETA
I) Cobertura

m) Servigos complementares

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderdo participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinente com o objeto
desta licitacdo, individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.2. CONSORCIO

6.2.1. Por se tratar de licitagdo de objeto unico que ndo envolve especialidades de ramos
distintos, ndo sera permitida a participacao de pessoas juridicas organizadas sob a
forma de Consoércio de empresas. Elucidamos ainda que, como ndo se trata de
metodologia de execucdo de alta complexidade, o objeto a ser licitado nao se
enquadra sob o formato de licitagdo de contrato de mao de obra para execucao sob
a forma de cooperados e, portanto, dispensa a permissdo de participacdo de
empresas na forma de cooperativa, conforme estabelece IN 05/2017.

6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1. Nao sera permitida a subcontratagdo parcial ou total dos servigos objeto deste TR.
6.4. PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

6.4.1. As Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta

licitacdo em condi¢des diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.
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7. VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

7.1. A visita aos locais de prestagio dos servicos NAO sera obrigatéria, porém,
recomenda-se as licitantes que seja realizada a visita ao local onde serdo executados os
servigos e suas circunvizinhangas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil,
indicado pela licitante, ou de seu representante legal ou responsavel técnico, para
tomar pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos
propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucao, e obter, sob sua
exclusiva responsabilidade, todas as informagdes que possam ser necessarias para a
elaboragdo da proposta e execucdo do contrato.

7.2. E de inteira responsabilidade da licitante a verificagio "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagdo da Proposta. A ndo verificagao
dessas dificuldades nao podera ser apresentada no desenrolar dos trabalhos como fonte
de alterag¢ao dos termos contratuais estabelecidos.

7.3. Os custos de visita aos locais dos servigos de engenharia correrdo por exclusiva conta
da licitante.

7.4. Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executados os servigos de
engenharia, as licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional de Infraestrutura
da 3* Superintendéncia Regional da Codevasf, em Petrolina, no estado de Pernambuco
nos telefones: (87) 3866-7737.

7.5. A declaracdo de que conhece o local onde serdo executados os servigos de engenharia
e suas circunvizinhancas serd obrigatoriamente emitida pela empresa licitante, através
dos seus prepostos.

8. PROPOSTA FINANCEIRA

8.1. A Proposta Financeira deverd ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto
desta licitagcdo, e ndo podera conter condi¢des ou alternativas nao previstas neste TR e
seus anexos constitutivos.

8.2. A Proposta constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante (Planilha Detalhada) com todos
os seus itens, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha
de Custos do Valor do Or¢amento de Referéncia (Planilha Detalhada) — Anexo 111, que
¢ parte integrante deste Termo de Referéncia, observando-se os pregos unitarios
orcados pela Codevasf, conforme inciso I do art. 54 da Lei n° 13.030 de 30/06/2016.

b) Junto com a proposta, a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera
ser apresentada em meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecao
do arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

c) As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada da Licitante deverdo ser preenchidas e
assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 ¢ 14 da Lei 5194/1966.
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d) Nao poderao ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servigo.

e) O licitante de melhor proposta classificada deverd preencher os formularios proprios
de composicdo de precos unitarios, ofertados por item e subitem, com clareza e sem
rasuras, vedada a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composicao de precos unitarios devera ser apresentada também
em meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- O licitante devera apresentar a planilha de composi¢do de precos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante;

- O licitante devera, na composi¢do de precos unitarios de mao de obra, observar
os pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio
coletivo, acordos ou convengdes coletivas de trabalho do (s) municipio(s) onde
ocorrera(ao) o(s) servigo(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio;

- No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos do Valor
da Proposta do Licitante sera necessario apresentar apenas uma composicao de precos
unitarios, referenciando os itens aos quais a composicdo pertence, sendo necessario
entregar as referidas composi¢cdes na mesma ordem e com os mesmos nomes dos
servicos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- As composi¢des de custos unitarios ndo poderdo apresentar coeficientes
diferentes dos publicados pela Codevast.

f) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Anexo V.
- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
g) Detalhamento do BDI (Quadro DBDI-S) — Anexo V.

- Um quadro para os servigos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificagdao da
proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera
considerar todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacao
vigente, ou seja, aplicado sobre o preco de venda dos servicos de engenharia;

- Devera ser considerado na apresentacdo da proposta, o BDI com ISS de 3% (trés
por cento). Como os servicos abrangem municipios distintos, o valor do
pagamento sera ajustado de acordo com o ISS do municipio ao qual serdo
realizados os servigos, sempre respeitando o valor maximo de 60% do ISS do
municipio em que os servigos serdo executados;

- Nao poderao ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa
Juridica — IRPJ e a Contribui¢ao Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadro DBDI-S, nao devera constar do item
“Despesas Financeiras” a previsao de despesas relativas aos dissidios;
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- Os custos referentes aos servigos de Administragdo Local e Manutencao do
Canteiro (AM) ndo poderao ser considerados como despesas indiretas e, portanto,
ndo deverdo constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global
especifico para os servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta,
onde deverdo estar contemplados os itens transporte de pessoal, mao-de-obra,
ferramentas, medicina e seguranga do trabalho, seguros, alimenta¢dao do pessoal,
veiculos e equipamentos, outros materiais diversos, controle tecnologico,
comunicagdo € energia, etc., devendo observar os quantitativos minimos
necessarios ao atendimento do escopo do Termo de Referéncia.

h) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta
da Licitante (Planilha Resumida), obedecendo as atividades e prazos, com
quantitativos previstos més a més, observando o prazo estabelecido para a execugio
dos servigos, conforme estabelecido neste TR.

8.3. A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da
licitante, com o valor global evidenciado em separado na 1* folha da proposta, em
algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos dos servigos e fornecimentos
descritos na Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante (Planilha Resumida
ou Detalhada), nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis,
encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a mao de
obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
execucdo, transporte até o local da execug¢do dos servigos de engenharia, carga,
transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso de omissdo das
referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.

8.4. Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e
equipamentos e da instalacdo do canteiro de apoio dos servicos e servicos de
engenharia, bem como da constru¢do de instalagdes permanentes e/ou provisorias,
serdo aqueles constantes na Planilha de Custos do Valor do Or¢camento de Referéncia -
Anexo IV, e que integram o presente Termo de Referéncia.

8.5. A licitante devera prever todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execucao dos servigos de engenharia, avaliando-
se todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servigo
para melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

8.6. A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execuc¢do dos servicos
de engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execugdo do
objeto e que seja respeitado o limite do or¢amento estimado para a contratagdo.

9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

9.1. QUALIFICACAO TECNICA

9.1.1. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:
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a) Registro ou inscrigdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

(CREA), demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto
deste Termo de Referéncia, conforme legislacdo vigente.

b) Atestado (s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de
Acervo Técnico — CAT — dos profissionais, expedida(s) pelo CREA da regido onde os
servicos foram executados, que comprove que a licitante tenha executado os seguintes
servicos (ou similares):

ITEM SERVICO QUANTIDADE
1.0 | Alvenaria de Bloco ceramico 940,00 m?
2.0 | Alvenaria Estrutural 500,00 m?
3.0 | Armagdo de bloco, viga baldrame ou sapata 6.500,00 kg
4.0 | Armagdo de pilar ou viga 2.500,00 kg
5.0 |Telhamento em telha ceramica 110,00 m?
6.0 |Piso Polido 100,00 m?
7.0 | Concreto fck 25 MPA (ou superior) 50,00 m*

b1) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo
CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execuc¢do, nome do
contratante e da pessoa juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is)
técnicos(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimero(s) de registro(s) no CREA,
descri¢do técnicas sucinta indicando os servigos € quantitativos executados e o
prazo final de execugao.

c) Comprovacdo de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega
da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente
registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certidao de Acervo Técnico — CAT,
expedida por este Conselho, que comprove ter o profissional executado servigo(s)
similar(es) em complexidade ao objeto desta licitagdo, conforme alinea “c2” deste
subitem.

c1) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:

- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestacao de servigo.

c2) A licitante deverd comprovar através da juntada de copia de: ficha ou livro de
registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a
condi¢do de pertencente ao quadro da licitante, do contrato social, que
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demonstre a condicdo de socio do profissional, ou do contrato de prestacao de

servigo, celebrado de acordo com a legislagdo civil comum, ou declaragdo de

contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que
acompanhado da anuéncia deste.

c3) Quando se tratar de dirigente ou socio da licitante tal comprovagdo serd atraves
do ato constitutivo da mesma;

c4) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsdvel técnico, como comprovacao de qualificagdo
técnica, ambas serdo inabilitadas.

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1. O valor total or¢ado para a contratagdo dos servigos de engenharia, objeto deste
Termo de Referéncia, ¢ de RS 550.842,69 (quinhentos e cinquenta mil, oitocentos e
quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos) para 01 (uma) Unidade de
Extracio e Beneficiamento de Mel, e de RS 4.957.584,21 (quatro milhdes,
novecentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte e um
centavos) para 9 (nove) Unidades de Extracio e Beneficiamento de Mel. Precos
referenciados pelo ORSE de agosto/2022; SEINFRA 027 e SINAPI-PE de
setembro/2022 (ndo desonerado), incluso BDI, encargos sociais, taxas, impostos €
emolumentos, conforme especificados e indicados em Planilhas Or¢amentarias anexas.

10.2. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, 0s
impostos € os emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf
para os itens necessarios a execu¢ao do objeto constam da Planilha de Custos do Valor
do Orcamento de Referéncia — Anexos IV e V, parte integrante deste Termo de
Referéncia.

10.3. O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no Sistema de
Precos, Custos e Indices da Caixa Econdmica Federal (SINAPI/PE de
SETEMBRO/2022) - NAO DESONERADO para o estado de Pernambuco, ORSE de
AGOSTO/2022, atendendo ao disposto no Decreto n® 7.983, de 08/04/2013. Neste
valor ja estdo inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos € emolumentos.

10.4. As indicagdes para as despesas orcamentdrias para a prestacdo dos servigos,
sob a gestdo da 3* Superintendéncia Regional, serdo definidas na etapa de
formalizag¢do do contrato, conforme Art. 7°, § 2°, do Decreto 7.892 de 23 de janeiro de
2013.

10.5. O or¢amento estimado estara disponivel permanentemente aos oOrgdos de
controle externo e interno.

13 de 32

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=459974BA
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1471&filter[anoproc]=2022

e-DOC 459974BA

Proc 59530.001471/2022-11-e

I’@ Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
co DE VASF s Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
- 3 Superintendéncia Regional

11.PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS, DA VIGENCIA DO CONTRATO, DA
ATA DE REGISTRO DE PRECO

11.1. O prazo para execucao dos servigos sera de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos,
contados a partir da emissao da Ordem de Servigo (OS).

11.2. O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos,
contados a partir da emissdao da Ordem de Servigo (OS), podendo ser prorrogado,
mediante manifestacdo expressa das partes.

11.3. O prazo da Ata de Registro de Precos sera de 12 (doze) meses a constar de sua
assinatura, nao sendo prorrogavel.

12.FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos dos servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medicoes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da
Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de Medigao referente ao
més de competéncia, observando-se o disposto nos sub-itens seguintes:

12.2. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente
executados, com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel,
a incidéncia de reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e atualizagdo
financeira.

12.3. Somente serdo pagos os materiais € equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

12.4. Nos precos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos
diretos e indiretos para a execucdo dos servigcos, de acordo com as condi¢des
previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneragdo possivel de
ser atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

12.5. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — serd pago conforme o
percentual de servigos executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a férmula
abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final do
servigo o item sera pago 100%.

Valor da Medigdo Sem AM
" Valor do Contrato Sem AM

GhAM

12.5.1. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) terd como unidade, na
Planilha de Custos, a medida “global”, e serd pago mensalmente o valor absoluto,
com no maximo duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da
formula supracitada e o valor total da “AM”.

12.5.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera
pago o valor total da Administracdo Local e Manuten¢dao de Canteiro (AL)
prevista no periodo da medi¢do no cronograma fisico-financeiro de execucdo
previamente aprovado.
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12.6. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias
deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto
desta licitagdo. Com base nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um
cronograma de execucdo de acordo com a programagao fisica e financeira existente
por ocasido da emissao da ordem de servico, ou durante a execug¢dao do contrato,
desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art.
81 da Lei n° 13.303/2016).

12.7. Serd exigida da Contratada, no momento da entrega da medicao, além das
documentacdes anteriormente descritas, a apresentacao de um relatorio constando as
seguintes informagdes e documentos:

a) Coordenadas geograficas dos servigos em construcao, em UTM;
b) Termo de Servidao Publica;

¢) Registro fotografico do inicio e final dos servigos no periodo;

d) Memoria de calculo dos servigos realizados dos servigos.

13.REAJUSTAMENTO

13.1. Os precgos permanecerdo validos por um periodo de 01 (um) ano, contados da data de
apresentacao da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
formula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

R = V.[N1.(Ti - To)/To]
Onde :

R - valor do reajustamento

V - valor a ser reajustado

N1 - percentual de ponderagao de servicos de Edificacdo frente a
totalidade dos servigos a executar.

Ti — Refere-se a coluna 6 da FGV — Indice Nacional de Construcdo, cod.
AO 160868, correspondente ao més de aniversario da proposta.

To — Refere-se a coluna 6 da FGV — Indice Nacional de Construcio,
cod. AO 160868, correspondente a data de apresentacdo da proposta.

Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte formula:

Meés?2 Meésl
[Mész _ ]DBZ X]DBI
DB1 100
Sendo:

Més2 . r . A .
[ s = Valor desejado. Indice do més de reajuste com data base

original.
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Més?2 s . A .
[ 5, = Indice do més de reajuste com a nova data base.
Meésl 12 . A ..
[ »s = Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

13.2. Nao serdo considerados para reajuste de salarios, eventuais dissidios fixados por
Convengao Coletiva da Categoria.
14.MULTAS

14.1. Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
cabe a aplicagdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das
demais sang¢des previstas no Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos.

14.2. Nos casos de inexecu¢do parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do
contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

14.3. Nos casos de atrasos na execugdo de servicos descritos no cronograma fisico do
objeto ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva
da CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratoria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 - multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 - multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 - multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma
fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 - multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 - Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade
Grau de
Penalidade

Inadimpléncias

a) Pelo ndo atendimento & determinagio estipulada pela FISCALIZACAO,
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a 01
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.
b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

¢) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos,

materiais e canteiros de obras. 02
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha sido 03
aceita pela FISCALIZACAO.
e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.
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14.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢a maior, devidamente
justificados e aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados
na Tabela 01, a CONTRATADA ficard isenta das penalidades mencionadas.

14.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apos regular
processo administrativo, observando-se o seguinte:

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além
da perda desta, responderd a contratada pela sua diferenca, a qual serd
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragcdo ou ainda,
quando for o caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada
serd convocada para complementagdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a
contar da data da convocagao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Financas da Codevasf - 3* SR - o valor total
da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data de comunicagao.

14.6. O licitante vencedor terda um prazo inicialmente de 10 (dez) dias tuteis para defesa
prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido
desfavoravel, tera mais um prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de
cientificacdo da aplicacdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a
fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso sera encaminhado a
Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

14.7. Apods o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela
Diretoria Executiva da Codevasf, que podera relevar ou nao a multa.

14.8. Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigagdes, nao
constituindo a relevagdo novagdo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe
forem assegurados.

14.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo caberd novo recurso
administrativo.

15.GARANTIA DE EXECUCAO

15.1. Como garantia para a completa execucao das obrigacdes contratuais e da liquidagao
das multas convencionais, fica estipulada uma “Garantia de Execu¢do” no montante
de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser previamente integralizada a
assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada
pela SUSEP ou Fianga Bancéria, a critério da contratada.

15.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na da Area da 3*
Superintendéncia Regional da Codevasf, até a data da assinatura do contrato.
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15.3. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancéaria ou seguro garantia deverdo estar em
vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de
Encerramento Definitivo do Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90
(noventa) dias ap0Os o recebimento provisério do objeto contratado.

15.4. Apo6s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“Garantia de Execu¢do”, uma vez verificada a perfeita execu¢do do objeto contratual.

15.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que poderd ser movimentada
somente por ordem da Codevasf.

15.6. A ndo integralizacdo de garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicacdo de multas e rescisdao, na forma prevista nas cldusulas contratuais.

15.7. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser
refor¢ada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta
clausula, em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

15.8. Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolu¢do contratual, na
forma do disposto na cldusula de rescisao, hipdtese em que a garantia revertera e serd
apropriada pela Codevasf.

15.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contratado;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante
a execugdo do contrato;

¢) Multas moratoérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada;

d) Obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber;

16.FISCALIZACAO

16.1. A fiscalizagdo dos servigcos obedecera a Instru¢do Normativa MPDG n° 06 de 06 de
julho de 2018 e sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e
os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

16.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio
de terceiros, da execu¢do dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre
acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados
necessarios a execucao dos servigos.
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16.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e
CONTRATADA, onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-
se-a o “start-up” da execu¢ao dos servigos.

16.4. Acompanhar a execug¢do dos servicos objeto do contrato, “in-loco”, como
representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado,
observando para que ndo haja subcontratacdo de servigos

16.5. Esclarecer duvidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo preposto/representante
da CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem
compete.

16.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execugao dos servigos.

16.7. Acompanhar a elaboracdo do “as built” (como construido) ao longo da execugdo dos
servigos, quando couber.

16.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf,
quando houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato,
cobrando a presenca de técnicos no local da prestagdo dos servigos, emissdo de
relatorios, boletins ou outros documentos que se fagam necessarios ao fiel
cumprimento do objeto.

16.9. Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e terceirizados,
com as seguintes informacdes: nome completo, cargo ou funcdo, valor do salario,
nimero do RG e do CPF.

16.10.Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servigos, por meio do Relatorio de Acompanhamento Fisico — RAF.

16.11.Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario dos servigos.

16.12.Determinar a reparagdo, correcao, remocao, reconstrucdo ou substituicdo, as
expensas da CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem
detectados vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados.

16.13.Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, eventuais pedidos de modificacdes, substituigdes de
materiais e equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

16.14.Estabelecer prazo para correcao de eventuais pendéncias na execucdo do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdao dos servigos ou em relagao a
terceiros, cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data
aprazada, com as devidas justificativas.
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16.15.Rejeitar, no todo ou em parte, servigo ou fornecimento executado em desacordo com
o0 instrumento contratual.

16.16.Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de
recebimento da notificagao.

16.17.Manter em arquivo organizado memoria de célculo dos quantitativos de servigos
executados e os consequentes boletins de medicao.

16.18.Encaminhar a Contratada copia da Licenga Ambiental ou Anuéncia Ambiental, se
houver, caso contrario, copia da legislacdo que dispensa os referidos documentos.

16.19.Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

16.20.Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver,
ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacao e reequilibrio econdmico financeiro.

16.21.Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogagdao do
prazo de vigéncia contratual.

16.22.Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupcoes na execugdo do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagcdes no
projeto ou alteracdes relativas a qualidade, a seguranga e outras, de modo a subsidiar
a decisdo final pela autoridade competente.

16.23.Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
quanto ao término da execugdo dos servigos, para providéncias no sentido de
liberacao da garantia contratual em favor da CONTRATADA.

16.24.Receber as etapas dos servigos ou fornecimentos mediante medigdes precisas e de
acordo com as regras contratuais.

16.25.Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato que ultrapassarem a
sua competéncia de atuacdo, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados.

16.26.Receber, provisoria e definitivamente, as aquisicdes e servicos sob sua

responsabilidade, mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando nao for
designada comissdo de recebimento ou outro empregado.
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16.27.Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execugdo de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca
ambiental, também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos
de acidentes ambientais.

16.28.Realizar vistorias no local de execu¢dao dos servicos e verificar sua conformidade
com as normas aplicaveis e com as orientagdes técnicas, indicagdes de seguranca e
uso de Equipamentos de Prote¢ao Individual — EPI’s.

16.29. Acompanhar a execu¢do dos servigos, verificando a correta utilizagdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manuten¢do da qualidade adequada.

16.30.Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informaré ao setor competente quanto
ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, € em caso de
multa, a indicacdo do seu valor.

16.31.A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximird a
CONTRATADA da integral responsabilidade pela execucao do objeto deste contrato.

16.32. A Fiscalizacao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato,
se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

17.RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

17.1. Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emissdo, por parte da Codevasf, do
Termo de Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da
liberagdo da caugdo contratual, a CONTRATADA devera executar todos os servigos
descritos no item 5 deste TR, conforme o projeto basico e as especificagdes técnicas
estabelecidas pela Codevasf.

17.2. Ap6s o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a
FISCALIZACAO, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até
15 (quinze) dias da data de sua solicitacao.

17.3. Na hipotese da necessidade de correcgdo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um
prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou
substitua os servigos rejeitados.

17.4. Apds o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado

Servidor ou Comissao para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no
prazo de até 90 (noventa) dias da data de sua designagao.
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17.5. Na hipotese da necessidade de corre¢do, o Servidor ou Comissdo estabelecera um
prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou
substitua os servigos rejeitados.

17.6. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execugao do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

17.7. Aceitos e aprovados os servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberagdao da garantia.

17.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranga do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da
CONTRATADA.

17.9. Apos a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-
Executivo da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o
Superintendente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias
Regionais, emitird, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a
qualidade e o desempenho dos servigos prestados pela Contratada.

17.10.A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste
item € condicionante para:

a) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissdo do Atestado de Capacidade Técnica;
c¢) Liberacao da Caugdo Contratual.

17.11.A ultima fatura de servicos somente serd encaminhada para pagamento apos a
emissdo do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser
anexado ao processo de liberacao e pagamento.

18.SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

18.1. A CONTRATADA devera atender a legislagdo pertinente a protecao da integridade
fisica e da satde dos trabalhadores durante a realizagdo dos servigos, conforme
dispoe a Lei n° 6.514 de 22/12/1977, Portaria n° 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e
devera quando couber:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina
do Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na
NR-18;

c) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro II
da NR-4.

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
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19.1. A Contratada devera executar os servicos de engenharia em conformidade com a
Licenca Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em funcdo da
legislacao vigente no local de execugdo dos servigos.

19.2. Na execug¢do dos servigos serd exigido o pleno atendimento da Instru¢do Normativa
SLTI/MP n°® 01/2010, onde a CONTRATADA deverd adotar as seguintes
providéncias:

a) Deverd ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e
matérias primas de origem local para execucdo, conservacao e operagao dos
servigos publicas.

b) Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizagdo a coleta
seletiva.

c) Otimizar a utilizagdo de recursos e a redugdo de desperdicios e de poluicdo,
através das seguintes medidas, dentre outras:

I) Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;

IT) Substituir as substincias tdxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

IIT) Usar produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos inanimados
que obedegam as classificacdes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

IV)Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas
para evitar o desperdicio de 4gua tratada;

d) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem
necessarios, para a execugao de servigos;

e) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associa¢do Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos soélidos;

f) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:

g) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢des chumbo, cadmio, mercuirio
e seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que
as

h) industrias, para repasse aos fabricantes ou importadores;

i) Lampadas fluorescentes e frascos de aerossois em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacao especifica;

j) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinagdo
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

19.3. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construcdo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 —
Politica Nacional de Residuos Soélidos, Resolugao n° 307, de 05/07/2002, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instrucio Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestao de Residuos da
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Construcdo Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° ¢ 10° da Resolugado CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
a CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada
dos residuos da construgdo civil originarios da contrata¢ao, obedecendo, no que
couber, aos seguintes procedimentos:

b1) residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservacdo de material para usos futuros;

b2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinac¢des): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utiliza¢ao ou reciclagem futura;

b3) residuos Classe C (para os quais ndao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacoes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas;

b4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

¢) Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratacdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas.

d) Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara,
sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n° 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 e 15.116, de 2004.

19.4. Nos termos do artigo 33, inciso 1V, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Solidos e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA
deverd efetuar o recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou
contaminado originario da contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens,
obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o oleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em
recipientes adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas
necessarias para evitar que venha a ser misturado com produtos quimicos,
combustiveis, solventes, agua e outras substancias que inviabilizem sua
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reciclagem, conforme artigo 18, incisos I e II, da Resolugdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005 e legislacao correlata;

b) Providenciar a coleta do oleo lubrificante usado ou contaminado recolhido,
através de empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos oOrgaos
competentes, ou entrega-lo diretamente a um revendedor de Oleo lubrificante
acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de
forma segura, para fins de sua destinacdo final ambientalmente adequada,
conforme artigo 18, inciso Il e § 2°, da Resolugdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislacao correlata;

¢) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado nao
reciclavel, dar-lhe a destinacdo final ambientalmente adequada, devidamente
autorizada pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da
Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislacdo correlata.

19.5. A CONTRATADA devera comprovar a ado¢do de praticas de desfazimento
sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de
reutilizacao.

20.OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1. A CONTRATADA deveré apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

a) Identificacdo da 4rea para construcdo de canteiro de obra e “layout” das
instalacdes e edificacdes previstas, bem como 4rea para implantacdo do
laboratdrio de ensaios de campo, quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias
de execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos
elucidativos das fases de implantacao, respeitando os prazos parcial e final para
execu¢do dos servicos. Na formulacdo do plano de trabalho proposto a
CONTRATADA  devera considerar, necessariamente, as  diretrizes,
recomendagdes e exigéncias previstas no Plano de Controle Ambiental e outros
Planos Ambientais decorrentes ¢ o esquema organizacional da CONTRATADA
para execucao dos servigos.

b1) Com base no pleno conhecimento das condi¢des locais a CONTRATADA
devera apresentar declaragdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados,
tais como: areia, brita, pedra, indicando, quando nao especificado no projeto
basico, sua localizagdo e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao
fornecimento de 4gua para manutengdo do canteiro. E obrigatoria a
comprovacdo da regularidade ambiental para exploragdo dos materiais nas
areas apresentadas, conforme legislagdo vigente.

c) Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execucao do objeto contratado;
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d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho
referido na alinea acima.

e) As Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente
com o registro dos responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitacao,
conforme Resolugao n® 317 de 31/10/86.

f) Autorizagdo dos 6rgaos competentes para escavagao/desmonte de rocha com uso
de explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva
ART, e projeto do paiol, quando couber.

g) Declaracao, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando
precos, com garantia de fornecimento, dos principais insumos.

20.2. Manter, durante toda a execu¢do do contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e
manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico
Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n° 10.522, de 19 de julho
de 2002.

20.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritorios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

20.4. Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

20.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servigos e fornecimentos.

20.6. Utilizagdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execucao dos servicos.

20.7. Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia
prévia da fiscalizagdo), para possibilitar a perfeita execucdo dos servigos de
engenharia dentro do prazo contratual.

20.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao de obra, sem qualquer
vinculagdo empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a
execug¢ao dos servigos objeto do contrato.

20.9. Responsabilizar-se por todos os Onus e obrigagdes concernentes a legislacao
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, ¢ quaisquer encargos que incidam
sobre os materiais e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta,
inclusive o registro do servico contratado junto ao CREA ou CAU do local de
execucao dos servicos de engenharia.
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20.10.A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagao, aos servigos e
a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

20.11.Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
quando caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou for¢a maior,
sendo que a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico
equivalente ou superior e mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

20.12.A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contdbeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do
orgdo ou entidade CONTRATANTE e dos 6rgaos de controle interno e externo.

20.13.Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados os servigos objeto deste TR, deverd apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da
Resolugdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro de 1989.

20.14.A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a
seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela
causado a terceiros.

20.15.Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

20.16.Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e
franquias, pagar encargos sociais € impostos municipais, estaduais e federais que
incidirem sobre a execucao dos servigos.

20.17.Assumir toda a responsabilidade pela execu¢io dos servi¢os contratados perante
a Codevasf e terceiros, na forma da legislacio em vigor, bem como por danos
resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos
seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a
Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infringéncia da legislacdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

20.18.A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do
total dos servicos, bem como pela qualidade dos relatéorios/documentos gerados,
no que diz respeito a observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

20.19.A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio
ambiente, nos ambitos interno e externo ao local de execucdao dos servicos,
obedecendo as instrucoes advindas da Fiscalizacao, além de evitar danos e
aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas.

20.20.A contratada devera investir em medidas de promocdo da ética e de prevencdo da
corrup¢ao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no
setor privado e em suas relagdes com o setor publico, comprometendo-se a atuar
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contrariamente a quaisquer manifestacdes de corrupgdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsoes da Lei
n°® 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades
que tiver conhecimento por meios dos canais de dentincias disponiveis.

20.21.A CONTRATADA entende e aceita que ¢ condicionante para, na execuc¢do dos
servicos de engenharia, objeto da presente licitagdo, atender ainda as seguintes
normas complementares:

a) Codigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigos publicos, € as normas técnicas da
Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito
aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

c) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando couber.

20.22.Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Anuéncia Ambiental, se
houver, caso contrario, copia da legislagao de dispensa do referido documento.

20.23.Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obten¢ao das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo 6érgao competente, relativas a execucgao dos servigos,
quando couber.

20.23.1. Realizar ¢ executar o Plano de Recuperagio Ambiental de Areas Degradadas
(PRAD) das areas onde forem realizadas intervengdes em funcao dos servigos,
quando couber.

20.23.2. Os servicos/fornecimentos contratados deverdao ser executados em total
conformidade com legislagdo ambiental vigente em todas as esferas e com o
cumprimento dos atos administrativos ambientais inerentes ao empreendimento
em questdo, mediante observancia dos termos e registros sistematicos, como
forma de comprovar a execugao.

20.23.3. A empresa devera emitir um relatorio mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengas e
atos administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislacao
ambiental vigente.

20.24.Todas as despesas para a realizacdo dos servigos de controle tecnoldgico e medicdes,
tais como os equipamentos de topografia, dos laboratorios de controle tecnologico de
geotecnia e concreto, inclusive manutengdo e pessoal de apoio e execu¢do, deverdo
estar contempladas na proposta no prego estabelecido para a instalacdo e manutengao
do canteiro de obras, sendo que ao final dos servigos todos equipamentos serao
devolvidos a CONTRATADA.
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20.25.Submeter a aprovacao da fiscalizagdo os protdtipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servicos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tragos dos concretos a serem utilizados.

20.26.Salvo disposig¢des em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugao do objeto
correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos,
deverdo ser realizados em laboratdrios aprovados pela fiscalizacao.

20.27.Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgoes,
instalagdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execu¢do do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a
Codevasf e a terceiros.

20.28.Exercer a vigilancia e prote¢do de todos os materiais e equipamentos no local dos
servigos, inclusive dos barracdes e instalagoes.

20.29.Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos ¢ materiais
no local de execucdo dos servigos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes
acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

20.30.A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do
servico, para representa-la na execucao do objeto contratado.

20.31.A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagcdo toda a mobilizagao de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servicos, a qual deverd ser
devidamente anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da
Codevasf.

20.32.0 cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos
servicos de engenharia, em fun¢do do planejamento previsto pela CONTRATADA e
dos fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado
periodicamente conforme solicitacdo da fiscalizagao.

20.33.Durante a execucdo dos servicos, cabera a CONTRATADA instalar ¢ manter no
local dos servicos 01 (uma) placa de identificagdo dos servi¢os de engenharia e 01
(uma) segunda placa em local a ser determinado pela Codevasf, com as seguintes
informagdes: nome da empresa (contratada), RT pelos servigos com a respectiva
ART, n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n° 5.194/1966 e
Resolugdo CONFEA n°® 198/1971.

20.34.A placa de identificagdo dos servicos deve ser no padrao definido pela Codevasf e
em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publica¢do “Instrugdes para a
Preparacao de Placas de Obras Publicas”, anexa ao TR, independente das exigidas
pelos o6rgdos de fiscalizagdo de classe — Anexo VL.
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20.35.0bter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvard de construcdo e, se
necessario, o alvara de demoli¢do, na forma das disposi¢cdes em vigor.

20.36.Manter no local dos servicos de engenharia um Didrio de Ocorréncias, no qual serdo
feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos
materiais, mao de obra, etc., como também, reclamacdes, adverténcias e
principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solugdo por uma das
partes. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA
em todas as vias, ficard em poder da Contratante apds a conclusdo dos servigos de
engenharia.

20.37.0bedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranca nos acampamentos € nos canteiros de servigos.

20.38.Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas
por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razao da
execucao dos servicos de engenharia.

20.39.Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo tnico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranga requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislacao pertinente.

20.40.Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execu¢do do objeto (ARTs, anuéncias ambientais,
projeto basico, alvaras, etc.).

21.0BRIGACOES DA CODEVASF
21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.2. Esclarecer as dividas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execug@o do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determinagdes e comunicacgdes dirigidas 8 CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e
estipular prazo para sua retificacao.

21.6. Emitir parecer para liberag@o das faturas, e receber os servigos contratados.
21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22.MATRIZ DE RISCO
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22.1. A matriz de risco esta apresentada no Anexo VIII deste Termo de Referéncia com o
objetivo de definir as areas a que esta exposta a execugdo do objeto, advindas de
eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacdo,
prevengdo e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para
o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

22.2. A contratada ndo ¢é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco ¢ da Codevasf.

22.3. A contratada ¢ integral e exclusivamente responsdvel por todos os riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a
contratada.

22.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de
transcri¢ao no instrumento.

22.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatorio,
na natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter elevado tais riscos em
consideracdo na formulagao de sua proposta.

22.6. O termo risco no contrato ¢ designado como um evento ou uma condi¢@o incerta que,
se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco €
o resultado da combinagdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento
futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais
especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um
determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou negativos, bem
como no prazo de execucao do contrato.

22.7. Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposi¢des do contrato
e as disposi¢des de matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econdomico-
financeiro.

22.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢ao do equilibrio econdmico-
financeiro ou aditivo de prazo nas hipodteses excluidas de sua responsabilidade na
matriz de risco.

22.9. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de andlise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para
apurar o caso concreto.

22.10.A referida matriz de risco ¢ parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdo de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

23.CONDICOES GERAIS

23.1. O resultado do fornecimento e execugdo dos servicos de engenharia objeto do
certame licitatorio, incluindo os desenhos originais, as memorias de cdalculo, as
informacgodes obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto do que sera executado,
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serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros so se realizara por expressa
autorizagao desta.

23.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser
firmado com a CONTRATADA, independente de transicdes.

24 ANEXOS
Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo I: Justificativas;

- Anexo II: Pecas Graficas - Projeto Padrao;

- Anexo III: Especificagdes Técnicas;

- Anexo IV: Planilha de Custos do Valor do Or¢camento de Referéncia;
- Anexo V: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI

- Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Horista e Mensalista;
- Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-S) — Servicos;
— Anexo VI: Manual de Uso da Marca do Governo;

- Anexo II: Modelo de Declaragdo de Conhecimento do Local de Execugdo dos
Servigos;
- Anexo VIII: Matriz de Risco;

Petrolina/PE, 11 de novembro de 2022.

Responsavel pelas informagodes:

Paulo Henrique Pereira da Cruz
Analista de desenvolvimento regional - 3*GRD/UEP
CODEVASF

De acordo:

Alessandra Cristina Rossin

Chefe da 3*GRD/UEP
CODEVASF
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