Item

Obra
12 Etapa - Pavimentacao em vias de Sao bento - Maragogi/AL

Descrigao

SERVIGOS PRELIMINARES

CANTEIRO DE OBRAS

DEMOLIGOES, RETIRADAS E REASSENTAMENTO
MOVIMENTAGAO DE TERRA

DRENAGEM

GUIAS E SARJETAS

PAVIMENTACAO

CALGADA

SINALIZAGAO VIARIA

CODEVASF 5% SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Bancos B.D.l.
SINAPI - 06/2022 - Alagoas 21,35%
SICRO3 - 04/2022 - Alagoas

ORSE - 06/2022 - Sergipe

Planilha Orgamentaria Resumida

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

GRD / UEP 1
Setor de Engenharia

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 113,41%
Mensalista: 69,73%

Total

143.173,01
22.932,82
15.108,88

104.708,21

248.241,68

248.163,08

1.345.953,39

168.422,07

27.587,16

Peso (%)

6,16 %

0,99 %

0,65 %

4,50 %
10,68 %
10,68 %
57,91 %
7,25%

1,19 %
1.947.079,54

377.210,76
2.324.290,30



CODEVASFE)

Item

1.1
1.2
1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

21

2.2

23

3.1

3.2

Cédigo Banco

GRD-2022- Proprio
7-SP5

C-22-0049 Proprio

C-22-0050 Proprio

GRD-2022- Proprio
7-SP1

78472 SINAPI
51 ORSE
51 ORSE
93207 SINAPI

93212 SINAPI

93208 SINAPI

C-22-0025 Proprio

C-22-0024 Proprio

CODEVASF 5% SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Obra

12 Etapa - Pavimentagao em vias de Sao bento - Maragogi/AL

Orgamento Sintético
Descrigao

SERVICOS PRELIMINARES
ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA
MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIO PARA MARAGOGI

DESMOBILIZAGCAO DE EQUIPAMENTOS DE MARAGOGI PARA MACEIO

DETALHAMENTO PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAGCAO, DRENAGEM
PLUVIAL, SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL E TERRAPLENAGEM DE

VIAS

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE
SERVICOS. ACOMPANHAMENTO E GREIDE

Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022

Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 (Placa
IMA)
CANTEIRO DE OBRAS

EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF 02/2016 ) )

EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.

AF 02/2016

EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

DEMOLIGOES, RETIRADAS E REASSENTAMENTO
REMOGCAO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO

DEMOLIGAO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU
CIMENTADO

Bancos

SINAPI - 06/2022 -
Alagoas

SICRO3 - 04/2022 -
Alagoas

ORSE - 06/2022 - Sergipe

Und Quant.
global 1
UND 1
UND 1
global 1
m? 7776,42
m? 6
m? 1
m? 4
m?2 9
m? 6
UND 12
m?2 48,76

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL

B.D.l

21,35%

Valor Unit

79.857,85
8.798,18
8.798,18

14.141,04

0,35

528,12

528,12

1.101,25

996,15

921,31

304,32

24,21

Valor Unit
com BDI

96.907,50
10.676,59
10.676,59

17.160,15

0,42

640,87

640,87

1.336,36

1.208,82

1.118,00

369,29

29,37

Encargos
Sociais

Nao
Desonerado:
Horista:
113,41%
Mensalista:
69,73%

Total

143.173,01
96.907,50
10.676,59
10.676,59

17.160,15

3.266,09
3.845,22
640,87
22.932,82

5.345,44

10.879,38

6.708,00

15.108,88
4.431,48

1.432,08



CODEVASFE)

Item Cédigo Banco
3.3 C-22-0026 Proprio
3.4 100983 SINAPI
g¥5 95876 SINAPI
4

4.1

411 101115 SINAPI
4.1.2 96386 SINAPI
4.1.3 100975 SINAPI
4.1.4 95876 SINAPI
4.1.5 100574 SINAPI
4.1.6 100577 SINAPI
4.2

421 99063 SINAPI

CODEVASF 5% SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Obra Bancos
12 Etapa - Pavimentagao em vias de Sao bento - Maragogi/AL SINAPI - 06/2022 -
Alagoas

SICRO3 - 04/2022 -

Alagoas

ORSE - 06/2022 - Sergipe

Orgamento Sintético

Descrigao Und
REASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO UND
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO m?

BASCULANTE 14 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

MOVIMENTAGAO DE TERRA
TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAGAO)

ESCAVAGAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE m?
ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3). AF_07/2020

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO m?
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E
TRANSPORTE E SOLO. AF 09/2017

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m?
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA

(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF 07/2020 =

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m?
REGULARIZACAO E COMPACTAGCAO DE SUBLEITO DE SOLO m?
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019

ESCAVAGCAO DE VALAS P/ DRENAGEM

LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL

Quant.

12

50,71

152,14

1979,24

208,89

2124,42

10622,1

1773,35

10966,97

1382,28

B.D.l

21,35%

Valor Unit

571,48

8,68

2,11

3,31

7,34

8,21

2,11

1,32

1,04

4,36

Valor Unit
com BDI
693,49

10,53

2,56

4,01

8,90

9,96

2,56

1,60

1,26

5,29

Encargos
Sociais

Nao
Desonerado:
Horista:
113,41%
Mensalista:
69,73%

Total

8.321,88

533,97

389,47

104.708,21
74.803,40

7.936,75

1.859,12

21.1569,22

27.192,57

2.837,36
13.818,38
29.904,81

7.312,26



CODEVASFE)

Item

422

423

424

4.2.5

4.2.6

427

4.2.8

5.2

5.2.1

Cédigo Banco

102279 SINAPI

101623 SINAPI

101622 SINAPI

93382 SINAPI

100979 SINAPI

95876 SINAPI

100574 SINAPI

C-22-0033 Préprio

M0135 SICRO3

C-22-0044 Proprio

CODEVASF 5% SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Obra

12 Etapa - Pavimentagao em vias de Sao bento - Maragogi/AL

Orgamento Sintético
Descrigao

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.

AF 04/2016

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE

(LINIDADF- M3) AF 07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019
DRENAGEM

TUBULAGOES

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE
PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 750 MM, JUNTA ELASTICA
INTEGRADA (NAO INCLUI FORNECIMENTO).

Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 750 mm

PONTA DE ALA COM DISSIPADOR DE ENERGIA

DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 (PADRAO DNIT) - REF. SICRO 2003455

Bancos

SINAPI - 06/2022 -
Alagoas
SICRO3 - 04/2022 -
Alagoas
ORSE - 06/2022 - Sergipe

Und

m3

m3

m3

m3

M3XKM

m3

un

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL

Quant.

344,38

12,85

38,55

66,02

334,04

1670,18

334,04

257

257

B.D.l

21,35%

Valor Unit

6,52

195,58

158,48

25,05

6,39

25,15

613,9332

2.080,46

Encargos
Sociais

Nao

Desonerado:
Horista:
113,41%
Mensalista:
69,73%

Valor Unit

com BDI

7,91

237,33

192,31

30,39

7,75

2,56

1,60

30,51

707,73

2.524,63

Total

2.724,04

3.049,69

7.413,55

2.006,34

2.588,81

4.275,66

534,46
248.241,68
189.727,68

7.841,07

181.886,61
20.197,04

20.197,04



Item

5.3

5.3.1

6.1

6.2

6.3

71

7.2

7.3

7.4

CODEVASFE

Cédigo Banco

C-22-0039 Proprio

94273 SINAPI

94287 SINAPI

102498 SINAPI

101768 SINAPI

100979 SINAPI

95876 SINAPI

96396 SINAPI

CODEVASF 5% SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Obra Bancos
12 Etapa - Pavimentagao em vias de Sao bento - Maragogi/AL SINAPI - 06/2022 -
Alagoas

SICRO3 - 04/2022 -

Alagoas

ORSE - 06/2022 - Sergipe

Orgamento Sintético
Descrigao Und

CAIXA COLETORA DE SARJETA

Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e un
brita comerciais (Ref. SICRO 2003477)

GUIAS E SARJETAS

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO M
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). M
AF 05/2021

PAVIMENTACAO

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA m?

PAVIMENTACAO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM

MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGCAO, CARGA E

TRANSPORTF AF 11/2019

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m?
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA

HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE

(LINIDADF- M2\ AF 07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA m?
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL

Quant.

8

2488,1

2488,1

2488,1

1624,4

1949,28

19492,8

1218,3

B.D.l

21,35%

Valor Unit

3.946,95

45,39

35,56

1,25

41,08

6,39

2,11

140,46

Valor Unit
com BDI

4.789,62

55,08

43,15

1,51

49,85

7,75

2,56

170,44

Encargos
Sociais

Nao
Desonerado:
Horista:
113,41%
Mensalista:
69,73%

Total

38.316,96

38.316,96

248.163,08

137.044,54

107.361,51

3.757,03
1.345.953,39

80.976,34

15.106,92

49.901,56

207.647,05



CODEVASFE)

Item

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14
7.15

7.15.1

Cédigo Banco

100979 SINAPI

95876 SINAPI

93593 SINAPI

C-22-0042 Préprio

C-22-0040 Proprio

C-22-0005 Préprio

101003 SINAPI

95876 SINAPI

93593 SINAPI

C-22-0043 Proprio

1-2022- Préprio
0023

CODEVASF 5% SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Obra

12 Etapa - Pavimentagao em vias de Sao bento - Maragogi/AL

Orgamento Sintético
Descrigao

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA

HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(LINIDADF- M2\ AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF 07/2020 ) )

EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019
(COPIA SINAPI 96401) EXCLUSIVE AQUISICAO

EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C.
AF_11/2019 (Exclusive aquisi¢éo )

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO. SEM AQUISICAO DO CAP 50/70 - EXCLUSIVE
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019. REF. SINAPI 95995

CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3

(UNIDADE: T). AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF 07/2020 |
CONTROLE TECNOLOGICO DE ASFALTO

AQUISICAO DE MATERIAL ASFALTICO

Aquisicdo de material asfaltico-CAP-50/70

Bancos

Und

m3

M3XKM

M3XKM

m2

m2

m3

M3XKM

M3XKM

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL

SINAPI - 06/2022 -
Alagoas
SICRO3 - 04/2022 -
Alagoas
ORSE - 06/2022 - Sergipe

Quant.

1583,79

47513,7

43870,98

7776,42

6947,06

347,35

975,87

10420,58

35429,99

61,7

B.D.l

21,35%

Valor Unit

6,39

2,11

0,85

0,98

0,82

462,75

6.226,93

5.244,10

Encargos
Sociais

Nao

Desonerado:
Horista:
113,41%
Mensalista:
69,73%

Valor Unit
com BDI
7,75

2,56

1,03

1,18

0,99

561,54

8,16

2,56

1,03

7.556,37

6.030,71

Total

12.274,37

121.635,07

45.187,10

9.176,17

6.877,58

195.050,91

7.963,09

26.676,68

36.492,88

15.112,74
463.095,07

372.094,80



CODEVASFI

Item

7.15.2
7.15.3
7.16

7.16.1
7.16.2

7.16.3

8.1

8.2

8.3

Cédigo Banco

1-2022- Préprio
0024

1-2022- Préprio
0025

1-2022- Préprio
0026

1-2022- Préprio
0027

1-2022- Préprio
0028

101094 SINAPI

C-22-0051 Proprio

94990 SINAPI

5213444 SICRO3

5213440 SICRO3

5213464 SICRO3

CODEVASF 5% SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Obra

12 Etapa - Pavimentagao em vias de Sao bento - Maragogi/AL

Orgamento Sintético
Descrigao

Aquisicdo de material asfaltico - Emulsdo asfaltica para imprimagao - EAI
Aquisicdo de material asfaltico - RR 2C

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO

Transporte de material asféltico - CAP - 50/70

Transporte de material asfaltico - Emulséo asfaltica para imprimagéo - EAI
Transporte de material asfaltico - RR 2C

CALCADA

PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF 05/2020 ;
RAMPA PADRAO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PUBLICO,
EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADO (REF. ORSE 12789)
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIQNAL_’NAO ARMADO. AF 07/2016

SINALIZACAO VIARIA

SINALIZAGAO VERTICAL

Fornecimento e implantagao de placa de regulamentagéo em ago, R1 lado 0,248
m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl

Fornecimento e implantacédo de placa de regulamentacdo em aco D = 0,60 m -
pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl

Fornecimento e implantacdo de placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m -
pelicula retrorrefletiva tipo | + SI

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL

Bancos

SINAPI - 06/2022 -
Alagoas

SICRO3 - 04/2022 -
Alagoas

ORSE - 06/2022 - Sergipe

Und

UND

m3

un

un

un

Quant.

9,33

417

61,7
9,33

4,17

168,6

24

132,7

15

11

11

Valor Unit

6.729,73

3.919,04

610,32
610,32

610,32

156,03

990,25

668,57

216,37

216,37

216,37

Valor Unit
com BDI
7.739,18

4.506,89

701,86
701,86

701,86

189,34

1.201,66

811,30

262,56

262,56

262,56

Encargos
Sociais

Desonerado:
Horista:
113,41%
Mensalista:
69,73%

Total

72.206,54
18.793,73
52.779,86
43.304,76
6.548,35
2.926,75
168.422,07
31.922,72

28.839,84

107.659,51

27.587,16
20.027,25

3.938,40

2.888,16

2.888,16



CODEVASF

9.2

9.2.1

9.2.2

Cédigo Banco

73916/002 SINAPI

C-22-0031 Proprio

72947 SINAPI

C-22-0032 Proprio

CODEVASF 5% SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Obra

12 Etapa - Pavimentagao em vias de Sao bento - Maragogi/AL

Orgamento Sintético
Descrigao

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES
45X25CM

CONFECCAO SUPORTE E TRAVESSA EM MADEIRA PARA PLACA DE
SINALIZAGAO, INCLUSIVE FIXAGAO EM BLOCO DE CONCRETO

SINALIZAGAO HORIZONTAL

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAGAO DE 02 DEMAOS DE TINTA
PARA SINALIZACAO DE PNE

Bancos

SINAPI - 06/2022 -

Alagoas

SICRO3 - 04/2022 -

Alagoas

ORSE - 06/2022 - Sergipe

Und

UN

UND

m2

m2

Quant.

44

412,11

16,92

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

GRD / UEP 1
Setor de Engenharia

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL

B.D.l

21,35%

Valor Unit

149,32

169,39

14,56

13,74

Valor Unit
com BDI
181,19

205,55

17,66

16,67

Encargos
Sociais

Nao
Desonerado:
Horista:
113,41%
Mensalista:
69,73%

Total

1.268,33

9.044,20

7.559,91

7.277,86

282,05

1.947.079,54
377.210,76
2.324.290,30



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
C o D E VAS F ] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

5" Superintendéncia Regional

Obra: 12 Etapa - Pavimentag&o em vias de S&o bento - Maragogi/AL
Legenda: Textos em vermelho s&o referentes ao quantitativo da 22 Etapa do Projeto.

MEMORIA DE CALCULO - PAVIMENTACAO SAO BENTO

Largura

Item Descri¢ao Comp. (m) (m) Espessura (m) Altura (m) Area (m2) Volume (m3) Peso (kg) Quantidade Descontos Adicionais Unidade
1 SERVIGOS PRELIMINARES
11 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
1
TOTAL 1.1 1,00 UND
1.2 MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIO PARA MARAGOGI
1
TOTAL 1.2 1,00 UND
13 DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE MARAGOGI PARA MACEIO
1
TOTAL 1.3 1,00 UND

1.4 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 0 - 18+15,43 375,43 6 2252,58
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 18+15,43 - 22+4,97 69,54 4 278,16
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 22+4,97 - 40+17,69 372,72 52 1938,14
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 40+17,69 - 65+2,28 484,59 6 2907,54
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 65+2,28 - 73+0,91 158,63 52 824,88
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 73+0,91 - 83+2,58 201,67 6 1210,02
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 83+2,58 - 85+18,09 55,51 4 222,04

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 85+18,09 - 94+17,63 179,54 52 933,61

Rua Projetada 01 - EST 0 -4 80 5 400,00

TOTAL 1.4 7776,42 M2

1.5 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022

3 2 6,00

TOTAL 1.5 6,00 M2

1.6 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PLACA IMA)
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Obra: 17 Etapa - Pavimentag&o em vias de So bento - Maragogi/AL
Legenda: Textos em vermelho s&o referentes ao quantitativo da 22 Etapa do Projeto.
MEMORIA DE CALCULO - PAVIMENTA(}AO SAO BENTO
Item Descri¢ao Comp. (m) La{g]l)xra Espessura (m) Altura (m) Area (m2) Volume (m3) Peso (kg) Quantidade Descontos Adicionais Unidade
1 1 1,00
TOTAL 1.6 1,00 M2
1.7 DETALHAMENTO E AS BUILT - PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAGAO, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL E TERRAPLENAGEM DE VIAS.
1
TOTAL 1.7 1 UND
2 CANTEIRO DE OBRAS
21 EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
2 2 4,00
TOTAL 2.1 4,00 M
2.2 EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016
3 3 9,00
TOTAL 2.2 9,00 M2
23 EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
3 2 6,00
TOTAL 2.3 6,00 M
3 DEMOLIGOES, RETIRADAS E REASSENTAMENTO
3.1 REMOGAO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 0 - 18+15,43 5
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 22+4,97 - 40+17,69 2
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 40+17,69 - 65+2,28 5
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 73+0,91 - 83+2,58 4
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 85+18,09 - 94+17,63 1
TOTAL 3.1 12,00 UND
3.2 DEMOLIGAO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO
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MEMORIA DE CALCULO - PAVIMENTAQAO SAO BENTO
Item Descri¢ao Comp. (m) La{:]l;ra Espessura (m) Altura (m) Area (m2) Volume (m3) Peso (kg) Quantidade Descontos Adicionais Unidade
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 0 - 18+15,43 107,94 0,9
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 22+4,97 - 40+17,69 197,68 0,9
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 40+17,69 - 65+2,28 182,00 0,9
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 73+0,91 - 83+2,58 182,42
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 85+18,09 - 94+17,63 42,53
TOTAL 3.2 48,76 M
3.3 REASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 0 - 18+15,43 5
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 22+4,97 - 40+17,69 2
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 40+17,69 - 65+2,28 5
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 73+0,91 - 83+2,58 4
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 85+18,09 - 94+17,63 1
TOTAL 3.3 12,00 UND
3.4 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
fator de empolamento: 1,3
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 0 - 18+15,43 0,08 107,94 8,64
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 22+4,97 - 40+17,69 0,08 197,68 15,81
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 40+17,69 - 65+2,28 0,08 182,00 14,56
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 73+0,91 - 83+2,58 182,42
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 85+18,09 - 94+17,63 42,53
TOTAL 3.4 50,71 me
3.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM)
Transporte de volume de entulho 3 50,71
TOTAL 3.5 152,14 MXKM
4 MOVIMENTAGAO DE TERRA
41 TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAGAO)

411

ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18 M3). AF_07/2020
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MEMORIA DE CALCULO - PAVIMENTAGAO SAO BENTO
Item Descri¢ao Comp. (m) La{rg::;ra Espessura (m) Altura (m) Area (m2) Volume (m3) Peso (kg) Adicionais Unidade
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 0 - 18+15,43 422,294
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 18+15,43 - 22+4,97 64,792
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 22+4,97 - 40+17,69 379,403
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 40+17,69 - 65+2,28 617,029
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 65+2,28 - 73+0,91 40,986
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 73+0,91 - 83+2,58 246,518
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 83+2,58 - 85+18,09 52,065
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 85+18,09 - 94+17,63 53,961
Rua Projetada 01 -EST0-4 102,183
TOTAL 4.1.1 1979,23 M
412 EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 0 - 18+15,43 81,105
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 22+4,97 - 40+17,69 40,694
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 40+17,69 - 65+2,28 18,364
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 65+2,28 - 73+0,91 43,985
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 73+0,91 - 83+2,58 5,324
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 85+18,09 - 94+17,63 19,411
TOTAL 4.1.2 208,88 m?
413 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M*- CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)
fator de empolamento: 1,2
Volume de corte total 1979,23  2375,0772
Volume de reaterro total -208,88 -250,6596
TOTAL 4.1.3 2124,42 M
414 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
Transporte do volume de corte 5 212442
TOTAL 4.1.4 10622,09 MXKM
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Obra: 12 Etapa - Pavimentag&o em vias de S&o bento - Maragogi/AL
Legenda: Textos em vermelho s&o referentes ao quantitativo da 22 Etapa do Projeto.
MEMORIA DE CALCULO - PAVIMENTAGAO SAO BENTO

Item Descri¢ao Comp. (m) La{rg::;ra Espessura (m) Altura (m) Area (m2) Volume (m3) Peso (kg) Quantidade Descontos Adicionais Unidade
415 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 0 - 18+15,43 341,189

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 18+15,43 - 22+4,97 64,792

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 22+4,97 - 40+17,69 338,71

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 40+17,69 - 65+2,28 598,665

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 73+0,91 - 83+2,58 241,195

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 83+2,58 - 85+18,09 52,065

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 85+18,09 - 94+17,63 34,55

Rua Projetada 01 - EST 0 -4 102,183

TOTAL 4.1.5 1773,35 M?

41.6 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 0 - 18+15,43 375,43 225258

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 18+15,43 - 22+4,97 69,54 4 278,16

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 22+4,97 - 40+17,69 372,72 52 1938,14

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 40+17,69 - 65+2,28 48459 6 2907,54

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 65+2,28 - 73+0,91 158,63 52 824,88

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 73+0,91 - 83+2,58 201,67 1210,02

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 83+2,58 - 85+18,09 55,51 222,04

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 85+18,09 - 94+17,63 179,54 52 933,61

Rua Projetada 01 - EST0-4 80 5 400,00

TOTAL 4.1.6 10966,97 M2

4.2 ESCAVAGAO DE VALAS P/ DRENAGEM
421 LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 0 - 18+15,43 375,43 225258

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 18+15,43 - 22+4,97 69,54 278,16

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 22+4,97 - 40+17,69 372,72 52 1938,14

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 40+17,69 - 65+2,28 48459 6 2907,54

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 65+2,28 - 73+0,91 158,63 52 824,88
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MEMORIA DE CALCULO - PAVIMENTAGAO SAO BENTO
Item Descri¢ao Comp. (m) La{:l;ra Espessura (m) Altura (m) Area (m2) Volume (m3) Peso (kg) Quantidade Descontos Adicionais Unidade
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 73+0,91 - 83+2,58 201,67 6 1210,02
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 83+2,58 - 85+18,09 55,51 4 222,04
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 85+18,09 - 94+17,63 179,54 5,2 933,61
Rua Projetada 01 -EST 0 -4 80 5 400,00
TOTAL 4.21 1382,28 M
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE
422 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM
RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP),'LARG. DEO0,SMA 1_,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015
Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 01 40 1 1,34 53,60
Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 02 40 1 1,34 53,60
Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 03 40 1 1,34 53,60
Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 04 28 1 1,34 37,52
Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 05 20 1 1,34 26,80
Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 06 30 1 1,34 40,20
Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 07 24 1 1,34 32,16
Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 08 35 1 1,34 46,90
Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 09 40 1 1,34 53,60
Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 10 35 1 1,34 46,90
Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 11 40 1 1,35 54,00
TOTAL 4.1.1 344,38 M
423 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 01 40 1 0,05
Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 02 40 1 0,05
Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 03 40 1 0,05
Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 04 28 1 0,05 1,4
Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 05 20 1 0,05 1
Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 06 30 1 0,05 1,5
Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 07 24 1 0,05 1,2
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Legenda: Textos em vermelho s&o referentes ao quantitativo da 22 Etapa do Projeto.
MEMORIA DE CALCULO - PAVIMENTAGAO SAO BENTO

Item Descri¢ao Comp. (m) La{rg::ra Espessura (m) Altura (m) Area (m2) Volume (m3) Peso (kg) Quantidade Descontos Adicionais Unidade

Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 08 35 1 0,05 1,75

Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 09 40 1 0,05 2

Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 10 35 1 0,05 1,75

Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 11 40 1 0,05 2

TOTAL 4.2.3 12,85 M

424 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANGAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 01 40 1 0,15

Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 02 40 1 0,15

Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 03 40 1 0,15

Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 04 28 1 0,15 42

Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 05 20 1 0,15 3

Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 06 30 1 0,15 45

Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 07 24 1 0,15 3,6

Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 08 35 1 0,15 5,25

Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 09 40 1 0,15 6

Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 10 35 1 0,15 5,25

Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 11 40 1 0,15 6

TOTAL 4.24 38,55 m?

425 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016

Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 01 40 1 1,14 27,94 17,66

Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 02 40 1 1,14 27,94 17,66

Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 03 40 1 1,14 27,94 17,66

Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 04 28 1 1,14 19,56 12,36

Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 05 20 1 1,14 13,97 8,83

Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 06 30 1 1,14 20,95 13,25

Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 07 24 1 1,14 16,76 10,60

Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 08 35 1 1,14 24,45 15,45

Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 09 40 1 1,14 27,94 17,66
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MEMORIA DE CALCULO - PAVIMENTA(}AO SAO BENTO
Item Descri¢ao Comp. (m) La{g]l)xra Espessura (m) Altura (m) Area (m2) Volume (m3) Peso (kg) Quantidade Descontos Adicionais Unidade
Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 10 35 1 1,14 24,45 15,45
Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 11 40 1 1,15 28,34 17,66
TOTAL 4.2.5 66,02 me
4.2.6 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M¢ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
bota fora fator de empolamento: 1,2
escavagao 344,38 413,256
reaterro -66,02 -79,22025
TOTAL 4.2.6 334,04 M2
427 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
Transporte do volume de corte 5 334,04
TOTAL 4.2.7 1670,18 MXKM
4238 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019
bota fora fator de empolamento: 1.2
escavagao 344,38 413,256
reaterro -66,02 -79,22025
TOTAL 4.2.8 334,04 M
5 DRENAGEM
5.1 TUBULAGOES

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 750 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA (NAO INCLUI FORNECIMENTO).

Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 01 40
Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 02 40
Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 03 40
Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 04 28
Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 05 20
Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 06 30

Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 07 24
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MEMORIA DE CALCULO - PAVIMENTA(}AO SAO BENTO
Item Descri¢ao Comp. (m) La{rg::;ra Espessura (m) Altura (m) Area (m2) Volume (m3) Peso (kg) Quantidade Descontos Adicionais Unidade
Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 08 35
Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 09 40
Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 10 35
Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 11 40
TOTAL 5.1.1 257,00 M
5.1.2 TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 750 MM
Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 01 40
Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 02 40
Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 03 40
Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 04 28
Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 05 20
Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 06 30
Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 07 24
Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 08 35
Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 09 40
Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 10 35
Rua Edivaldo M. Monteiro - Langamento 11 40
TOTAL 5.1.2 257,00 M
5.2 PONTA DE ALA COM DISSIPADOR DE ENERGIA
5.2.1 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 (PADRAO DNIT) - REF. SICRO 2003455
Dissipador de Energia 8
TOTAL 5.2.1 8 UND
5.3 CAIXA COLETORA DE SARJETA
5.3.1 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Langamentos 8

TOTAL 5.31 8,00 UND
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MEMORIA DE CALCULO - PAVIMENTAGAO SAO BENTO
Item Descri¢ao Comp. (m) La{rg::;ra Espessura (m) Altura (m) Area (m2) Volume (m3) Peso (kg) Quantidade Descontos Adicionais Unidade
6 GUIAS E SARJETAS
6.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 0 - 18+15,43 750,86 10%
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 18+15,43 - 22+4,97 139,08 10%
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 22+4,97 - 40+17,69 745,44 10%
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 40+17,69 - 65+2,28 969,18 10%
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 65+2,28 - 73+0,91 317,26
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 73+0,91 - 83+2,58 403,34
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 83+2,58 - 85+18,09 111,02
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 85+18,09 - 94+17,63 359,08
Rua Projetada 01 - EST 0 -4 160 10%
TOTAL 6.1 2488,10 M
6.2 EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 0 - 18+15,43 750,86 10%
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 18+15,43 - 22+4,97 139,08 10%
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 22+4,97 - 40+17,69 745,44 10%
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 40+17,69 - 65+2,28 969,18 10%
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 65+2,28 - 73+0,91 317,26 10%
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 73+0,91 - 83+2,58 403,34
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 83+2,58 - 85+18,09 111,02
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 85+18,09 - 94+17,63 359,08
Rua Projetada 01 - EST0-4 160 10%
TOTAL 6.2 2488,10 M
6.3 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). AF_05/2021
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 0 - 18+15,43 750,86 0,25 187,72 10%
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 18+15,43 - 22+4,97 139,08 0,25 34,77 10%

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 22+4,97 - 40+17,69 745,44 0,25 186,36 10%




m Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
C o D E VAS F ,_'-:1_, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
S Superintendéncia Regional

Obra: 12 Etapa - Pavimentag&o em vias de S&o bento - Maragogi/AL
Legenda: Textos em vermelho s&o referentes ao quantitativo da 22 Etapa do Projeto.
MEMORIA DE CALCULO - PAVIMENTA(}AO SAO BENTO
Item Descri¢ao Comp. (m) La{rg::;ra Espessura (m) Altura (m) Area (m2) Volume (m3) Peso (kg) Quantidade Descontos Adicionais Unidade
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 40+17,69 - 65+2,28 969,18 0,25 242,30 10%
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 65+2,28 - 73+0,91 317,26 0,25 79,32 10%
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 73+0,91 - 83+2,58 403,34 0,25 100,84
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 83+2,58 - 85+18,09 111,02 0,25 27,76
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 85+18,09 - 94+17,63 359,08 0,25 89,77
Rua Projetada 01 - EST0-4 160 0,25 40,00 10%
TOTAL 6.3 2488,10 M
7 PAVIMENTAGAO
71 EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 0 - 18+15,43 469,288
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 18+15,43 - 22+4,97 59,109
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 22+4,97 - 40+17,69 406,265
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 40+17,69 - 65+2,28 605,738
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 65+2,28 - 73+0,91 172,907
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 73+0,91 - 83+2,58 252,088
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 83+2,58 - 85+18,09 47,184
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 85+18,09 - 94+17,63 195,699
Rua Projetada 01-EST0- 4 84
TOTAL 7.1 1624,40 me
7.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M¢ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
fator de empolamento: 1,2
Transporte do material de sub-base 1624,40
TOTAL 7.2 1949,28 M2
7.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M*, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

distancia entre Jazida para ruas da pavimentagédo Sdo Bento 10 km

1949,28 19492,80

TOTAL 7.3 19492,80 M*xKM




Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
C o D E VAS F ] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

5" Superintendéncia Regional

Obra: 12 Etapa - Pavimentag&o em vias de S&o bento - Maragogi/AL
Legenda: Textos em vermelho s&o referentes ao quantitativo da 22 Etapa do Projeto.
MEMORIA DE CALCULO - PAVIMENTAGAO SAO BENTO
Item Descri¢ao Comp. (m) La{:]l;ra Espessura (m) Altura (m) Area (m2) Volume (m3) Peso (kg) Quantidade Descontos Adicionais Unidade
74 EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 0 - 18+15,43 351,97
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 18+15,43 - 22+4,97 44,33
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 22+4,97 - 40+17,69 304,70
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 40+17,69 - 65+2,28 454,30
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 65+2,28 - 73+0,91 129,68
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 73+0,91 - 83+2,58 189,07
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 83+2,58 - 85+18,09 35,39
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 85+18,09 - 94+17,63 146,77
Rua Projetada 01- EST 0 - 4 63,00
TOTAL 7.4 1218,30 M2
7.5 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M¢ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
fator de empolamento: 1,3
Transporte do material de sub-base 1218,30
TOTAL 7.5 1583,79 M2
7.6 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
distancia entre Jazida para ruas da pavimentagédo Sdo Bento 30 km
1583,79 47513,70
TOTAL 7.6 47513,70 MxKM
17 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M¢, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
distancia entre Jazida para ruas da pavimentagédo Sdo Bento 27,7 km
1583,79 43870,98
TOTAL 7.7 43870,98 MxKM
7.8 EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 0 - 18+15,43 375,43 6 2252,58

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 18+15,43 - 22+4,97 69,54 4 278,16




m Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
c o D E VAS F ,_';j_, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
S Superintendéncia Regional

Obra: 12 Etapa - Pavimentag&o em vias de S&o bento - Maragogi/AL
Legenda: Textos em vermelho s&o referentes ao quantitativo da 22 Etapa do Projeto.

MEMORIA DE CALCULO - PAVIMENTACAO SAO BENTO

Largura

Item Descri¢ao Comp. (m) (m) Espessura (m) Altura (m) Area (m2) Volume (m3) Peso (kg) Quantidade Descontos Adicionais Unidade

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 22+4,97 - 40+17,69 372,72 52 1938,14
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 40+17,69 - 65+2,28 484,59 6 290754
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 65+2,28 - 73+0,91 158,63 52 824,88
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 73+0,91 - 83+2,58 201,67 6 1210,02
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 83+2,58 - 85+18,09 55,51 4 222,04
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 85+18,09 - 94+17,63 179,54 52 933,61

Rua Projetada 01 -EST0-4 80 5 400,00

TOTAL 7.8 7776,42 M2
7.9 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 0 - 18+15,43 375,43 6 54 101,3661 2027,32
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 18+15,43 - 22+4,97 69,54 4 34 11,8218 236,44
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 22+4,97 - 40+17,69 372,72 52 4,6 85,7256 1714,51
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 40+17,69 - 65+2,28 484,59 6 54 130,8393 2616,79
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 65+2,28 - 73+0,91 158,63 52 4,6 36,4849 729,70

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 73+0,91 - 83+2,58 201,67 6 54 54,4509 1089,02
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 83+2,58 - 85+18,09 55,51 4 34 9,4367 188,73

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 85+18,09 - 94+17,63 179,54 52 4,6 41,2942 825,88

Rua Projetada 01 -EST0-4 80 5 44 17,6 352,00

TOTAL 7.9 1540,91 6947,06 M

710 EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO. SEM AQUISIGAO DO CAP 50/70 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019. REF. SINAPI 95995

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 0 - 18+15,43 101,37
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 18+15,43 - 22+4,97 11,82
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 22+4,97 - 40+17,69 85,73
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 40+17,69 - 65+2,28 130,84
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 65+2,28 - 73+0,91 36,48
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 73+0,91 - 83+2,58 54,45
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 83+2,58 - 85+18,09 9,44

Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 85+18,09 - 94+17,63 41,29

Rua Projetada 01-EST0- 4 17,60




Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
C o D E VAS F ] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

5" Superintendéncia Regional

Obra: 12 Etapa - Pavimentag&o em vias de S&o bento - Maragogi/AL
Legenda: Textos em vermelho s&o referentes ao quantitativo da 22 Etapa do Projeto.

MEMORIA DE CALCULO - PAVIMENTACAO SAO BENTO

Largura

Item Descri¢ao Comp. (m) (m) Espessura (m) Altura (m) Area (m2) Volume (m3) Peso (kg) Quantidade Descontos Adicionais Unidade
TOTAL 7.10 6947,06 347,35 M2
71 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M (UNIDADE: T). AF_07/2020
peso especifico: 24
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 0 - 18+15,43 112,63 270,31
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 18+15,43 - 22+4,97 13,91 35,53
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 22+4,97 - 40+17,69 96,91 247,56
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 40+17,69 - 65+2,28 145,38 371,38
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 65+2,28 - 73+0,91 41,24 105,36
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 73+0,91 - 83+2,58 60,50 154,56
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 83+2,58 - 85+18,09 11,10 28,36
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 85+18,09 - 94+17,63 46,68 119,25
Rua Projetada 01 - EST 0 -4 20,00 51,09
TOTAL 7.11 975,87 T
712 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M®, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
distancia entre Jazida para ruas da pavimentagédo Sdo Bento 30 km
347,35 10420,58
TOTAL 7.12 10420,58 M*xKM

743 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

distancia entre Jazida para ruas da pavimentagédo Sdo Bento 102 km
347,35 35429,99
TOTAL 7.13 35429,99 M*xKM
714 CONTROLE TECNOLOGICO DO ASFALTO
2,00
TOTAL 7.14 2,00 MES

714 AQUISIGAO DE MATERIAL ASFALTICO

71441 AQUISICAO DE MATERIAL ASFALTICO - CAP 50/70

taxa: 0,06323 t/t

975,87 61,7
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Obra: 12 Etapa - Pavimentag&o em vias de S&o bento - Maragogi/AL
Legenda: Textos em vermelho s&o referentes ao quantitativo da 22 Etapa do Projeto.
MEMORIA DE CALCULO - PAVIMENTA(}AO SAO BENTO
Item Descri¢ao Comp. (m) La{g]l;ra Espessura (m) Altura (m) Area (m2) Volume (m3) Peso (kg) Quantidade Descontos Adicionais Unidade
TOTAL 7.14.1 61,7 T
7.14.2 AQUISIGAO DE MATERIAL ASFALTICO - Emulsio asféltica para imprimagéo - EAI
taxa: 10,0012 t/m?
7776,42 9,33
TOTAL 7.14.2 9,33 T
7143 AQUISIGAO DE MATERIAL ASFALTICO - RR 2C
taxa: 0,0006 t/m?
6947,06 417
TOTAL 7.14.3 417 T
715 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO
7.15.1 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO - CAP 50/70
faxa: 0,06323 t/t
975,87 61,7
TOTAL 7.15.1 61,7 T
7.15.2 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO - Emulsio asfaltica para imprimagéo - EAI
taxa: 0,0012 t/m?
7776,42 9,33
TOTAL 7.15.2 9,33 T
7153 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO - RR 2C
taxa: 0,0006 t/m?
6947,06 417
TOTAL 7.15.3 417 T
8 CALGADA
8.1 PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
Rua Edvaldo M. Monteiro (10% extenséo) 1686 0,1
TOTAL 8.1 168,60 M
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Obra: 12 Etapa - Pavimentag&o em vias de S&o bento - Maragogi/AL
Legenda: Textos em vermelho s&o referentes ao quantitativo da 22 Etapa do Projeto.
MEMORIA DE CALCULO - PAVIMENTA(}AO SAO BENTO
Item Descri¢ao Comp. (m) La{g]l)xra Espessura (m) Altura (m) Area (m2) Volume (m3) Peso (kg) Quantidade Descontos Adicionais Unidade
8.2 RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, EM CONCRETO SIMPLES FCK=20MPA, DESEMPOLADA
Rua Edvaldo M. Monteiro 24,00
TOTAL 8.2 24,00 UND
8.3 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 0 - 18+15,43 375,43 1,2 0,08 450,52 36,04
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 18+15,43 - 22+4,97 69,54 1,2 0,08 83,45 6,68
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 22+4,97 - 40+17,69 372,72 1,2 0,08 447,26 35,78
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 40+17,69 - 65+2,28 484,59 1,2 0,08 581,51 46,52
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 65+2,28 - 73+0,91 158,63 1,2 0,08 190,36 15,23
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 73+0,91 - 83+2,58 201,67 1,2 0,08 242,00 19,36
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 83+2,58 - 85+18,09 55,51 1,2 0,08 66,61 533
Rua Edivaldo M. Monteiro - EST 85+18,09 - 94+17,63 179,54 1,2 0,08 215,45 17,24
Rua Projetada 01 - EST0- 4 80 1,2 0,08 96,00 7,68
TOTAL 8.3 132,70 M
9 SINALIZAGAO VIARIA
9.1 SINALIZAGAO VERTICAL
9.1.1 FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE REGULAMENTAGAO EM AGO, R1 LADO 0,248 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI
Placa R1 - PARE 15,00
TOTAL 9.1.1 15,00 UND
9.1.2 FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE REGULAMENTAGAO EM AGO D = 0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI
Placa R19 - Velocidade maxima permitida 11,00
TOTAL 9.1.2 11,00 UND
9.1.3 FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE ADVERTENCIA EM AGO, LADO DE 0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + S|

Placa A32b - Passagem sinalizada de Pedestre 11,00

TOTAL9.1.3 11,00 UND
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Obra: 12 Etapa - Pavimentag&o em vias de S&o bento - Maragogi/AL
Legenda: Textos em vermelho s&o referentes ao quantitativo da 22 Etapa do Projeto.

MEMORIA DE CALCULO - PAVIMENTACAO SAO BENTO

Largura

Item Descri¢ao Comp. (m) (m) Espessura (m) Altura (m) Area (m2) Volume (m3) Peso (kg) Quantidade Descontos Adicionais Unidade
9.1.4 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM
Placa de indentificagdo de ruas 7,00
TOTAL9.1.4 7,00 UND

9.1.5 CONFECGAO SUPORTE E TRAVESSA EM MADEIRA PARA PLACA DE SINALIZAGAO, INCLUSIVE FIXAGAO EM BLOCO DE CONCRETO

Placa de indentificagdo de ruas 7,00
Placa R19 - Velocidade maxima permitida 11,00
Placa A32b + Placa R1 11,00
Placa R1 - PARE 15,00
TOTAL 9.1.5 44,00 UND

9.2 SINALIZAGAO HORIZONTAL

9.2.1 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

Faixas de pedestres

14,44

31,00

22,05

19,20

18,98

21,97

20,18

18,77

18,99

Faixa de divisao de pista - Rua Edvaldo M. Monteiro 1896,46 0,15 284,47

TOTAL 9.21 412,11 M2

9.2.2 PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAGAO DE 02 DEMAOS DE TINTA PARA SINALIZAGAO DE PNE

Rua Maria Francisca de Barros 0,6 0,6 1,44 4,00

Rua Edvaldo M. Monteiro 0,6 0,6 16,92 47,00

TOTAL9.2.2 16,92 M2




Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
52 Superintendéncia Regional
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Consideragdes: Acorddo N22622/2013 — TCU — Plenario de 25/9/2013
s _[n HAC+S + ,ﬁ:‘; (;}J;l(l ¢ DF)(1+ L"—i}rmo

Acord3o n2 2369/2011 - TCU - Plendrio - DOU n2174 em 20 de setembro de 2011

CONSTRUGCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

BDI SEM DESONERACAO
DETALHAMENTO BDI - SERVICOS

ITEM DESCRICAO ITEM FORM TOTAL
01 ADMINISTRAGAO CENTRAL RATEIO AC 4,01%
02 DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,11%
03 RISCO, SEGURO E GARANTIA R 0,96%
04 EXPECTATIVA DE LUCRO L 7,30%
05 TRIBUTOS I 6,15%

05.01 PIS 0,65%

05.02 COFINS 3,00%

05.03 ISS 2,50%

05.04 Contribui¢cdo Sobre Receita Bruta 0,00%

BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1)

* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MAXIMA DO REGIME CUMULATIVO

BDI COM DESONERAGAO
DETALHAMENTO BDI - SERVICOS

ITEM DESCRICAO ITEM FORM TOTAL
01 ADMINISTRACAO CENTRAL RATEIO AC 4,01%
02 DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,11%
03 RISCO, SEGURO E GARANTIA R 0,96%
04 EXPECTATIVA DE LUCRO L 7,30%
05 TRIBUTOS | 10,65%
05.01 PIS 0,65%
05.02 COFINS 3,00%
05.03 ISS 2,50%
05.04 Contribuicdo Sobre Receita Bruta 4,50%
BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1) 27,46%

* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MAXIMA DO REGIME CUMULATIVO
** PERCENTUAL DE CSRB EM CONFORMIDADE COM AS LEIS N2 12.546/2011 E N2 13.161/2015
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Consideragdes: Acorddo N22622/2013 — TCU — Plenario de 25/9/2013
s _[n HAC+S + ,ﬁ:‘; (;}J;l(l ¢ DF)(1+ L"—i}rmo

Acord3o n2 2369/2011 - TCU - Plendrio - DOU n2174 em 20 de setembro de 2011

CONSTRUGCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

BDI SEM DESONERACAO
DETALHAMENTO BDI DIFERENCIADO - MATERIAIS

ITEM DESCRICAO ITEM FORM TOTAL
01 ADMINISTRAGAO CENTRAL RATEIO AC 3,45%
02 DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,85%
03 RISCO, SEGURO E GARANTIA R 1,33%
04 EXPECTATIVA DE LUCRO L 5,11%
05 TRIBUTOS I 3,65%

05.01 PIS 0,65%

05.02 COFINS 3,00%

05.03 ISS 0,00%

05.04 Contribui¢cdo Sobre Receita Bruta 0,00%

BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1)

* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MAXIMA DO REGIME CUMULATIVO
** PARA INSUMOS ASFALTICOS COMO CAP, EMULSAO, ETC., CONSIDERAR BDI = 15% (NAO PRECISA DETALHAR)

BDI COM DESONERAGAO
DETALHAMENTO BDI DIFERENCIADO - MATERIAIS

ITEM DESCRICAO ITEM FORM TOTAL
01 ADMINISTRACAO CENTRAL RATEIO AC 3,45%
02 DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,85%
03 RISCO, SEGURO E GARANTIA R 1,33%
04 EXPECTATIVA DE LUCRO L 5,11%
05 TRIBUTOS | 8,15%
05.01 PIS 0,65%
05.02 COFINS 3,00%
05.03 ISS 0,00%
05.04 Contribuicdo Sobre Receita Bruta 4,50%
BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1) 20,93%

BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1)
** PARA INSUMOS ASFALTICOS COMO CAP, EMULSAOQ, ETC., CONSIDERAR BDI = 15% (NAO PRECISA DETALHAR)



SINAPI - Composi¢do de Encargos Sociais

ALAGOAS DE 10/2020 A 09/2021

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

Fonte: Informag&o Dias de Chuva — INMET

COM DESONERACAO SEM DESONERAGAO
cODIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al |INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2  SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5  |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6  Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7  |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
HON:
Bl Repouso Semanal Remunerado 18,05% N&o incide 18,05% N&o incide
B2 Feriados 4,68% N3o incide 4,68% N3o incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,88% 0,67% 0,88% 0,67%
B4 139 Salario 10,87% 8,33% 10,87% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,72% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,84% N3o incide 1,84% N&o incide
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 7,96% 6,10% 7,96% 6,10%
B10 |Saldrio Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B Total 45,21% 15,83% 45,21% 15,83%
GRUPO C
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 4,72% 3,62% 4,72% 3,62%
C2  Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%
Cc3 Férias Indenizadas 5,30% 4,07% 5,30% 4,07%
c4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,76% 2,88% 3,76% 2,88%
C5 Indenizagdo Adicional 0,40% 0,30% 0,40% 0,30%
C Total 14,29% 10,96% 14,29% 10,96%
HOND
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,60% 2,66% 16,64% 5,83%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,40% 0,30% 0,42% 0,32%
Prévio Indenizado
D Total 8,00% 2,96% 17,06% 6,15%
TOTAL(A+B+C+D) 84,30% 46,55% 113,36% 69,74%




CODEVASF 5% SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Obra Bancos B.D.lL Encargos Sociais

12 Etapa - Pavimentacdo em vias de Sdo bento - Maragogi/AL SINAPI - 06/2022 - 21,35% Nao Desonerado:
Alagoas Horista: 113,41%
SICRO3 - 04/2022 - Mensalista: 69,73%
Alagoas

ORSE - 06/2022 - Sergipe

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 36,15% 24,65% 22,04% 17,16%
_ 143.173.01 5175528 35.286.52 3155558 24 57563,
1.1 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA 100,00% 19,21% 35,57% 31,72% 13,50%
. ’ 96.907.50 18 615.93 34.470.00 30.739.06 13.082 51
1.2 MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIO PARA MARAGOGI 100,00% 100,00%
) . 10.676.59,____10676.59
1.3 DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE MARAGOGI PARA MACEIO 100,00% 100,00%
10.676.59 e 10.676.59,
1.4 DETALHAMENTO PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM 100,00% 100,00%
PLUVIAL, SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL E TERRAPLENAGEM DE 17.160,15 17.160,15
1.5 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
SERVICOS. ACOMPANHAMENTO E GREIDE 3.266.09 81652 816.52 816 52 816 52
1.6 Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 100,00% 100,00%
3.845.22
1.7 Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 (Placa 100,00% 100,00%
IMA) 640.87
2 CANTEIRO DE OBRAS 100,00% 100,00%
; . 22.932.82
2.1 EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 100,00% 100,00%
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. 5.345,44 5.345,44
22 EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 100,00% 100,00%
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. 10.879,38 10.879,38
23 EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 100,00% 100,00%
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 6.708,00 6.708,00
3 DEMOLIGOES, RETIRADAS E REASSENTAMENTO 100,00% 44,92% 55,08%
_ 15.108.88 ___6.787.00 I RCyA N1
3.1 REMOCAO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO 100,00% 100,00%
443148 443148
3.2 DEMOLICAO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO 100,00% 100,00%
1.432.08 143208
8.8 REASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO 100,00% 100,00%
8.321.88 e 8.321.88.
34 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO 100,00% 100,00%
BASCULANTE 14 M?® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA 533,97 533,97
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
35 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA 100,00% 100,00%
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 389,47 389,47
4 MOVIMENTAGAO DE TERRA 0,00%
~ 104.708.21
4.1 TERRAPLENAGEM (PAVIMENTACAO) 100,00% 100,00%
_ 74.803.40
411 ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 100,00% 100,00%
ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3). AF_07/2020 7.936,75 7.936,75
412 EXECUGCAO E COMPACTAGCAO DE ATERRO COM SOLO 100,00% 100,00%
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E 1.859,12 1.859,12
TRANSPORTF F SOI O AF 09/2017 |
413 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 100,00% 100,00%
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M® - CARGA COM PA CARREGADEIRA 21.159,22 21.159,22
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
414 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA 100,00% 100,00%
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 27.192,57 27.192,57
415 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 100,00% 100,00%
2.837.36
416 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO 100,00% 100,00%
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019 13.818.38 13818 38
4.2 ESCAVAGCAO DE VALAS P/ DRENAGEM 100,00% 49,86% 50,14%
= . 29.904.81 14,909 07 14,995 74,
421 LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 100,00% 100,00%
7.312.26
422 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA 100,00% 50,00% 50,00%
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 2.724,04 1.362,02 1.362,02

(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

423 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 100,00% 50,00% 50,00%
CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 3.049,69 1.524,85 1.524,85
424 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 100,00% 50,00% 50,00%
CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 7.413,55 3.706,78 3.706,78
425 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. 100,00% 50,00% 50,00%
AF 04/2016 2.006.34 1.003.17 1.003.17
426 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 100,00% 100,00%
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA 2.588,81 2.588,81
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M®/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(1INIDADFE- M3\ AF N7/2020 e
4.2.7 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA 100,00% 100,00%
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 4.275,66 4.275,66
428 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 100,00% 100,00%
534.46 53446
5 DRENAGEM 0,00%
_ 248.241.68
5.1 TUBULAGOES 100,00% 20,00% 60,00% 20,00%

189.727.68 37.94554 _ 113.836.61 37.94554.

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL
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Obra
12 Etapa - Pavimentagédo em vias de Sao bento - Maragogi/AL

Bancos B.D.lL Encargos Sociais
SINAPI - 06/2022 - 21,35% Nao Desonerado:
Alagoas Horista: 113,41%
SICRO3 - 04/2022 - Mensalista: 69,73%
Alagoas

ORSE - 06/2022 - Sergipe

Cronograma Fisico e Financeiro

Descrigao

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE
PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 750 MM, JUNTA ELASTICA
INTEGRADA (NAO INCLUI FORNECIMENTO).

Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 750 mm

PONTA DE ALA COM DISSIPADOR DE ENERGIA
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 (PADRAO DNIT) - REF. SICRO 2003455
CAIXA COLETORA DE SARJETA

Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e
brita comerciais (Ref. SICRO 2003477)

GUIAS E SARJETAS

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO).
AF 05/2021
PAVIMENTACAO

EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAGAO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM
MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E
TRANSPORTE AF 11/201Q

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M?® - CARGA COM ESCAVADEIRA

HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M®/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(LINIDADFE- M2 AF N7/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA

HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M®/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(LINIDADF- M2\ AF N7/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM) AF 07/2020 ) )
EXECUCAO DE IMPRIMAGCAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019

(COPIA SINAPI 96401) EXCLUSIVE AQUISICAO

EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGCAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C.
AF_11/2019 (Exclusive aquisi¢ao )

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO. SEM AQUISICAO DO CAP 50/70 - EXCLUSIVE
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019. REF. SINAPI 95995

CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3
(UNIDADE: T). AF 07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF 07/2020

CONTROLE TECNOLOGICO DE ASFALTO

AQUISIGAO DE MATERIAL ASFALTICO

Aquisicdo de material asfaltico-CAP-50/70

Aquisicdo de material asfaltico - Emulsao asfaltica para imprimacéao - EAI
Aquisicdo de material asfaltico - RR 2C

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO

Transporte de material asfaltico - CAP - 50/70

Transporte de material asfaltico - Emulséo asfaltica para imprimacéo - EAI
Transporte de material asfaltico - RR 2C

CALCADA

PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE

ARGAMASSA. AF 05/2020 .
RAMPA PADRAO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PUBLICO,

EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADO (REF. ORSE 12789)

Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
100,00% 20,00% 60,00% 20,00%
7.841,07 1.568,21 4.704,64 1.568,21
100,00% 20,00% 60,00% 20,00%
181.886.61 36.377.32 10913197 36.377.32
100,00% 100,00%
20.197.04
100,00% 100,00%
20.197.04
100,00% 40,00% 50,00% 10,00%
38.316.96 15.326 78 19.158.48 3.831.70
100,00% 40,00% 50,00% 10,00%
38.316,96 15.326,78 19.158,48 3.831,70
100,00% 59,55% 40,45%
248.163.08
100,00% 60,00% 40,00%
137.044,54 82.226,72 54.817,82
100,00% 60,00% 40,00%
107.361,51 64.416,91 42.944,60
100,00% 30,00% 70,00%
3.757.03 1.127.11 2.629.92
61,67% 9,97% 33,10% 16,05% 2,56%
1.345.95339____134177.82 44546165 21599241 34.446 59
100,00% 30,00% 70,00%
80.976,34 24.292,90 56.683,44
100,00% 50,00% 50,00%
15.106,92 7.553,46 7.553,46
100,00% 25,00% 75,00%
49.901,56 12.475,39 37.426,17
100,00% 25,00% 75,00%
207.647,05 51.911,76  155.735,29
100,00% 25,00% 60,00% 15,00%
12.274,37 3.068,59 7.364,62 1.841,16
100,00% 20,00% 60,00% 20,00%
121.635,07 24.327,01 72.981,04 24.327,01
100,00% 20,00% 60,00% 20,00%
45.187,10 9.037,42 27.112,26 9.037,42
100,00% 50,00% 50,00%
9.176,17 4.588,09 4.588,09
100,00% 40,00% 60,00%
6.877,58 2.751,03 4.126,55
100,00% 30,00% 60,00% 10,00%
195.050,91 5851527  117.030,55 19.505,09
100,00% 30,00% 60,00% 10,00%
7.963.09 2.388.93
100,00% 10,00% 70,00% 20,00%
26.676,68 2.667,67 18.673,68 5.335,34
100,00% 10,00% 70,00% 20,00%
36.492,88 3.649,29 25.545,02 7.298,58
100,00% 10,00% 40,00% 40,00% 10,00%
15.112.74 1.511.27 6.045.10 6.045.10 1.511.27
100,00% 20,00% 39,19% 40,81%
463.095.07 9261901 181
100,00% 20,00% 40,00% 40,00%
372.094.80 7441896 148837.92 1
100,00% 20,00% 40,00% 40,00%
72.206.54
100,00% 20,00% 20,00% 60,00%
18.793.73 3.758.75 3.758.75 11.276.24.
100,00% 20,00% 38,89% 41,11%
52.779.86 10.555.97 2052659 21.697.29
100,00% 20,00% 40,00% 40,00%
43.304.76 8.660.95 17.321.90 17.321.90
100,00% 20,00% 40,00% 40,00%
6.548.35 1,300 67 2.619.34 261934
100,00% 20,00% 20,00% 60,00%
2.926.75 585.35 585.35 1.756.05
100,00% 31,96% 68,04%
168.422.07 53.82976 11
100,00% 100,00%
31.922.72
100,00% 100,00%
28.839,84 28.839,84

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL
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Obra
12 Etapa - Pavimentagédo em vias de Sao bento - Maragogi/AL

Bancos

SINAPI - 06/2022 -
Alagoas

SICRO3 - 04/2022 -
Alagoas

ORSE - 06/2022 - Sergipe

Cronograma Fisico e Financeiro

Descrigao

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIQNAL,'NAO ARMADQO. AF 07/2016

SINALIZAGAO VIARIA

SINALIZACAO VERTICAL

Fornecimento e implantagao de placa de regulamentagao em acgo, R1 lado 0,248

m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl

Fornecimento e implantagao de placa de regulamentagao em ago D = 0,60 m -
pelicula retrorrefletiva tipo | + SI

Fornecimento e implantagao de placa de adverténcia em aco, lado de 0,60 m -
pelicula retrorrefletiva tipo | + S

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE RUA, DIMENSOES

45X25CM
CONFECGAO SUPORTE E TRAVESSA EM MADEIRA PARA PLACA DE

SINALIZAGCAO, INCLUSIVE FIXAGAO EM BLOCO DE CONCRETO
SINALIZAGCAO HORIZONTAL

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICACAO DE 02 DEMAOS DE TINTA
PARA SINALIZACAO DE PNE

Total Por Etapa
100,00%
107.659,51

0,00%
27.587.16
100,00%
20.027.25
100,00%

3.938,40

100,00%
2.888,16

100,00%
2.888,16

100,00%
1.268.33
100,00%
9.044,20

100,00%
7.559.91
100,00%

7.277,86

100,00%
282.05

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 113,41%
Mensalista: 69,73%

90 DIAS 120 DIAS
50,00% 50,00%
53.829,76 53.829,76

GRD /UEP 1

Setor de Engenharia

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL

100,00%

100,00%
3.938,40

100,00%
2.888,16

100,00%
2.888,16

100,00%

100,00%
9.044,20

100,00%

100,00%
7.277,86

100,00%

e 282,05,

31,71% 13,5%
737.143,61 313.747,60
86,5% 100,0%
2.010.542,69 2.324.290,30



CODEVASF4

Caodigo Banco

1-2022-0023 Proprio

95876 SINAPI
96396 SINAPI
C-22-0005 Proprio

MO0135 SICRO3

94273 SINAPI

94990 SINAPI
94287 SINAPI

GRD-2022- Préprio
7-SP5
93593 SINAPI

101768 SINAPI
1-2022-0024 Proprio

1-2022-0026 Proprio

C-22-0039 Proprio

101094 SINAPI

CODEVASF 5% SR

CNPJ: 00.399.857/0015-21

Obra
12 Etapa - Pavimentagao em vias de Sao bento - Maragogi/AL

Bancos

SINAPI - 06/2022 - Alagoas
SICRO3 - 04/2022 - Alagoas
ORSE - 06/2022 - Sergipe

Curva ABC de Servigos

Descricao

Aquisi¢ao de material asfaltico-CAP-50/70

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO. SEM AQUISIGAO DO CAP 50/70 - EXCLUSIVE
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019. REF. SINAPI 95995

Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 750 mm

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CON\/FNCIONAI NAO ARMANDO AF 07/2016

EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

ADMINISTRAGCAO LOCAL DE OBRA

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM) AF 07/2020

EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAGAO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM
MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E
TRANSPORTF AF 11/2019

Aquisigdo de material asfaltico - Emulséo asfaltica para imprimagao - EAI

Transporte de material asfaltico - CAP - 50/70

Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e
brita comerciais (Ref. SICRO 2003477)

PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF 05/2020

Tipo
Material

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E
DESCARGAS

PAVI - PAVIMENTACAO

PAVI - PAVIMENTACAO

Material

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
CONTENGAO / POCOS DE VISITA E
CAIXAS

PISO - PISOS

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
CONTENGAO / POGOS DE VISITA E
CAIXAS

SERP - SERVICOS PRELIMINARES

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E
DESCARGAS

PAVI - PAVIMENTACAO

Material
Servigos

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
CONTENGAO / POCOS DE VISITA E
CAIXAS

PISO - PISOS

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL

B.D.l.
21,35%

Und

T

M3XKM

m3

m3

m3

global

M3XKM

m3

un

Quant. Valor Unit

61,7

89.871,5

1.218,3

347,35

257,0

2.488,1

132,7

2.488,1

1,0

79.300,97

1.624,4

168,6

5.244,10

2,11

140,46

462,75

613,93

45,39

668,57

35,56

79.857,85

0,85

41,08

6.729,73

610,32

3.946,95

156,03

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 113,41%
Mensalista: 69,73%

Total

323.560,97

189.628,86

171.122,41

160.736,21

157.780,83

112.934,85

88.719,23

88.476,83

79.857,85

67.405,82

66.730,35

62.788,38

37.656,74

31.575,60

26.306,65

Peso (%)

16,62

4,56

4,54

4,10

3,46

3,43

Peso
Acumulado (%)
16,62
26,36
35,15
43,40

51,50

57,30

61,86

66,41

70,51

73,97

77,40

80,62

82,55

84,18

85,53



Caodigo Banco

100979 SINAPI

C-22-0051 Proprio

100975 SINAPI

C-22-0044 Proprio
1-2022-0025 Proprio

GRD-2022- Préprio
7-SP1

C-22-0043 Proprio
100577 SINAPI

93212 SINAPI

C-22-0049 Proprio
C-22-0050 Proprio

C-22-0042 Proprio

C-22-0031 Proprio

C-22-0026 Proprio
101003 SINAPI

101115 SINAPI

CODEVASF 5% SR

CNPJ: 00.399.857/0015-21

Obra
12 Etapa - Pavimentagao em vias de Sao bento - Maragogi/AL

Bancos

SINAPI - 06/2022 - Alagoas
SICRO3 - 04/2022 - Alagoas
ORSE - 06/2022 - Sergipe

Curva ABC de Servigos

Descricao

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA

HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(LINIDADF- M3) AF N7/2020

RAMPA PADRAO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PUBLICO, EM

CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADO (REF. ORSE 12789)

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M - CARGA COM PA CARREGADEIRA

(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF N7/2020
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 (PADRAO DNIT) - REF. SICRO 2003455

Aquisi¢ao de material asféltico - RR 2C

DETALHAMENTO PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM
PLUVIAL, SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL E TERRAPLENAGEM DE
VIAS

CONTROLE TECNOLOGICO DE ASFALTO

REGULARIZAGAO E COMPACTAGCAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019

EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.

AF 02/2016

MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIO PARA MARAGOGI

DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE MARAGOGI PARA MACEIO

EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019
(COPIA SINAPI 96401) EXCLUSIVE AQUISIGAO

CONFECGAO SUPORTE E TRAVESSA EM MADEIRA PARA PLACA DE
SINALIZAGAO, INCLUSIVE FIXAGCAO EM BLOCO DE CONCRETO

REASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO

CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M?
(UNIDADE: T). AF 07/2020

ESCAVAGCAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3). AF_07/2020

Tipo

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E
DESCARGAS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E
DESCARGAS

287

Material

SERP - SERVICOS PRELIMINARES
ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS ;

PAVI - PAVIMENTAGAO

CANT - CANTEIRO DE OBRAS
CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS

E PECAS i
PAVI - PAVIMENTAGAO

URBA - URBANIZACAO

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E
DESCARGAS
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL

B.D.l.
21,35%

Und

m3

UND

m?3

m?

UND
UND

m?

UND

UND

m2

Quant. Valor Unit

3.867,11

24,0

2.124,42

8,0
4,17

1,0

2,0
10.966,97

9,0

1,0
1,0

7.776,42

44,0

12,0
975,87

1.979,24

6,39

990,25

8,21

2.080,46
3.919,04

14.141,04

6.226,93
1,04

996,15

8.798,18
8.798,18

0,98

169,39

571,48
6,73

3,31

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 113,41%
Mensalista: 69,73%

Total

24.710,83

23.766,00

17.441,48

16.643,68
16.342,39

14.141,04

12.453,86
11.405,64

8.965,35

8.798,18
8.798,18

7.620,89

7.453,16

6.857,76
6.567,60

6.551,28

Peso (%)

Peso
Acumulado (%)
86,80

88,02

88,91

89,77
90,61

91,33

91,97
92,56

93,02

93,47
93,92

94,31

94,70

95,05
95,39

95,72



Caodigo Banco

C-22-0033 Proprio

101622 SINAPI

99063 SINAPI

72947 SINAPI

C-22-0040 Proprio

1-2022-0027 Proprio

93208 SINAPI

93207 SINAPI

51 ORSE
C-22-0025 Proprio

5213444 SICRO3

102498 SINAPI
100574 SINAPI
78472 SINAPI
1-2022-0028 Proprio

101623 SINAPI

5213440 SICRO3

CODEVASF 5% SR

CNPJ: 00.399.857/0015-21

Obra
12 Etapa - Pavimentagao em vias de Sao bento - Maragogi/AL

Bancos

SINAPI - 06/2022 - Alagoas
SICRO3 - 04/2022 - Alagoas
ORSE - 06/2022 - Sergipe

Curva ABC de Servigos

Descricao

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE
PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 750 MM, JUNTA ELASTICA
INTFGRADA (NAO INCI LIl FORNFCIMFENTO)

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

EXECUGCAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C.
AF_11/2019 (Exclusive aquisi¢éo )

Transporte de material asfaltico - Emuls&o asfaltica para imprimagéo - EAI

EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF 02/2016

Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022

REMOGAO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO

Fornecimento e implantagéo de placa de regulamentagcédo em aco, R1 lado 0,248
m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO).
AF 05/2021
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE
SERVICOS. ACOMPANHAMENTO E GREIDE
Transporte de material asféltico - RR 2C

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

Fornecimento e implantagéo de placa de regulamentagéo em aco D = 0,60 m -
pelicula retrorrefletiva tipo | + S

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
CONTENGAO / POGOS DE VISITA E
CAIXAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA
SERT - SERVICOS TECNICOS

PAVI - PAVIMENTACAO

PAVI - PAVIMENTACAO

Equipamento

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Mobilizagao / Instalagdes Provisorias /

Desmobilizacdo
SEDI - SERVIGOS DIVERSOS

PINT - PINTURAS

PAVI - PAVIMENTACAO

SERT - SERVICOS TECNICOS
Equipamento

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL

B.D.l.
21,35%

Und

m2

m?

m?

m?

m?

m2
UND

un

m3

m?

m2

un

Quant. Valor Unit

257,0 25,15
38,55 158,48
1.382,28 4,36
412,11 14,56
6.947,06 0,82
9,33 610,32

6,0 921,31

4,0 1.101,25

7,0 528,12

12,0 304,32
15,0 216,37
2.488,1 1,25
2.107,39 1,32
7.776,42 0,35
4,17 610,32
12,85 195,58
11,0 216,37

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 113,41%
Mensalista: 69,73%

Total Peso (%)
6.463,55 0,33
6.109,40 0,31
6.026,74 0,31
6.000,32 0,31
5.696,58 0,29
5.694,28 0,29
5.527,86 0,28
4.405,00 0,23
3.696,84 0,19
3.651,84 0,19
3.245,55 0,17
3.110,12 0,16
2.781,75 0,14
2.721,74 0,14
2.545,03 0,13
2.513,20 0,13
2.380,07 0,12

Peso
Acumulado (%)
96,05

96,37

96,68

96,99

97,28

97,57

97,86

98,08

98,27
98,46

98,63

98,79
98,93
99,07
99,20

99,33

99,45



CODEVASF

Caodigo Banco

5213464 SICRO3

102279 SINAPI

93382 SINAPI
96386 SINAPI

C-22-0024 Proprio
73916/002 SINAPI

100983 SINAPI

C-22-0032 Proprio

CODEVASF 5% SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Obra Bancos

12 Etapa - Pavimentagao em vias de Sao bento - Maragogi/AL SINAPI - 06/2022 - Alagoas
SICRO3 - 04/2022 - Alagoas
ORSE - 06/2022 - Sergipe

Curva ABC de Servigos
Descricao Tipo

Fornecimento e implantagéo de placa de adverténcia em aco, lado de 0,60 m -
pelicula retrorrefletiva tipo | + SI

ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MOVT - MOVIMENTO DE TERRA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA

(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS

COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGCAO MECANIZADA. MOVT - MOVIMENTO DE TERRA
AF 04/2016
EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E
TRANSPORTF F SOI O AF 09/2017
DEMOLICAO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO SEDI - SERVICOS DIVERSOS

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES SEDI - SERVICOS DIVERSOS
45X25CM
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E

BASCULANTE 14 M?® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DESCARGAS
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICACAO DE 02 DEMAOS DE TINTA PINT - PINTURAS
PARA SINALIZACAO DE PNE

B.D.l.
21,35%

Und

un

m2

m3

m3

m2
UN

m?3

m?

GRD / UEP 1
Setor de Engenharia

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL

11,0

344,38

66,02

208,89

48,76
7,0

50,71

16,92

Total sem BDI
Total do BDI

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 113,41%
Mensalista: 69,73%

Quant.| Valor Unit Total Peso (%) Peso
Acumulado (%)

216,37 2.380,07 0,12 99,57
6,52 2.245,35 0,12 99,69
25,05 1.653,80 0,08 99,77
7,34 1.5633,25 0,08 99,85
24,21 1.180,47 0,06 99,91
149,32 1.045,24 0,05 99,97
8,68 440,16 0,02 99,99
13,74 232,48 0,01 100,00
1.947.079,54

377.210,76

2.324.290,30

Total Geral



CODEVASF 5% SR

CNPJ: 00.399.857/0015-21

Composigdes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l. Encargos Sociais
CODEVASF L) 12 Etapa - Pavimentagao em vias de Sao bento - Maragogi/AL SINAPI - 06/2022 - Alagoas 21,35% Nao Desonerado:
B3 TR . SICRO3 - 04/2022 - Alagoas Horista: 113,41%
ORSE - 06/2022 - Sergipe Mensalista: 69,73%
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
11 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo  GRD-2022-7- Préprio ADMINISTRAGCAO LOCAL DE OBRA SERP - SERVICOS global 1,0000000 79.857,85 79.857,85
SP5 PRELIMINARES
Composigao 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 16.303,75 16.303,75
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 101460 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 8,0000000 3.021,81 24.174,48
Auxiliar
Composigao 94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 2,0000000 5.768,83 11.537,66
Auxiliar
Composigao 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 4,0000000 3.835,74 15.342,96
Auxiliar
Insumo 00014250 SINAPI ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO Material KWH 800,0000000 1,04 832,00
CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS
Insumo 00014583 SINAPI TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA Material m? 20,0000000 20,05 401,00
Insumo 5896 ORSE Veiculo tipo sedan ou pick-up capacidade 0,6 ton Equipamento h 1.000,0000000 8,33 8.330,00
Insumo 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 400,0000000 7,34 2.936,00
MO sem LS => 27.087,15 LS => 30.719,53 MO com LS => 57.806,68
Valor do BDI => 17.049,65 Valor com BDI => 96.907,50
1.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao C-22-0049 Proprio MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIO PARA MARAGOGI CHOR - CUSTOS HORARIOS DE UND 1,0000000 8.798,18 8.798,18
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo E9665 SICRO3 Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW Equipamento UN 12,2100000 401,89 4.907,10
Insumo E9508 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW Equipamento UN 10,6900000 185,20 1.979,75
Insumo E9509 SICRO3 Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136  Equipamento UN 1,3200000 279,34 368,73
kW
Insumo E9605 SICRO3 Caminhao tanque com capacidade de 6.000 | - 136 kW Equipamento UN 1,3200000 267,24 352,75
Insumo E9667 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 14 m? - 188 kW Equipamento UN 3,9600000 300,47 1.189,85
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1.878,41 Valor com BDI => 10.676,59

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL



CODEVASF 5% SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Composigdes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l. Encargos Sociais
CODEVASF L) 12 Etapa - Pavimentagao em vias de Sao bento - Maragogi/AL SINAPI - 06/2022 - Alagoas 21,35% Nao Desonerado:
B3 TR . SICRO3 - 04/2022 - Alagoas Horista: 113,41%
ORSE - 06/2022 - Sergipe Mensalista: 69,73%
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
11 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
1.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao C-22-0050 Proprio DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE MARAGOGI PARA MACEIO ASTU - ASSENTAMENTO DE UND 1,0000000 8.798,18 8.798,18
TUBOS E PECAS
Insumo E9665 SICRO3 Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW Equipamento UN 12,2100000 401,89 4.907,10
Insumo E9508 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW Equipamento UN 10,6900000 185,20 1.979,75
Insumo E9509 SICRO3 Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136  Equipamento UN 1,3200000 279,34 368,73
kW
Insumo E9605 SICRO3 Caminhao tanque com capacidade de 6.000 | - 136 kW Equipamento UN 1,3200000 267,24 352,75
Insumo E9667 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 14 m? - 188 kW Equipamento UN 3,9600000 300,47 1.189,85
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1.878,41 Valor com BDI => 10.676,59
1.4 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo  GRD-2022-7- Préprio DETALHAMENTO PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM SERP - SERVICOS global 1,0000000 14.141,04 14.141,04

SP1 PLUVIAL, SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL E TERRAPLENAGEM DE PRELIMINARES
VIAS
Composigao C-22-0012 Proprio ENSAIOS GEOTECNICOS (SOLO E AGREGADOS) PARA PAVIMENTAGAO,  SEDI - SERVICOS DIVERSOS UND 4,0000000 673,72 2.694,88
Auxiliar INCLUSIVE SONDAGEM, COMPACTAGAO, GRANULOMETRIA E CBR
Composicédo 90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 88,0000000 29,02 2.553,76
Auxiliar
Composicédo 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 176,0000000 31,00 5.456,00
Auxiliar
Composigao 88321 SINAPI TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 88,0000000 24,27 2.135,76
Auxiliar
Composicédo 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 88,0000000 14,78 1.300,64
Auxiliar
MO sem LS => 5.039,76 LS => 5.715,60 MO com LS => 10.755,36

Valor do BDI => 3.019,11 Valor com BDI => 17.160,15
1.6 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 51 ORSE Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 Mobilizacéo / Instalagées m? 1,0000000 528,12 528,12

Provisodrias / Desmobilizacdo

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL



CODEVASF 5% SR

CNPJ: 00.399.857/0015-21

Composigdes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l. Encargos Sociais
CODEVASF L) 12 Etapa - Pavimentagao em vias de Sao bento - Maragogi/AL SINAPI - 06/2022 - Alagoas 21,35% Nao Desonerado:
B3 TR . SICRO3 - 04/2022 - Alagoas Horista: 113,41%
ORSE - 06/2022 - Sergipe Mensalista: 69,73%
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
11 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 2,0000000 3,70 7,40
Auxiliar
Composicao 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisoérios h 1,0000000 3,60 3,60
Auxiliar
Insumo 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6¢cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) Material m 4,0000000 10,13 40,52
Insumo 6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m3/m Material m 1,0000000 3,89 3,89
Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS Méo de Obra 1,0000000 15,38 15,38
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA Material m? 1,0000000 430,00 430,00
*N. 22*. ADESIVADA. DE *2.0 X 1.125* M
Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,1500000 25,58 3,83
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 2,0000000 11,75 23,50
MO sem LS => 18,22 LS => 20,66 MO com LS => 38,88
Valor do BDI => 112,75 Valor com BDI => 640,87
31 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao C-22-0025 Proprio REMOGCAO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SEDI - SERVICOS DIVERSOS UND 1,0000000 304,32 304,32
Composigao 91634 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0000000 238,12 238,12
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV -
CHP DIURNO. AF_08/2015
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 4,0000000 16,55 66,20
Auxiliar
MO sem LS => 28,32 LS => 32,12 MO com LS => 60,44
Valor do BDI => 64,97 Valor com BDI => 369,29
3.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao C-22-0024 Proprio DEMOLICAO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO SEDI - SERVICOS DIVERSOS m?2 1,0000000 24,21 24,21
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1300000 20,82 2,70
Auxiliar
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CODEVASF 5% SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Composigdes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l. Encargos Sociais
CODEVASF <= 12 Etapa - Pavimentagao em vias de Sao bento - Maragogi/AL SINAPI - 06/2022 - Alagoas 21,35% Nao Desonerado:
) SICRO3 - 04/2022 - Alagoas Horista: 113,41%
ORSE - 06/2022 - Sergipe Mensalista: 69,73%

Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Composigdes Principais

11 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,3000000 16,55 21,51
Auxiliar

MO sem LS => 8,26 LS => 9,36 MO com LS => 17,62
Valor do BDI => 5,16 Valor com BDI => 29,37

33 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo C-22-0026 Prdprio REASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO SEDI - SERVIGOS DIVERSOS UND 1,0000000 571,48 571,48
Composicéo 91634 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0000000 238,12 238,12
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV -
CHP DIURNO. AF_08/2015

Composigéao 94969 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ FUES - FUNDACOES E m? 0,7500000 356,22 267,16
Auxiliar BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 ESTRUTURAS
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 4,0000000 16,55 66,20
Auxiliar
MO sem LS => 41,82 LS => 47,42 MO com LS => 89,24
Valor do BDI => 122,01 Valor com BDI => 693,49
5.1.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo C-22-0033 Proprio ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE DROP - DRENAGEM/OBRAS DE M 1,0000000 25,15 25,15
PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 750 MM, JUNTA ELASTICA CONTENCAO / POCOS DE VISITA
INTFGRADA (NAO INCI LI FORNFCIMFENTO). E CAIXAS
Composigéao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1970000 16,55 3,26
Auxiliar
Composigéao 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1970000 16,31 3,21
Auxiliar
Composigéao 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0397000 73,24 2,90
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0638000 212,54 13,56
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA Material UN 0,1042000 21,40 2,22

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
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CODEVASF 5% SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Composigdes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l. Encargos Sociais
CODEVASF L) 12 Etapa - Pavimentagao em vias de Sao bento - Maragogi/AL SINAPI - 06/2022 - Alagoas 21,35% Nao Desonerado:
B3 TR . SICRO3 - 04/2022 - Alagoas Horista: 113,41%
ORSE - 06/2022 - Sergipe Mensalista: 69,73%
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
11 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
MO sem LS => 3,02 LS => 3,42 MO com LS => 6,44
Valor do BDI => 5,36 Valor com BDI => 30,51
5.21 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao C-22-0044 Proprio DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 (PADRAO DNIT) - REF. SICRO 2003455 287 un 1,0000000 2.080,46 2.080,46
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,8752000 16,55 31,03
Auxiliar
Composigao 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m3 6,1800000 65,47 404,60
Auxiliar 1.30 M. AF 03/2016
Composigao 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAGOES E m3 1,8300000 397,62 727,64
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. ESTRUTURAS
AF 05/2021
Composicédo 103673 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE FUES - FUNDACOES E m? 1,8300000 31,61 57,84
Auxiliar CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 ESTRUTURAS
Composicédo 96534 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE FUES - FUNDACOES E m? 9,6500000 77,96 752,31
Auxiliar COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. ESTRUTURAS
AF 06/2017
Insumo 00004730 SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO  Material m3 1,4100000 75,92 107,04
PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE)
MO sem LS => 341,26 LS => 387,02 MO com LS => 728,28
Valor do BDI => 44417 Valor com BDI => 2.524,63
5.3.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao C-22-0039 Proprio Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areiae = DROP - DRENAGEM/OBRAS DE un 1,0000000 3.946,95 3.946,95
brita comerciais (Ref. SICRO 2003477) CONTENGCAO / POGOS DE VISITA
E CAIXAS
Composicédo 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDACOES E m? 2,2000000 397,62 874,76
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. ESTRUTURAS
AF 05/2021
Composigao 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAGOES E m3 0,0920000 417,51 38,41
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM ESTRUTURAS
BFTONFIRA 4001 . AF 05/2021 _
Composicédo 92873 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE FUES - FUNDAGCOES E m? 2,2920000 168,86 387,02
Auxiliar CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 ESTRUTURAS
Composicédo 96534 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE FUES - FUNDACOES E m? 21,6800000 77,96 1.690,17
Auxiliar COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. ESTRUTURAS

AF 06/2017
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CODEVASF 5% SR

CNPJ: 00.399.857/0015-21

Composigdes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l. Encargos Sociais
CODEVASF L) 12 Etapa - Pavimentagao em vias de Sao bento - Maragogi/AL SINAPI - 06/2022 - Alagoas 21,35% Nao Desonerado:
B3 TR . SICRO3 - 04/2022 - Alagoas Horista: 113,41%
ORSE - 06/2022 - Sergipe Mensalista: 69,73%
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
11 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 FUES - FUNDAGOES E KG 12,0800000 12,16 146,89
Aucxiliar ESTRUTURAS
Composigao 94114 SINAPI LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 3,4650000 205,03 710,42
Aucxiliar M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM
NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016
Composigao 79483 SINAPI APILOAMENTO COM MACO DE 30KG MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 4,0000000 24,82 99,28
Auxiliar
MO sem LS => 598,22 LS => 678,45 MO com LS => 1.276,67
Valor do BDI => 842,67 Valor com BDI => 4.789,62
7.8 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao C-22-0042 Proprio EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019  PAVI - PAVIMENTACAO m? 1,0000000 0,98 0,98
(COPIA SINAPI 96401) EXCLUSIVE AQUISICAO
Composicédo 5839 SINAPI VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0020000 12,09 0,02
Auxiliar UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 5841 SINAPI VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0040000 5,75 0,02
Aucxiliar UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicédo 83362 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0010000 276,64 0,27
Auxiliar ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300
KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0058000 16,55 0,09
Auxiliar
Composigao 89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0017000 132,36 0,22
Aucxiliar DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF 06/2014 5 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 89036 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0041000 34,07 0,13
Aucxiliar DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF 06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 91486 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0049000 47,33 0,23
Aucxiliar ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300
KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
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CNPJ: 00.399.857/0015-21

Composigdes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l. Encargos Sociais
CODEVASF L) 12 Etapa - Pavimentagao em vias de Sao bento - Maragogi/AL SINAPI - 06/2022 - Alagoas 21,35% Nao Desonerado:
B3 TR . SICRO3 - 04/2022 - Alagoas Horista: 113,41%
ORSE - 06/2022 - Sergipe Mensalista: 69,73%
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
11 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
MO sem LS => 0,10 LS => 0,11 MO com LS => 0,21
Valor do BDI => 0,20 Valor com BDI => 1,18
7.9 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao C-22-0040 Proprio EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C.  PAVI - PAVIMENTACAO m? 1,0000000 0,82 0,82
AF_11/2019 (Exclusive aquisigao )
Composicédo 5839 SINAPI VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0020000 12,09 0,02
Auxiliar UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 5841 SINAPI VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0040000 5,75 0,02
Aucxiliar UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicédo 83362 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0004000 276,64 0,11
Auxiliar ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300
KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0055000 16,55 0,09
Auxiliar
Composigao 89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0017000 132,36 0,22
Aucxiliar DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF 06/2014 5 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 89036 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0038000 34,07 0,12
Aucxiliar DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF 06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 91486 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0051000 47,33 0,24
Aucxiliar ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300
KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
MO sem LS => 0,09 LS => 0,10 MO com LS => 0,19
Valor do BDI => 0,17 Valor com BDI => 0,99
7.10 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo C-22-0005 Préprio EXECUGCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, PAVI- PAVIMENTACAO m? 1,0000000 462,75 462,75

CAMADA DE ROLAMENTO. SEM AQUISICAO DO CAP 50/70 - EXCLUSIVE
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019. REF. SINAPI 95995
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Composigéao
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Codigo Banco
5835 SINAPI

5837 SINAPI
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95631 SINAPI
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96155 SINAPI

96157 SINAPI

96463 SINAPI

96464 SINAPI

C-22-0004 Proéprio

CODEVASF 5% SR

CNPJ: 00.399.857/0015-21

Composigdes Analiticas com Prego Unitario
12 Etapa - Pavimentagao em vias de Sao bento - Maragogi/AL

Bancos

SINAPI - 06/2022 - Alagoas
SICRO3 - 04/2022 - Alagoas
ORSE - 06/2022 - Sergipe

Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Composigdes Principais

Descrigao

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
PAVIMENTAGCAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H -
CHP DIURNO. AF 11/2014

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H -
CHI DIURNO. AF 11/2014

RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF_06/2014

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125
HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73
M - CHP DIURNQO. AF 11/2016

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125
HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73
M - CHI DILURNO. AF 11/2016

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM
VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM
VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO PARA CAMADA DE ROLAMENTO,
PADRAO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO GRAVIMETRICA DE 150
TON/H. SEM AQUISIGAO DO CAP 50/70AF_03/2020. REF. SINAPI 101025

Tipo
CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

PAVI - PAVIMENTACAO

MO sem LS => 10,63

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL

B.D.l.
21,35%

Und
CHP

CHI

CHP

CHP

CHI

CHI

CHP

CHP

CHI

LS =>

Quant.
0,0464000

0,0949000

1,1301000

0,0464000

0,0805000

0,0607000

0,1071000

0,0341000

0,0419000

0,0990000

2,5548000

12,06

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 113,41%
Mensalista: 69,73%

Valor Unit
406,75

136,17

13,66

267,30

239,36

71,75

39,56

143,13

219,76

77,41

138,39

MO com LS =>

Total
18,87

12,92

15,43

12,40

19,26

4,35

4,23

4,88

9,20

7,66

353,55

22,69



CODEVASF 5% SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Composigdes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l. Encargos Sociais
CODEVASF L) 12 Etapa - Pavimentagao em vias de Sao bento - Maragogi/AL SINAPI - 06/2022 - Alagoas 21,35% Nao Desonerado:
B3 TR . SICRO3 - 04/2022 - Alagoas Horista: 113,41%
ORSE - 06/2022 - Sergipe Mensalista: 69,73%
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
1.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Valor do BDI => 98,79 Valor com BDI => 561,54
714 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao C-22-0043 Proprio CONTROLE TECNOLOGICO DE ASFALTO ASTU - ASSENTAMENTO DE MES 1,0000000 6.226,93 6.226,93
TUBOS E PECAS
Insumo 1-2022-0031 Préprio Laboratério de asfalto Mao de Obra més 1,0000000 6.226,93 6.226,93
MO sem LS => 2.917,82 LS => 3.309,11 MO com LS => 6.226,93
Valor do BDI => 1.329,44 Valor com BDI => 7.556,37
8.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao C-22-0051 Proprio RAMPA PADRAO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PUBLICO, ASTU - ASSENTAMENTO DE UND 1,0000000 990,25 990,25
EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADO (REF. ORSE 12789) TUBOS E PECAS
Composigao 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 0,4452000 65,47 29,14
Auxiliar 1.30 M. AF 03/2016 _
Composigao 40780 SINAPI REGULARIZAGCAO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE FUES - FUNDAGCOES E m? 6,3600000 9,91 63,02
Auxiliar ’ ESTRUTURAS
Composigao 101094 SINAPI PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE PISO - PISOS M 3,6000000 156,03 561,70
Auxiliar ARGAMASSA. AF 05/2020 ) _
Composigao 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA FUES - FUNDACOES E m? 0,2580000 389,19 100,41
Auxiliar 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 ESTRUTURAS
Composicédo 79482 SINAPI ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 0,4080000 71,15 29,02
Auxiliar
Composicédo 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, DROP - DRENAGEM/OBRAS DE M 3,6000000 45,39 163,40
Auxiliar CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES CONTENCAO / POCOS DE VISITA
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X E CAIXAS
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
Composigao 92873 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE FUES - FUNDAGOES E m? 0,2580000 168,86 43,56
Auxiliar CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 ESTRUTURAS
MO sem LS => 87,30 LS => 99,00 MO com LS => 186,30
Valor do BDI => 211,41 Valor com BDI => 1.201,66
9.1.5 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL



CODEVASF 5% SR

CNPJ: 00.399.857/0015-21

Composigdes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l. Encargos Sociais
CODEVASF L) 12 Etapa - Pavimentagao em vias de Sao bento - Maragogi/AL SINAPI - 06/2022 - Alagoas 21,35% Nao Desonerado:
B3 TR . SICRO3 - 04/2022 - Alagoas Horista: 113,41%
ORSE - 06/2022 - Sergipe Mensalista: 69,73%
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
11 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao C-22-0031 Proprio CONFECGAO SUPORTE E TRAVESSA EM MADEIRA PARA PLACA DE URBA - URBANIZAGAO UND 1,0000000 169,39 169,39
SINALIZAGAO, INCLUSIVE FIXACAO EM BLOCO DE CONCRETO
Composigéao 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 21,84 10,92
Auxiliar
Composigéao 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA FUES - FUNDACOES E m? 0,0080000 389,19 3,11
Auxiliar 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 ESTRUTURAS
Composigao 92873 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE FUES - FUNDAGOES E m3 0,0080000 168,86 1,35
Auxiliar CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 ESTRUTURAS
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 20,12 20,12
Auxiliar
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 21,88 10,94
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 16,55 33,10
Auxiliar
Insumo 00004417 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, Material M 1,4000000 6,48 9,07
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
Insumo 00004433 SINAPI PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5*CM (3 X3 ") Material M 3,0000000 23,29 69,87
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
Insumo 00007288 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO Material L 0,3300000 33,09 10,91
MO sem LS => 27,46 LS => 31,14 MO com LS => 58,60
Valor do BDI => 36,16 Valor com BDI => 205,55
9.2.2 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo C-22-0032 Proprio PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICACAO DE 02 DEMAOS DE TINTA PINT - PINTURAS m? 1,0000000 13,74 13,74
PARA SINALIZACAO DE PNE
Composicédo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 21,88 8,75
Auxiliar
Composigéao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,2000000 16,55 3,31
Auxiliar
Insumo 2229 ORSE Tinta novacor piso ou similar Material | 0,1800000 9,34 1,68
MO sem LS => 4,12 LS => 4,67 MO com LS => 8,79
Valor do BDI => 2,93 Valor com BDI => 16,67
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CODEVASF 5% SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Composigdes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l. Encargos Sociais
CODEVASF <= 12 Etapa - Pavimentagao em vias de Sao bento - Maragogi/AL SINAPI - 06/2022 - Alagoas 21,35% Nao Desonerado:
) SICRO3 - 04/2022 - Alagoas Horista: 113,41%
ORSE - 06/2022 - Sergipe Mensalista: 69,73%

Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Composigdes Principais
11 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigoes Auxiliares

Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao C-22-0012 Préprio ENSAIOS GEOTECNICOS (SOLO E AGREGADOS) PARA PAVIMENTACAO,  SEDI - SERVICOS DIVERSOS UND 1,0000000 673,72 673,72
INCLUSIVE SONDAGEM, COMPACTACAO, GRANULOMETRIA E CBR

Composicao 4684 ORSE Ensaio - Limite de plasticidade Locacéo de Servigos de un 1,0000000 140,00 140,00
Auxiliar Terraplenaaem e Acompanhamento

Composicao 4685 ORSE Ensaio - Compactagao Proctor Normal com reuso de material (6 pontos) Locagéo de Servigos de un 1,0000000 202,00 202,00
Auxiliar Terraplenaaem e Acompanhamento

Composicao 4682 ORSE Ensaio - Granulometria por peneiramento Locagéo de Servigos de un 1,0000000 140,00 140,00
Auxiliar Terraplenaaem e Acompanhamento

Insumo 12331 ORSE Sondagem a trado para Estudo de Jazida Servigos m 2,0000000 95,86 191,72

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00

Valor do BDI => 143,83 Valor com BDI => 817,55

Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisoérios h 1,0000000 3,60 3,60

Insumo 158 ORSE Almoco (Participagdo do empregador) Material un 0,1018000 14,00 1,42

Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0015000 174,01 0,26

Insumo 1651 ORSE Oculos branco protecao Material pr 0,0007000 6,00 0,00

Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0654000 4,50 0,29

Insumo 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0002000 22,89 0,00

Insumo 10577 ORSE Serrote 40cm Material un 0,0001000 30,00 0,00

Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0045000 165,00 0,74

Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0018000 35,90 0,06
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CODEVASF 5% SR

CNPJ: 00.399.857/0015-21

Composigdes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l. Encargos Sociais
CODEVASF L) 12 Etapa - Pavimentagao em vias de Sao bento - Maragogi/AL SINAPI - 06/2022 - Alagoas 21,35% Nao Desonerado:
B3 TR . SICRO3 - 04/2022 - Alagoas Horista: 113,41%
ORSE - 06/2022 - Sergipe Mensalista: 69,73%
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
11 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0045000 4,90 0,02
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0045000 12,54 0,05
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0004000 300,00 0,12
Insumo 10578 ORSE Formé&o grande Material un 0,0002000 15,15 0,00
Insumo 10761 ORSE Refeicéo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) Servigos un 0,17018000 5,00 0,50
Insumo 11249 ORSE Serra circular eletrica portatil Equipamento un 0,0001000 518,00 0,05
Insumo 11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional Equipamento un 0,0001000 246,00 0,02
Insumo 11244 ORSE Martelo com unha Material un 0,0002000 37,90 0,00
Insumo 00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO Material PAR 0,0007000 71,28 0,04
ACOLCHOADO
Insumo 00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE Material UN 0,0006000 14,85 0,00
POLIETILENO. SEM JUGULAR (CLASSE B)
Insumo 00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ Material UN 0,0002000 19,30 0,00
(AMARELA OU AZUL)
Insumo 00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) Equipamento PAR 0,0023000 13,36 0,03
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,76 Valor com BDI => 4,36
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 1,0000000 3,70 3,70
Insumo 158 ORSE Almoco (Participagdo do empregador) Material un 0,1018000 14,00 1,42
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0015000 174,01 0,26
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protecao Material pr 0,0008000 6,00 0,00
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0941000 4,50 0,42
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CODEVASF 5% SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Composigdes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l. Encargos Sociais
CODEVASF <= 12 Etapa - Pavimentagao em vias de Sao bento - Maragogi/AL SINAPI - 06/2022 - Alagoas 21,35% Nao Desonerado:
) SICRO3 - 04/2022 - Alagoas Horista: 113,41%
ORSE - 06/2022 - Sergipe Mensalista: 69,73%

Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Composigdes Principais

11 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0001000 31,50 0,00
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" Material un 0,0003000 13,85 0,00
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0045000 165,00 0,74
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0018000 35,90 0,06
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0045000 4,90 0,02
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0045000 12,54 0,05
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0004000 300,00 0,12
Insumo 10788 ORSE Pa quadrada Material un 0,0002000 36,90 0,00
Insumo 10761 ORSE Refeicéo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) Servigos un 0,17018000 5,00 0,50
Insumo 00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO Material PAR 0,0008000 71,28 0,05
ACOLCHOADO
Insumo 00002711 SINAPI CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA  Equipamento UN 0,0002000 199,00 0,03
Insumo 00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE Material UN 0,0006000 14,85 0,00
POLIETILENO. SEM JUGULAR (CLASSE B)
Insumo 00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ Material UN 0,0002000 19,30 0,00
(AMARELA OU AZUL)
Insumo 00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) Equipamento PAR 0,0023000 13,36 0,03
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,78 Valor com BDI => 4,48
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 4685 ORSE Ensaio - Compactagao Proctor Normal com reuso de material (6 pontos) Locacéo de Servigos de un 1,0000000 202,00 202,00
Terraplenacgem e Acompanhamento
Insumo 4330 ORSE Ensaio - Compactagao Proctor Normal com reuso de material (6 pontos) Servigos un 1,0000000 202,00 202,00
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
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CODEVASF 5% SR

CNPJ: 00.399.857/0015-21

Composigdes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l. Encargos Sociais
CODEVASF L) 12 Etapa - Pavimentagao em vias de Sao bento - Maragogi/AL SINAPI - 06/2022 - Alagoas 21,35% Nao Desonerado:
B3 TR . SICRO3 - 04/2022 - Alagoas Horista: 113,41%
ORSE - 06/2022 - Sergipe Mensalista: 69,73%
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
11 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Valor do BDI => 43,12 Valor com BDI => 245,12
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 4682 ORSE Ensaio - Granulometria por peneiramento Locacgéo de Servigos de un 1,0000000 140,00 140,00
Terranlenagem e Acompanhamento
Insumo 4327 ORSE Ensaio - Granulometria por peneiramento Servigos un 1,0000000 140,00 140,00
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 29,89 Valor com BDI => 169,89
Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 4684 ORSE Ensaio - Limite de plasticidade Locacgéo de Servigos de un 1,0000000 140,00 140,00
Terranlenagem e Acompanhamento
Insumo 4329 ORSE Ensaio - Limite de plasticidade Servigos un 1,0000000 140,00 140,00
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 29,89 Valor com BDI => 169,89
Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao C-22-0004 Proprio USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO PARA CAMADA DE ROLAMENTO,  PAVI - PAVIMENTACAO T 1,0000000 138,39 138,39
PADRAO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO GRAVIMETRICA DE 150
TON/H. SEM AQUISICAO DO CAP 50/70AF_03/2020. REF. SINAPI 101025
Composicédo 5940 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0048000 173,80 0,83
Auxiliar CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHP DIURNO. AF 06/2014 . . .
Composigao 5942 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0074000 55,69 0,41
Auxiliar CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHI DIURNO. AF 06/2014 . :
Composicédo 7030 SINAPI TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0244000 328,42 8,01
Auxiliar 30.000 L - CHP DIURNO. AF 06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0244000 16,55 0,40
Auxiliar
Composicédo 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0122000 21,84 0,26
Auxiliar
Composicao 95872 SINAPI GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0095000 356,76 3,38
Auxiliar STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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CODEVASF 5% SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Composigdes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l.
CODEVASF <= 12 Etapa - Pavimentagao em vias de Sao bento - Maragogi/AL SINAPI - 06/2022 - Alagoas 21,35%
) SICRO3 - 04/2022 - Alagoas
ORSE - 06/2022 - Sergipe

Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Composigdes Principais

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 113,41%
Mensalista: 69,73%

11 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95873 SINAPI GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0027000 10,57 0,02
Auxiliar STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicédo 100647 SINAPI USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMETRICA, PROD 150 TON/HORA - CHP CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0095000 1.362,06 12,93
Auxiliar DIURNO. AF 12/2019 5 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicédo 100648 SINAPI USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMETRICA, PROD 150 TON/HORA - CHI CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0027000 439,23 1,18
Auxiliar DIURNO. AF 12/2019 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,3248000 75,00 24,36

TRANSPORTE)
Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 56,2000000 1,12 62,94
Insumo 00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO Material m? 0,1998000 93,25 18,63
PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,0625000 80,77 5,04
FRETE
MO sem LS => 0,39 LS => 0,44 MO com LS => 0,83
Valor do BDI => 29,54 Valor com BDI => 167,93
Total sem BDI 1.947.079,54
Total do BDI 377.210,76
Total Geral 2.324.290,30
GRD / UEP 1

Setor de Engenharia
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Caodigo Banco

1-2022- Proprio
0n23
00004221 SINAPI
MO0135 SICRO3
00004720 SINAPI
00004059 SINAPI
00037762 SINAPI

1-2022- Proprio
0n24
00006111 SINAPI
00001106 SINAPI
00001379 SINAPI
00004741 SINAPI
00004750 SINAPI
00000370 SINAPI
1-2022- Proéprio

00034492 SINAPI

00038186 SINAPI

00037743 SINAPI

00004721 SINAPI
00004718 SINAPI
00037370 SINAPI
00041096 SINAPI
1-2022- Proéprio
0025
00040811 SINAPI

00014511 SINAPI

00020020 SINAPI
00001213 SINAPI
00040818 SINAPI

1-2022- Proprio

0031
00006189 SINAPI

Obra
12 Etapa - Pavimentagdo em vias de Sao bento - Maragogi/AL

Descrigdo

Aquisicao de material asfaltico-CAP-50/70
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM
Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 750 mm

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
PFDRFIRA/FORNFCFNOR SFM FRFTF

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/
12* CM (H X | 1/1 2)

CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG,
CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS

*3,56* M, POTENCIA *286™ CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
QEMIDRERNAI IE

Aquisicao de material asfaltico - Emuls&o asfaltica para imprimagéo - EAI
SERVENTE DE OBRAS

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
PEDREIRO

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTF)
Transporte de material asfaltico - CAP - 50/70

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM
BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
ROMRFAMENTO (NRR ROAR)

PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X
25 CM. E = 12 MM. PARA ARGAMASSA

SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM
CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO
MECANICO)

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SFM FRFTF

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRFTF

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)

VIGIA DIURNO (MENSALISTA)

Aquisi¢ao de material asfaltico - RR 2C

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROI AGFM 2 30 M

MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE

CARPINTEIRO DE FORMAS

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)

Laboratério de asfalto

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Bancos

SINAPI - 06/2022 - Alagoas
SICRO3 - 04/2022 - Alagoas
ORSE - 06/2022 - Sergipe

Tipo

Material
Material
Material
Material
Material

Equipamento

Material
Mé&o de Obra
Material
Material
Material
Mé&o de Obra
Material
Servigos

Material

Material

Material

Material
Material
Outros

Mé&o de Obra
Material

Mé&o de Obra

Equipamento

Méao de Obra
Méao de Obra
Méao de Obra
Méo de Obra

Material

B.D.L
21,35%

Und

m?

UN

KG
KG

m?

UN

m?

MES

MES
UN
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CODEVASF 52 SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Encargos Sociais
Néo Desonerado:
Horista: 113,41%
Mensalista: 69,73%

Curva ABC de Insumos

Quantidade
Operativa
61,7000000

34.162,9295773
257,0000000
868,6298165

2.587,3725000

0,1093606

9,3300000
4.923,8502372
49.957,1545450
70.410,1071052
643,6278900
2.772,6298947
540,0214279
61,7000000

92,0597000

63,7500000

0,1581781

358,4718791
317,4889800
12.459,1839729
8,0248000
4,1700000
1,0091000

0,0158831

1.219,4101206
923,7833099
4,0524000
2,0000000

471,9400600

Improdutiva

Valor Unitario
Operativa
5.244,10

Improdutiva

7.41
613,93
93,25
28,89

605.767,09

6.729,73
11,75
1,12
0,70
76,30
15,83
75,00
610,32

405,00

562,45

209.199,30

80,77
81,20
1,50
2.146,59
3.919,04
15.869,75

948.889,50

11,92
15,38
3.405,46
6.226,93

24,56

Operativa
323.560,97

253.147,31
157.780,83
80.999,73
74.749,19

66.247,05

62.788,38
57.855,24
55.952,01
49.287,07
49.108,81
43.890,73
40.501,61
37.656,74

37.284,18

35.856,19

33.090,75

28.953,77
25.780,11
18.688,78
17.225,96
16.342,40
16.014,16

15.071,31

14.535,37
14.207,79
13.800,29
12.453,86

11.590,85

Total
Geral
323.560,97

Improdutiva

253.147,31
157.780,83
80.999,73
74.749,19

66.247,05

62.788,38
57.855,24
55.952,01
49.287,07
49.108,81
43.890,73
40.501,61
37.656,74

37.284,18

35.856,19

33.090,75

28.953,77
25.780,11
18.688,78
17.225,96
16.342,40
16.014,16

15.071,31

14.535,37
14.207,79
13.800,29
12.453,86

11.590,85

Peso

16,62%
13,00%
8,10%
4,16%
3,84%

3,40%

3,22%
2,97%
2,87%
2,53%
2,52%
2,25%
2,08%
1,93%

1,91%

1,84%

1,70%

1,49%
1,32%
0,96%
0,88%
0,84%
0,82%

0,77%

0,75%
0,73%
0,71%
0,64%

0,60%

Valor
Acumulado

323.560,97
576.708,28
734.489,11
815.488,84
890.238,03

956.485,08

1.019.273,47
1.077.128,71
1.133.080,72
1.182.367,79
1.231.476,60
1.275.367,33
1.315.868,94
1.353.525,68

1.390.809,86

1.426.666,05

1.459.756,80

1.488.710,57
1.514.490,68
1.5633.179,45
1.550.405,41
1.566.747,81
1.582.761,97

1.597.833,28

1.612.368,65
1.626.576,43
1.640.376,72
1.652.830,58

1.664.421,43

Peso
Acumulado

16,62%
29,62%
37,72%
41,88%
45,72%

49,12%

52,35%
55,32%
58,19%
60,73%
63,25%
65,50%
67,58%
69,52%

71,43%

73,27%

74,97%

76,46%
77,78%
78,74%
79,63%
80,47%
81,29%

82,06%

82,81%
83,54%
84,25%
84,89%

85,48%



Caodigo Banco

00040819 SINAPI
00037372 SINAPI
00037758 SINAPI

E9665 SICRO3
00004090 SINAPI

00044469 SINAPI

00010488 SINAPI

5896 ORSE
00004238 SINAPI
00037371 SINAPI
00004433 SINAPI

1-2022- Proprio
00043491 SINAPI

00014513 SINAPI

00007592 SINAPI
00004262 SINAPI

00007624 SINAPI

00004237 SINAPI
00007640 SINAPI
00004517 SINAPI
00014626 SINAPI

E9508 SICRO3
00044502 SINAPI
00037666 SINAPI
00002705 SINAPI
00010685 SINAPI

00014525 SINAPI

Obra
12 Etapa - Pavimentagdo em vias de Sao bento - Maragogi/AL

Descrigdo

MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125
HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

USINA DE ASFALTO, GRAVIMETRICA, CAPACIDADE DE 150 T/H,
POTENCIA DE 400 KW

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT.
1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H

Veiculo tipo sedan ou pick-up capacidade 0,6 ton
OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)

PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ")
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

Transporte de material asfaltico - Emuls&o asféltica para imprimagéo - EAl

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP,

PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE
TRARAI HN 1 AR M
TOPOGRAFO (HORISTA)

PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL DE
11R2%2 K3

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE
16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3

OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM
I ASTRO DF 4875 KG

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS,
MISTA OLI FOUIVAI FNTF DA RFGIAO

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125
HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73

gaminhéo carroceria com capacidade de 9t - 136 kW

RASTELEIRO HORISTA

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO
OPERACIONAL 17T. POTENCIA BRUTA 111HP

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20
M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP

Bancos

SINAPI - 06/2022 - Alagoas
SICRO3 - 04/2022 - Alagoas
ORSE - 06/2022 - Sergipe

Tipo

Mé&o de Obra
Outros

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Equipamento para Aquisi¢cao
Permanente

Equipamento

Equipamento

Mé&o de Obra

Servigos

Material

Equipamento
Equipamento

Equipamento

Mé&o de Obra

Equipamento

Equipamento

Mé&o de Obra
Equipamento
Material

Equipamento

Equipamento
Méao de Obra
Méao de Obra
Material

Equipamento

Equipamento

B.D.L
21,35%

Und

MES

UN

UN
UN

UN

UN

=

£ I I

UN

UN

UN

UN

UN

UN

KW/H

UN

UN

CODEVASF 52 SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Encargos Sociais

Néo Desonerado:
Horista: 113,41%

Mensalista: 69,73%

Curva ABC de Insumos

Quantidade
Operativa Improdutiva Operativa
2,0262000 5.313,56
12.996,3135422 0,81
0,0170716 581.335,31
24,4200000 0,0000000 401,89
0,0093396 1.017.500,00
0,0010531 8.958.602,97
0,0033528 2.493.345,00
1.000,0000000 8,33
514,0021394 16,06
12.459,1839729 0,52
267,7942072 23,29
9,3300000 0,0000000 610,32
4.826,8287813 1,15
0,0089946 594.673,32
177,1792000 29,25
0,0078648 615.000,00
0,0035498 1.320.000,00
289,5819290 14,81
0,0165353 255.000,00
994,8060726 4,22
0,0048421 855.590,03
21,3800000 0,0000000 185,20
394,1496500 9,96
337,9898697 11,01
3.601,8498686 1,02
0,0043186 850.000,00
0,0038178 945.625,00

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL

Valor Unitario

Improdutiva

111,75

610,32

61,47

Operativa
10.766,34

10.527,01

9.924,32

9.814,21

9.503,04

9.434,30

8.359,69

8.330,00
8.254,87
6.478,78

6.236,93

5.694,29
5.550,85

5.348,85

5.182,49

4.836,85

4.685,74

4.288,71
4.216,50
4.198,08

4.142,85

3.959,52
3.925,73
3.721,27
3.673,89
3.670,81

3.610,21

Total

Improdutiva

0,00

0,00

0,00

Geral
10.766,34

10.527,01

9.924,32

9.814,21

9.503,04

9.434,30

8.359,69

8.330,00
8.254,87
6.478,78

6.236,93

5.694,29
5.550,85

5.348,85

5.182,49

4.836,85

4.685,74

4.288,71
4.216,50
4.198,08

4.142,85

3.959,52
3.925,73
3.721,27
3.673,89
3.670,81

3.610,21

Peso

0,55%
0,54%

0,51%

0,50%

0,49%

0,48%

0,43%

0,43%
0,42%
0,33%

0,32%

0,29%
0,29%

0,27%

0,27%

0,25%

0,24%

0,22%
0,22%
0,22%

0,21%

0,20%
0,20%
0,19%
0,19%
0,19%
0,19%

Valor
Acumulado

1.675.187,76
1.685.714,78

1.695.639,10

1.705.453,31

1.714.956,35

1.724.390,66

1.732.750,34

1.741.080,34
1.749.335,22
1.755.813,99

1.762.050,92

1.767.745,21
1.773.296,06

1.778.644,91

1.783.827,40

1.788.664,25

1.793.349,99

1.797.638,70
1.801.855,20
1.806.053,28

1.810.196,13

1.814.155,65
1.818.081,38
1.821.802,65
1.825.476,54
1.829.147,35

1.832.757,55

Peso
Acumulado

86,04%
86,58%

87,09%

87,59%

88,08%

88,56%

88,99%

89,42%
89,84%
90,18%

90,50%

90,79%
91,07%

91,35%

91,62%

91,86%

92,10%

92,32%
92,54%
92,76%

92,97%

93,17%
93,37%
93,57%
93,75%
93,94%

94,13%



Caodigo Banco

00004222 SINAPI
00004093 SINAPI

M3229 SICRO3
00004813 SINAPI
00043489 SINAPI
00004239 SINAPI
00004460 SINAPI
00043488 SINAPI
00043467 SINAPI
00006117 SINAPI
00007343 SINAPI

1-2022- Proprio
00002358 SINAPI

M1367 SICRO3

E9667 SICRO3
00040863 SINAPI
00040862 SINAPI
00004234 SINAPI
00004783 SINAPI
00011587 SINAPI

00043465 SINAPI
00007153 SINAPI

00037754 SINAPI

00004491 SINAPI

00036531 SINAPI

00003992 SINAPI
00037736 SINAPI

00043503 SINAPI

Obra

12 Etapa - Pavimentagdo em vias de Sao bento - Maragogi/AL

Descrigdo

GASOLINA COMUM
MOTORISTA DE CAMINHAO

Pelicula retrorrefletiva tipo | + SI

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
*N 22* ADFSIVADA DF *2 0 X 1 125* M
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COI FTADO CAIXA)

OPERADOR DE MOTONIVELADORA

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA,
ANGFI IM Ol FOLUIVAI ENTF DA RFGIAO

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS

COMPI FMFNTARFS - COI FTADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS

COMPI FMFNTARFS - COI FTADO CAIXA)

CARPINTEIRO AUXILIAR

TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL

VIARIA (NRR 11862}

Transporte de material asfaltico - RR 2C

DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)

Chapa de ago galvanizado

Caminhao basculante com capacidade de 14 m* - 188 kW
EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)
ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)

OPERADOR DE ESCAVADEIRA
PINTOR

FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM
A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPIL EMENTARES - COL ETADO CAIXA)
TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAOQ CIVIL (HORISTA)

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA
9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ")
PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X
4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG,
CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA
RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE

COAAIAAAAMAVINA NE 4 57 A4
TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA,
ANGFI IM Ol FOLUIVAI ENTF DA RFGIAOQ

TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO

INICTLI A ARINHA Y

Bancos

SINAPI - 06/2022 - Alagoas
SICRO3 - 04/2022 - Alagoas
ORSE - 06/2022 - Sergipe

Tipo

Material
Mé&o de Obra
Material
Material
Equipamento
Mé&o de Obra
Material
Equipamento
Equipamento
Mé&o de Obra
Material
Equipamento
Méo de Obra
Material
Equipamento
Material
Material
Mé&o de Obra
Mé&o de Obra

Material

Equipamento
Méao de Obra

Equipamento

Material

Equipamento

Material

Material

EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES Equipamento

- COI FTADO CAIXA)

B.D.L
21,35%

Und

kg

UN
MES
MES

UN

UN

UN

MES

CODEVASF 52 SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Encargos Sociais

Néo Desonerado:

Horista: 113,41%

Mensalista: 69,73%

Curva ABC de Insumos

Quantidade
Operativa Improdutiva Operativa
476,4305435 7,34
274,4851144 12,65
13,3200000 243,17
7,0000000 430,00
2.727,9379617 1,09
169,4641502 17,52
331,7500000 8,40
3.602,4323090 0,76
4.826,8287813 0,56
222,1187769 11,78
247,2660000 10,40
4,1700000 0,0000000 610,32
88,3608000 27,35
156,8430000 15,18
7,9200000 0,0000000 300,47
15,0000000 162,35
8,0000000 282,98
143,1201495 15,38
134,0982669 15,83
18,7610000 110,07
2.727,9379617 0,74
88,5896000 22,51
0,0046383 420.113,62
156,6962234 12,06
0,0043233 432.774,36
63,6956231 27,63
0,0196680 88.450,00
8,0000000 216,60

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL

Valor Unitario

Improdutiva

610,32

79,93

Operativa
3.497,00

3.472,24
3.238,99
3.010,00
2.973,45
2.969,01
2.786,70
2.737,85
2.703,02
2.616,56
2.571,57
2.545,03
2.416,67
2.381,19
2.379,71
2.285,25
2.263,84
2.201,19
2.122,78

2.065,02

2.018,67
1.994,15

1.948,61

1.889,76

1.871,01

1.759,91

1.739,63

1.732,80

Total

Improdutiva

0,00

0,00

Geral
3.497,00

3.472,24
3.238,99
3.010,00
2.973,45
2.969,01
2.786,70
2.737,85
2.703,02
2.616,56
2.571,57
2.545,03
2.416,67
2.381,19
2.379,71
2.285,25
2.263,84
2.201,19
2.122,78

2.065,02

2.018,67
1.994,15

1.948,61

1.889,76

1.871,01

1.759,91

1.739,63

1.732,80

Peso

0,18%
0,18%
0,17%
0,15%
0,15%
0,15%
0,14%
0,14%
0,14%
0,13%
0,13%
0,13%
0,12%
0,12%
0,12%
0,12%
0,12%
0,11%
0,11%

0,11%

0,10%
0,10%
0,10%

0,10%
0,10%

0,09%

0,09%

0,09%

Valor
Acumulado

1.836.254,55
1.839.726,79
1.842.965,78
1.845.975,78
1.848.949,23
1.851.918,24
1.854.704,94
1.857.442,79
1.860.145,82
1.862.762,37
1.865.333,94
1.867.878,97
1.870.295,64
1.872.676,83
1.875.056,54
1.877.341,79
1.879.605,63
1.881.806,82
1.883.929,60

1.885.994,62

1.888.013,29
1.890.007,45

1.891.956,06

1.893.845,82

1.895.716,83

1.897.476,74

1.899.216,37

1.900.949,17

Peso
Acumulado

94,31%
94,49%
94,65%
94,81%
94,96%
95,11%
95,26%
95,40%
95,54%
95,67%
95,80%
95,93%
96,06%
96,18%
96,30%
96,42%
96,53%
96,65%
96,76%

96,86%

96,97%
97,07%

97,17%

97,27%

97,36%

97,45%

97,54%

97,63%



Caodigo Banco

00010646 SINAPI

00043681 SINAPI

00007194 SINAPI
00025972 SINAPI
00043483 SINAPI
00000244 SINAPI

00009921 SINAPI

00043499 SINAPI
00043055 SINAPI
00036484 SINAPI

00005318 SINAPI
00013726 SINAPI
00044056 SINAPI

00013521 SINAPI

E9687 SICRO3
00011190 SINAPI
00004248 SINAPI
00004730 SINAPI
00043479 SINAPI
00004083 SINAPI
00014250 SINAPI

00010567 SINAPI
00004230 SINAPI

4330 ORSE
00040861 SINAPI
00037373 SINAPI

12331 ORSE

Obra
12 Etapa - Pavimentagdo em vias de Sao bento - Maragogi/AL

Descrigdo

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO,
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8
A 12 MM

TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM
AMIANTO)

MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA,
TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

AUXILIAR DE TOPOGRAFO

USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA
VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPI FMFNTARFS - COI FTADO CAIXA)
ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM
ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA
ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO

SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS

VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA
LTI DF VARRIMFNTO = 2 44M

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA
7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20*
CM
Caminhao carroceria com capacidade de 5t - 115 kW

JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM
(SFM VIDROS)

OPERADOR DE PA CARREGADEIRA

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO
PFDRFIRA/FORNFCFNOR SFM FRFTF)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPI FMFNTARFS - COI FTADO CAIXA)

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS

ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO
CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS

TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
gIF;E-II;;DOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)
Ensaio - Compactag&o Proctor Normal com reuso de material (6 pontos)
TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)

Sondagem a trado para Estudo de Jazida

Bancos

SINAPI - 06/2022 - Alagoas
SICRO3 - 04/2022 - Alagoas
ORSE - 06/2022 - Sergipe

Tipo

Equipamento

Material

Material
Material
Equipamento
Méao de Obra

Material

Equipamento
Material

Equipamento

Material
Equipamento

Equipamento

Material
Equipamento
Material
Méo de Obra
Material
Equipamento
Mé&o de Obra

Material

Material

Méao de Obra
Servigos
Material
Taxas

Servigos

B.D.L
21,35%

Und

UN

m?

KG

UN

MES
KG
UN

UN
UN

UN
UN
UN

m?

MES

KWH

un
MES

H

CODEVASF 52 SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Encargos Sociais
Néo Desonerado:
Horista: 113,41%
Mensalista: 69,73%

Curva ABC de Insumos

Quantidade Valor Unitario
Operativa  Improdutiva Operativa  Improdutiva
0,0029497 571.968,08
37,2878995 42,04

35,6828578 41,50
164,8440000 8,88
1.133,2936101 1,26
108,1609050 13,14
0,0009059 1.428.897,02
6,0000000 202,94
107,2704000 10,87
0,0039624 266.413,64
53,5743000 19,65
0,0113474 90.586,73
0,0026760 380.723,37
7,0000000 141,90
3,7000000 8,6333321 149,56 49,96
3,8422518 229,00
66,6970112 12,84
11,2800000 75,92
8,0000000 106,33
43,4289770 19,46
800,0000000 1,04
59,8734582 13,63
58,8868193 13,78
4,0000000 202,00
8,0000000 98,51
12.996,3135422 0,06
8,0000000 95,86

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL

Operativa

1.687,13

1.567,58

1.480,84
1.463,81
1.427,95
1.421,23

1.294,44

1.217,64
1.166,03

1.055,64

1.052,73
1.027,92

1.018,82

993,30
553,37
879,88
856,39
856,38
850,64
845,13

832,00

816,08
811,46
808,00
788,08
779,78

766,88

Total

Improdutiva

431,32

Geral
1.687,13

1.567,58

1.480,84
1.463,81
1.427,95
1.421,23

1.294,44

1.217,64
1.166,03

1.055,64

1.052,73
1.027,92

1.018,82

993,30
984,69
879,88
856,39
856,38
850,64
845,13

832,00

816,08
811,46
808,00
788,08
779,78

766,88

Peso

0,09%

0,08%

0,08%
0,08%
0,07%
0,07%

0,07%

0,06%
0,06%

0,05%

0,05%
0,05%

0,05%

0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%

0,04%

0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%

0,04%

Valor
Acumulado

1.902.636,31

1.904.203,89

1.905.684,73
1.907.148,54
1.908.576,49
1.909.997,73

1.911.292,17

1.912.509,81
1.913.675,84

1.914.731,47

1.915.784,21
1.916.812,13

1.917.830,95

1.918.824,25
1.919.808,94
1.920.688,82
1.921.545,21
1.922.401,59
1.923.252,23
1.924.097,35

1.924.929,35

1.925.745,43
1.926.556,89
1.927.364,89
1.928.152,97
1.928.932,75

1.929.699,63

Peso
Acumulado

97,72%

97,80%

97,87%
97,95%
98,02%
98,10%

98,16%

98,22%
98,28%

98,34%

98,39%
98,45%

98,50%

98,55%
98,60%
98,64%
98,69%
98,73%
98,78%
98,82%

98,86%

98,90%
98,95%
98,99%
99,03%
99,07%

99,11%



Caodigo Banco

E9509 SICRO3
00044500 SINAPI
E9605 SICRO3
00037595 SINAPI
00040331 SINAPI
00020078 SINAPI

4329 ORSE

4327 ORSE
P9824 SICRO3
00043459 SINAPI
00011161 SINAPI
00002355 SINAPI
00007288 SINAPI

00003799 SINAPI

00004425 SINAPI

P9830 SICRO3
00007356 SINAPI
00014583 SINAPI
00004417 SINAPI
00006193 SINAPI
00003318 SINAPI
00000368 SINAPI
00040304 SINAPI
00007595 SINAPI
00010712 SINAPI

00006204 SINAPI
00004096 SINAPI
1569 ORSE

00004233 SINAPI

Obra

12 Etapa - Pavimentagdo em vias de Sao bento - Maragogi/AL

Descrigdo

Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136
l(()‘II;’IEF{ADOF{ DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA HORISTA
Caminhao tanque com capacidade de 6.000 | - 136 kW

ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il

ASSENTADOR DE MANILHAS

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

Ensaio - Limite de plasticidade

Ensaio - Granulometria por peneiramento

Servente

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPI EMENTARES - COLETADO CAIXA)
CAL HIDRATADA PARA PINTURA

DESENHISTA DETALHISTA

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO

LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS
FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E

RFEATOR INCI 1ISNK)

VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA,
ANGFI IM Ol FOLUIVAI ENTF DA RFGIAOQ

Montador

TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO
TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA,

ANGFI IM Ol FOLUIVAI ENTF DA RFGIAOQ
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU

FOLUIVAI FNTF DA RFGIAO

GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM COM

PNFLIS PARA TRANSPORTF

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

JAZIDA SFM TRANSPORTF)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)

NIVELADOR

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL
7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO
8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM,
MACARANDURBA. ANGFLIM OU EQUIVALENTE DA REGIAQ
MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK

Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)

OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO

Bancos

SINAPI - 06/2022 - Alagoas
SICRO3 - 04/2022 - Alagoas
ORSE - 06/2022 - Sergipe

Tipo

Equipamento
Mé&o de Obra
Equipamento
Material

Mé&o de Obra

Material

Servigos
Servigos
Méo de Obra
Equipamento
Material
Méao de Obra
Material

Material

Material
Mé&o de Obra
Material
Material
Material
Material
Equipamento
Material
Material
Mé&o de Obra

Equipamento

Material
Méao de Obra
Material

Méao de Obra

B.D.L
21,35%

Und

UN

UN
KG

UN

un

un

UN

KG

UN

CODEVASF 52 SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Encargos Sociais
Néo Desonerado:
Horista: 113,41%
Mensalista: 69,73%

Curva ABC de Insumos

66,04

63,97

Quantidade Valor Unitario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
2,6400000 0,0000000 279,34
49,4093948 14,74
2,6400000 0,0000000 267,24
309,8250000 2,12
51,2365480 12,50
26,8490820 21,40
4,0000000 140,00
4,0000000 140,00
31,3450654 17,25
1.133,2936101 0,45
263,7386000 1,87
15,6166066 30,92
14,5200000 33,09
2,3194000 189,30
16,6712836 25,19
15,6633321 26,17
22,6168980 17,92
20,0000000 20,05
61,6000000 6,48
23,6768006 16,83
0,0058910 67.000,00
10,2816000 37,50
11,0281600 31,58
19,5713050 16,79
0,0032904 99.531,25
22,4427481 13,68
24,3192000 12,48
28,0000000 10,13
20,8332832 12,65

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL

Operativa
737,47

728,29
705,52
656,83
640,46

574,57

560,00
560,00
540,69
509,98
493,19
482,87
480,47

439,06

419,95
409,93
405,29
401,00
399,17
398,48
394,70
385,56
348,27
328,60

327,50

307,02
303,50
283,64

263,54

Total
Improdutiva
0,00

0,00

Geral
737,47

728,29
705,52
656,83
640,46

574,57

560,00
560,00
540,69
509,98
493,19
482,87
480,47

439,06

419,95
409,93
405,29
401,00
399,17
398,48
394,70
385,56
348,27
328,60

327,50

307,02
303,50
283,64

263,54

Peso

0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%

0,03%

0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%

0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%

0,02%

0,02%
0,02%
0,01%
0,01%

Valor
Acumulado

1.930.437,10
1.931.165,39
1.931.870,91
1.932.527,74
1.933.168,19
1.933.742,76

1.934.302,76
1.934.862,76
1.935.403,45
1.935.913,44
1.936.406,63
1.936.889,49
1.937.369,96

1.937.809,02

1.938.228,97
1.938.638,90
1.939.044,19
1.939.445,19
1.939.844,36
1.940.242,84
1.940.637,54
1.941.023,10
1.941.371,37
1.941.699,97
1.942.027,47

1.942.334,48
1.942.637,99
1.942.921,63

1.943.185,17

Peso
Acumulado

99,15%
99,18%
99,22%
99,25%
99,29%

99,32%

99,34%
99,37%
99,40%
99,43%
99,45%
99,48%
99,50%

99,52%

99,55%
99,57%
99,59%
99,61%
99,63%
99,65%
99,67%
99,69%
99,71%
99,72%

99,74%

99,76%
99,77%
99,79%

99,80%



Caodigo Banco

00002696 SINAPI
00043493 SINAPI
00014405 SINAPI
00010422 SINAPI
00003421 SINAPI

00043490 SINAPI
00039025 SINAPI

00043466 SINAPI
00004302 SINAPI
00034566 SINAPI
00037734 SINAPI

00039588 SINAPI

00002436 SINAPI
00004513 SINAPI
00040864 SINAPI
00040637 SINAPI
00001287 SINAPI
00010535 SINAPI

00007348 SINAPI
P9801 SICRO3
00043498 SINAPI

00010555 SINAPI

00043475 SINAPI

M3153 SICRO3
00036888 SINAPI
00004095 SINAPI
00007271 SINAPI

Obra

12 Etapa - Pavimentagdo em vias de Sao bento - Maragogi/AL

Descrigdo

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COI FTADO CAIXA)

TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE

300001

BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA

JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/
CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10*
CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA
PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS (SEM VIDRO E

SEM ACABAMENTO)

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COI FTADO CAIXA)

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO
ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS

COMPIL EMENTARES - COL ETADO CAIXA)

PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X
250 MM. PARA FIXACAO DE TEL HA FM MADFEIRA

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR

6136)

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI
MONTAGEM. NAO INCLUI CAMINHAO)

GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART
ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60

H7
ELETRICISTA

CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM (2 X 2 ") PINUS, MISTA

Oll FOUIVAI ENTF DA RFGIAO

SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)

MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO,
ALITOPROPFI IDA MOTOR DIFSFI 38 HP

PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,
FORMATO MFNOR OLI IGLIAI A 2025 CM2

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM

CARRFGANNOR

TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO

Ajudante

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35
MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM

PRIMFR PARA PINTIIRA

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA
(FNCARGOS COMPI FMENTARFS - COI FTADO CAIXA)

Tinta poliéster em pé

GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE
Al LIMINIO ANODIZANDO NATLIRAI
MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8
FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

Bancos

SINAPI - 06/2022 - Alagoas
SICRO3 - 04/2022 - Alagoas
ORSE - 06/2022 - Sergipe

Tipo

Mé&o de Obra
Equipamento
Material
Material

Material

Equipamento

Material

Equipamento
Material
Material
Material

Equipamento

Mé&o de Obra
Material
Material
Equipamento
Material

Equipamento

Material
Méao de Obra
Equipamento

Material

Equipamento
Material
Material
Mé&o de Obra

Material

B.D.L
21,35%

Und

UN
UN

UN

UN
UN
UN

UN

MES
UN
m?

UN

MES

UN

MES

kg

UN

CODEVASF 52 SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Encargos Sociais

Néo Desonerado:
Horista: 113,41%

Mensalista: 69,73%

Curva ABC de Insumos

Quantidade

Operativa Improdutiva Operativa
13,0543110 19,46
406,4349400 0,62
0,0015525 151.311,61
0,6238000 348,51
0,3856000 542,98
132,5081688 1,50
0,2791230 708,78
132,5081688 1,48
33,1322040 5,71
62,8956880 2,98
0,0025546 71.861,01
0,0008120 224.114,81
9,2050996 19,46
20,9064000 8,49
15,0000000 11,80
0,0001961 858.021,87
4,7617744 35,00
0,0337145 4.919,00
12,3633000 12,02
7,3555610 17,58
1,0000000 123,54
0,5444000 216,79
6,0000000 18,58
1,4918400 73,08
3,4937040 29,22
7,8083033 12,86
130,6987770 0,76

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL

Valor Unitario

Improdutiva Operativa

254,04
251,99
234,91
217,40

209,37

198,76

197,84

196,11
189,18
187,43
183,58

181,98

179,13
177,50
177,00
168,26
166,66

165,84

148,61
129,33
123,54

118,02

111,48
109,03
102,09
100,41

99,33

Total

Improdutiva

Geral
254,04

251,99
234,91
217,40

209,37

198,76

197,84

196,11
189,18
187,43
183,58

181,98

179,13
177,50
177,00
168,26
166,66

165,84

148,61
129,33
123,54

118,02

111,48
109,03
102,09
100,41

99,33

Peso

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

Valor
Acumulado

1.943.439,21
1.943.691,20
1.943.926,11
1.944.143,51

1.944.352,88

1.944.551,64

1.944.749,48

1.944.945,59
1.945.134,78
1.945.322,21
1.945.505,78

1.945.687,76

1.945.866,89
1.946.044,39
1.946.221,39
1.946.389,65
1.946.556,31

1.946.722,15

1.946.870,76
1.947.000,09
1.947.123,63

1.947.241,65

1.947.353,13
1.947.462,16
1.947.564,25
1.947.664,66

1.947.763,99

Peso
Acumulado

99,81%
99,83%
99,84%
99,85%

99,86%

99,87%

99,88%

99,89%
99,90%
99,91%
99,92%

99,93%

99,94%
99,95%
99,96%
99,96%
99,97%

99,98%

99,99%
100,00%
100,00%

100,01%

100,01%
100,02%
100,02%
100,03%

100,04%



Caodigo Banco

00000981 SINAPI

00000247 SINAPI

00043777 SINAPI

00011697 SINAPI
00036501 SINAPI
00013617 SINAPI
00005068 SINAPI
00005074 SINAPI
00000246 SINAPI

P9823 SICRO3
00037752 SINAPI

00002673 SINAPI
00012266 SINAPI

00001014 SINAPI

00013458 SINAPI
00037552 SINAPI
00043482 SINAPI
00005061 SINAPI
00010886 SINAPI
00000979 SINAPI

00010891 SINAPI
00010425 SINAPI
00012869 SINAPI
00001368 SINAPI

00036397 SINAPI

00002386 SINAPI
00043487 SINAPI

Obra

12 Etapa - Pavimentagdo em vias de Sao bento - Maragogi/AL

Descrigdo

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

AJUDANTE DE ELETRICISTA

PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35
MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO

EM PANRAN MANFIRA

MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30"

CMI(C X AXP)

GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL
PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL,
POTFNCIA 101/104 CV 2 PORTAS

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

Serralheiro

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA
11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA

LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA
PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI

1 AMPADA)Y

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOI INA 4 TEMPOS DF 4 HP (4 C\V)

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO

EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COI FTADO CAIXA)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRFSSIIRIZADA DF 101 Cl ASSF A

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO

(PQS) DE 4 KG. CLASSE BC

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM

TELHADOR

CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3
TEMPERATLURAS. 5500 W (110/220 V)

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA
360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO

CARRFRANNR

DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE

240 V

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPI FMFNTARFS - COI FTADO CAIXA)

Bancos

SINAPI - 06/2022 - Alagoas
SICRO3 - 04/2022 - Alagoas
ORSE - 06/2022 - Sergipe

Tipo

Material

Méao de Obra

Material

Material
Equipamento
Equipamento
Material
Material
Mé&o de Obra
Mé&o de Obra

Equipamento

Material

Material

Material

Equipamento
Material
Equipamento
Material
Material

Material

Material
Material
Méao de Obra
Material

Equipamento

Material

Equipamento

B.D.L
21,35%

Und

UN

UN
UN
UN
KG
KG

UN

UN

UN

KG

KG
UN

UN

UN

UN

UN

UN

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL

CODEVASF 52 SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Encargos Sociais
Néo Desonerado:
Horista: 113,41%
Mensalista: 69,73%

Curva ABC de Insumos

Quantidade

Operativa Improdutiva

20,8152420

8,0863561

0,4028562

0,1566000
0,0006363
0,0009457
3,3589404
2,7570400
6,6274886
3,3300000

0,0001531

16,5910329

0,4596000

26,3983650

0,0043522
27,4683671
88,0000000

2,1949897

0,2284000

3,2049589

0,2284000
0,6238000
3,3974499
0,6264000

0,0023611

1,9356000

42,6946293

Valor Unitario

Operativa
4,62

11,80

233,77

596,12
140.215,78
92.877,28
25,58
28,66
11,80
23,37

461.261,01

4,17

148,84

2,58

14.360,28
2,26

0,69
25,15
240,62

17,02

232,69
84,41
15,19
80,00

20.009,49

24,32

1,08

Improdutiva

Operativa
96,17

95,42

94,18

93,35
89,22
87,83
85,92
79,02
78,20
77,81

70,62

69,18

68,41

68,11

62,50
62,08
60,72
55,20
54,96

54,55

53,15
52,65
51,61
50,11

47,24

47,07

46,11

Total

Improdutiva

Geral
96,17

95,42

94,18

93,35
89,22
87,83
85,92
79,02
78,20
77,81

70,62

69,18

68,41

68,11

62,50
62,08
60,72
55,20
54,96

54,55

53,15
52,65
51,61
50,11

47,24

47,07

46,11

Peso

0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

Valor
Acumulado

1.947.860,16

1.947.955,58

1.948.049,75

1.948.143,11
1.948.232,33
1.948.320,16
1.948.406,08
1.948.485,10
1.948.563,30
1.948.641,12

1.948.711,74

1.948.780,92

1.948.849,33

1.948.917 44

1.948.979,94
1.949.042,01
1.949.102,73
1.949.157,94
1.949.212,90

1.949.267 44

1.949.320,59
1.949.373,24
1.949.424,85
1.949.474,96

1.949.522,21

1.949.569,28

1.949.615,39

Peso
Acumulado

100,04%

100,04%

100,05%

100,05%
100,06%
100,06%
100,07%
100,07%
100,08%
100,08%

100,08%

100,09%

100,09%

100,09%

100,10%
100,10%
100,10%
100,11%
100,11%

100,11%

100,12%
100,12%
100,12%
100,12%

100,13%

100,13%

100,13%



Caodigo Banco

00003097 SINAPI

E9066 SICRO3
00013393 SINAPI

00002432 SINAPI

00000134 SINAPI
00001013 SINAPI

00013415 SINAPI
00043464 SINAPI
00013896 SINAPI

00044057 SINAPI

00003379 SINAPI

P9822 SICRO3
00021112 SINAPI

00003080 SINAPI

00004384 SINAPI

00001214 SINAPI
00002692 SINAPI
00000392 SINAPI
00010553 SINAPI

158 ORSE
E9076 SICRO3
00043469 SINAPI

2229 ORSE
00000142 SINAPI

6995 ORSE

Obra
12 Etapa - Pavimentagdo em vias de Sao bento - Maragogi/AL

Descrigdo

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO
TRANQUETA, MAQUINA 40 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS
REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO -

~OMDI ETA

Grupo gerador - 13/14 kVA

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES
NINE 10N A

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3",E=1,9 A2 MM, COM ANEL,
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR,
1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPI EMENTARES - COLETADO CAIXA)

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM
MOTOR FLETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 C\)

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA
9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO
COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA
CAMANA DF CORRFE QFM CONFOTOR

Pintor

VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM
ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA
40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL
CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA

PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO Q.10

CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE

Ol FOSA FMLII SIONADA FM AGLIA

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,
COM 1/2" F PARAFLISO DF FIXACAO

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35
MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM
PRIMFR PARA PINTIIRA

Almogo (Participagéo do empregador)

Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal para
nintura

FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Tinta novacor piso ou similar

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO
PARA .ILINTAS DIVERSAS
Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m¥m

Bancos

SINAPI - 06/2022 - Alagoas
SICRO3 - 04/2022 - Alagoas
ORSE - 06/2022 - Sergipe

Tipo

Material

Equipamento

Material

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Equipamento

Equipamento para Aquisi¢cao
Permanente

Material

Mé&o de Obra

Material

Material

Material

Mé&o de Obra
Material
Material

Material

Material
Equipamento
Equipamento
Material
Material

Material

B.D.L
21,35%

Und

CcJ

UN
UN

UN

KG

UN

UN

UN

UN

UN

CcJ

UN

UN
UN

un

UN

310ML

CODEVASF 52 SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Encargos Sociais

Néo Desonerado:
Horista: 113,41%

Mensalista: 69,73%

Curva ABC de Insumos

Quantidade
Operativa Improdutiva Operativa
0,6238000 71,21
2,3003879 0,0000000 19,22
0,0772000 550,84
2,0952000 19,40
22,8960000 1,77
24,6025360 1,62
0,6238000 61,00
3.602,4323090 0,01
0,0089503 3.978,58
0,0000874 406.349,00
0,6238000 56,48
1,3911222 25,27
0,1566000 223,72
0,5444000 63,60
1,2476000 26,28
2,2234066 14,63
4,2648893 7,24
13,4265995 2,29
0,1540000 197,04
2,1378000 14,00
0,6955610 0,0000000 41,87
406,4349400 0,07
3,0456000 9,34
0,7722936 36,16
7,0000000 3,89

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL

Valor Unitario

Improdutiva

3,86

35,67

Operativa
44,42

44,22

42,52

40,65

40,53

39,86

38,05
36,02
35,61

35,51

35,23

35,15

35,03

34,62

32,79

32,53
30,88
30,75

30,34

29,93
29,12
28,45
28,45
27,93

27,23

Total

Improdutiva

0,00

0,00

Geral
44,42

44,22

42,52

40,65

40,53

39,86

38,05
36,02
35,61

35,51

35,23

35,15

35,03

34,62

32,79

32,53
30,88
30,75

30,34

29,93
29,12
28,45
28,45
27,93

27,23

Peso

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Valor
Acumulado

1.949.659,81

1.949.704,03

1.949.746,55

1.949.787,20

1.949.827,73

1.949.867,58

1.949.905,64
1.949.941,66
1.949.977,27

1.950.012,78

1.950.048,02

1.950.083,16

1.950.118,20

1.950.152,82

1.950.185,61

1.950.218,14
1.950.249,02
1.950.279,76

1.950.310,11

1.950.340,04
1.950.369,16
1.950.397,61
1.950.426,05
1.950.453,98

1.950.481,21

Peso
Acumulado

100,13%

100,13%

100,14%

100,14%

100,14%

100,14%

100,15%
100,15%
100,15%

100,15%

100,15%

100,15%

100,16%

100,16%

100,16%

100,16%
100,16%
100,16%

100,17%

100,17%
100,17%
100,17%
100,17%
100,17%

100,17%



Caodigo Banco

00009838 SINAPI
00005075 SINAPI
00004351 SINAPI

00038101 SINAPI
00004760 SINAPI
00009868 SINAPI
00040568 SINAPI

00036530 SINAPI

00044501 SINAPI
00003524 SINAPI
00039795 SINAPI

00043485 SINAPI
00043484 SINAPI
00000650 SINAPI
00009836 SINAPI
00001966 SINAPI
00007258 SINAPI

10492 ORSE
00001381 SINAPI
00043460 SINAPI
00009835 SINAPI

00001607 SINAPI

00011753 SINAPI
00038191 SINAPI
00020083 SINAPI
00012010 SINAPI
00011712 SINAPI

10761 ORSE
00038112 SINAPI

Obra

12 Etapa - Pavimentagdo em vias de Sao bento - Maragogi/AL

Descrigdo

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR

HRARY

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE

NVI ON TAMANHO Q-8

TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)

AZULEJISTA OU LADRILHISTA

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X
2, POTENCIA LIQUIDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG,
CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA
RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE

COAAMIAAAA RAVINAA NE 4 27 A4

OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO HORISTA

JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X
3/4" PARA AGLIA FRIA PRFDIAI

QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR,
PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR

6136)

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR

5688)

CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM

Cesta Basica

ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPIL EMENTARES - COLETADO CAIXA)
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR

5688)

CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO
(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF

1400\

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27

(1271220 V)

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3
CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"

CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA

RRANCA (NRR 5A88)

Refeigdo - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga)

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)

Bancos

SINAPI - 06/2022 - Alagoas
SICRO3 - 04/2022 - Alagoas
ORSE - 06/2022 - Sergipe

Tipo

Material
Material

Material

Material
Méo de Obra
Material
Material

Equipamento

Mé&o de Obra
Material

Material

Equipamento
Equipamento
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Equipamento
Material

Material

Material
Material
Material
Material
Material
Servigos

Material

B.D.L
21,35%

Und

KG
UN

UN

KG

UN

UN
UN

UN

UN
UN
un

KG

CcJ

UN
UN
UN
UN
UN
un

UN

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL

CODEVASF 52 SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Encargos Sociais
Néo Desonerado:
Horista: 113,41%
Mensalista: 69,73%

Curva ABC de Insumos

Quantidade

Operativa Improdutiva

2,6383350
1,0500000

1,2476000

2,9996000
1,4798546
4,3823217
0,7888620

0,0000523

1,3827655
1,9516000

0,3078000

19,3985804
16,7845616
8,1052896
1,0623900
0,7010000
24,1354458
0,0945000
21,8097360
16,7845616
2,1242550

33,1322040

0,6264000
0,7648000
0,2057118
1,6154000
0,3132000
2,1378000

1,4738000

Valor Unitario

Operativa Improdutiva

10,22
25,58

19,49

8,00
15,83
4,99
25,78

384.914,62

14,04
9,74

59,76

16,65
25,06
0,65
165,00
0,69
0,78
6,00

0,38

19,94
16,22
58,75
7,35
37,45
5,00

7,03

Operativa
26,96

26,86

24,32

24,00
23,43
21,87
20,34

20,13

19,41
19,01

18,39

18,23
17,96
17,83
17,69
17,57
15,69
15,59
15,05
13,09
12,75

12,59

12,49
12,41
12,09
11,87
11,73
10,69

10,36

Total

Improdutiva

Geral
26,96

26,86

24,32

24,00
23,43
21,87
20,34

20,13

19,41
19,01

18,39

18,23
17,96
17,83
17,69
17,57
15,69
15,59
15,05
13,09
12,75

12,59

12,49
12,41
12,09
11,87
11,73
10,69

10,36

Peso

0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

Valor
Acumulado

1.950.508,17
1.950.535,03

1.950.559,35

1.950.583,34
1.950.606,77
1.950.628,64
1.950.648,98

1.950.669,11

1.950.688,52
1.950.707,53

1.950.725,92

1.950.744,16
1.950.762,12
1.950.779,95
1.950.797,64
1.950.815,20
1.950.830,89
1.950.846,49
1.950.861,53
1.950.874,63
1.950.887,37

1.950.899,96

1.950.912,45
1.950.924,86
1.950.936,94
1.950.948,82
1.950.960,55
1.950.971,23

1.950.981,60

Peso
Acumulado

100,18%
100,18%

100,18%

100,18%
100,18%
100,18%
100,18%

100,18%

100,19%
100,19%

100,19%

100,19%
100,19%
100,19%
100,19%
100,19%
100,19%
100,19%
100,19%
100,19%
100,20%
100,20%

100,20%
100,20%
100,20%
100,20%
100,20%
100,20%

100,20%



Caodigo Banco

00043059 SINAPI

E9623 SICRO3
00000378 SINAPI

E9622 SICRO3
00000541 SINAPI
00012016 SINAPI
00003671 SINAPI
00001871 SINAPI
00038094 SINAPI
00034557 SINAPI

2378 ORSE
00037738 SINAPI
00004430 SINAPI
00003517 SINAPI
00003670 SINAPI
00000122 SINAPI
00002674 SINAPI
00037329 SINAPI
00004253 SINAPI

00000123 SINAPI

00037411 SINAPI
00011741 SINAPI
00011950 SINAPI

00043461 SINAPI
00006148 SINAPI
00006138 SINAPI
00013416 SINAPI

941 ORSE

00037731 SINAPI

Obra

12 Etapa - Pavimentagdo em vias de Sao bento - Maragogi/AL

Descrigdo

ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO

Maquina de bancada guilhotina - 4 kW

ARMADOR

Maquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW
BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM
CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"

JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM

(Al TLIRA X FSPFSSIIRA)

CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA
FI FTRODLITO FI FXIVFI CORRUIGADO
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE

TOMADAS F INTFRRIUIPTORFS

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D
=%1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

Vale transporte

TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6
M3 (INCLUI MONTAGEM. NAO INCL UI CAMINHAO)

CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVAL ENTE DA REGIAO - BRUTA

JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO

PREDIAI

JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL

PARA ESGOTO PREDIAL

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 *, SEM LUVA

REJUNTE EPOXI BRANCO

OPERADOR DE GUINCHO

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E
CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO
D =*124 MM MAI HA 25 X 25 MM
RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA

RFNONDNDA RRANCA

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA

PHIL TIPS

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPIL EMENTARES - COL ETADO CAIXA)
SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO,

1X11/2"

VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO

TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA SEM AREJADOR,
PADRAO POPULAR. 1/2" Ol 3/4 " (REF 1158)

Fardamento com mangas curta

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE
CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

CODEVASF 52 SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Bancos B.D.. Encargos Sociais

SINAPI - 06/2022 - Alagoas 21,35% Nao Desonerado:

SICRO3 - 04/2022 - Alagoas Horista: 113,41%

ORSE - 06/2022 - Sergipe Mensalista: 69,73%

Curva ABC de Insumos

Tipo Und Quantidade Valor Unitario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Material KG 0,8674102 11,88

Equipamento UN 0,6686640 0,0000000 15,03 9,56

Méo de Obra H 0,6309076 15,83

Equipamento UN 1,6048269 0,0000000 6,19 3,93

Material UN 0,0772000 125,90

Material UN 1,1606000 8,09

Material M 7,7164020 1,10

Material UN 2,7018000 3,13

Material UN 2,7760000 2,98

Material M 1,9390140 4,26

Material un 1,7752000 4,50

Material UN 0,0001074 73.806,94

Material M 0,6654685 11,91

Material UN 1,8744000 4,16

Material UN 0,3132000 24,63

Material UN 0,1459451 51,86

Material M 1,4333598 5,19

Material KG 0,0811462 85,33

Mao de Obra H 0,6288250 10,79

Material L 0,8896288 7,54

Material m? 0,2099905 31,16

Material UN 0,6264000 10,04

Material UN 31,2308000 0,20

Equipamento H 19,3985804 0,32

Material UN 0,7010000 8,75

Material UN 0,6238000 9,63

Material UN 0,0772000 71,28

Material un 0,0315000 174,01

Material UN 0,0001885 28.346,15

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL

Operativa
10,30

10,05
9,99
9,93
9,72
9,39
8,49
8,46
8,27

8,26

7,99
7,93
7,93
7.80
7,71
7,57
7,44
6,92
6,79

6,71

6,54
6,29

6,25

6,21
6,13
6,01
5,50
5,48

5,34

Total

Improdutiva

0,00

0,00

Geral
10,30

10,05
9,99
9,93
9,72
9,39
8,49
8,46
8,27

8,26

7,99
7,93
7,93
7,80
7,71
7,57
7,44
6,92

6,79

6,54
6,29

6,25

Peso

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Valor
Acumulado

1.950.991,90
1.951.001,95
1.951.011,94
1.951.021,87
1.951.031,59
1.951.040,97
1.951.049,46
1.951.057,92
1.951.066,19

1.951.074,45

1.951.082,44
1.951.090,37
1.951.098,29
1.951.106,09
1.951.113,80
1.951.121,37
1.951.128,81
1.951.135,74
1.951.142,52

1.951.149,23

1.951.155,77
1.951.162,06

1.951.168,31

1.951.174,52
1.951.180,65
1.951.186,66
1.951.192,16
1.951.197,64

1.951.202,98

Peso
Acumulado

100,20%
100,20%
100,20%
100,20%
100,20%
100,20%
100,20%
100,20%
100,20%

100,21%

100,21%
100,21%
100,21%
100,21%
100,21%
100,21%
100,21%
100,21%
100,21%

100,21%

100,21%
100,21%

100,21%

100,21%
100,21%
100,21%
100,21%
100,21%
100,21%



Caodigo Banco

00011904 SINAPI
00043458 SINAPI
00034357 SINAPI
00038099 SINAPI

00043463 SINAPI
00037591 SINAPI
00001870 SINAPI
00000301 SINAPI

00001574 SINAPI

00007097 SINAPI
00005103 SINAPI
00001358 SINAPI
00007139 SINAPI
00003659 SINAPI
00038780 SINAPI
E9592 SICRO3
00007091 SINAPI
00020254 SINAPI
10517 ORSE
00011455 SINAPI
00006141 SINAPI
E9686 SICRO3
00038383 SINAPI
00003529 SINAPI
00000296 SINAPI
00006153 SINAPI
00021127 SINAPI
00043474 SINAPI
00007568 SINAPI

00014618 SINAPI

Obra

12 Etapa - Pavimentagdo em vias de Sao bento - Maragogi/AL

Descrigdo

CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM

FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS
COMPI FMFNTARFS - COI FTADO CAIXA)
REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES

(QOMENTE QIIPORTF)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPIL EMENTARES - COLETADO CAIXA)
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE

MINIMA 70 KG. BRANCO

CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA

ELETRODUTO

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2,
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO

PRFDIAI

CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA

RRANCA

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE
CONCRFTO DF*22X11*M F =17 MM
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR

HR4AR)

JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO

PRFDIAI

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27

(1271220 V)

Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 188 kW

TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO

PRFDIAI

CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA
PARAFLISADA DIMFNSOFS 15 X 15 X 10 CM
Exames admissionais/demissionais (checkup)

FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 8", EM ACO

GAI VANIZADO / ZINCADO

ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30

CM

éaminhéo carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)

VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM

LINHO F SFM | ADRAO

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19

MM X 5 M

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPI FMFNTARFS - COI FTADO CAIXA)

BUCHA DE NYLON SEM ABA $10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA

PHIL TIPS

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

CODEVASF 52 SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Bancos B.D.l
SINAPI - 06/2022 - Alagoas 21,35%
SICRO3 - 04/2022 - Alagoas

ORSE - 06/2022 - Sergipe

Encargos Sociais
Néo Desonerado:
Horista: 113,41%
Mensalista: 69,73%

Curva ABC de Insumos

Tipo Und Quantidade Valor Unitario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Material M 2,5901400 1,78

Equipamento 88,0000000 0,05

Material KG 1,0770240 4,05

Material UN 2,7760000 1,54

Equipamento H 42,6946293 0,10

Material UN 0,1544000 27,52

Material UN 1,8502000 2,00

Material UN 1,0090000 3,55

Material UN 1,9356000 1,80

Material UN 0,3878000 8,07

Material UN 0,1540000 20,01

Material m? 0,0441153 66,73

Material UN 1,7369240 1,67

Material UN 0,1566000 18,51

Material UN 0,1540000 18,51

Equipamento UN 0,0084020 0,0069019 281,83 69,49

Material UN 0,1540000 18,18

Material UN 0,0772000 34,64

Servigos cj 0,0084000 300,00

Material UN 0,1512000 16,41

Material UN 0,6238000 3,94

Equipamento UN 0,0073425 0,0000000 315,19 100,87

Material UN 1,4686092 1,57

Material UN 2,3028880 0,98

Material UN 1,0094000 2,00

Material UN 0,6238000 3,15

Material UN 0,5743543 3,41

Equipamento MES 1,0000000 1,90

Material UN 2,7652660 0,61

Material UN 0,0012763 1.263,22

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL

Operativa
4,61

4,40
4,36

4,28

4,27
4,25
3,70
3,58

3,48

3,13
3,08
2,94
2,90
2,90
2,85
2,37
2,80
2,67
2,52
2,48
2,46
2,31
2,31
2,26
2,02
1,96
1,96
1,90

1,69

1,61

Total

Improdutiva

0,48

0,00

Geral
4,61

4,40
4,36

4,28

4,27
4,25
3,70
3,58

3,48

3,13
3,08
2,94
2,90
2,90
2,85
2,85
2,80
2,67
2,52
2,48
2,46
2,31
2,31
2,26
2,02
1,96
1,96
1,90

1,69

1,61

Peso

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

Valor
Acumulado

1.951.207,59
1.951.211,99
1.951.216,36

1.951.220,63

1.951.224,90
1.951.229,15
1.951.232,85
1.951.236,43

1.951.239,92

1.951.243,05
1.951.246,13
1.951.249,07
1.951.251,97
1.951.254,87
1.951.257,72
1.951.260,57
1.951.263,37
1.951.266,04
1.951.268,56
1.951.271,04
1.951.273,50
1.951.275,82
1.951.278,12
1.951.280,38
1.951.282,40
1.951.284,36
1.951.286,32
1.951.288,22

1.951.289,91

1.951.291,52

Peso
Acumulado

100,21%
100,21%
100,21%

100,21%

100,21%
100,21%
100,21%
100,21%
100,21%

100,21%
100,21%
100,21%
100,21%
100,21%
100,21%
100,21%
100,21%
100,22%
100,22%
100,22%
100,22%
100,22%
100,22%
100,22%
100,22%
100,22%
100,22%
100,22%

100,22%

100,22%



Caodigo Banco

00011055 SINAPI
00003906 SINAPI

10599 ORSE
00006155 SINAPI

10362 ORSE
00006114 SINAPI
00012893 SINAPI
00012295 SINAPI
00037395 SINAPI
00000065 SINAPI
00003526 SINAPI
00012892 SINAPI
00000367 SINAPI
00043132 SINAPI
00002711 SINAPI
00039017 SINAPI

10596 ORSE
00005067 SINAPI
00020085 SINAPI

11249 ORSE
00001879 SINAPI
00036487 SINAPI
00001891 SINAPI
00003516 SINAPI
00020247 SINAPI
00003146 SINAPI
00004823 SINAPI
00012895 SINAPI
00001901 SINAPI

11248 ORSE

00005069 SINAPI

Obra

12 Etapa - Pavimentagdo em vias de Sao bento - Maragogi/AL

Descrigdo

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES

35X 25 MM (1"

LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA

PRFDIAI
Protetor solar fps 30 com 120ml

VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE
COZINHA 31/2 " X 1 1/2 " SFM ADAPTADOR
Seguro de vida e acidente em grupo

AJUDANTE DE ARMADOR

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO

ACOI CHOADO

SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4",

PARA AGILIA FRIA

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO

PRFDIAI

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

SFM TRANSPORTF)

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =

125 MM (0 01 KG/M)

CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

Protetor auricular

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)

ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO

PREDIAL
Serra circular eletrica portatil

CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA

ELETRODUTO

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FRFEIO. MOTOR TRIFASICO DF 1.25 CV
LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO

JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO

PREDIAI

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)

MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE
POLIETILENO. SEM .JUGULAR (CLASSFE B)

LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO

Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)

CODEVASF 52 SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Bancos B.D.l
SINAPI - 06/2022 - Alagoas 21,35%
SICRO3 - 04/2022 - Alagoas

ORSE - 06/2022 - Sergipe

Encargos Sociais
Néo Desonerado:
Horista: 113,41%
Mensalista: 69,73%

Curva ABC de Insumos

Tipo Und Quantidade Valor Unitario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Material UN 13,8283200 0,11
Material UN 0,6264000 2,19
Material un 0,0378000 35,90
Material UN 0,0772000 15,57
Servigos un 0,0945000 12,54
Méo de Obra H 0,1045510 11,28
Material PAR 0,0161000 71,28
Material UN 0,4592000 2,46
Material CENTO 0,0230835 40,33
Material UN 0,6264000 1,18
Material UN 0,2338000 2,86
Equipamento PAR 0,0483000 13,36
Material m? 0,0083750 75,98
Material KG 0,0202666 29,18
Equipamento UN 0,0028000 199,00
Material UN 2,2828290 0,22
Material un 0,0945000 4,90
Material KG 0,0165298 27,27
Material UN 0,1540000 2,63
Equipamento un 0,0007000 518,00
Material UN 0,1566000 2,02
Equipamento UN 0,0000597 4.874,54
Material UN 0,3132000 0,88
Material UN 0,2312000 1,19
Material KG 0,0093457 28,33
Material UN 0,0886642 2,80
Material KG 0,0053422 42,68
Material UN 0,0126000 14,85
Material UN 0,3132000 0,59
Equipamento un 0,0007000 246,00
Material KG 0,0048800 26,08

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL

Operativa
1,52

1,37
1,36
1,20
1,19
1,18
1,15
1,13
0,93
0,74
0,67
0,65
0,64
0,59
0,56

0,50

0,46
0,45
0,41
0,36
0,32
0,29
0,28
0,28
0,26
0,25
0,23
0,19
0,18
0,17

0,13

Total
Improdutiva Geral
1,52

1,37
1,36
1,20
1,19
1,18
1,15
1,13
0,93
0,74
0,67
0,65
0,64
0,59
0,56

0,50

0,46
0,45
0,41
0,36
0,32
0,29
0,28
0,28
0,26
0,25
0,23

0,19

Peso

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Valor
Acumulado

1.951.293,04
1.951.294,41
1.951.295,77
1.951.296,97
1.951.298,16
1.951.299,34
1.951.300,48
1.951.301,61
1.951.302,54
1.951.303,28
1.951.303,95
1.951.304,60
1.951.305,23
1.951.305,82
1.951.306,38

1.951.306,88

1.951.307,35
1.951.307,80
1.951.308,20
1.951.308,57
1.951.308,88
1.951.309,17
1.951.309,45
1.951.309,72
1.951.309,99
1.951.310,24
1.951.310,46
1.951.310,65
1.951.310,84
1.951.311,01

1.951.311,14

Peso
Acumulado

100,22%
100,22%
100,22%
100,22%
100,22%
100,22%
100,22%
100,22%
100,22%
100,22%
100,22%
100,22%
100,22%
100,22%
100,22%

100,22%

100,22%
100,22%
100,22%
100,22%
100,22%
100,22%
100,22%
100,22%
100,22%
100,22%
100,22%
100,22%
100,22%
100,22%
100,22%



Obra
12 Etapa - Pavimentagdo em vias de Sao bento - Maragogi/AL

Caodigo Banco Descrigdo
10788 ORSE Pa quadrada
1651 ORSE Oculos branco protegao

E9568 SICRO3 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW

00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ
(AMARFI A OLI AZLI1Y

00037544 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE
MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5
o\

00003148 SINAPI F‘ITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)
4728 ORSE Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10"
11244 ORSE Martelo com unha
4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo
10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm
10578 ORSE Forméo grande
10577 ORSE Serrote 40cm

CODEVASF 52 SR

CNPJ: 00.399.857/0015-21

Bancos B.D.l. Encargos Sociais

SINAPI - 06/2022 - Alagoas 21,35% Nao Desonerado:

SICRO3 - 04/2022 - Alagoas Horista: 113,41%

ORSE - 06/2022 - Sergipe Mensalista: 69,73%

Curva ABC de Insumos
Tipo Und Quantidade Valor Unitario Total
Operativa  Improdutiva Operativa  Improdutiva Operativa  Improdutiva

Material un 0,0028000 36,90 0,10

Material pr 0,0161000 6,00 0,10

Equipamento UN 0,5014980 0,0000000 0,19 0,13 0,09 0,00

Material UN 0,0042000 19,30 0,08

Equipamento UN 0,0000058 13.037,73 0,08

Material UN 0,0066398 10,32 0,07

Material un 0,0042000 13,85 0,06

Material un 0,0014000 37,90 0,05

Material un 0,0014000 31,50 0,04

Material un 0,0014000 22,89 0,03

Material un 0,0014000 15,15 0,02

Material un 0,0007000 30,00 0,02
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

GRD/UEP 1

Setor de Engenharia

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL

Geral
0,10

0,10
0,09
0,08

0,08

0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02

0,02

Peso

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Valor
Acumulado

1.951.311,24
1.951.311,34
1.951.311,43
1.951.311,51

1.951.311,59

1.951.311,66
1.951.311,71
1.951.311,77
1.951.311,81
1.951.311,84
1.951.311,86

1.951.311,89

Equipamento

Equipamento para Aquisicdo Permanente

Méo de Obra
Material

Servigos
Taxas
Administragao
Aluguel

Verba

Outros

Peso
Acumulado

100,22%
100,22%
100,22%
100,22%

100,22%

100,22%
100,22%
100,22%
100,22%
100,22%
100,22%
100,22%

Totais por Tipo
R$ 207.971,02
R$ 9.469,82
R$ 252.641,92
R$
1.404.388.77
R$ 46.844,79
R$ 779,78

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 29.215,79

1.947.079,54
377.210,76
2.324.290,30



T Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
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1. ESPECIFICACOES PRELIMINARES

1.1 - EXECUCAO DOS TRABALHOS NAO ESPECIFICADOS E REVISOES COMPLEMENTARES

A descricdo dos trabalhos ndo especificados e revisdes complementares estdo descritos nos textos abaixo.

1.1.1 - EXECUCAO DE TRABALHOS NAO ESPECIFICADOS

O Construtor se obriga a executar qualquer trabalho de construcdo que néo esteja eventualmente detalhado
nas Especificacdes ou Desenhos, direta ou indiretamente, mas que seja necessario a devida realizacdo das
obras em apreco, de modo tdo completo como se estivesse particularmente delineado e descrito, e
empenhar-se-a& em executar tais servicos em tempo habil de modo a evitar atrasos em outros trabalhos que
deles dependam.

1.1.2 - REVISOES COMPLEMENTARES
A seguir estdo descritas as devidas revisdes necessarias para a execugdo do Projeto.

1.1.2.1 - Por Parte da Fiscalizagao

Possiveis revisdes e complementacdes no projeto e nas especificagbes serdo comunicadas, a Contratada
para que este proceda ao detalhamento e os submeta a aprovacdo da fiscalizagdo/CODEVASF. Essas
revisdes e complementacdes ndo poderdo servir, a Contratada, como justificativa de acréscimos de precos
unitarios ou atrasos no Cronograma.

1.1.2.2 - Por Parte da Contratada

A Contratada poderd, por seu lado, propor as alteracdes de pormenores construtivos dos projetos e das
Especificacfes que entender convenientes, e estas s6 podem ser executadas depois da aprovacdo, por
escrito, da Fiscalizacdo. A demora na aprovagdo, ou mesmo a ndo aprovacédo das alteragdes propostas, nao
poderdo servir de justificativa para atrasos no cumprimento dos prazos estabelecidos, ou para qualquer
outra reivindicacdo por parte da Contratada.

1.2 - RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES
A seguir estdo descritas as seguintes responsabilidades para a execucéo do Projeto.
1.2.1 - RESPONSABILIDADES DA CODEVASF

Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitacdo, sdo responsabilidades da
CODEVASF:

- Os pagamentos dos servicos executados pela Contratada, de acordo com as Planilhas
Orcamentarias, os Projetos, as Especificagdes Técnicas e o Contrato;

- Outras responsabilidades especificadas no edital pertinente.

1.2.2 - RESPONSABILIDADES DA FISCALIZACAO

Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitacdo, sdo responsabilidades da Fiscalizag&o:

1.2.2.1 - Encargos Administrativos

- Representar a CODEVASF como 6rgao fiscalizador e supervisor das obras junto a outros 6rgaos e
Empresas;

- Fiscalizar e exigir o fiel cumprimento do Contrato e seus aditivos pelo Construtor e Fornecedores;
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- Verificar o fiel cumprimento, pelo Construtor, das obrigacGes legais e sociais, da disciplina nas
obras, da prevencdo de acidentes e de outras medidas necessarias a boa administracao das obras;

- Verificar as medi¢des e encaminhé-las para a aprovacdo da CODEVASF.

1.2.2.2 - Encargos Técnicos

- Zelar pela fiel execucdo do projeto, com pleno atendimento as Especificacdes, explicitas ou
implicitas;

- Controlar a qualidade dos materiais utilizados e dos servicos executados e rejeitar aqueles julgados
nao satisfatorios;

- Assistir ao Construtor na escolha dos métodos executivos mais adequados, para melhor qualidade
e economia nas obras;

- Exigir do Construtor a modificagdo da técnica de execucdo inadequada e a recomposi¢cdo dos
servicos ndo satisfatorios;

- Revisar, quando necessario, 0s projetos e as disposicOes técnicas, com adaptacBes as situacdes
especificas de local e momento;

- Executar todos 0s ensaios necessarios ao controle de constru¢cdo da obra e interpreta-los
devidamente;

- Dirimir as eventuais duvidas, omissdes e discrepancias dos desenhos e Especificacoes;

- Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pelo Construtor quanto a produtividade,
exigindo deste acréscimo e melhorias necessarias a execucdo dos servicos dentro dos prazos
previstos;

- Executar as medicdes da obra e abranger os servicos realizados e aceitos, conforme estabelecido
no documento contratual.

A Fiscalizacdo podera exigir, de pleno direito, a qualquer momento, que sejam adotados pela Contratada
providéncias suplementares necessarias a seguranga dos servicos e ao bom andamento da obra. Terd,
também, plena autoridade para suspender, por motivos técnicos, disciplinares, de seguranga ou outros, 0s
servicos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente.

E importante salientar que a exigéncia e a atuacio da Fiscalizacdo em nada diminuem a responsabilidade
Unica, integral e exclusiva do Construtor no que concerne as obras e suas implicages proximas ou remotas,
sempre em conformidade com o Contrato, Especificacbes, o Codigo Civil e demais leis e regulamentos
vigentes.

2. METAS

O objetivo desta Especificacdo Técnica é estabelecer normas e critérios para a execucao das obras e
servigos para implantacdo de pavimentacdo e drenagem em diversas ruas no municipio de Marechal
Deodoro, para proporcionar melhores condicGes de vida das comunidades em geral.

Em conjunto com a planilha orgamentéria, o edital, contrato e demais documentos, servirdo como
referéncia e orientagdo quanto aos diversos aspectos construtivos da obra. Serdo abordados, detalhes
relacionados com a metodologia e os materiais a serem aplicados nas diferentes etapas ou itens de servico
a serem feitos.
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3. ORCAMENTO

Planilhas detalhadas de custos em anexo.

O custo para implantagdo destes servicos contém todos os gastos decorrentes de mdao-de-obra,
encargos sociais, materiais de construcdo, equipamentos, transportes, fretes, taxas e impostos.

4, ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

As especificacdes servirdo para execucao das pavimentacOes em asfalto e servigos de drenagem. Os
servicos serdo executados conforme o projeto de acordo com as Normas Brasileiras da ABNT e Manuais
do DNIT pertinentes ao tema, a saber:

Terraplenagem:

DNIT 104/2009 - ES - Servigos preliminares

DNIT 105/2009 - ES - Caminhos de servigo

DNIT 106/2009 - ES - Cortes

DNIT 107/2009 - ES - Empréstimos

DNIT 108/2009 - ES - Aterros
Pavimentag&o:

DNIT 137/2010 - ES - Regulariza¢éo do subleito

DNIT 139/2010 - ES - Sub-base estabilizada granulometricamente

DNIT 140/2010 - ES - Base estabilizada granulometricamente

DNIT 144/2010 - ES - Imprimacéo

DNIT 145/2010 - ES - Pintura de ligacédo

DNIT 148/2010 - ES - Tratamento Superficial Duplo, com Capa Selante (TSD)

DNIT 031/2006 - ES - Pavimentos Flexiveis - Concreto Asfaltico
Drenagem e Obras de Arte Correntes:

DNIT 018/2006 - ES - Sarjetas e valetas

DNIT 020/2006 - ES - Meios-fios e guias

DNIT 021/2006 - ES - Entradas e descidas d'agua

DNIT 023/2006 - ES - Bueiros tubulares de concreto

DNIT 025/2004 - ES - Bueiro celular de concreto

DNIT 026/2004 - ES - Caixas coletoras

DNIT 030/2004 - ES - Dispositivos de drenagem pluvial urbana

DNIT 122/2002 — ES - Pontes e viadutos Rodovidrios - Estruturas de concreto armado
Obras complementares:

DNIT 099/2009 - ES - Cercas de arame farpado

DNIT 100/2009 - ES - Sinalizagéo horizontal

DNIT 101/2009 - ES - Sinalizag&o vertical
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NORMA NBR 9050-2020 - Acessibilidade - Rampas de acesso
NORMA NBR 16537-2018 - Acessibilidade - Sinalizagdo tatil no piso

O desenvolvimento dos servigos devera ser baseado nas respectivas hormas técnicas vigentes, tendo
como referéncia, mas ndo se limitando ao conjunto apresentado acima.

4.1. SERVICOS PRELIMINARES
4.1.1. ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA

Os custos diretos de administracdo local sdo constituidos por todas as despesas incorridas na
montagem e na manutencdo da infraestrutura dos servi¢cos compreendendo as seguintes atividades basicas
de despesas: Chefia de servi¢os, Administracdo do contrato, Engenharia e planejamento, Seguranga do
trabalho, Producéo e Gestdo de materiais, apoio a0 comboio de servicos.

Nao sera admitido pela FISCALIZACAO qualquer tipo de paralisacio da frente de servico em
execucdo por falta de apoio logistico, o que serd motivo para descontos ou mesmo ndo pagamento do item
Administracdo Local na medicao.

A CONTRATADA ¢é responsavel, desde o inicio dos servicos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas referentes a agua, energia elétrica, telefone, taxas, impostos e quaisquer
outros tributos que venham a ser cobrados como consequéncia da permanéncia de sua equipe, durante a
realizacdo dos servigos contratados. Podera ser exigida a apresentacdo e entrega a CODEVASF, para
controle, das cdpias dos comprovantes dos pagamentos.

Essas despesas sdo partes da planilha de orcamento tanto em itens independentes da composi¢édo de
custos unitario como nos encargos complementares presentes em toda a méo de obra, cobrindo todas a
despesas necessarias para o item, conforme metodologia SINAPI.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Administracdo Local (AL) - serd pago conforme o percentual de servigos executados no periodo,
conforme a formula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item da planilha:

Valor da medigdo sem AL
%AL =

Valor do contrato sem AL

Administracéo Local terd como unidade na planilha orgamentéria “global” e serd pago o quantitativo
do percentual em ndmero inteiro em valor absoluto com no maximo duas casas decimais.

4.1.2. MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIO PARA MARAGOGI

Os custos diretos de mobilizacdo compreendem as despesas para transportar até o local onde se
realizard os servigos todos 0s equipamentos necessarios as operacdes que serdo realizadas.

Vale salientar, que deverdo também estar incluidos no item mobilizacdo, os custos de transportes dos
equipamentos, a serem montados e daqueles utilizados para a implantagdo das obras, do canteiro para os
locais efetivos de execugdo dos servicos dentro da obra.

Os equipamentos deverao estar no local da obra num tempo habil, de forma a possibilitar a execucdo
dos servicos na sua sequéncia normal.

Qualquer tipo de equipamento inadequado ou inoperante que na opinido da FISCALIZACAO nio
preencha os requisitos e as condi¢cGes minimas para a execucdo normal dos servigos sera recusado, devendo
a CONTRATADA substitui-lo, ou coloca-lo em perfeitas condi¢cbes de uso, ndo sendo permitido o
prosseguimento dos servigos nos quais tenha de intervir o equipamento recusado até que a CONTRATADA
tenha dado cumprimento ao estipulado precedentemente.
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A inspecdo e a aprovacio dos equipamentos por parte da FISCALIZACAO ndo eximem a
CONTRATADA de sua responsabilidade de disponibilizar e manter os equipamentos adequados, bem
como o pessoal em quantidade suficiente para 0 cumprimento das exigéncias contratuais.

Essas despesas sdo partes da planilha de orcamento em itens da composi¢do de custos unitario, com
pagamento referente & mobilizagdo no ato da mobilizacao.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em unidades, por mobilizacdo efetivamente realizada, nos limites definidos nestas
especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo ao limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

4.1.3. DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE MARAGOGI PARA MACEIO

Os custos diretos de desmobilizacdo compreendem as despesas para transportar do local, apos a
execucdo dos servigos, todos os equipamentos presentes no local e ndo efetivamente incorporados ao
Servico.

Estas despesas séo partes da planilha de orgamento em itens da composicéo de custos unitario, com
pagamento referente a total desmobilizacao.

Critério de Medicao e Pagamento:

Sera feita em unidades, por desmobilizacdo efetivamente realizada, nos limites definidos nestas
especificagdes ou pela FISCALIZACAO. A desmobiliza¢do serd medida quando da ultima fatura apos a
emisséo do Termo de Recebimento Definitivo dos servicos.

O pagamento do item serd realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo ao limite constante na planilha orcamentéria da licitante vencedora.

4.1.4. SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,
ACOMPANHAMENTO E GREIDE.

Seréa de responsabilidade da CONTRATADA realizar a conferéncia do levantamento topogréafico
apresentado nos projetos, executando a verificacdo da referéncia de nivel e alinhamento geral da obra nas
localidades e ruas a serem trabalhadas.

A CONTRATADA devera comunicar a FISCALIZACAO a respeito das divergéncias porventura
encontradas.

O servico deve atender as prescricdes da NBR 13133/94, Manuais do DNIT e demais normas
pertinentes.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metro quadrado (m?), de servicos topograficos, inclusive nota de servico, efetivamente
realizado, nos limites definidos nestas especificagcdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

4.15. PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022.

4.1.6.  PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 (Placa
IMA)

Antes dg inicio das obras, deverdo ser confeccionadas e assentadas, nos locais determinados pela
FISCALIZACAO, placas da obra, em chapa de aco galvanizada com arte pintada com esmalte sintético,
sobre estrutura de madeira e em conformidade as dimensdes e modelos fornecidos pela CODEVASF.

Estas placas deverdo ser mantidas nesses locais, em perfeito estado, durante todo o periodo de
execucdo, até a conclusdo dos servicos mediante recebimento definitivo da obra. A CONTRATADA é
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responsavel pela manutencdo das placas até o final dos servicos, tendo que substitui-las ou repd-las caso
haja algum imprevisto quanto a roubos ou vandalismos.

Na confecc¢do das placas serdo usadas madeiras mistas que possam sustentar a placa até a emisséo do
Termo de Encerramento Fisico do contrato.

No preco da Placa da Obra deverdo estar incluidas todas as despesas com material, equipamentos,
transportes e mao de obra com todos 0s seus encargos e incidéncias e o que mais for necessario a perfeita
execucdo dos trabalhos. Serdo pagos os servicos desde que atendido ao especificado.

Critério de Medicao e Pagamento:

A medicdo dos itens 4.1.5 e 4.1.6 sera feita por metro quadrado (m?) de placa confeccionada e
instalada apds inspecdo e aprovacdo pela FISCALIZACAO, desde que a mesma esteja coerente com as
especificacdes técnicas e instaladas corretamente no local pré-determinado pela FISCALIZACAO.

O pagamento dos itens serd realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

4.1.7. DETALHAMENTO PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM PLUVIAL,
SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL E TERRAPLENAGEM DE VIAS

O projeto executivo constitui 0 conjunto de elementos necessarios e suficientes a execugdo completa
da obra, com o detalhamento das solucfes previstas no projeto basico, a identificacdo de servigos, de
materiais e de equipamentos a serem incorporados a obra, bem como suas especificacdes técnicas, de acordo
com as normas técnicas pertinentes.

A elaboracdo do projeto executivo compreende no detalhamento do projeto basico, sendo apenas
necessario a elaboracdo nos pontos que houver necessidade de complementagdo do projeto basico
apresentado. Caso seja realizado alteracfes na execugdo, afetando o projeto inicial, s6 havera a elaboragéo
do as built.

O as built desenvolve-se paralelamente a execucdo propriamente dita da obra, quando se deve
constatar eventuais desvios em relacdo ao projeto basico/executivo e registrar de imediato a ocorréncia de
alteracOes, por meio de desenhos e relatorios preliminares a serem emitidos mensalmente. Todos 0s
registros realizados devem ser arquivados pela supervisora das obras também em meio eletronico.

Os desenhos e relatdrios preliminares e documentos produzidos durante a execucdo devem ser
compilados, gerando um relatério de as built que complementa o projeto executivo considerando as
modificagdes efetivamente implantadas na obra. O relatério deve ser constituido, por exemplo, pelos itens
abaixo relacionados, ficando os critérios de necessidade para definicdo por parte da FISCALIZACAO:

- informagdes gerais do empreendimento;
- geometria;

- terraplenagem;

- pavimentacéo;

- obras de arte correntes e drenagem;

- obras de contencao geotécnica;

- obras de arte especiais;

- recuperacdo de obras de arte especiais;
- sinalizacdo e elementos de seguranca;
- outras obras complementares;

- conclusoes;

— anexos.
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Salienta-se que a elaboracédo do as built deve ser feita imediatamente ap6s a concluséo de cada etapa
fisica dos servicos, ou seja, ap6s a conclusao de cada fase construtiva citada anteriormente, deve-se concluir
0 respectivo as built.

Toda documentacdo deverd ser entregue devidamente assinada pelo autor ou autores dos projetos,
mencionado o nimero do CREA e providenciando a ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica)
correspondente e recolhida na jurisdigdo em que for elaborado o projeto.

Deverdo ser apresentados os arquivos digitais das plantas com extensdo .DWG, das planilhas com
extensao .XLS e dos arquivos texto com extensao .DOC.

Critério de Medicdo e Pagamento:

A medicdo do item referente ao desenvolvimento de projeto executivo/as built serd feito nas unidades
correspondentes na planilha orcamentaria, de servicos efetivamente realizado, nos limites definidos nestas
especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

4.2. CANTEIRO DE OBRAS

4.2.1. EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016.

4.2.2. E)SECUQAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA,
NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016

4.2.3. EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO
PRATELEIRAS. AF_02/2016.

O CONSTRUTOR deveréa apresentar & FISCALIZACAO, para aprovagdo, o planejamento e a
organizag&o prevista para o canteiro, acompanhados de croquis elucidativos do arranjo geral das diversas
instalagdes, suas localiza¢Bes, mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamentos e de pessoas.

O Canteiro de Obras tera a sua localiza¢&o no ponto mais proximo da principal frente de trabalho, de
facil acesso através de areas bem conservadas e abrigara todos os equipamentos, materiais e mdo-de-obra
necessarios a execucdo dos servigos contratados. O local escolhido para a sua construcdo devera ser
aprovado pela FISCALIZACAO e, em hip6tese alguma, caberdo 8 CONTRATANTE os dnus decorrentes
de manutencdo e acesso as areas escolhidas.

O Canteiro de Obras deve respeitar rigidamente as exigéncias da NR-18.

No decorrer da Obra, ficard por conta e a cargo da CONTRATADA a limpeza das instalagdes, moveis
e utensilios das dependéncias do canteiro e a reposicéo de todo o material de consumo necessério (produtos
de higiene do ambiente e pessoal, etc.).

Critério de Medicao e Pagamento:

A medicdo dos itens 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3 ser4 feita nas unidades correspondentes na planilha
orcamentaria, quando efetivamente realizados, nos limites definidos nestas especificacdes ou pela
FISCALIZACAO.

O pagamento dos itens sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

4.3. DEMOLICOES, RETIRADAS E REASSENTAMENTO
4.3.1. REMOCAO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO

Antes do inicio do servico, a CONTRATADA devera analisar a estabilidade da estrutura a ser
demolida. Deverdo ser considerados as condic¢Ges das estruturas vizinhas.
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O servico consiste na remocdo de poste de concreto armado. E de responsabilidade da
CONTRATADA obter a autorizacdo junto a respectiva concessiondria de energia. Os cuidados com
acidentes de trabalhos ou os decorrentes da execucdo das obras sdo de inteira e absoluta responsabilidade
da CONTRATADA, se esta ndo efetuar a sinalizacéo e a protecdo conveniente dos servicos.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em unidade, de servico efetivamente executados dentro dos padrdes e normas exigidas,
nos limites definidos nestas especifica¢bes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item serd realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

4.3.2. DEMOLICAO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO

A CONTRATADA devera executar a demolicdo do concreto simples nos locais indicados pela
FISCALIZACAO. Os entulhos provenientes da demolicao deverao ser imediatamente removidos aos locais
especificados pela FISCALIZACAO.

Deverdo ser feitas mediante emprego de ferramentas manuais (marretas, punces, talhadeiras, pas,
picaretas, alavancas) ou equipamentos mecanicos como martelete a ar comprimido, trator, escavadeira,
retroescavadeira.

Critério de Medicao e Pagamento:

Sera feita em metro quadrado (m?), de servico efetivamente executados dentro dos padrGes e normas
exigidas, nos limites definidos nestas especificagcdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item serd realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

4.3.3. REASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO

O poste é constituido de uma estrutura de concreto armado conforme NBR 8451-1, NBR 8451-2,
NBR 8451-3, NBR 8451-4 e NBR 8451-5. A execucdo do item devera ser realizada conforme a prescrigdes
da NBR 15688 e devera seguir as orientacfes da concessionéria de energia local.

Devem ser construidos com materiais que suportem as condi¢cbes mecénicas e quimicas a que Sao
submetidos em uso.

Critério de Medicao e Pagamento:

Seré feita em unidade, de servico efetivamente executados~dentro dos padrdes e normas exigidas,
nos limites definidos nestas especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

4.3.4. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

O servico compreende na carga, manobra e descarga do material resultante da demolig&o do concreto.

O volume considerado é o solto (em m3) de solos ou materiais granulares. Para o calculo foi
considerado taxa de empolamento conforme informado na planilha e/ou memaria de célculo.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metro cubico (m?), de servicos efetivamente realizado, nos limites definidos nestas
especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item serd realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentéria da licitante vencedora.
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4.3.5. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Os servicos compreendem no transporte para remogdo de materiais resultante da demolicdo do
concreto.

Para o calculo foi considerado DMT e taxa de empolamento conforme informado na planilha e/ou
memodria de célculo.

Critério de Medicao e Pagamento:

Sera feita em metro cubico por km (m3xkm), de servigos efetivamente realizado, nos limites definidos
nestas especificacdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item serd realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

44. MOVIMENTACAO DE TERRA

Os servigos de terraplenagem devem ocorrer ap0s a execucgdo dos todos servicos de drenagem que
possam interferir na superficie acabada de terraplenagem, tais como: galerias, poco de visita, tubulagdes,
entre outros dispositivos.

44.1. TERRAPLENAGEM (PAVIMENTACAO)

44.1.1. ESCAVA(;:&O HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
(150HP/LAMINA: 3,18M3). AF_07/2020

A escavacdo compreende a remogao de qualquer material abaixo da superficie do terreno, até as
linhas e cotas especificadas no projeto, utilizando-se 0s equipamentos convencionais.

Antes de iniciar a escavacdo, a CONSTRUTORA faré a pesquisa de interferéncia do local, para que
ndo sejam danificados quaisquer tubos, caixas, postes, etc., que estejam na zona atingida pela escavagao ou
area proxima a mesma.

Caso haja qualquer dano nas interferéncias supracitadas, todas as despesas decorrentes dos reparos
correrdo por conta da CONSTRUTORA, desde que caracterizada a responsabilidade da mesma.

O volume considerado é o geométrico do material a ser escavado com o trator de esteira descrito na
composicao.

Critério de Medicao e Pagamento:

Sera feita em metro clbico (rrf), escavacdo efetivamente realizada, nos limites definidos nestas
especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

4.4.1.2. EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

A camada sob a qual ira se executar o aterro deve estar totalmente concluida, limpa, desempenada e
sem excessos de umidade. O solo, atendendo aos pardmetros de qualidade previstos em projeto, é
transportado entre a jazida e a frente de servico através de caminhdes basculantes que o despejam no local
de execugdo do servigo (o transporte ndo esta incluso na composicao).

A motoniveladora percorre todo o trecho espalhando e nivelando o material até atingir a espessura
da camada prevista em projeto. Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite especificado em
projeto, procede-se com o umedecimento da camada atraves do caminhdo pipa. Com o material dentro do
teor de umidade especificado em projeto, executa-se a compactacdo da camada utilizando-se o rolo
compactador de pneus, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigéncias de
compactacéo.
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Utilizar o volume geométrico, em metros cubicos, de solo predominantemente arenoso, a ser
utilizado na execucéo de aterro, compactado com 95% da energia normal.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metro cubico (m3), de servicos efetivamente realizado, nos limites definidos nestas
especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentéaria da licitante vencedora.

44.13. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7
A 2,8 M3 /128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Servigo posterior a escavagao que compreende na carga, manobra e descarga do material resultante
da escavacdo para bota-fora.

O volume considerado é o solto (em m3) de solos ou materiais granulares. Para o calculo foi
considerado taxa de empolamento conforme informado na planilha e/ou meméria de calculo.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metro cubico (mj), de servigos efetivamente realizado, nos limites definidos nestas
especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item serd realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

44.14. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Os servicos compreendem no transporte para remocgdo de materiais improprios ou excedentes de
escavagOes e expurgos, para areas de bota-fora, salvo materiais imprdprios das areas de empréstimos, ficara
sujeito & anélise e autorizacdo por parte da FISCALIZACAO.

Para o calculo foi considerado DMT e taxa de empolamento conforme informado na planilha e/ou
memoria de célculo.

Critério de Medicao e Pagamento:

Sera feita em metro cubico por km (m3xkm), de servicos efetivamente realizado, nos limites definidos
nestas especificacdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

4415  ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019

O servico deveré ser feito com trator de esteiras no local do bota-fora executando-se os servigos de
espalhamento do material resultante da escavacdo para bota-fora, deve ser executado ap6s descarga do
material.

O volume considerado é o geométrico, em metros cubicos, de material de primeira categoria, a ser
espalhado.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metro cubico (m?), de servicos efetivamente realizado, nos limites definidos nestas
especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item serd realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

4.4.16. REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARENOSO. AF_11/2019
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Posterior a locacdo da pavimentacao, realiza-se a regularizacdo de subleito. Consiste no conjunto de
operacdes destinadas a conformar o leito estradal, transversal e longitudinalmente, obedecendo as larguras
e cotas constantes das notas de servico de regularizacdo de terraplenagem do projeto, compreendendo cortes
ou aterros até 20 cm de espessura. Cortes e aterros com espessuras superiores a 20 cm devem ser executados
previamente a execucdo da regularizacao do subleito.

A regularizacdo deve ser executada prévia e isoladamente da construcdo de outra camada do
pavimento. Eventuais fragmentos de pedra com didmetro superior a 76 mm, raizes ou outros materiais
estranhos deverdo ser removidos.

Apds a execucdo de cortes, aterros e adicdo do material necessario para atingir o greide de projeto,
deve-se proceder a escarificagdo geral na profundidade de 20 cm. O material escarificado é pulverizado e
homogeneizado, mediante acdo combinada da grade de discos e da motoniveladora, estas operaces devem
prosseguir até que o material se apresente visualmente homogéneo e isento de grumos ou torrdes, na
corregio e homogeneizagio do teor de umidade para efeito de compactacéo. E feita a correcio da umidade,
por umedecimento ou secagem, entdo a camada € conformada pela acdo da motoniveladora, e em seguida
liberada para a compactacdo com equipamento compativel com o tipo de material e as condi¢Ges de
densificagdo pretendidas para a regularizacdo do subleito, o acabamento é executado pela a¢do conjunta da
motoniveladora e do rolo de pneus.

N3o deve ser permitida a execucao da regularizacdo e compactagio de subleito em dias de chuva. E
responsabilidade da CONTRATADA a protecdo dos servigos e materiais contra a acao destrutiva das aguas
pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los.

Deve ser medida em metros quadrados, considerando a area efetivamente executada. N&o devem ser
motivos de medicdo em separado a mao de obra, materiais, transporte, equipamentos e encargos, devendo
0s mesmos ser incluidos na composi¢ao do prego unitario.

Critério Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metro quadrado (m?), de servigos efetivamente realizado, nos limites definidos nestas
especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item serd realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

4.4.2. ESCAVACAO DE VALAS P/ DRENAGEM
44.2.1. LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018

E a primeira etapa dos servicos de drenagem a executar. A locagio sera executada pelo eixo das vias,
do pogo de visita inicial até a posi¢cdo onde devera se situar a estrutura de lancamento. Deverao ser deixados
piquetes de referéncia de nivel (RN) fora da rede, a cada trés pocos de visita locados.

A CONTRATADA mantera, em perfeitas condicOes, as referéncias de nivel e alinhamentos,
permitindo a reconstituicdo ou afericdo da locagdo em qualquer tempo durante o periodo de execuc¢do da
drenagem.

Seré realizado conforme projeto.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metro linear (m)~, de servigos efetivamente realizado, nos limites definidos nestas
especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

4.422. ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR
QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1* CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

Apbs a locagdo da drenagem, deve-se proceder a escavacao das valas.
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A escavacdo compreende a remocao de qualquer material abaixo da superficie do terreno, até as
linhas e cotas especificadas no projeto, utilizando-se 0s equipamentos convencionais.

As paredes das valas com profundidade maior que 1,25 m deverdo receber escoramento descontinuo.
Em valas com profundidade inferior a 1,25 m deve ser utilizado escoramento sempre que as paredes laterais
forem constituidas de solo passivel de desmoronamento.

Antes de iniciar a escavacdo, a CONTRATADA deverd informar-se a respeito de galerias,
canalizacdo e cabos, na area onde serdo realizados os trabalhos. Deverdo ser tomadas todas as providéncias
e cautelas aconselhaveis para segurancga dos operarios, garantias das propriedades vizinhas e sedes publicas.

Caso haja qualquer dano nas interferéncias supracitadas, todas as despesas decorrentes dos reparos
correrdo por conta da CONTRATADA, desde que caracterizada a responsabilidade da mesma.

As valas deverdo ser escavadas de montante para jusante e os materiais escavados e improprios para
reaterro serdo depositados em locais indicados pela FISCALIZACAO. A escavacdo deve atender as
exigéncias da NR 18 e NBR 12266/92.

Critério de Medicao e Pagamento:

Sera feita em metro cubico (mi), de escavagdo efetivamente realizada, nos limites definidos nestas
especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item serd realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orgamentaria da licitante vencedora.

44.23. PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE
BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

4424, PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE
AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

Posterior a escavagdo da vala, procede-se o preparo de fundo de vala que consiste na limpeza,
regularizacdo e ajuste de declividade com camada de brita e areia, conforme previsto em projeto.

Critério de Medicao e Pagamento:

A medicéo dos itens 4.4.2.3 e Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada. seré feita em metro c
ubico (m?), de servico efetivamente realizado, nos limites definidos nestas especificaces ou pela
FISCALIZACAO.

O pagamento dos itens serd realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

4.425. REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016

Ap6s finalizado o assentamento dos dispositivos drenagem subterranea, prossegue-se com o reaterro
das valas.

Antes de iniciar o reaterro deve-se retirar todos materiais estranhos da vala, tais como: pedagos de
concreto, asfalto, raizes, madeiras, etc. O reaterro e a compactacdo devem ser feitos concomitantemente
com a retirada do escoramento.

O aterro devera ser executado em camadas, que apdés a compactacdo, esta devera ter 0,20 m no
maximo, de espessura. Devera ser utilizados compactadores manuais ou compactadores vibratérios de solo,
tipo placa, para uma compactacao mais eficaz.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metro cubico (m3), de reaterro efetivamente realizado, nos limites definidos nestas
especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item serd realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

4426. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
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CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

O servi¢o compreende na carga, manobra e descarga do material excedente resultante da escavacao
das valas para bota-fora.

O volume considerado € o solto (em m3) de solos ou materiais granulares. Para o calculo foi
considerado taxa de empolamento conforme informado na planilha e/ou memoria de calculo.

Critério de Medicao e Pagamento:

Sera feita em metro cubico (m3), de servicos efetivamente realizado, nos limites definidos nestas
especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item serd realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

44.2.7. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Os servicos compreendem no transporte para remocdo de materiais improprios ou excedentes de
escavagOes e expurgos, para areas de bota-fora, salvo materiais imprdprios das areas de empréstimos, ficara
sujeito a analise e autorizacdo por parte da FISCALIZACADO.

Para o calculo foi considerado DMT e taxa de empolamento conforme informado na planilha e/ou
memo©ria de calculo.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metro cubico por km (m3xkm), de servicos efetivamente realizado, nos limites definidos
nestas especificacdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

4428. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019

O servigo deverd ser feito com trator de esteiras no local do bota-fora executando-se os servicos de
espalhamento do material resultante da escavacao da vala, deve ser executado apds descarga do material.

O volume considerado é o geométrico, em metros cubicos, de material a ser espalhado.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metro cubico (mj), de servigos efetivamente realizado, nos limites definidos nestas
especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

4.5. DRENAGEM
45.1. DRENAGEM — TUBULACOES

4511  ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE
COLETORA DE ESGOTO, DN 750 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA (NAO INCLUI
FORNECIMENTO).

4512, TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D =
750 MM

Os tubos de PEAD deverdo ser assentados apds a escavacao e preparo de fundo das valas.

Séo ramais das redes coletoras que saem das caixas coletoras de sarjeta e véo até os dissipadores de
energia para descarga. A declividade minima é de 1% (um por cento) deveré obedecer as normas da ABNT.
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Os ramais serdo de tubos de PEAD e terdo diametro indicado em projeto.
Critério de Medicéo e Pagamento:

A medicdo dos itens 4.5.1.1 e 4.5.1.2 sera feita em metro (m), de servicos efetivamente realizado,
nos limites definidos nestas especifica¢bes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento dos itens serd realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

4.5.2. PONTA DE ALA COM DISSIPADOR DE ENERGIA

As pontas de ala consistem em dispositivos destinados a captar e transferir os deflivios para os
bueiros, mas que por se encontrarem no mesmo nivel ou a pequena profundidade, ndo carecem de
dispositivos especiais.

Posterior a escavacdo da vala, procede-se o preparo de fundo de vala que consiste na limpeza,
regularizacéo e ajuste de declividade com camada de brita, conforme previsto em projeto. As valas deveréo
apresentar superficie plana e nivelada, livre de quaisquer interferéncias que possam vir a danificar a
geometria do elemento que sera executado.

A forma deve ser em tabuas de madeira para concreto, com reaproveitamento 4x, incluso montagem
e desmontagem. As formas deverdo ser executadas em tdbuas de madeira de boa qualidade de no minimo
25 mm de espessura. As amarragOes que atravessam as formas deverdo ser feitas com espagamento regular.
As formas deverdo receber reforgos em seus travamentos e contraventamentos para que ndo ocorram
desvios verticais e horizontais quando da concretagem. Deverdo estar alinhadas e niveladas. As caixarias
deverdo ter suas dimensdes conferidas e limpas. Antes da concretagem as formas deverdo ser umedecidas
até a saturagdo. O reaproveitamento das formas sera permitido desde que sejam cuidadosamente limpas e
n&o apresentem saliéncias ou deformagoes.

O concreto sera adensado até a densidade maxima praticavel, para ficar livre de vazios entre
agregados gratdos e bolsas de ar, ficando aderido a todas as superficies das formas e dos materiais
embutidos. O adensamento do concreto em estruturas sera feito por vibradores do tipo imersdo com
acionamento elétrico ou pneumatico. Devera haver sempre a disponibilidade de dois vibradores para cada
frente de trabalho, ficando sempre um de reserva. Serdo tomadas precaucdes para evitar-se o contato dos
tubos vibratérios com as faces das formas. Sera evitada vibragdo excessiva que possa causar segregacao e
exsudacdo. N&o sera permitido empurrar o concreto com o vibrador, devendo serem tomados todos 0s
cuidados relativos a tempo de vibracdo efetiva, velocidade de imersdo e de retirada da agulha, e a
conservagdo da armadura em sua posicao inicial. A cura e protecdo do concreto devera ser feita por um
método ou combinagio de métodos aprovados pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera ter todos 0s equipamentos e materiais necessarios para uma adequada
cura do concreto, disponiveis e prontos para uso no inicio da concretagem. O concreto de Cimento devera
ser protegido contra a secagem prematura, mantendo-se umedecida a superficie. A cura com dgua comegara
assim que o concreto tenha endurecido superficialmente para evitar danos devido ao umedecimento da
superficie. A agua utilizada na cura do concreto atendera as mesma exigéncias que a agua usada no
amassamento do concreto.

As juntas de concretagem, quando ndo indicadas nos desenhos de construcdo, deverdo ser indicadas
nos planos de concretagem apresentados pela CONTRATADA no que se refere as suas posicoes.

4521. DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 (PADRAOQ DNIT) - REF. SICRO 2003455

Os dissipadores de energia sdo dispositivos que visam promover a reducdo da velocidade de
escoamento nas entradas, saidas ou mesmo ao longo da prépria canalizagdo de modo a reduzir os riscos dos
efeitos de erosdo nos proprios dispositivos ou nas areas adjacentes.

A execucao dos dissipadores de energia deve ser realizada em consonancia as diretrizes preconizadas
na Especificagdo de Servico DNIT no 022/2006.

A execucdo consiste na escavacdo do terreno de forma a proporcionar a confeccdo prevista no
projeto-tipo adotado, seguida da compactacao da superficie resultante da escavacao, instalacdo das formas
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laterais, langcamento do concreto destinado a caixa fazendo-se 0 amassamento do concreto por vibragdo
manual ou mecanica, retirada das férmas, ap6s cura do concreto, preenchimento da caixa com pedra-de-
méao ou pedra rachdo. Complementar eventuais espacos laterais, decorrentes da instalagdo de férmas, com
solo local fortemente compactado.

Os dissipadores (tipo DEB 04, padrdo DNIT) serdo constituidos por caixa de concreto preenchida
por pedra de méo ou pedra rachdo irregular de didmetro de 15 a 25 cm fixada com concreto de resisténcia
(fck) maior ou igual a 15 MPa.

Critério de Medicao e Pagamento:

Sera feita em unidade, de servico efetivamente executados dentro dos padrdes e normas exigidas,
nos limites definidos nestas especifica¢bes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item serd realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

4.5.3. CAIXA COLETORA DE SARJETA

453.1. CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 -
AREIA E BRITA COMERCIAIS (REF. SICRO 2003477)

O corpo das Caixas Coletoras deverd ser executado apds a escavacao e preparo de fundo das valas,
concomitantemente com as tubulagdes.

Dispositivos construidos nas extremidades dos bueiros de forma a permitir a captagdo e transferéncia
dos deflavios, conduzindo-os superficialmente para as canalizacfes a serem construidas em nivel inferior
(ao da captacéo), garantindo ao bueiro o recobrimento necessério.

Por razBes de segurancga, as Caixas Coletoras séo capeadas por grelhas de concreto. A execucdo das
bocas de lobo deve ser realizada em consonéncia as diretrizes preconizadas na Especificacdo de Servigo
DNIT n° 26/2004.

Sera realizado conforme projeto.

Critério de Medicao e Pagamento:

Seré feita em unidade, de servico efetivamente executadosNdentro dos padrdes e normas exigidas,
nos limites definidos nestas especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item serd realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orgcamentaria da licitante vencedora

4.6. GUIAS E SARJETAS

46.1.  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).
AF_06/2016

A execucgdo das guias (meio-fio) deve ser iniciada apos a conclusdo de todas as operagdes de
pavimentacdo que envolvam atividades na faixa anexa a plataforma, cujos trabalhos de regularizacdo ou
acerto possam interferir na superficie acabada.

S&o limitadores fisicos das plataformas das vias. Tém a fungdo de proteger o bordo da pista dos
efeitos da erosdo causada pelo escoamento das aguas precipitadas sobre a plataforma que, decorrentes da
declividade transversal, tendem a verter sobre os taludes dos aterros. Desta forma, os meios-fios tém a
funcdo de interceptar este fluxo, conduzindo os deflivios para os pontos previamente escolhidos para
lancamento.

As valas para assentamento deverdo ter profundidade tal que, o meio-fio fique enterrado no minimo
15,0 cm. As guias devem estar firmes, sem que corra o risco de desalinhamento, e com altura suficiente
para que penetre na camada de base. O fundo das valas onde serdo assentados os meio-fios devera ter lastro
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de concreto simples e rejuntados com argamassa de cimento e areia (1:3), sendo devidamente regularizado
e apiloado. O material que ndo atender as especificacdes sera rejeitado e imediatamente retirado da obra.

O material retirado quando da escavacao da vala, devera ser recolocado ha mesma, ao lado do meio-
fio j& assentado e devidamente apiloado, logo que fique concluida a colocacao das referidas pegas.

O alinhamento e perfil das guias deverdo ser verificados antes do inicio da pavimentacao. Os desvios
ndo poderao ser superiores a 20 mm, em relacdo ao alinhamento e perfil projetados. As guias (meios-fios),
apos assentados, nivelados, alinhados e rejuntados serdo reaterrados e escorados com material de boa
gualidade de preferéncia picarra.

O meio-fio a ser utilizado sera fabricado em concreto pré-moldado. Devera ter se¢do retangular com
dimens6es de 13,0 cm na face superior e 15,0 cm na face inferior, 30,0 cm na altura e comprimento de 1,00
m. E desejavel que seja pré-moldado ou moldado no local, devendo ser normalmente fabricado com
concreto de resisténcia caracteristica a compressdo simples, medida aos 28 dias de idade, igual ou superior
a 25 MPa.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metro linear (m), de meio-fio efetivamente executados dentro dos padrdes e normas
exigidas, nos limites definidos nestas especificacdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

4.6.2. EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

A execucdo das sarjetas deve ser iniciada apos a concluséo de todas as operagdes de pavimentagdo
que envolvam atividades na faixa anexa a plataforma, cujos trabalhos de regularizacdo ou acerto possam
interferir na superficie acabada.

As sarjetas sdo dispositivos de drenagem longitudinais construidos lateralmente as pistas de
rolamento e as plataformas dos escalonamentos destinados a interceptar os deflivios que podem
comprometer a estabilidade dos taludes, a integridade dos pavimentos e a seguranca do trafego. Por razGes
de seguranca, as sarjetas tém geralmente a forma triangular, trapezoidal ou semicircular.

A execugdo das sarjetas deve ser realizada em consonéncia as diretrizes preconizadas na
Especificacdo de Servico DNIT n° 18/2006.

As sarjetas de concreto usinado deverdo ser assentadas sobre terreno mecanicamente compactado de
acordo com as normas técnicas nas areas indicadas no projeto. O concreto devera ser contido lateralmente
por meio de formas de madeira assentadas em conformidade com os alinhamentos e perfis do projeto.

O concreto devera ter plasticidade e umidade tais que possa ser facilmente langado nas formas, onde,
convenientemente apiloado e alisado, devera constituir uma massa compacta sem buracos ou ninhos. A
mistura deverd ser executada por processos mecanicos. Antes do lancamento do concreto, deverdo ser
umedecidas a base e as formas. Nas formas, o concreto devera ser convenientemente apiloado, de modo a
bem se adensar sem vazios e falhas. Junto as paredes das formas, devera ser usada uma ferramenta do tipo
de uma colher de pedreiro, com cabo longo, que, a0 mesmo tempo em que apiloa, afasta de junto das
paredes as pedras maiores, produzindo superficies uniformes e lisas. Apds o adensamento, a superficie da
sarjeta devera ser modelada com gabarito e acabada com auxilio de desempenadeiras de madeira, até
apresentar uma superficie lisa e uniforme.

Serdo moldadas “in situ”, continuas, terdo juntas de enfraquecimento a cada 6,00 m. As juntas serao
preenchidas com: CAP-50/60 (50% em peso), areia fina (20% em peso) e pd calcario (30% em peso). A
linha d’agua pode ser justaposta ao meio-fio simples, desde que sejam tomados cuidados especiais de
rejuntamento.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metro (m), de servicos efetivamente realizado, nos limites definidos nestas
especificagdes ou pela FISCALIZACAO.
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O pagamento do item serd realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentéria da licitante vencedora.

4.6.3. PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). AF_05/2021

Consiste na execu¢do de uma pintura com tinta a base de “CAL” sobre todos os meios fios executados
nas ruas. A pintura do meio fio deveré ser executada por meio manual e por pessoal habilitado.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metro linear (m), de pintura de meio-fio efetivamente executados dentro dos padrdes e
normas exigidas, nos limites definidos nestas especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentéria da licitante vencedora.

4.7. PAVIMENTACAO

Esta especificacdo aplica-se aos servicos de pavimentacdo a serem executados ap6s conclusao da
superficie acabada de terraplenagem.

4.7.1. EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE
SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS -
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

A camada de sub-base estabilizada granulometricamente sé pode ser executada quando a camada
subjacente estiver liberada quanto aos requisitos de aceitacdo de materiais e execugao.

A sub-base consiste em uma camada complementar a base, executada sobre o subleito ou refor¢o do
subleito, devidamente compactado e regularizado, visando melhorar a distribuicdo das tensdes verticais e
também contribuir para as condi¢bes de drenagem do pavimento. Processo de melhoria da capacidade
resistente de materiais “in natura” ou mistura de materiais, mediante emprego de energia de compactacao
adequada, de forma a se obter um produto final com propriedades adequadas de estabilidade e durabilidade.

A execucdo da sub-base compreende as operacBes de mistura e pulverizacdo, umedecimento ou
secagem dos materiais em central de mistura ou na pista, seguidas de espalhamento, compactagdo e
acabamento, realizadas na pista devidamente preparada, na largura desejada, nas quantidades que permitam,
apos a compactacao, atingir a espessura projetada.

Na correcdo da umidade, caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite minimo especificado,
deve-se proceder ao umedecimento da camada com caminhdo-tanque distribuidor de agua, seguindo-se a
homogeneizagdo pela atuag&do de grade de discos e motoniveladora. Se o teor de umidade de campo exceder
ao limite superior especificado, deve-se aerar o material mediante acdo conjunta da grade de discos e da
motoniveladora, para que o material atinja o intervalo da umidade especificada.

A compactacdo deve evoluir longitudinalmente, iniciando pelas bordas. Nos trechos em tangente, a
compactacdo deve prosseguir das duas bordas para o centro, em percursos equidistantes da linha base, o
eixo. Os percursos ou passadas do equipamento utilizado devem distar entre si de forma tal que, em cada
percurso, seja coberta metade da faixa coberta no percurso anterior. Nas partes adjacentes ao inicio e ao
fim da sub-base em construcéo, a compactagdo deve ser executada transversalmente a linha base, o eixo. A
espessura da camada compactada ndo deve ser inferior a 10 cm nem superior a 20 cm. Quando houver
necessidade de se executar camadas de sub-base com espessura final superior a 20 cm, estas devem ser
subdivididas em camadas parciais.

A sub-base estabilizada granulometricamente ndo deve ser submetida & agdo do trafego. A extensao
maxima a ser executada deve ser aquela para a qual pode ser efetuado de imediato o espalhamento do
material da camada seguinte, de forma que a sub-base ja liberada ndo fique exposta a acdo de intempéries
gue possam prejudicar sua qualidade.
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Ndo deve ser permitida a execucdo da sub-base em dias de chuva. E responsabilidade da
CONTRATADA a protecao dos servicos e materiais contra a agdo destrutiva das dguas pluviais, do trafego
e de outros agentes que possam danifica-los.

A medic¢do dos servicos de execugdo de sub-base deve ser realizada em metros cubicos, incluindo
méo de obra, equipamentos e materiais e considerando o volume efetivamente executado. Os custos
associados ao transporte do material granular até a pista devem ser apropriados em composicoes
especificas.

Devera ser executada sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura de solos com
espessura conforme especificado no projeto de pavimentacéo.

Critério de Medicao e Pagamento:

Sera feita em metro cubico (m3), de base efetivamente executados dentro dos padrdes, projeto e
normas exigidas, nos limites definidos nestas especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

4.7.2. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7
A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

O servigco compreende na carga, manobra e descarga do material destinado a execucdo da camada de
sub-base da pavimentagao.

O volume considerado é o solto (em m3) de solos ou materiais granulares. Para o calculo foi
considerado taxa de empolamento conforme informado na planilha e/ou meméria de calculo.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metro cubico (mj), de servigos efetivamente realizado, nos limites definidos nestas
especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item serd realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

4.7.3. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: m3XKM). AF_07/2020

Os servigos compreendem no transporte de material da sub-base até o local da obra.

Para o calculo foi considerado DMT e taxa de empolamento conforme informado na planilha e/ou
memoria de célculo.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metro cubico por km (m3xkm), de servicos efetivamente realizado, nos limites definidos
nestas especificacdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item serd realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

4.7.4. EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE
BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

A camada de base de brita graduada simples sé pode ser executada quando a camada subjacente
estiver liberada quanto aos requisitos de aceitacdo de materiais e execucdo. A superficie a receber a camada
de base de brita graduada deve estar totalmente concluida, perfeitamente limpa, isenta de pd, lama e demais
agentes prejudiciais, desempenada e com as declividades estabelecidas no projeto, além de ter recebido
prévia aprovacio por parte da FISCALIZACAO. Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente
reparados antes da distribui¢do da brita graduada.
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A base é a camada do pavimento destinada a resistir aos esforgos verticais oriundos dos veiculos,
distribuindo-os adequadamente a camada subjacente, executada sobre a sub-base, subleito ou reforco do
subleito devidamente regularizado e compactado. A camada de brita graduada é composta por mistura em
usina de produtos de britagem de rocha s e que, ao serem enquadradas em uma faixa granulométrica
continua, assegura a esta camada estabilidade.

A definicdo da espessura do material solto deve ser obtida a partir da observacao criteriosa de panos
experimentais, previamente executados. Apds a compactacdo, essa espessura deve permitir a obtencao da
espessura definida em projeto.

A distribuic8o da brita graduada deve ser feita com distribuidor de agregados, capaz de distribuir a
brita graduada em espessura uniforme, sem produzir segregacao, e de forma a evitar conformacéo adicional
da camada. Caso, no entanto, isto seja necessario, admite-se conformacao pela atuacdo da motoniveladora,
exclusivamente por acio de corte, previamente ao inicio da compactagdo. E vedado o uso, no espalhamento,
de equipamentos ou processos que causem segregacao do material.

A compactagdo da brita graduada deve ser executada mediante o emprego de rolos vibratorios lisos
e de rolos pneumaticos de pressdo regulavel. O tipo de equipamento a ser utilizado e o nimero de passadas
do rolo compactador devem ser definidos logo no inicio da obra, em fungdo dos resultados obtidos em
campo, de forma que a camada atinja o grau de compactacéo especificado.

A energia de compactacdo a ser adotada como referéncia para a execucdo da brita graduada deve ser
a modificada e deve ser adotada na determinacdo da densidade seca méxima e umidade Otima de
compactacdo, conforme a NBR 7182 (2016). No entanto, na execugdo do trecho experimental deve-se
verificar se a camada em execucdo aceita energia superior a modificada. Durante a compactacdo, se
necessario, pode ser promovido o umedecimento da superficie da camada. A compactacao deve evoluir até
que se obtenha o grau de compacta¢do minimo de 100%, executado com a energia adotada (modificada ou
superior).

Nos trechos em tangente, a compactacao deve evoluir partindo dos bordos para o eixo, e nas curvas,
partindo do bordo interno para o bordo externo. Em cada passada, 0 equipamento utilizado deve recobrir,
ao menos, a metade da faixa anteriormente comprimida.

Quando é prevista a imprimacgdo da camada de brita graduada, a mesma deve ser realizada apds a
concluséo da compactacdo, tdo logo se constate a evaporagdo do excesso de umidade superficial. Antes da
aplicagdo da pintura betuminosa, a superficie deve ser perfeitamente limpa, mediante emprego de processos
e equipamentos adequados.

A base de brita graduada simples néo deve ser submetida & agdo do trafego, devendo ser imprimada
imediatamente apds a sua liberacdo pelos controles de execugéo, de forma que a base ja liberada néo fique
exposta & acdo de intempéries que possam prejudicar sua qualidade.

N3o deve ser permitida a execuco da base em dias de chuva. E responsabilidade da CONTRATADA
a protecdo dos servigos e materiais contra a agao destrutiva das aguas pluviais, do trafego e de outros agentes
que possam danifica-los.

Devera ser executada base de brita graduada simples com espessura conforme o projeto de
pavimentacao.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metro cubico (m?), de base efetivamente executados dentro dos padrdes, projeto e
normas exigidas, nos limites definidos nestas especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item serd realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentéria da licitante vencedora.

475,  CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
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O servico compreende na carga, manobra e descarga do material destinado a execucdo da base da
pavimentacao.

O volume considerado € o solto (em m3) de solos ou materiais granulares. Para o calculo foi
considerado taxa de empolamento conforme informado na planilha e/ou meméria de calculo.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metro cubico (m?), de servicos efetivamente realizado, nos limites definidos nestas
especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item serd realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

4.7.6. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: m3XKM). AF_07/2020

4.7.7. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: m3XKM).
AF_07/2020

Os servigos compreendem no transporte de material da base até o local da obra.

Para o calculo foi considerado DMT e taxa de empolamento conforme informado na planilha e/ou
memoria de célculo.

A brita graduada produzida na central deve ser descarregada diretamente sobre caminhdes
basculantes e em seguida transportada para a pista. Os materiais devem ser protegidos por lonas para evitar
perda de umidade durante seu transporte. Nao é permitido o transporte de brita graduada para a pista quando
o0 subleito ou a camada subjacente estiver molhada, incapaz de suportar, sem se deformar, a movimentacdo
do equipamento.

Critério de Medicdo e Pagamento:

A medicdo dos itens 4.7.6 e 4.7.7 sera feita em metro clbico por km (m3xkm), de servicos
efetivamente realizado, nos limites definidos nestas especificacfes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento dos itens serd realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

4.7.8. EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019 (COPIA
SINAPI 96401) EXCLUSIVE AQUISICAO

Apos a perfeita conformacao geométrica da base, serd procedida a varredura da superficie, de modo
a eliminar todo e qualquer material solto. Antes da aplicacéo do ligante asfaltico a pista pode ser levemente
umedecida. A seguir sera aplicado o ligante betuminoso adequado, na temperatura compativel com o seu
tipo, na quantidade certa e da maneira mais uniforme.

A imprimacdo consiste na aplicacdo de camada de material asfaltico sobre a superficie da base
concluida, antes da execucdo de um revestimento asfaltico qualquer, objetivando conferir coesdo
superficial, impermeabilizacdo e permitir condicGes de aderéncia entre esta e 0 revestimento a ser
executado.

Os materiais a serem utilizados deverao satisfazer as especificacdes em vigor a ser aprovada pela
FISCALIZACAO. As taxas de aplicagdo do asfalto diluido usuais sdo da ordem de 0,8 a 1,6 I/m2 e da
emulsdo asfaltica da ordem de 0,9 a 1,7 I/m2, conforme o tipo e a textura da base.

O ligante asfaltico ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente for inferior a 10 °C, ou
em dias de chuva, ou quando a superficie a ser imprimada apresentar qualquer sinal de excesso de umidade.
E responsabilidade da CONTRATADA a protecdo dos servicos e materiais contra a acdo destrutiva das
aguas pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danificé-los.

Deveréa ser imprimada a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixada, sempre que possivel,
fechada para trafego. A distribuicao do ligante devera ser feita por carros equipados com bomba reguladores
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de pressdo e sistema completo de aquecimento que permitam a aplicacdo do ligante betuminoso em
guantidade e forma uniforme. Qualquer falha na aplica¢do do ligante betuminoso devera ser imediatamente
corrigida.

O ligante betuminoso a ser empregado na imprimacao sera o asfalto diluido CM-30, com taxa de
aplicagdo conforme projeto.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metro quadrado (m?), de servico efetivamente executados dentro dos padrdes e normas
exigidas, nos limites definidos nestas especificacdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentéria da licitante vencedora.

4.7.9. EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019
(Exclusive aquisicéo)

Apos a execugdo da imprimacao, a superficie a ser pintada deve ser varrida a fim de eliminar o pé e
todo e qualquer material solto.

A pintura de ligacdo consiste na aplicagdo de ligante asfaltico sobre a superficie de base ou
revestimento asfaltico anterior & execucdo de uma camada asféltica qualquer, objetivando promover
condigdes de aderéncia entre esta e o revestimento a ser executado.

A emulséo devera ser diluida na proporcdo de 1:1 com agua a fim de garantir uniformidade na
distribuicdo da taxa residual. Antes da aplicacdo do ligante asfaltico, no caso de bases de solo-cimento ou
de concreto magro, a superficie da base deve ser umedecida. A seguir serd aplicado o ligante betuminoso
adequado, na temperatura compativel com o seu tipo, na quantidade especificada e da maneira mais
uniforme. Deve-se aguardar o escoamento da dgua e a evaporacdo em decorréncia da ruptura.

Os materiais a serem utilizados deverdo satisfazer as especificacbes em vigor a ser aprovada pela
FISCALIZACAO. As taxas recomendadas de aplicacdo de ligante asfaltico residual é de 0,3 a 0,4 I/m2e da
emulsao diluida é da ordem de 0,8 a 1,0 I/m2.

O ligante asfaltico ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente for inferior a 10 °C, ou
em dias de chuva, ou quando a superficie a ser imprimada apresentar qualquer sinal de excesso de umidade.
E responsabilidade da CONTRATADA a protecdo dos servicos e materiais contra a acio destrutiva das
aguas pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los.

A pintura de ligacdo sera executada na pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixada,
sempre que possivel, fechada para trafego. A distribuicdo do ligante devera ser feita por carros equipados
com bomba reguladores de pressao e sistema completo de aquecimento que permitam a aplicacdo do ligante
betuminoso em quantidade e forma uniforme. Qualquer falha na aplicacdo do ligante betuminoso devera
ser imediatamente corrigida.

O ligante betuminoso a ser empregado na pintura de ligacéo sera conforme especificado no projeto
de pavimentac&o.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metro quadrado (m?), de servico efetivamente executados dentro dos padrdes e normas
exigidas, nos limites definidos nestas especificacdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item serd realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentéria da licitante vencedora.

4.7.10. EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICA(}AO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA
DE ROLAMENTO. SEM AQUISICAO DO CAP 50/70 - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019. REF. SINAPI 95995

Sera aplicado na pista concreto asfaltico sobre superficie imprimada e/ou pintada de tal maneira que,
apos a compressao, produza um pavimento flexivel com espessura e densidade especificadas em projeto e
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aceitos pela FISCALIZACAO. No caso de ter havido transito sobre a superficie subjacente & camada em
execucao, serd procedida a varricdo da mesma antes do inicio dos servicos.

O concreto asfaltico consiste em uma mistura executada a quente, em usina apropriada, com
caracteristicas especificas, composta de agregado graduado, material de enchimento (filler) e cimento
asfaltico, espalhada e compactada a quente.

Todo carregamento de cimento asfaltico que chegar a obra deve apresentar certificado de analise
além de trazer indicacgdo clara da sua procedéncia, do tipo e da quantidade do seu contetdo e da distancia
de transporte entre a refinaria e o canteiro de servico.

O espalhamento da mistura devera ser efetuado por vibroacabadoras. Caso ocorram irregularidades
na superficie da camada, as correc@es serdo feitas pela adi¢do manual de concreto betuminoso, sendo esse
espalhamento executado por meio de ancinhos e rodos metalicos. Imediatamente ap6s a distribui¢do do
concreto betuminoso, sera iniciado o processo de rolagem para compressdo. A temperatura de rolagem
deverd ser a mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar.

A compressao serda iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em direcdo ao eixo da
pista. Nas curvas, de acordo com a superelevagdo, a compressdo deverd comegar sempre do ponto mais
baixo para 0 mais alto. Cada passada do rolo devera ser recoberta, na seguinte, de pelo menos a metade da
largura rolada. Em qualquer caso, a operacdo de rolagem seguird até 0 momento em que seja atingida a
compactacdo exigida. Durante a rolagem ndo serdo permitidas mudangas de direcéo e inversdo brusca de
marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém rolado. As rodas do rolo deverédo
ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.

Os revestimentos concluidos deverdo ser mantidos sem transito até seu completo resfriamento.
Quaisquer danos decorrentes da abertura ao transito sem devida autorizacdo serdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

O revestimento a ser empregado sera CBUQ com espessura conforme especificado no projeto de
pavimentacao.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metro cubico (m3), de servico efetivamente executados dentro dos padrdes e normas
exigidas, nos limites definidos nestas especificacdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

47.11. CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 (UNIDADE: T).
AF_07/2020

O servigo compreende na carga, manobra e descarga do material destinado a execucdo da camada de
sub-base da pavimentagao.

O volume considerado sera em toneladas. Para o calculo foi considerado densidade do material
conforme informado na planilha e/ou memoria de calculo.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em tonelada (T), de servicos efetivamente realizado, nos limites definidos nestas
especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item serd realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orgamentaria da licitante vencedora.

4.7.12. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: m3XKM). AF_07/2020

47.13. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: m3XKM).
AF_07/2020
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Os servicos compreendem no transporte do concreto betuminoso até o local da obra.

O volume considerado sera em toneladas. Para o calculo foi considerado DMT e densidade do
material conforme informado na planilha e/ou memoria de célculo.

O concreto betuminoso produzido deverd ser transportado, da usina ao ponto de aplicacdo, em
caminhdes basculantes apropriados. Quando necessario, para que a mistura seja colocada na pista a
temperatura especificada, cada carregamento devera ser coberto com lona, com tamanho suficiente para
proteger todo o material.

Critério de Medicao e Pagamento:

A medicao dos itens 4.7.12 e 4.7.13 sera feita em metro clbico por km (m*xkm), de servicos
efetivamente realizado, nos limites definidos nestas especificacdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento dos itens sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

4.7.14. CONTROLE TECNOLOGICO DE ASFALTO

O controle da execucdo serd exercido concomitantemente com a execucdo dos servigcos de
pavimentacdo atraves de coleta de amostras, ensaios e determinagles feitas de maneira aleatoria. A
frequéncia indicada para a execucdo de ensaios é a minima aceitavel.

Incluem-se ai todas as despesas para a realizacdo dos servicos de controle tecnolégico. Os ensaios,
testes, exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto correrdo por
conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servicos, deverdo ser realizados em laboratorios
aprovados pela FISCALIZACAO.

Controle tecnoldgico da regularizagédo do subleito:

- Ensaios de caracterizacdo do material espalhado na pista, em locais escolhidos
aleatoriamente.

- Ensaios de compactagdo pelo método DNER-ME 129/94, para o material coletado na pista,
em locais escolhidos aleatoriamente

- Ensaios de indice de Suporte Califérnia (ISC) e Expansdo, pelo método DNER-ME 049/94,
com energia de compactagdo, para o material coletado na pista onde foram retiradas amostras
para o ensaio de compactagao.

- Ensaio de umidade higroscopica do material, imediatamente antes da compactagdo, em
locais escolhidos aleatoriamente (método DNER-ME 052/94 ou DNER-ME 088/94).

- Ensaio de massa especifica aparente seca “in situ” (métodos DNER-ME 092/94 ou DNER-
ME 036/94) em locais escolhidos aleatoriamente.

- Cdlculo de grau de compactagdo, utilizando-se os valores da massa especifica aparente seca
maxima obtida no laboratoério e da massa especifica aparente seca “in situ” obtida na pista.
N&o devem ser aceitos valores de grau de compactagéo inferiores a 100%.

Controle tecnoldgico da sub-base:

- Ensaios de caracterizacdo do material espalhado na pista pelos métodos DNER-ME 080/94,
DNERME 082/94 e DNER/ME 122/94, em locais escolhidos aleatoriamente.

- Ensaios de compactacdo pelo método DNER-ME 129/94, com energia do Método B, ou
maior que esta, para 0 material coletado na pista, em locais escolhidos aleatoriamente.

- Ensaios de indice de Suporte Califérnia - 1ISC e expansio pelo método DNER-ME 049/94,
na energia de compactacdo para o material coletado na pista, em locais escolhidos
aleatoriamente onde foram retiradas amostras para o ensaio de compactacao.

- Ensaio do fator de umidade do material, imediatamente antes da compactacéo, por camada,
em locais escolhidos aleatoriamente (métodos DNER-ME 052/94 ou DNER-ME 088/94).
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Ensaio de massa especifica aparente seca “in situ”, por camada, determinada pelos métodos
DNER-ME 092/94 ou DNER-ME 036/94, em locais escolhidos aleatoriamente.

Calculo de grau de compactacdo, utilizando-se os valores da massa especifica aparente seca
méaxima obtida no laboratorio e da massa especifica aparente seca “in situ” obtida na pista.
N&o devem ser aceitos valores de grau de compactagéo inferiores a 100%.

Controle tecnoldgico da base:

Abrasdo Los Angeles (DNER-ME 035), para agregados;
Durabilidade com sulfato de s6dio, para agregados gratdo e miudo.
Lameralidade, para agregados;

Ensaio do teor de umidade do material, imediatamente antes da compactacdo, método
expedito da frigideira;

Granulometria por via lavada, no caso de brita graduada na usina.
Equivalente de areia (DNER-ME 054/97), no caso de brita graduada na usina;

Ensaio de massa especifica aparente seca “in situ”, determinada pelos métodos DNER-ME
092/94 ou DNER-ME 036/94, no caso de brita graduada na pista;

Ensaios de Indice de Suporte California - ISC, no caso de brita graduada na pista;

Ensaios de compactacéo pelo método DNER-ME 129/94, com energia indicada no projeto,
com material coletado na pista em locais escolhidos aleatoriamente.

Calculo de grau de compactacéo, utilizando-se os valores da massa especifica aparente seca
méaxima obtida no laboratorio e da massa especifica aparente seca “in situ” obtida na pista.
Né&o devem ser aceitos valores de grau de compactacao inferiores a 100%.

Controle tecnoldgico da imprimacao para Asfalto diluido:

Ensaio de viscosidade cinemética a 60 °C (NBR 14.756:2001);
Ensaio do ponto de fulgor e combustdo (vaso aberto TAG) (NBR 5.765:2012);

Ensaio de viscosidade Saybolt Furol (NBR 14.491:2007), no minimo em 3 temperaturas,
para o estabelecimento da relacdo viscosidade x temperatura;

Ensaio de destilacdo para os asfaltos diluidos (NBR 14.856:2002), para verificacdo da
guantidade de residuo;

Controle da temperatura do ligante asfaltico atraves de medi¢do no caminhdo distribuidor
imediatamente antes de qualquer aplicacdo, a fim de verificar se satisfaz ao intervalo de
temperatura definido pela relagdo viscosidade x temperatura;

Controle da quantidade do ligante asféltico aplicado através da determinagdo da taxa de
aplicacdo do residuo (TR) para obter a Taxa de Aplicacdo (T) do material asféltico, em
funcdo da porcentagem de residuo verificada no ensaio de laboratério, quando do
recebimento do correspondente carregamento do ligante asfaltico.

Controle tecnoldgico da Pintura em Emulsao Asfaltica:

Ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol”(DNER-ME 004/94) a 50°C;
Ensaio de residuo por evaporacdo (ABNTNBR14376/2007);
Ensaio de peneiramento (DNER-ME 005/95);

Determinacdo da carga da particula (DNIT 156/2011-ME);

Ensaio de sedimentagéo para emulsdes (DNER- ME 006/00);

Ensaio de Viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94) a vérias temperaturas, para o
estabelecimento da relagdo viscosidade x temperatura;
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- Controle da temperatura do ligante asféltico atraves de medi¢do no caminhdo distribuidor
imediatamente antes de qualquer aplicacdo, a fim de verificar se satisfaz ao intervalo de
temperatura definido pela relacdo viscosidade x temperatura;

- Controle da quantidade do ligante asfaltico aplicado através da determinacdo da taxa de
aplicacdo do residuo (TR) para obter a Taxa de Aplicacdo (T) do material asfaltico, em
funcdo da porcentagem de residuo verificada no ensaio de laboratério, quando do
recebimento do correspondente carregamento do ligante asféltico.

Controle tecnolégico do Concreto Asfaltico:

- Ensaio de penetragdo a 25°C (DNER-ME 003) do cimento asféltico, para todo carregamento
gue chegar a obra;

- Ensaio do ponto de fulgor do cimento asfaltico, para todo carregamento que chegar a obra
(DNERME 148);

- Indice de susceptibilidade térmica do cimento asfaltico, determinado pelos ensaios DNER-
ME 003 e NBR 6560;

- Ensaio de espuma do cimento asfaltico, para todo carregamento que chegar a obrg;

- Ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004) do cimento asfaltico, para todo
carregamento que chegar a obra e a diferentes temperaturas, para o estabelecimento da curva
viscosidade x temperatura;

- Ensaio de desgaste Los Angeles (DNER-ME 035) do agregado graudo adicional,

- Ensaio de adesividade dos agregados adicionais (DNER-ME 078 e DNERME 079). Se o
concreto asfaltico contiver dope também devem ser executados os ensaios de RTFOT
(ASTM D-2872) ou ECA (ASTM-D1754) e de degradacdo produzida pela umidade
(AASHTO-283/89 e DNERME 138);

- Ensaio de indice de forma do agregado gradido adicional (DNER-ME 086);

- Ensaios de granulometria dos agregados adicionais, de material fresado e do material de
enchimento (filer) (DNER-ME 083);

- Ensaio de equivalente de areia do agregado miudo adicional (DNER-ME 054);

- Controles da quantidade de ligante na mistura através de extragdes de asfalto, de amostras
coletadas na pista, logo apds a passagem da acabadora (DNER-ME 053).

- Controle da graduagdo da mistura de agregados, ensaio de granulometria (DNER-ME 083)
da mistura dos agregados resultantes das extra¢oes de asfalto.

- Controle de temperatura através de medidas de temperatura da mistura, no momento da saida
do misturador.

- Controle das caracteristicas da mistura através de ensaios Marshall (DNERME 043) e
também o ensaio de tracdo por compressdo diametral a 25°C (DNER-ME 138), em material
coletado apds a passagem da acabadora.

- Controle do grau de compressdao da mistura asfaltica, preferencialmente, medindo-se a
densidade aparente de corpos -de-prova extraidos da mistura espalhada e comprimida na
pista, por meio de brocas rotativas e comparando as mesmas com os resultados da densidade
aparente de projeto da mistura.

O numero e a frequéncia de determinacdes correspondentes aos diversos ensaios para o controle
tecnoldgico dos insumos, da execugdo, do produto e de determinagdes da taxa de aplica¢do (T) do ligante
devem ser estabelecidos segundo um Plano de Amostragem, aprovado pela FISCALIZACAO, elaborado
de acordo com os preceitos da Norma DNER-PRO 277/97. O tamanho das amostras deve ser documentado
e previamente informado & FISCALIZACAO.
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No caso da utilizagdo de material britado ou mistura de solo e material britado, a energia de
compactacdo de projeto pode ser modificada quanto ao nimero de golpes, de modo a se atingir o0 maximo
da densificagdo determinada em trechos experimentais, em condigdes reais de trabalho no campo.

4.7.15.  AQUISICAO DE MATERIAL ASFALTICO

4.7.15.1. Aquisicdo de material asfaltico - CAP-50/70

4.7.15.2. Aquisicdo de material asfaltico - CM-30

4.7.15.3. Aquisicao de material asfaltico - RR-2C
Os servigos compreendem na aquisicdo do material asfaltico.
Critério de Medicdo e Pagamento:

A medicdo dos itens 4.7.15.1, 4.7.15.2. e 4.7.15.3. sera feita em tonelada (T), de servicos
efetivamente realizado, nos limites definidos nestas especificacfes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento dos itens serd realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

4.7.16. TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO

4.7.16.1. Transporte de material asfaltico - CAP-50/70

4.7.16.2. Transporte de material asféltico - CM-30

4.7.16.3. Transporte de material asfaltico - RR-2C
Os servigos compreendem no transporte do material asfaltico.
Critério de Medicdo e Pagamento:

A medicdo dos itens 4.7.16.1., 4.7.16.2. e 4.7.16.3. sera feita em tonelada (T), de servicos
efetivamente realizado, nos limites definidos nestas especificacGes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento dos itens serd realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

4.8. CALCADA

48.1. PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
AF_05/2020

Devera ser executado concomitantemente com a execucdo da calcada.

Sobre contrapiso sarrafeado ou desempenado e perfeitamente nivelado, estender a argamassa colante
com desempenadeira dentada, com aproximadamente 6mm de espessura, formando sulcos na argamassa.
Em seguida, deve-se assentar as placas de piso tatil, batendo-os com martelo de borracha. Ap6s conferéncia
do assentamento, rejuntar utilizando pasta de cimento.

Os pisos serdo executados nas dimensdes e locais indicados no projeto.
Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metro linear (m), de servicos efetivamente realizado, nos limites definidos nestas
especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentéria da licitante vencedora.

4.8.2. RAMPA PARA ACESSO DE DEFICENTES, EM CONCRETO SIMPLES FCK=20MPa,
DESEMPOLADA

Devera ser executado concomitantemente com a execugdo da calgada.
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Sobre contrapiso sarrafeado ou desempenado e perfeitamente nivelado, estender a argamassa colante
com desempenadeira dentada, com aproximadamente 6 mm de espessura, formando sulcos na argamassa.
Em seguida, deve-se assentar as placas de piso podotatil, batendo-os com martelo de borracha. Apds
conferéncia do assentamento, rejuntar utilizando pasta de cimento.

Os pisos serdo executados nas dimensdes e locais indicados no projeto.
Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em unidade, de servico efetivamente executados dentro dos padrdes e normas exigidas,
nos limites definidos nestas especifica¢bes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentéaria da licitante vencedora.

483.  EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, néo ARMADO.
AF_07/2016

A construcdo dos meios-fios e sarjetas deve preceder a execucao dos calgamentos.

Calgcamentos séo elementos complementares aos servigos de drenagem, destinados a caracterizar os
espacos adjacentes aos meios-fios, externamente ao pavimento, em segmentos onde se torna necessaria a
orientacdo e disciplina do trafego de pedestres, como canteiros centrais, interse¢6es, obras-de-arte e outros
pontos singulares.

O preparo do terreno sobre o qual se assentara a calcada é de maxima importancia, para garantir a
qualidade do servigco. Nos pontos em que ocorrem solos fracos (organicos ou saturados de agua), torna-se
necessaria a sua remocéo, até uma profundidade conveniente.

Os servicos de calgamento devem ser precedidos de limpeza do terreno no qual serd executada a
calgada nas dimensdes indicadas em projeto.

A regularizacdo de base para calcamento é feita de cimento e areia grossa sem peneirar com traco e
espessura indicada em projeto através de preparo mecanico. O lastro dos calgamentos é constituido por
pedra britada. Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as férmas que
servem para conter e dar forma ao concreto a ser langado. Finalizada a etapa anterior é feito o langamento,
espalhamento, sarrafeamento e desempeno do concreto. Antes de langar o concreto, deve-se umedecer a
base e as ripas, irrigando-as ligeiramente. O concreto € langado no interior das formas, espalhado com uma
enxada, adensado e regularizado com uma régua de madeira de comprimento aproximado de 1,50m. O
acabamento é feito com uma desempenadeira comum de madeira. N&o é necessario fazer um alisamento da
superficie. Com uma colher de pedreiro, enchem-se as falhas existentes junto as férmas ou removem-se 0s
excessos. Por ultimo, sdo feitas as juntas de dilatagao.

A superficie concretada deve ser mantida continuamente Umida, quer irrigando-a diretamente, quer
recobrindo-a com uma camada de areia ou com sacos de cimento vazios, molhados varias vezes ao dia. A
protecdo com folhagem cortada também pode servir para evitar a incidéncia direta dos raios solares, esse
tratamento deve ser indicado logo que o concreto esteja endurecido e ser mantido pelo espago minimo de
7 dias.

A declividade longitudinal da calgada é, normalmente, suficiente para o escoamento das aguas
pluviais.

A execucdo das calgadas deve seguir as orientacfes da NBR 12255.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metro cubico (m?3), de servicos efetivamente realizado, nos limites definidos nestas
especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentéria da licitante vencedora.
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4.9. SINALIZACAO VIARIA
4.9.1. SINALIZAGAO VERTICAL

A sinalizacdo vertical é o conjunto de sinais de transito, laterais a pista ou suspensos sobre ela
(aéreos), montados sobre suportes fixos ou maéveis e dispostos no plano vertical, por meio dos quais se ddo
avisos oficiais atraves de legendas ou simbolos com o propdsito de regulamentar, advertir, indicar ou educar
quanto ao uso das vias pelos veiculos e pedestres, da forma mais segura e eficiente.

49.1.1. FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE REGULAMENTAGCAO EM AGO, R1
LADO 0,248 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI

4.9.1.2. FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA DE REGULAMENTAGCAO EM ACO D =
0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + S|

4.9.1.3. FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO, LADO DE
0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + S|

As placas retrorrefletiva sdo revestidas com peliculas que retro refletem os raios luminosos incidentes
dos faroéis dos veiculos, devendo apresentar a mesma visibilidade, forma e cor durante o dia e a noite, e
atender a NBR 14644/01.

Deve ser feita a limpeza do local de forma a garantir a visibilidade da placa a ser implantada.

Estas placas devem ter distribuicao das placas nos pontos indicados em projeto ou aprovados pela
FISCALIZACAO.

Critério de Medicdo e Pagamento:

A medigdo dos itens 4.9.1.1, 4.9.1.2 e 4.9.1.3 serd feita em unidade, de servigo efetivamente
executados dentro dos padrGes e normas exigidas, nos limites definidos nestas especificacbes ou pela
FISCALIZACAO.

O pagamento dos itens serd realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

4.9.1.4. PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM

O fornecimento e instalacdo de placa esmaltada com nome das devidas ruas. Placas de chapa
metéalicas plana esmaltadas 45x25cm instaladas nos locais indicados no projeto.

Deve ser feita a limpeza do local de forma a garantir a visibilidade da placa a ser implantada.

Estas placas devem ter distribui¢do das placas nos pontos indicados em projeto ou aprovados pela
FISCALIZACAO.

Critério de Medicao e Pagamento:

Sera feita em unidade, de servigo efetivamente executados dentro dos padres e normas exigidas,
nos limites definidos nestas especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item serd realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentéria da licitante vencedora.

49.15. CONFECCAO SUPORTE E TRAVESSA EM MADEIRA PARA PLACA DE SINALIZACAO,
INCLUSIVE FIXACAO EM BLOCO DE CONCRETO

Os suportes sdo dispositivos de sustentacdo das placas de sinalizacdo e devem atender aos aspectos
estruturais, estéticos e de durabilidade.

Seré&o realizados conforme projeto.

Critério de Medicao e Pagamento:

Seré feita em unidade, de servico efetivamente executadosNdentro dos padrdes e normas exigidas,
nos limites definidos nestas especifica¢bes ou pela FISCALIZACAO.
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O pagamento do item serd realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentéria da licitante vencedora.

4.9.2. SINALIZAGAO HORIZONTAL

A sinalizagdo horizontal é o conjunto de linhas, marcas, simbolos e legendas aplicadas sobre o
revestimento de uma rodovia, obedecendo a um projeto desenvolvido para atender as condicGes de
seguranca e conforto do usuario, conforme estabelece o Cadigo de Transito Brasileiro.

49.2.1. SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

Os servicos s6 podem ser iniciados apds a conclusdo dos servicos de pavimentacdo e a adequada
sinalizacdo do local.

A aplicacdo de pintura com tinta retro refletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro é
a operacdo que visa a execugdo de marcas, simbolos e legendas na superficie das pistas de uma rodovia
mediante a utilizacdo de equipamentos, ferramentas e gabaritos adequados.

Deve ser efetuada pré-marcacdo antes da implantacéo a fim de garantir o alinhamento e configuracédo
geomeétrica da sinalizagdo horizontal. Antes da aplicacdo da tinta, a superficie do pavimento deve estar
limpa, seca, livre de contaminantes prejudiciais a pintura. Devem ser retirados quaisquer corpos estranhos
aderentes ou particulas de pavimento em estado de desagregacéo.

Sera realizado conforme projeto obedecendo a NBR 11862.
Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metro quadrado (m?) de sinalizacdo horizontal efetivamente executada, nos limites
definidos nestas especifica¢des ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

49.22. PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICACAO DE 02 DEMAOS DE TINTA PARA
SINALIZACAO DE PNE

Seré realizado conforme projeto.

Critério de Medicao e Pagamento:

Sera feita em metro quadrado (m?) de sinalizacdo horizontal efetivamente executada, nos limites
definidos nestas especificacdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

5. OBSERVACOES IMPORTANTES
Todos os empreiteiros deverdo por obrigacdo acatar as ordens da fiscalizagdo dos servigos.

O meio-fio deveréa ser totalmente protegido nas laterais, com aterro. O aterro a ser utilizado neste
servico sera, preferencialmente, o material proveniente da escavagdo das valas de abertura da caixa de rua
e proveniente de bota fora.

As extens0es e larguras das vias serdo equalizadas pela Fiscalizacdo, em funcéo das particularidades
de cada local, seja por questdes da ocupacao e disposicdo das residéncias, seja por fatos supervenientes.

Qualquer sobra de material existente por ocasido do término dos servicos devera ser retirada
imediatamente do local dos servicos.

Toda e qualquer modificacdo que venha a surgir por ocasido dos servicos devera ser comunicada
antecipadamente a CODEVASF através de oficio para que sejam tomadas as medidas cabiveis.
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Toda a areia utilizada nas argamassas devera ser lavada e isenta de impurezas, tais como: barro,
matéria organica, etc.

A pavimentacdo somente sera aberta ao trafego depois que devidamente examinada e aprovada pela
fiscalizagdo.

A relocacdo e o nivelamento do eixo e das bordas devem ser executados a cada 20,00 m e devem ser
nivelados os pontos no eixo, bordas e dois pontos intermediarios.

A verificacdo do eixo e das bordas deve ser feita durante os trabalhos de locagéo e nivelamento nas
diversas secdes correspondentes as estacas da locacao.

Demais servicos ndo listados e presentes na planilha orcamentaria, em caso de ddvidas, as mesmas
serdo esclarecidas e determinadas pela FISCALIZACAO, de acordo com as normas vigentes e em cada
caso especifico.
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART - ART CARGO-FUNCAO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA AL No© AL20220287§96

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
INICIAL

1. Responsavel Técnico
MATHEUS RAVELLI DOS REIS FREITAS
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1917870914
Registro: 1000001502AL

2. Contratante

Contratante: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO CPF/CNPJ: 00.399.857/0001-26
PARNAIBA

RUA CASTRO ALVES N°: S/IN

Complemento: 52 SR Bairro: SANTA LUZIA

Cidade: PENEDO UF: AL CEP: 57200000

Pais: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acéo Institucional: Outros

3. Vinculo Contratual
Unidade administrativa: 52 Superintendéncia

RUA CASTRO ALVES N°: S/IN
Complemento: 52 SR Bairro: SANTA LUZIA

Cidade: PENEDO UF: AL CEP: 57200000
Data de Inicio: 01/06/2022 Previsao de término: N&do especificado

Tipo de vinculo: EMPREGADO PUBLICO
Identifica¢8o do cargo/funcdo: Responséavel elaboragéo de orgamento e fiscalizagao

4. Atividade Técnica
1000 - OUTRA Quantidade Unidade

44 - DESEMPENHO DE CARGO TECNICO > OBRAS E SERVIGOS - CARGO/FUNGAO > #3367 - 40,00 h/sem
VINCULO TECNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNGAO TECNICA DENTRO
DA EMPRESA)

A mudanca de cargo ou fungéo exige o registro de nova ART

5. Observacoes

Referente a responsabilidade técnica do profissional quanto ao exercicio do cargo de Analista em Desenvolvimento Regional, na fungéo de Engenheiro
Civil, que desempenha na Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba - CODEVASF.

6. Declaragdes

7. Entidade de Classe
SEM INDICACAO

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informaces acima MATHEUS RAVELLI DOS REIS FREITAS - CPF: 042.600.883-94

, de de

Local data COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E
DO PARNAIBA - CNPJ: 00.399.857/0001-26

9. Informacgdes

* A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 28/07/2022 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Numero: 8302060843

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: Ab9yy
Impresso em: 28/07/2022 as 09:03:20 por: , ip: 187.54.193.2
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