ODEVA ’

CODEVASF 52 SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Ministério de Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Siao Francisco e do Parnaiba

Bancos
SINAPI - 08/2022 - Alagoas

SICRO3 - 04/2022 - Alagoas
ORSE - 06/2022 - Sergipe
Servicos de R posiciio, Fresagem e Recap Asfaltico em Concreto Bet Usinado a Quente (CBUQ)
BDI: 21,35% BDI Diferenciado: 15,00% R$/m>=107,14
ORIGEM CODIGO z Total de m’: 279.860,00 Encargos Sociais: | Horista: 113,41% M lista: 69,73%
ITEM = < DISCRIMINACAO DOS SERVICOS > 2 2 VALOR UNIT.
COMPOSICAO | COMPOSICAO ¢ ¢ @ PRECO TOTAL
UND QUANT. BDI VALOR UNIT. COM BDI
1 MOBILIZACAO R$ 381.668,66
11 Codevasf CPU-01 ADMINISTRACAO LOCAL m? 279.860,00 21,35% R$ 0,53] R$ 0,64| R$ 179.110,40
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E m? 119,94 R$ 502,35 R$ 609,60 R$ 73.115,42
12 Codevasf CPU-02 ESTRUTURA DE MADEIRA. REF. SINAPI 103689 21,35%
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E m? 19,99 R$ 502,35 R$ 609,60 R$ 12.185,90
13 Codevasf CPU-02 ESTRUTURA DE MADEIRA. REF. SINAPI 103689 21,35%
1.4 Codevasf CPU-03 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO und 39,98 21,35% R$ 2.269,05| R$ 2.753,49| R$ 110.084,53
15 Codevasf CPU-04 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO und 19,99 21,35% R$ 295,68 R$ 358,80 R$ 7.172,41
2 TOPOGRAFIA R$ 114.742,60
21 SINAPI 78472 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, m? 279.860,00 21,35% R$ 0,34] R$ 041| R$ 114.742,60
ACOMPANHAMENTO E GREIDE
3 CORRECAO DE DEFEITOS DO PAVIMENTO R$ 102.908,51
TAPA BURACO COM PINTURA DE LIGAGAO - DEMOLICAO COM SERRA CORTA PISO, m? 99,95 R$ 358,87 R$ 43548 R$ 43.526,22
3.1 Codevasf CPU-13 EXCLUSIVE AQUISICAO DE MATERIAL ASFALTICO - SICRO (4915757) 21,35%
CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS - SICRO (4011463) t 239,88 R$ 204,00 R$ 247,55 R$ 59.382,29
32 Codevasf CPU-06 21,35%
4 FRESAGEM E RECOMPOSICAO RS 613.293,10
41 Codevasf CPU-14 CORRECAO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTINUA DO REVESTIMENTO ASFALTICO, m? 839,58 21.35% R$ 102,76 R$ 124,69| R$ 104.687,23
: EXCLUSIVE AQUISICAQ DE MATERIAL ASFALTICO - SICRO (4915705) >
PINTURA DE LIGAGCAO, EXCLUSIVE MATERIAL ASFALTICO - SICRO (4011353) m? 27.986,00 R$ 0,29] R$ 0,35| R$ 9.795,10
4.2 Codevasf CPU-05 21,35%
CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS - SICRO (4011463) t 2.014,99 R$ 204,00 R$ 247,55 R$ 498.810,77
4.3 Codevasf CPU-06 21,35%
5 PAVIMENTACAO R$ 8.411.472,16
PINTURA DE LIGACAO, EXCLUSIVE MATERIAL ASFALTICO - SICRO (4011353) m? 279.860,00 R$ 0,29] R$ 0,35| R$ 97.951,00
5.1 Codevasf CPU-05 21,35%
CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIALIS - SICRO (4011463) t 33.583,20 R$ 204,00 R$ 247,55 R$ 8.313.521,16
52 Codevasf CPU-06 21,35%
6 AQUISICAO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO R$ 16.664.728,42
6.1 Codevasf CPU-07 AQUISICAO E TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 (BDI=15%) t 2.266,04 15,00% R$ 5.848,28 R$ 6.725,52| R$ 15.240.301,87

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL




ODEVA ’

CNPJ: 00.399.857/0015-21

CODEVASF 52 SR

Ministério de Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Siao Francisco e do Parnaiba

Bancos

SINAPI - 08/2022 - Alagoas

SICRO3 - 04/2022 - Alagoas
ORSE - 06/2022 - Sergipe
Servicos de R posiciio, Fresagem e Recap Asfaltico em Concreto Bet Usinado a Quente (CBUQ)
BDI: 21,35% BDI Diferenciado: 15,00% R$/m>=107,14
ORIGEM CODIGO z Total de m’: 279.860,00 Encargos Sociais: | Horista: 113,41% M lista: 69,73%
ITEM = = DISCRIMINACAO DOS SERVICOS > > 2 VALOR UNIT.
COMPOSICAO | COMPOSICAO € € PRECO TOTAL
UND QUANT. BDI VALOR UNIT. COM BDI
AQUISICAO E TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C (BDI=15%) t 294,01 R$ 4212,89 RS 4.844,82] RS 1.424.426,55
6.2 Codevasf CPU-08 15,00%
7 SINALIZACAO VIARIA RS 509.950,46
71 SINALIZACAO DE OBRA RS 264.883,47
711 SICRO3 5212556 PLACA PARA SINALIZACAO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METALICO - 1,00 X 1,00 M - un.dia 14.432,78 21.35% R$ 1,94] RS 2,35] R$ 33.917,03
- - UTILIZACAQ DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO. 01IMPIANTACAQ E 01 RETIRADA DIARIA >
PLACA DE REGULAMENTACAO PARA SINALIZACAO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE un.dia 14.432,78 R$ 3,57| RS 433 RS 62.493,93
712 SICRO3 5212557 METALICO MOVEL - D = 1,00 M - UTILIZACAO DE 600 CICLOS- FORNECIMENTO, 01 21,35%
IMPT ANTA(‘Z(\F{\]ADFTTDAHA DIARTA .
713 SICRO3 5212560 PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZACAO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METALICO un.dia 14.432,78 21.35% R$ 381| RS 4,62 RS 66.679,44

- _ MOVEL_T.ADO 1.00 M - UTILIZACAQ DE 600 CICIOS -FORNECIMENTO 01 IMPI ANTACAQ E 01 .

OPERACAO DE SINALIZACAO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METALICA h 3.598,20 R$ 17,25 R$ 20,93] R$ 75.310,32

7.14 SICRO3 5213850 21,35%
CONE PLASTICO PARA CANALIZACAO DE TRANSITO - UTILIZACAO DE 150 CICLOS - un.dia 28.785,60 R$ 0,76 R$ 0,92| R$ 26.482,75

7.15 SICRO3 5213835 FORNECIMENTO, 01 IMPLANTACAO E 01 RETIRADA DIARIA 21,35%
72 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL RS 245.066,99
PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRIiLICA EMULSIONADA EM AGUA - m? 479,76 R$ 27,23 R$ 33,04 RS 15.851,27

72.1 SICRO3 5213406  [ESPESSURADE 0.4 MM 21,35%
PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO D = 0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI | un 39,98 R$ 216,37 R$ 262,56 R$ 10.497,14

722 SICRO3 5213440 FORNECIMENTO E IMPLANTACAO 2135%
SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU un 39,98 R$ 380,47| R$ 461,70[ RS 18.458,76

723 SICRO3 5213863 REGULAMENTACAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO 2135%
PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLASTICO POR ASPERSAO - ESPESSURA DE 1,5 MM m? 3.998,00! R$ 41,28] RS 50,09 R$ 200.259,82

724 SICRO3 5213408 21,35%

8 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 2.126.968,55
31 SICRO3 2003373 MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA m 23.988,00 21.35% R$ 26,72 R$ 32,42| R$ 777.690,96
52 SICRO3 4915777 REASSENTAMENTO MANUAL DE MEIO-FIO COM MATERIAL ARRANCADO DA PISTA m 64.072,40) 21.35% R$ 11,23 RS 13,62[ RS 872.666,03
53 SICRO3 4915724 CAIAGAO MECANIZADA COM FIXADOR DE CAL m? 11.994,00 21.35% R$ 1,65 R$ 2,00 R$ 23.988,00
54 SICRO3 4915708 LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO m 79.960,00 21.35% R$ 0,58] RS 0,70 R$ 55.972,00
35 SINAPI 08114 g:h’fﬂpi I(EZIIIK?(?%I;ﬁR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO INTERNO = und 99,95 21.35% R$ 760,49] RS 922,85 R$ 92.238,85
36 Codevasf CPU-09 ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM REF. SUDECAP 19.22.04 und 499,75 21.35% R$ 197,39 R$ 239,53 R$ 119.705,11

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL




ODEVA ’

CODEVASF 52 SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Ministério de Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Siao Francisco e do Parnaiba

Bancos

SINAPI - 08/2022 - Alagoas
SICRO3 - 04/2022 - Alagoas
ORSE - 06/2022 - Sergipe

Servicos de R posiciio, Fresagem e Recap Asfaltico em Concreto Bet Usinado a Quente (CBUQ)
BDI: 21,35% BDI Diferenciado: 15,00% R$/m>=107,14
ORIGEM CODIGO z Total de m’: 279.860,00 Encargos Sociais: | Horista: 113,41% M lista: 69,73%
ITEM = = DISCRIMINACAO DOS SERVICOS > > 2 VALOR UNIT.
COMPOSICAO | COMPOSICAO ¢ ¢ @ PRECO TOTAL
UND QUANT. BDI VALOR UNIT. COM BDI
8.7 Codevasf CPU-10 LIMPEZA DE RUAS (VARRICAO E REMOCAO DE ENTULHOS) - REF. ORSE 6191 m? 279.860,00 21,35% R$ 0,55 R$ 0,66] R$ 184.707,60
9 PROJETO EXECUTIVO R$ 358.220,80
9.1 Codevasf CPU-11 |DETALHAMENTO PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTACAO m? | 279.860,00| 21,35% R$ 1,06| R$ 1,28| R$ 358.220,80
10 CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA R$ 57.878,24
0.1 Codevasf CPU-12 |CONTROLE TECNOLOGICO ASFALTO més | 8,00| 21.35% R$ 5.961,92| R$ 7.234,78| R$ 57.878,24
1 MOMENTO DE TRANSPORTE R$ 642.812,09
1.1 SICRO3 5914389 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA PAVIMENTADA tkm 660.531,51 21,35% R$ 0,79] R$ 0,95| R$ 627.504,93
12 SICRO3 5914359 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA EM LEITO NATURAL tkm 21,35% R$ 1,20] R$ 1,45 R$ -
13 SICRO3 5914374 Emf:%RTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO tkm 21,35% R$ 0,96] R$ 1,16] R$ -
114 SICRO3 5914364 TRANSPORTE DE CIMENTO OU CAL HIDRATADA A GRANEL COM CAMINHAO SILO DE 30 M3 - tkm 21,35% R$ 0,96] R$ 1,16] R$ -
RODOVIA EM LEITO NATURAL _
15 SICRO3 5914365 TRANSPORTE DE CIMENTO OU CAL HIDRATADA A GRANEL COM CAMINHAO SILO DE 30 M? - tkm 21,35% R$ 0,77 R$ 093] R$ -
RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO _
11.6 SICRO3 5914366 TRANSPORTE DE CIMENTO OU CAL HIDRATADA A GRANEL COM CAMINHAO SILO DE 30 M3 - tkm 20.141,00 21,35% R$ 0,63 R$ 0,76] R$ 15.307,16
RODOVIA PAVIMENTADA
TOTAL GERAL COM BDI (R$) R$ 29.984.643,59

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL




Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
c o D E VAS F ,_ll, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Siao Francisco e do Parnaiba

5" Superintendéncia Regional

Obra: Servigos de Recomposi¢do, Fresagem e Recapeamento Asfaltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)
Parametros
Qtde de médulo minimo: 19,99  und
Extensdo do médulo minimo: 2000 m
Area do médulo minimo: 14000,00 m2
Areatotal: 279.860,00 m2
Largura da via: 7,00 m
[ MEMORIA DE CALCULO |
Item Descrigao % Comp. (m) Largura (m) Espessura(m) Altura(m) Area(m2) Volume (m3) Peso(t) Quantidade Descontos Total Unidade|
[ 1.1 ADMINISTRACAO LOCAL |
Valor global (medigdo conforme execugéo) 279.860,00
[ TOTAL 1.1 279860,00 m>_ |
[ 1.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. REF. SINAPI 103689 |
Placas de 6m? - 1 und a cada 14.000 m? 119,94 19,99
[ TOTAL 1.2 119,94 m>_ |
[ 1.3 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. REF. SINAPI 103689 |
Placas de 1m?3- 1 und a cada 14.000 m? 19,99 19,99
[ TOTAL 1.3 19,99 m>_ |
[ 1.4 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO |
39,98 2
[ TOTAL 1.4 39,98 und |
[ 1.5 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO |
1 und a cada maédulo 19,99
[ TOTAL 1.5 19,99 und |
[ 21 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |
Area do médulo 279.860,00 1 279860
[ TOTAL 2.1 279860 m? |
[ 3.1 TAPA BURACO COM PINTURA DE LIGAGAO - DEMOLICAO COM SERRA CORTA PISO, EXCLUSIVE AQUISICAO DE MATERIAL ASFALTICO - SICRO (4915757) |
5 m? a cada mddulo 5 19,99 99,95
[ TOTAL 3.1 99,95 m* |
[ 3.2 CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS - SICRO (4011463) |
peso especific 2,4
Volume 99,95 239,88
[ TOTAL 3.2 239,88 t |
[ 4.1 CORREGAO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTINUA DO REVESTIMENTO ASFALTICO, EXCLUSIVE AQUISICAO DE MATERIAL ASFALTICO - SICRO (4915705) |
10% da area total com 3cm de espessura 0,1 0,03 279.860,00 839,58
[ TOTAL 4.1 839,58 m* |
[ 4.2 PINTURA DE LIGAGAO, EXCLUSIVE MATERIAL ASFALTICO - SICRO (4011353) |

10% da area total 0,1 27.986,00



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
c o D E VAS F ,_ll, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Siao Francisco e do Parnaiba

5" Superintendéncia Regional

Obra: Servigos de Recomposi¢do, Fresagem e Recapeamento Asfaltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)
Parametros
Qtde de médulo minimo: 19,99  und
Extensdo do médulo minimo: 2000 m
Area do médulo minimo: 14000,00 m2
Areatotal: 279.860,00 m2
Largura da via: 7,00 m
MEMORIA DE CALCULO
Item Descrigao % Comp. (m) Largura (m) Espessura(m) Altura(m) Area(m2) Volume (m3) Peso(t) Quantidade Descontos Total Unidade|
TOTAL 4.2 27986,00 m?
[ 4.3 CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS - SICRO (4011463) |
peso especifico: 2,4
Volume de concreto asfaltico (e=3cm) 839,58 2014,992
[ TOTAL 4.3 2014,99 t |
[ 5.1 PINTURA DE LIGAGCAO, EXCLUSIVE MATERIAL ASFALTICO - SICRO (4011353) |
Area da camada de rolamento 279.860,00
[ TOTAL 5.1 279860,00 m>_ |
[ 5.2 CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS - SICRO (4011463) |
peso especifico: 2,4
Espessura da camada de rolamento (e=5cm) 0,05 279.860,00 13993  33583,2
[ TOTAL 5.2 33583,2 t |
[ 6.1 AQUISICAO E TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 (BDI=15%) |
peso especifico: 2,4 taxa: 0,06323 t/t
Taxa de aplicagdo do CAP - Tapa buraco 239,88 15,1676124
Taxa de aplicagdo do CAP - Fresagem 2014,99 127,407944
Taxa de aplicagdo do CAP - Pavimentagdo 33583,2 2123,46574
[ TOTAL 6.1 2266,04 t |
[ 6.2 AQUISICAO E TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C (BDI=15%) |
taxa: 0,00045 t/m2
Taxa de aplicagdo do RR-1C - Tapa buraco 666,33 42,13
Taxa de aplicagdo do RR-1C - Fresagem 279.860,00 125,937
Taxa de aplicagdo do RR-1C - Pavimentacéo 279860,00 125,937
[ TOTAL 6.2 294,01 t |

[ 711 PLACA PARA SINALIZACAO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METALICO - 1,00 X 1,00 M - UTILIZAGAO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01IMPLANTACAO E 01 RETIRADA DIARIA |
1 placas a cada 1km x 360 dias 39,98 14392,8

[ TOTAL 7.1.1 39,98 14392,80 un.dia |

[ 71.2 PLACA DE REGULAMENTACAO PARA SINALIZACAO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METALICO MOVEL - D = 1,00 M - UTILIZAGAO DE 600 CICLOS- FORNECIMENTO, 01 IMPLANTACAO E 01 RETIRADA DIAJ
1 placas a cada 1km x 360 dias 39,98 14392,8

[ TOTAL 7.1.2 0,00 39,98 14392,80 un.dia |

[ 713 PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZACAO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METALICO MOVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAGAO DE 600 CICLOS -FORNECIMENTO, 01 IMPLANTACAO E 01 RETIRADA DIARIA |

1 placas a cada 1km x 360 dias 39,98 14392,8



CODEVASF

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Siao Francisco e do Parnaiba

5" Superintendéncia Regional

Obra: Servigos de Recomposi¢do, Fresagem e Recapeamento Asfaltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)
Parametros
Qtde de médulo minimo: 19,99 und
Extensdo do médulo minimo: 2000 m
Area do médulo minimo: 14000,00 m2
Areatotal: 279.860,00 m2
Largura da via: 7,00 m
MEMORIA DE CALCULO
Item Descrigao % Comp. (m) Largura (m) Espessura(m) Altura(m) Area(m2) Volume (m3) Peso(t) Quantidade Descontos Total Unidade|
TOTAL 7.1.3 39,98 14392,80 un.dia
[ 71.4 OPERAGAO DE SINALIZACAO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METALICA |
30 dias com 06h de operagao 119,94 3598,2
[ TOTAL 7.1.4 3598,2 h ]
[ 71.5 CONE PLASTICO PARA CANALIZACAO DE TRANSITO - UTILIZAGAO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTACAO E 01 RETIRADA DIARIA |
4 cones a cada 2km x 360 dias 79,96 28785,6

TOTAL 7.1.5

28785,6 un.dia |

[ 7.21 PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA - ESPESSURA DE 0,4 MM |
Faixa de pedestre x (n° de modulos) 6 4 4 479,76 19,99

[ TOTAL 7.2.1 479,76 m>_ |

[ 7.2.2 PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO D = 0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + Sl - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO |
2 placas x (n° de médulos) 2,00 39,98

[ TOTAL 7.2.2 3998 un |

[ 7.23 SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU REGULAMENTAGAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO |
2 placas x (n° de médulos) 2,00 39,98

[ TOTAL 7.2.3 39,98 un_ |

[ 7.24 PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLASTICO POR ASPERSAO - ESPESSURA DE 1,5 MM |
Pintura das linhas de bordo e do eixo x (n° de médulos) 2000 0,1 3998,00 19,99

[ TOTAL 7.2.4 3998,00 m>_ |

[ 8.1 MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA |
Dois lados x (n° de médulos) - 30% 0,3 23988 39,98

[ TOTAL 8.1 23988 m |

[ 8.2 REASSENTAMENTO MANUAL DE MEIO-FIO COM MATERIAL ARRANCADO DA PISTA |
Dois lados x (n° de médulos) - 80% 0,8013056 64072,3958 39,98

[ TOTAL 8.2 64072,3958 m |

[ 8.3 CAIAGCAO MECANIZADA COM FIXADOR DE CAL |
Dois lados x (n° de médulos) 2000 0,15 11994 39,98

[ TOTAL 8.3 11994 m>_ |

[ 8.4 LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO |
Dois lados x (n° de médulos) 79960 39,98

[ TOTAL 8.4 79960 m_ |




Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
c o D E VAS F ,_ll, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Siao Francisco e do Parnaiba

5" Superintendéncia Regional

Obra: Servigos de Recomposi¢do, Fresagem e Recapeamento Asfaltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)
Parametros
Qtde de médulo minimo: 19,99  und
Extensdo do médulo minimo: 2000 m
Area do médulo minimo: 14000,00 m2
Areatotal: 279.860,00 m2
Largura da via: 7,00 m
MEMORIA DE CALCULO
Item Descrigao % Comp. (m) Largura (m) Espessura (m) Altura(m) Area(m2) Volume (m3) Peso(t) Quantidade Descontos Total Unidade|
8.5 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020
99,95
[ TOTAL 8.5 99,95 und |
[ 8.6 ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM REF. SUDECAP 19.22.04 |
PV a cada 80m 499,75
[ TOTAL 8.6 499,75 und |
[ 8.7 LIMPEZA DE RUAS (VARRICAO E REMOGCAO DE ENTULHOS) - REF. ORSE 6191 |
Area total 279.860,00
[ TOTAL 8.7 279860,00 m>_ |
[ 9.1 #N/D |
279.860,00
[ TOTAL 9.1 279860,00 #N/D |
[ 10.1 #N/D |
8
[ TOTAL 10.1 8,00 #N/D
[ 11.1 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA PAVIMENTADA |
Transporte - concreto asfaltico tapa buraco 10 239,88 2398,8
Transporte - concreto asfaltico fresagem 10 2014,99 20149,92
Transporte - concreto asfaltico capa asfaltica 10 33583,2 335832
Transporte - areia média - usinagem 10 35838,07 0,48713 174578
Transporte - brita 0 - usinagem 10 35838,07 0,09368 33573,1058
Transporte - brita 1 - usinagem 10 35838,07 0,0562 20140,9965
Transporte - pedrisco - usinagem 10 35838,07 0,20609 73858,6826
[ TOTAL 11.1 660531,51 tkm |
[ 11.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M® - RODOVIA EM LEITO NATURAL |

Transporte - concreto asfaltico tapa buraco
Transporte - concreto asfaltico fresagem
Transporte - concreto asfaltico capa asfaltica

TOTAL 11.2 0,00 tkm
11.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO

Transporte - concreto asfaltico tapa buraco
Transporte - concreto asfaltico fresagem
Transporte - concreto asfaltico capa asfaltica




Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
c o D E VAS F ,_ll, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Siao Francisco e do Parnaiba

5" Superintendéncia Regional

Obra: Servigos de Recomposi¢do, Fresagem e Recapeamento Asfaltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)
Parametros
Qtde de médulo minimo: 19,99 und
Extensdo do médulo minimo: 2000 m
Area do médulo minimo: 14000,00 m2
Areatotal: 279.860,00 m2
Largura da via: 7,00 m
MEMORIA DE CALCULO
Item Descrigao % Comp. (m) Largura (m) Espessura(m) Altura(m) Area(m2) Volume (m3) Peso(t) Quantidade Descontos Total Unidade|
TOTAL 11.3 0,00 tkm
11.4 TRANSPORTE DE CIMENTO OU CAL HIDRATADA A GRANEL COM CAMINHAO SILO DE 30 M® - RODOVIA EM LEITO NATURAL |
TOTAL 11.4 0,00 tkm |
11.5 TRANSPORTE DE CIMENTO OU CAL HIDRATADA A GRANEL COM CAMINHAO SILO DE 30 M* - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO |
TOTAL 11.5 0,00 tkm |
11.6 TRANSPORTE DE CIMENTO OU CAL HIDRATADA A GRANEL COM CAMINHAO SILO DE 30 M? - RODOVIA PAVIMENTADA |
Transporte cal 10 35838,07 0,0562 20140,9965
TOTAL 11.6 20141,00 tkm |




Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Ci ia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CODEVASFI

5" Superintendéncia Regional

Geréncia Regional de Infraestrutura
Unidade Regional de Estudos e Projetos

Cronograma Fisico e Financeiro - PG1

o 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias
TTEM ETAPA " RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS
1 |MOBILIZACAO 127% | RS 381.668,66 | 1.79% | RS 683187 | 345% | RS 13.167.57 | 470% | R$ 17.93843 | 4.80% | RS 1832010 | 7,60% | RS 29.006,82 | 11,80% | RS 45.036,90
2 |[TOPOGRAFIA 038% | RS 114.742,60 | 82.00% | R$ 94.088,93 2.00% | RS 229485 | 2,00% | RS 220485 | 2,00% | RS 229485 | 200% | RS 2.204,.85
CORRECAO DE DEFEITOS DO

3 |paviMENTO 034% | R$ 102.908,51 | 0% | RS 5145426
4 |FRESAGEM E RECOMPOSICAO 2,05% | RS 613.293,10 | _833% | RS 5108732 | 833% | RS 5108732 | 833% | RS 5108732 | 833% | RS 5108732 | 833% | RS 5108732 | 833% | RS 51.087,32
5 |[PAVIMENTACAO 28,05% | RS 8.411.472,16 | 50.00% | RS 4205.736.08 | 50.00% | RS __ 4.205.736.08
6 &31&5]1{([::3 ]fETT]:J‘;g;]:?SI;TE DE sss8% | RS lee6azasaz| '000% | RS 166647284 | 1000% | RS 166647284 | 1000% | RS 166647284 | 1000% | RS 166647284 | 1000% | RS 166647284 | 1000% | RS 166647284
7 |SINALIZACAO VIARIA 1.70% | RS 509.950.46 10.00% | RS 5099505 | 10.00% | R 50.995,05 | 15.00% | R 7649257 |_1500% | R 7649257 |_15.00% | R 76.492,57
8 |SERVICOS COMPLEMENTARES 7.09% | RS 2.126.968,55 5.00% | R 10634843 |_5.00% | R 10634843 |_5.00% | R 10634843 |_10.00% | R 212.696,36
9 [PROJETO EXECUTIVO 1,19% | RS 358.220,80 5.00% | RS 17911,04 | 5.00% | R 17.911,04 | _5.00% | R 17.911,04 |_10,00% | R 35.822,08 | 15.00% | R 53.733,12
10 |CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA | _0,19% | RS 57.878.24
11__|[MOMENTO DE TRANSPORTE 2,14% | R$ 642.812,09

TOTAL GERAL 100,00% | RS 20.084.643.59 | 20.26% | RS 6.075.671,29 | 20.03% | RS 6.005369.89 | 6,38% | RS _ 1.913.047.95 | 647% | RS _ 1.938927.14 | 6.56% | RS _ 1967.524,90 | 7,03% | RS _ 2.107.814.46




Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
5" Superintendéncia Regional
Geréncia Regional de Infraestrutura
Unidade Regional de Estudos e Projetos

Cronograma Fisico e Financeiro - PG1

o 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias Total
ITEM ETAPA " RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS

1 MOBILIZACAO 1,27% RS 381.668,66 11,80% | R$ 45.036,90 14,63% | RS 55.838,12 1442% | R$ 55.036,62 12,95% [ R$ 49.426,09 8,17% RS 31.182,33 3.89% RS 14.846,91 100,00% | R$ 381.668,66
2 TOPOGRAFIA 0,38% RS 114.742,60 2,00% R$ 2.294,85 2,00% RS 2.294,85 2,00% R$ 2.294,85 2,00% RS 2.294.85 2,00% RS 2.294,85 100,00% | R$ 114.742,60
3 g;)‘llllﬁflg\?r%DE DEMEEOS DO 034% RS 102.908,51 50,00% | R$ 51.454,26 | 100,00% | RS 102.908,51
4 FRESAGEM E RECOMPOSICAO 2,05% R$ 613.293,10 8.33% RS 51.087,32 8,33% RS 51.087,32 8,33% R$ 51.087,32 8,33% RS 51.087,32 8.33% R$ 51.087,32 8,37% RS 51.332,63 [ 100,00% | R$ 613.293,10
5 PAVIMENTACAO 28,05% | RS 8.411.472,16 100,00% [ R$ 8.411.472,16
6 :/I?:;,I]‘:SII{(I:AAI(‘)];EETT]:;;E;POOS%TE DE 55,58% | RS 16.664.728,42 10,00% | R$ 1.666.472,84 10,00% | RS 1.666.472,84 10,00% | R$ 1.666.472,84 10,00% | RS 1.666.472,84 100,00% | R$ 16.664.728,42
7 SINALIZACAO VIARIA 1,70% RS 509.950,46 15,00% | R 76.492,57 15,00% | R 76.492,57 5,00% R 25.497,52 100,00% | R 509.950,46
8 SERVICOS COMPLEMENTARES 7,09% RS 2.126.968,55 10,00% | R 212.696,86 20,00% | R 425.393,71 20,00% | R 425.393,71 20,00% [ R$ 425.393,71 5,00% R 106.348.43 100,00% | R 2.126.968,55
9 PROJETO EXECUTIVO 1,19% RS 358.220,80 15,00% | R 53.733,12 15,00% | R 53.733,12 15,00% | R 53.733,12 10,00% [ R$ 35.822,08 5,00% R 17.911,04 100,00% | R 358.220,80
10 CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA 0,19% RS 57.878,24 50,00% | RS 28.939,12 50,00% | R$ 28.939,12 | 100,00% | R 57.878,24
11 MOMENTO DE TRANSPORTE 2,14% RS 642.812,09 20,00% [ RS 128.562,42 40,00% | R 257.124,84 [ 40,00% | RS 257.124,84 [ 100,00% | R 642.812,09

TOTAL GERAL 100,00% | R$ 29.984.643,59 7,03% RS 2.107.814,46 7,78% RS 2.331.312,53 7,60% RS 2.279.515,98 7.87% RS 2.359.059,31 1,65% RS 494.887,92 1,35% RS 403.697,75 | 100,00% | RS 29.984.643,59




CODEVASF 52 SR

CNPJ: 00.399.857/0015-21

Obra

Execucgao de Servigo de Recomposigao, Fresagem e Recapeamento Asfaltico
em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), em vias de municipios
diversos inseridos na area de atuagao da Codevasf, no Estado de Alagoas.

Bancos

SINAPI - 08/2022 -
Alagoas

SICRO3 - 04/2022 -
Alagoas

ORSE - 07/2022 -
Sergipe

B.D.L
21,35%

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 113,41%
Mensalista: 69,73%

Curva ABC de Servigos

Caodigo Banco Descricao Und Quant. VanrBUSIit com Total Peso ()| Peso Acumula;;,c;
C-22-0123(Préprio Aquisicdo e Transporte de Cimento Asfaltico 50/70 (BDI=15%) t 2266,04| R$ 6.725,52| 15.240.301,87 50,83% 50,83%
C-22-0122|Proprio Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais - Copia da SICRO (4011463) t 35838,07| R$ 247,55 8.871.714,22 29,59% 80,41%
C-22-0124|Préprio Aquisicao e transporte de Emulsao Asfaltica RR-1C (BDI=15%) t 294,01 R$ 4.844,82 1.424.426,55 4,75% 85,17%
4915777(SICRO3 Reassentamento manual de meio-fio com material arrancado da pista m 64072,396| R$ 13,62 872.666,03 2,91% 88,08%
2003373|SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 23988 R$ 32,42 777.690,96 2,59% 90,67%
5914389|SICRO3 Transporte com caminhado basculante de 10 m?® - rodovia pavimentada tkm 660531,51| R$ 0,95 627.504,93 2,09% 92,76%
GRD-2022-9{Proprio DETALHAMENTO PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAGAO m? 279860 R$ 1,28 358.220,80 1,19% 93,96%
5213332 SICRO3 Pintura de faixa com termoplastico por asperséo - espessura de 1,5 mm m? 3998| R$ 50,09 200.259,82 0,67% 94,62%
C-22-0116|Proprio Limpeza de ruas (varricdo e remogao de entulhos) - REF. ORSE 6191 m? 279860 R$ 0,66 184.707,60 0,62% 95,24%
GRD-2022-9{Proprio ADMINISTRACAO LOCAL m? 279860 R$ 0,64 179.110,40 0,60% 95,84%
C-22-OS1|?)(15 Préprio ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM REF. SUDECAP 19.22.04 UN 499,75 R$ 239,53 119.705,11 0,40% 96,24%
78472|SINAPI SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE m? 279860 R$ 0,41 114.742,60 0,38% 96,62%
SERVICOS. ACOMPANHAMENTO E GREIDE
GRD-2022-9{Proprio MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO UND 39,98 R$ 2.753,49 110.084,53 0,37% 96,99%
C-22-OS1F1>S Préprio Pintura de ligagao, exclusive material asfaltico - Copia da SICRO (4011353) m? 307846| R$ 0,35 107.746,10 0,36% 97,35%
C-22-0118|Proprio Corregao de defeitos por fresagem descontinua do revestimento asfaltico, exclusive m?3 839,58 R$ 124,69 104.687,23 0,35% 97,70%
aquisicéo de material asfaltico - Copia da SICRO (4915705) -
98114|SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, UN 99,95 R$ 922,85 92.238,85 0,31% 98,00%
DIAMETRO INTERNO = 0.6 M. AF_12/2020

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL




CODEVASF 52 SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

Obra Bancos
Execucgao de Servigo de Recomposigao, Fresagem e Recapeamento Asfaltico  SINAPI - 08/2022 -
em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), em vias de municipios Alagoas
diversos inseridos na area de atuagao da Codevasf, no Estado de Alagoas. SICRO3 - 04/2022 -
Alagoas
ORSE - 07/2022 -
Sergipe

B.D.L
21,35%

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 113,41%
Mensalista: 69,73%

Curva ABC de Servigos

. i i Peso (%)| Peso Acumulado
Caodigo Banco Descricao Und Quant. VanrBUS:t com Total () (%)
0
C-22-0112|Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 139,93| R$ 609,60 85.301,32 0,28% 98,29%
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. REF. SINAPI 103689
5213850|SICRO3 Operagao de sinalizagéo por bandeirola de tecido ou com placa metélica h 3598,2 R$ 20,93 75.310,32 0,25% 98,54%
5212560|SICRO3 Placa de adverténcia para sinalizagdo de obras montada em suporte metalico moével, |un.dia 14432,78| R$ 4,62 66.679,44 0,22% 98,76%
lado 1,00 m - utilizagédo de 600 ciclos -fornecimento, 01 implantacédo e 01 retirada
diaria
5212557|SICRO3 Placa de regulamentacéo para sinalizagdo de obras montada em suporte metalico un.dia 14432,78| R$ 4,33 62.493,93 0,21% 98,97%
movel - D = 1,00 m - utilizagédo de 600 ciclos- fornecimento, 01 implantagéo e 01
retirada diaria
GRD-2022-9{Proprio CONTROLE TECNOLOGICO ASFALTO MES 8| R$ 7.234,78 57.878,24 0,19% 99,16%
SP4
4915708|SICRO3 Limpeza de sarjeta e meio-fio m 79960| R$ 0,70 55.972,00 0,19% 99,35%
C-22-0125|Proprio Tapa buraco com pintura de ligagédo - demoligdo com serra corta piso, exclusive m3 99,95 R$ 435,48 43.526,22 0,15% 99,49%
aquisicéo de material asfaltico - Copia da SICRO (4915757)
5212556|SICRO3 Placa para sinalizagdo de obras montada em cavalete metalico - 1,00 x 1,00 m - un.dia 14432,78| R$ 2,35 33.917,03 0,11% 99,61%
utilizagéo de 600 ciclos - fornecimento, 01implantagéo e 01 retirada diaria
5213835|SICRO3 Cone pléastico para canalizagéo de trénsito - utilizagao de 150 ciclos - fornecimento, [un.dia 28785,6| R$ 0,92 26.482,75 0,09% 99,70%
01 implantacdo e 01 retirada diaria
4915724(SICRO3 Caiagdo mecanizada com fixador de cal m? 11994 R$ 2,00 23.988,00 0,08% 99,78%
5213863|SICRO3 Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentacéo - lado ou | un 39,98 R$ 461,70 18.458,76 0,06% 99,84%
didmetro de 0.60 m - fornecimento eimplantacédo

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL




CODEVASF 52 SR

CNPJ: 00.399.857/0015-21

Obra

Execucgao de Servigo de Recomposigao, Fresagem e Recapeamento Asfaltico
em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), em vias de municipios
diversos inseridos na area de atuagao da Codevasf, no Estado de Alagoas.

Bancos

SINAPI - 08/2022 -
Alagoas

SICRO3 - 04/2022 -
Alagoas

ORSE - 07/2022 -
Sergipe

B.D.L
21,35%

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 113,41%
Mensalista: 69,73%

Curva ABC de Servigos

. s i Peso (%)| Peso Acumulado
Cadigo Banco Descrigao Und Quant. VanrBUS:t com Total (%) (%)
0
5213406|SICRO3 Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de m? 479,76] R$ 33,04 15.851,27 0,05% 99,89%
0.4 mm
5914366|SICRO3 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh&o silo de 30 m? - tkm 20141| R$ 0,76 15.307,16 0,05% 99,94%
rodovia pavimentada
5213440|SICRO3 Placa de regulamentacdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - un 39,98 R$ 262,56 10.497,14 0,04% 99,98%
fornecimento e implantagao
GRD-2022-9{Proprio CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO UND 19,99 R$ 358,80 7.172,41 0,02% 100,00%
SP2
5914359|SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em leito natural tkm 0| R$ 1,45 0,00 0,00% 100,00%
5914364|SICRO3 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh&o silo de 30 m? - tkm 0| R$ 1,16 0,00 0,00% 100,00%
rodovia em leito natural
5914365|SICRO3 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh&o silo de 30 m? - tkm 0| R$ 0,93 0,00 0,00% 100,00%
rodovia em revestimento primario
5914374|SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario tkm 0| R$ 1,16 0,00 0,00% 100,00%

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL




CODEVASF 52 SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

ério do Di imento - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
5" Superintendéncia Regional
Geréncia Regional de Infraestrutura
Unidade de Estudos e Projetos
Servicos de Recomposiciio, Fresagem e Recapeamento Asfiltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)
BDI:
Encargos Sociais:
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
Banco Cédigo[Descri¢do Und Quant. Valor Unit Total
Composicio Codevasf CPU-01| ADMINISTRACAO LOCAL UND 1.0000000 7.489.71 7.489.71
Composi¢io Auxiliar SINAPI 93565|ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,1000000 17.935,31 1.793,53
Composi¢io Auxiliar SINAPI 93566| AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,6670000 2.507,08 1.672,22
Composi¢io Auxiliar SINAPI 93572|ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,6670000 3.835,74 2.55843
Composi¢io Auxiliar SINAPI 100321| TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,2000000 4.178,88 835,77
Insumo SINAPI 00002705 (ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 100,0000000 0,94 94,00
Insumo SINAPI 00044480 TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA m? 1,0000000 18,16 18,16
Insumo ORSE 2789|Veiculo leve - pick up (97kw) h un 40,0000000 10,17 406,80
Insumo SINAPI 00004222(GASOLINA COMUM L 20,0000000 5,54 110,80
Sub-total:| R$ 7.489,71
BDI: 21,35%| R$ 1.599,05
Valor com BDI:| R$ 9.088,76
CPU-01 | PRECO UNITARIO TOTAL: RS 9.088,76
Composi¢io Codevasf CPU-02| FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m* 1,0000000 502,35 502,35
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. REF. SINAPI 103689
Composi¢io Auxiliar SINAPI 88262[CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729000 20,12 7,50
Composi¢io Auxiliar SINAPI 88316[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 16,55 18,51
Composi¢io Auxiliar SINAPI 102234|PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 m? 0,5000000 22,21 11,10
Insumo SINAPI 00004509|SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3,2083000 6,12 19,63
Insumo SINAPI 00004813|PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22%, m? 1,0000000 445,00 445,00
ADESIVADA DE *24 X 1.2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
Insumo SINAPI 00005069 (PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17X 27 (21/2X 11) KG 0,0132000 25,40 0,33
Insumo SINAPI 00005075 (PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,0113000 24,92 0,28
Sub-total:| R$ 502,35
BDIL: 21,35%| R$ 107,25
Valor com BDI:[ R$ 609,60
CPU-02 | PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 609,60
Composicio Codevasf CPU-11|DETALHAMENTO PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTACAO m? 1.0000000 1.06 1.06
Composi¢io Auxiliar SINAPI 90775|DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0060000 29,02 0,17
Composi¢io Auxiliar SINAPI 100305| ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0060000 103,88 0,62
Composi¢io Auxiliar SINAPI 90781| TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0060000 31,00 0,18
Composi¢io Auxiliar SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0060000 14,78 0,08
Insumo SINAPI 00007247 LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULARDE 5 A 7 H 0,0060000 2,25 0,01
SEGUNDOS. INCIT.UINDO TRIPE
Sub-total:| R$ 1,06
BDIL: 21,35%| R$ 0,22
Valor com BDI:| R$ 1,28
CPU-11 | PRECO UNITARIO TOTAL: RS 1,28
Composicio Codevasf CPU-12| CONTROLE TECNOLOGICO ASFALTO MES 1.0000000 5.961.92 5.961.92
Insumo SICRO3 P9858|Laboratorista més 0,3500000 6.219,46 2.176,81
Insumo SICRO3 P9833| Auxiliar de laboratorio més 0,3500000 4.587,71 1.605,69
Insumo Proprio 1-2022-003 1| Laboratorio de asfalto més 0,3500000 6.226,93 2.179,42
Sub-total:| R$ 5.961,92
BDIL: 21,35%| R$ 1.272,86
Valor com BDI:| R$ 7.234,78
CPU-12 | PRECO UNITARIO TOTAL: RS 7.234,78
Composicio Codevasf CPU-03| MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO UND 10000000 2.269.05 2.269.05
Composi¢io Auxiliar SINAPI 73340/ CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE H 2,0000000 96,70 193,40
EIXOS 3 56 M POTENCIA 185 CV_INCIUSIVE CARROCERIA FIXA ARERTA DE
Composi¢io Auxiliar SICRO3 5914640| Transporte com cavalo mecénico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia tkm 678,7000000 0,60 407,22
Composi¢io Auxiliar SINAPI 5835|VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE CHP 2,0000000 387,86 775,72
PAVIMFT\!TA(TAO 190 M A 530 M POTENCIA 105 HP (‘,APA(‘II’)AAI')F, 450 T/H - CHP
Composi¢io Auxiliar SINAPI 6259| CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE CHP 2,0000000 258,81 517,62
EIXOS 4 5(_0 M_POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANOUE DE ACO PARA TRANSPORTE
Composi¢io Auxiliar SINAPI 67826/ CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA CHP 2,0000000 172,29 344,58
UTIL MAXIMA 11 130 KG_DISTANCIA ENTRE EIXOS 5 36 M_POTENCIA 185 CV
Insumo ORSE 2789|Veiculo leve - pick up (97kw) h un 3,0000000 10,17 30,51
Sub-total:| R$ 2.269,05

AV Castro Alves - Santa Luzia - Penedo / AL
/ tassio.araujo@codevasf.gov.br



CODEVASF 52 SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21

ério do D

- MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

5" Superintendéncia Regional
Geréncia Regional de Infraestrutura

Unidade de Estudos e Projetos

Servicos de Recomposiciio, Fresagem e Recapeamento Asfiltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)

BDIL:

Encargos Sociais:

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

BDI: 21,35%| R$ 484,44
Valor com BDI:| R$ 2.753,49
CPU-03 | PRECO UNITARIO TOTAL: RS 2.753,49
Composicio Codevasf CPU-04| CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO UND 1,0000000 295.68 295.68
Insumo SINAPI 00010775{LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA MES 0,2000000 830,00 166,00
ESCRITORIO._COMPILETO. SEM DIVISORTAS INTERNAS (NAO INCIUT
Insumo SINAPI 00010776{LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM MES 0,2000000 648,43 129,68
DIVISORIAS INTERNAS FE SEM SANITARIO (NAO INCIUT
Sub-total:| R$ 295,68
BDI:| 21,35%| RS 63,13
Valor com BDI:[ R$ 358,81
CPU-04 | PRECO UNITARIO TOTAL: RS 358,81
Composi¢io Codevasf CPU-05(Pintura de ligacio, exclusive material asfaltico - Copia da SICRO (4011353) m* 1,0000000| 0,29 0,29
A Banco CédigoEquipamentos Custo Operacional Custo Horario
Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo SICRO3 E9509|Caminhio tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 1 - 7 kW/136 kW 0,00 279,3440 66,0353 279,3440
Insumo SICRO3 E9558| Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 1 0,00 57,6391 39,3717 115,2782
Custo Horario de Equipamentos =>| 394,6222
B Banco Coédigo[Mao de Obra Custo Horario
Insumo SICRO3 P9824|Servente 17,2496 34,4992
Custo Horirio da Mo de Obra =>| 34,4992
Custo Horario de Execugiio => 429,1214
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producgio de Equipe => 1.500,0000
Custo Unitario de Execu¢iio => 0,2861
LS =>| 0.01] MO comLS => 0,02
[ Valor com BDI => 0.35
Composicio Codevasf CPU-06| Concreto asfiltico - faixa C - areia e brita comerciais - Copia da SICRO (4011463) t 1.0000000] 204.00 204.00
A Banco CédigoEquipamentos Custo Operacional Custo Horario
Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo SICRO3 E9762|Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 0,29 230,0587 100,6766 192,5379
Insumo SICRO3 E9681|Rolo compactador liso tandem vibratorio autopropelido de 10,4 t - 82 kW 0,18 269,4107 83,1586 235,8853
Insumo SICRO3 E9545]| Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 0,00 312,1229 126,2964 312,1229
Custo Horirio de Equipamentos => 740,5461
B Banco Coédigo[Mao de Obra Custo Horario
Insumo SICRO3 P9824|Servente 17,2496 137,9968
Custo Hordrio da Mo de Obra =>| 137,9968
Custo Horario de Execugiio => 878,5429
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producio de Equipe =>| 99,6000
Custo Unitério de Execugiio => 8,8207
D Cédigo Banco| Atividades Auxiliares Prego Unitério Custo Horirio
Atividade Auxiliar C-22-0121 Proprio| Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais, exclusive aquisi¢do do 183,6800 187,3536
material asfaltico - Copia da SICRO (6416078)
Atividade Auxiliar 5914649 SICRO3|Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhdo basculante de 10 m* - 7,6700 7,8234
carga em usina de asfalto100/140 t/h e descarga em vibroacabadora
Custo Total das Atividades => 195,1770
LS =>| 1.11] MO com LS => 2,09
| Valor com BDI => 247.55
Composicio Codevasf CPU-07| Aquisicio e Transporte de Cimento Asfiltico 50/70 (BDI=15%) t 1.0000000 5.848.28 5.848.28
Insumo Proprio 1-2022-0046| Aquisi¢do de material asfaltico-CAP-50/70 (BDI=15%) t 1,0000000 5.244,10 5.244,10
Insumo Proprio 1-2022-0048| Transporte de material asfaltico - CAP 50/70 (BDI=15%) t 1,0000000 604,18 604,18
Sub-total:| R$ 5.848,28
BDI: 15,00%| R$ 877,24
Valor com BDI:| R$ 6.725,52
CPU-07 | PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 6.725,52
Composicio Codevasf CPU-08| Aquisiciio e transporte de Emulsdo Asfiltica RR-1C (BDI=15%) t 1.0000000 4.212.89 4.212.89
Insumo Proprio 1-2022-0047| Aquisi¢do de emulsdo asfaltica - RR-1C (BDI=15%) t 1,0000000 3.612,16 3.612,16
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BDI:
Encargos Sociais: Mensalista
113.41% 69,73%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
Insumo Proprio 1-2022-0049| Transporte de material asfaltico - RR-1C (BDI=15%) | t | 1,()000000| 600,73 600,73
Sub-total:| R$ 4.212,89
BDI:| 15,00%| R$ 631,93
Valor com BDI:| R$ 4.844.82
CPU-08 | PRECO UNITARIO TOTAL: RS 4.844,82
Composicio Codevasf CPU-09|ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM REF. SUDECAP 19.22.04 UN 1.0000000 197.39 197.39
Composi¢io Auxiliar SINAPI 102481|CONCRETO FCK =20MPA, TRACO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA m? 0,0270000 551,33 14,88
MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM RETONEIRA 600 1
Composi¢io Auxiliar SINAPI 100491{ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) m? 0,0100000 676,94 6,76
COM ADICAQ DE IMPERMEARI IZANTE PREPARO MECANICO COM RETONEIRA
Composi¢io Auxiliar SINAPI 88309|PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6000000 20,82 54,13
Composi¢io Auxiliar SINAPI 88316[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6000000 16,55 43,03
Composi¢io Auxiliar SINAPI 101159| ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE 5X10X20CM m? 0,6500000 118,18 76,81
(ESPESSITRA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
Insumo SINAPI 00000370| AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM m? 0,0060000 75,00 0,45
TRANSPORTE)
Insumo SINAPI 00001379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 1,7500000 0,76 1,33
Sub-total:[ R$ 197,39
BDI: 21,35%| RS 42,14
Valor com BDI:| R$ 239,53
CPU-09 | PRECO UNITARIO TOTAL: RS 239,53
Composicio Codevasf CPU-10|Limpeza de ruas (varricio e remocio de entulhos) - REF. ORSE 6191 m? 1.0000000 0.55 0.55
Composi¢io Auxiliar SINAPI 88316[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0278000 16,55 0,46
Composi¢io Auxiliar SINAPI 95878 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA TXKM 0,0626000 1,56 0,09
PAVIMENTADA DMT ATE 30 KM (IINIDADE: TXKM) AF_07/2020
Sub-total:| R$ 0,55
BDI: 21,35%| R$ 0,11
Valor com BDI:| R$ 0,66
CPU-10 | PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,66
Composigao CPU-13|Codevasf Tapa buraco com pintura de ligagao - demoligdo com serra corta piso, exclusive m? 1,0000000 358,87 358,87
aquisicdo de material asfaltico - Copia da SICRO (4915757)
A Codigo|Banco Equipamentos Custo Operacional Custo Horario
Improdutiva Operativa| Improdutiva
Insumo E9155|SICRO3 Caldeira de asfalto rebocével com capacidade de 600 | - 5,20 kW 0,99 14,4244 7,7566 7,8233
Insumo E9556|SICRO3 Compactador manual de placa vibratéria - 3,00 kW 0,74 7,9836 0,8173 2,6805
Insumo E9591|SICRO3 Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW 0,67 24,4575 1,5872 9,1344
Custo Horario de Equipamentos => 19,6382
B Codigo|Banco Mao de Obra Custo Horario
Insumo P9824|SICRO3 Servente 17,2496 103,4976
Custo Horario da Mao de Obra => 103,4976
Custo Horario de Execugao => 123,1358
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéo de Equipe => 0,5600
Custo Unitario de Execugao => 219,8854
C Banco|Cadigo Material Preco Unitario| Custo Horario
Insumo SICRO3(M1385 Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm 404,3325 59,9746
Custo Total do Material => 59,9746
D Banco|Coédigo Atividades Auxiliares Prego Unitario| Custo Horario
Atividade Auxiliar SICR0O3|5915433 Carga, manobra e descarga de material demolido em caminho basculante de 6 m? - 32,9200 79,0080
carga manual e descaraa livre
Custo Total das Atividades => 79,0080
LS => 109,43| MO com LS => 205,92
Valor com BDI => 435,48
Composigao CPU-06|Codevasf Corregao de por fr d tinua do revestimento asfaltico, m? 1,0000000 102,76 102,76
exclusive aquisi¢do de material asfaltico - Copia da SICRO (4915705) -
A Caodigo(Banco Equipamentos Custo Operacional Custo Horario
Improdutiva Operativa| Improdutiva
Insumo E9605|SICRO3 Caminhao tanque com capacidade de 6.000 | - 136 kW 0,92 267,2415 63,9741 80,2355
Insumo E9700|SICRO3 Fresadora a frio - 155 kW 0,00 546,3683 194,6060 546,3683
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Insumo E9697|SICRO3 Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,8 m - 45,50 kW 0,73 145,4474 52,1309 77,3264
Insumo E9156|SICRO3 Soprador de ar costal - 2,6 kW 0,00 6,4060 0,4402 6,4060
Custo Horario de Equipamentos => 710,3361
B Codigo|Banco Mao de Obra Custo Horario
Insumo P9824|SICRO3 Servente 17,2496 51,7488
Custo Horario da Mao de Obra => 51,7488
Custo Horario de Execugao => 762,0849
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéo de Equipe => 14,7600
Custo Unitario de Execugdo => 51,6318
(o3 Banco|Coédigo Material Prego Unitario| Custo Horario
Insumo SICRO3|M1970 Dente de corte para fresadora de 155 kW 37,5650 30,0520
Insumo SICRO3(M2148 Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio 303,8568 0,7019
Custo Total do Material => 30,7539
D Banco|Coédigo Atividades Auxiliares Prego Unitario| Custo Horario
Atividade Auxiliar SICR0O3|5914339 Carga, manobra e descarga de fresagem descontinua solta em caminhdo basculante 8,4900 20,3760
de 6 m® - caraa com fresadora edescaraa livre
Custo Total das Atividades => 20,3760
LS => 1,87 MO com LS => 3,51
Valor com BDI => 124,69
Composi¢io Préprio C-22-0121Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais, exclusive aquisi¢io do t 1,0000000 183,68 183,68
material asfiltico - Copia da SICRO (6416078)
A Banco Coédigo|Equipamentos Custo Operacional Custo Horario
Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo SICRO3 E9559| Aquecedor de fluido térmico - 12 kW 0,00 76,7676 43,2585 76,7676
Insumo SICRO3 E9584|Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m* - 113 kW 0,20 194,2544 87,6920 172,9419
Insumo SICRO3 E9021|Grupo gerador - 456 kVA 0,00 475,0551 21,7027 475,0551
Insumo SICRO3 E9558| Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 1 0,00 57,6391 39,3717 115,2782
Insumo SICRO3 E9689|Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW 0,00 1.115,0755 588,8415 1.115,0755
Custo Horario de Equipamentos => 1.955,1183
B Banco Cédigo[Mio de Obra Custo Horario
Insumo SICRO3 P9824|Servente 17,2496 68,9984
Custo Horario da Mio de Obra => 68,9984
Custo Horario de Execu¢io => 2.024,1167
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgio de Equipe => 99,6000
Custo Unitario de Execugiio => 20,3225
C Caodigo Banco|Material Prego Unitario Custo Horirio
Insumo M0028 SICRO3|Areia média 146,5318 47,5862
Insumo MO0005 SICRO3|Brita 0 136,7705 8,5413
Insumo MO191 SICRO3|Brita 1 134,6060 8,4061
Insumo MO0344 SICRO3|Cal hidratada - a granel 0,4490 25,2338
Insumo M1941 SICRO3|Oleo tipo Al 6,5489 52,3912
Insumo M1103 SICRO3|Pedrisco 135,4039 18,6031
Custo Total do Material => 160,7617
E Insumo Banco| Tempos Fixos Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo M0028 SICRO3|Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 m* - carga com t 1,7400 0,8476
carregadeira de 3,40 m*(exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo MO0005 SICRO3|Carga, manobra e descarga de @ ados ou solos em inhdo t 1 de 10 m? - carga com t 1,7400 0,1630
carregadeira de 3,40 m*(exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo MO191 SICRO3|Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 m* - carga com t 1,7400 0,1630
carregadeira de 3,40 m*(exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo MO0344 SICRO3|Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhio silo de 30 m* t 18,9200 1,0633
Tempo Fixo M1103 SICRO3|Carga, manobra e descarga de @ ados ou solos em inhdo t 1 de 10 m? - carga com t 1,7400 0,3586
carregadeira de 3,40 m*(exclusa) e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos => 2,5955
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Valor com BDI :>|
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MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Deslocamento:

Distancia méd. (Km)  Qtde. Total (Km)
Mobilizagdo (entre os trechos de servigo); 1 1 1
Desmobilizagdo (entre os trechos de servigo): 1 1 1
Mobilizagdo inter-municipal (entre as localidades): 10 1 10
Desmobilizagdo inter-municipal (entre as localidades): 10 1 10
Mobilizagdo - Total (km) 11
Desmobilizagdo - Total (km) 11
Peso das maquinas:
P4 carregadeira 10,1 ton
Motoniveladora 12,47 ton
Trator de pneus 2,8 ton
Rolo compactador 15,33 ton
Grade de disco 1 ton
Usina misturadora 20 ton
Total 61,7 ton
Portanto:
Mobilizagdo - Total (km) 678,7 tx km
Desmobilizagdo - Total (km) 678,7 tx km
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Anexo 3 - Encargos Sociais e Composi¢ao do BDI

Consideragdes: Acéorddo N22622/2013 —TCU — Plendrio de 25/9/2013
R _[n HAC + 5 + fi; (,‘,!a;:ri ¢ DF)(1+ L,:_I}_mn

Acérddo n? 2369/2011 - TCU - Plendrio - DOU n2174 em 20 de setembro de 2011

CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

BDI SEM DESONERACAO

DETALHAMENTO BDI - SERVICOS

ITEM DESCRICAO ITEM FORM TOTAL
01 ADMINISTRACAO CENTRAL RATEIO AC 4,01%
02 DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,11%
03 RISCO, SEGURO E GARANTIA R 0,96%
04 EXPECTATIVA DE LUCRO L 7,30%
05 TRIBUTOS | 6,15%

05.01 PIS 0,65%

05.02 COFINS 3,00%

05.03 ISS 2,50%

05.04 Contribui¢do Sobre Receita Bruta 0,00%

BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1)
* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MAXIMA DO REGIME CUMULATIVO
BDI COM DESONERACAO
DETALHAMENTO BDI - SERVICOS

ITEM DESCRICAO ITEM FORM TOTAL
01 ADMINISTRACAO CENTRAL RATEIO AC 4,01%
02 DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,11%
03 RISCO, SEGURO E GARANTIA R 0,96%
04 EXPECTATIVA DE LUCRO L 7,30%
05 TRIBUTOS I 10,65%

05.01 PIS 0,65%

05.02 COFINS 3,00%

05.03 ISS 2,50%

05.04 Contribuicao Sobre Receita Bruta 4,50%
BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1) 27,46%

* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MAXIMA DO REGIME CUMULATIVO
** PERCENTUAL DE CSRB EM CONFORMIDADE COM AS LEIS N2 12.546/2011 E N2 13.161/2015
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Anexo 3 - Encargos Sociais e Composi¢ao do BDI

Consideragdes: Acéorddo N22622/2013 —TCU — Plendrio de 25/9/2013
R _[n HAC + 5 + fi; (,‘,!a;:ri ¢ DF)(1+ L,:_I}_mn

Acérddo n? 2369/2011 - TCU - Plendrio - DOU n2174 em 20 de setembro de 2011

CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

BDI SEM DESONERACAO

DETALHAMENTO BDI DIFERENCIADO - MATERIAIS

ITEM DESCRICAO ITEM FORM TOTAL
01 ADMINISTRACAO CENTRAL RATEIO AC 3,45%
02 DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,85%
03 RISCO, SEGURO E GARANTIA R 1,33%
04 EXPECTATIVA DE LUCRO L 5,11%
05 TRIBUTOS | 3,65%

05.01 PIS 0,65%

05.02 COFINS 3,00%

05.03 ISS 0,00%

05.04 Contribui¢do Sobre Receita Bruta 0,00%

BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1)
* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MAXIMA DO REGIME CUMULATIVO
** PARA INSUMOS ASFALTICOS COMO CAP, EMULSAO, ETC., CONSIDERAR BDI = 15% (NAO PRECISA DETALHAR)
BDI COM DESONERACAO
DETALHAMENTO BDI DIFERENCIADO - MATERIAIS

ITEM DESCRICAO ITEM FORM TOTAL
01 ADMINISTRACAO CENTRAL RATEIO AC 3,45%
02 DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,85%
03 RISCO, SEGURO E GARANTIA R 1,33%
04 EXPECTATIVA DE LUCRO L 5,11%
05 TRIBUTOS I 8,15%

05.01 PIS 0,65%

05.02 COFINS 3,00%

05.03 ISS 0,00%

05.04 Contribuicao Sobre Receita Bruta 4,50%
BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1) 20,93%

BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1)
** PARA INSUMOS ASFALTICOS COMO CAP, EMULSAQ, ETC., CONSIDERAR BDI = 15% (NAO PRECISA DETALHAR)
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20 A 0972021

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERACAO SEM DESONERACAD
GRUPO A
0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,005 3,00% 3,005 3,00%
AR [FGTS _8,00% 8,00% 8,00% _B,00% |
A9 |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,05% Nao incide 18,05% MNao incide
B2  Feriados L | 468% | NEoincide |  4,68% | N3oincide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,88% 0,67% 0,88% 0,67%
B4 |13e Saldrio 10,87% 833% | 1087% |  833%
B5 |Licenca Paternidade 0,07% 0,064% 0,07% 0,06%
a7 Dias de Chuwvas 1,84% Nio incide 1,84% Mo incid
B9  |Férias Gozadas 7,96% 6,10% 7,06% 6,10%

15, 45,21% 15,83%

Avizo Prévio Indenizado

€2 |Férias indenizadas 5,30% 4,07% 5,30% 4,07%
€5 |Indenizacdo Adicional 0,40% ,30% 0,40% 0,30%

(o1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,600 2,6E%

o2 os0% | oa0m
D Total 8,00% 2,96% 17,06% 6,15%
TOTAL{A+B+C+D) 84,30% 46,55% 113,36% 69,74%

Fonte: informag2o Dias de Chuva— INMET
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MEMORIA DE CALCULO

[ | | TIPOLOGIA DO MATERIAL CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50/70 COFINS
REAJUSTE [ | | | jul/14 i 270,237 IMPOSTOS PIS

[ [ ps [ 3% | LEGENDA
| | | | jun/22 INDICE FINAL | 514,26 | 19030 ENTRADA DE DADOS

CUSTO DO TRANSPORTE

IMPOSTOS |  CUSTO DO cusTo DO TOTAL GERAL
DATA-BASE MATERIAL LocAL CUSTO ANP (R$/Kg) C:ZT’O DO PRODUTOCOM| DMTs |TRANSPORTERODOVIA(  IMCS ATUAL':_:?:;: ;;l:sm oE RODS::: I'::gsw:g:m“ PEDAGIO TRALOS.:’A(;RTE (TRANSP. +
PRODUTO | IMPOSTOS PAVIMENTADA S R AQuIsicAo)
iun/22 REFINARIAS ENDERECO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO REGIAO RS/t RS/t RS/t KM RS/t RS/t RS/t RS/t cusTo RS/t RS/t RS/t
Rovodia BA 523, KM 4 - Mataripe
1 Refinaria Landulpho Alves (RLAM) Sao Francisco do Conde - BA Bahia SAO FRANCISCO DO CONDE - BA Arapiraca - AL 4,3686 419622 | 43686 | 1160,78 5529,38 491 151,16 27,20916 316,43 343,64 0,00 0,00 343,64 5873,02
CEP: 43900-000
"Av. Anténio Paterson, 213 - Nova
2 Emam Asfaltos Candeias, Candeias - BA, 43815- Bahia CANDEIAS - BA Arapiraca - AL 4,3686 419622 | 43686 | 1160,78 5529,38 282 148,89 26,7993 311,66 338,46 0,00 0,00 338,46 5867,84

3 Emam Asfaltos CE060, Km 11,5 - Pavuna, Ceard FORTALEZA - CE Arapiraca - AL 4,14321 419622 | 414321 | 110089 5244,10 944 265,77 47,83878 556,34 604,18 0,00 0,00 604,18
Pacatuba - CE. 61800-000

Av. Alberto Soares Sampaio, 2122
4 Refinaria Capuava (Recap) A Sdo Paulo MAUA - sP Arapiraca - AL 4,3969 4,29001 | 4396,9 11683 5565,20 2348 620,98 111,77694 1299,90 1411,68 590,40 42,20 1453,88 7019,08
uava - Maus - SP

Rodovia Washignton Luiz, km 113,7
5 Refinaria Duque de Caxias (Reduc) | CPO Elise0s 'R?“““E deCaxias- | pi; de Janeiro DUQUE DE CAXIAS - RJ Arapiraca - AL 4,36692 4,29001 | 436692 | 116033 5527,25 1978 527,37 94,92714 1103,95 1198,87 276,60 19,77 1218,65 6745,90

CEP: 25213005

Av. Getulio Vargas, 11001 - Bairro
6 Refinaria Alberto Pasqualini (Refap) |  Brigadeira Canoas - RS - Brasil Rio Grande do Sul CANOAS - RS Arapiraca - AL 4,24916 4,18106 | 424916 | 1129,04 5378,20 3474 905,86 163,05498 1896,24 209,29 1080,60 77,25 2136,54 7514,74
CEP:92420-221

CAP50-70
Unidade de Industrializago do XIsto lug 7 1153, 550 Mateus do Sul - Parand SAO MATEUS DO SUL - PR Arapiraca - AL 4,15809 418106 | 415809 | 110484 5262,93 2880 755,58 136,00422 1581,65 1717,65 835,80 59,75 1777,40 7040,33

Av. Refinaria Gabriel Passos, 690,
Distrito Industrial, Paulo Camilo Sul
Betim - MG
CEP: 32669-205

8 Refinaria Gabriel Passos (Regap) Minas Gerais BETIM - MG Arapiraca - AL 4,17893 4,29001 | 417893 | 111038 5289,31 1787 479,05 86,229 1002,79 1089,02 460,80 32,94 1121,96 6411,27

Rodovia do Xisto, BR 476, KM 16,
Araucéria - PR Parana ARAUCARIA - PR Arapiraca - AL 4,15809 4,18106 | 4158,09 | 1104,84 5262,93 2771 728,00 131,04036 1523,92 1654,96 835,80 59,75 1714,71 6977,64
CEP: 83707-440

Refinaria Presidente Getdlio Vargas
(Repar)

Av. 9 de abril, 777 - Jardim das
10 Refinaria Presidente Bernardes (RPBC) Industrias - Cubatdo - SP 530 Paulo CUBATAO - SP Arapiraca - AL 4,3969 4,29001 | 4396,9 11683 5565,20 2388 631,10 113,59854 1321,09 1434,68 702,00 50,18 1484,87 7050,07
CEP: 11505-000

Rodovia SP 332 - Km 130 Bonfim -
11 Refinaria de Paulinia (Replan) Paulinia - SP o Paulo PAULINIA - SP Arapiraca - AL 4,3969 4,29001 | 4396,9 11683 5565,20 2352 622,00 111,9591 1302,02 1413,98 691,80 49,45 1463,43 7028,63
CEP: 13140-000

Rodovia Presidente Dutra, KM 143,
12 Refinaria Henrique Lage (Revap) | ™ Bf"'f’:a"’c‘m D'a"‘as“;e' sio Sio Paulo SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Arapiraca - AL 14,3969 4,20001 | 43969 1168,3 5565,20 2150 570,89 102,76002 1195,04 1297,80 421,80 30,15 1327,95 6893,15
0sé dos Campos -

CEP: 12223-900
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MEMORIA DE CALCULO
[ TIPOLOGIA DO MATERIAL ULSOES ASFALTICAS RR-1C COFINS
REAJUSTE | I [ /14 270,237 IMPOSTOS LEGENDA
| | jun/22 TNDICE FINAL 514,26 | 19030 ENTRADA DE DADOS _|
CUSTO DO TRANSPORTE
cusTo DO TOTAL GERAL
cusTo IMPOSTOS DO CUSTO DO PRODUTO ATUALIZAGAO DO CUSTO | RODOVIA PAVIMENTADA ToTAL
- LOCAL CUSTO ANP (R$/Kg PEDAGIO
DATA-BASE MATERIAL el ANP PRODUTO COM IMPOSTOS owts m:l‘s‘:tlxn::z::::vm mes DE TRANSPORTE COM IMPOSTO E TRANSPORTE grl:g ;)
ATUALIZAGAO MONETARIA|
iun/22 INARI ENDERECO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO REGIAQ RS/t RS/t RS/t KM RS/t RS/t RS/t RS/t cusTo | RS/t RS/t RS/t
Refinaria Lubrificantes e Derivados do | Y- Lete Barbosa, s/ne - Mucuripe
1 efinaria Lubrificantes € Derivados do Fortaleza - Ceard Ceard Fortaleza - CE Arapiraca - AL 2,85386 2853,86 758,30 3612,16 938 264,25 47,56554 553,16 600,73 0,00 0,00 600,73
Nordeste (Lubnor)
CEP: 60180-420
Setor de Inflamaveis, /N, Trecho
1 CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA 02 - Lote 1.100 - Guaré - CEP: Distrito Federal Brasilia -DF Arapiraca - AL 339172 | 339,72 901,21 4292,93 1825 488,66 87,95952 1022,92 111088 33,00 2,40 111328 5406,21
71225000
‘Av. Presidente Wilson, 08 - Junidal . .
2 STRATURA ASFALTOS S/A 00 Goids Andpolis - GO Arapiraca - AL 330172 | 3391,72 901,21 4292,93 1969 525,10 94,51728 1099,18 1193,70 74,40 5,41 1199,10 5492,03
Via Priméria Oito, S/N - Daiag,
3 D‘“i‘;‘:ﬁ?::lﬁ::}'ﬂ” DE | pparecida de Goiania - GO, 74993- Goids Aparecida de Goiania GO Arapiraca - AL 339172 | 339172 901,21 4292,93 2037 542,30 97,614 1135,19 1232,81 105,00 7,63 1240,44 553,37
430
VIA PRIMIEIRA E SEGUNDA 3, S/N.2
4 INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS LOTES 01 A 10 - DISTRITO Goids Goianira - GO Arapiraca - AL 339172 | 339172 901,21 4292,93 2053 546,35 98,34264 1143,67 1242,01 74,40 5,41 1247,42 5540,35
s/A AGROINDUSTRIAL - CEP: 75370-
RUA VICTOR RODRIGUES
5 STRATURA ASFALTOS S/A RESENDE, 333 - DISTRITO IND. DE Minas Gerais Uberlandia - MG Arapiraca - AL 2,96114 2061,14 786,8 3747,94 1989 530,16 95,42808 1109,77 1205,20 16500 | 11,99 1217,19 4965,13
UBERLANDIA - CEP: 38405-440
. ) RUA VICTOR RODRIGUES DE
6 BETUNEL '"DULSTEXA £ comercio REZENDE, 185 - DISTRITO Minas Gerais Uberlandia - MG Arapiraca - AL 2,96114 2961,14 786,8 3747,94 1989 530,16 95,42808 1109,77 1205,20 16500 | 11,99 1217,19 4965,13
INDUSTRIAL - CEP: 38402334
RUA 04, S/N® LOTES 17 A 20. -
7 A“PETPZ?R'QEZ‘EJ;:D“ PE | DISTRITO INDUSTRIAL 1/8 - CEP: Mato Grosso Barra do Garcas - MT Arapiraca - AL 3,46723 3467,23 921,27 4388,50 2370 626,55 112,77882 131,55 1424,33 33,00 2,40 1426,73 5815,23
- 78600-000
R. S50 Judas Tadeu, 288 -
8 DISTRIBUIDORA BRASILEIRADE | 3 choeira, Sarzedo - MG, 32450- Minas Gerais sarzedo - MG Arapiraca - AL 2,96114 2961,14 786,8 3747,94 1802 482,85 86,9121 1010,74 1097,65 460,80 | 33,48 1131,13 4879,07
ASFALTO AS - DISBRAL 00
Nacional Asfaltos, Q. 1112 Sul
9 NACIONAL DE ASFALTOS S/A | Alameda 3, 16 - Plano Diretor Sul, Tocantins Palmas - TO Arapiraca - AL 410979 | 4109,79 1092,01 5201,80 1825 488,66 87,95952 1022,92 1110,88 33,00 2,40 111328 6315,08
Palmas - TO. 77024166
10 evvisiorrac | NOVASTECNICASDEASFALTOS) R Sofia A Fadim, 150 - Santa Sao Paulo Paulinia - P Arapiraca - AL 3,12309 3123,09 829,83 3952,92 2392 632,12 13,7807 1323,20 1436,98 69180 | 5026 | 148725 5440,17
S Terezinha, Paulinia - SP, 13140-000
COMPANHIA BRASILEIRA DE ‘Avenida Doutor Olindo Dartora
1 ASFALTOS DA AMAZONIA - 2451, Galpao 02, Morro Grande - séo Paulo Caieiras - 5P Arapiraca - AL 3,12309 3123,09 829,83 3952,92 2318 613,39 11041074 1284,01 1394,42 57420 | 41,72 1436,14 5389,06
IMPORTACAQ E EXPORTACAO CEP: 07726-555
'AV. Jairo Pacheco, 185 -
12 Usina de Asfalto Santa Edwiges Ltda | _ oteamento Polo Empresarial Mato Grosso do Sul Campo Grande - MS Arapiraca - AL 3,25484 3254,84 864,84 4119,68 2762 725,73 130,6305 1519,16 1649,79 16500 | 11,99 1661,78 5781,46
Oeste, Campo Grande - MS, 79108
650
Rua N, S/Ne. LOTES 39/43 E LOTES
13 CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA | 129/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - Mato Grosso Cuiabd - MT Arapiraca - AL 3,46723 3467,23 921,27 4388,50 2873 753,81 135,68544 157,94 1713,63 99,00 719 1720,82 6109,32
098-400
" < RUA N ESQUINA COM RUAX, S/N
14 BETUNEL '"DULSTEXA ECOMERCIO | “qp. ND. 7 L01/08 - DIST. IND. - Mato Grosso Cuiabd - MT Arapiraca - AL 3,46723 3467,23 921,27 4388,50 2871 753,30 135,59436 1576,88 1712,48 99,00 719 1719,67 6108,17
CEP: 78015-285
- RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/N2 -
15 EMAM - EMULSL?EDSAE TRANSPORTES |\ 8,6 - CAPELA DO PISSARRAO, Mato Grosso Varzea Grande - MT Arapiraca - AL 3,46723 3467,23 92127 4388,50 2892 758,62 136,5507 1588,01 1724,56 99,00 719 1731,75 6120,25
. Vérzea Grande - MT, 78132-400
Rod. Vito Ardito, 6401 - Km 1185 -
16 VIAPOL LTDA. Jardim Campo Grande, Cagapava - séo Paulo Cacapava - 5P Arapiraca - AL 3,12309 3123,09 829,83 3952,92 2275 602,51 108,45252 1261,24 1369,69 421,80 | 3064 140034 5353,26
SP. 12282535
R. Luis de Camdes - Campos
17 STRATURA ASFALTOS S/A Elyseos, Duque de Caxias - R, Rio de Janeiro Dugue de Caxias - RJ Arapiraca - AL 306785 | 3067,85 815,16 3883,01 1980 527,88 95,01822 1105,01 1200,03 27660 | 20,10 122012 5103,13
25225035
PROBITEC- PRODUTOS Av. Canal da Pavuna, 620 - Pavuna
18 BETUMINOSOS E TECNOLOGIA DE N e g Rio de Janeiro Rio de Janeiro - RJ Arapiraca - AL 306785 | 3067,85 815,16 3883,01 1995 531,67 95,70132 112,95 1208,65 27660 | 20,10 122875 511,76
< Rio de Janeiro - RJ, 21535-630
APLICACAO LTDA.
CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, | BR-376 Lote 6/7/7 A-3-1 Gleba
19 INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTO | Patriménio - Marialva, PR, 86990- Parana Marialva - PR Arapiraca - AL 3,02575 3025,75 803,97 3829,72 2713 713,33 128,39904 149321 1621,61 660,40 47,98 1669,59 5499,31
LTDA
R. Maguinista Eleodoro Jacinto,
20 PETROBRAS DISTRIBUIDORAS.A. | 100 - Oficinas, Ponta Grossa - PR, Parana Ponta Grossa - PR Arapiraca - AL 3,02575 302575 803,97 3829,72 2768 727,24 130,90374 1522,33 1653,24 611,40 | 44,42 1697,66 5527,38
84045170




