
 CODEVASF 5ª SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21 

Ministério de Desenvolvimento Regional - MDR Encargos Sociais
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba Não Desonerado: 

Horista: 113,41%
Mensalista: 69,73%

Total de m²: 223.888,00 Encargos Sociais: Horista 113,41% Mensalista 69,73 %

UND  QUANT.  BDI  VALOR UNIT. 

1 MOBILIZAÇÃO  R$              345.846,58 

1.1 Codevasf CPU-01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL m²                           223.888,00 21,35%  R$                                 0,53  R$                  0,64  R$               143.288,32 

1.2 Codevasf CPU-02
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. REF. SINAPI 103689

m²                                  119,94 21,35%  R$                             502,35  R$              609,60  R$                 73.115,42 

1.3 Codevasf CPU-02
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. REF. SINAPI 103689

m²                                    19,99 21,35%  R$                             502,35  R$              609,60  R$                 12.185,90 

1.4 Codevasf CPU-03 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO und                                    39,98 21,35%  R$                          2.269,05  R$           2.753,49  R$               110.084,53 

1.5 Codevasf CPU-04 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO und                                    19,99 21,35%  R$                             295,68  R$              358,80  R$                   7.172,41 

2 TOPOGRAFIA                                   0,21  R$                91.794,08 

2.1 SINAPI  78472 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m²                           223.888,00 21,35%  R$                                 0,34  R$                  0,41  R$                 91.794,08 

3 CORREÇÃO DE DEFEITOS DO PAVIMENTO  R$                28.638,67 

3.1 SINAPI  101835 

RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE 
BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO 
MATERIAL. AF_12/2020

m³                                    99,95 21,35%  R$                             236,12  R$              286,53  R$                 28.638,67 

4 REPERFILAMENTO (E=2CM)  R$           2.738.686,58 

4.1 Codevasf CPU-05 PINTURA DE LIGAÇÃO, EXCLUSIVE MATERIAL ASFÁLTICO - SICRO (4011353) m²                           223.888,00 21,35%  R$                                 0,29  R$                  0,35  R$                 78.360,80 

4.2 Codevasf CPU-06
CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS - SICRO 
(4011463)

t                             10.746,62 21,35%  R$                             204,00  R$              247,55  R$            2.660.325,78 

5 PAVIMENTAÇÃO (E=5CM)  R$           6.729.177,72 

5.1 Codevasf CPU-05
PINTURA DE LIGAÇÃO, EXCLUSIVE MATERIAL ASFÁLTICO - SICRO (4011353) m²                           223.888,00 21,35%  R$                                 0,29  R$                  0,35  R$                 78.360,80 

5.2 Codevasf CPU-06

CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS - SICRO 
(4011463)

t                             26.866,56 21,35%  R$                             204,00  R$              247,55  R$            6.650.816,92 

6 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO  R$         16.971.413,40 

6.1 Codevasf CPU-07 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO 50/70 (BDI=15%) t                               2.378,28 15,00%  R$                          5.848,28  R$           6.725,52  R$          15.995.185,35 

6.2 Codevasf CPU-08
AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C (BDI=15%) t                                  201,50 15,00%  R$                          4.212,89  R$           4.844,82  R$               976.228,05 

7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA  R$              375.111,90 

7.1 SINALIZAÇÃO DE OBRA  R$              170.096,88 

7.1.1 SICRO3  5212556 PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 
1,00 X 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01IMPLANTAÇÃO 

un.dia                               7.216,39 21,35%  R$                                 1,94  R$                  2,35  R$                 16.958,51 

 VALOR UNIT. 
COM BDI 

 PREÇO TOTAL 

Serviços de Recomposição, Reperfilamento e Capeamento Asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)

Bancos B.D.I.
SINAPI - 08/2022 - Alagoas
SICRO3 - 04/2022 - Alagoas
ORSE - 06/2022 - Sergipe

21,35%

BDI: 21,35% BDI Diferenciado: 15,00% R$/m² = 133,93

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
ORIGEM 

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO 

COMPOSIÇÃO
ITEM
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 CODEVASF 5ª SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21 

Ministério de Desenvolvimento Regional - MDR Encargos Sociais
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba Não Desonerado: 

Horista: 113,41%
Mensalista: 69,73%

Total de m²: 223.888,00 Encargos Sociais: Horista 113,41% Mensalista 69,73 %

UND  QUANT.  BDI  VALOR UNIT. 

 VALOR UNIT. 
COM BDI 

 PREÇO TOTAL 

Serviços de Recomposição, Reperfilamento e Capeamento Asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)

Bancos B.D.I.
SINAPI - 08/2022 - Alagoas
SICRO3 - 04/2022 - Alagoas
ORSE - 06/2022 - Sergipe

21,35%

BDI: 21,35% BDI Diferenciado: 15,00% R$/m² = 133,93

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
ORIGEM 

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO 

COMPOSIÇÃO
ITEM

7.1.2 SICRO3  5212557 
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM 
SUPORTE METÁLICO MÓVEL - D = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS- 
FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

un.dia                               7.216,39 21,35%  R$                                 3,57  R$                  4,33  R$                 31.246,96 

7.1.3 SICRO3  5212560 PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM 
SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS -

un.dia                               7.216,39 21,35%  R$                                 3,81  R$                  4,62  R$                 33.339,72 

7.1.4 SICRO3  5213850 
OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA 
METÁLICA

h                               3.598,20 21,35%  R$                               17,25  R$                20,93  R$                 75.310,32 

7.1.5 SICRO3  5213835 
CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 
CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

un.dia                             14.392,80 21,35%  R$                                 0,76  R$                  0,92  R$                 13.241,37 

7.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL  R$              205.015,02 

7.2.1 SICRO3  5213406 

PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM 
ÁGUA - ESPESSURA DE 0,4 MM

m²                                  479,76 21,35%  R$                               27,23  R$                33,04  R$                 15.851,27 

7.2.2 SICRO3  5213440 

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA 
RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

un                                    39,98 21,35%  R$                             216,37  R$              262,56  R$                 10.497,14 

7.2.3 SICRO3  5213863 

SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU 
REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO

un                                    39,98 21,35%  R$                             380,47  R$              461,70  R$                 18.458,76 

7.2.4 SICRO3  5213408 

PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 
MM

m²                               3.198,40 21,35%  R$                               41,28  R$                50,09  R$               160.207,85 

8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$           1.685.252,57 

8.1 SICRO3  2003373 MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE 
MADEIRA

m                             19.190,40 21,35%  R$                               26,72  R$                32,42  R$               622.152,76 

8.2 SICRO3  4915777 REASSENTAMENTO MANUAL DE MEIO-FIO COM MATERIAL ARRANCADO DA 
PISTA

m                             46.947,27 21,35%  R$                               11,23  R$                13,62  R$               639.421,77 

8.3 SICRO3  4915724 CAIAÇÃO MECANIZADA COM FIXADOR DE CAL m²                               9.595,20 21,35%  R$                                 1,65  R$                  2,00  R$                 19.190,40 

8.4 SICRO3  4915708 LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO m                             63.968,00 21,35%  R$                                 0,58  R$                  0,70  R$                 44.777,60 

8.5 SINAPI  98114 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

und                                    99,95 21,35%  R$                             760,49  R$              922,85  R$                 92.238,85 

8.6 Codevasf CPU-09 ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM REF. SUDECAP 19.22.04 und                                  499,75 21,35%  R$                             197,39  R$              239,53  R$               119.705,11 

8.7 Codevasf CPU-10 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) - REF. ORSE 6191 m²                           223.888,00 21,35%  R$                                 0,55  R$                  0,66  R$               147.766,08 

9 PROJETO EXECUTIVO  R$              286.576,64 

9.1 Codevasf CPU-11 DETALHAMENTO PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO m²                           223.888,00 21,35%  R$                                 1,06  R$                  1,28  R$               286.576,64 

10 CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA  R$                57.878,24 

10.1 Codevasf CPU-12 CONTROLE TECNOLÓGICO ASFALTO mês                                      8,00 21,35%  R$                          5.961,92  R$           7.234,78  R$                 57.878,24 
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 CODEVASF 5ª SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21 

Ministério de Desenvolvimento Regional - MDR Encargos Sociais
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba Não Desonerado: 

Horista: 113,41%
Mensalista: 69,73%

Total de m²: 223.888,00 Encargos Sociais: Horista 113,41% Mensalista 69,73 %

UND  QUANT.  BDI  VALOR UNIT. 

 VALOR UNIT. 
COM BDI 

 PREÇO TOTAL 

Serviços de Recomposição, Reperfilamento e Capeamento Asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)

Bancos B.D.I.
SINAPI - 08/2022 - Alagoas
SICRO3 - 04/2022 - Alagoas
ORSE - 06/2022 - Sergipe

21,35%

BDI: 21,35% BDI Diferenciado: 15,00% R$/m² = 133,93

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
ORIGEM 

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO 

COMPOSIÇÃO
ITEM

11 MOMENTO DE TRANSPORTE  R$              674.651,50 

11.1 SICRO3  5914389 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA

tkm                           693.248,59 21,35%  R$                                 0,79  R$                  0,95  R$               658.586,16 

11.2 SICRO3  5914359 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO 
NATURAL

tkm                                          -   21,35%  R$                                 1,20  R$                  1,45  R$                             -   

11.3 SICRO3  5914374 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO

tkm                                          -   21,35%  R$                                 0,96  R$                  1,16  R$                             -   

11.4 SICRO3  5914364 TRANSPORTE DE CIMENTO OU CAL HIDRATADA A GRANEL COM CAMINHÃO 
SILO DE 30 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL

tkm                                          -   21,35%  R$                                 0,96  R$                  1,16  R$                             -   

11.5 SICRO3  5914365 TRANSPORTE DE CIMENTO OU CAL HIDRATADA A GRANEL COM CAMINHÃO 
SILO DE 30 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO

tkm                                          -   21,35%  R$                                 0,77  R$                  0,93  R$                             -   

11.6 SICRO3  5914366 TRANSPORTE DE CIMENTO OU CAL HIDRATADA A GRANEL COM CAMINHÃO 
SILO DE 30 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

tkm                             21.138,61 21,35%  R$                                 0,63  R$                  0,76  R$                 16.065,34 

 R$         29.985.027,88 TOTAL GERAL COM BDI (R$)

 
AV Castro Alves  - Santa Luzia - Penedo / AL



Obra:

Qtde de módulo mínimo: 19,99 und
Extensão do módulo mínimo: 1600 m

Área do módulo mínimo: 11200,00 m2
Área total: 223.888,00 m2

Largura da via: 7,00 m

Item Descrição % Comp. (m) Largura (m) Espessura (m) Altura (m) Área (m2) Volume (m3) Peso (t) Quantidade Descontos Total Unidade
1 MOBILIZAÇÃO

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Valor global (medição conforme execução) 223.888,00 19,99
TOTAL 1.1 223888,00 m²

1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. REF. SINAPI 103689

Placas de 6m²  - 1 und a cada módulo 119,94 19,99
TOTAL 1.2 119,94 m²

1.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. REF. SINAPI 103689

Placas de 1m²- 1 und a cada módulo 19,99 19,99
TOTAL 1.3 19,99 m²

1.4 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

2 und a cada módulo 39,98 2
TOTAL 1.4 39,98 und

1.5 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO

1 und a cada módulo 19,99
TOTAL 1.5 19,99 und

2 TOPOGRAFIA

2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

Área do módulo 223.888,00 1 223888
TOTAL 2.1 223888 m²

3 CORREÇÃO DE DEFEITOS DO PAVIMENTO

3.1 RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

5 m³ a cada módulo 5 19,99 99,95
TOTAL 3.1 99,95            m³

4 REPERFILAMENTO (E=2CM)

4.1 PINTURA DE LIGAÇÃO, EXCLUSIVE MATERIAL ASFÁLTICO - SICRO (4011353)

Área da camada de rolamento 223.888,00
TOTAL 4.1 223888,00 m²

4.2 CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS - SICRO (4011463)

peso específico: 2,4
Espessura da camada de nivelamento (e=2cm) 0,02 223.888,00 4477,76 10746,624

TOTAL 4.2 10746,624 t

5 PAVIMENTAÇÃO (E=5CM)

5.1 PINTURA DE LIGAÇÃO, EXCLUSIVE MATERIAL ASFÁLTICO - SICRO (4011353)

SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO, REPERFILAMENTO E CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
Parâmetros

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional



Obra:

Qtde de módulo mínimo: 19,99 und
Extensão do módulo mínimo: 1600 m

Área do módulo mínimo: 11200,00 m2
Área total: 223.888,00 m2

Largura da via: 7,00 m

Item Descrição % Comp. (m) Largura (m) Espessura (m) Altura (m) Área (m2) Volume (m3) Peso (t) Quantidade Descontos Total Unidade

SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO, REPERFILAMENTO E CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
Parâmetros

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional

Área da camada de rolamento 223.888,00
TOTAL 5.1 223888,00 m²

5.2 CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS - SICRO (4011463)

peso específico: 2,4
Espessura da camada de rolamento (e=5cm) 0,05 223.888,00 11194,4 26866,56

TOTAL 5.2 26866,56 t

6 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

6.1 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO 50/70 (BDI=15%)
peso específico: 2,4 taxa: 0,06323 t/t

Taxa de aplicação do CAP - Reperfilamento 10746,62 679,5090355
Taxa de aplicação do CAP - Pavimentação 26866,56 1698,772589

TOTAL 6.1 2378,28162 t

6.2 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C (BDI=15%)

taxa: 0,00045 t/m2
Taxa de aplicação do RR-1C - Reperfilamento 223.888,00 100,7496
Taxa de aplicação do RR-1C - Pavimentação 223.888,00 100,7496

TOTAL 6.2 201,4992 t

7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

7.1 SINALIZAÇÃO DE OBRA

7.1.1 PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

1 placa a cada 1,5km x 360 dias 19,99 7196,4
TOTAL 7.1.1 19,99 7196,40 un.dia

7.1.2 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - D = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS- FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

1 placa a cada 1,5km x 360 dias 19,99 7196,4
TOTAL 7.1.2 0,00 19,99 7196,40 un.dia

7.1.3 PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS -FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

1 placa a cada 1,5km x 360 dias 19,99 7196,4
TOTAL 7.1.3 19,99 7196,40 un.dia

7.1.4 OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA

30 dias com 06h de operação 119,94 3598,2
TOTAL 7.1.4 3598,2 h

7.1.5 CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

2 cones a cada 1,5km x 360 dias 39,98 14392,8
TOTAL 7.1.5 14392,8 un.dia

7.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

7.2.1 PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,4 MM



Obra:

Qtde de módulo mínimo: 19,99 und
Extensão do módulo mínimo: 1600 m

Área do módulo mínimo: 11200,00 m2
Área total: 223.888,00 m2

Largura da via: 7,00 m

Item Descrição % Comp. (m) Largura (m) Espessura (m) Altura (m) Área (m2) Volume (m3) Peso (t) Quantidade Descontos Total Unidade

SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO, REPERFILAMENTO E CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
Parâmetros

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional

Faixa de pedestre x (nº de módulos) 6 4 4 479,76 19,99
TOTAL 7.2.1 479,76 m²

7.2.2 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

2 placas x (nº de módulos) 2,00 39,98
TOTAL 7.2.2 39,98 un

7.2.3 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

2 placas x (nº de módulos) 2,00 39,98
TOTAL 7.2.3 39,98 un

7.2.4 PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM

Pintura das linhas de  bordo e do eixo  x (nº de módulos) 1600 0,1 3198,40 19,99
TOTAL 7.2.4 3198,40 m²

8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

8.1 MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA

Dois lados x (nº de módulos) - 30% 0,3 19190,4 39,98
TOTAL 8.1 19190,4 m

8.2 REASSENTAMENTO MANUAL DE MEIO-FIO COM MATERIAL ARRANCADO DA PISTA

Dois lados x (nº de módulos) 0,733918 46947,26662 39,98
TOTAL 8.2 46947,26662 m

8.3 CAIAÇÃO MECANIZADA COM FIXADOR DE CAL

Dois lados x (nº de módulos) 1600 0,15 9595,2 39,98
TOTAL 8.3 9595,2 m²

8.4 LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO

Dois lados x (nº de módulos) 63968 39,98
TOTAL 8.4 63968 m

8.5 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

99,95
TOTAL 8.5 99,95 und

8.6 ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM REF. SUDECAP 19.22.04

PV a cada 80m 499,75
TOTAL 8.6 499,75 und

8.7 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) - REF. ORSE 6191

Área total 223.888,00
TOTAL 8.7 223888,00 m²

9 PROJETO EXECUTIVO



Obra:

Qtde de módulo mínimo: 19,99 und
Extensão do módulo mínimo: 1600 m

Área do módulo mínimo: 11200,00 m2
Área total: 223.888,00 m2

Largura da via: 7,00 m

Item Descrição % Comp. (m) Largura (m) Espessura (m) Altura (m) Área (m2) Volume (m3) Peso (t) Quantidade Descontos Total Unidade

SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO, REPERFILAMENTO E CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
Parâmetros

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional

9.1 DETALHAMENTO PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO

223.888,00
TOTAL 9.1 223888,00 m²

10 CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA

10.1 CONTROLE TECNOLÓGICO ASFALTO

8
TOTAL 10.1 8,00 mês

11 MOMENTO DE TRANSPORTE

11.1 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

Transporte - concreto asfáltico reperfilagem 10 10746,62 107466,24
Transporte - concreto asfáltico capa asfáltica 10 26866,56 268665,6
Transporte - areia média - usinagem 10 37613,18 0,48713 183225,1032
Transporte - brita 0 - usinagem 10 37613,18 0,09368 35236,03077
Transporte - brita 1 - usinagem 10 37613,18 0,0562 21138,60941
Transporte - pedrisco - usinagem 10 37613,18 0,20609 77517,01091

TOTAL 11.1 693248,59 tkm

11.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL

TOTAL 11.2 0,00 tkm

11.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO

TOTAL 11.3 0,00 tkm

11.4 TRANSPORTE DE CIMENTO OU CAL HIDRATADA A GRANEL COM CAMINHÃO SILO DE 30 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL

TOTAL 11.4 0,00 tkm

11.5 TRANSPORTE DE CIMENTO OU CAL HIDRATADA A GRANEL COM CAMINHÃO SILO DE 30 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO

TOTAL 11.5 0,00 tkm

11.6 TRANSPORTE DE CIMENTO OU CAL HIDRATADA A GRANEL COM CAMINHÃO SILO DE 30 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA



Obra:

Qtde de módulo mínimo: 19,99 und
Extensão do módulo mínimo: 1600 m

Área do módulo mínimo: 11200,00 m2
Área total: 223.888,00 m2

Largura da via: 7,00 m

Item Descrição % Comp. (m) Largura (m) Espessura (m) Altura (m) Área (m2) Volume (m3) Peso (t) Quantidade Descontos Total Unidade

SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO, REPERFILAMENTO E CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
Parâmetros

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional

Transporte cal 10 37613,18 0,0562 21138,60941
TOTAL 11.6 21138,61 tkm



% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1 MOBILIZAÇÃO 1,15% 345.846,58R$               1,53% 5.291,45R$                4,15% 14.352,63R$              5,16% 17.845,68R$              5,61% 19.401,99R$              8,46% 29.258,62R$              12,43% 42.988,73R$              
2 TOPOGRAFIA 0,31% 91.794,08R$                 82,00% 75.271,15R$              2,00% 1.835,88R$                2,00% 1.835,88R$                2,00% 1.835,88R$                2,00% 1.835,88R$                

3
CORREÇÃO DE DEFEITOS DO 
PAVIMENTO 0,10% 28.638,67R$                 

50,00% 14.319,34R$              

4 REPERFILAMENTO (E=2CM) 9,13% 2.738.686,58R$            8,33% 228.132,59R$            8,33% 228.132,59R$            8,33% 228.132,59R$            8,33% 228.132,59R$            8,33% 228.132,59R$            8,33% 228.132,59R$            
5 PAVIMENTAÇÃO (E=5CM) 22,44% 6.729.177,72R$            50,00% 3.364.588,86R$          50,00% 3.364.588,86R$          

6
AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE 
MATERIAL BETUMINOSO 56,60% 16.971.413,40R$          

10,00% 1.697.141,34R$          10,00% 1.697.141,34R$          10,00% 1.697.141,34R$          10,00% 1.697.141,34R$          10,00% 1.697.141,34R$          10,00% 1.697.141,34R$          

7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1,25% 375.111,90R$               10,00% 37.511,19R$              10,00% 37.511,19R$              15,00% 56.266,79R$              15,00% 56.266,79R$              15,00% 56.266,79R$              
8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5,62% 1.685.252,57R$            5,00% 84.262,63R$              5,00% 84.262,63R$              5,00% 84.262,63R$              10,00% 168.525,26R$            
9 PROJETO EXECUTIVO 0,96% 286.576,64R$               5,00% 14.328,83R$              5,00% 14.328,83R$              5,00% 14.328,83R$              10,00% 28.657,66R$              15,00% 42.986,50R$              

10 CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA 0,19% 57.878,24R$                 
11 MOMENTO DE TRANSPORTE 2,25% 674.651,50R$               

100,00% 29.985.027,88R$          17,96% 5.384.744,73R$         17,86% 5.356.055,45R$         6,94% 2.081.058,15R$         7,01% 2.101.370,05R$         7,09% 2.125.555,51R$         7,46% 2.237.877,08R$         

ITEM
120 dias 180 dias90 dias 150 dias

% R$ETAPA

Cronograma Físico e Financeiro - PG1

Unidade Regional de Estudos e Projetos

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

5ª Superintendência Regional
Gerência Regional de Infraestrutura

TOTAL GERAL

30 dias 60 dias

Não é possível exibir esta imagem.



% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1 MOBILIZAÇÃO 1,15% 345.846,58R$               12,43% 42.988,73R$              14,68% 50.770,28R$              13,77% 47.623,07R$              11,59% 40.083,62R$              7,12% 24.624,28R$           3,07% 10.617,49R$          100,00% 345.846,58R$               
2 TOPOGRAFIA 0,31% 91.794,08R$                 2,00% 1.835,88R$                2,00% 1.835,88R$                2,00% 1.835,88R$                2,00% 1.835,88R$                2,00% 1.835,88R$             100,00% 91.794,08R$                 

3
CORREÇÃO DE DEFEITOS DO 
PAVIMENTO 0,10% 28.638,67R$                 

50,00% 14.319,34R$          100,00% 28.638,67R$                 

4 REPERFILAMENTO (E=2CM) 9,13% 2.738.686,58R$            8,33% 228.132,59R$            8,33% 228.132,59R$            8,33% 228.132,59R$            8,33% 228.132,59R$            8,33% 228.132,59R$         8,37% 229.228,07R$        100,00% 2.738.686,58R$            
5 PAVIMENTAÇÃO (E=5CM) 22,44% 6.729.177,72R$            100,00% 6.729.177,72R$            

6
AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE 
MATERIAL BETUMINOSO 56,60% 16.971.413,40R$          

10,00% 1.697.141,34R$          10,00% 1.697.141,34R$          10,00% 1.697.141,34R$          10,00% 1.697.141,34R$          100,00% 16.971.413,40R$          

7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1,25% 375.111,90R$               15,00% 56.266,79R$              15,00% 56.266,79R$              5,00% 18.755,60R$              100,00% 375.111,90R$               
8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5,62% 1.685.252,57R$            10,00% 168.525,26R$            20,00% 337.050,51R$            20,00% 337.050,51R$            20,00% 337.050,51R$            5,00% 84.262,63R$           100,00% 1.685.252,57R$            
9 PROJETO EXECUTIVO 0,96% 286.576,64R$               15,00% 42.986,50R$              15,00% 42.986,50R$              15,00% 42.986,50R$              10,00% 28.657,66R$              5,00% 14.328,83R$           100,00% 286.576,64R$               

10 CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA 0,19% 57.878,24R$                 50,00% 28.939,12R$           50,00% 28.939,12R$          100,00% 57.878,24R$                 
11 MOMENTO DE TRANSPORTE 2,25% 674.651,50R$               20,00% 134.930,30R$            40,00% 269.860,60R$         40,00% 269.860,60R$        100,00% 674.651,50R$               

100,00% 29.985.027,88R$          7,46% 2.237.877,08R$         8,05% 2.414.183,89R$         7,92% 2.373.525,49R$         8,23% 2.467.831,91R$         2,17% 651.983,93R$         1,84% 552.964,61R$        100,00% 29.985.027,88R$          

Total300 dias 330 dias 360 dias210 dias 240 dias 270 dias
ITEM ETAPA % R$

Cronograma Físico e Financeiro - PG1

TOTAL GERAL

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

5ª Superintendência Regional
Gerência Regional de Infraestrutura

Unidade Regional de Estudos e Projetos

Não é possível exibir esta imagem.Não é possível exibir esta imagem.



 CODEVASF 5ª SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21 

BDI:
Horista Mensalista

113,41% 69,73%

Banco Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição Codevasf CPU-01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UND 1,0000000 7.489,71 7.489,71
Composição Auxiliar SINAPI  93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,1000000 17.935,31 1.793,53

Composição Auxiliar SINAPI  93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,6670000 2.507,08 1.672,22

Composição Auxiliar SINAPI  93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,6670000 3.835,74 2.558,43

Composição Auxiliar SINAPI  100321 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,2000000 4.178,88 835,77

Insumo SINAPI  00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 100,0000000 0,94 94,00

Insumo SINAPI  00044480 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  D'AGUA m³ 1,0000000 18,16 18,16

Insumo ORSE  2789 Veículo leve - pick up (97kw) h un 40,0000000 10,17 406,80

Insumo SINAPI  00004222 GASOLINA COMUM L 20,0000000 5,54 110,80

 R$             7.489,71 

21,35%  R$             1.599,05 

 R$             9.088,76 

CPU-01  R$            9.088,76 

Composição Codevasf CPU-02 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. REF. SINAPI 103689

m² 1,0000000 502,35 502,35

Composição Auxiliar SINAPI  88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729000 20,12 7,50

Composição Auxiliar SINAPI  88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 16,55 18,51

Composição Auxiliar SINAPI  102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,5000000 22,21 11,10

Insumo SINAPI  00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 3,2083000 6,12 19,63

Insumo SINAPI  00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 445,00 445,00

Insumo SINAPI  00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132000 25,40 0,33

Insumo SINAPI  00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,0113000 24,92 0,28

 R$                502,35 

21,35%  R$                107,25 

 R$                609,60 

CPU-02  R$               609,60 

Composição Codevasf CPU-11 DETALHAMENTO PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO m² 1,0000000 1,06 1,06
Composição Auxiliar SINAPI  90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0060000 29,02 0,17

Composição Auxiliar SINAPI  100305 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0060000 103,88 0,62

Composição Auxiliar SINAPI  90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0060000 31,00 0,18

Composição Auxiliar SINAPI  88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0060000 14,78 0,08

Insumo SINAPI  00007247 LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 
SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE

H 0,0060000 2,25 0,01

 R$                    1,06 

21,35%  R$                    0,22 

 R$                    1,28 

CPU-11  R$                   1,28 

Composição Codevasf CPU-12 CONTROLE TECNOLÓGICO ASFALTO MÊS 1,0000000 5.961,92 5.961,92
Insumo SICRO3  P9858 Laboratorista mês 0,3500000 6.219,46 2.176,81

Insumo SICRO3  P9833 Auxiliar de laboratório mês 0,3500000 4.587,71 1.605,69

Insumo Próprio  I-2022-0031 Laboratório de asfalto mês 0,3500000 6.226,93 2.179,42

 R$             5.961,92 

21,35%  R$             1.272,86 

 R$             7.234,78 

CPU-12  R$            7.234,78 

Composição Codevasf CPU-03 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UND 1,0000000 2.269,05 2.269,05
Composição Auxiliar SINAPI  73340 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE 

EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE 
H 2,0000000 96,70 193,40

Composição Auxiliar SICRO3  5914640 Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia 
pavimentada

tkm 678,7000000 0,60 407,22

Composição Auxiliar SINAPI  5835 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP 

CHP 2,0000000 387,86 775,72

Composição Auxiliar SINAPI  6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 

CHP 2,0000000 258,81 517,62

Composição Auxiliar SINAPI  67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, 

CHP 2,0000000 172,29 344,58

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Encargos Sociais:

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional

Gerência Regional de Infraestrutura
Unidade Regional de Estudos e Projetos

21,35%
Serviços de Recomposição, Reperfilamento e Capeamento Asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)

Sub-total:

Valor com BDI:

BDI:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Valor com BDI:

Sub-total:

BDI:

Valor com BDI:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub-total:

BDI:

Valor com BDI:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub-total:

BDI:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Não é possível exibir esta imagem.
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 CODEVASF 5ª SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21 

BDI:
Horista Mensalista

113,41% 69,73%

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Encargos Sociais:

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional

Gerência Regional de Infraestrutura
Unidade Regional de Estudos e Projetos

21,35%
Serviços de Recomposição, Reperfilamento e Capeamento Asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)

Não é possível exibir esta imagem.

Insumo ORSE  2789 Veículo leve - pick up (97kw) h un 3,0000000 10,17 30,51

 R$             2.269,05 

21,35%  R$                484,44 

 R$             2.753,49 

CPU-03  R$            2.753,49 

Composição Codevasf CPU-04 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO UND 1,0000000 295,68 295,68
Insumo SINAPI  00010775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 

ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MES 0,2000000 830,00 166,00

Insumo SINAPI  00010776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MES 0,2000000 648,43 129,68

 R$                295,68 

21,35%  R$                  63,13 

 R$                358,81 

CPU-04  R$               358,81 

Composição Codevasf CPU-05 Pintura de ligação, exclusive material asfáltico - SICRO (4011353) m² 1,0000000 0,29 0,29

Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo SICRO3 E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW 0,00 279,3440 66,0353 279,3440

Insumo SICRO3 E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 0,00 57,6391 39,3717 115,2782

394,6222

B Banco Código Mão de Obra Custo Horário

Insumo SICRO3 P9824 Servente 17,2496 34,4992

34,4992

429,1214

0,0000

0,0000

1.500,0000

0,2861

LS => 0,01 MO com LS => 0,02
0,35

Composição Codevasf CPU-06 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - SICRO (4011463) t 1,0000000 204,00 204,00

Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo SICRO3 E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 0,29 230,0587 100,6766 192,5379

Insumo SICRO3 E9681 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW 0,18 269,4107 83,1586 235,8853

Insumo SICRO3 E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 0,00 312,1229 126,2964 312,1229

740,5461

B Banco Código Mão de Obra Custo Horário

Insumo SICRO3 P9824 Servente 17,2496 137,9968

137,9968

878,5429

0,0000

0,0000

99,6000

8,8207

D Código Banco Atividades Auxiliares Custo Horário

Atividade Auxiliar C-22-0121 Próprio Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais, exclusive aquisição do 
material asfáltico - Copia da SICRO (6416078) 

187,3536

Atividade Auxiliar 5914649 SICRO3 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ 
- carga em usina de asfalto100/140 t/h e descarga em vibroacabadora

7,8234

195,1770

LS => 1,11 MO com LS => 2,09
247,55

Composição Codevasf CPU-07 Aquisição e Transporte de Cimento Asfáltico 50/70 (BDI=15%) t 1,0000000 5.848,28 5.848,28
Insumo Próprio  I-2022-0046 Aquisição de material asfáltico-CAP-50/70 (BDI=15%) t 1,0000000 5.244,10 5.244,10

Insumo Próprio  I-2022-0048 Transporte de material asfáltico - CAP 50/70 (BDI=15%) t 1,0000000 604,18 604,18

 R$             5.848,28 

Valor com BDI:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

BDI:

Valor com BDI:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub-total:

Sub-total:

BDI:

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

A Código EquipamentosBanco

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Valor com BDI =>

A Código Equipamentos Custo OperacionalBanco

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

7,6700

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Sub-total:

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

183,6800

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário
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 CODEVASF 5ª SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21 

BDI:
Horista Mensalista

113,41% 69,73%

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Encargos Sociais:

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional

Gerência Regional de Infraestrutura
Unidade Regional de Estudos e Projetos

21,35%
Serviços de Recomposição, Reperfilamento e Capeamento Asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)

Não é possível exibir esta imagem.

15,00%  R$                877,24 

 R$             6.725,52 

CPU-07  R$            6.725,52 

Composição Codevasf CPU-08 Aquisição e transporte de Emulsão Asfáltica RR-1C (BDI=15%) t 1,0000000 4.212,89 4.212,89
Insumo Próprio  I-2022-0047 Aquisição de emulsão asfáltica - RR-1C (BDI=15%) t 1,0000000 3.612,16 3.612,16

Insumo Próprio  I-2022-0049 Transporte de material asfáltico - RR-1C (BDI=15%) t 1,0000000 600,73 600,73

 R$             4.212,89 

15,00%  R$                631,93 

 R$             4.844,82 

CPU-08  R$            4.844,82 

Composição Codevasf CPU-09 ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM REF. SUDECAP 19.22.04 UN 1,0000000 197,39 197,39
Composição Auxiliar SINAPI  102481 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
m³ 0,0270000 551,33 14,88

Composição Auxiliar SINAPI  100491 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

m³ 0,0100000 676,94 6,76

Composição Auxiliar SINAPI  88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6000000 20,82 54,13

Composição Auxiliar SINAPI  88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6000000 16,55 43,03

Composição Auxiliar SINAPI  101159 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM 
(ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

m² 0,6500000 118,18 76,81

Insumo SINAPI  00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0060000 75,00 0,45

Insumo SINAPI  00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1,7500000 0,76 1,33

 R$                197,39 

21,35%  R$                  42,14 

 R$                239,53 

CPU-09  R$               239,53 

Composição Codevasf CPU-10 Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) - REF. ORSE 6191 m² 1,0000000 0,55 0,55
Composição Auxiliar SINAPI  88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0278000 16,55 0,46

Composição Auxiliar SINAPI  95878 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 0,0626000 1,56 0,09

 R$                    0,55 

21,35%  R$                    0,11 

 R$                    0,66 

CPU-10  R$                   0,66 

Composição Próprio  C-22-0121 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais, exclusive aquisição 
do material asfáltico - SICRO (6416078) 

t 1,0000000 183,68 183,68

Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo SICRO3 E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW 0,00 76,7676 43,2585 76,7676

Insumo SICRO3 E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 0,20 194,2544 87,6920 172,9419

Insumo SICRO3 E9021 Grupo gerador - 456 kVA 0,00 475,0551 21,7027 475,0551

Insumo SICRO3 E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 0,00 57,6391 39,3717 115,2782

Insumo SICRO3 E9689 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW 0,00 1.115,0755 588,8415 1.115,0755

1.955,1183

B Banco Código Mão de Obra Custo Horário

Insumo SICRO3 P9824 Servente 17,2496 68,9984

68,9984

2.024,1167

0,0000

0,0000

99,6000

20,3225

C Código Banco Material Custo Horário

Insumo M0028 SICRO3 Areia média 47,5862

Insumo M0005 SICRO3 Brita 0 8,5413

Insumo M0191 SICRO3 Brita 1 8,4061

Insumo M0344 SICRO3 Cal hidratada - a granel 25,2338

Composições Auxiliares

BDI:

Valor com BDI:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub-total:

BDI:

Valor com BDI:

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

BancoA Código Equipamentos

136,7705

134,6060

0,4490

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

146,5318

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub-total:

BDI:

Valor com BDI:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub-total:

BDI:
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 CODEVASF 5ª SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21 

BDI:
Horista Mensalista

113,41% 69,73%

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Encargos Sociais:

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional

Gerência Regional de Infraestrutura
Unidade Regional de Estudos e Projetos

21,35%
Serviços de Recomposição, Reperfilamento e Capeamento Asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)

Não é possível exibir esta imagem.

Insumo M1941 SICRO3 Óleo tipo A1 52,3912

Insumo M1103 SICRO3 Pedrisco 18,6031

160,7617

E Insumo Banco Tempos Fixos Unidade Custo Horário

Tempo Fixo M0028 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga 
com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

t 0,8476

Tempo Fixo M0005 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga 
com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

t 0,1630

Tempo Fixo M0191 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga 
com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

t 0,1630

Tempo Fixo M0344 SICRO3 Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão silo de 30 m³ t 1,0633

Tempo Fixo M1103 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga 
com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

t 0,3586

2,5955

LS => 0,37 MO com LS => 0,69
222,89

6,5489

135,4039

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Preço Unitário

1,7400

1,7400

1,7400

18,9200

1,7400
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 CODEVASF 5ª SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21 

Obra  Bancos B.D.I.
Execução de Serviços de Recomposição, Reperfilamento e Capeamento 
Asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), em vias de 
municípios diversos inseridos na área de atuação da Codevasf, no Estado de 
Alagoas.

 SINAPI - 
08/2022 - 
Alagoas
SICRO3 - 
04/2022 - 
Alagoas
ORSE - 07/2022 - 
Sergipe

21,35%

Código Banco Descrição Und  Quant. 
 Valor Unit 
com BDI 

 Total Peso (%)
Peso Acumulado 

(%)
 C-22-0123 Próprio Aquisição e Transporte de Cimento Asfáltico 50/70 (BDI=15%) t              2.378,28  R$   6.725,52  R$      15.995.185,35 53,34% 53,34%

 C-22-0122 Próprio Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Copia da SICRO (4011463) t            37.613,18  R$      247,55  R$        9.311.142,70 31,05% 84,40%

 C-22-0124 Próprio Aquisição e transporte de Emulsão Asfáltica RR-1C (BDI=15%) t                 201,50  R$   4.844,82  R$           976.228,05 3,26% 87,65%

 5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm          693.248,59  R$          0,95  R$           658.586,16 2,20% 89,85%

 4915777 SICRO3 Reassentamento manual de meio-fio com material arrancado da pista m            46.947,27  R$        13,62  R$           639.421,77 2,13% 91,98%

 2003373 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m            19.190,40  R$        32,42  R$           622.152,76 2,07% 94,06%

 GRD-2022-9-
SP5 

Próprio DETALHAMENTO PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO m²          223.888,00  R$          1,28  R$           286.576,64 0,96% 95,01%

 5213408 SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m²              3.198,40  R$        50,09  R$           160.207,85 0,53% 95,55%

 C-22-0119 Próprio Pintura de ligação, exclusive material asfáltico - Copia da SICRO (4011353) m²          447.776,00  R$          0,35  R$           156.721,60 0,52% 96,07%

 C-22-0117 Próprio Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) - REF. ORSE 6191 m²          223.888,00  R$          0,66  R$           147.766,08 0,49% 96,56%

 GRD-2022-9-
SP1 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL m²          223.888,00  R$          0,64  R$           143.288,32 0,48% 97,04%

 C-22-0106 Próprio ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM REF. SUDECAP 19.22.04 UN                 499,75  R$      239,53  R$           119.705,11 0,40% 97,44%

 GRD-2022-9-
SP3 

Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UND                   39,98  R$   2.753,49  R$           110.084,53 0,37% 97,81%

 98114 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

UN                   99,95  R$      922,85  R$             92.238,85 0,31% 98,11%

 78472 SINAPI SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m²          223.888,00  R$          0,41  R$             91.794,08 0,31% 98,42%

 C-22-0112 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. REF. SINAPI 103689

m²                 139,93  R$      609,60  R$             85.301,32 0,28% 98,70%

 5213850 SICRO3 Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica h              3.598,20  R$        20,93  R$             75.310,32 0,25% 98,96%

 GRD-2022-9-
SP4 

Próprio CONTROLE TECNOLÓGICO ASFALTO MÊS                     8,00  R$   7.234,78  R$             57.878,24 0,19% 99,15%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 
Horista: 113,41%
Mensalista: 69,73%

Curva ABC de Serviços
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 CODEVASF 5ª SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21 

Obra  Bancos B.D.I.
Execução de Serviços de Recomposição, Reperfilamento e Capeamento 
Asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), em vias de 
municípios diversos inseridos na área de atuação da Codevasf, no Estado de 
Alagoas.

 SINAPI - 
08/2022 - 
Alagoas
SICRO3 - 
04/2022 - 
Alagoas
ORSE - 07/2022 - 
Sergipe

21,35%

Código Banco Descrição Und  Quant. 
 Valor Unit 
com BDI 

 Total Peso (%)
Peso Acumulado 

(%)

Encargos Sociais
Não Desonerado: 
Horista: 113,41%
Mensalista: 69,73%

Curva ABC de Serviços

 4915708 SICRO3 Limpeza de sarjeta e meio-fio m            63.968,00  R$          0,70  R$             44.777,60 0,15% 99,30%

 5212560 SICRO3 Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, 
lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos -fornecimento, 01 implantação e 01 retirada 
diária

un.dia              7.216,39  R$          4,62  R$             33.339,72 0,11% 99,41%

 5212557 SICRO3 Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico 
móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos- fornecimento, 01 implantação e 01 
retirada diária

un.dia              7.216,39  R$          4,33  R$             31.246,96 0,10% 99,51%

 101835 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE 
BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO 
MATERIAL. AF_12/2020

m³                   99,95  R$      286,53  R$             28.638,67 0,10% 99,61%

 4915724 SICRO3 Caiação mecanizada com fixador de cal m²              9.595,20  R$          2,00  R$             19.190,40 0,06% 99,67%

 5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou 
diâmetro de 0,60 m - fornecimento eimplantação

un                   39,98  R$      461,70  R$             18.458,76 0,06% 99,73%

 5212556 SICRO3 Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - 
utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01implantação e 01 retirada diária

un.dia              7.216,39  R$          2,35  R$             16.958,51 0,06% 99,79%

 5914366 SICRO3 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia 
pavimentada

tkm            21.138,61  R$          0,76  R$             16.065,34 0,05% 99,84%

 5213406 SICRO3 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 
0,4 mm

m²                 479,76  R$        33,04  R$             15.851,27 0,05% 99,90%

 5213835 SICRO3 Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 
01 implantação e 01 retirada diária

un.dia            14.392,80  R$          0,92  R$             13.241,37 0,04% 99,94%

 5213440 SICRO3 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

un                   39,98  R$      262,56  R$             10.497,14 0,04% 99,98%

 GRD-2022-9-
SP2 

Próprio CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO UND                   19,99  R$      358,80  R$               7.172,41 0,02% 100,00%

 5914359 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm                        -    R$          1,45  R$                         -   0,00% 100,00%

 
AV Castro Alves  - Santa Luzia - Penedo / AL



 CODEVASF 5ª SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21 

Obra  Bancos B.D.I.
Execução de Serviços de Recomposição, Reperfilamento e Capeamento 
Asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), em vias de 
municípios diversos inseridos na área de atuação da Codevasf, no Estado de 
Alagoas.

 SINAPI - 
08/2022 - 
Alagoas
SICRO3 - 
04/2022 - 
Alagoas
ORSE - 07/2022 - 
Sergipe

21,35%

Código Banco Descrição Und  Quant. 
 Valor Unit 
com BDI 

 Total Peso (%)
Peso Acumulado 

(%)

Encargos Sociais
Não Desonerado: 
Horista: 113,41%
Mensalista: 69,73%

Curva ABC de Serviços

 5914364 SICRO3 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia 
em leito natural

tkm                        -    R$          1,16  R$                         -   0,00% 100,00%

 5914365 SICRO3 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia 
em revestimento primário

tkm                        -    R$          0,93  R$                         -   0,00% 100,00%

 5914374 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm                        -    R$          1,16  R$                         -   0,00% 100,00%
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Deslocamento:
Distância méd. (Km) Qtde. Total (Km)

Mobilização (entre os trechos de serviço); 1 1 1
Desmobilização (entre os trechos de serviço): 1 1 1
Mobilização inter-municipal (entre as localidades): 10 1 10
Desmobilização inter-municipal (entre as localidades): 10 1 10

Mobilização - Total (km) 11
Desmobilização - Total (km) 11

Peso das máquinas:
Pá carregadeira 10,1 ton
Motoniveladora 12,47 ton
Trator de pneus 2,8 ton
Rolo compactador 15,33 ton
Grade de disco 1 ton
Usina misturadora 20 ton

Total 61,7 ton
Portanto:

Mobilização - Total (km) 678,7 t x km
Desmobilização - Total (km) 678,7 t x km

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

5ª Superintendência Regional
Gerência Regional de Infraestrutura

Unidade Regional de Estudos e Projetos

Não é possível exibir esta imagem.



Considerações: Acórdão  Nº 2622/2013 – TCU – Plenário de 25/9/2013

Acórdão nº 2369/2011 - TCU - Plenário - DOU nº174 em 20 de setembro de 2011

ITEM ITEM FORM TOTAL

01 AC 4,01%
02 DF 1,11%
03 R 0,96%
04 L 7,30%
05 I 6,15%

0,65%
3,00%
2,50%
0,00%

21,35%
* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MÁXIMA DO REGIME CUMULATIVO

ITEM ITEM FORM TOTAL

01 AC 4,01%
02 DF 1,11%
03 R 0,96%
04 L 7,30%
05 I 10,65%

0,65%
3,00%
2,50%
4,50%

27,46%
* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MÁXIMA DO REGIME CUMULATIVO
** PERCENTUAL DE CSRB EM CONFORMIDADE COM AS LEIS Nº 12.546/2011 E Nº 13.161/2015

05.03 ISS
05.04 Contribuição Sobre Receita Bruta

BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)

EXPECTATIVA DE LUCRO
TRIBUTOS

05.01 PIS
05.02 COFINS

DETALHAMENTO BDI - SERVIÇOS
DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL RATEIO
DESPESAS FINANCEIRAS
RISCO, SEGURO E GARANTIA

05.03 ISS
05.04 Contribuição Sobre Receita Bruta

BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)

BDI COM DESONERAÇÃO

RISCO, SEGURO E GARANTIA
EXPECTATIVA DE LUCRO
TRIBUTOS

05.01 PIS
05.02 COFINS

BDI SEM DESONERAÇÃO

DETALHAMENTO BDI - SERVIÇOS
DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL RATEIO
DESPESAS FINANCEIRAS

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

5ª Superintendência Regional
Gerência Regional de Infraestrutura

Unidade Regional de Estudos e Projetos

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Anexo 3 - Encargos Sociais e Composição do BDI

Não é possível exibir esta imagem.



Considerações: Acórdão  Nº 2622/2013 – TCU – Plenário de 25/9/2013

Acórdão nº 2369/2011 - TCU - Plenário - DOU nº174 em 20 de setembro de 2011

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

5ª Superintendência Regional
Gerência Regional de Infraestrutura

Unidade Regional de Estudos e Projetos

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Anexo 3 - Encargos Sociais e Composição do BDI

Não é possível exibir esta imagem.

ITEM ITEM FORM TOTAL

01 AC 3,45%
02 DF 0,85%
03 R 1,33%
04 L 5,11%
05 I 3,65%

0,65%
3,00%
0,00%
0,00%

15,28%
* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MÁXIMA DO REGIME CUMULATIVO
** PARA INSUMOS ASFÁLTICOS COMO CAP, EMULSÃO, ETC., CONSIDERAR BDI = 15% (NÃO PRECISA DETALHAR)

ITEM ITEM FORM TOTAL

01 AC 3,45%
02 DF 0,85%
03 R 1,33%
04 L 5,11%
05 I 8,15%

0,65%
3,00%
0,00%
4,50%

20,93%
BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)
** PARA INSUMOS ASFÁLTICOS COMO CAP, EMULSÃO, ETC., CONSIDERAR BDI = 15% (NÃO PRECISA DETALHAR)

05.03 ISS
05.04 Contribuição Sobre Receita Bruta

BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)

EXPECTATIVA DE LUCRO
TRIBUTOS

05.01 PIS
05.02 COFINS

DETALHAMENTO BDI DIFERENCIADO - MATERIAIS
DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL RATEIO
DESPESAS FINANCEIRAS
RISCO, SEGURO E GARANTIA

05.03 ISS
05.04 Contribuição Sobre Receita Bruta

BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)

BDI COM DESONERAÇÃO

EXPECTATIVA DE LUCRO
TRIBUTOS

05.01 PIS
05.02 COFINS

DETALHAMENTO BDI DIFERENCIADO - MATERIAIS
DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL RATEIO
DESPESAS FINANCEIRAS
RISCO, SEGURO E GARANTIA

BDI SEM DESONERAÇÃO



Anexo 3 - Encargos Sociais e Composição do BDI

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

5ª Superintendência Regional

Gerência Regional de Infraestrutura

Unidade Regional de Estudos e Projetos

Não é possível exibir esta imagem.



COFINS 0,65%
jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3%
jun/22 ÍNDICE FINAL 514,26 1,9030 ICMS 18% ENTRADA DE DADOS

DATA-BASE
CUSTO 

ANP

IMPOSTOS 
DO 

PRODUTO
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1 Refinaria Landulpho Alves (RLAM)
Rovodia BA 523, KM 4 - Mataripe 

São Francisco do Conde - BA 
CEP: 43900-000

Bahia SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA Arapiraca - AL 4,3686 4,19622 4368,6 1160,78 5529,38 491 151,16 27,20916 316,43 343,64 0,00 0,00 343,64 5873,02

2 Emam Asfaltos
Av. Antônio Paterson, 213 - Nova 
Candeias, Candeias - BA, 43815-

370
Bahia CANDEIAS - BA Arapiraca - AL 4,3686 4,19622 4368,6 1160,78 5529,38 482 148,89 26,7993 311,66 338,46 0,00 0,00 338,46 5867,84

3 Emam Asfaltos
CE-060, Km 11,5 - Pavuna, 
Pacatuba - CE, 61800-000

Ceará FORTALEZA - CE Arapiraca - AL 4,14321 4,19622 4143,21 1100,89 5244,10 944 265,77 47,83878 556,34 604,18 0,00 0,00 604,18 5848,28

4 Refinaria Capuava (Recap)
Av. Alberto Soares Sampaio, 2122-

A
Capuava - Mauá - SP

São Paulo MAUÁ - SP Arapiraca - AL 4,3969 4,29001 4396,9 1168,3 5565,20 2348 620,98 111,77694 1299,90 1411,68 590,40 42,20 1453,88 7019,08

5 Refinaria Duque de Caxias (Reduc)

Rodovia Washignton Luiz, km 113,7 
Campos Elíseos - Duque de Caxias - 

RJ
CEP: 25213-005

Rio de Janeiro DUQUE DE CAXIAS - RJ Arapiraca - AL 4,36692 4,29001 4366,92 1160,33 5527,25 1978 527,37 94,92714 1103,95 1198,87 276,60 19,77 1218,65 6745,90

6 Refinaria Alberto Pasqualini (Refap)
Av. Getúlio Vargas, 11001 - Bairro 

Brigadeira Canoas - RS - Brasil
CEP: 92420-221

Rio Grande do Sul CANOAS - RS Arapiraca - AL 4,24916 4,18106 4249,16 1129,04 5378,20 3474 905,86 163,05498 1896,24 2059,29 1080,60 77,25 2136,54 7514,74

7 Unidade de Industrialização do Xisto 
(SIX)

Rodovia do Xisto, BR 472, KM 153, São Mateus do Sul - PR, CEP 83900-000Paraná SÃO MATEUS DO SUL - PR Arapiraca - AL 4,15809 4,18106 4158,09 1104,84 5262,93 2880 755,58 136,00422 1581,65 1717,65 835,80 59,75 1777,40 7040,33

8 Refinaria Gabriel Passos (Regap)

Av. Refinaria Gabriel Passos, 690, 
Distrito Industrial, Paulo Camilo Sul 

Betim - MG
CEP: 32669-205

Minas Gerais BETIM - MG Arapiraca - AL 4,17893 4,29001 4178,93 1110,38 5289,31 1787 479,05 86,229 1002,79 1089,02 460,80 32,94 1121,96 6411,27

9 Refinaria Presidente Getúlio Vargas 
(Repar)

Rodovia do Xisto, BR 476, KM 16, 
Araucária - PR 

CEP: 83707-440
Paraná ARAUCÁRIA - PR Arapiraca - AL 4,15809 4,18106 4158,09 1104,84 5262,93 2771 728,00 131,04036 1523,92 1654,96 835,80 59,75 1714,71 6977,64

10 Refinaria Presidente Bernardes (RPBC)
Av. 9 de abril, 777 - Jardim das 

Indústrias - Cubatão - SP 
CEP: 11505-000

São Paulo CUBATÃO - SP Arapiraca - AL 4,3969 4,29001 4396,9 1168,3 5565,20 2388 631,10 113,59854 1321,09 1434,68 702,00 50,18 1484,87 7050,07

11 Refinaria de Paulínia (Replan)
Rodovia SP 332 - Km 130 Bonfim - 

Paulínia - SP 
CEP: 13140-000

São Paulo PAULÍNIA - SP Arapiraca - AL 4,3969 4,29001 4396,9 1168,3 5565,20 2352 622,00 111,9591 1302,02 1413,98 691,80 49,45 1463,43 7028,63

12 Refinaria Henrique Lage (Revap)

Rodovia Presidente Dutra, KM 143, 
S/M, Bairro Jardim Diamante - São 

José dos Campos - SP
CEP: 12223-900

São Paulo SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP Arapiraca - AL 4,3969 4,29001 4396,9 1168,3 5565,20 2150 570,89 102,76002 1195,04 1297,80 421,80 30,15 1327,95 6893,15

MEMÓRIA DE CÁLCULO

REAJUSTE
TIPOLOGIA DO MATERIAL

IMPOSTOS LEGENDA
CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50/70

CAP 50-70

MATERIAL LOCAL CUSTO ANP (R$/Kg) PEDÁGIO
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1 Refinaria Lubrificantes e Derivados do 
Nordeste (Lubnor)

Av. Leite Barbosa, s/nº - Mucuripe - 
Fortaleza - Ceará
CEP: 60180-420

Ceará Fortaleza - CE Arapiraca - AL 2,85386 2853,86 758,30 3612,16 938 264,25 47,56554 553,16 600,73 0,00 0,00 600,73 4212,89

1 CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA
Setor de Inflamáveis, S/N, Trecho 

02 - Lote 1.100 - Guará - CEP: 
71225-000

Distrito Federal Brasília -DF Arapiraca - AL 3,39172 3391,72 901,21 4292,93 1825 488,66 87,95952 1022,92 1110,88 33,00 2,40 1113,28 5406,21

2 STRATURA ASFALTOS S/A
Av. Presidente Wilson, 08 - Junidaí - 

CEP: 75115-100
Goiás Anápolis - GO Arapiraca - AL 3,39172 3391,72 901,21 4292,93 1969 525,10 94,51728 1099,18 1193,70 74,40 5,41 1199,10 5492,03

3 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE 
ASFALTO AS - DISBRAL

Via Primária Oito, S/N - Daiag, 
Aparecida de Goiânia - GO, 74993-

430
Goiás Aparecida de Goiânia -GO Arapiraca - AL 3,39172 3391,72 901,21 4292,93 2037 542,30 97,614 1135,19 1232,81 105,00 7,63 1240,44 5533,37

4 INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS 
S/A

VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, S/N.º 
LOTES 01 A 10 - DISTRITO 

AGROINDUSTRIAL - CEP: 75370-
000

Goiás Goianira - GO Arapiraca - AL 3,39172 3391,72 901,21 4292,93 2053 546,35 98,34264 1143,67 1242,01 74,40 5,41 1247,42 5540,35

5 STRATURA ASFALTOS S/A
RUA VICTOR RODRIGUES 

RESENDE, 333 - DISTRITO IND. DE 
UBERLÂNDIA - CEP: 38405-440

Minas Gerais Uberlândia - MG Arapiraca - AL 2,96114 2961,14 786,8 3747,94 1989 530,16 95,42808 1109,77 1205,20 165,00 11,99 1217,19 4965,13

6 BETUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA.

RUA VICTOR RODRIGUES DE 
REZENDE, 185 - DISTRITO 

INDUSTRIAL - CEP: 38402-334
Minas Gerais Uberlândia - MG Arapiraca - AL 2,96114 2961,14 786,8 3747,94 1989 530,16 95,42808 1109,77 1205,20 165,00 11,99 1217,19 4965,13

7 ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE 
PETRÓLEO LTDA.

RUA 04, S/Nº LOTES 17 A 20. - 
DISTRITO INDUSTRIAL 1/8 - CEP: 

78600-000
Mato Grosso Barra do Garcas - MT Arapiraca - AL 3,46723 3467,23 921,27 4388,50 2370 626,55 112,77882 1311,55 1424,33 33,00 2,40 1426,73 5815,23

8 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE 
ASFALTO AS - DISBRAL

R. São Judas Tadeu, 288 - 
Cachoeira, Sarzedo - MG, 32450-

000
Minas Gerais Sarzedo - MG Arapiraca - AL 2,96114 2961,14 786,8 3747,94 1802 482,85 86,9121 1010,74 1097,65 460,80 33,48 1131,13 4879,07

9 NACIONAL DE ASFALTOS S/A
Nacional Asfaltos, Q. 1112 Sul 

Alameda 3, 16 - Plano Diretor Sul, 
Palmas - TO, 77024-166

Tocantins Palmas - TO Arapiraca - AL 4,10979 4109,79 1092,01 5201,80 1825 488,66 87,95952 1022,92 1110,88 33,00 2,40 1113,28 6315,08

10 NTA - NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS 
S/A

R. Sofía A Fadim, 150 - Santa 
Terezinha, Paulínia - SP, 13140-000

São Paulo Paulínia - SP Arapiraca - AL 3,12309 3123,09 829,83 3952,92 2392 632,12 113,7807 1323,20 1436,98 691,80 50,26 1487,25 5440,17

11
COMPANHIA BRASILEIRA DE 
ASFALTOS DA AMAZÔNIA - 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

Avenida Doutor Olindo Dártora 
2451, Galpão 02, Morro Grande - 

CEP: 07726-555
São Paulo Caieiras - SP Arapiraca - AL 3,12309 3123,09 829,83 3952,92 2318 613,39 110,41074 1284,01 1394,42 574,20 41,72 1436,14 5389,06

12 Usina de Asfalto Santa Edwiges Ltda

 Av. Jairo Pacheco, 185 - 
Loteamento Polo Empresarial 

Oeste, Campo Grande - MS, 79108-
650

Mato Grosso do Sul Campo Grande - MS Arapiraca - AL 3,25484 3254,84 864,84 4119,68 2762 725,73 130,6305 1519,16 1649,79 165,00 11,99 1661,78 5781,46

13 CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA
Rua N, S/Nº. LOTES 39/43 E LOTES 
129/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - 

CEP: 78098-400 
Mato Grosso Cuiabá - MT Arapiraca - AL 3,46723 3467,23 921,27 4388,50 2873 753,81 135,68544 1577,94 1713,63 99,00 7,19 1720,82 6109,32

14 BETUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA.

RUA N ESQUINA COM RUA X, S/N 
QD. ND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - 

CEP: 78015-285
Mato Grosso Cuiabá - MT Arapiraca - AL 3,46723 3467,23 921,27 4388,50 2871 753,30 135,59436 1576,88 1712,48 99,00 7,19 1719,67 6108,17

15 EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES 
LTDA.

RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/Nº - 
KM 8,6 - CAPELA DO PISSARRÃO, 
Várzea Grande - MT, 78132-400

Mato Grosso Varzea Grande - MT Arapiraca - AL 3,46723 3467,23 921,27 4388,50 2892 758,62 136,5507 1588,01 1724,56 99,00 7,19 1731,75 6120,25

16 VIAPOL LTDA.
Rod. Vito Ardito, 6401 - Km 118,5 - 
Jardim Campo Grande, Caçapava - 

SP, 12282-535
São Paulo Caçapava - SP Arapiraca - AL 3,12309 3123,09 829,83 3952,92 2275 602,51 108,45252 1261,24 1369,69 421,80 30,64 1400,34 5353,26

17 STRATURA ASFALTOS S/A
R. Luís de Camões - Campos 

Elyseos, Duque de Caxias - RJ, 
25225-035

Rio de Janeiro Duque de Caxias - RJ Arapiraca - AL 3,06785 3067,85 815,16 3883,01 1980 527,88 95,01822 1105,01 1200,03 276,60 20,10 1220,12 5103,13

18
PROBITEC - PRODUTOS 

BETUMINOSOS E TECNOLOGIA DE 
APLICAÇÃO LTDA.

Av. Canal da Pavuna, 620 - Pavuna, 
Rio de Janeiro - RJ, 21535-630

Rio de Janeiro Rio de Janeiro - RJ Arapiraca - AL 3,06785 3067,85 815,16 3883,01 1995 531,67 95,70132 1112,95 1208,65 276,60 20,10 1228,75 5111,76

19
CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTO 
LTDA

BR-376 Lote 6/7/7 A-3-1 Gleba 
Patrimônio - Marialva, PR, 86990-

000
Paraná Marialva - PR Arapiraca - AL 3,02575 3025,75 803,97 3829,72 2713 713,33 128,39904 1493,21 1621,61 660,40 47,98 1669,59 5499,31

20 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.
R. Maquinista Eleodoro Jacinto, 

100 - Oficinas, Ponta Grossa - PR, 
84045-170

Paraná Ponta Grossa - PR Arapiraca - AL 3,02575 3025,75 803,97 3829,72 2768 727,24 130,90374 1522,33 1653,24 611,40 44,42 1697,66 5527,38
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