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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

Execucdo dos servicos comuns de engenharia para execugdo de recuperagao,
limpeza, manutencdo e desassoreamento de Aguadas em comunidades difusas da
zona rural dos municipios contidos na area de atuacdo da 62 Superintendéncia
Regional da Codevasf, no Estado da Bahia, conforme quantitativos estimados na
planilha orgamentaria de estimativa de custos (anexa), totalizando R$ 2.921.250,00
(Dois milhdes, novecentos e vinte e um mil, duzentos e cinquenta reais).

ITEM DESCRIGAO UND QUANT.

Recuperacéo, limpeza, manutencéo

e desassoreamento de Aguadas M3 375.000

1

Obs. Tratam-se de 150 (cento e cinquenta) aguadas-padréo de 2500 m3 médios
cada uma.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os servigcos
acima solicitados, os termos ou expressfes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou mdveis do
empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execucdo das obras ou servigos de engenharia.
Nestas estruturas estardo incluidas as instalacdes para as equipes de apoio e eventualmente do
pessoal de acompanhamento e controle da Codevasf.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de
Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF. Como responséavel pelo acompanhamento
dos presentes servicos esta a 62 Superintendéncia Regional da Codevasf, que se localiza na
Av.Comisséao do Vale, S/N, Piranga, Juazeiro / BA.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servicos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteracfes e modificagdes ocorridas durante a
execucado da obra ou servigos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugdo dos
SEervigos.

CONTRATO — Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigac®es e direitos de ambas com relagdo a execugao dos servigos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacdo grafica da programacéo parcial ou total de
um trabalho ou servico, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
concluséo, aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forca de
condic8es técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacao ou suplementacdo
dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execucdo dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacbes
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técnicas, desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se facam necessarios a execuc¢éo do objeto.

DIARIO DE OBRA - E uma espécie de memorial da obra ou servicos de engenharia, onde s&o
descritos os acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servicos feitos, os
equipamentos utilizados - e por quantas horas -, as condicfes do clima, etc. Caso necessario,
também podem ser descritos os problemas na execucao de servigos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execucao a serem adotados na construcdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sao partes integrantes das especificagdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra ou servicos de engenharia, regime
de execucdo da obra ou servicos de engenharia, fiscalizagdo, recebimento da obra ou
servicos de engenharia, modificac6es de projeto, classificacdo dos servicos (item c¢). Havendo
caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra ou servico de engenharia) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem
usados nos servicos de engenharia em questao).

c) Discriminacao dos servicos - especifica como devem ser executados 0s servicos, indicando
tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a fiscalizacdo
do contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — Sao todas as atividades relativas a execucao das obras
civis ou servicos de engenharia, de construcao, reforma, recuperagdo ou ampliacdo de bem imével.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DO LICITANTE — Representa o produto do
somatorio do preco do Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
guantitativos, gerando o valor para execucdo do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto
do somatdrio do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgcamentaria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a
ser gasto em cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA - PGAO consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construcdo
de obras ou servigcos de engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais
relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece
diretrizes e procedimentos para a aplicagdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na
Area Diretamente Afetada — ADA da obra ou servicos de engenharia. Esse plano tem como objetivo
geral assegurar, de forma integrada, que as agées ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de
forma a zelar pela qualidade ambiental da obra ou servicos de engenharia. Como objetivos
especificos:
a. Executar a obra ou servicos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os
impactos ambientais associados;
b. Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;
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c. Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operarios da obra ou servigos de
engenharia;

d. Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servicos de engenharia e dos seus
colaboradores sobre o meio ambiente.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar a obra ou servico de engenharia, ou complexo de obras ou servigos de
engenharia objeto da licitagdo, elaborado com base nas indicacfes dos estudos técnicos
preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo
de execucédo, devendo conter os seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solucdo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra ou
servicos de engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solucdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a
minimizar a necessidade de reformulacéo ou de variantes durante as fases de elaboracdo
do projeto executivo e de realizacdo das obras ou servicos de engenharia e montagem;

c) Identificacdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar
a obra ou servico de engenharia, bem como suas especificacbes que assegurem 0s
melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a
sua execucao;

d) Informacgdes que possibilitem o estudo e a dedugédo de métodos construtivos, instalacfes
provisorias e condicdes organizacionais para a obra ou servicos de engenharia, sem
frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra ou servicos de
engenharia, compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas
de fiscalizacdo e outros dados necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes & execucéo
completa da obra ou servicos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e
global dos servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pregos unitarios
propostos.

RELATORIO DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA — Documento a ser emitido pela
CONTRATADA mensalmente, com o resumo da situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento
da programacdo, ocorréncias e recomendacdes, além de conclusdes e projecbes a respeito de
prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA - Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e
fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugéo
das obras ou servi¢os de engenharia.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da Codevasf, situada em Brasilia /DF, em cuja jurisdicdo territorial localizam-se os
servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

TERMO DE REFERENCIA- Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar os servicos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. REGIME DE EXECUGAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1. Regime de Execucdo: Empreitada por Prego Unitario.
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3.2. Valor estimado: R$ 2.921.250,00 (Dois milh8es, novecentos e vinte e um mil, duzentos e

cinquenta reais), com data-base de Setembro/2021- Sinapi, Abril/21 SICRO e Setembro/2021-
ORSE.

3.3. Critério de Julgamento: Maior Desconto.
4, LOCALIZAGAO DO OBJETO

4.1. Os servicos serdo executados em municipios diversos inseridos na area de atuacdo da 62
Superintendéncia Regional da CODEVASF em comunidades na zona urbana e rural ou na
Sede dos seguintes municipios:
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5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. Os servicos objeto desta licitacdo encontram-se descritos e caracterizados no Projeto
Basico e ou Executivo, Desenhos, Especificacfes Técnicas e quantificados na Planilha de
Custos do Valor do Orcamento de Referéncia, que integram este Termo de Referéncia
(Anexos IV, VI e VII).

5.2. O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes servicos:

Execucdo dos servigcos comuns de engenharia civil para execucao de recuperacéo, limpeza,
manutencdo e desassoreamento de aguadas em comunidades difusas da zona rural dos
municipios contidos na area de atuacao da 62 Superintendéncia Regional da Codevasf, no
Estado da Bahia

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinente com o objeto desta
licitacao, individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.2. CONSORCIO E COOPERATIVAS

6.2.1.Nao serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
Consoércio de empresas, considerando que o0 objeto ndo envolve diversas
especialidades que exigem empresas de ramos distintos, como também nao se trata
de metodologia de execucdo de alta complexidade. Ndo sera permitida também a
participacdo de Cooperativas, uma vez que ndo se enquadra o objeto da licitacdo de
contrato de méo-de-obra para execucao sob a forma de cooperados, ndo havendo a
necessidade de permissdo de participacdo de empresas na forma de cooperativa,
conforme estabelece a IN 05/2017.

6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1.Nao sera permitida a subcontratacdo parcial ou total dos servigcos objeto deste TR, uma
vez que 0s servicos propostos sdo de baixa complexidade, comuns na industria da
construgdo civilLb o que ndo configura necessidade de empresas com diferentes
expertises, assim tal subcontratacdo poderia trazer dificuldades na execucgéo/qualidade
dos servicos que sao dependentes e sistematicos.

6.4. VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA

6.4.1.A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO SERA OBRIGATORIA, porém,
recomenda-se as licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados
0S servicos e suas circunvizinhangas, por intermédio de pelo menos um engenheiro
civil/Gedlogo, indicado pela licitante, ou de seu representante legal ou responsavel
técnico, para tomar pleno conhecimento das condi¢Bes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo
gue os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucao, e
obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informacdes que possam ser
necessarias para a elaboracao da proposta e execuc¢éo do contrato.

6.4.2.E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A nao
verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos

como fonte de alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

6.4.3.0s custos de visita aos locais dos servicos comuns de engenharia correrdo por
exclusiva conta da licitante.
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6.4.4.Em caso de davidas sobre a visita ao local onde serao executados os servigos comuns
de engenharia, as licitantes dever&o contatar com a Geréncia de Infraestrutura Regional
da 62 Superintendéncia Regional da Codevasf, em Juazeiro, no estado da Bahia, no
telefone: (74) 3614-6224.

6.4.5.A declaracdo de que conhece o local onde serdo executados os servicos comuns de
engenharia e suas circunvizinhancas sera obrigatoriamente emitida pela empresa
licitante (Modelo de Declaracédo — Anexo Il deste TR), através dos seus prepostos.

7. PROPOSTA

7.1. A Proposta devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitacao, e
nao podera conter condicdes ou alternativas ndo previstas neste TR e seus anexos
constitutivos.

7.2. A Proposta constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos em consonancia com o Valor da Proposta da Licitante (Planilha
Detalhada) com todos os seus itens, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras,
conforme a Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia (Planilha Detalhada da
Codevasf) — Anexo VI, que € parte integrante deste Termo de Referéncia, observando-se os
precos unitarios orcados pela Codevasf, conforme inciso | do art. 54 da Lei n°® 13.303 de
30/06/2016.

b) Junto com a proposta, a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser
apresentada em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecéo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

c) As Planilhas de Custos Detalhadas da Licitante deverdo ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

d) Na&ao poderao ser apresentados pregos unitarios diferenciados para um mesmo servico.

e) O licitante de melhor proposta classificada devera preencher os formularios proprios de
composicao de precos unitarios, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras,
vedada a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composicao de precos unitarios devera ser apresentada também em
meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecao do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

- O licitante devera apresentar a planilha de composi¢cdo de precos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante;

- O licitante devera, na composicao de precos unitarios de mao-de-obra, observar os
pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo,
acordos ou convengdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(ao) o(s)
servico(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio;

- No caso de existirem itens de servigcos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta do Licitante serd necessario apresentar apenas uma composicdo de precos
unitarios, referenciando os itens aos quais a composi¢céo pertence, sendo necessario entregar
as referidas composicbes na mesma ordem e com 0Ss mesmos nomes dos Servicos
constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por profissional competente,
conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- As composicdes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacao ao
projeto, cabendo a comissao solicitar a compatibilidade da composicao de custo unitario ao
projeto.

f) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro PO-XIV) — Anexo IlI.
- Encargos Sociais para horista.
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g) Detalhamento do BDI (Quadros PO-XV) — Anexo llI

- Um quadro para os servigos (Quadro PO-XV), sob pena de desclassificacdo da proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacdo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda dos servi¢os de engenharia;

- Devera ser considerado na apresentacédo da proposta, o BDI com ISS de 5% (cinco por
cento). Como os servigcos abrangem municipios distintos, o valor do pagamento sera
ajustado de acordo com o ISS do municipio ao qual serdo realizados os servicos;

- Nao poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica
— IRPJ e a Contribuigdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros PO-XV, ndo devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

h) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta do
Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més,
observando o prazo estabelecido para a execugéo dos servigcos, conforme estabelecido neste
TR. A medida que forem realizados as ordens de servico a Codevasf determinara o prazo
para execucdo dos servigos em prazo compativel com o volume de atividades.

7.3. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o valor
global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do
Valor da Proposta da Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos
a mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
execucao, transporte até o local da execucédo dos servigos de engenharia, carga, transporte
e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso de omissdo das referidas
despesas, considerar-se-&o inclusas no valor global ofertado.

7.4. A licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execucdo dos servicos de engenharia, avaliando-se
todas as suas dificuldades, pois 0s eventuais custos decorrentes de qualquer servigco para
melhoria destes acessos correrdao por conta da CONTRATADA.

7.5. A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao-de-obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execugdo dos servicos
comuns de engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucdo do
objeto e que seja respeitado o limite do orcamento estimado para a contratacao.

8. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
8.1. QUALIFICACAO TECNICA
8.1.1. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea)
ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de atividade
pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme legislacdo
vigente. Caso seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os
servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucao Confea n°® 336, de 27/10/1989.

Declaracdo de Conhecimento do Local de Execucao dos Servigos (conforme ) informando

gue tem conhecimento do local onde serdo executados o0s servicos comuns de engenharia, emitida
pelo préprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.
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Comprovagdo de capacidade técnica-operacional da EMPRESA, representado por
Atestado(s) expedido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, comprovando a
execucdo das “parcelas de maior relevancia e valor significativo” ao “objeto da licitacdo” ou
“servicos com caracteristicas semelhantes”, respeitando a Sumula 263 do TCU.

Define-se como “objeto da licitagdo™: a execucdo de servicos de limpeza e desassoreamento de
aguadas, que devem ser executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as
requeridas neste TR.

Define-se como “servicos com caracteristicas similares”: servigcos de terraplenagem.

ITEM SERVICOS QUANTIDADE
1 Escavacdo, carga e transporte de 37500 m?

materiais de 12 categoria

2 |Compactacdo de aterro com ou sem

controle do Grau de Compactacéo

9375 m3

E permitido o somatério dos quantitativos estipulados no quadro acima, mediante
comprovacao em mais de um atestado;

Definem-se como servicos de porte e complexidade similares aqueles que apresentam
grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Projeto Basico e ou
Executivo — Anexo VI, parte integrante deste Termo de Referéncia;

Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidao(6es) expedida(s) pelo CREA, em
destaque, os seguintes dados: local de execucdo, nome do contratante e da pessoa
juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s)
profissional(is) e numero(s) de registro(s) no CREA; descricdo técnicas sucinta indicando
0S servigos e quantitativos executados e o prazo final de execucéo.

Comprovagédo de capacidade técnica-profissional do Responsavel Técnico da LICITANTE,
representado por Atestado de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrado no
Crea ou CAU, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), comprovando
a execugdo das “parcelas de maior relevancia e valor significativo” ao “objeto da licitacdo” ou
“servicos similares”.

Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:

- O empregado;

- O s6cio;

- O detentor de contrato de prestacédo de servico.

A licitante devera comprovar através da juntada de cOpia de: ficha ou livro de registro de
empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condicdo de
pertencente ao quadro da licitante, do contrato social, que demonstre a condicdo de sdcio
do profissional, ou do contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a
legislagdo civil comum, ou declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do
atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

Quando se tratar de dirigente ou sdcio da licitante tal comprovacéo sera através do ato
constitutivo da mesma;

No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional

como responsavel técnico, como comprovacdo de qualificacdo técnica, ambas serdo
inabilitadas.
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Registra-se que os critérios utilizados neste item de 8.1 ndo tem carater ou condao de
restringir o carater competitivo do certame, nem tampouco importar quaisquer
direcionamentos, visto que as quantidades e itens solicitados foram compativeis com
o vulto em quantitativos a ser licitado, admitindo-se ainda o somatérios de CAT's de
guantitativos, o que amplia mais ainda o leque competitivo da respectiva disputa.

9. REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

9.1

. As indicacOes para as despesas orcamentarias para a contraprestacao dos servicos,
sob a gestdo da 62 Superintendéncia Regional da Codevasf, serdo definidas na etapa de
formalizacao do contrato, conforme Art. 7°, § 2°, do Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013.

9.2. O valor estimado para a contratacdo dos servicos comuns de engenharia, objeto deste Termo de
Referéncia, é de R$ 2.921.250,00 (Dois milhdes, novecentos e vinte e um mil, duzentos e

cin

guenta reais), com data-base de Setembro/2021- Sinapi, Abril/21 SICRO e Setembro/2021-

ORSE.

9.3

ITEM DESCRICAO UND | QUANT.

VALOR (R$)
UNITARIO C/ BDI TOTAL

Recuperacéo, limpeza,

manutengéo e 3
desassoreamento de M2 375.000,00 779 R$ 2.921.250,00

Aguadas

VALOR GLOBAL (R$) R$ 2.921.250,00

Obs. Tratam-se de 150 (cento e cinquenta) aguadas-padréo de 2500 m3 médios

cada u

9.4

9.5.

9.6

ma.

. Estéo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, 0S impostos e o0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens
necessarios a execucdo do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orgcamento
de Referéncia — Anexo VI, parte integrante deste Termo de Referéncia.

O valor estimado para a contratacao foi elaborado com base no Sistema de Precos, ORSE-
e da Caixa Econémica Federal (SINAPI/BA), de Marco e Maio/2019, respectivamente, e
cotacbes de mercado, sem desoneracdo, atendendo ao disposto no Decreto n° 7.983, de
08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

9.5.1. No orcamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI e
Encargos Sociais:

BDI: Servigos: 25,74 %
ENCARGOS SOCIAIS: 114,02 % Horista
OUTROS: PIS: 0,65 % COFINS: 3,00 % ISS: 5,00 %

. O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgdos de controle externo
e interno.

10. PRAZOS

10.

1. O prazo para vigéncia da Ata de Registro de precos sera de 12 (doze) meses.
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10.2. O prazo de vigéncia dos contratos firmados a partir do presente SRP sera a partir da
data de emissédo da Ordem de Servigco, contado em dias consecutivos, sendo o prazo de
vigéncia dos contratos de 16 (dezesseis) meses.

10.3 O prazo de execucao do objeto dos contratos firmados a partir do presente SRP sera a
partir da data de emissdo da Ordem de Servigo, contato em dias consecutivos, com prazo de
execucado do objeto de 12 (doze) meses.

10.4 A emissao da Ordem de Servico sO ocorrera apés a anuéncia ambiental, conforme
legislagdo do municipio ao qual serdo realizados os servigcos, caso aplicavel.

11. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos dos servicos comuns de engenharia serdo efetuados em reais, com
base nas medicdes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e
contra a apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da
Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de Medicao referente ao més de
competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

11.1.1. A Codevasf somente pagarda a CONTRATADA pelos servicos efetivamente
executados, com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel,
a incidéncia de reajustamento e reequilibrio econémico financeiro e atualizagcao
financeira.

11.1.2. Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos utilizados, mediante atesto pelo
fiscal do contrato.

11.1.3. Nos precos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos
diretos e indiretos para a execucdo dos servigcos, de acordo com as condi¢cfes previstas
no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneragdo possivel de ser
atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

11.2. A mobilizacdo e desmobilizacédo, caso faca parte do escopo dos servigos, serd no
valor apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor maximo constante da
Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia (Planilha Detalhada) — Anexo VI
gue integra o presente TR da seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

b) Mobilizacdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado;

c) Desmobilizacdo: apos a total desmobilizacdo, comprovada pela fiscalizagao.

11.3. Administracdo Local e Manutencédo de Canteiro (AM), caso faca parte do escopo dos
servigos, sera pago conforme o percentual de servicos executados (execucao fisica) no
periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item,
sendo que ao final do servigo o item ser& pago 100%. (Nao aplicavel a esta licitacdo).

Valor da Medicdo Sem AM
" Valor do Contrato Sem AM

GhAM

11.3.1. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) terd como unidade, na Planilha
de Custos, a medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas
casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da formula supracitada e o valor total da
“AM”. (Nao aplicavel a esta licitag&o.)
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11.3.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago
o valor total da Administracdo Local e Manutengcdo de Canteiro (AL) prevista no periodo da
medi¢ao no cronograma fisico-financeiro de execucao previamente aprovado.

11.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias
deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta
licitacdo. Com base nesse cronograma de licitagdo, serd ajustado um cronograma de
execucdo de acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da
emissdo da ordem de servico, ou durante a execugdo do contrato, desde que devidamente
autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n® 13.303/2016).

12. REAJUSTAMENTO

12.1. Os pregos permanecerao validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacdo da proposta. ApOs este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

povxly Ti-To,  Ei—Eo  CAi-Cho MPi-MPy _ Fi-Fo
B VTR T e e TV
N6 MO — 0o LT MEi — ME‘U]
: M0 N
Onde:

R - valor do reajustamento
V - valor a ser reajustado

N1 - percentual de ponderacgdo de servigcos de Terraplenagem frente a totalidade dos servigos a
executar.

N2 - percentual de ponderacdo de servicos de Edificacdes frente a totalidade dos servicos a
executar.

N3 - percentual de ponderacgédo de servigcos de Concreto Armado frente a totalidade dos servigos
a executar.

N4 - percentual de ponderacdo de servicos de Materiais Plasticos frente a totalidade dos
servicos a executar.

N5 - percentual de ponderagdo de servicos de Ferro, aco e derivados frente a totalidade dos
servicos a executar.

N6 - percentual de ponderacado de servicos de Mao-de-obra especializada frente a totalidade dos
servicos a executar.

N7 - percentual de ponderacdo de servicos de Maquinas e equipamentos industriais frente a
totalidade dos servigos a executar

Ti - Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, c6d. AO157956, correspondente ao més de
aniversario da proposta.

To - Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, cdd. AO157956, correspondente a data de
apresentacdo da proposta.

Ei - Refere-se a coluna 35 da FGV - Edificagcfes Totais, cod. AO159428, correspondente ao més
de aniversario da proposta.
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Eo - Refere-se a coluna 35 da FGV - Edificagdes Totais, cdd. AO 159428, correspondente a data
de apresentacgdo da proposta.

CAi - Refere-se a coluna 40 da FGV - Concreto Armado, cod. AO159665, correspondente ao
més de aniversario da proposta.

CAo - Refere-se a coluna 40 da FGV - Concreto Armado, cod. AO159665, correspondente a data
de apresentacgdo da proposta.

MPi - Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI- Produtos Industrias — Artigos de Borracha e de Material
Plastico, cod. A1006821, correspondente ao més de aniversario da proposta.

MPo - Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI- Produtos Industriais — Artigos de Borracha e de Material
Plastico, cod. A1006821, correspondente a data de apresentacao da proposta.

Fi - Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de Transformacdo -
Metalurgica Béasica, cdd. A1006823, correspondente ao més de aniversario da proposta.

Fo - Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Indistria de Transformacéo -
Metalurgica Basica, céd. A1006823, correspondente a data de apresentacdo da proposta.

MOi - Refere-se a coluna 13 da FGV Mao-de-obra Especializada, céd. A0159886,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

MOo - Refere-se a coluna 13 da FGV Mao-de-obra Especializada, cod. A0159886,
correspondente a data de apresentacao da proposta.

MEi - Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de Transformacgédo -
Maquinas e Equipamentos, c6d. A1006825, correspondente ao més de aniversario da proposta.

MEo - Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industrias - Industria de Transformacgéo -
Maquinas e Equipamentos, céd. A1006825, correspondente a data de apresentagdo da
proposta.

Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na
data base original utilizando-se a seguinte formula:

Més2 v IMési
IM és2 __DB2 DE1
DE1 100
Sendo:
Més2
DE1 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
Mgs2
DB2 = indice do més de reajuste com a nova data base.
Mgs1

DE1 = indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

Os valores considerados referente aos fatores N1, N2, N3, N4, N5, N6 e N7 serdo os a seguir,

apresentados:
FATORES N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7
(%) 100 - - - - - -
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13. FISCALIZACAO

13.1. A fiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

13.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execucéo dos
servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencdo de
guaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execu¢éo dos servicos.

13.3. Participar da Reunidao de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA,
onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o inicio da execucdo dos
servigos (apds emissdo da OS-Ordem de Servico)

13.4. Acompanhar a execugdo dos servicos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que ndo haja
subcontratacao de servigos.

13.5. Esclarecer duvidas ou fornecer informagfes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando néo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

13.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instala¢des, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execucao dos servigos.

13.7.  Acompanhar a elaboragdo do “as built” (como construido) ao longo da execuc¢éo dos servigos,
guando couber.

13.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscaliza¢do contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de
técnicos no local da prestagdo dos servigos, emissdo de relatérios, boletins ou outros documentos
gue se fagcam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

13.9. Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informagdes: nome completo, cargo ou funcao, valor do salario, nimero do RG e do CPF.

13.10. Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

13.11. Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra ou livro de ocorréncias.

13.12. Determinar a reparagdo, correcdo, remogao, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigcos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

13.13. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica demandante,
eventuais pedidos de modificagdes, substituicbes de materiais e equipamentos, solicitados pela
CONTRATADA.

13.14. Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execuc¢do do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica, ocorréncias que
possam gerar dificuldades a conclusdo dos servicos ou em relacao a terceiros, cientificando-a da
possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

13.15. Rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.
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13.16. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacéo.

13.17. Manter em arquivo organizado meméria de calculo dos quantitativos de servigcos executados
e 0s consequentes boletins de medicao.

13.18. Encaminhar a Contratada coOpia da Licenca Ambiental ou Anuéncia Ambiental, se houver,
caso contrario, copia da legislacdo que dispensa os referidos documentos.

13.19. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade orgénica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

13.20. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade orgénica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacao e
reequilibrio econémico financeiro.

13.21. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacdo do prazo de vigéncia
contratual.

13.22. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupcfes na execucdo do objeto, de servicos extraordinarios, de modificacdes no projeto ou
alteracOes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisédo final pela
autoridade competente.

13.23. Informar a unidade de finangcas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da execucdo dos servigos, para providéncias no sentido de liberagdo da garantia contratual
em favor da CONTRATADA.

13.24. Receber as etapas dos servicos ou fornecimentos mediante medicdes precisas e de acordo
com as regras contratuais.

13.25. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante

as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de
atuacao, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

13.26. Receber, provisoria e definitivamente, as aquisicBes e servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando néo for designada comisséo de recebimento ou
outro empregado.

13.27. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucdo de planos ou programas ambientais,
guando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licengca ambiental, também quando
houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

13.28. Realizar vistorias no local de execucdo dos servigos e verificar sua conformidade com as
normas aplicaveis e com as orientacdes técnicas, indicacdes de seguranca e uso de Equipamentos
de Protecdo Individual — EPI’s.

13.29. Acompanhar a execucdo dos servigos, verificando a correta utilizacdo quantitativa e
gualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutencao da
qualidade adequada.

13.30. Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagdo informar4 ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, € em caso de multa, a indicacdo do seu
valor.
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13.31. A acdo e/ou omissédo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execucédo do objeto deste contrato.

13.32. A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou
certiddes comprobatdrias.

14. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

14.1. Para a finalizacéo dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da CODEVASF, do Termo
de Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdo da caucéo
contratual, a CONTRATADA devera executar todos os servigos descritos no item 5 deste TR,
conforme o projeto executivo e as especificagdes técnicas estabelecidas pela CODEVASF.

14.2.  Ap6s o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd a FISCALIZACAO,
0 seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua
solicitagao.

14.3. Na hipétese da necessidade de correcéo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo,
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigcos
rejeitados.

14.4. Ap6s o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comissao para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 90 (noventa)
dias da data de sua designacéo.

14.5. Na hipétese da necessidade de correcdo, o Servidor ou Comisséo estabelecerd um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigcos
rejeitados.

14.6. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

14.7. Aceitos e aprovados o0s servicos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberacao da
garantia.

14.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucao do contrato, dentro dos limites
estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

14.9. Apobs a emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da
Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para
os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitir4, caso solicitado, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servicos prestados pela
Contratada.

14.10. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);

b) Emissédo do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberacdo da Caucédo Contratual.
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14.11. A dultima fatura de servicos somente serd encaminhada para pagamento apés a emisséo do
Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberacao
e pagamento.

15. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

15.1. A CONTRATADA devera atender a legislacao pertinente a protecdo da integridade fisica e da
salde dos trabalhadores durante a realizagcao dos servicos, conforme dispde a Lei n° 6.514
de 22/12/1977, Portaria n° 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e devera quando couber:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servigcos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

C) Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro 1l da NR-4.

16. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

16.1. A Contratada devera executar os servicos de engenharia em conformidade com a Licenca
Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em funcao da legislacao vigente
no local de execucao dos servicos.

16.2. Na execucdo dos servicos sera exigido o pleno atendimento da Instrugdo Normativa SLTI/MP
n° 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local para execucao, conservacao e operacao das obras publicas.

b) Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente
e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacao a coleta seletiva.

c) Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducéo de desperdicios e de poluicdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:
I) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;
I1) Substituir as substancias toxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;
I1l) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que

obedecam as classificacfes e especificacdes determinadas pela ANVISA;
IV)Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

d) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios,
para a execucao de servicos;

e) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacéo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos sélidos;

f) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:

I) As sobras dos materiais poluentes devem ser separados e acondicionados em recipientes
adequados para destinacao especifica, conforme disciplina normativa vigente.

16.3. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestédo dos
residuos da construcao civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdlidos, Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente — CONAMA, e Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes
termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcao Civil
e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgéo
competente, conforme o caso;
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b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos
da construcao civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservacdo de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacfes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

c) Em nenhuma hip6étese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

d) Para fins de fiscalizagcdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que
todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004"

16.4. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Solidos e Resolugcdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera efetuar o
recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da
contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

a) Recolher o dleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar
gue venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras
substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da
Resolugcdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislacao correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgaos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacao de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacao final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Il e § 2°, da
Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislacao correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado nao reciclavel,
dar-lhe a destinacao final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo 6rgdo
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolucao CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislacao correlata.

16.5. A CONTRATADA devera comprovar a adocao de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

17. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

17.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:
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a) ldentificacdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das instalacdes e
edificacBes previstas, bem como area para implantacdo do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de
execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou gréaficos elucidativos
das fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para execucdo dos
servicos. Na formulacdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera
considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendacgfes e exigéncias previstas no
Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema
organizacional da CONTRATADA para execucao dos servicos.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢des locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracao de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto executivo, sua
localizacéo e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de
4gua para manutencdo do canteiro. E obrigatéria a comprovacdo da regularidade
ambiental para exploragdo dos materiais nas areas apresentadas, conforme
legislacéo vigente.

¢) Regularizacdo ambiental das localidades onde serdo realizados os servicos;

d) Planejamento em meio eletrbnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execugao do objeto contratado

e) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima.

f) As AnotacBes de Responsabilidade Técnica — ART s e/ou RTT referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o
registro dos responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitagdo, conforme
Resolugdo n° 317 de 31/10/86.

g) Autorizagdo dos 6rgdos competentes para escavacao/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e
projeto do paiol, guando couber.

h) Declaracdo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando precos, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.

Manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condicbes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e manter
situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN,
conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador
dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou Superintendéncias
Regionais.

Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servigos e fornecimentos.

Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execuc¢édo dos servicos.

Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da

fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execugéo dos servicos comuns de engenharia dentro
do prazo contratual.
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Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méo-de-obra, sem qualquer vinculacédo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugao dos servigos
objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislagéo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e guaisquer encargos gue incidam sobre os materiais e
equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servico contratado junto ao CREA ou CAU do local de execuc¢do dos servicos comuns de
engenharia.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servigos e a todos
os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacGes de caso fortuito ou forgca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

A CONTRATADA deveréa conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgaos de controle interno e externo.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regiao diferente daquela em que seréo executados
0s servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro,
em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugdo CONFEA n° 336 de 27 de
outubro de 1989.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servigco contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucao
dos servicos.

Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislacdo _em vigor, bem como_ por_danos
resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e
ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta
de quaisquer penalidades e responsabilidades de gualquer natureza pela infrigéncia da
legislacdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servicos, bem como pela gualidade dos relatérios/documentos gerados, no _que diz
respeito a observancia de normas técnicas e cédigos profissionais.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente,
nos ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servicos, obedecendo as
instrucées advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as
pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas.

A contratada deverd investir em medidas de promocao da ética e de prevencéo da corrupgao
gue contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em
suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagbes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a
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também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15,
abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragéo Publica, denunciando
a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denudncias
disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execucdo dos servigcos
comuns de engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Cdadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servi¢os publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

c) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licencas, quando couber.

Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrario, copia da legislacédo de dispensa do referido documento.

Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execucdo dos servigos, quando
couber.

17.23.1. Ao final dos servigos as instala¢cdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as

areas devidamente recuperadas, conforme as recomendacbes basicas para a
protecdo ambiental.

17.23.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas

(PRAD) das areas onde forem realizadas intervengdes em funcdo dos servicos,
quando couber.

17.23.3. Os servigos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total

conformidade com legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o
cumprimento dos atos administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em
guestdo, mediante observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de
comprovar a execugao.

17.23.4. A empresa devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade

ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos
administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental
vigente.

Manter no local dos servigos, onde couber, durante todo o periodo de execugdo em regime
permanente no minimo 01 (um) técnico de seguranca do trabalho, portador de comprovacao
de registro profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessario
disponibilizar outros profissionais, conforme disposto na NR4.

Todas as despesas para a realizagdo dos servicos de controle tecnoldgico e medicdes, tais
como os equipamentos de topografia, dos laboratoérios de controle tecnoldgico de geotecnia e
concreto, inclusive manutencao e pessoal de apoio e execucao, deverao estar contempladas
na proposta no preco estabelecido para a instalagdo e manutengdo do canteiro de obras,
sendo que ao final dos servigos todos equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

Submeter & aprovacdo da fiscalizacdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive os
tracos dos concretos a serem utilizados.

Salvo disposicdes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto
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correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servicos, deverdo ser
realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizagéo.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucao do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a
terceiros.

Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos servicos,
inclusive dos barracdes e instalacdes.

Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servigco para melhoria destes acessos
correrdo por conta da CONTRATADA.

No momento da desmobilizacdo, para a liberacdo da Ultima parcela, faz-se necessario a
apresentacao da certiddo de quitacdo de debitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para
representa-la na execucgéo do objeto contratado.

A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servigos, a qual devera ser devidamente
anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

O cronograma de implantacao devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigcos
comuns de engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente
conforme solicitacéo da fiscalizacao.

Durante a execuc¢do dos servicos, caberd a CONTRATADA instalar e manter no local dos
servicos 01 (uma) placa de identificacao dos servicos comuns de engenharia e/ou 01 (uma)
segunda placa em local a ser determinado pela Codevasf, com as seguintes informagdes:
nome da empresa (contratada), RT pelos servicos com a respectiva ART, n° do Contrato e
contratante (Codevasf), conforme Lei n°® 5.194/1966 e Resolucdo CONFEA n° 198/1971.

A placa de identificacdo dos servicos deve ser no padréao definido pela Codevasf e em local
por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Instruces para a Preparacdo de
Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos 6rgdos de
fiscalizacdo de classe — Anexo IV

Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcéo e, se necessario, 0
alvara de demolicéo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

Manter no local dos servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual serdo feitas
anotacOes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais, méo-de-
obra, etc., como também, reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem
técnica que requeiram solucdo por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado pela
Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara em poder da Contratante apos a
conclusédo dos servigos de engenharia.

Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a salubridade e
a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servicos.
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Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razéo da execucao
dos servicos de engenharia.

Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios) exercam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislagéo pertinente.

Manter no local dos servigos de engenharia uma pasta com todos 0s documentos previstos e
necessarios para execucdao do objeto (ART’'s, anuéncias ambientais, projeto executivo,
alvaras, etc).

Devera ser observada as determinacfes da Instru¢cdo Normativa MPGD n° 06, de 06 de julho
de 2018, que dispbes sobre clausulas assecuratdrias de direitos trabalhistas quando da
execucao indireta de obras publicas, pois a mesma se aplica a Codevasf (6rgao licitante) e
salvaguarda-se desta forma esta empresa contratante em caso de descumprimento de
obrigacGes trabalhistas pela contratada. Reforca-se a este Instrugdo Normativa o decreto
n°9.507/2018.

18. OBRIGAGOES DA CODEVASF

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral do Contrato.

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execug¢édo do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificagéo.

Emitir parecer para liberagéo das faturas, e receber os servi¢os contratados.

Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

19. CONDIGOES GERAIS E MATRIZ DE RISCO

O resultado do fornecimento e execu¢do dos servicos de engenharia objeto do certame
licitatério, incluindo os desenhos originais, as memorias de célculo, as informacdes obtidas e
os métodos desenvolvidos no contexto do que sera executado, serdo de propriedade da
Codevasf, e seu uso por terceiros so6 se realizard por expressa autorizacao desta.

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com
a CONTRATADA, independente de transicoes.

O presente TR trata-se de contratacdo de servicos comuns, de forma a atender a Orientacéo
Normativa AGU n° 54, disponibilizada em www.agu.gov.br/page/atos/detalhe/idato/1256070

o Sistema de Registro de Precos s6 foi possivel dentro da hipdtese de quando pelas
caracteristicas do bem ou servico, houver necessidade de contratacdes frequentes, quando
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for conveniente a aquisicdo de bens com previsdo de entregas parceladas ou contratacao de
servicos remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa, o que é plenamente

compativel com o caso desta presente licitacao.

19.3 MATRIZ DE RISCOS
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MATRIZ DE RISCO - LIMPEZA E EXECUCAO DE AGUADAS
ITEM DESCRICAO MATERTALIZACAO MITIGACAO ALOCACAO
RISCOS DE EXECUCAO
Os precos referenciais utilizados pela
CODEVASF incluiram o FATOR DE
INFLUENCIA DE CHUVAS, que
considera o impacto do indice
pluviométrico da regiio sobre a mio
de obra e sobre os equipamentos,|
impactando a produtividade|
considerada no or¢amento, conforme
As chuvas tém impacto sobre a * -mictotiologe GG 3, Aatendind
o = ao decreto 7.983 de 2013. As chuvas
produtividade, sendo necessario SR SR g
alteragio de cronograma e alteragies de ardu?anas, previivels, devem.’ ser
custo &‘105 servicos. Além disso, chuvas considersdis pels CONTRATADA.
1 Chuvas e alagamentos _ < CODEVASF/CONTRATADA
de grande volume podem ocasionar % . - .
i A  CODEVASF podera aceitar|
perda de servigos ja executados e em 2 ¢
andamento, sendo necessario alteragio Prorro%af;?o_ de:praze p:m! i‘s ‘thu‘ >
3 Shmsgeamia inpievisivels U previsivets i {‘ie
= consequéncias incalculaveis,
= e mediante gfomprovacio da
- iC 3 ﬁT.—\DA. que atrapalhem ou
i o cumprimento do prazo
previsto inicialmente.
Os servigos executados que tenham
sido prejudicados deverio ser refeitos
e custeados pela CONTRATADA.
A CONTRATADA podera contratar
seguros que tenham como cobertura
A quebra de maiquinas e veiculos tem |a quebra de maguinas e veiculos,
P . impacto zobre produtividade, prazoz e
2 Quebra de miquinas e veiculos custos dos zervicos comuns de A CONTRATADA podera adotar CONTRATADA
engenharia plano de manutencio preventiva e
corretiva.
- A CONTRATADA podera contratar
Roubos e furtos de materiais e Roubos e furto: de materiais, seguros que tenham como cobertura
3 . miagquinas e veiculos tem impacto .. CONTRATADA
equipamentos na obhra. sabre a produtividade, prazos e custos, o fulrm de maguinasz e
equipamentos,
Acidentes tém impacto sobre o A CONTRATADA deveri cumprir as
andamento dos servicos, prejudicando |normas de seguranca do trabalho,
o prazo e os respectivos custos por em ezpecial da NR-18 e da RPT-1.
4 Danos cauzados por acidentes paralizacio, além de todas as CONTRATADA
consequéncias decorrentes, como A CONTRATADA podera contratar
eventuaiz embargos, acdes trabalhiztaz|zeguroz que tenham como cobertura
ou acdes publicaz e privadas. oz rizcoz relacionados aos acidentes.
Oz prejuizos cauzadoz a terceiros A CONTRATADA devera realizar
devido a realizacio dos servicos anilize prévia do local onde
Prejuizos causados a terceiros e executados tem impacto sobre o ocorreri a execucio do servico
zeus bens piblicos ou privados andamento doz zervicos, prejudicando [comum de engenharia e, cazo
: devido a rea lilz.agﬁc:dus sell'rigns ) o prazl.u efa res'pentirua custos por l.‘r.msta'te ?uuibilidlade de dann's ao CONTRATADA
executados (vibracio, movimentacio |paralizaciio, além de todas as bem pablico ou privado, devera
de terra ou outros fatos imputaveis i|conzequéncias decorrentes, como comunicar tal situacio a
coniratada) eventuaiz embargos, zervicoz nio fizcalizacio da CODEVASF.
previztos e outraz acdes judiciaiz
publicas ou privadas.
A CONTRATADA devera fazer
pesquizaz e cotagdes de mercado a
A indizponibilidade de materiais, fim de mitigar o rizco de
6 Indizponibilidade de materiais, equipamentos e mio de obra poderio |indizponibilidade de materiais, CONTRATADA
equipamentoz e mio de obra rezultar em alteracdes do cronograma |equipamentoz e mio de obra,
& alteracdes de cuzto do contrato. embora na maioria do= eazoz oz
equipamentos zio proprios, azsim
como o quadro de pessoal,
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inadequada doz zervicos.

O prazo e os I'ESFEE(iTﬂs custos por
paralizacio ou outros prejuizos
decorrentes.

procedimento licitatdrio cliusulaz
contratuaiz prevendo aplicacio de
penalidades.

A CODEVASF exige no
procedimento licitatdrio
ecomprovacdes para habilitaciio

OUTROS RISCOS
— - A CODEVASF devera analizar oz
A variaciio de precos de materiais e R
i ai cazos de variagio de precoz de
Variacio de precos de materiaiz e BerTigiy que uto Sirem tratiubos por materiaiz e zervicos de modo a
7 o 2 reajuzte, poderio impactar a execucio : 7 z , CODEVASF
zervicos A tratar este risco através de reajuste
doz zervicos inviabilizando o prazo e o i i =i
ou ainda de reequilibrio econdmico-
cuzto do contrato. .
financeiro.
Oz prejuizos cauzados por caso 0= eventos decorrentes de cazo
8 Caszo fortuito ou Forea maior Fﬂrmit?’mf&r?: nlpiur paleriaag = ot ftoidn fﬂ"‘-"?:ﬂ?iur pc:de!:iu CODEVASF
impacts zobre ozewato: oW prazo: dosw)| ensejar I‘eéql.l‘lllbl# econdmico-
. B * R ¥ e " &
servicod.’ : 1 financeiro do §q_lgtram.
| - | e
0= impactos financeiros
Az alteracdes de legizlacdes tributiria (decorrentes de alteracdes de
1t liquota: b it legizlacdes tributari It
9  |Alterncdes de legislagies tributirian | Lo oo o Luolaz on basesde |leglsiagoes T Ees CODEVASF
eileulo poderio ter impacto finaneeiro (aliguotaz ou baszes de eileulo zeriio
sobre o contrato. tratados mediante reequilibrio
financeiro-econdmico do contrato.
O ateass o i A CODEVASF devers junto a ordem
Atraszo de pagamento da CODEVASF |, e u‘p e de servigo garandir a e
10 ara a CONTRATADA impactar no fluxo de caixa da 1 ibilidade o e CODEVASF
P - R CONTRATADA. G = -
mecezsaria a concluszio doz zervicos.
A CODEVASF exige no
procedimento licitatdrio garantia de
execucio no montante de 5% (cinco
to) d 1 tualizado ds
0= prejuizo= cauzados devido ao mal por centa) do valor atualizado do
. . . - contrato.
gerenciamento ou adminiztracio
Prejuizos cauzados por mal inadequada tem impacto zobre o FACE 1i
A CODEVASF d:
11 gerenciamento ou adminiztracio andamento dos servicos, prejudicando 1epas no CONTRATADA

20. ANEXOS

Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, CD-ROM contendo:

Anexo |: Justificativas;

Anexo Il: Modelo de Declaragdo de Conhecimento do Local de Execucdo dos Servicos;
Anexo llI: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;
- Detalhamento dos Encargos Sociais (PO-XIV) — Horista;

- Detalhamento
Anexo IV: Projeto Exe

do BDI — (PO-XV);
cuitivo / Desenhos;

Anexo V: Manual de Uso da Marca do Governo;
Anexo VI: Planilha de Custos do Valor do Orgcamento de Referéncia (Planilha Detalhada);
Anexo VII: Memorial e Especificagfes Técnicas do Projeto Executivo;
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Anexo [: Justificativas

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da
especificidade do servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apds
relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas: Justifica-se pela aplicacdo de politicas publicas, voltada para a solucdo de caréncias
de infraestrutura na regido nordeste. Apesar de terem proporcionado alguns progressos ainda nao
conseguiram melhorar substancialmente os indicadores sociais da regido, que se situam entre os
mais baixos do pais. Contudo, € possivel perceber a urgéncia da adocdo de medidas capazes de
melhorar a qualidade de vida da populacdo da regido. Desta maneira, a execugao de recuperagao,
limpeza, manutencdo e desassoreamento de aguadas almeja a melhoria da qualidade de vida e
elevacdo do nivel dos servicos ofertados a populagédo e dessedentacdo animal, visando o bem estar
das comunidades e animais, principalmente, com reducao do nivel de doencas de veiculagéo hidrica
e por consequéncia, reducdo dos gastos com saude publica, além de resguardar cursos d’agua da
contaminagédo, implantar atividades de educacéo sanitaria e ambiental nestes locais, resultando em
impactos positivos para a dessedentacao animal e criagcdo de infraestrutura para criagdo de ovinos,
caprinos, gados e etc.

Do Projeto Executivo: Uma vez que a licitagcao se refere a servicos comuns de engenharia, informa-
se que o projeto apresentado e integrante deste T.R e seus anexos estéo classificados pela r. area
técnica como executivo, visto que apresenta todos 0s requisitos minimos necessarios para a
execucao do objeto, conforme exigido pelo art. 43, paragrafo 2° da Lei das Estatais.

Da necessidade da contratacdo: Com o objetivo de proporcionar o atendimento a dessedentagéo
animal, em qualidade, perenidade e quantidade, o direito de ir e vir numa pespectiva de melhoria da
qualidade de vida, a 62 superintendéncia aprovo os projetos dos servicos comuns de engenharia, de
acordo com as especificidades de cada localidade beneficiada do objeto deste termo de referéncia.

Motivacdo da contratacao, informar para fins de instru¢éo do processo:
a) Beneficios diretos e indiretos que resultardo da contratagéo;

b) Conexéao entre a contratacao o gestor/planejador existente;

c) Criterios ambientais adotados, quando houver;

d) Referencias a estudos preliminares, se houver;

e) Natureza do servigo continuado ou nao.

Regime de execucdo - Empreitada por Precos Unitédrios: preco certo de unidades determinadas. O
pagamento sera por medi¢des das unidades efetivamente executadas.

Este regime de execucdo é o mais apropriado para o objeto da licitagdo, pois ser4 pago somente os
servicos efetivamente executados, mediante medicdes mensais, dos precos unitarios propostos pela
CONTRATADA.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servicos a serem contratados serdo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme
consta do Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orcamentarios € compativel, conforme
previsto no Plano Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Precos, o Art. 7° do Decreto n°. 7.892,
de 23.01.13, ndo é necessario indicar a dotagdo orcamentaria que somente sera exigida para a
formalizacdo do Contrato.

Art. 7° - A licitacdo para registro de precos sera realizada, do tipo Maior desconto, na modalidade de
pregéo, nos termos da Lei n°® 10.520, de 2002, e sera precedida de ampla pesquisa de mercado.
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§ 2° - Na licitacdo para registro de precos ndo é necessario indicar a dotacdo orcamentéria, que
somente sera exigida para a formaliza¢do do contrato ou outro instrumento habil.

Desapropriacdo: N&o aplicavel, tendo em vista que ndo serd necessaria a desapropriacdo de
imoveis particulares, assim sendo desnecessaria a elaboracdo do Projeto de Desapropriagao.

Critério de Julgamento:

Maior Desconto. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A
qualidade do servico comum de engenharia ndo possui risco de ser afetado por se tratar de prestacdo
de servico comum de engenharia, com padrées de desempenho e qualidade minimos definidos
objetivamente neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execucao do objeto e fiscalizacdo
do contrato.

Modo de Disputa: Aberto com orgamento publico.

Observando o principio da publicidade. Conforme Acérddo n° 1502/2018 — Plenario TCU: “Nas
licitacOes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orcamento de referéncia for utilizado
como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacéo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa,
em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n®
13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a revelacdo do orgamento.”

Garantia do Objeto: A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cdadigo
Civil, Lei n°® 10.406 de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela
solidez e seguranca do trabalho.

Garantia de Execuc#o (caucdio): E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a
empresa contratada tenha apresentado a Garantia de Execucédo do Contrato

20.1. Aprovacdo do Projeto Basico e ou Executivo e Planilhas Orcamentdrias (Custo): Aprovo
0 projeto basico e ou executivo presente nesse Termo de Referéncia. Aprovo também os custos
apresentados nas Planilhas Orcamentarias (Anexo VI), sendo condizentes com os de mercado e
referenciados nas planilhas oficiais de custo, conforme Decreto n® 7.983 de 08.04.2013, no valor
de R$ 2.921.250,00 (Dois milhfes, novecentos e vinte e um mil, duzentos e cinquenta
reais), com data-base de Setembro/2021- Sinapi, Abril/21 SICRO e Setembro/2021- ORSE.

Qualificacdo Técnica: As exigéncias técnicas sao imprescindiveis para que a vencedora do certame
em questdo tenha total capacidade técnica de executar os servicos comuns de engenharia com a
seguranca e a qualidade esperada para o empreendimento.

Licenca Ambiental: Devera ser solicitada Anuéncia Ambiental (Licengca Ambiental ou Dispensa de
Licenciamento) junto ao municipio ao qual serdo executados 0s servicos de engenharia objeto desse
TR, por meio do 6rgéo responsavel pela emissdo da mesma. A Ordem de Servico somente sera
emitida apos a obtencao da citada Anuéncia Ambiental.

Obs.: Quando dispensavel a licenca devera ser indicada, e anexada ao processo, a base legal da
dispensa.

Justificativa Servicos Comuns para realizacdo Pregdo Eletronico e aplicabilidade mediante
Sistema de Registro de Precos - SRP:

Os servicos de execucao de recuperacgdo, limpeza, manutencdo e desassoreamento de aguadas em
areas localizadas em diversos municipios do estado da Bahia, inseridos na area de atuacdo da 62
Superintendéncia Regional, sdo servicos comuns de engenharia que podem ser caracterizados
tecnicamente como servigos comuns, por tratar-se de uma atividade das mais simples, que pode ser
objetivamente definida conforme especificagdes usuais de mercado, o que possui natureza
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padronizavel e pouco complexa, visto que € executada de forma rotineira no estado, sendo
indiferente o municipio a ser beneficiado. A técnica envolvida na execucao dos servicos objeto desta
licitacdo é conhecida no mercado, possibilitando, por isso, sua descricdo de forma objetiva de
execucado conforme consta das especificagdes técnicas.

Ademais, é oportuno citar o Acérddo TCU n°. 3.419/2013-Plenario, Rel. Min. José Mucio Monteiro,
DOU de 12.12.2013, o qual, dentre outras situacfes, julgava também a adequacdo do objeto ao
regime de contratacdo. Nos itens 11 e 12 do Voto, o Relator diz: 11. “Ocorre que, como assinalado
pela unidade técnica, o objeto da licitacdo ndo se caracteriza exclusivamente como execugédo de
obras, embora seja admitida a realizacédo de reforma de agéncias, sem ampliagBes. A maior demanda
prevista € de servicos de readequacédo de ambientes, sendo que as obras, quando necessarias, sao
apenas de natureza pontual e complementar. 12. Como, no concreto, os servicos de reforma
previstos, além de materialmente pouco relevantes, estdo decompostos em atividades mais simples,
tipicas de intervencéo isoladas, que podem ser objetivamente definidas, conforme especificacfes
usuais no mercado, e possuem natureza padronizavel e pouco complexa, entendo ndo haver 6bice
ao emprego do sistema de registro de precos na sua contratacao”.

A utilizacdo do Sistema de Registro de Precos — SRP é aplicavel ao objeto desta licitagdo
considerando a imprevisibilidade do quantitativo e/ou do momento em que essas contrataces se
fardo necessarias, e levando em consideragdo também da imprevisibilidade da disponibilidade de
recursos or¢camentarios diante das necessidades frequentes da contratacéo desses servigos. Note-se
gue, dentre outros aspectos, e da necessidade frequente, bem como a inviabilidade de prévia
definicdo da respectiva periodicidade e quantitativos inerentes a cada contratagdo, o que se presta
ainda a justificar a constituicao de SRP, em compatibilidade com o disposto no art. 3°, especialmente
incisos | e IV do Decreto n°. 7892/2013.

O presente TR trata-se trata-se de contratacdo de servicos comuns, de forma a atender a
Orientacao Normativa AGU n° 54, disponibilizada em
www.agu.gov.br/page/atos/detalhe/idato/1256070

o Sistema de Registro de Precos s6 foi possivel dentro da hipdtese de quando pelas
caracteristicas do bem ou servico, houver necessidade de contratacdes frequentes, quando
for conveniente a aquisicdo de bens com previsdo de entregas parceladas ou contratacao de
servicos remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa, o que é plenamente
compativel com o caso desta presente licitacao

Divulgacédo da Intencéo de Registro de Precos (IRP):

N&o serd admitida considerando a necessidade de conclusdo célere do procedimento licitatorio
perante a perspectiva de liberagdo orcamentaria nos ultimos meses do exercicio, uma vez que
qualquer atraso podera comprometer as contratacdes, trazendo prejuizos ao interesse publico,
considerando ainda a possibilidade juridica de dispensa da divulgacédo da Intencao de Registro de
Precos, conforme § 1°, do Art. 4°, do Decreto 7.892/2013, Acordédo 2618/2018-Plenario TCU e Art. 20
do Regulamento Interno de LicitacGes e Contratos da Codevasf, solicitamos a ndo divulgacédo da
Intencao de Registro de Precos.

Autorizacdo de adesdes - “caronas”

A area técnica ndo ver empecilho em prever no edital a autorizacdo de adesdes para qualquer 6rgédo
ou entidade da administracéo publica federal que nao participe do certame licitatério, considerando os
seguintes argumentos:
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Ao participar do SRP, o licitante sabendo que outros 6rgaos podem solicitar adesdes, ele pode ofertar
um desconto maior, sendo vantajoso para o 6rgdo gerenciador, ja que o licitante podera ofertar um
guantitativo superior ao que esta sendo licitado pelo 6rgdo gerenciador, aumentando assim o seu
faturamento;

A autorizacdo de adesdes é vantajosa para o Orgdo gerenciador da ata porque atrai inUmeras
empresas, aumentando assim a competitividade, e conseqlentemente a reducdo dos precos
unitarios, ja que os licitantes podem executar os servigos para diversos 6rgaos;

Por outro lado, para os 6rgaos que pegam carona no SRP ha inUmeras vantagens, dentro das quais
podemos citar:

Agilidade no processo de execucdo dos servigos, jA que 0 mesmo nao precisa realizar um processo
licitatério, principalmente na execucédo de pequenas quantidades;

As vezes, dependendo da necessidade e das condicdes orcamentérias, certos 6rgdos sO tém
condicBes de executar quantitativos inferiores, o que de certa forma, nas licitagcdes desses 6rgaos, 0s
precos ofertados pelos licitantes ndo sdo competitivos quando comparados aos de outros érgédos que
licitam esses mesmos itens em quantidades bem superiores.

Quantitativo minimo para qualificacao técnica:

As exigéncias técnicas sao indispensaveis para que a vencedora do certame garanta a capacidade
técnica de executar os servicos de engenharia com a seguranca e a qualidade esperada para o
empreendimento. Assim, foi solicitado a comprovacdo de que a licitante comprove a execucdo das
guantidades minimas dos servigos elencados no item 8.1.1.1 alinea “d” do TR no percentual de 10%
(dez por cento), por atender as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto a ser
contratado, ndo restringindo o carater competitivo da licitagdo, em consonancia as recomendacdes do
TCU, Suimula 263 e Acdrdao 2924/2019 Plenario - Relator: Ministro Benjamin Zymler.

Diferenca Minima entre os Lances:

Conforme Art. 31, 8§ Unico do Decreto 10.024/2019 o intervalo minimo da diferenca de valores entre
os lances, que incidird tanto em relacéo aos lances intermediarios quanto em relagéo ao lance que
cobrir a melhor oferta, devera ser no valor de R$ 0,1% devido este valor representar um valor
confortavel para as empresas reduzirem seus lances em relagdo ao Ultimo lance ofertado, que
corresponde ao valor de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais), visto que o0 preco unitario tem
relacdo direta a metragem licitada de 375.000,00 m3 (trezentos e setenta e cinco mil metros cubicos).

Parcelamento do objeto:

N&o foi realizado o parcelamento do objeto, devido as seguintes justificativas:

1) Controle e acompanhamento da qualidade da execucédo das obras, pois € tecnicamente MAIS
viavel acompanhar a execucdo das frentes de servico ligados a mesma contratada que gerir
varios contratos com diversas empresas contratadas, o que demonstra que 0 agrupamento
contribui para controle e melhor qualidade do acompanhamento de execugdo dos servigcos
comuns de engenharia.

2) Maior economia de escala: o parcelamento do objeto da licitagdo provoca perda de economia
de escala, pois um maior volume licitado traz consigo a possibilidade de um desconto melhor
ser ofertado pelas empresas licitantes, o que favorece a economicidade e a busca do
melhor preco para a Administracao Publica.
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Anexo II: Modelo de Declaragao de Conhecimento do Local de Execucéo dos Servigos

MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGCAO DOS SERVICOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da
lei, de que conhece o local onde serdo executadas os servicos de engenharia, se inteirou dos
dados indispensaveis a apresentacdo da proposta, € que 0S precos a serem propostos
cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execu¢ado dos servigos,
tendo obtido todas as informac8es necessarias para a elaboracdo da proposta e execucgéo do
contrato.

Cidade, __/ /2021

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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Anexo lll: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI

PO-XIV — Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista —Sem Desoneracgao (preenchido)

DISCRIMINACAO Ho'j/'oSTA
A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
Al | INSS 20,00
A2 SESI 1,50
A3 SENAI 1,00
A4 INCRA 0,20
A5 SEBRAE 0,60
A6 | Salario Educacéo 2,50
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00
A8 | FGTS 8,00
A9 | SECONCI 0,00
SUBTOTAL DE “A”: 36,80
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
Bl | Repouso Semanal Remunerado 17,97
B2 | Feriados 3,97
B3 | Auxilio-Enfermidade 0,88
B4 | 13° Salario 10,90
B5 | Licenca Paternidade 0,07
B6 | Faltas Justificadas 0,73
B7 | Dias de Chuva 2,03
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,11
B9 | Férias Gozadas 9,21
B10 | Salario Maternidade 0,03
SUBTOTAL DE “B”: 45,90
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
C1 | Aviso Prévio Indenizado 5,40
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,13
C3 | Férias Indenizadas 4.25
C4 | Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 3,72
C5 | Indenizagao Adicional 0,45
SUBTOTAL DE “C": 13,95
D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 | Reincidéncia de “A” sobre “B” 16,89
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado 048
e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado '
SUBTOTAL DE “D”: 17,37
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: 114,02
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PO-XIV - Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista (em branco)

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO:

EDITAL
/2018

FOLHA

DISCRIMINAGAO HORISTA

%

A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

SUBTOTAL DE “A”:

B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “B”:

C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “C”:

D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

SUBTOTAL DE “D”:

TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS:
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NOME DA CONCORRENTE:

EDITAL FOLHA
OBJETO:
/2019 /

Item Descricdo % PV % CD

1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 4,90%

2 | IMPOSTOS E TAXAS (1) 8,65%
2.1 |ISS 5,00%
2.1 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%
2.4 |CPRB 0,00%

3 | RISCO, SEGURO E GARANTIAS 1,40%
3.1 |Risco (R) 1,00%
3.2 | Seguro (S) + Garantias (G) 0,40%

4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,99%

5 |LUCRO (L) 7,00%

BDI* (%)= 25,74

Acérddo n° 2622/2013 - TCU /Plenario
BDI (%) = (((1+(AC+R+S+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)*100

ISS municipal: 100% de 5,00% (maior valor do ISS dos municipios)
Obs: Utilizar ISS real do municipio: Lei complementar n® 029/2004
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Anexo IV: Projeto / Desenhos
(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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62 Superintendéncia Regional

Anexo V: Manual de Uso da Marca do Governo Federal
Obras (Modelo de Placas Codevasf)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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62 Superintendéncia Regional

Anexo VI: Planilhas de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia
(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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62 Superintendéncia Regional

Anexo VII: Memorial e Especificagdes Tecnicas do Projeto Basico/Executivo
(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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