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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

Elaboragéo do Estudo de Viabilidade Técnica, Econémica e Ambiental (EVTEA), Estudos Ambientais
e Projeto Basico para Construcdo de Transposicdo da Baia de Sao Marcos (Sistema Viario Sao
Francisco-Bonfim-ltaqui), Vias de Acesso e Infraestrutura Completa no Municipio de S&o Luis,
localizado no estado do Maranh&o.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s servicos
acima solicitados, os termos ou expressodes tém o seguinte significado e/ou interpretagao:

ANTEPROJETO DE ENGENHARIA - pega técnica com todos os elementos de contornos necessarios
e fundamentais a elaboragao do projeto basico, devendo conter minimamente os seguintes elementos:

a) Demonstracao e justificativa do programa de necessidades, visdo global dos investimentos e
definicdes relacionadas ao nivel de servigco desejado;

b) Condigdes de solidez, seguranga e durabilidade e prazo de entrega;

C) Estética do projeto arquitetdnico;

d) Parametros de adequacgéo ao interesse publico, & economia na utilizagéo, a facilidade na
execugao, aos impactos ambientais e a acessibilidade;

e) Concepgéo da obra ou do servigo de engenharia;

f) Projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepgio adotada;

g) Levantamento topogréfico e cadastral;

h) Pareceres de sondagem;

i) Memorial descritivo dos elementos da edificagdo, dos componentes construtivos e dos
materiais de construgcéo, de forma a estabelecer padrées minimos para a contratacéo;

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA - Unidade da administracdo
superior da Codevasf, a qual estdo afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizagao e a coordenacao dos servigos de engenharia, objetos deste Termo de Referéncia.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracdo Nacional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

CONTRATADA - Empresa/Consorcio licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a
execucao dos servigos.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigagdes e direitos de ambas com relacdo a execucao dos servigos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representagao grafica da programacéo parcial ou total de um
trabalho ou servigo, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
concluséo, aliados aos custos ou precos.

DIAGNOSTICO E ESTUDO DE ALTERNATIVAS - Documento destinado a demonstrar a
sustentabilidade do projeto em termos técnicos, econémicos, ambientais e sociais.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forgca de
condicdes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementag¢édo ou suplementacao
dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.
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DOCUMENTOS DE CONTRATO — Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execugdo dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagbes
técnicas, desenhos e proposta de pregos da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se fagam necessarios a execugao dos servigos.

BIM (“Building Information Model”) — conceito de virtualizacdo, modelagem e gerenciamento das
atividades inerentes ao projeto/construcao de obras de engenharia.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada,
osmateriais e os procedimentos de execugdo a serem adotados na construgdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sao partes integrantes das especificagcdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagdo da obra, regime de execugdo da obra,
fiscalizagao, recebimento da obra, modificagdes de projeto, classificacao dos servigos (item c).
Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagcdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

c) Discriminagédo dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando
tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pegas, etc.

ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICA, ECONOMICA E AMBIENTAL (EVTEA) — documento
destinado a demonstrar a viabilidade social, técnica, econdmica, financeira e ambiental de um projeto
especifico, com elei¢do da alternativa de maior consisténcia nos planos avaliados.

ESTUDOS AMBIENTAIS — sido todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais
relacionados a localizacao, instalacéao, operacdo e ampliacdo de uma atividade ou empreendimento,
apresentado como subsidio para a analise da licenga requerida, tais como: relatério ambiental, plano e
projeto de controle ambiental, relatério ambiental preliminar, diagnéstico ambiental, plano de manejo,
plano de recuperacao de area degradada e analise preliminar de risco.

FISCALIZACAO - Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacio a fiscalizacdo do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando inclusive, o tempo a ser
gasto em cada uma.

PROJETO BASICO — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagéo,
elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilita a
avaliagao do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execugdo, devendo conter os
seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solucéo escolhida de forma a fornecer visédo global do empreendimento e
identificar seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugbes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a restringir a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboragdo do projeto
executivo e de implantagdo do empreendimento a situagdes devidamente comprovadas em ato
motivado da administragédo publica;

c) Identificagdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
implantagdo do empreendimento, bem como especificagbes que assegurem os melhores
resultados para 0 mesmo;

d) Informagbes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalagoes
provisérias e condi¢cdes organizacionais para a implantacao do empreendimento;
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e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestao da implantagdo do empreendimento,
compreendendo a sua programagao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagao e
outros dados necessarios em cada caso, exceto, em relagéo a respectiva licitacao, na hipétese
de contratagao integrada;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes & execugao completa
da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA - Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global dos servigos
e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pregos unitarios propostos.

PROPOSTA TECNICA - Documento fundamentado no detalhamento estabelecido neste Termo de
Referéncia, subsidiado por justificativas metodolégicas, bem como pelos recursos humanos e
materiais, definidos e quantificados a critério do concorrente licitante, segundo os quais ele se propde
a executar os servigos.

RELATORIO DE ANDAMENTO — Documento a ser emitido pela CONTRATADA, com o resumo da
situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacgéao, ocorréncias, recomendacoes,
além de conclusotes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e
contratados, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugéo
dos servicos.

SERVICOS SIMILARES — Projetos elaborados anteriormente com o mesmo grau de dificuldade e
controle dos propostos neste Termo de Referéncia.

82 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente

a presidéncia da Codevasf, situada na Av. Alexandre de Moura, n? 25, Centro, Sdo Luis / MA, em cuja

jurisdicao territorial localiza-se os servigos objeto deste Termo de Referéncia.

TERMO DE REFERENCIA- Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo

adequado, para caracterizar os servigos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO
E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1. Forma de Realizacado: Licitacdo Eletronica. A licitagdo reger-se-a pelo disposto na Lei n®
13.303 de 30 junho de 2016 (Lei das Estatais), e respectivas alteragdes e regulamentos.

3.2. Modo de Disputa: Aberto.

3.3. Regime de Execucao: Empreitada por Preco Unitario para os servigos de campo e laboratério
passiveis de medigdo. Empreitada por Preco Global para os servicos intelectuais de escritorio.

3.4. Forma de Divulgacao do Valor Estimado: Publico.

3.5. Critério de Julgamento: Melhor Combinagédo de Técnica e Pregco, com peso de 60% para
Técnica e 40% para Preco.

4. LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servigos serdo executados na Baia de Sdo Marcos no municipio de Sao Luis, capital do
Estado do Maranhdo, na area sob jurisdicdo da 82 Superintendéncia Regional da Codevasf.
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Google Earth.

5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. A elaboragé@o dos servigos objeto deste Termo de Referéncia devera ser em conformidade a
legislagao vigente e, em especial a:
- Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016 e respectivas alteracoes;
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- Lei Federal n° 9.433, de 08 de janeiro de 1997 e respectivas alteracoes;

- Regulamentagdes de orgamento da Codevasf, definidos pela tabela divulgada pelo Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcao Civil - SINAPI;

- Normas NR-10, NR-18 e NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego;

- Normas Técnicas da Codevasf para apresentacao de desenhos em CAD;

- Normas técnicas existentes na Codevasf para elaboragao de projeto basico de engenharia e
executivo, projetos estruturais, projetos elétricos, projetos hidraulicos, estudos hidrologicos,
topograficos, sondagens e orgamentos;

— Portaria N2 518/04 do Ministério da Saude;

- Normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

- Cédigo de Obras do Municipio de Sdo Luis/MA;

- Especificagdes Técnicas do DNIT, DER/MA e SEINFRA/MA;

- Normas da Administragéo Hidroviéria do Nordeste (AHINOR);

- Normas da Marinha do Brasil;

- Demais normas estrangeiras pertinentes na inexisténcia de normas nacionais
correspondentes.

5.2. Os servigos objetos deste Termo de Referéncia compreendem a elaboragdo do Estudo de
Viabilidade Técnica, Econémica e Ambiental (EVTEA), Estudos Ambientais e Projeto Basico para
Construgédo de Transposicao da Baia de Sdo Marcos (Sistema Viario Sao Francisco-Bonfim-Itaqui),
Vias de Acesso e Infraestrutura Completa no Municipio de S&o Luis, localizado no estado do Maranhao
e sera executado em 3 fases:
a) Elaboragéo dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econémica e Ambiental (EVTEA), mediante
ordem de servicos a ser expedida;
b) Estudos Ambientais, mediante ordem de servicos a ser expedida ap6s a aprovagdo do
(EVTEA);
C) Elaboragéo do Projeto Basico, mediante ordem de servigos a ser expedida apos a obtengdo da
Licenca Prévia.

5.3. Deverao ser considerados os aspectos de engenharia, bem como aspectos relacionados as
restricdes e condicionantes ambientais que permeiam as solu¢des que vierem a serem adotadas.

5.4. A concepcao deste projeto é resultado de ampla articulacdo social e institucional em diversos
niveis. Portanto, a Contratada devera considerar esta componente presente no contexto dos trabalhos,
para a consecucao do objeto proposto nestes termos de referéncia.

5.5. A realizagédo dos trabalhos envolve levantamentos de campo, como levantamento topografia,
geologia, geotecnia, hidrologia, verificagao hidraulica, além de ensaios de campo e de laboratério em
subsidio a formulagéo das solugdes de projeto.

5.6. As tarefas relacionadas a seguir deverao ser entendidas como parte de um escopo minimo, sem
limitar o objetivo a ser alcancado. Para se alcancgar este objetivo devem ser observados, em especial,
0s seguintes aspectos:
a) Prospectar e analisar as jazidas de solos, cascalhos, areia e material pétreo, definindo o
balanco de origem e destino de cada material;
b) Complementar a solugéo escolhida, de forma a fornecer visdo global das obras e identificar
todos os seus elementos constitutivos, com clareza, devendo:

i. Demonstrar que a complementacéo da solugéo escolhida atende as condicionantes e
restricbes ambientais, apontadas nos estudos;

ii. Apresentar solugdes técnicas globais e localizadas do projeto, suficientemente claras e
detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulacdo ou de variantes
durante as fases de elaboragé@o do projeto executivo e de realizagdo das obras, bem
como estar correlacionadas e vinculadas aos estudos realizados na etapa anterior;

iii. Identificar os tipos de servigcos a executar e os materiais a serem incorporados as obras,
devidamente especificados. Inclusive os servigcos de protecdo ambiental nas areas de
implantagdo do empreendimento, tais como recuperagao de areas de empréstimo,
protecdo de areas de reserva legal e de preservacdo permanente e remogao de
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residuos, além de diretrizes para a condug¢do das obras para que atenda as
condicionantes e restricbes ambientais;

Incorporar e fazer permear as solugdes de engenharia, assim como ao planejamento das
obras, os programas ambientais vislumbrados para o empreendimento, tais como, a
definicAo de areas de bota-fora para disposicdo final de materiais de escavagao
obrigatoria que néo terao aplicagao nas obras de terraplanagem, recuperacao de areas
degradadas em decorréncia da implantacdo das obras e outros no que couber;

Contemplar informagdes que possibilitem a utilizagdo de métodos construtivos,
instalagbes provisérias, procedimentos organizacionais para a obra, compreendendo
a sua programacao, estratégia de suprimento, normas de fiscalizagéo e outros dados
necessarios em cada caso, bem como subsidios para a as licitagées e gestao da obra;

vi. Elaborar o orgamento detalhado do custo global da obra, com pregos unitérios (conforme
art. 125 da Lei 12.465/11), fundamentado em quantitativos de servigos e fornecimentos
de materiais e equipamentos, com a apresentagéo da composi¢do de todos os custos
unitarios dos servicos da obra;

i. Apresentar um quadro que contenha obrigatoriamente: a descricdo dos servigos, as
referéncias das especificagdes técnicas e dos respectivos desenhos aos quais se
referem;

viii. Apresentar a estrutura analitica de particdo (EAP) do projeto: grafico de Gantt;
cronograma fisico-financeiro, rede PERT-CPM; curva ABC de insumos e servigos;
histogramas de mao de obra, materiais e equipamentos e curva S de mao de obra,
materiais e equipamentos;

ix. Apresentar o memorial de célculo das solugbes técnicas apresentadas, bem como o
memorial descritivo da obra;

x. Apresentar o memorial de calculo dos quantitativos de servigos e materiais que compdéem
o orgamento global da obra, juntamente com a ART especifica da atividade e
declaragéo de que os quantitativos correspondem a real previsao do projeto (art. 125,
§ 4°, da Lei 12.465/11 e art. 7°, § 4°, da Lei 8.666/93);

xi. Apresentar os desenhos, mapas, graficos e anexos que forem necessarios a
caracterizagao do projeto e a sua analise;

xii. As planilhas de quantidades devem estar compatibilizadas com as especificacdes e
normas de medi¢cido e pagamento;

xiii. Os quantitativos de orcamento devem ser apresentados conforme critérios da Codevasf;

xiv. Demonstrar que atende as condicionantes e restricdes ambientais, apontadas nos
estudos, bem como identificar os principais impactos resultantes da implantagéo das
obras na dindmica da comunidade, subsidiando, dessa forma, a elaboragéo dos planos
e programas ambientais necessarios para mitigacdo e monitoramento dos mesmos;

xv. Considerar a implementacao de medidas para reduzir a supressao da cobertura vegetal
nativa ao minimo indispensavel quando da execugao das obras;

xvi. Detalhar um modelo de gestdo do empreendimento, com base no plano de
aproveitamentos concebido para o projeto, que permita sua implantacdo e operacéo
com niveis de rentabilidade adequados para a populacdo beneficiada, ao mesmo
tempo em que assegure a viabilidade econémico-financeira do projeto, considerando
os investimentos a fundo perdido da Codevasf e o custeio da operagcao e manutengao
mediante a participacdo da iniciativa privada como parceira;

xvii. Formular um conjunto de indicadores que possibilite 0 monitoramento da contribui¢éo do
empreendimento para elevagédo dos padrdes de vida da populagdo, com destaque aos
niveis de renda, saude, educacgédo, moradia e saneamento basico;

xviii. Definir agdes para intervengdes especificas, na hipotese de serem identificadas
distor¢des dos objetivos do empreendimento durante o processo de acompanhamento
acima previsto na fase de implantagdo das obras;

x. Considerar mecanismos para priorizar a contratagao da mao de obra local durante a fase
de construgao das obras;

xx. Apresentar o levantamento cadastral fisico-juridico-agricola da area do empreendimento.

xxi. Apresentar a minuta do manual de operagdo e manutencdo objetivo e de facil

compreensao.
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5.7. As atividades a serem realizadas deverdo ser estruturadas em produtos, a serem entregues
de acordo com volumes estabelecidos.

5.8. Estudo de Viabilidade Técnica, Economica e Ambiental — EVTEA

5.8.1. O Estudo de Viabilidade Técnica, Econémica e Ambiental (EVTEA) tem como objetivo
analisar, sob uma otica socioecondémica, a viabilidade de se implantar obras de
infraestrutura ou servicos que atendam as necessidades da populacdo. Para isso, o
estudo deve abranger varias alternativas de implantagao, analisando a viabilidade de
cada uma delas e ao final indicar quais alternativas sao viaveis, e ordena-las em uma
classificacdo que atenda aos critérios e indicadores descritos neste Termo de
Referéncia.

5.8.2. Serd necessaria a definicdo da geometria da ponte, em fun¢éo da utilizagdo projetada para
um horizonte de cinquenta anos, tais como trafego de veiculos e pessoas. Além disso,
devera ser observado o normativo da Administra¢do Hidroviaria do Nordeste (AHINOR)
e da Marinha do Brasil para a definigdo do gabarito (altura e largura livre), por se tratar
de trecho navegavel.

5.8.3. Para este estudo, € necessario avaliar todas as alternativas levantadas e identificadas pela
Contratada, no nimero minimo de trés, em funcdo das necessidades apresentadas
pelo municipio e 6rgdos de transito estaduais, assim como 0s acessos necessarios.

5.8.4. Devera ter atenc¢do especial ao levantamento da area das matas ciliares da regido e todos
os impactos ambientais, custo estimado da ponte, possibilidades de alagamento,

qualidade do solo ndo alagével, relevo do local e situagdo de desapropriagdo das
terras.

5.9. Os seguintes modelos de secbdes transversais seguirdo como base do projeto a ser
desenvolvido:

SEGAO TRANSVERSAL

LARGURA DA PISTA DE ROLAMENTO

SECADO TRANSVERSAL
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SEQED TRANSVERSAL

5.10. Abrangéncia:

5.10.1. Verificacao da existéncia de viabilidade técnica, econémica e ambiental para a execugao
obra de infraestrutura de transportes em questdo, ou um conjunto delas, nos
segmentos considerados, dentre as alternativas propostas;

5.10.2. Integrar a abrangéncia dos servigos dos estudos de viabilidade, 0 exame das solugdes
de intermodalidade do escoamento da producdo agricola regional, as melhorias do
fluxo de produtos e de usuarios nos seus deslocamentos, verificando a existéncia e/ou
previsdo de implantagdo de hidrovias e ferrovias na area de influéncia, incluindo nessa
andlise o potencial turistico regional, o aspecto de integragdo social das solugdes
analisadas e os principais problemas de impacto ambiental decorrentes das
alternativas previstas, destacando-se as imposigoes e limitagdes legais existentes.

5.10.3. Dar atengéo especial as areas de mananciais utilizadas para abastecimento publico, ao
sistema funcional urbano, as interse¢bes ao longo da rodovia, as Obras de Arte
Especiais (OAE) e Correntes (OAC), as localizagbes de jazidas comerciais ou nao, as
interferéncias com as redes de Servigos Publicos, aos locais de bota-fora, a presenca
de solos moles e outras consideragcbes que possam de alguma forma alterar
significativamente os calculos dos custos e beneficios do empreendimento.

5.10.4. Verificar a redugéo dos custos generalizados de transportes, identificando o volume de
trafego que sera desviado ou gerado de outros trajetos, devido a implantagdo ou
melhorias dos trechos em estudo.

5.10.5. Ter como um de seus objetivos principais e verificar a Viabilidade de Empreendimentos
deve fornecer uma série de solugdes pontuais ou conjuntas de futuras obras, em
extensdes consideraveis que possibilitem a programacgéo e execugao do todo ou parte
deste, conforme a obtengdo e aprovagao de recursos publicos, dentro dos programas
governamentais vigentes.

5.10.6. Indicar as intervengdes de Manutencao (Reconstrucédo, Restauracéo e Conservagao) do
leito estradal, respectivos acostamentos e faixa de dominio, em todo o trecho estudado
ja pavimentado ou ndo, objetivando dar homogeneidade ao conjunto de obras
novas/trechos existentes, facilitando as intervencoes futuras de
Manutengao/conservagao rotineiras a serem planejadas.

5.11. Produtos do Estudo de Viabilidade Técnica, Econémica e Ambiental (EVTEA):

5.11.1. Relatério de Programagao de Atividades (RP). O Relatério de Programagéao tem como
principal objetivo servir de referéncia ao 6rgao contratante na comparagéao dos dados
projetados com aqueles efetivamente realizados, durante o desenvolvimento dos
trabalhos. Devendo conter as seguintes informagodes:

i. Sumario;
ii. Apresentagdo com Mapa de Situagao;
iii. Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) registrada junto ao Crea;
iv. Plano de Trabalho:
a.Programacao dos Trabalhos;
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b.Cronograma Geral e Detalhado das Atividades;
c.Cronograma de Entrega de Produtos; e
d.Medicao dos Produtos;

v. Recursos:
a.0Organograma da Equipe Proposta;
b.Relacdo da Equipe Mobilizada e a Mobilizar;
c.Cronograma de Desembolso dos Recursos;
d.Utilizagdo da Equipe por Servico;
e.Custo Direto da Equipe por Servigo;
f. Custo Total do Servico;
g.Resumo da Composicao do Prego Proposto; e
h.Custo Direto Consolidado de Equipe;

vi. Programacao das Despesas:
a.Viagens e Diarias;
b.Servigos Graficos/Meio Digital; e
c.Veiculos e Equipamentos.

5.11.2. O quadro de medicdo dos servigos, que tem como objetivo dar conhecimento dos
percentuais e dos valores dos itens de medicao referentes a cada produto, bem como
permitir a empresa calcular o prego global acumulado dos servigos propostos, também
devera ser parte integrante do Relatério de Programacdo. Também devera ser
entregue arquivo-fonte para gestéo da programacao. As datas de entrega dos demais
relatérios descritos a seguir deverdo ser fornecidas pela Contratada quando da
apresentagdo do Relatério de Programagdo e do arquivo-fonte para gestdo da
programagao.

5.11.3. Os arquivos de texto, desenhos, diagramas e planilhas de atividades a serem usados no
respectivo acompanhamento do contrato deveréo ser oficialmente entregues em um
volume denominado Relatério de Programacao (RP) na fase inicial das atividades do
contrato, conforme cronograma apresentado. O mesmo deve ser acompanhado da
midia magnética do tipo pendrive contendo todos os arquivos-fonte usados na sua
elaboragéo (docx, xIsx, pptx, mdd, prj, etc).

5.11.4. O Relatério de programacéo serd utilizado pela Comisséo de Fiscalizagdo e/ou pelo
engenheiro fiscal do contrato no acompanhamento e aceitacdo dos Relatérios e
Produtos finais, necessarios a medi¢cdo e empenho das parcelas orgadas.

5.11.5. Tanto o Relatério de Programacao de Atividades quanto seu arquivo fonte, serdo usados
no Gerenciamento do Projeto, particularmente no controle das suas atividades e
recursos, direcionados para o atendimento do contrato. Sugerimos que tal controle seja
feito usando Softwares comerciais tais como o Project da Microsoft ou o Primavera
Project Planner (P3) da Primavera Systems Inc. nas suas versdes comerciais vigentes,
ou outro qualquer que oferega os recursos normalmente usados e necessarios para o
gerenciamento de contratos.

5.11.6. Os arquivos disponibilizados deverao corresponder fidedignamente as tarefas, recursos,
prazos programados, bem como as datas de inicio e término previamente definidos em
contrato. Assim, haverd a possibilidade das equipes do DNIT, a seu critério,
acompanharem paralelamente o desenrolar das atividades e a gestéo total do contrato,
nao substituindo ou eliminando os controles préprios da empresa executora.

5.11.7. O RP devera ser usado em todas as analises dos demais relatérios entregues,
verificando se o que foi planejado foi cumprido e apresentado nos Relatérios
subsequentes.

5.11.8. Relatério Fotografico e de Levantamento de Estudos e Projeto de Engenharia, destinado
ao Gerenciamento e Coordenacao dos trabalhos. Todos os pontos relevantes, bem
como 0s acessos, deverao ser fotografados, com apresentacao da identificagédo da foto

11




Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

e do seu conteldo, além das informagdes das suas coordenadas geograficas. Portanto,
0 conteudo do Relatério Fotografico devera ser totalmente georreferenciado, onde a
coleta dos dados de Coordenadas Geograficas (Latitude, Longitude e Altitude) devera
ser feita por aparelho portatil GPS de navegagao. Nos trechos onde nao existem pontos
relevantes, o trecho devera ser fotografado a cada 500 metros.

5.11.9. Recomenda-se 0 uso de softwares gratuitos disponibilizados na internet para o
tratamento dos dados colhidos em campo, tais como o Trackmaker, etc.

5.11.10. Os arquivos fontes dos levantamentos fotograficos e de Coordenadas Geograficas
deverdo ser entregues possibilitando que se manipulem os dados com 0s recursos
disponibilizados pela internet, tais como o Google Earth. Assim a empresa contratada
deverd disponibilizar, no minimo, os seguintes arquivos:

i. Localizacdo das Fotos em *KML;
ii. Planilha com os dados de coordenadas, data e descricdo de cada foto em *. XLSX;
iii. Imagens digitais com resolu¢do minima de 1000 x 1500 pixels em *.JPG;
iv. As fotografias devem ser realizadas com iluminagdo suficiente para que possam
distinguir todos os objetos da cena com nitida clareza.

5.11.11. O Relatério também deve descrever a situacédo dos Projetos de Engenharia existentes
no DNIT (Sede, Superintendéncia e Unidades Locais), no DER/MA e na Prefeitura
Municipal de Sao Luis/MA e a programagao de sua execugao, verificando se tais obras
irdo interferir no EVTEA a ser realizado, e se possuem solugdes técnicas suficientes e
consistentes para solucionar os problemas na infraestrutura de transporte rodoviario do
local. Programas como o CREMA, PIR, PATO, entre outros, também deverao ser
levantados e seus dados compartilhados com os levantados pelo EVTEA.

5.11.12. Relatério de Dados Levantados (RD), destinado ao acompanhamento das atividades
pela Fiscalizacdo do Contrato, devendo conter o resultado de todas as atividades
desenvolvidas no periodo em que se realizam os Servigos de Campo (Fase Preliminar).
Tem por objetivo mostrar o andamento dos servigos que estdo sendo realizados, os
fatos que possam afetar o seu prosseguimento e permitir aos fiscais a tomada de
decisbes quanto a continuidade normal dos trabalhos. O referido relatério também visa
fornecer elementos que permitam uma adequada avaliagdo do desempenho da
empresa em suas obrigag¢des contratuais.

5.11.13. A Fiscalizagdo, com o auxilio dos engenheiros residentes no local dos estudos,
acompanhara o andamento das atividades programadas comparando o que foi previsto
no RP com as atividades relatadas em cada RD.

5.11.14. A Contratada devera apresentar copias (digitais) das Atas das Reunibes realizadas
com Representantes de Instituigbes Publicas, Prefeituras, Governos Estaduais,
Autarquias Federais, Associacdes de Classes, entre outros, que resultaram em tomada
de decisbes, alternativas para solugcdo ou esclarecimentos de algum problema, em
especial relativas aos Levantamentos e Estudos Ambientais e Socioeconémicos.

5.11.15. Qualquer situagcdo que venha a comprometer o cronograma pré-estabelecido para a
conclusao dos estudos, durante a vigéncia do Contrato, deverd ser imediatamente
comunicada a Fiscalizagéo do Contrato, legalmente instituida, para que esta tome as
devidas providéncias.

5.11.16. Devera ser apresentada programacao da execugao dos servicos de campo antes de
iniciados, com as metodologias a serem utilizadas, para liberacao pela Fiscalizacao
das atividades.

5.11.17. Devera conter descricdo das principais caracteristicas técnicas do projeto, seu
enquadramento em planos e programas nacionais (PPA, PNLT, etc.), razbes pelas

12




Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

quais é desenvolvido e conclusdes, bem como as recomendag¢des quanto a
continuidade ou nao dos trabalhos na fase seguinte.

5.11.18. Juntamente com o referido Relatério deverdo ser entregues os resultados dos Estudos
e Levantamentos de Campo de cada uma das disciplinas, para analise da Fiscalizagao
com o objetivo de verificar se todos os dados levantados, juntamente com
levantamentos complementares feitos ou obtidos para o EVTEA, estdo adequados e
sdo suficientes para a continuidade dos estudos na Fase Definitiva (compilagdo e
tratamento dos dados no escritorio).

5.11.19. Os anexos referentes a cada uma das disciplinas poderdo ser enviados, em meio
eletrbnico de forma independente, desde que atendido o prazo maximo estipulado no
cronograma. Ja o documento impresso deve ser entregue em volume Unico, ou dividido
em tomos entregues juntos:

i. Relatério de levantamentos de dados — Cadastro Preliminar: Deve apresentar todas as
informagdes solicitadas no item - Cadastro Preliminar;

ii. Relatério Preliminar - Levantamento de Dados Ambientais: Deve conter os registros dos
dados ambientais solicitados no item - Diagnéstico Ambiental;

iii. Relatorio Preliminar — Resultados da Contagem de Trafego, da Pesquisa O/D e da
pesquisa sobre Dados de Acidentes: Deve apresentar, além de todas as informagdes
solicitadas no item - Estudos de Trafego, com os seguintes documentos:

a.Planilhas com os dados das Contagens Volumétricas e Classificatérias (referentes aos
dados de trafego ja existentes e das pesquisas complementares);

b.As planilhas com os resultados das matrizes das Pesquisas de Origem e Destino
(referentes aos dados de trafego ja existentes e das pesquisas complementares);

c.Cépias das folhas da pesquisa O/D;

d.Planilhas com dados coletados sobre o nimero de acidentes;

e.Cépias das atas de reunido com as instituicdes publicas e privadas que determinaram os
valores utilizados para trafego gerado.

5.11.20. Acompanhamento Fotografico, indicando as fotos consideradas relevantes, durante o
desenvolvimento dos servicos, que possam contribuir para analise dos diversos
assuntos envolvidos nos estudos das alternativas.

5.12. Relatério Preliminar de Estudo (RPE):

i. Relatério de levantamentos de dados — Cadastro Preliminar: Deve apresentar todas as
informagdes solicitadas no item - Cadastro Preliminar;

ii. Relatério Preliminar - Levantamentos Topogréficos (trechos implantados e a implantar):
Deve apresentar, além de todas as informagbes solicitadas no item - Estudos
Topograficos:

a.Levantamento Topografico do tragado (plantas e sec¢oes transversais), para os trechos
ja implantados (em formato *.DXF);

b.Proposta do tracado (plantas e secbes transversais), para os trechos a serem
implantados (em formato *.DXF);

iii. Relatério Preliminar - Levantamento de Dados Socioeconémicos: Deve apresentar, além
de todas as informagées solicitadas no item - Estudos Socioeconémicos, as cépias das
atas de reunido com as instituicdes publicas e privadas que determinaram os indices
utilizados no calculo dos custos e beneficios;

iv. Relatério Preliminar - Estudos de Tragado: Deve apresentar, além de todas as
informacdes solicitadas no item - Estudos de Tragado, o Modelo Digital do Terreno com
as propostas de tracados (em formato *.SHP);

v. Relatério Preliminar - Estudos de Trafego: Os Estudos de Trafego devem fornecer
insumos para as analises da viabilidade técnico-econémica do empreendimento,
conforme discriminado no item — Estudos de Trafego;

vi. Relatorio Preliminar - Dados do HDM: Deve apresentar uma planilha com todos os dados
solicitados, por segmento, de forma clara e didatica;

vii. Relatério Preliminar - Levantamentos Geotécnicos: Deve apresentar um mapa com a
localizagédo dos pontos de amostragem, um quadro com a descri¢do e as coordenadas
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dos pontos e um Quadro Resumo com os resultados dos ensaios realizados, bem
como a motivacao da escolha dos pontos a serem amostrados.

5.12.1. Observagdes importantes:

i. O Relatério Preliminar deve ser entregue com todos os documentos anexos necessarios
a comprovacdo dos dados apresentados. Se for necessario para um melhor
entendimento do projeto, a empresa devera adicionar mais documentos a fim de
esclarecer quaisquer dividas sobre a veracidade e qualidade dos dados apresentados;

ii. ApOs a pesquisa, analise e registros dos dados disponiveis, sugere-se que as equipes
da empresa contratada percorram os trechos em todas as suas extensoes,
preferencialmente acompanhados pelos responsaveis técnicos do municipio e estado,
com vistas a comprovar fotograficamente os registros efetuados e coletar dados
adicionais, que se fizerem necessarios a confecgao do Relatério Final.

ii. A Contratada devera promover uma apresentacao do Relatério Preliminar, através da
sua equipe técnica que atuou na elaboracdo dos estudos de viabilidade. Na
apresentacédo toda a metodologia usada no desenvolvimento devera ser abordada
focando aspectos relevantes do meio ambiente, da rede de trafego analisada, dos
levantamentos socioeconémicos, das andlises geométricas de tragado, detalhando a
situacdo atual das condigbes de trafego, locais de comprovada necessidade de
atuacdo, demandas apresentadas pela sociedade, os tipos de melhorias estudadas, o
orcamento previsto, a metodologia usada na definicdo de indices de projecdo, as
andlises econdmicas desenvolvidas com as conclusdes e recomendagdes sugeridas.
Cada apresentacdo deverda ser formalmente comunicada a Codevasf, com
antecedéncia minima de 15 dias.

5.12.2. O Relatério Final devera ser entregue preliminarmente sob a forma de minuta, via digital
e impressa (volumes), e, apds ser analisado e estando em condigbes de ser aprovado,
sob a forma de impressdo definitiva (Relatério Final), devendo reunir os
produtos/documentos compondo os seguintes volumes:

i. Volume 1 - Relatério do Estudo: Relatério que devera conter a descricdo sucinta dos
estudos, contendo um resumo dos estudos realizados em campo, o0 resultado
preliminar da avaliagdo econémica, dados do contrato, da empresa, dos profissionais
que atuaram nos trabalhos e suas conclusées e recomendagoes;

ii. Volume 2 - Memodria Justificativa: Relatério contendo, de forma analitica, todos os
estudos e levantamentos feitos pela contratada que resultaram no estudo de
viabilidade apresentado. Deve conter a memaria descritiva e a justificativa dos estudos
realizados, das metodologias empregadas e os resultados obtidos;

ii. Volume 3 - Avaliagdo Econdmica: Relatério contendo a metodologia usada na avaliagao
econdmica, especificando os levantamentos dos custos e beneficios, as alternativas
analisadas, a descrigéo das ferramentas software aplicadas nos estudos econémicos,
o tratamento dos dados de acidentes, Conclusées e Recomendagdes;

iv. Midia digital (pendrive): Contendo todos os arquivos (fonte e de impresséo) de todos os
estudos realizados e que foram usados como suporte para o EVTEA. Os arquivos do
deverao estar gravados em diretérios e subdiretérios distribuidos de forma estruturada,
por assunto a que se refere. Os nomes dos arquivos devem representar com clareza
0 seu conteudo. Deve ser incluido na raiz do diretério um arquivo “Leia-me” com as
orientacdes necessarias para o perfeito entendimento.

v. Video Tematico: Devera ser elaborado desenvolvimento teméatico (video com animacgao
3D sobre o projeto). Deverao, ainda, ser desenvolvidas animagdes tridimensionais
representativas da area de abrangéncia do estudo.

5.12.3. As animag6es 3D deverdo simular um voo, caracterizando um trecho com e sem a
implantagdo do projeto para a melhor solugdo encontrada, simultaneamente, sendo
produzidos videos sobre os seguintes temas:

i. Ortoimagem disponivel, adquirida em acervo, aplicada ao Modelo Digital do Terreno (sem
projeto);

ii. Indicagbes da melhor solucao aplicadas na Ortoimagem disponivel, adquirida em acervo
(antes e depois do projeto);
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5.12.4. Nas animagbes em 3D o eixo viabilizado devera apresentar um estagueamento
representativo a cada quilémetro.

5.12.5. O video produzido devera ser codificado por CODEC mpeg2 e gravado no formato
(AVI) com resolugdo HD 720 (1280 x 720), mantendo a propor¢do 16:9 com 30 fps.
Apresentacdo da mesma forma que no Relatério Preliminar, a empresa Contratada
devera promover uma apresentacao da Minuta do Relatorio Final, através da sua equipe
técnica:

i. Na apresentagdo toda a metodologia usada no desenvolvimento devera ser abordada
focando aspectos relevantes do meio ambiente, da rede de trafego analisada, dos
levantamentos socioecondmicos, das andlises geométricas de tragado, detalhando a
situacdo atual das condi¢cdes de trafego, locais de comprovada necessidade de
atuagao, demandas apresentadas pela sociedade, os tipos de melhorias estudadas, o
orcamento previsto, a metodologia usada na definicdo de indices de projecéo, as
andlises econdmicas desenvolvidas com as conclusdes e recomendagdes sugeridas;

ii. Cada apresentacao devera ser formalmente comunicada a Codevasf, Superintendéncias
e Unidades Locais envolvidas com antecedéncia de no minimo 15 dias consecutivos,
devendo ocorrer em local que sera definido pela Codevasf em resposta a comunicagao
oficial da empresa.

5.12.6. Ap6s aprovagdo prévia da Codevasf, a empresa contratada devera encaminhar o
produto final do EVTEA ao érgdo ambiental competente para aprovacdo e posterior
emissdo de Termo de Referéncia por parte deste, estando a contratada comprometida a
atender todas as exigéncias impostas por este 6rgao.

5.12.7. A aprovacdo do EVTEA sera parte da etapa para liberacao da elaboracdo do Projeto
Baésico.

5.13. Estudos Ambientais

5.13.1. A Contratada devera elaborar os estudos e preparar as documentacdes necessarias
para solicitar o Termo de Referéncia ao 6rgao ambiental, visando aquisicdo de Licenca
Prévia (LP).

5.13.2. A fase de elaboracao dos Estudos Ambientais sera posterior a validagdo do EVTEA e
devera seguir as diretrizes apresentadas pelo Termo de Referéncia emitido pelo 6rgao
ambiental competente, estando sujeito a aprovacao por parte do mesmo.

5.13.3. Devera obedecer aos critérios adotados pelo DNIT, Secretaria de Infraestrutura do
Estado do Maranhdo, Administracdo Hidroviaria do Nordeste (AHINOR), Marinha do
Brasil e Prefeitura Municipal de Sdo Luis/MA, relativamente a area de competéncia do
trecho em questao, além das seguintes disposicoes:

5.13.3.1. Aspectos abrangentes deverdo ser compostos por agdes que visem impedir e
atenuar os efeitos ambientais adversos, identificados nos aspectos a seguir:

i. Aspectos fisicos, onde deverado ser observadas as agdes no campo da conformacgao do
terrapleno, drenagem, estabilizagao de taludes;

ii. Aspecto biolégico, onde deverdo ser contempladas as atividades relativas a
recomposicao da cobertura vegetal de areas alteradas, bem como aquelas de carater
paisagistico; e

ii. Aspecto antrépico, onde deverdo ser tratadas as interferéncias do trafego com a
populacédo tais como travessias de areas urbanas, perturbagées de ruido.

5.13.4. O Plano de Controle Ambiental (PCA) devera conter os projetos para a execugao das
acOes mitigadoras dos impactos ambientais propostas pelo RCA e/ou EIA/RIMA, bem
como das medidas cuja adocao for determinada pelo Conselho de Politica Ambiental
(COPAM).
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5.13.5. Demais Ac¢bes, atendendo as exigéncias da legislagdo ambiental vigente, a empresa
Contratada deverd elaborar e apresentar os seguintes documentos:

i. Projeto Técnico de Recuperagao de Flora (PTRF), para:
a.Intervencdo em Areas de Preservacao Permanente (APPs);
b.Supresséao de vegetagéo ao longo do trecho;
c.Areas de extragao, tais como: pedreiras, cascalheiras, areais e empréstimos;
d.Areas de bota-fora;
e.Demais areas elegidas nos estudos ambientais.

ii. Projeto de Recuperagao de Areas Degradadas (PRAD), para:
a.Intervencdo em Areas de Preservagédo Permanente (APPs);
b.Supressao de vegetagéo ao longo do trecho;
c.Areas nos estudos ambientais.

iii. Deverao constar do PTRF e do PRAD:
a.Planos e Programas de Acompanhamento e Monitoramento Ambiental;
b.Anotacao de Responsabilidade Técnica.

iv. Apresentacio: sera feita no Volume 2 — Projeto de Execugéo — Projeto Ambiental que
devera conter todos os desenhos ilustrativos das obras e servicos de protegao
ambiental, bem como o texto ou diagrama que a construtora devera desenvolver para
o atendimento do Plano de Controle Ambiental (PCA), e também:

a.Quadro de quantidades e orgamento;
b.Cronograma de implantacdo das medidas;
c.Projeto de exploragéo e recuperagéo de jazidas necessarias a execugdo da obra.

5.13.6. O estudo da viabilidade ambiental sera elaborado a partir dos dados da viabilidade
técnica e de acordo com termos de referéncia para os estudos ambientais ou instrugées
especificas a serem fornecidos pelo érgdo ambiental do estado do Maranhao.

5.13.7. A Contratada devera manter estreito contato com o 6rgdo ambiental, desde o inicio dos
servigcos, inclusive para as fases de prospeccdo e obtencdo de dados fisicos,
hidroldgicos, sociais e ambientais de campo, especialmente quanto a localizagdo de
jazidas, areas de protecado permanente, recuperagao de areas degradadas, etc.

5.13.8. A Codevasf ndo se responsabilizard por qualquer dano ambiental causado nas fases
de estudos e prospecgdes, devendo a consultora obter junto ao dérgdo ambiental
competente todas as autorizagbes necessarias para a execugao dos servigcos referentes
aos estudos, tais como licenga de fauna, supressdo vegetal, estudos arqueoldgicos,
dentre outras.

5.13.9. O estudo da viabilidade ambiental devera caracterizar a situagdo ambiental da area de
influéncia do projeto, objetivando conhecer a regido antes da implantagdo do
empreendimento, servindo de referéncia para a avaliacdo de impactos ambientais
advindos das obras e do passivo ambiental.

5.13.10. Na caracterizacao da situagdo ambiental, os possiveis impactos ao meio ambiente
deverao ser coletados e examinados, de forma expedita, por meio de dados secundarios
€, Se necessario, primarios.

5.13.11. Deverd contemplar, no minimo, os seguintes topicos:

5.13.11.1. Sintese das caracteristicas técnico-operacionais do segmento considerado;

5.13.11.2. Diagnéstico ambiental sintético da regido, contemplando os aspectos dos meios
fisico, biético e socioecondémicos;

5.13.11.3. Verificagéo junto aos 6rgaos competentes da existéncia de fatores restritivos ao
uso do solo, tais como areas urbanas, areas de protecao ambiental e outros;
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5.13.11.4. Deverdo ser apresentados os planos e programas governamentais (municipais,
estaduais e federais) relacionados diretamente com o proposito do empreendimento, em
desenvolvimento ou propostos, para a Area de Influéncia do empreendimento e a sua
compatibilidade com o mesmo;

5.13.11.5. O prognostico ambiental devera constituir um conjunto de cenarios futuros a partir
do diagnostico e ser elaborado considerando as alternativas de implantacdo e de nao
implantagdo do empreendimento. Esse prognostico deverd considerar, também, a
proposigao e a existéncia de outros empreendimentos na regiao;

5.13.11.6. Legislacdo ambiental municipal, estadual e federal pertinentes;

5.13.11.7. Identificagédo das principais interfaces “Empreendimento x Meio Ambiente”;
5.13.11.8. Identificagdo dos programas ambientais implementados e/ou necessarios;
5.13.11.9. Identificagéo, caracterizagdo e quantificagdo do passivo ambiental;

5.13.11.10. Avaliacdo dos impactos decorrentes das obras previstas, e as devidas solu¢des
para eliminar e/ou minimizar os impactos detectados, inclusive subsidiando a selegéo e
a elaboragdo dos projetos de selecdo de fontes de materiais de construcdo, e a
elaboragéo dos projetos de recuperagao ambiental dessas areas;

5.13.11.11. Possiveis altera¢cdes no Regime Hidrico e interferéncia em outros usos da
agua;

5.13.11.12.  Identificacao de riscos de eutrofizagédo e salinizacdo da agua;
5.13.11.13.  Estudo climatolégico da regido e avaliagdo da sua interferéncia no projeto;

5.13.11.14. Identificag&o de potenciais Interferéncias em areas de interesse ecoldgico e em
unidades de conservacdo, bem como em areas de valor histérico, cultural ou
arqueologico e areas indigenas, quilombolas e comunidades tradicionais;

5.13.11.15. A abordagem metodolégica do meio socioeconémico devera considerar o
histérico das relagdes entre 0 homem e a natureza na area de influéncia, analisando de
forma dindmica, as inter-relagdes entre os diversos grupos socioecondmicos ao longo do
tempo, de forma a possibilitar o estabelecimento de tendéncias e cenarios;

5.13.11.16. Identificag&do de possiveis interferéncias em jazidas ou atividades de mineragao
e indicadores ambientais adicionais;

5.13.11.17. Cadastramento das areas degradadas ocorrentes, cujo levantamento seguira
a seguinte metodologia:

i. Problemas ambientais decorrentes da implantagdo de infraestrutura hidrica e de
agricultura irrigada (erosdes, assoreamentos, inundagdes, deslizamentos, etc.) que
interfiram ou que tenham potencial para interferir em areas e/ou comunidades;

ii. Problemas ambientais decorrentes de atividades de terceiros (lavouras, industrias,
loteamentos, etc.) que interfiram ou que tenham potencial de interferir nas atividades
hidricas e de agricultura irrigada;

iii. Antigas areas de uso (acampamentos, usinas, pedreiras, jazidas, etc.) que ndo tenham
possibilidade de uso e interfiram ou tenham possibilidade de interferir com a area
irrigada e/ou com areas lindeiras;

5.13.11.18. Contatos prévios com o 6rgao ambiental do estado do Maranhdo e lbama

deverdo ser feitos de forma a permitir que os estudos ambientais possam ser realizados
em conformidade com diretrizes e critérios antecipadamente acordados.
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5.13.12. Dados para Obtencgéo da Licenga Mineral Junto a Agéncia Nacional de Mineragéo
(ANM):

5.13.12.1. Com o objetivo de atender a regulariza¢do mineral exigida pela ANM, a Contratada
devera providenciar e encaminhar a Geréncia de Meio Ambiente, a relagdo de
documentos a seguir, para cada uma das areas de extragdo com texto explicativo
contendo justificativa econémica e técnica, para escolha das areas indicadas:
i. Diagrama Linear do Pavimento;
ii. Diagrama Geral de Ocorréncias;
ii. Croquis de localizagdo para todas as pedreiras, cascalheiras, areais e areas de
empréstimos estudados;
iv. Cronograma fisico-financeiro simplificado contemplando a utilizagdo da &rea de extragéo
ao longo da obra;
v. Memorial descritivo, conforme subitem: Procedimento para levantamentos
georreferenciados, utilizando GPS, nas areas de extragao (Pedreira, Cascalheiras e
Areais): Empréstimo Concentrados e Bota-Fora, dos Estudos Geolégicos-Geotécnicos;

5.13.13. Plano de Lavra

5.13.13.1. O Plano de Lavra é um documento que norteia a atividade de lavra em areas de
exploracédo. De maneira geral faz referéncia a aspectos importantes para extragdo como:
geoldgicas da area de interesse, estratégia a ser utilizada para retirada dos bens
minerais, descricdo das etapas de carregamento, beneficiamento e transporte do
minério, além das medidas basicas de seguranca relacionadas com a atividade como
um todo. Este documento deverd ser elaborado para cada uma das 4reas de extragcéo
indicadas no projeto. Especificamente para as cascalheiras, areais e areas de
empreéstimo o plano de lavra devera contemplar os seguintes itens:
i. Localizagao da area;
ii. Geologia Regional e Local;
iii. Caracterizagado da Area Alvo:
a.Volumes de minério e estéril;
b.Dados da Produgao;
iv. Operagbes de Lavra;
a.Planejamento de lavra;
b.Desenvolvimento da mina;
c.Carregamento e Transporte;
v. Medidas de Protecao e Seguranca;
a.Sistema de Seguranga;
b.Equipamentos de protegéo;
vi. Plano de Salvamento;
a.Acidente Leve;
b.Acidente Grave;
c.Acidente Fatal,
d.Anotagao de responsabilidade técnica do responsavel técnico pelo PL;

vii. Para as pedreiras, uma vez que se faz necessario a utilizacao de explosivos e planta de
beneficiamento para tratamento do material explorado, o plano de lavra deverd
contemplar os seguintes itens:

a.Localizagéo da area
b.Geologia Regional e Local
c.Caracterizacao da Area Alvo: Volumes de minério e estéril e Dados da Producéo;

viii. Operagdes de Lavra:

a.Planejamento de lavra;

b.Desenvolvimento da mina;

c.Plano de fogo;

d.Perfuragédo e Desmonte;

e.Carregamento e Transporte;
ix. Beneficiamento Mineral:

a.Infraestrutura de Tratamento;
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x. Medidas de Protecao e Seguranca:

a.Sistema de Seguranga;
b.Equipamentos de protecgéo;

xi. Plano de Salvamento:
a.Acidente Leve;
b.Acidente Grave;
c.Acidente Fatal;

xii. Anotagdo de responsabilidade técnica do responsavel técnico.

5.13.14. Plano de Controle de Impactos Ambientais na Mineragéao: Adicionalmente, devera ser
elaborado, para cada uma das éareas de extracdo indicadas no projeto, o Plano de
Controle de Impacto Ambiental na Minerag¢do. Este documento estabelece as diretrizes
bésicas para mitigar os efeitos danosos ao meio ambiente, causados durante e ap6s a
atividade de mineragdo. Sua elaboragéo devera contemplar os seguintes itens:

5.13.14.1. Plano de Controle Ambiental:
i. Controle de Ruidos e Vibragoes;
ii. Controle da Drenagem Pluvial;
iii. Controle de Poeira;
iv. Controle de Emissdes Gasosas;
v. Controle de Disposicao de Residuos Sdlidos;
vi. Controle dos Efluentes Sanitarios;
vii. Controle de Oleos e Graxas.

5.13.14.2. Plano de Fechamento das Minas:
i. Desmobilizagéo das instalagdes e dos equipamentos;

5.13.14.3. Plano de Reabilitacdo de Areas Degradadas:
i. Reabilitacdo dos Taludes;
i. Reabilitacdo da Praga da Mina.

5.13.14.4. Monitoramento Ambiental:
i. Monitoramento de Flora;
ii. Monitoramento de Fauna.

5.13.14.5. Anotacgédo de responsabilidade técnica do responsavel técnico.

5.14. Projeto Basico

5.14.1. A elaboragéo do Projeto Basico compreende a execugdo de servigos de campo € de
escritorio, de forma a caracterizar um conjunto de elementos necessarios e
suficientemente claras e detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de
reformulacdo ou variantes durante a fase de elaboragdo de projeto executivo e da

execucado das obras, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar a obra,
compreendendo, no minimo:

i. Estudos Topogréficos;
ii. Estudo Geoldgico/Geotécnico;
iii. Estudos Hidroldgicos e Verificagao Hidraulica;
iv. Estudo de Trafego;
v. Projeto de Obras-de-Arte Especiais;
vi. Projeto de Desapropriagéo;
vii. Orgamento Geral da Obra;
viii. Plano de Execugéao da Obra.

5.14.2. Orientagdes Gerais
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5.14.2.1. As planilhas de quantitativos de orgamento devem ser apresentadas conforme
critérios da Geréncia de Custos da Codevasf (AD/GCT);

5.14.2.2. Organizar e apresentar os estudos em reunides técnicas e/ou Audiéncias Publicas
em conjunto com a Codevasf, quando exigidas pelos érgaos oficiais, ou julgadas
convenientes para esclarecimento as populacdes da area do empreendimento.

5.14.2.3. Proceder aos eventuais estudos e ajustes que sejam exigidos pela Codevasf e/ou
gue venham a ser requerido em decorréncia do planejamento participativo do publico e
interesse. Sempre que necessario, a Contratada devera consultar os o6rgdos das
diversas esferas da administragdo, bem como instituicdes relevantes.

5.14.2.4. Integram, também, ao presente escopo a elaboragdo e apresentagdo geral do
empreendimento em 3D (sketchup).

5.14.25. Os projetos serdo disponibilizados em modelagem BIM (Modelagem de
Informacdo da Construgédo), com nivel de detalhamento adequado ao objeto proposto
(LOD) e compativel o Autodesk Revit (*.RVT), além dos arquivos em formato PDF.

5.14.2.6. Devera ser gerada uma Maquete Eletrénica, por meio da modelagem BIM, para
fins de divulgagao do empreendimento com as seguintes caracteristicas:

i. Conter todos os elementos presentes no projeto capazes de representar as
caracteristicas mais importantes do empreendimento, com superficies em cores e
texturas fidedignas; e

ii. Permitir a extragdo de imagens, a escolha da Codevasf, incluindo cenas do exterior das
edificagbes, com resolucdo igual ou superior a 2400 x 1800 pixels.

5.14.2.7. Deverado ser entregues o0s arquivos das imagens, além do arquivo original
desenvolvido na concepgao da Maquete Eletronica.

5.14.2.8. Deverado ser entregues o0s arquivos das imagens, além do arquivo original
desenvolvido na concepgao da Maquete Eletronica.

5.14.2.9. Dentro desse conceito, eventuais incompatibilidades entre as disciplinas deveréao
ser identificadas com a atividade de detecgéo de interferéncias e corrigidas no ambiente
da plataforma de modelagem, através da compatibilizagdo dos projetos. Devendo as
andlises de compatibilidades entre as disciplinas, a serem realizadas na presenca da
equipe de fiscalizagdo da Codevasf e formalizada. Com isso, busca-se minimizar a
ocorréncia de conflitos, para que a execugao da obra seja otimizada.

5.14.2.10. O conjunto deverd incorporar também a modelagem tridimensional de todas as
disciplinas, bem como possibilitar o trabalho em equipe sobre 0 mesmo arquivo BIM.

5.14.2.11. O modelo deve proporcionar a obtencdo automatica dos quantitativos que seréao
utilizados no Orgcamento, contendo tabelas com a indicagao destes quantitativos e dos
nameros referentes a cada item no Orgamento.

5.14.2.12. Os arquivos deverao obedecer aos seguintes critérios:

i. Os projetos deverdao ser modelados em 4D do BIM, contendo o planejamento e as
estimativas por fase, possuindo recurso de associagao bidirecional entre a interface de
planejamento 4D, o Microsoft Project ou similar e a interface do modelo;

ii. Permitir a interoperabilidade das disciplinas no ambiente da plataforma de modelagem
com os arquivos IFCs (Industry Foundation Classes) das disciplinas modeladas nos
formatos IFC 2x3 ou IFC4 da especificagcao da ISO/PAS 16739;

iii. Os elementos, componentes e objetos utilizados nos projetos deverdo conter em sua
Composicao 0s servigos necessarios para a quantificacdo desses servigos dos Projetos
Basicos Modelados e Modelo de Execucao da Obra (Modelo 4D);

iv. Modelos devem ser e estar compatibilizados em todas as fases de projetos;

20




Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

v. Os elementos de construcao desenvolvidos nos modelos BIM deverao estar em nivel de
detalhamento, geométrico e ndo geométrico, adequado a modelagem dos elementos,
aderente a fase de Projeto Bésico, permitindo a compatibilizagdo e orgamentagao
analitica a partir do modelo;

vi. A Contratada devera fornecer os arquivos originais desenvolvidos na concepgao. Estes
arquivos devem conter todos os parametros, grupos de componentes (familia) e
templates utilizados, de todas as Disciplinas do Projeto Basico nos seus arquivos
nativos e IFC. Os modelos em IFC devem conter elementos editaveis, de forma que
nao serao aceitos objetos nao editaveis;

vii. Os arquivos deverao ser entregues separados por disciplinas nos formatos nativos e no
formato IFC. Os modelos das disciplinas complementares deverao ser relacionados e
associados (federados) ao modelo de Arquitetura, através da definigdo de um ponto de
referéncia Unico que serve de origem para o sistema de coordenadas que orienta o
projeto, de maneira a permitir a visdo de um modelo central. Esta modelagem dever3,
ao final, estar totalmente compativel com as solugbes desenvolvidas pelos projetos
complementares;

viii. O arquivo BIM Arquitetonico devera conter ao menos trés tabelas: a de ambientes com
as respectivas areas Uteis, a de acabamentos e a de elementos e componentes;

ix. Todas as folhas de desenho deverado possuir modelo de carimbo Unico;

x. Os conteludos das pranchas deverao ser gerados diretamente do modelo BIM de cada
Disciplina, garantindo a parametrizacdo dos conteddos gerados com o modelo, nao
sendo admitidos arquivos exportados e editados em outros softwares de projeto.
Deverdo ser entregues a Codevasf os arquivos nativos do software de modelagem
usado para o desenvolvimento dos projetos de cada Disciplina e os respectivos
arquivos IFC, bem como os arquivos em PDF de cada prancha gerada nos softwares
de modelos.

5.14.2.13. Deverao ser entregues o0s arquivos das imagens, além do arquivo original
desenvolvido na concepgao do Modelo BIM.

5.14.2.14. Para gerenciamento e fiscalizacdo do desenvolvimento da modelagem das
informacgdes da construcao para cada disciplina de projeto, devera ser gerado um arquivo
unico em formato IFC, que devera conter todos os elementos de projeto e vistas.

5.14.2.15. Os arquivos referentes ao modelo de informacgédo da construgédo em formato IFC
deverao ser criados pela contratada relacionados com as etapas de projeto.

5.14.2.16. Também deverdo ser entregues os documentos que contenham as seguintes
informacgdes extraidas do modelo, como:
i. Detalhes;
i. Anotagdes;
iii. Quadros de quantitativos de objetos;
iv. Quadros de quantitativos de materiais;
v. Lista de pranchas/folhas;
vi. Lista de revisdes; e
vii. Pranchas/Folhas.

5.14.2.17. Para a avaliacdo das interferéncias, conflitos e da integridade do Modelo BIM
deverao ser gerados arquivos do modelo no formato nativo dos softwares utilizados e no
formato IFC.

5.14.2.18. Os modelos deverao estar ligados através de referencial comum, a ser definido
pela disciplina de arquitetura, de maneira a possibilitar a visdo de um modelo central
guando processados em softwares especificos de analise de modelos, como “Solibri”,
“Navisworks” ou “Tekla BIMsight”.

5.14.2.19. O processo de aprovagdo dos projetos constard de entregas quinzenais em
formato eletrdnico dos modelos dos projetos das disciplinas em desenvolvimento, nos
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formatos “.IFC”, “.PDF”, “.BCF” e nos formatos nativos dos softwares utilizados, como
por exemplo “.PLA”, “®.DGN”, “.RVT”, “VWX”, “.PRJ”, “.TKS”, “.DDS”, entre outros, ou 0
conjunto de pastas dos arquivos gerados.

5.14.2.20. Os estudos basicos, (topografia, geologia/geotecnia, hidrologia/verificagdo
hidraulica) compreenderdo a realizagdo de levantamentos de campo e ensaios de
laboratério, os quais deverdo ser executados conforme especificacdes técnicas
constantes dos Anexos lll, IV, V, VI, VIl e VIII destes Termos de Referéncia. Para
realizacdo dos mesmos deverao ser aproveitados, no que for possivel, informacao dos
levantamentos existentes.

5.14.2.21. Estudos Geoldgicos e Geotécnicos: Deverd ser observado o disposto nas normas
e procedimentos adotados e indicados pelo DNIT, SEINFRA/MA, Prefeitura Municipal de
Séo Luis/MA e demais érgaos competentes, assim como as seguintes disposi¢des:

i. Estudos Geoldgicos

a.ldentificagdo e delimitacdo, por segmento e com grau de precisdo compativel, dos locais
geologicamente criticos, em termos de sensibilidade de macigos em geral.

b.Listagem de providéncias a serem tomadas no campo, segmento a segmento, para
identificar, confirmar e melhor delimitar estes locais geologicamente criticos, a partir da
avaliagao e histérico de acidentes geotécnicos anteriores, sondagens, ensaios
especiais, triaxiais, piezocone, dilatdbmetros Marchetti, Vane Test, sismica,
eletroresistividade, adensamento, compressao simples etc.

c.ldentificagdo dos provaveis locais de ocorréncia de materiais adequados a execugao das
obras. Essas 4reas deverdo ser levantadas por meio de GPS e topografia.

d.Recomendacdes sobre aspectos a serem privilegiados e a serem evitados no
desenvolvimento do projeto.

e.As informacdes requeridas serdo assinaladas sobre as bases cartograficas disponiveis,
amarrando-as a quilometragem da rodovia.

ii. Estudos Geotécnicos
a.Deverao estar amarrados aos eixos de referéncia locados todos os limites de segmentos
homogéneos, furos de sondagem, estacdes de medidas de deflexdes recuperaveis e
de irregularidades, areas de inventério ou avaliagdo do pavimento, segmentos de
cadastramento, etc.
b.A Proposta Técnica devera apresentar os procedimentos que a Consultora pretende
seguir, com a relagdo dos itens e quantidades de servigos previstos.

iii. Estudos do Subleito

a.A coleta de amostras devera ser executada de acordo com o Plano de Sondagem
aprovado pela Fiscalizacgao;

b.Nos segmentos em cortes deverdo ser realizadas sondagens ao longo do eixo locado,
com espagamento maximo de 80,0 m (oitenta metros);

c.Quando houver variagdo no material do subleito, este espacamento devera ser
diminuido, de tal forma que permita a perfeita caracterizagédo do subleito estudado;

d.A profundidade a ser sondada nos cortes deverd atingir 1,0 m (um metro) abaixo do
greide do projeto geométrico;

e.Devera ser coletada uma amostra representativa para cada horizonte de material em
todo furo de sondagem; caso ndo ocorra variagao, devera ser coletada uma amostra
para cada 3,0 m (trés metros) sondados;

f. Sobre todas as amostras coletadas deverdo ser executados os ensaios completos
(Granulometria, Limites de Atterberg, compactagcédo, CBR e Expansao);

g.Devera ser observado no boletim de sondagem a presencga do nivel do lengol freatico
(N.A.) ou umidade excessiva, até a profundidade de 2,0 m (dois metros) abaixo do
greide de projeto;

h.Nos locais onde a umidade natural for maior que a 6tima, devera ser realizado o ensaio
de granulometria por sedimentagéo;
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i. Ainvestigacdo do N.A. devera ser feita através de observacao e anotagéo no boletim de
sondagem da presenca do nivel d’agua (N.A.)) ou umidade excessiva até a
profundidade de 2,0 m abaixo do greide de projeto geométrico;

j- A leitura do N.A. deve ser feita com 24 e 48 horas;

Numero de Furos de Sondagem por Corte
Extensao do Corte (m) Sondagem Minima
0 ai00 1 furo
101 a 160 2 furos
161  a 240 3 furos
241 a320 4 furos
Maior do que 320 5 furos

k.Nos segmentos cujos perfis longitudinais acompanham o terreno natural ou o greide de
rodovias implantadas, e ainda, em locais de aterro com altura méaxima de 1,0 metro, as
sondagens deverao atingir a profundidade de 1,0 metro abaixo do terreno natural, com
espacamento maximo de 160 metros;

I. Em todas as amostras deverdo ser realizados os ensaios completos. Quando houver
variacao no material do subleito, este espacamento devera ser diminuido, de tal forma
que permita a perfeita caracterizagao do subleito estudada;

m. O estudo de aterros com altura superior a 1,0 metro devera ser executado com furos
localizados nos pontos mais baixos do talvegue, até a profundidade de 1,0 metro.
Nestes pontos os materiais deverao ser classificados expeditamente;

n.No boletim de sondagem devera constar a estaca, a posi¢ao do furo, as cotas do inicio
e do final do material coletado e a classificagdo expedita do material;

0.A investigacdo do N.A. devera ser feita através de observagéo e anotagéao no boletim de
sondagem da presenga do nivel d’agua (N.A.) ou umidade excessiva até a
profundidade de 3,0 metros abaixo do greide de projeto geométrico;

p.Os resultados dos ensaios deverdo ser apresentados em quadro resumo onde deverao
constar, além dos resultados dos ensaios, os indices de grupo e classificagdo dos solos
segundo o sistema TRB;

g.Deverdo ser apresentados a Fiscalizacdo as fichas de ensaios de laboratério e os
quadros resumo dos ensaios.

iv. Procedimento para delineamento da superficie rochosa ao nivel do subleito

a.Situacdo 1: A superficie rochosa foi detectada por inspecdo visual ou sondagem a
profundidade menor que 1,5 metros. Deverdo ser realizados 3 (trés) furos de
sondagem por secao para identificagdo da posigao do “impenetravel a trado”. Estes
furos de sondagem deverdo ser posicionados nos bordos (bordo direito e bordo
esquerdo) e no eixo. As se¢des terdo espagcamento maximo de 20 metros. O objetivo
serda definir a superficie de rocha que sera cortada para implantagao da rodovia. Furos
de sondagem com espagamento menor que 20 metros, serdo necessarios para
detectar os limites de escavacao destes materiais;

b.Situacdo 2: A superficie rochosa foi detectada a profundidade maior que 1,5 metros.
Devera ser realizado um furo de sondagem por se¢éo para identificagao da posigcao do
“impenetravel a trado”. Estes furos de sondagem deverdo ser posicionados
sequencialmente no bordo direito, eixo e bordo esquerdo. As secgles terédo
espacamento maximo de 20 metros. O objetivo sera definir a superficie de rocha que
serd cortada para implantacdo da rodovia. Furos de sondagem com espacamento
menor que 20 metros serdo necessarios para detectar os limites de escavagao destes
materiais.

v. Estudos de Empréstimos
a.Nos locais onde forem previstos empréstimos laterais os furos de sondagem serdo
localizados, com distancia longitudinal maxima entre os furos de sondagem de 60
metros e a profundidade igual a prevista para 0 empréstimo;
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b.As caixas de empréstimos concentrados deverdo conter pelo menos 5 furos de
sondagens, com espacamentos maximos de 60 metros. De todos os furos serdo
coletadas amostras nos diversos horizontes, as quais serdao submetidas aos ensaios
completos (granulometria por peneiramento, limite de liquidez, limite de plasticidade,
compactacao, CBR e expansao);

c.Devera ser estudada a energia de compactagédo que seja mais compativel com o material
do empréstimo;

d.No boletim de sondagem devera constar a estaca, posicao do furo, as cotas do inicio e
final do horizonte coletado e a classificagdo expedita do material;

e.0s resultados dos ensaios deverdo ser apresentados em quadro resumo onde deverao
constar, além dos resultados, os indices de grupo e a classificagdo dos solos segundo
o sistema TRB;

f. Deverdo ser apresentadas a Fiscalizagdo as malhas dos furos das caixas de
empreéstimos, as fichas de ensaios de laboratério e os respectivos quadros resumo.

vi. Estudos de Ocorréncia de Materiais Granulares

a.Deverdo ser localizadas e estudadas todas as ocorréncias de materiais que sejam
técnica e economicamente viaveis para as camadas do pavimento. Os estudos
deverao abranger, com folga, os volumes necesséarios a execugdo do pavimento.
Todas as ocorréncias localizadas e nao utilizadas no projeto por qualquer motivo,
deverdo ser posicionadas nos croquis gerais de jazidas;

b.Prospeccao definitiva. As jazidas deverdo ser sondadas em uma malha de 30m x 30m.
As profundidades dos furos deverdo abranger a ocorréncia do material servivel, de
acordo com o volume necessario. A coleta de amostras de cada horizonte de solo
(unidade geoldgico-geotécnica) encontrado sera realizada distribuindo-se os furos de
sondagem de forma a representar toda a area daquela ocorréncia, conforme sondagem
minima do quadro a seguir:

Area de Ocorréncia (m?) | Nimero Minimo de Coletas
Até 10.800 10
10.88 2 20.000 15
20.001 até 30.000 18
Superior a 30.000 21

c.De cada furo representativo da jazida devera ser coletada amostra suficiente para a
execugdo dos ensaios de granulometria, limites de Atterberg, Compactagao, CBR e
expansao. O ensaio de equivalente de areia devera ser executado, no minimo, em 9
(nove) amostras de jazida, caso o material seja utilizado como camada de base, sendo
o LL>25 e/ou IP>6. Devera ser estudada a energia de compactagcado adequada para
cada tipo de material;

d.Em cada furo da jazida devera ser fixado o piquete testemunho de localizagao. De cada
ocorréncia devera ser fornecido o boletim de sondagem onde constara o nimero da
jazida, namero do furo, profundidade da camada, espessura da capa de matéria
organica e classificacao expedita dos materiais;

e.0 volume da jazida devera ser calculado considerando-se a area interna da malha
assinalada. Devera ser previsto o volume de limpeza, provaveis ocorréncias de
matacdes e perda de material na exploragédo da jazida;

f. Deverao ser fornecidos o nome e endereco do proprietario da jazida, a distancia desta
ao eixo da rodovia, as condigdes de acesso e exploragédo, a vegetacdo existente e
quaisquer informagdes que puderem ser elucidativas ao projeto;

g.Caso o0s materiais apresentem caracteristicas de solos lateriticos, deverdo ser
executados, em no minimo 3 amostras, a determinacao da relac¢ao silica/sesquidxidos;

h.O estudo de escérias devera incluir o ensaio de expansibilidade acelerada, com no
minimo, 3 ensaios;

i. No estudo de materiais, tais como, brita graduada, escéria, solo-brita, cascalhos
arenosos, materiais reciclados com a base, deverdao ser executados, no minimo, 3
ensaios de permeabilidade para cada tipo de material;
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j- Na fase de estudos deverao ser apresentadas a Fiscalizagéo as fichas de ensaios de
laboratério, o quadro resumo dos ensaios, malhas e croquis de localizagao das jazidas.

vii. Estudos de Areiais
a.Deverdo ser executados 3 furos representativos de sondagem da area de cada
ocorréncia dos areais e coletada 1 amostra de cada furo;
b.Devera ser fornecido o boletim de sondagem, bem como o volume ou produgéo didria,
croquis de localizagdo de ocorréncia, nome e enderego do proprietario;
c.Devera ser providenciado, junto ao responsavel pelo areal, um documento de “intencédo
de fornecimento de areia”, constando o volume de material a ser fornecido diariamente
para a obra, o preco atual e a condigao de carregamento do material;
d.Sobre cada amostra deverdo ser executados o0s seguintes ensaios:
a.Granulometria por peneiramento;
b.Equivalente de areia; e
c.Determinacgéo do teor de matéria orgéanica.

viii. Estudos de Pedreiras: Os materiais para camada de revestimento deverdo ser
exaustivamente pesquisados na regido de projeto, possibilitando as seguintes
informagdes:

a.Denominacéo;

b.Municipio;

c.Nome e endereco do proprietério;

d.Acesso (estaca ou km);

e.Distancia ao eixo;

f. Tipo de material (condigdes estruturais: juntas, fraturas, diaclases, etc.);

g.Condigbes de exploracao (energia elétrica, praga, acesso, outras informagoes);

h.Volume;

i. Documentario fotografico (pedreira, acesso, energia elétrica, furos, etc.); e

j- Nao deveréo ser indicadas pedreiras que, durante sua exploragdo venham causar danos
ao meio ambiente (gruta, nascente d’agua, fauna ou flora).

ix. Amostragem

a.Pedreira ndo explorada: Devera ser estudada pelo menos 1 ocorréncia;

b.Havendo variagao litolégica da rocha deverdo ser retiradas tantas amostras quantas
forem necessarias a caracterizagao da pedreira (no minimo 3 amostras);

c.Devera ser indicada a espessura da capa a ser removida;

d.Sobre a rocha sa deveréo ser executados furos com o auxilio de martelete e retirada
amostras com uso de explosivos.

e.Se a pedreira se encontrar ndo aflorada, podera ser necessaria a utiliza¢gdo de sondagem
sismica para determinagao do seu perfil de ocorréncia.

x. Pedreira Comercial
a.Devera ser apresentado um croqui de localizagdo da pedreira, com todos os elementos
necessarios a sua identificagcao. Devera ser apresentado um croqui detalhado da area
da pedreira a ser explorada com a localizagao dos furos;
b.Sobre cada amostra deverdo ser executados os seguintes ensaios:
a.Abrasédo Los Angeles;
b.Indice de Forma ou Lamelaridade;
c.Adesividade de graudo com CAP e Emulsao Asfaltica;
c.Devera ser providenciado, junto ao responsavel pela pedreira, um documento de
“intencéo de fornecimento de material britado”, constando o volume de material a ser
fornecido diariamente para a obra, o preco atual, a disponibilidade para substituir o
sistema de peneiramento, se necessario, e a condicao de carregamento do material;
d.Deverao ser apresentados todos os documentos comprobatérios de que a(s) pedreira(s)
se encontra com o seu licenciamento vigente. Somente poderao ser propostas pereiras
licenciadas.

xi. Certificados de ensaios
25




Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Xii.

xiii.

Xiv.

XV.

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

a.Deverdo ser apresentados a Fiscalizagdo os certificados de ensaios, emitidos pelo
laboratério responsavel pelo estudo:

a.Determinagdo da relacdo molecular silica/sesquiéxidos (Kr) para solos
lateriticos;

b.Determinagao do teor de matéria organica (areais);

c.Abraséo Los Angeles (agregados);

d.Procedimento para levantamentos georeferenciados utilizando GPS nas areas
de extracdo (Pedreira, Cascalheiras e Areais), Empréstimos Concentrados e
Bota-Fora. As areas de extracdo de materiais (pedreiras, cascalheiras e
areais), empréstimos concentrados e bota-foras deverdo ser mapeadas
utilizando a tecnologia GPS. Esta espacializagdo das areas devera ser
expressa em coordenadas geogréficas, latitude e longitude (graus, minutos e
segundos), configurando para tanto nos receptores o datum ou elipsoide de
referéncia SAD 69. E expressamente vedada a obtencdo dos valores de
coordenadas por meio de cartas topogréficas, ferramentas CAD (AutoCAD,
MicroStation ou TopoGRAPH), Google Earth ou qualquer outro meio indireto.
Necessariamente os valores de coordenadas deverdo ser obtidos por meio de
atividade de campo.

Para Pedreiras ainda ndo exploradas: Em cada um dos pontos onde houver retirada de
amostras para caracterizagdo do material rochoso, deverdo ser obtidos valores de
coordenadas. Devera ainda ser levantado um perimetro na forma de poligono com pelo
menos quatro vértices, delimitando a &rea de interesse na pedreira. Os lados deste
poligono imaginario deverdo estar alinhados segundo as diregdes Norte-Sul e Leste-
Oeste geograficos. Os valores de coordenadas obtidos para cada vértice deste
poligono deverdo ser apresentados por meio de tabela.

Para Pedreiras exploradas: Devera ser obtido pelo menos um valor de coordenada, de
preferéncia proximo a frente da lavra, utilizando receptor GPS de navegacéo.

Para Jazidas de Cascalho, Areais, Empréstimos Concentrados e Bota Fora:

a.Para cada um dos furos sondados, seja da malha da cascalheira ou dos pontos isolados
dos areais, empréstimos ou bota-fora, deverao ser obtidos valores de coordenadas
geogréficas;

b.Adicionalmente, devera ainda ser levantado um perimetro na forma de poligono, com
pelo menos quatro vértices, delimitando a area de interesse na pedreira. Os lados
deste poligono imaginario deverao estar alinhados segundo as diregées Norte-Sul e
Leste-Oeste geograficos;

c.Os valores de coordenadas obtidos para cada vértice deste poligono deverdo ser
apresentados por meio de tabela.

Estimativa de Servigos para Exploracao de Jazidas (Cascalhos, Areia e Rocha)
a.Devera ser elaborado um croqui indicando o alinhamento do acesso a ser melhorado ou
construido abordando, no minimo, os seguintes aspectos.
b.Servicos para implantagdo/melhoramento do acesso a jazida:
a.Geometria e terraplenagem (diretriz em planta, largura, volumes de corte e
aterro estimados);
b.Drenagem (indicacdo dos dispositivos e quantitativos estimados);
c.Regularizagao do subleito e encascalhamento (estimativa de quantidades e
indicagado do material para encascalhamento);
c.Servigos para instalacao da britagem (rocha ou material a ser britado):
a.Limpeza da area (estimativa da area);
b.Decapeamento da pedreira (definir area exploravel e estimar volume);
c.Acessos internos (idem, projeto do acesso);
d.Terraplenagem para a area das instalagbes (estimativa de cortes e aterros);
e.Definicao do tipo de energia (rede local ou conjunto de geradores);
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f. Dimensionamento do equipamento minimo adequado & obra (nimero e tipo de
britadores, sistema de peneiramento, layout industrial, sistema de correias,
obrigatoriedade de pilha pulm&o, outros).

d.Recuperagado ambiental da &rea da jazida:

a.Necessidade de demolicbes (estimativa e destino do material demolido);

b.Conformacao do terreno;

c.Drenagem (indicar e estimar quantidades);

d.Plantio de espécies (indicar espécies e estimar quantidade);

e.Outros.

e.Documentos e informagdes para fins de composi¢cao do custo de exploracdo da jazida:
a.Verificagao da existéncia de direito minerario e valor estimado da negociagéo;
b.Verificagdo se a propriedade possui reserva legal averbada em cartério, caso
negativo, estimar o valor necessario para tal averbacao.
f. Fundacoes e Estabilidade de Macicos:

a.Estudos para Estabilidade de Macicos;

b.Estudos para Projetos de Aterros sobre Solos Compressiveis;

xvi. A Contratada devera elaborar um plano de sondagem contendo os estudos necessarios
e suficientes para a elaboracao do projeto de estabilidade do macigco. Somente ap6s a
autorizacao da Fiscalizacao estes estudos poderdo ser executados. Como alternativas
dispbde-se do seguinte:

a.A realizagdo de sondagens com PDL,;

b.A realizacao de sondagens com SPT;

c.A realizagdo de sondagens sismica;

d.A realizagao de sondagens com eletro-resistividade;

e.A realizacao de sondagens com GPR;

f. Ensaios “Vane Shear Test”;

g.Ensaios triaxiais estaticos;

h.Ensaios de cisalhamento direto;

i. Ensaios de adensamento edométrico;

j- Estudos para Projetos de Estabilidade de Talude de Corte.

XVii. Fundacbes das Obras de Arte Correntes (OAC) — Bueiros Celulares e Obras de
Contencao
a.Deverao ser efetuados estudos nos locais das fundagdes das OAC (bueiros
celulares) e obras de contengédo mediante a realizacao de sondagens, a fim de
se definir o tipo de fundagdo a ser adotada. Deverdo ser executadas
sondagens de reconhecimento SPT ®2 1/2”, em numero e profundidade
suficientes, conforme indica¢des do Plano de Sondagens e Investigacdes, a
ser discutido e previamente aprovado pela Fiscalizagdo. Admite-se, no
minimo, 2 furos, um a montante e outro a jusante, nos locais de OAC.

Xviii. Fundagoes das Obras de Arte Especiais (OAE)
a. Devera ser observado o disposto nos itens denominados, “Elementos
Geologicos e Geotécnicos” e “Elaboracdo de Projeto de Obras de Arte
Especiais”, na Fase Preliminar, do capitulo dedicado a Projetos de Obras de
Arte Especiais.

xix.  Cronograma

a. Deverdo ser fornecidos a Fiscalizagado, com antecedéncia, o cronograma dos
servigos de campo, de laboratério e 0 seu enderego, onde serdo executados
os ensaios. As amostras deverao ser estocadas durante o periodo em que se
desenvolvera o projeto, possibilitando assim, estudos complementares, caso
necessario. Para atender ao projeto das fundagbes de obras de arte
correntes/especiais, bem como para o estudo da fundacdo de aterros, a
Contratada devera apresentar o plano de sondagem (a percussao, rotativa,
mista, penetrdmetro dinamico leve) a Fiscalizagdo para a sua aprovagéo e
autorizagdo para a realizacdo do mesmo.
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5.14.2.22. Estudos de trafego, capacidade, niveis de servi¢o e auditoria de seguranca viaria.

i. Os Estudos de Trafego, a determinacdo da Capacidade e dos Niveis de Servi¢os das
vias objeto desta Licitagao deverdo obedecer ao disposto nas normas e procedimentos
adotados e indicados pelo DNIT, SEINFRA/MA, Prefeitura Municipal de S&o Luis/MA
e/ou demais érgdos competentes, devendo ser observado caso a caso, pela
Contratada, a qual 6rgao compete o trecho em questdo para que sejam adotadas as
normas e procedimentos a eles relacionados. A auditoria de seguranca vidria, que
conduz ao diagnostico preliminar das condicdes de seguranca da via, devera ser
desenvolvida mediante a realizagdo das seguintes atividades:

a.Coleta de dados histéricos (mais atualizados existentes) através de relatério de
acidentes, boletins de ocorréncias, reportagens;

b.Visita ao campo para levantamento de dados, condi¢des dos dispositivos de segurancga,
tipos, materiais, posicionamento, verificagcdo do funcionamento, da corre¢cdo da
implantagéo, condigbes geométricas da via, da drenagem, do pavimento, obstaculos,
comportamento dos diversos atores do transito local (pedestres, ciclistas,
motociclistas, motoristas), presenca de animais (tipo, locais de travessia, etc.), locais
de uso ou ndo uso de dispositivo de seguranga e suas aproximacoes, locais de
desniveis, canteiro central, entrada e saida da via principal e da via coletora, andlise
da circulagdo nas intersegdes, verificacdo de visibilidade, informagdes de terceiros,
entre outros;

c.Devera ser feita a conciliagdo dos projetos e estudos propostos com os estudos de
trdfego que poderdo ser desviados das rodovias da regido;

d.Proposta e analise de solugbes para cada ocorréncia, assim como listagem dos
problemas levantados e solu¢des propostas.

i. Recomendagdes Gerais: Nos Estudos deverdo ser apresentadas as recomendacdes
para o detalhamento dos Projetos Geométrico, de Intersecbes e Segurancga Viaria,
obtidas das analises e conclusées dos resultados das pesquisas de campo, das
observacoes relativas ao comportamento do trafego, notadamente com relagéo as
velocidades desenvolvidas pelos veiculos de passeio e o0 desempenho de veiculos de
carga em rampas criticas, assim como nas intersecgoes e travessias urbanas. Deverao
ser apresentadas, também, as informacdes obtidas in loco durante a vistoria ao trecho
e nas entrevistas realizadas com o Policiamento Rodoviario, Policiamento Militar, com
os técnicos das Coordenadorias SEINFRA/MA, DNIT, Prefeitura Municipal de Sao
Luis/MA e outras autoridades regionais com relagao ao habito e movimentacdes dos
veiculos de carga e aos aspectos de interesse da seguranga viaria.

iii. Forma de Apresentacéo: Todos os resultados obtidos nas coletas de dados, vistorias aos
trechos, pesquisas de campo e processamento dos estudos realizados deveréo ser
apresentados no Relatério do Projeto e Documentos para Concorréncia e na Memoria
Justificativa, na forma de textos, planilhas, quadros, tabelas, listagens, croquis, graficos
e histogramas ilustrativos.

5.14.2.23. Estudos Hidrolégicos
i. Deverao ser apresentados todos os elementos necessarios ao estudo de suficiéncia de
vazao dos dispositivos de drenagem e para o dimensionamento das obras de arte

especiais a serem implantadas, mediante vistoria e cadastramento;

i. Devera também ser feita a caracterizagdo da maré, climatica, pluviométrica e
geomorfoldgica da regido e, mais especificamente, da area em que se localiza o trecho;

iii. A determinacdo da descarga de projeto para todos os dispositivos de drenagem

propostos far-se-a segundo os métodos convencionais comumente adotados, devendo
ser respeitados os seguintes tempos de recorréncia:
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Obra Tempo de Recorréncia (anos)
Drenagem Superficial 10
Transposicao de Talvegues 25e 50
Drenagem Profunda 1
Drenagem de Pavimento 1
Obras de Arte Especiais 100

Todos os cursos d’dgua interceptados pela rodovia deverdo ter as suas coordenadas
geograficas e coordenadas UTM apresentadas conforme abaixo:

Rodovia:

Trecho:

Bacia

Nome Coordenadas

Curso
d’agua

Localizagéao

(estaca) utM

Norte

Geograficas
Latitude

Longitude Zona Este

vi.

Vii.

vi.

vii.

viii.

O mapa de bacias devera ser apresentado na mesma escala da carta do IBGE, utilizando
cores diferentes na marcagéo da rodovia, limite das bacias e talvegue principal. No
mapa de bacias devera constar a escala, legenda e referéncia das coordenadas UTM
e geograficas.

Obras de Arte Especiais a Construir: O projeto de obras de arte especiais a construir,
serdo feitos com base nos estudos a seguir descritos.

Os Estudos Hidroldgicos deverdo ser considerados e apresentados os seguintes
aspectos:

A metodologia para determinagédo das vazdes dependera da disponibilidade de dados
pluviométricos e do nimero de anos de observag¢des. Quando ndo se dispde destes
dados, recomenda-se o Método do Hidrograma Triangular Sintético/Unitario (Ven Te
Chow). O calculo de vazao deve ser apresentado, no minimo, conforme indicagdes dos
orgéaos competentes pelo trecho em questao (DNIT, SEINFRA/MA e/ou demais 6rgaos
competentes);

Texto com as principais informagdes das obras existentes constando de:

- Suficiéncia hidraulica;

- Estado de conservacéo;

- Ocorréncia de erosdes nas margens do curso d’agua;
- Assoreamento do leito do curso d’agua;

- Ano da maxima cheia historica;

Informacbes relativas a ocorréncia de aguas agressivas sob o aspecto toxico;

Informacdes relativas a servigos de regularizagdo, dragagem, retifica¢des, corta rios,
protecdo das margens, em execugao ou planejados;

Informacdes relativas as obras de arte implantadas nas proximidades da obra a ser
projetada, tais como: tipo estrutural, extensdo, nimero vaos, altura, se¢éo de vazao,
tipo de fundagéo, existéncia ou ndo de eroséo nas fundagdes, margens e encontros ou
qualquer outro dado de interesse;

Verificacao da necessidade de protecdo das margens do curso d’agua nas proximidades
da obra;

Verificacao da necessidade de protec¢édo contra erosao dos aterros de encabegamento e
indicar tipo de protegéo;

Mapa de bacias devera ser apresentado com cores diferentes na marcagéo da rodovia,
limite das bacias e talvegue. Devera constar na legenda: escala utilizada, indica¢do de
marcagao da rodovia, do limite das bacias, do talvegue principal e da numeragéo da
bacia;
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ix. Quadro, com as coordenadas geograficas, nos locais das obras de arte especiais
(existentes e/ou projetadas).

5.14.2.24. Estudos de Verificagdo Hidraulica

i. Na verificagao hidraulica das pontes deverao ser apresentados os seguintes itens:
a.Planta, apresentada conforme normas e procedimento indicados pelo DNIT, contendo:

- A escala minima de 1:200;

- O eixo estaqueado;

- A estaca inicial e final da ponte;

— As curvas de nivel de metro em metro e a indicacao das cotas a cada 5 metros;

- Aindicagédo do nome do curso d’agua e sentido de escoamento;

- Aindicagao do off-set de encabegamento;

- A indicagdo, quando necessario, da representacdo em planta das protecdes
de taludes para maxima cheia de 50 anos e a representacao de corta-rios e
outros;

- A marcagéo, com cores diferentes, das curvas de nivel da maxima cheia de
vestigio ou histérica e da maxima cheia de projeto (50 anos e 100 anos);

- Aindicagdo do valor, em m/m, da declividade do ponto de passagem;

- Planta na escala 1:200 e perfil em escalas H = V = 1:200 da travessia. A planta
devera conter os offsets do encabegamento e no perfil devera constar o N.A.
minimo, maxima cheia de vestigio e de projeto (TR =50 anos e TR = 100 anos)
e a viga da ponte.

b.Perfil (batimetria) contendo:

— A secao batimétrica, no minimo, na escala 1:100, sendo a mesma escala na
horizontal e na vertical;

- A estaca inicial e final de ponte;

- NA, Maxima cheia de projeto (50 e 100 anos), Maxima cheia histérica e de
vestigio e a cota da face inferior da viga principal (longarina) da ponte;

- A data de leitura do NA, na secao batimétrica, e quando possivel, informar a
data (ano) da maxima cheia histérica;

- Colchéo de ar de:

« 0,50 ma 1,00 m entre a face inferior da viga principal (longarina) da
ponte e maxima cheia, com TR = 50 anos para rodovia de baixo
volume de trafego;

* 1,00 m entre a face inferior da viga principal (longarina) da ponte e
maxima cheia, com TR = 100 anos para rodovias normais.

« Para TR= 100 anos, o nivel d’'agua devera, no maximo, tangenciar a
face inferior da viga principal (longarina) da ponte, no caso de
aproveitamento da ponte existente;

- Informagé@o da altura da viga principal (longarina) da ponte (modelo de
apresentagao conforme normas e procedimentos indicados pelo DNIT);
- Perfil longitudinal do fundo do rio e da linha d’agua, no local de implantagéo da
ponte, de forma a abranger uma extensdo minima de 50 a 100 metros a
montante e a jusante do eixo e que atinja, no minimo, 30 cm de desnivel
(Modelo conforme Figura n® 3 do Volume VIl do Manual de Procedimentos para
Elaboragéo de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviaria do DER).
c.Apresentagédo Sintética do Estudo Hidroldgico/Hidraulico. Devera ser apresentado o
resumo dos Estudos Hidrologicos e Hidraulicos, conforme normas e procedimentos
indicados pelo DNIT;
d.Observacoes Gerais:
- Na fase final do projeto devera ser apresentada a nota de servigo do pavimento
acabado e no intervalo da ponte, a cada metro;
- Apresentar o Relatério de Projeto, conforme as Orientagdes para Andlise da
Minuta do Projeto de Drenagem; e
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- Ap6s a conclusdo dos Estudos Hidrologicos e da Verificagdo Hidraulica, a
Consultora devera encaminhar para a Diretoria de Projetos, duas cépias dos
estudos completos;

e.Apresentacdo dos Estudos Hidroldgicos. A apresentacdo dos Estudos Hidrol6gicos

compreendera:

- Texto descritivo com as caracteristicas da regido do trecho, em relagdo ao
relevo, hidrografia, solo, vegetagéo, clima e pluviometria;

- Quadro resumo de caracteristicas climaticas com estagdo que conste nas
Normais Climatolégicas e que seja o mais proximo possivel do trecho em
projeto. Na falta de registros para os Dias de Chuva, os mesmos poderao ser
apresentados por estagao pluviométrica mais proxima do trecho e com maior
nuamero de registros existentes. Neste caso, devera ser informado o posto
utilizado na legenda do Quadro;

- Indicacao dos tempos de recorréncia adotados;

- Mapas rodovidrios do DNIT, SEINFRA/MA e Prefeitura Municipal de Sao
Luis/MA, com a indicacao do trecho e dos postos pluviograficos / fluviograficos
proximos ao local do projeto. Estes postos devem ter tempo de observacao
igual ou maior ao tempo de recorréncia adotado, para o dimensionamento dos
bueiros de grota;

- Justificativa da escolha do posto adotado como representativo para a
elaboracdo do projeto (por proximidade, por tempo de observagédo, pelo
Poligono de Thiessen, etc);

- Histogramas das Precipitacées (anual e mensal) e dos Dias de Chuvas
(mensal), Curvas de Intensidade x Duragédo x Frequéncia, e as Curvas de
Precipitagdo x Duragé@o x Frequéncia;

- Descricdo completa das metodologias utilizadas para se calcular as vazdes
das bacias, bem como da influéncia da variacdo da maré;

- Adocéao de tempos de concentragdo minimos de 10 minutos, para a drenagem
superficial e de 15 minutos para a drenagem de grota (somente quando for
utilizada a Férmula de Kirpich, para o tempo de concentracédo, no célculo de
vazao da bacia, pelo Método Racional);

- Mapa de bacias hidrograficas, com as informagées descritas no item “Mapa de
Bacias”. Informar quais cartas foram utilizadas para se desenvolver o0 mapa;

- Adocdo da declividade efetiva para se calcular as vazbes das bacias
hidrograficas;

- Planilha de célculo das vazdes, com todos os campos preenchidos, inclusive
com informagdes da OAE (estacas iniciais e finais, 0 nome da travessia e a
indicagao “projetar”, “manter”, “alargar”;

- Adocéao de carga hidraulica maxima de 2,00 m para bueiros tubulares e 1,20
m para bueiros celulares nas obras novas projetadas;

- Admitem-se cargas acima destes valores para obras existentes que estiver
sendo aproveitada, mas as justificativas devem ser apresentadas no texto do
Projeto de Drenagem;

- Projeto de todas as obras de arte especiais existentes (mantidas ou removidas)
e projetadas juntamente com o Estudo de Verificacdo Hidraulica, a ser
elaborado conforme descrito anteriormente.

5.14.2.25. Estudos de Tracado

i. Planta, apresentada conforme normas e procedimento indicados pelo DNIT:

a.Serao desenvolvidos obedecendo o disposto nas normas e procedimentos adotados e
indicados pelo DNIT, SEINFRA/MA, Prefeitura Municipal de S&o Luis/MA e/ou demais
6rgaos competentes, devendo ser observado caso a caso, pela Contratada, a qual
6rgdo compete o trecho em questdo para que sejam adotadas as normas e
procedimentos a eles relacionados. Deverdo ser observadas ainda as seguintes

orientacoes:
- Coleta e compilagao de dados e elementos necessérios aos estudos (Fase 1 -

Inicial), tais como:
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» Fotografias aéreas (verticais) e imagens de satélite;
» Restituicdes aerofotogramétricas;

» Cartas geograficas;

« Dados de estudos e projetos existentes;

* Mapas geoldgicos;

» Dados climaticos e pluviométricos;

» Estudos de trafego;

- Nesta fase deverdo ser identificadas as possiveis alternativas de tragado,
suportadas por analises técnico-econémica-ambientais;

- Recomenda-se que o responsavel pela elaboragdo dos estudos de tragado
mantenha contato com as Coordenadorias Regionais do DNIT, SEINFRA/MA,
Prefeitura Municipal de Sdo Luis/MA e demais Orgaos publicos de interesse
para o empreendimento visando obter informacdées complementares de
importancia para o projeto;

- As alternativas identificadas nesta fase deverdo ser submetidas a andlise
comparativa, para fins de definicdo do tragado a ser projetado;

- Para a estimativa de custo de todas as alternativas, serd admitido o critério de
comparagdo com os pregos de outros projetos na regiéo;

- A apresentacao dos Estudos de Tragado, nesta fase, sera feita através de
Relatério dos estudos contendo textos descritivos e justificativos das
alternativas de tracado, com as estimativas de custos de implantagao,
desenhos em planta na escala 1:10.000 lancados sobre cartas geogréficas e
(desejavel) sobrepostos a imagem de satélite, perfil nas escalas H -1:10.000 e
V - 1:1.000. Este Relatério constara do Volume 1 — Relatério do Projeto e
Documentos para Concorréncia, fase de Minuta.

b.Fase 2 - Definitiva

- Visita de campo, verificando-se in-loco as alternativas identificadas e sua
adequacao as caracteristicas geométricas indicadas para a classe da rodovia;
verificagdo das condigcbes geoldgico-geotécnicas, visando recomendacgdes
sobre aspectos a serem privilegiados e a serem evitados no desenvolvimento
do projeto; avaliacdo das condigbes de aproveitamento de dispositivos do
sistema de drenagem e outras intervengdes que signifiquem economia e
melhor desempenho da via;

- Na visita ao trecho objeto do estudo devem ser identificados os principais
pontos criticos (horizontal e vertical), indicando o ponto inicial e final e ainda:

» As referéncias de fécil identificagao para os estudos de tracado;
* As principais travessias;

* As interferéncias predominantes;

* Otipo de solo atravessado;

« As ocorréncias de jazidas e outros materiais de construgao.

c. As observagOes anotadas serdo registradas em relatério especifico que, juntamente
com as demais informacdes colhidas na Fase 1 devem servir de base para a orientagao
dos estudos. Atencéo devera ser dada aos locais onde sao previstas intersecoes, de
forma a assegurar adequadas condigbes de visibilidade. A sele¢ao da alternativa sera
feita com base na compatibilidade técnica com o objeto contratado e na avaliagdo
econbmica e ambiental. Também nesta fase deverdo ser analisadas e definidas as
possiveis variantes a serem incluidas na primeira fase dos estudos topograficos para
a alternativa selecionada. Apresentacao dos Estudos de Tracado, nesta fase, sera feita
através de Relatério dos estudos com textos descritivos e justificativos da alternativa
de tragcado selecionada, definicdo das principais caracteristicas basicas do projeto da
rodovia, desenhos da alternativa conforme fase 1 e custos estimativos de implantacédo
e desapropriacdo. Este Relatério constard do Volume 1 Relatério do Projeto e
Documentos para Concorréncia, impressao final.

5.14.2.26. Estudos de Seguranca de Transito: constituem o conjunto de andlises e
procedimentos desenvolvidos para a definigdo de melhorias a serem executados em
trechos e segmentos viarios, com o objetivo de indicar solugdes de projeto para eliminar
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0s problemas e situagbes criticas detectadas na estrutura de transito dos trechos
existentes, buscando garantir a fluidez do trafego e a seguranca dos usuarios. Estes
Estudos deverdo ser desenvolvidos de acordo com o disposto nas normas e
procedimentos adotados pelo DNIT, SEINFRA/MA e Prefeitura Municipal de Sao
Luis/MA, relativamente a area de competéncia do trecho em questao.

5.14.2.27. Projeto Geométrico de cada trecho deverao ser desenvolvidos de acordo com o
disposto nas normas e procedimentos adotados pelo DNIT, SEINFRA/MA e Prefeitura
Municipal de Sao Luis/MA, relativamente a area de competéncia do trecho em questao.

5.14.2.28. Os Projetos de Terraplenagem de cada trecho deverdo ser desenvolvidos de
acordo com o disposto nas normas e procedimentos adotados pelo DNIT, SEINFRA/MA
e Prefeitura Municipal de Sdo Luis/MA, relativamente a area de competéncia do trecho
em questao.

5.14.2.29. Projeto de Drenagem

i. Os Projetos de Drenagem de cada trecho deverao ser desenvolvidos de acordo com o
disposto nas normas e procedimentos adotados pelo DNIT, SEINFRA/MA e Prefeitura
Municipal de Sao Luis/MA, relativamente a area de competéncia do trecho em questao,
e também, as seguintes disposigoes:

a.Indicagdo dos projetos tipos, conforme modelos do DNIT, SEINFRA/MA e Prefeitura
Municipal de Sao Luis/MA;

b.Para drenagem de grota, superficial e profunda, texto contendo o projeto-tipo, as
dimensdes e a finalidade de cada um dos dispositivos projetados. Apresentar as
caracteristicas particulares do trecho de forma a orientar e a justificar a adog¢do dos
dispositivos projetados;

c.Informagdes das caracteristicas de todas as bacias hidrogréficas do trecho, que tenham
bueiros existentes (a serem mantidos ou removidos) ou ndo. Estas informagdes séo
importantes para a determinacdo das vazdes das bacias;

d.Informagbes para todas as obras existentes (a serem mantidas ou removidas), das
condigbes hidraulicas de suficiéncia ou ndo, estado de conservagdo, etc. Estas
informagdes subsidiam o aproveitamento ou ndo das obras existentes e influenciam no
equacionamento das vazdes das bacias;

e.Justificativa do nao aproveitamento dos bueiros existentes. Estas justificativas devem ser
apresentadas no texto de Projeto de Drenagem e de forma resumida na coluna
Observacgdes das Listagens dos bueiros;

f. Nao ha indicagéo de didmetro minimo para aproveitamento de bueiros existentes. Neste
caso, deve-se verificar o atendimento das condi¢cées hidraulicas, estrutural e de
conservagao;

g-Adocao, para bueiros de grota, de didmetro minimo de 0,80 m e para bueiros de greide,
de 0,60 m, considerando obras novas;

h.Adotar altura de recobrimento, minimo e maximo, dos bueiros de acordo com a tabela
abaixo:
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ALTURA DE ATERRO SOBRE
TUBOS CLASSE DIAMETRO INTERNO (m) O TUBO (m)
Minima Maxima
PS-2 0.30 0.40, 0.50 e 0.60 0,55 4,60
0.70 e 0.80 0,55 4,75
P 0.90 0,55 4,75
1.00 0,55 4,75
1.20 e 1.50 0,55 4,75
0.30, 0.40, 0.50 e 0.60 0,50 5,75
0.70 e 0.80 0,50 6,15
PA-2 0.90 0,50 6,40
1.00 0,45 7,05
1.20 e 1.50 0,40 8,00
0.30, 0.40, 0.50 e 0.60 0,35 11,00
0.70 e 0.80 0,35 11,15
PA-3 0.90 0,30 11,45
1.00 0,30 11,75
1.20 e 1.50 0,30 12,15

i. Quando possivel, recomenda-se a adogao das declividades de implantagao dos bueiros
tubulares de 1,50 a 2,00% e dos bueiros celulares de 0,50 a 1,00%;

j. Projetar os novos bueiros, nas se¢des transversais, de modo a avaliar, caso a caso, a
melhor situagcao de implantagédo. Verificar se o bueiro projetado é exequivel em obra,
se nao iniciara processos erosivos a jusante, se ha condicbes de manutengédo do
mesmo (ver altura da caixa coletora), e principalmente implantar o bueiro em terreno
natural, sempre que possivel;

k.Para bueiros celulares, € obrigatéria a apresentacdo das sondagens e solugbes de
fundacbes, para bueiros tubulares, apresentar quando necessario, mas sempre
apresentar justificativa da ndo necessidade no texto do Projeto de Drenagem. Estas
informacdes também deverado constar na coluna de observagdes das Listagens dos
bueiros;

|. Para todo o dispositivo projetado, que ndo for padrdo DER ou DNIT, devera
obrigatoriamente ser apresentado projeto completo (desenho, meméria de calculo,
quantidades e composicdo de preco). O desenho deve constar no Projeto de
Execucéo;

m. Adogao de caixas coletoras com alturas de no maximo 2,50 m. Quando for necessaria
a indicacao de caixas com altura maior, devera ser justificado;

n.Tabelas de comprimento critico das sarjetas projetadas no trecho;

o.Pardmetros adotados para a indicagdo das sarjetas, diques de amortecimento, entre
outros;

p.Indicacdo de canal, na sequéncia da sarjeta de corte, somente apds o esgotamento da
capacidade hidrulica da sarjeta e apds ser estudada a possibilidade de implantagéo
de bueiro longitudinal. Sempre que o canal for indicado, devera ser projetado meio fio
intermitente;

g.Compatibilizar o projeto das sarjetas com o Projeto de Terraplenagem em relagdo aos
locais onde ha previsdo de empréstimos laterais. Nos locais onde houver aumento da
largura da secéo de corte, além da secéao tipo e houver necessidade de indicacdo de
sarjetas de corte, estas deverao ser posicionadas no pé do corte e esta indicacdo deve

34




r@ Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF < Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

ser feita nas Listagens (legenda), de modo a indicar o posicionamento correto do
dispositivo. Deverd ser apresentado um croqui com a solu¢do adotada;
r. Indicar descidas d’agua armadas somente nos aterros com altura maior que 5,00 m ou
justificar no texto quando for o caso;
s.Quando houver necessidade e mediante justificativa, podera ser projetada descida
d’agua em degrau, a jusante das saidas d’aguas das sarjetas;
t. Sempre indicar dispersores a jusante das descidas d’agua padrdao DNIT;
u.Adocao de bacias de acumulagéo e diques de amortecimento, conforme padrdo DNIT;
v.A fonte dos materiais a serem utilizados nos drenos profundos (Pedreira e/ou Areal) e as
respectivas DMTs; )
w. O quadro resumo da Umidade Natural x Umidade Otima e as Curvas de Compactagéo.
Informar a data de realizacdo do ensaio de umidade;
x.0 Ensaio de Granulometria de Sedimentacao dos Solos;
y.O Estudo da Areia, a ser utilizada no dreno profundo longitudinal, em fungédo da
granulometria do solo;
z.Considerar as situagdes abaixo para a indicagdo dos drenos profundos, através dos
resultados dos ensaios listados anteriormente:
- Presenca de Umidade — indicar dreno profundo de areia;
- Presenca de NA — indicar dreno profundo de brita;
- Presencga de rocha — indicar colchdo drenante e dreno profundo de rocha.
- Projeto de Execucgéo — Volume 2: no Projeto de Drenagem devera constar:
- Segéo tipo (Projeto de Pavimentacdo), com a largura disponivel para
drenagem de acordo com a tabela abaixo:

Largura da Semi-pista - | Largura Faixa seguranca / Largura Disponivel para
Rodovia (m) Acostamento (m) Drenagem (m)
3,50 1,00 0,80
3,50 2,00 0,90
3,60 2,00 0,90
3,60 2,50 1,00

aa. Cadastro de todos os bueiros e demais dispositivos de drenagem existentes. O
cadastro dos bueiros devera ser apresentado conforme modelo apresentado no item
“Cadastramento de Bueiros Existentes”;

bb. Se¢des transversais gabaritadas de todas as obras de arte correntes existentes e
projetadas;

cc. Listagens de drenagem com todos os dispositivos existentes (a serem aproveitados) e
projetados;

dd. Indicag¢do dos bueiros projetados e os existentes (mantidos ou prolongados) no Projeto
Planialtimétrico, com as informagoes:

- Planta: indicar o tipo de obra, a dimensao e a estaca;

- Perfil: Indicar o diametro do bueiro na cota projetada, o tipo e a dimensao;

ee. Indicacao das Obras de Arte Especiais no Projeto Planialtimétrico com as informagdes:

- Planta: projeto em planta, estaca inicial e final e 0 nome da travessia;

- Perfil: estaca inicial, final, NA, a maxima cheia histérica/vestigio e as de
projeto (50 e 100 anos);

- Para todo o dispositivo projetado, que nao for padrdo DER ou DNIT, deverd
obrigatoriamente ser apresentado projeto completo (neste volume,
apresentar somente o desenho);

- Linear de drenagem, detalhando todos os dispositivos da drenagem
superficial, da drenagem profunda e os bueiros de greide e grota. Indicar, no
linear:

» O sentido de escoamento;
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» Os pontos altos e os baixos do greide;

» Convencéo para aterros e cortes;

» Pontos iniciais e finais das curvas. Nestes locais indicar o sentido da
sobreelevagao da pista;

» Para as sarjetas e valetas, nao é necessério especificar o tamanho dos
dispositivos, basta diferenciar os dispositivos de corte dos de aterro;

* Listagens e quadro de quantidades em meio digital (Planilha do tipo
Excel).

5.14.2.30. Projeto de Pavimentagao

i. Os Projetos de Pavimentagao de cada trecho deverdo ser desenvolvidos de acordo com
o disposto nas normas e procedimentos adotados pelo DNIT, SEINFRA/MA e
Prefeitura Municipal de Sdo Luis/MA, relativamente & 4rea de competéncia do trecho
em questao;

i. Na execugao de pistas novas, devera ser observada a instrucao de servigos 1S-211 —
Instrugdo de Servigo para Projeto de Pavimentagdo (pavimentos flexiveis), do DNIT;

ii. Para o dimensionamento do pavimento devera ser utilizado o método de
dimensionamento de pavimentos flexiveis, tal como exposto no Manual de
Pavimentacdo do DNIT, edicdo 2006, podendo opcionalmente haver verificagdo com
utilizagdo da metodologia mecanistica, sendo que néo poderao ser adotados médulos
de resiliéncia obtidos através da literatura técnica;

iv. Em situagdo onde o pavimento a ser implantado coincida com travessias urbanas,
regides em rampa e segmentos com geometria caracterizada por curvas sinuosas,
deverd ser previsto, a ndo ser em casos excepcionais, a execugao de pavimento em
pecas pré-moldadas de concreto, dimensionado pelo método da PCA (Portland
Cement Association);

v. No caso das travessias urbanas, a inclusdo deste pavimento devera estar associada a
um projeto de segurancga de transito;

vi. Apresentagdo de diagrama linear com as principais caracteristicas do subleito, com
determinagdo dos segmentos homogéneos e suas respectivas resisténcias
caracteristicas;

vii. Definicdo dos materiais a serem utilizados nas diversas camadas da estrutura, incluindo
justificativa da indicagao de cada ocorréncia;

viii. Concepgédo da estrutura do pavimento e definicdo da secdo transversal para cada
segmento homogéneo;

ix. Memdria de calculo do dimensionamento do pavimento;

x. Justificativo técnico/econémico para as solugdes adotadas;

xi. Estudos, selecao e distribuicdo das ocorréncias de materiais, com descricdo dos critérios
adotados;

xii. Apresentagao de listagem dos acessos secundarios (limpa rodas), e baias de paradas
de 6nibus a serem pavimentados, devidamente referenciados por estacas em relagao
ao eixo de projeto;

xiii. Devera ser apresentado o intervalo de unidade no entorno da étima, no qual deveréo ser
compactados os materiais das camadas granulares e do subleito;

xiv. Notas de servico contendo informagdes sobre todos os servicos a serem executados,
definindo, para cada um: a especificagdo adotada, referéncias em estacas, extensao,
largura, espessura, area ou volume, taxa de aplicacdo, DMT, momento de transporte
e origem do material;

xv. Croquis das jazidas com todas as informacgdes existentes, estatistica de resultados, faixa
granulométrica e faixa de umidade de trabalho. Todas as ocorréncias de materiais
(jazidas, pedreiras e areais) deverdao ter suas distancias referenciadas
topograficamente em relagdo ao eixo da rodovia. As malhas dos furos de sondagem
deverdo ser locadas e niveladas topograficamente;

xvi. Deverao ser cadastradas as usinas de asfalto em atividade na regiao;
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xvii. Desenhos apresentando a se¢do transversal tipo em corte e aterro em situagédo de
tangente e em curva, linear de pavimento e linear de distribuicao de materiais e demais
desenhos que elucidem o projeto;

xviii. Listagem dos segmentos a serem substituidos no subleito, com suas respectivas
espessuras, indicando a resisténcia caracteristica do material de empréstimo, as areas
de origem e sua DMT

a.Quadro de Quantidade;
b.Métodos construtivos;
c.Especificagbes particulares e complementares.

5.14.2.31. Projeto de Obras de Arte Especiais

i. Os Projetos de Obras de Arte Especiais de cada trecho deverao ser desenvolvidos de
acordo com o disposto nas normas e procedimentos adotados pelo DNIT,
SEINFRA/MA e Prefeitura Municipal de Sao Luis/MA, relativamente a area de
competéncia do trecho em questéo;

ii. Diretrizes Gerais;

a.Trem-Tipo de Calculo;
b.As obras de arte especiais deverado ser dimensionadas para o trem-tipo 450 kN — Classe
45 da NBR-7188;

ii. Alargura minima da pista de rolamento das obras de arte especiais sera de 13,00 metros.
Porém esta largura ndo podera ser inferior ao somatério das larguras das faixas de
trdéfego da rodovia ja considerada a superlargura, acrescido da largura dos
acostamentos/faixas de segurancga;

iv. Como guarda-rodas, sera utilizado nas obras de arte especiais, a Barreira de Seguranga
de Concreto, perfil ‘New Jersey’, definida pela NBR-14885.

v. Passeio para Pedestres

a. Em geral, todas as obras de arte especiais deveréo ser dotadas de passeio para
pedestres. Contudo, em casos especificos de corredores de trafego fechados,
vias expressas e outros, onde a circulagdo de pedestres é bloqueada por
questdes de seguranca, ele ndo devera ser utilizado;

b. Nas obras de arte especiais localizadas préximas a lugarejos, cidades ou em
zona urbana, o passeio devera ter largura minima de 1,50 m em ambos os lados.
Nas obras urbanas é desejavel que o posicionamento e a largura dos passeios
acompanhe o padrdo da via publica local;

c. Nas demais obras, o passeio devera ter largura minima de 1,20 m quando
posicionado em ambos os lados da OAE ou de 1,50 m se unilateral.

d. O posicionamento dos passeios deverd ser sempre atrds da barreira de
seguranca, de modo que o pedestre fique também protegido, conforme Secéo
Transversal com Passeio apresentada

vi. Os tipos de materiais a serem utilizados na construgao das obras de arte especiais serao:

a. Superestrutura: Para seus elementos podera ser utilizado o concreto armado
com fck >= 25 MPa, o concreto protendido com fck>= 30 MPa ou estrutura
metalica ou mista. Neste Ultimo caso, utilizar-se-4 ago de alta resisténcia a
corrosao atmosférica e alta resisténcia mecanica;

b. Mesoestrutura: Para seus elementos podera ser utilizado o concreto armado
com fck >= 25 MPa, ou estrutura metalica ou mista. Neste ultimo caso, utilizar-
se-a aco de alta resisténcia a corrosao atmosférica e alta resisténcia mecanica;

c. Infraestrutura: Poderdo ser utilizadas as diversas modalidades de estacas,
excetuando-se as de madeira e as do tipo “strauss”; desde que compativeis com
o tipo de terreno de fundagéo. Os demais tipos de fundacao tais como tubulbes,
estacdes, fundagao direta, serdo permitidos. O concreto a ser utilizado devera
apresentar fck >= 20 MPa e estar em conformidade com a NBR-6122-Projeto e
Execucéo de Fundagées;

vii. Defini¢oes:
a.Superestrutura: Parte da estrutura constituida pelo vigamento principal e seu sistema de
contraventamento, transversinas, lajes superior e inferior, lajes de transicao,
pavimento, passeios, guarda-rodas, guarda-corpos e cortinas;
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b.Meso-estrutura: Parte da estrutura constituida pelos pilares, seus contraventamentos,
vigas travessas de apoio da superestrutura, consoles e encontros;

c.Infraestrutura: Parte da estrutura constituida pelos elementos da fundagéo, tais como
estacas, tubulbes, sapatas, blocos, blocos de coroamento, radier e outros.

viii. Gabaritos - deverdo ser obedecidos todos os gabaritos horizontais e verticais, tanto da
via principal quanto da via inferior ou superior. Em cruzamentos sobre rodovias sob
jurisdicdo da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes — Goinfra devera ser
consultado o gabarito minimo indicado, e caso ndo haja indicagdo por estes 6rgaos
devera ser adotado o gabarito vertical minimo de 5,50 m em casos normais. Em
cruzamentos sob jurisdicao de outros 6rgdos, rodovias, ferrovias, vias navegaveis, os
gabaritos a serem respeitados serdo os aprovados por suas autoridades competentes.
Cabera a Contratada prover a respectiva aprovacao junto a cada érgéao. A Minuta do
projeto s6 serd analisada para fins de aprovagéo apés o recebimento da documentagéo
formal de aprovagdo. O mesmo procedimento deverd ser adotado em caso de
necessidade de utilizagédo de faixa de dominio sob jurisdicdo de outro 6rgéo, cabendo
a Contratada sua aprovagéao prévia.

5.14.2.32. Tipos de Projeto

i. O projeto podera ser de uma nova obra de arte especial ou de recuperacgéo, reforgo,
alargamento ou remanejamento de uma obra existente. Excetuando-se o caso de
obras novas, em todas as demais haverd a necessidade de se proceder a um
Diagnostico das obras existentes, mesmo das que possuam largura compativel com a
plataforma estradal. Este Diagnéstico tem por finalidade a identificacdo de suas
condicdes estruturais, de conservagao, de adequabilidade geométrica, de seguranca
viaria e de funcionamento hidraulico. O mesmo sé é dispensavel nos casos em que a
Fiscalizagdo julgar desnecesséario, por possuir estudos anteriores da obra. O
Diagnéstico de Obra de arte Especial), sera remunerado separadamente e tera por
finalidade justificar tecnicamente o aproveitamento ou ndo das obras existentes. Nos
casos de aproveitamento de obra, deverao constar no projeto os servigos necessarios
de recuperagdo e/ou reforgo estrutural, a identificagdo dos locais onde serdo
executados, a metodologia e sequéncia executivas e o0s materiais a serem
empregados. No quadro de quantidades, estes servicos deverdo ser listados
separadamente dos demais e identificados como “Servigos de recuperagao/reforgo
estrutural da obra existente”;

ii. Os critérios para alargamento das obras existentes deverao ser discutidos caso a caso
com a Fiscalizagao. Contudo, as seguintes orientacoes deverdo ser consideradas:

a.Todas as obras existentes deverdo ser objeto de estudo visando seu aproveitamento;

b.Os estudos necessérios sado: diagnéstico estrutural, estudos hidrolégicos e de suficiéncia
hidraulica, analise de adequabilidade da obra sob os aspectos de suficiéncia estrutural,
seguranca viaria, da geometria da via e funcionamento hidraulico;

c.Nas obras com elementos estruturais constituidos de madeira (exceto estacas de
fundacéo), os projetos deverdo prever a sua substituicdo por outros de concreto
armado, concreto protendido ou estrutura metalica;

d.A critério da Fiscalizagcao, em funcao do volume de trafego, condi¢cdes geométricas locais,
ou proximidade de perimetros urbanos com operagao de trafego a baixa velocidade,
ou de necessidades locais de desapropriagdo, podera ser admitido que obras com
largura util inferior a 8,00 metros sejam aproveitadas sem alargamento. Nestes casos,
devera haver autorizacdo formal e prévia da Fiscalizagdo, apresentagdo das
respectivas justificativas técnicas e desenvolvimento de projeto de sinaliza¢do e de
seguranca viaria especificos.

5.14.2.33. Elaboragéo do Projeto - O projeto de obras de arte especiais sera desenvolvido
em duas fases distintas, Fase Preliminar e Fase do Projeto Basico.

5.14.2.34. Fase Preliminar: Nesta fase seré efetuado o levantamento dos elementos basicos,
descritos a seguir, indispenséaveis a elaboragao do projeto.
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i. Elementos Topograficos e Geométricos: Nos Estudos Topograficos e Geométricos,
deverao ser apresentados os elementos a seguir;

ii. Perfil do terreno ao longo do eixo da OAE, com greide cotado, desenhado em escala
1/100 ou 1/200, especificando as amarragdes ao estaqueamento e RNs do projeto da
rodovia, elementos de curvas verticais, numa extensao tal que seja exequivel a
definicdo da obra e dos seus acessos. Em caso de transposicao de curso d’agua, sera
também obrigatdria a representagao no perfil da batimetria, com indicagao das cotas
de fundo do rio, a intervalos maximos de dois metros para larguras de lamina d’agua
até 20 m e intervalos de 5 m para os demais casos. Representacdo do nivel d’'agua
observado na data do levantamento e da maxima cheia de vestigio, historica e de
projeto;

ii. Planta topogréfica com representagdo das curvas de nivel de metro em metro,
desenhada em escala 1/100 ou 1/200, contendo o eixo estaqueado do tracado com
seus elementos de curvas horizontais, especificando as amarragcbes ao
estaqueamento e RNs do projeto da rodovia, representacdo da obra de arte, das
interferéncias existentes, obstaculos a serem transpostos, com respectivas
esconsidades, representacio dos “off-sets” das saias dos aterros de encabegcamento,
abrangendo area suficiente para a definicdo da obra e de seus acessos, assim como
suficientes para analise de fend6menos hidraulicos importantes tais como esconsidade
entre a obra e o curso d’agua, cursos d’agua com curvatura ou em meandros na regiao
da obra, necessidades de “corta-rio” e outros . Representacdo das curvas de nivel
correspondentes ao nivel d’dgua na data do levantamento e as da maxima cheia de
vestigio, historica e de projeto;

iv. Perfil longitudinal do nivel d’dgua para obten¢@o de um desnivel minimo de 0,30 metros,
numa extensdo levantada de 50 a 100 metros a montante e jusante do eixo da obra de
arte especial. Nao se obtendo este desnivel, devera ser utilizado para este fim carta
topografica da regiao;

v. Estudos detalhados da transicdo obra de arte/rodovia;

vi. Demais elementos geométricos deverado ser fornecidos, tais como: notas de servigo do
greide acabado de metro em metro, distribuicdo de superlargura e superelevacéo,
sistema de coordenadas, entre outros;

vii. Na execucgao dos levantamentos topograficos, a equipe de campo devera ser orientada
da necessidade de um maior refinamento nos casos de OAE, cuidando para que
fiqguem bem levantados todos os acidentes topograficos tais como cristas e pé de
barrancos, caixa do rio, depressdes ou saliéncias locais, linha de off-sets de aterros de
encabegamento, obras ou edificacdes existentes, linha do nivel d’dgua e outros. Todos
os desenhos deverdo ser produzidos e entregues ao Contratante em arquivos do tipo
CAD (extensdes *.dxf ou *.dwg);

viii. Elementos Hidrolégicos e de Drenagem: Nos Estudos Hidroldégicos e de Drenagem,
deverao ser identificados e apresentados em relatorio:

a.No caso de obra nova, o comprimento hidraulico necessario da ponte, especificando as
estacas de inicio e final da obra. No caso de aproveitamento de pontes existentes, a
comprovacgao de sua suficiéncia hidraulica;

b.Indicagdo das cotas, épocas e duragdo das ocorréncias de maxima cheia e maxima
estiagem do curso d’agua;

c.Indicacdo da velocidade méaxima das aguas no local da travessia considerando a
implantagédo da OAE;

d.Indicacdo da possibilidade de ocorréncia de depdsitos ou erosdes no leito ou nas
margens, assim como tendéncia a divagagao do leito e eventual transporte de matérias
flutuantes nos periodos de cheia;

e.Informagdes relativas a ocorréncia de aguas agressivas, tanto sob o aspecto téxico como
sob 0 aspecto de acao destrutiva;

f. Informacdes relativas a servicos de regularizacdo, dragagem, retificacdes, corta-rios,
protecdo das margens, hidrovias, em execugdo ou planejados;

g.Regime fluvial, com indicagdo de periodos de enchente e seca e dos meses mais
convenientes para a execugao das fundagoes;

h.Informagbes relativas as obras de arte implantadas nas proximidades, tais como tipo
estrutural, extensdo, nimero de vaos, altura, se¢cdo de vazdo, tipo de fundagéo,
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existéncia ou ndo de erosdo nas fundagdes, margens e encontros, ou qualquer outro
dado de interesse;

i. Necessidade de protecdo das encostas ou das margens, nas proximidades da obra,
indicar tipo de protegao;

j- Necessidade de protegédo dos aterros de encabegamento, indicar tipo de protegéo;

k.Direcdo e velocidades da correnteza;

I. Forma conveniente, posicionamento e espagcamento minimo dos pilares e fundagdes da
OAE;

m. Aprovagéo a cargo da Contratada do licenciamento junto a Capitania dos Portos da
Marinha do Brasil e AHINOR, além do licenciamento junto a ANA - Agéncia Nacional
de Aguas.

ix. Elementos Geoldgicos e Geotécnicos: Os estudos geoldgicos e geotécnicos especificos
para o projeto de obras de arte especiais, que nao forem fornecidos pelo DNIT,
SEINFRA/MA e Prefeitura Municipal de S&o Luis/MA, deverdo ser objeto de
remuneragdo por parte da Contratante e ser executados segundo a seguinte
orientacao:

a.No minimo, dois furos de sondagem para cada linha de fundacgéo, locados segundo o
posicionamento das fundagdes da OAE. As sondagens deverdo ser do tipo “mista”
(percussdo em solo e rotativa em rocha) e completas, permitindo a perfeita
caracterizagdo do solo. Referéncias vagas, tais como “rocha ou matacao”, indicam
sondagens incompletas e ndo podem ser aceitas. Antes da execuc¢do das sondagens,
deverd ser apresentada pela Contratada planta com locag¢éo dos furos para aprovagao
prévia da Fiscalizagao;

b.Nos relatérios de sondagem deverao constar, no minimo as seguintes informagdes:

— |dentificacao da obra, rodovia e trecho;

- Croquis de locagdo em planta, identificando a OAE, eixo da rodovia,
localizacéo e identificagdo dos furos com amarragéo ao estaqueamento;

- Identificagdo do furo no boletim com a mesma nomenclatura empregada no
croquis de locacao;

- Cota da boca do furo em relagéo a RN da obra;

- Diametro da sondagem e método de perfuragao (SPT);

- Diametro da sondagem e tipos de barrilete e coroa utilizados (Sondagem
Rotativa);

— Data de inicio e término da execucao;

- Profundidade do nivel d’agua;

- Resultados dos ensaios de penetragédo (SPT), com namero de golpes iniciais
e finais;

- Descricao sucinta dos materiais;

- Recuperagdo dos testemunhos, em porcentagem, por manobra (Sondagem
Rotativa);

- NUmero de pegas de testemunho por metro, segundo trechos de mesmo
padrdo de faturamento (frequéncia de fraturas), com respectivo IQR ou RQD
expressos em porcentagem (Sondagem Rotativa);

- Motivo de paralisa¢ao do furo;

— Nome do sondador;

c.Nos relatérios de sondagem deverao constar, no minimo as seguintes informacgdes:

- Todas as sondagens deverao ser realizadas de acordo com as prescri¢coes da
NBR-6484-Solo-Sondagem de Simples Reconhecimento SPT-Método de
Ensaio. Os critérios de paralisacdo deverao estar em conformidade com o
seguinte:

* O numero de golpes for continuamente crescente com a profundidade,
maior do que 25 nas Ultimas cinco penetragbes consecutivas e a
profundidade total do furo for superior a 15,00 metros;

 Nao satisfeita a condicdo anterior, prosseguir com o furo até a
profundidade maxima de 25,00 metros, até que o material seja
considerado impenetravel ao SPT;
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* N&o atendidas as duas condigbes anteriores e a profundidade do furo
for ultrapassar 25,00 metros a Fiscalizacdo devera ser consultada
sobre a possibilidade de interrupcdo da sondagem;

e (Caso seja atingido o material impenetravel ao SPT a uma
profundidade inferior a 10,00 metros, devera ser executada sondagem
rotativa complementar;

« (Caso seja atingido o material impenetravel ao SPT a uma
profundidade inferior a 15,00 metros, a Fiscalizacdo devera ser
consultada sobre a necessidade de ser executada sondagem rotativa
complementar.

d.Os critérios de paralisagao da sondagem rotativa deverao ser estabelecidos caso a caso,
em fungdo da importancia e responsabilidade estrutural da obra e das caracteristicas
e tipo de material rochoso encontrado. Estas definicdes deverao ser feitas sob consulta
a Fiscalizagao. Em todos os casos, no entanto, deverdo ser observados:

- Perfuragdo minima de 5,00 metros em material com recuperagdo maior ou
igual a 30%;

- Obtida recuperag¢a@o maior ou igual a 80% nos ultimos 3,00 metros e observado
o disposto no item anterior, a sondagem podera ser finalizada.

e.Elementos Complementares

- Descri¢ao dos aspectos locais de interesse ao projeto, tais como: proximidade
de centros urbanos, gabaritos a obedecer, necessidade de passeios para
pedestre, ciclovia, pista para carrogas, guarda-corpos especiais, passagem de
tubulacdes, postes de iluminagéo, aspectos paisagisticos e arquitetdnicos a
considerar e demais informagdes de interesse;

- Informagdes sobre a existéncia de jazidas de materiais que possam ser
empregados na execugdo da obra, discriminando tipos, quantidade,
localizagao e custos;

- Informagdes sobre possibilidade de aproveitamento de mao de obra da regiao,
indicando tipo, quantidade, salarios;

- Condigdes de obtengdo de agua e andlise quimica;

- Informagdes sobre as possibilidades de apoio locais, tais como: energia
elétrica, habitagcdes, comunicagdes, transportes, bancos e outros.

f. Nos relatérios de sondagem deverao constar, no minimo as seguintes informacoes:

5.14.2.35. Fase dos Estudos Basicos: Nesta fase sera elaborado o projeto, que tem como
objetivo definir a concepg¢ao estrutural da obra, tomando como base os elementos e
estudos da fase preliminar. O projeto consistira de:

i. Estudo de alternativas estruturais, visando ndo s6 a melhor solucao técnico-econdémica,
mas também, a que melhor atenda as condicoes locais de acesso, execucgao,
integracdo ao meio ambiente e de estética, com defini¢ao, para cada solug¢éo proposta,
do comprimento da obra, nimero de vaos, caracteristicas geométricas, tipo estrutural,
tipo e profundidade das fundagées;

ii. Pré-dimensionamento das alternativas selecionadas, com estimativas de quantidades e
custos, e justificativa técnica para cada solugao;

iii. Escolha da melhor solugédo, baseada em critérios técnicos, econdmicos, administrativos
e requisitos operacionais da rodovia, com justificativa completa da opcéo;

iv. Realizacdo de levantamentos, elaborar e aprovar o projeto elétrico, inclusive o de
energizacao da rede elétrica até o projeto, junto a concessionaria de energia elétrica;

v. Memorial descritivo e justificativo da solugéo estrutural adotada, contendo a descricao da
obra e dos processos construtivos propostos, bem como justificativa técnica,
econdmica e arquitetdnica da concepc¢ao estrutural adotada;

vi. Memorial de calculo do pré-dimensionamento estrutural da solugao adotada;

5.14.2.36. Desenhos, onde deverao estar representados, no minimo:
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i. Planta de situagdo do local de implantacdo da obra, contendo a estrutura, eixos, 0s
acessos, estaqueamento e interferéncias locais tais como, vias, rios, lagos,
edificacdes, entre outros;

ii. Local da obra, com curvas de nivel de a cada metro e perfeita caracterizagdo dos taludes
de encabegamento e respectivos off-sets;

ii. Elementos hidrolégicos: nivel normal e de maxima cheia;

iv. Elementos geométricos: declividade transversal e longitudinal, elementos de curvas
horizontais e verticais, superlargura, superelevagédo, valor e posicdo de gabaritos
minimos da passagem superior ou inferior;

v. Corte longitudinal da obra com indicagdo dos comprimentos dos vaos, distancia entre
transversinas, dimensdes das pegas estruturais, alargamentos de longarinas na regiao
dos apoios, cotas do greide acabado, cotas do nivel d’dgua e da maxima cheia, cotas
do topo dos pilares e fundagdes, gabaritos cotados, tipo e dimensdes das estruturas
de protecdo dos aterros de encabegamento na regido molhada pela maxima cheia,
tipos de pilares e fundagbes e suas dimensdes, representacdo dos resultados das
sondagens preliminares (profundidade, nimero de golpes, tipo de material) ao lado das
respectivas fundagbes, indicacdo dos comprimentos de estacas ou de outro tipo
empregado como elemento de fundag&o, cargas verticais e horizontais estimadas das
estacas, assim como no caso de fundagbes diretas ou em tubuldes da tensido de
compresséo estimada no solo;

vi. Corte transversal no meio dos vaos e nas regides sobre os apoios com indicagbes de
largura da pista, guarda-rodas e passeios, dimensdes e numero de longarinas, tipo de
drenagem, tipo e espessura do pavimento; planta de locacdo das fundacdes
referenciadas pelo estaqueamento, coordenadas e distancias entre os elementos de
fundacéo;

vii. Vista superior e inferior do tabuleiro indicando largura das longarinas e transversinas,
larguras de misulas da laje, alargamentos de apoio, posicionamento da drenagem,
guarda-rodas, gradis, vias inferiores e outros elementos que possam ser importantes
a compreensao do projeto como um todo;

viii. Indicar nos desenhos, classe da ponte, especificagbes de materiais, cargas moveis e
eventuais sobrecargas adotadas, incluindo as decorrentes do processo previsto;

5.14.2.37. Todos os projetos que envolverem as Obras de Arte Especiais sobre rios, lagos,
lagoas e demais corpos d’agua, deverdo ser aprovados junto a Marinha do Brasil e
AHINOR.

5.14.2.38. Deveré ser elaborada a Matriz de Riscos, que possibilitard a contratacdo semi-
integrada da obra conforme Lei 13.303/2016.

5.15. Equipe de Trabalho

5.15.1. As atividades serdo executadas pela Coordenacdo Geral, Equipe de Supervisao
composta por engenheiros especializados, Equipe do Estudo de Viabilidade, Equipe de
Projeto, Estudos Basicos e Ambiental composta por profissionais de nivel superior, e com
a participacao de uma Equipe Complementar, composta por técnicos e administrativos
de nivel médio.

5.15.2. O tempo minimo de formacao e experiéncia em estudos e projetos (em sua disciplina
especifica) de cada tipo de profissional para cada nivel hierarquico:

a) PO. Experto Sénior Coordenador = 15 anos de formagao e 10 anos de experiéncia
compativel;
b) P1. Experto Sénior Supervisor = 10 anos de formagcdo e 8 anos de experiéncia
compativel;
C) S1/T1. Analista/Técnico Sénior = 8 anos de formagéao e experiéncia compativel;
d) P2/S2/T2. Experto/Analista/Técnico Pleno = 5 anos de formagédo e de experiéncia
compativel;
e) P3/S3/T3. Experto/Analista/Técnico Junior = 2 anos de formagao e de experiéncia
compativel.
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5.15.3. Coordenagédo Geral é composta por um Engenheiro com tempo minimo de formacao e
experiéncia minima (compativel com seu nivel hierarquico PO, vide item 5.15.2) na
execucao de servicos semelhantes ao objeto deste Termo de Referéncia ou Servigos
Similares com a seguinte formacao ou especializacdo académica baseado na Tabela de
Titulos Profissionais da Resolugdo CONFEA 473/2002:

a) Coordenador Geral: Engenheiro Civil (Céd. 111-02-00) ou Engenheiro de Fortificagao
e Construcao (Céd. 111-03-00);

5.15.4. Equipe de Supervisdo € composta por Engenheiros com tempo minimo de formacgao e
experiéncia minima (compativel com seu nivel hierarquico P1, vide item 5.15.2) na
execugao de servigos (na disciplina especifica da supervisdo) semelhante ao objeto deste
Termo de Referéncia ou Servicos Similares com as seguintes formagdo ou
especializacdo académica baseado na Tabela de Titulos Profissionais da Resolugao
CONFEA 473/2002:

a) Supervisor Ambiental: Engenheiro Ambiental (Céd. 111-01-00) ou Engenheiro Civil
(Céd. 111-02-00) ou Engenheiro Sanitarista (Cod. 111-08-00) ou Engenheiro Agricola (Cod.
311-01-00);

b) Supervisor Civil: Engenheiro Civil (C6d. 111-02-00) ou Engenheiro de Fortificagéo e
Construgao (Céd. 111-03-00) ou Engenheiro de Operacao — Construgao Civil (Céd. 111-04-
01) ou Engenheiro de Operacéo - Edificagdes (C6d. 111-04-03);

C) Supervisor Planejamento de Transporte: Engenheiro de Transportes (Céd. 111-14-00)
ou Engenheiro de Operacao - Estradas (Céd. 111-04-04) ou Engenheiro de Operagao —
Construgéo de Estradas (Céd. 111-04-02).

5.15.5. Equipe de Projeto é composta por experts (P - nivel superior Lei 4.950-A/66) e Analistas
(S - nivel superior) com tempo minimo de formagao e experiéncia minima (compativel
com seu nivel hierarquico) na execugdo de servicos (em sua disciplina especifica)
semelhantes ao objeto deste Termo de Referéncia ou Servigos Similares, nas diversas
areas de conhecimento, as quais destacam-se e deverao compor a Proposta Técnica
(mas n&o se limitam):

Engenheiro Civil

Engenheiro Ambiental

Engenheiro Geotécnico ou Gedblogo

Engenheiro Eletricista ou Automagéao

Engenheiro Mecénico

Engenheiro com aptiddo em orgamentacao
) Estes 6 profissionais sdo considerados membros chaves da Equipe de Projeto, e
deverdo compor a Proposta Técnica, porém outros profissionais de diferentes ou mesmas
especialidades poderdo compor a equipe.

Q>0 OO0 T
NN NI

5.15.6. Equipe de Estudo Basico é composta por experts (P - nivel superior Lei 4.950-A/66) e
Analistas (S - nivel superior), com tempo minimo de formagao e experiéncia minima
(compativel com seu nivel hierarquico) na elaboracdo de Estudos Basicos (em sua
disciplina especifica) de projetos semelhantes ao objeto deste Termo de Referéncia ou
Servicos Similares, nas diversas areas de conhecimento, as quais destacam-se (mas nao
se limitam):

Engenheiro Hidrico ou Sanitarista ou Agricola ou Civil

Engenheiro Agrimensor ou Cartografo ou Topografo

Engenheiro Geotécnico ou Gedblogo

Engenheiro Agronomo ou Agricola

Administrador ou Engenheiro de Produgao

Corretor ou Avaliador de Imdveis

=S 2008

5.15.7. Equipe Ambiental € composta por experts (P - nivel superior Lei 4.950-A/66) e Analistas
(S - nivel superior), com tempo minimo de formagao e experiéncia minima (compativel
com seu nivel hierarquico) na elaboracao de EIA/RIMA (em sua disciplina especifica) de
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projetos semelhantes ao objeto deste Termo de Referéncia ou Servigos Similares, nas
diversas areas de conhecimento, as quais destacam-se (mas nao se limitam):

a) Engenheiro Ambiental ou Florestal
b) Engenheiro Geotécnico ou Gedblogo
c) Arquedlogo

d) Bidlogo

e) Geografo

f) Sociblogo

5.15.8. Equipe Complementar é composta por Técnicos (T - tecn6logo ou nivel médio) e
Administrativos (A - nivel médio), nas diversas areas académicas, as quais destacam-se
(mas nao se limitam): Civil (Construgdo Civil, Edificacdes, Estradas), Agrimensura
(Topografia, Geoprocessamento, Agrimensura), Transporte, Eletromecéanica, Desenho
Técnico, Gestao Ambiental, Secretariado, Administracao.

5.15.9. A Comprovagéo de capacidade técnica-profissional do Coordenador e Supervisores é
exigida como elemento de Qualificagdo Técnica, conforme detalhado no item 7.

5.15.10. A Comprovacao de formacado, especializacdo complementar e experiéncia
técnica dos do Coordenador, Supervisores e Equipes de Projeto (6 Membros Chave) é
exigida como parte integrante da Proposta Técnica, conforme detalhado no item 8.

5.15.11. A Comprovagéao de formacao e experiéncia técnica dos membros da Equipes
de Projeto, Estudos Bésicos e Ambiental, poderd ser exigida antes da Ordem de Servigo
(OS) do Contrato/Produto ou durante a execugédo do Contrato, representado por ficha
curricular com comprovantes de formagéo e experiéncia técnica. Deixar de apresentar
funcionario sem as qualificacdes requisitadas é tipificado como infragdo contratual
passivel de sangoes.

5.15.12. Serao exigidos como comprovante de formagao em sua disciplina especifica e
de tempo minimo de formag&o:
a) Diploma de graduacéo ou pés-graduacgéo lato sensu ou stricto sensu (Mestrado ou
Doutorado) expedida por instituicbes educacionais credenciadas no Ministério da Educacao
(MEC); OU
b) Carteira de Identidade Profissional ou Certidao de Registro de Pessoa Fisica expedida
pelo Conselho de Classe Profissional;

5.15.13. Serdo exigidos como comprovante de especializagdo complementar em sua
disciplina especifica:
a) Diploma de pés-graduagédo lato sensu ou stricto sensu (Mestrado ou Doutorado)
expedida por instituigdes educacionais credenciadas no Ministério da Educacédo (MEC); ou
b) Carteira de Identidade Profissional ou Certidao de Registro de Pessoa Fisica expedida
pelo Conselho de Classe Profissional, desde que identificado a especializagéo.

5.15.14. Serao exigidos como comprovantes de experiéncia técnica, para comprovagao
de experiéncia minima exigida para cada tipo de profissional, e como elemento da
Proposta Técnica (vide item 8) para posterior Julgamento Técnico (vide item 9): certiddes
(e.g. Certidao de Acervo Técnico — CAT) expedida por conselho de classe profissional na
execucao de Servigos Similares.

5.15.15. Durante a execugcdao do Contrato os profissionais indicados podem ser
substituidos por profissional de experiéncia equivalente ou superior a exigida neste TR,

desde que aprovado previamente pela Codevasf apds andlise da Ficha Curricular e
respectivos comprovantes.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO
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6.1. Poderdo participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinente e compativel com o
objeto desta licitagéo, individuais ou em forma de consécio de até 2 (duas) empresas, que atendam as
exigéncias do TR e seus anexos.

6.2. CAPITAL SOCIAL

6.2.1.Sera exigido o capital social minimo de 10% (dez por cento) do valor orgcado pela
Codevasf até a data do certame licitatorio.

6.3. CONSORCIO

6.3.1.Serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
Consércio, de no maximo 2 (duas) empresas.

6.4. SUBCONTRATACAO

6.4.1. Sera permitida a subcontratagcdo de empresas especializadas, dos servicos de obtencéo de
dados complementares, tais como levantamentos topograficos e geotécnicos, estudos e ensaios de
campo e de laboratério, estudos de jazidas, investigacao de empréstimos, pertencente ao objeto destes
TR, sob a responsabilidade total da Contratada, com anuéncia prévia da Codevasf.

6.5. MICROEMPRESAS

6.5.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderdo participar desta licitagdo em
condigbes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006
e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

6.6. VISITA AO LOCAL DOS SERVIGOS

6.6.1. A visita aos locais de prestagdo dos servicos NAQ sera obrigatéria, porém, recomenda-se aos
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados os servicos e suas
circunvizinhangas, por intermédio de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno
conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados,
avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades
decorrentes de sua execugao, e para obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informagdes
gue possam ser necessarias para a elaboracdo da proposta e execugao do contrato.

6.6.2. E de inteira responsabilidade do licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagcdo da Proposta. A ndo verificacdo dessas
dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos termos
contratuais estabelecidos.

6.6.3. Os custos de visita aos locais dos servigos correrdo por exclusiva conta do licitante.

6.6.4. Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executados os servicos, os licitantes
deverao contatar com a Geréncia Regional de Infraestrutura da 82 Superintendéncia Regional da
Codevasf, em Sao Luis, no estado do Maranh&o, nos telefones: (98) 3198-1322.

6.6.5. A declaracdo de que conhece o local onde serdo executados os servicos e suas

circunvizinhangas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaragdo — Anexo
Xl deste TR), através dos seus prepostos.
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7. QUALIFICACAO TECNICA

7.1. Para a qualificagdo técnica, as Licitantes deverao apresentar:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de atividade pertinente e
compativel com o objeto deste Termo de Referéncia e compativeis com as atribuicdes dos seus
responsaveis técnicos, em conformidade com a Resolugao Confea n® 336 de 27/10/1989;

b) Declaragao de Conhecimento do Local de Execugéo dos Servigos (conforme subitem 6.6.5 e
Anexo 13) informando que tem conhecimento do local onde serdo executadas os servicos de
engenharia, emitido pelo proprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responséavel(is) Técnico(s) ou
Representante Legal.

c) A comprovagdo da capacidade técnica-operacional sera mediante a apresentacdo de
atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, comprovando a execugao de servigos similares conceituados nesse TR.

d) Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, que comprove(m) que o licitante tenha executado a Elaboragcédo de Projeto
Basico s/ou Executivo de engenharia para construgao de ponte, com infraestruturas, com os seguintes
quantitativos minimos:

ITEM SERVICO QUANTIDADE
Elaboragdo de EVTEA, Projeto Basico OU Executivo de
1.0 | engenharia para construgao de ponte com, no minimo extensao 01 unidade
de 1.000 metros, com infraestruturas adjacentes.

d1) Os atestados poderao ser apresentados da seguinte maneira:
- Para o calculo dos quantitativos totais minimos, € permitida a soma dos quantitativos
unitarios de varios atestados, desde que a ponte ndo tenha extensdo menor do que
300 metros.

d2) Definem-se como servigos de porte e complexidade similares aquelas que apresentam
grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes, tais como pontes e viadutos;

d3) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo CREA
e/ou CAU, em destaque, os seguintes dados: local de execu¢ao, nome do contratante e da
pessoa juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s)
profissional(is) e ndmero(s) de registro(s) no CREA e/ou CAU; descricdo técnica sucinta
indicando os servigos e quantitativos executados e o prazo final de execugéo.

d4) Em caso de apresentacao por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em
favor de consércio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do
consdrcio nao identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente,
serdo adotados os seguintes critérios na avaliagdo de sua qualificagao técnica:

l. caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das empresas
consorciadas, na propor¢ao quantitativa de sua participagéo no consorcio;

. caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de
acordo com os respectivos campos de atuagéo.

e) Comprovacao de que o licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da
proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente,
detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA e/ou CAU,
acompanhado da respectiva Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo respectivo Conselho,
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que comprove ter o profissional executado servigo de elaboragéo de projeto basico e/ou executivo de
pontes e/ou viadutos.

el) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro

permanente:
O empregado;
» O sécio;

* O detentor de contrato de prestagédo de servigo.

e2) O licitante devera comprovar, através da juntada de:

» (Copia da ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, a condicdo de que 0 mesmo pertence ao quadro do licitante;

» (Cobpia do contrato social, que demonstre a condigcdo de socio do profissional;

» Copia de contrato de prestacéo de servico, celebrado de acordo com a legislagéo
civil comum; ou

« Declaracdo de contratacao futura do profissional detentor do atestado apresentado,
desde que acompanhado da anuéncia deste.

e3) Quando se tratar de dirigente ou sécio do licitante tal comprovagéo sera através do ato
constitutivo do mesmo;

e4) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovac¢do de qualificagcdo técnica, ambos serdo
inabilitados.

f) Comprovacao de capacidade técnica-profissional do pessoal técnico especializado, composta
de um coordenador e uma equipe chave, com formagao académica e experiéncia em elaboracao de
projetos com caracteristicas similares ou superiores aos conceituados conforme detalhamento a seguir:

f1) Coordenador Geral: engenheiro com experiéncia minima de 10 anos na execugao de
Servigos Similares na area de coordenacdo ou gerenciamento de projetos, com as
seguintes formacdes ou especializacdes, observados os aspectos a seguir relacionados:

» Graduacdo e/ou formagdo complementar, mediante a apresentagao diploma em
engenharia civil;

« Experiéncia profissional, em coordenacdo ou gerenciamento de projetos. Serdo
aceitos somente “atestados” e/ou “certiddes” e/ou “declaragdes” em que o
profissional indicado tenha formacao em Engenharia Civil, € que tenha exercido ou
esteja exercendo a fungédo de Coordenador-Geral na Elaboracdo de Projeto de
Engenharia em Infraestrutura, compativeis com o objeto destes TR;

» Ficha curricular assinada, conforme modelo da Ficha Curricular da Equipe Técnica,
Anexo XV;

« Declaracdo do profissional de que aceita participar dos servicos como coordenador
e/ou responsavel técnico, acompanhada do comprovante de vinculo empregaticio.

f2) Especialista em projeto de rodovias, membro da equipe chave, engenheiro com
experiéncia minima de 5 anos e comprovagao de experiéncia profissional, observados
0s aspectos a seguir relacionados:

« Graduacgao e/ou formagao complementar, mediante a apresentacao diploma de
graduacgéao ou pos-graduacao stricto sensu (mestrado ou doutorado) registrtado no
Ministério da Educagao (MEC) ou Carteira de Identidade Profissional ou Certidao
de Registro de Pessoa Fisica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (Crea);

 Tempo de experiéncia, considerar a soma do tempo registrado na Carteira de
Trabalho e/ou Contrato de trabalho ou prestagéo de servigo e/ou Ato constitutivo,
guando se tratar de dirigente ou sécio de empresa.

«  Ficha curricular assinada, conforme modelo da Ficha Curricular da Equipe Técnica,
Anexo XV;
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» Declaragéo do profissional de que aceita participar dos servigos como coordenador
e/ou responsavel técnico, acompanhada do comprovante de vinculo empregaticio.

f3) Especialista em projeto de obra de arte especial (Pontes), membro da equipe chave,
engenheiro com experiéncia minima de 10 anos e comprovagdo de experiéncia
profissional, observados os aspectos a seguir relacionados:

« Graduagao e/ou formagdo complementar mediante a apresentagéo diploma em
Engenharia Civil;

» Experiéncia profissional, na area de pontes. Serdo aceitos somente “atestados”
e/ou “certidées” e/ou “declaragcées” em que o profissional indicado tenha formacao
em nivel superior, e tenha exercido ou esteja exercendo a fungdo de Responsavel
pela elaboragéo de Projeto de Obra-de-Arte Especial, compativeis com o objeto
destes TR;

«  Ficha curricular assinada, conforme modelo da Ficha Curricular da Equipe Técnica,
Anexo XV;

» Declaragéo do profissional de que aceita participar dos servigos como coordenador
e/ou responsavel técnico, acompanhada do comprovante de vinculo empregaticio.

f4) A comprovagao de experiéncia técnica-profissional, do coordenador e dos membros da
equipe chave sera conforme detalhamento a seguir:

« Graduacgao e/ou formagao complementar, mediante a apresentacdo diploma de
graduacao ou pés-graduagdo stricto sensu (mestrado ou doutorado) registrtado no
Ministério da Educagéo (MEC) ou Carteira de Identidade Profissional ou Certidao
de Registro de Pessoa Fisica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (Crea);

+ Tempo de experiéncia, considerar a soma do tempo registrado na Carteira de
Trabalho e/ou Contrato de trabalho ou prestagéo de servigo e/ou Ato constitutivo,
guando se tratar de dirigente ou sécio de empresa.

» Experiéncia profissional, mediante a apresentagdo de certiddes ou atestados,
expedidos por pessoas juridicas de direito pablico ou privado, acompanhados das
respectivas Certiddes de Acervo Técnico — CAT, observando que os atestados ou
certiddbes de servicos realizados no exterior, deverdo estar devidamente
regularizados no pais de origem e com as respectivas certiddes do Crea, de acordo
com o previsto na Secao Il da Resolugdo 1.025/2009 do Confea e registrados no
consulado brasileiro, acompanhados de tradugéo juramentada

f5) O coordenador ndo podera fazer parte da equipe chave técnica. Entrettano, a critério da
Licitante, o coordenador podera cumprir a fungdo de BIM Manager, desde que
capacitado para essa fungdo. A comprovagao de vinculo empregaticio, serd assim
entendida:
» Dirigente ou s6cio, contrato social ou ato constitutivo da empresa;
» Empregado, cépia da carteira de trabalho ou contrato de trabalho ou ficha/livro de
registro;
« Autébnomo, contrato de prestagao de servico, celebrado de acordo com a legislagao
civil; e
» Os comprovantes relacionados acima poderdo ser substituidos por declaragao de
contratacdo futura do profissional, acompanhada da anuéncia por escrito do
profissional em questéo.

Q) Durante a execucgao do contrato o profissional, indicado para capacidade técnica-profissional,
pode ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado
previamente pela fiscalizagao da Codevasf.

h) No caso de duas ou mais empresas apresentarem atestados de um mesmo profissional como
Responsével Técnico, como comprovagao de qualificacdo técnica, ambas serao inabilitadas.
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8. PROPOSTA TECNICA-FINANCEIRA

8.1. As propostas técnica e financeira deverdo conter informagbées e documentos com base no
detalhamento estabelecido nestes Termos de Referéncia, segundo os quais a Licitante se propde a
executar os servigos, bem como o prego da contraprestagao.

8.2. Proposta Técnica

8.2.1.A Proposta Técnica € o documento onde a empresa consubstancia e justifica a

metodologia, apresenta o programa de trabalho, os cronogramas e 0s recursos humanos
e materiais, definidos e quantificados, segundo os quais a mesma se propde a executar
os trabalhos. Deve contemplar os diferentes tipos de trabalhos incluidos no escopo dos
servigos, compatibilizar a equipe técnica, auxiliares e meios materiais a utilizar, com o
programa de trabalho e ser elaborada conforme o sumario a seguir, para cada uma das
fases, podendo ser ajustado nos aspectos em que a Licitante julgar adequado.

8.2.2.A Proposta Técnica deve seguir obrigatoriamente a seguinte capitulagao:

PROPOSTA DESCRITIVA

CAPA

SUMARIO

1. Apresentacdo da proposta
1.1. Apresentagao da empresa
1.2. Resumo da proposta

2. Conhecimento do problema
2.1. Conhecimento da regiao
2.2. Conhecimento do empreendimento

3. Metodologia
3.1. Métodos e solugdes
3.2. Normas e legislagao
3.3. Procedimentos técnicos e organizacionais

4. Plano Geral de Trabalho
4.1. Estrutura organizacional
4.2. Estrutura do projeto
4.3. Cronograma

5. Plano de Execugao BIM Preliminar

EXPERIENCIA TECNICA

ANEXO 1: Planilha de pontuagéo e Curriculos (.xlIsx)

ANEXO 2: Comprovantes (.pdf)
A2.1. Coordenador
A2.2. Supervisores
A2.3. Equipe Técnica

8.2.3.A Proposta Descritiva deve seguir obrigatoriamente a seguinte estrutura:

8.2.3.1. Capa: Logo e Nome da Licitante ou Consorcio; Nimero do Edital, “Proposta

Técnica”, Titulo do Edital

49




Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

8.2.3.2. Sumario: sumdrio organizado com a estrutura apresentada no item 8.2.2. e
respectivas paginas por item.

8.2.3.3. Cabecalho (exclusive Capa): Direita = nome fantasia ou real da Licitante ou
Consorcio; Esquerda = logomarca(s) da Licitante ou Consorcio

8.2.3.4. Rodapé (exclusive Capa e Sumario): Direita = paginagdo indo-arabico
sequencial; Esquerda = “PROPOSTA - ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICA,
ECONOMICA E AMBIENTAL (EVTEA), ESTUDOS AMBIENTAIS E PROJETO BASICO DE
ENGENHARIA PARA A CONSTRUGAO DE TRANSPOSICAO DA BAIA DE SAO MARCOS
(SISTEMA VIARIO SAO FRANCISCO-BONFIM-ITAQUI), VIAS DE ACESSO E
INFRAESTRUTURA COMPLETA, NO MUNICIPIO DE SAO LUIS, LOCALIZADO NO
ESTADO DO MARANHAQO”

8.2.3.5. Apresentacdo da proposta: resumo dos dados da empresa e da proposta

8.2.3.6. Conhecimento do problema: objetiva demonstrar que a empresa tem pleno

conhecimento dos trabalhos e, para tanto, deve fazer descrigdo sucinta e objetiva referente:
a) Conhecimento da regido, incluindo dados gerais de real interesse na execugao

dos trabalhos, em especial sobre os aspectos que possam influir ou exigir especial
atencdo na execugcido dos mesmos; e
b) Conhecimento do empreendimento, com exposi¢cdo baseada na analise do
acervo de informagao existente e na visita ao local, destacando os aspectos de maior
relevancia e as solugdes e peculiaridades técnicas e construtivas na fase de elaboracao
do projeto que possam exigir ajustes

8.2.3.7. Metodologia: abordagem de métodos, as normas a serem observadas, bem
como os procedimentos e controles de qualidade que se pretende exercer durante a
execucgao dos servicos e, para tanto, deve-se fazer descrigdo sucinta e objetiva referente a:

a) Métodos e solugbes: descricdo resumida das metodologias de
dimensionamento e de solugdes construtivas e de elaboragéo de projeto.
b) Normas e legislagdo: listagem e andlise resumida das principais legislagées

(federal, estadual e municipal) e normas (nacionais e internacionais) que influenciam o
projeto e seus produtos/subprodutos.

C) Procedimentos técnicos e organizacionais: listagem e analise resumida das
principais diretrizes técnicas e organizacionais internas da instituicao, relevantes para a
qualidade dos servicos, explicitando o planejamento e os métodos de gestéo.

8.2.3.8. Plano geral do projeto, desenho e o dimensionamento da estrutura proposta
para o projeto devendo apresentar:
a) Estrutura organizacional: apresentagdo da estrutura organizacional do projeto

com listagem e personograma, descrigdo resumida das formacoes, especialidades,
funcdes no projeto, e interfaces com participes do projeto (Codevasf, Subcontratados,
Licenciadores, Populagéo, etc). No caso de subcontratacdo recomenda-se apresentar
estrutura organizacional da subcontratada e sua relacdo com a estrutura da licitante.
Apresentacao descritiva e em diagrama (e.g. arvore hierarquica).

b) Estrutura do projeto: apresentagdo, estruturagdo e organizacdo dos
componentes do projeto, incluindo os produtos, insumos (humanos, logisticos,
tecnol6gicos, materiais), responséaveis, subdivisées, hierarquias, interdependéncias.
Apresentacdo descritiva e em fluxograma (e.g. arvore de eventos, PERT/CPM).

C) Cronograma: cronograma fisico detalhando a alocagdo de insumos por
produto/subprodutos, definidos operacionalmente e contemplando as interdependéncias
e hierarquias. Os quantitativos de cada Produto devera ser Igual ao do Orgamento da
Codevasf, realizando a alocacgéo e distribuicdo temporal dos insumos por subproduto.
Apresentacdo em diagrama GANTT. Apresentagédo no corpo do texto como imagem. O
cronograma editavel devera ser apresentado como Anexo em formato “.mpp” ou “.xIsx”.
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8.2.3.9. O Plano de Execucao BIM Preliminar deve ter seu conteido adequado aos
objetivos estratégicos da Licitante para o empreendimento, aos processos construtivos e as
particularidades gerenciais da empresa. Esse documento devera permitir que a Licitante
apresente informagdes de forma eficiente e produtiva, a partir dos requisitos e pardmetros
estabelecidos, reduzindo desperdicios, retrabalhos, reclamacées e litigios. O conteudo
minimo obrigatério para o documento é o seguinte:

a) Objetivos e Caracteristicas Gerais do Empreendimento - Localizagao; informacoes
prévias de desempenho esperado (custo, prazo de execugao do projeto, qualidade, indicadores
de sustentabilidade); padrao e publico alvo e demais informagcdes gerais relevantes do
empreendimento;

b) Normativas - Normativas as quais o empreendimento estard submetido, quais sejam
normas de engenharia, condicionantes ambientais e de navegabilidade, BIM, entre outros;

c) Estudos prévios j& disponiveis - Sondagem do terreno, estudos de viabilidade, estudo
de impacto de vizinhanga, documentos de consulta prévia junto aos 6rgaos publicos;

d) Programa Bésico de Necessidades - Tipologias estruturais pretendidas; padrdes de
acesso a Obra de Arte Especial e de sistemas luminotécnicos e demais consideragoes técnicas
e restricoes relevantes sobre a edificagdo e acessos;

e) Escopo inicial de Entregaveis BIM - Entregas e informagdes necessarias aos servigos,
bem como as etapas do processo e em que nivel de desenvolvimento; devem ficar claros os
usos pretendidos aos modelos (extragcdo de quantitativos, visualizagbes, integracdo com
planejamento, operagdo e manutengao posterior dentre os outros); sugere-se a opg¢ao pelo uso
das nomenclaturas e definicées apresentados no Manual de Contratagédo BIM da CBIC (2016),
por ser um documento atual de referéncia e abrangéncia nacional, permitindo que se padronize
a linguagem e expectativas no setor;

f) Diferenciais organizacionais - Diferenciais de gestdo e capacidades técnicas da
empresa; equipe (descricdo de experiéncias anteriores com modelagem da informagéo da
construgcédo, bem como citar os dados do BIM Manager); Tecnologia (softwares e ferramentas
utilizados e de dominio da empresa); Processos (descricao basica dos processos);

8.2.3.10. A Proposta Descritiva ndo devera exceder 100 (cem) paginas no total exclusive
Capa e Sumario, no formato A4, na fonte “arial”, tamanho 12 (texto), 14 (subtitulo) e 16
(titulo) do “Microsoft Word” ou equivalente. As folhas excedentes ao limite acima
estabelecido serdo desconsideradas. A qualidade técnica do conteldo e capacidade de
sintese serdo os principais critérios de avaliagao.

8.2.4.A Experiéncia Técnica devera seguir obrigatoriamente o seguinte conteudo:

8.2.4.1. ANEXO 1. Curriculos (.xlsx): ficha do acervo técnico/curricular do Coordenador,
Supervisor, e Equipe de Projeto. Apresentar apenas copia das fichas preenchidas (incluindo
paginacao de cada comprovante), os comprovantes deverao ser apresentados no ANEXO2.
A Planilha/Aba “Resumo” sera utilizada como ferramenta de avaliagao pela Comissao de
Licitagao, o preenchimento é opcional pela LICITANTE.

8.2.4.2. ANEXO 2. Comprovantes (.pdf): documento organizado com todos os
comprovantes de Especializagdo Complementar, Servigcos Similares e Servigos Correlatos
do Coordenador, 3 Supervisores e 6 membros da Equipe de Projeto. O arquivo deverd ser
preferencialmente Unico, e com comprovantes colocados em ordem conforme item 8.2.4.3.

8.2.4.3. Serdo considerados o0s seguintes quantitativos de acervo, sendo
desconsiderado 0os comprovantes em excesso:
a) Coordenador: 2 de Especializagdo Complementar, 2 para Servigos Similares,
5 para Servigos Correlatos.
b) Supervisores (para cada 1 dos 3): 2 de Especializacdo Complementar, 2 para
Servigos Similares, 5 para Servigos Correlatos.
C) Equipe de Projeto (para cada 1 dos 6): 2 de Especializagdo Complementar, 3
para Servigos Correlatos ou Similares.
d) As regras de aceitabilidade dos comprovantes estéo estabelecidas no item 7.
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8.3. Proposta Financeira

8.3.1.A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitacdo, e nao podera conter condicoes, alternativas, servicos e quantitativos nao
previstos neste TR e seus anexos constitutivos.

8.3.2.A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos, que deve ser preenchido,
com clareza e sem rasuras, observando-se os precos maximos globais orcados pela
Codevasf:

a) Resumo da Proposta, incluindo os quantitativos, custos e pregos unitarios dos servigos
com todos os seus itens:
i Mao de obra com vinculo e sem vinculo;
i. Insumos diarias, locacao de veiculos e passagens e servigcos gréficos e equipamentos,
com as respectiva “Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos” (Fator K);

b) Detalhamento dos Encargos Sociais da mdo de obra, incluindo o detalhamento dos
encargos sociais e da taxa de ressarcimento de despesas e encargos sobre a Mao de
Obra com vinculo empregaticio permanente (Fator K) e Mao de Obra sem vinculo
empregaticio ou com vinculo temporario. O fator aplicado na elaboragao da proposta, para
cada categoria, sera efetivamente aplicado durante a execugao do futuro contrato; e

c) Detalhamento das Despesas Fiscais, Lucro e Custos da Administragédo, incluindo o
detalhamento das despesas fiscais, da remuneragédo da empresa e dos custos diversos
(administrativos) aplicados sobre os custos da proposta.

8.3.3.As composigdes dos pregos unitarios pela Licitante devem ser construidas com base nos
custos da empresa e respectivo Fator K (Taxa de Ressarcimento de Despesas e
Encargos) de cada tipo de insumo, que deve representar todos os impostos e taxas,
emolumentos e tributos, leis, encargos sociais obrigatorios e previdenciarios, lucro, e
demais despesas indiretas. No caso de omissdo das referidas despesas, considerar-se-
do inclusas no valor global ofertado.

8.3.4.Na composicao e utilizacdo do “Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos” (Fator
K) a LICITANTE devera atentar para os seguintes detalhes:

8.3.4.1. No Fator K4 — DESPESAS FISCAIS, o percentual do ISS devera ser do municipio sede da
empresa e deverd indicar o percentual e anexar copia da Lei Orgénica municipal para verificacdo da
comissao de julgamento.

8.3.4.2. No Fator K4 — DESPESAS FISCAIS, o percentual do PIS e COFINS devera considerar o
Regime de Incidéncia Tributaria (Acumulativa ou Nao Acumulativa) de acordo com a forma de apuragao
do Lucro no Imposto de Renda da Pessoa Juridica da LICITANTE, em conformidade com a legislagao
vigente e o perfil juridico-fiscal da LICITANTE. No Regime de Incidéncia Nao Acumulativa pode-se
aplicar um “percentual de desconto”, porém a LICITANTE devera apresentar comprovantes de
aproveitamento de créditos tributarios dos ultimos 12 meses para comprovagéao do "percentual de
desconto", conforme orientacées do Acérdao TCU 2622/2013.

8.3.4.3.0 Fator K3 (LUCRO) e Fator K2 (CUSTOS DA ADMINISTRACAO CENTRAL) sio de
composicao discriciondria da LICITANTE, conforme sua realidade comercial, ndo podendo ser superior
aos percentuais estabelecidos no Anexo Il — Orgamento de Referéncia.

8.3.4.4. O Fator K2 (Custos da Administragdo) esta englobado quaisquer beneficios sociais (e.g. vale
alimentagdo, seguro saude/vida) ou beneficios econbmicos (e.g., adicional de produtividade,
participagéo nos lucros) garantidos pela LICITANTE a seus empregados ou dirigentes, por ndo se tratar
de encargo obrigatorio tais beneficios ndo devem ser considerados nas Planilhas PFP-2.1 e PFP-2.2.

8.3.4.5. A LICITANTE deve utilizar o Fator K, constante na planilha CRO1_Ins-Pro, coluna “G”, relativo
ao tipo de insumo ou mao de obra (com ou sem vinculo) que sera efetivamente disponibilizado para a
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elaboracao total dos servigos constantes neste Termo de Referéncia. Sendo facultado a LICITANTE
utilizar a mdo de obra com tipo de vinculo que se adeque a sua realidade comercial (permanente,
temporario, autbnomos, etc.), desde que alinhado com a Legislagéo Trabalhista vigente.

8.3.4.6. Ressalta-se que Fator K pode ser alterado com ou sem vinculo.

8.3.5.0s pregos propostos deverdo contemplar as despesas necessarias para a realizagdo dos
servicos como: impostos e taxas, seguros, mao de obra, encargos sociais, transporte,
maquinas e equipamentos, veiculos, combustivel e quaisquer outros que incidam ou
venham a incidir, direta ou indiretamente, na execug¢ao dos servicos. Em caso de omissao
de alguma despesa, esta sera considerada incluida nos precos.

8.3.6.Nao poderdo ser considerados no detalhamento das despesas Fiscais os tributos:
Imposto de Renda Pessoa Juridica (IRPJ) e Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido
(CSLL), conforme recomendagéo do Tribunal de Contas da Uniao.

8.3.7.0 percentual do ISS devera ser do municipio sede da empresa e devera na proposta
indicar o percentual e anexar copia da Lei Organica municipal para verificacdo da
comissdo de julgamento.

8.3.7.1. A proposta devera ser datada e assinadas pelo representante legal da empresa, com o valor
global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos
quantitativos dos servicos descritos na Planilha de Custos da Codevasf, nela incluidos todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas
indiretas, custos relativos a mao de obra e ao transporte até o local dos servigos. No caso de omisséo
das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.

8.3.7.2. Relagao dos formularios a serem preenchidos para apresentacdo das propostas:

Resumo da Proposta;

Detalhamento dos Servigos Topograficos/Cartograficos;
Detalhamento dos Servigos Geotécnicos/Geoldgicos;
Detalhamento dos Encargos Sociais;

Detalhamento das Despesas Fiscais e Custos Diretos; e
Detalhamento de Insumos por Etapa/Produto.
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8.3.8.A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o
valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por
extenso, baseado nos quantitativos dos servigos descritos na Planilha de Custos da
Codevasf, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis,
encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a méao-de-
obra e ao transporte até o local dos servigos. No caso de omisséo das referidas despesas,
considerar-se-do inclusas no valor global ofertado.

8.3.9.0 prazo de validade das propostas sera de 60 (sessenta) dias contado a partir da data
estabelecida para a entrega das mesmas, sujeito a revalidagao por idéntico periodo.
9. CRITERIOS DE JULGAMENTO
9.1. As Propostas Técnicas serdo avaliadas através da Nota Técnica (Nt), no intervalo de 0 (zero)
a 100 (cem), obtidos pela soma de cada item. Considerando-se os parametros estabelecidos nos itens

a seguir.

9.1.1.A Proposta Descritiva com requisitos apresentados no item 8.2.3, tem a pontuagéo
maxima de 52 pontos, obtidos pela soma de cada subcapitulo, a Comisséo ira atribuir
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pontuacdo mdultipla de 0,2 pontos para cada subcapitulo, até o limite da pontuagéo
maxima de:
Conhecimento da regido, pontuagdo méaxima = 2 pontos
Conhecimento do empreendimento, pontuagdo maxima = 4 pontos
Métodos e solugdes, pontuagdo maxima = 10 pontos
Normas e legislagcéo, pontuacdo maxima = 2 pontos
Procedimentos técnicos e organizacionais, pontuagcdo maxima = 2 pontos
Estrutura organizacional, pontuagcdo maxima = 2 pontos
Estrutura do projeto, pontuacdo maxima = 4 pontos
Cronograma, pontuagdo maxima = 6 pontos
Plano de Execuc¢éo BIM Preliminar, pontuagdo maxima = 20 pontos
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9.1.2.A Experiéncia Técnica com requisitos apresentados no item 8.2.4, tem pontuagao
maxima de 48 pontos, obtidos pela soma de pontos de cada comprovante acervo
técnico/curricular do Coordenador, Supervisor e Equipe de Projeto, com a seguinte
pontuacao individual e maxima:

Para o Coordenador e 3 Supervisores:

a) Especializagao Complementar: 0,5 pontos por comprovante (Especializagdo ou
Mestrado ou Doutorado), pontuagdo maxima de 1 ponto (2 comprovantes).

b) Servigos Similares: 1 ponto por comprovante, pontuagcdo méaxima de 5 pontos (5
comprovantes).

Para os 6 membros chaves da Equipe de Projeto:

a) Especializagdo Complementar: 0,5 pontos por comprovante (Especializagdo ou
Mestrado ou Doutorado), pontuagdo maxima de 1 ponto (2 comprovantes).

b) Servigcos Similares: 1 ponto por comprovante, pontuagcdo maxima de 3 pontos (3
comprovantes).

As Propostas Financeiras serao avaliadas através da Nota Financeira (Nf), calculada com a

seguinte equacao:

9.3.

9.4.

Po— Pm

Nf =100 -
(Ve—Pm

j (20

Onde:

Nt = Nota financeira obtida pela licitante;
Ve = Valor orgado pela Codevasf;

Po = Preco ofertado pela empresa; e

Pm = Preco minimo ofertado.

A Nota de Classificagcao Final (Ncf) sera calculara com a seguinte equagéo:

Ncf = 0,6*Nt + 0,4*Nf

Onde:

Ncf = Nota de classificacao final alcangada pela licitante;

Nt = Nota técnica obtida pela licitante no julgamento das propostas técnicas;
Nf = Nota financeira obtida pela licitante;

Serao desclassificadas as propostas:
9.4.1.Que nao atendam as exigéncias destes termos de referéncia e/ou do edital;
9.4.2.As propostas técnicas que obtiverem pontuagao inferior a 50% (cinquenta por cento) da

pontuacdo da Proposta Descritiva e Experiéncia Técnica ou pontuagao total inferior a 80
(oitenta) pontos.
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9.4.3.Com valor global superior ao or¢ado pela Codevasf;

9.4.4.Com pregos unitarios inexequiveis, assim considerados aqueles cujas planilhas de
composicao de custos unitarios, salarios, encargos sociais e demais insumos
apresentarem desvios ou incompatibilidades evidentes em relacdo ao mercado e ou a
legislagao ou, ainda, com quantidades de servicos ndo compativeis com o plano e a
metodologia dos trabalhos apresentados na proposta técnica; e

9.4.5.Que apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais
empresas ou de qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a
fundo perdido.

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORGAMENTARIA

10.1.  Osrecursos orgamentarios em que correrdo as despesas da presente contrata¢do séo oriundos
da Funcional Programatica 15.451.2217.1D73.0021 — Apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento
Urbano Voltado a Implantagao e Qualificagdo Viaria, GND 4 — Outras Despesas Correntes, conforme
Declaragéao de Previsao Orgamentaria n® 004/2021-L.01 (Peca 9).

10.2. O valor estimado para a contratagao dos insumos, obras e servigos de engenharia objeto deste
Termo de Referéncia, é de R$ 14.969.712,91 (quatorze milhGes, novecentos e sessenta e nove mil,
setecentos e doze reais e hoventa e um centavos), data-base de margo/2021.

10.3. O valor estimado para a contratagado foi elaborado com base na Tabela de Engenharia
Consultiva praticada pela Codevasf, no Sistema de Pregos, Custos e Indices da Caixa Econémica
Federal (SINAPI) e no Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO), para o estado do Maranhao,
bem como no ORSE com os precos mais atualizados (vigentes) na data-base de margo/2021, néao
desonerado, atendendo ao disposto na Lei n® 13.080, de 02/01/2015 (LDO 2015) e no Decreto n® 7.983,
de 08/04/2013 ja inclusos os custos indiretos, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos. Para
0s servicos e materiais ndo constantes nos sistemas de custos citados acima, foram efetuadas
pesquisas de mercado, além de composicao de precos unitarios elaborados pela Codevasf.

10.3.1. As taxas e encargos sociais estdo apresentados no orcamento de referéncia tendo sido
considerados para as composi¢des da “Taxa de ressarcimento das Despesas Fiscais e dos
Custos Diretos (Fator K)” e “Taxa de Ressarcimento de Encargos (Fator K1)”

10.4. O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgaos de controle externo e
interno.

11. PRAZO DE EXECUCAO

11.1. O prazo maximo para execucao do objeto deste TR é de 720 (setecentos e vinte) dias, a partir
da data de emisséo da Ordem de Servi¢co, podendo ser prorrogado, mediante manifestagao expressa
das partes, desde que solicitado pela Contratada num prazo minimo de 45 (quarenta e cinco) dias do
vencimento do contrato.

11.2.  No prazo acima estédo incluidos o prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis para andlise e
aprovacao do Diagnéstico e Estudo das Alternativas, a partir do seu recebimento; e de 30 (trinta) dias
para analise e aprovacao da Minuta do Projeto Basico, por parte da Codevasf, também a partir do seu
recebimento pela Fiscalizagao; objetivando a edi¢cao e o fornecimento da versao definitiva pelo Licitante
vencedor.

11.3. Arestituicdo da versdo com a indicacdo de ajustes por parte da Codevasf devera ser realizada
concomitantemente com a corregdo dos volumes, objetivando dar mais agilidade ao processo.
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11.4. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de emissédo da Ordem de
Servico, sera o prazo de execugao do objeto informado acima, acrescido de mais 90 (noventa) dias
consecutivos para expedi¢cao do Termo de Encerramento Fisico dos servigos.

11.4.1. A emissao da Ordem de Servico fica condicionada a entrega e aprovagao do Plano de
Trabalho pela Contratada, ao qual devera conter em detalhes o cronograma de realizagéo
das atividades, bem como equipes técnicas envolvidas (destacando o responsavel),
equipamentos necessarios, entre outros.

12. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos dos servigos serao efetuados em reais, com base nas medi¢cdes mensais, dos
servicos efetivamente executados, obedecendo os pregos unitarios apresentados pela Contratada em
sua proposta, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscaliza¢éo
da Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de medicdo referente ao més de
competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

12.1.1. Os servigos desenvolvidos em campo e laboratorio destinados a obtencao de dados e ensaios
para a elaboracdo dos diagndsticos e estudos preliminares e elaboragcdo do projeto basico de
engenharia, e terdo as seguintes caracteristicas e condigdes:

a) Serdo remunerados por aplicagdo, proporcional aos quantitativos realmente executados,
relativos aos precos unitarios, constante da proposta comercial apresentada pelo concorrente
licitante;

b) Mediante a emisséo de faturas mensais, condicionado a:

- Autorizacdo formal e expressa da fiscalizacao, atestando a realiza¢do dos servigos em pauta,
de acordo com o programa de trabalho;

- Apresentacdo, anexa a fatura, dos comprovantes técnicos que lhes deram origem
(cadernetas de campo, boletins de sondagens, laudos, resultados de andlises e ensaios,
relatorios, etc.), conforme padrao estabelecido pela Codevasf.

C) As variagbes para mais ou para menos das previsdes apresentadas pelo concorrente licitante
em sua proposta, ndo poderédo servir de pretexto para pleitos de modificagdo dos precos
unitarios oferecidos;

d) Todos os custos necessarios como mao-de-obra, laboratério, equipamentos, servigos graficos,
veiculos, mobilizacdo e desmobilizacdo, despesas fiscais, remuneragao de escritério, etc.,
deverao estar incluidos.

12.1.2. Os servicos de escritdrio, com excec¢do dos remunerados constantes do subitem 12.1.1,
necessarios para a elaboracao dos estudos de viabilidade e projeto basico de engenharia, terdo as
seguintes caracteristicas e condigbes:

a) Remuneragdo dos servigos executados, mediante apresentagdo de faturas mensais, apds
aprovagao dos relatorios e documentos que deram origem ao faturamento, de acordo com o
programa de trabalho e o cronograma fisico;

b) A fiscalizag&o autorizara a Contratada a emitir os respectivos documentos de cobranga;

c) Caso existam dividas acerca dos relatérios e documentos, a parcela referente a esses servigos
podera ser retida até que as mesmas sejam sanadas pela Contratada. Depois de sanados os
motivos da retencdo, a Codevasf terd 30 (trinta) dias corridos para efetuar o pagamento da
referida parcela.

12.1.3. A Codevasf somente pagara a Contratada pelos servigos efetivamente executados, com base
nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e
reequilibrio econdmico financeiro e atualizago financeira.

12.1.4. Nos pregos apresentados pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucgao dos servigos, de acordo com as condicoes previstas neste TR e seus anexos,
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constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e
executados.

12.1.5. Os servicos serdo medidos nas datas finais de cada periodo de aferigao estabelecidas nos
cronogramas fisico-financeiros, incluindo-se nas medicdes, os relatérios dos produtos fornecidos ou
parcela destes e os servicos executados e mensuraveis referentes a cada etapa da execugao do
contrato.

12.2. O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigéncias deste TR
e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitagcdo. Com base
nesse cronograma de licitacdo, sera ajustado um cronograma de execug¢do de acordo com a
programagcao fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de servi¢o, ou durante a
execugao do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia.

12.3. Os servigos pagos a preco global sdo os trabalhos denominados servigos de escritério, com
excegao dos servigos pagos a precos unitarios. O pagamento destes trabalhos serd efetuado mediante
faturas mensais, condicionado a:

a) Analise e aprovagdo dos relatérios e documentos que deram origem ao evento para
faturamento, de acordo com o programa de trabalho e cronograma fisico-financeiro;

b) Apés a anélise e aprovagio dos relatérios/documentos, a fiscalizagdo do contrato autorizara a
consultora emitir os respectivos documentos de cobranga. Caso existam observag¢des acerca
dos relatérios/documentos, a fiscalizacdo poderéa reter a parcela referente as mesmas se a
davida nao for sanada pela consultora; e

C) Apos sanado o motivo da retengédo, a Codevasf tera até 30 (trinta) dias corridos para efetuar o
pagamento da parcela retida.

12.4. Os servigos pagos a pregos unitarios sao os referentes aos trabalhos de campo e laboratério
essenciais a obtencdo de dados para a elaboragao do projeto, passiveis de medi¢cdo no local dos
servigos. Serdo pagos, por aplicacdo, do sistema de precos unitarios apresentados na proposta, aos
quantitativos realmente executados, mediante faturas mensais, condicionado a:

a) Autorizagdo expressa da fiscalizagdo da Codevasf, atestando a realizagdo dos servigos em
pauta, de acordo com o programa de trabalho;

b) Apresentagao, anexa a fatura, dos comprovantes técnicos que lhes deram origem (cadernetas
de campo, boletins de sondagens, resultados de analises, relatérios etc.), conforme padrao da
Codevasf; e

C) Apresentagdo das variagbes, para mais ou para menos, das previsdes apresentadas pela
consultora na sua proposta, em relagéo aos trabalhos de campo e laboratério executados. As
variagées ndo poderdo servir de pretexto para pleitos de modifica¢gdes dos precos unitarios
oferecidos.

12.5. MULTA

12.5.1. Nos casos de inadimplemento ou inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da
contratada, cabe a aplicacdo de penalidade de suspensao temporaria do direito de contratar com a
Administragao Publica, além de multa de 10% (dez percentuais) do contrato, independente de rescisao
unilateral e demais sanc¢des previstas em Lei.

12.5.2. No caso de atraso na execugao dos servigos, por culpa exclusiva da contratada, sera aplicada
multa no percentual de 0,5% (cinco décimos percentuais) ao dia sobre o valor referente ao evento
relacionado no cronograma fisico-financeiro, até o limite de 20% (vinte percentuais) do prazo total para
execucao do contrato.

12.5.3. Considera-se atraso na execugdo dos servicos a reprovacao consecutiva de um mesmo
produto, que necessite de ajustes ou que seja reprovado, por ndo estar em conformidade com os
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Termos de Referéncia, sendo o atraso computado a partir da emissédo da segunda Nota Técnica de
anadlise pela Codevasf, até a aprovagao do produto, excluindo o tempo de andlise da Codevasf.

13. REAJUSTAMENTO

13.1. Os pregos permanecerao validos pelo periodo de um ano, contado da data de apresentacao
da proposta. Apos este prazo, poderao ser reajustados, de acordo com a variagado do indice setorial
publicado na revista “Conjuntura Econémica” da Fundagéao Getulio Vargas, correspondente a coluna
39 (Custo Nacional da Construgao Civil) - Servigos de Consultoria, aplicando-se a seguinte formula:

(I1 —-10)
R=Vx 10
Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V= Valor contratual a ser reajustado;
/1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;
10 = indice inicial correspondente ao més de apresentacao da proposta.

14. ACOMPANHAMENTO DA ELABORAGAO DO PROJETO

14.1. A fiscalizacdo e a Contratada deverao manter a necessaria comunicag¢ao durante a execucao
do contrato, objetivando a otimizagao dos prazos e um melhor acompanhamento dos trabalhos.

14.2. A Contratada, anterior ao inicio dos servicos de campo, apresentara a Codevasf, para
aprovacao, programa de trabalho especifico para cada atividade, indicando o responsavel pelo setor,
a equipe técnica e sua localizagéo.

14.3. A Codevasf tera direito de acompanhar e fiscalizar os servigos prestados pela Contratada, com
livre acesso aos locais de trabalho, para obtencdo dos esclarecimentos julgados necessarios a
execucdo destes, tendo como base a relagdo de servicos previstos na proposta e seu respectivo
cronograma, instrumentos gerenciais para se alcangar os objetivos previstos.

14.4. A Contratada tera ampla liberdade para subdividir os trabalhos em diversas atividades, desde
gue harmonizadas num planejamento integrado.

14.5. Os cronogramas fisico e financeiro poderao ser revistos e ajustados, desde que aprovado entre
as partes, sem que isto constitua motivo para a prorrogagédo do prazo de vigéncia de contrato, nem
acarrete mudancgas no prazo final estabelecido.

14.6. A Contratada devera apresentar, no primeiro relatério (de andamento ou especifico), novos
cronogramas atualizados, e assim sucessivamente, nos demais.

14.6.1. O cronograma fisico devera conter as datas previstas para o inicio e término de cada
etapa de trabalho, relacionando-os com as datas e valores dos pagamentos parciais
(cronograma financeiro), estando separados os servigos de campo dos servigos de
escritorio.

14.6.2. O cronograma fisico devera contemplar a participa¢ao dos diferentes setores e técnicos
envolvidos durante as etapas dos servigos, bem como as datas previstas para as reunides
a serem realizadas com a Codevasf.

14.6.3. Os prazos para andlise, pela Codevasf, dos relatérios e documentos apresentados,
conforme especificado no Item 11, deverdo estar previstos no cronograma. A
CONTRATADA devera considerar este fato de forma que os servigos ndo sofram solugao
de continuidade.
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14.7. Os relatérios e documentos ndo aprovados serdo devolvidos para as correcdes e
complementagdes necessarias, de acordo com as analises encaminhadas a Contratada.

14.8. As reunibes a serem realizadas entre a Contratada e a fiscalizacdo devem ser previamente
agendadas e registradas em ata formalizada, e objetivam discutir problemas que possam surgir no
desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:

a) A Contratada realizara exposigdes complementares e especificas sobre o desenvolvimento dos
servicos relativos aos temas previstos, inclusive acerca de suas propostas sobre alternativas
envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como sobre os seus requerimentos de
orientacoes;

b) A fiscalizagdo comunicara a Contratada as orientagdes necessarias ao desenvolvimento dos
servigcos referentes as matérias contidas na agenda da reunido, preferivelmente no decurso
desta ou no prazo estabelecido pela mesma,;

C) As reunides mensais previstas devem ser agendadas para apos a entrega dos relatérios e do
prazo de analise dos mesmos pela fiscalizagdo, sendo que os custos dessas reunides deverao
estar previstos no valor total do contrato;

d) A fiscalizagdo podera convocar quantas reunides julgar convenientes, para fins de
acompanhamento e fiscalizagdo dos servigos.

14.9. A fiscalizacdo e a Contratada estabelecerao procedimentos detalhados, com o objetivo de
sistematizar o desenvolvimento do contrato, principalmente no que se refere a preparagéo e atualizagao
dos programas de trabalho, comunicagées, fiscalizagcéo e faturamento.

15. ELABORAGAO DE RELATORIOS

15.1.  Os relatérios e documentos deverao ser produzidos separadamente, em conjuntos, para cada
etapa de desenvolvimento dos estudos, a saber: Estudo de Viabilidade Técnica, Econdmica e
Ambiental (EVTEA); Estudos Ambientais; e Elaboracdo do Projeto Basico de Engenharia.

15.2. A empresa emitird os seguintes relatorios para cada evento concluido, conforme cronogramas
fisico e financeiro:

15.2.1. Relatorio Parcial de Projeto - documento de carater técnico correspondente aos
produtos entregues, conforme cronograma financeiro e relacdo de eventos para efeito de
faturamento, conforme Anexo X, com as informacdes referentes as fontes de dados,
metodologias e especificacdes técnicas adotadas, memérias de célculo e avaliacao
critica dos dados disponiveis.

15.2.2. Relatério de Andamento - documento mensal de carater administrativo para apresentar
0 resumo da situacdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programagao,
ocorréncias, recomendagées, além de conclusdes e projegdes a respeito de prazos e
custos;

15.2.3. Relatorio Especifico - documento técnico de carater eventual, a ser apresentado por
solicitacdo da Codevasf, para aprofundamento e detalhamento de questdes técnicas
relativas as atividades executadas ou em execucgéo, a serem integrados nos Relatorios
Parciais de Projeto e Relatorios Finais;

15.2.4. Versao Preliminar do Relatério Final (Minuta) - a ser apresentada, em nivel de minuta,
ao final dos servigos, com integracao dos relatérios parciais e especificos, com énfase
nos resultados obtidos, evitando-se descrigdes e justificativas de metodologias, que
deverao ser incluidas como anexos, com as memorias de calculo e cépias dos desenhos
produzidos, para exame e aprovacao da Codevasf;
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15.2.5. Versao Definitiva do Relat6rio Final - devera ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias
corridos, a contar do comunicado de aprovagdo e/ou solicitacdo, pela Codevasf, de
corregao/revisao da versao preliminar;

15.2.6. Sintese do Relatério Final - devera apresentar as informacoes referentes ao Projeto em
foco, de modo sintético, incluindo recursos audiovisuais e materiais de divulgagao,
tecnicamente fundamentados e de facil compreensao.

15.3. Os Relatérios serdo compostos dos seguintes itens:

15.3.1. Memorial Descritivo, em formato “.docx” e “.pdf” apresentando detalhadamente os
trabalhos elaborados, com a sintese dos dados levantados ou produzidos (através de
tabelas, quadros, gréficos, etc.), além da contextualizacao, metodologias, resultados e
conclusoes obtidas.

15.3.2. Resumo Executivo, em formato “.docx” e “.pdf” apresentando de forma simplificada e
didatica sobre os trabalhos realizados e dados levantados e produzidos.

15.3.3. Anexos, em formato editavel de todos os dados coletados, utilizados e/ou produzidos,
incluindo planilhas, mapas, desenhos, figuras, graficos, tabelas, férmulas, formularios,
cédigos, modelos, apostilas, normas, apresentacoes, videos.

15.4. O Relatério Final devera ser apresentado de acordo com a estrutura apresentada nos Anexo
Xl e Xll, com o padréo exigido pela Codevasf. Ficara a critério da consultora sugerir alteragées para
que esta compatibilize a realidade dos estudos, as quais deverdo ser submetidas a aprovag¢édo da
Codevasf, antes da impresséo.

15.5. Além da documentacao impressa da versao definitiva do relatério final, a Contratada se obriga
a entregar cépias de todos os trabalhos, gravados em pendrive e HD externo, incluindo textos,
planilhas, desenhos, imagens, fotos, cartas, etc., gerados em ambientes de trabalho e softwares
compativeis com os disponiveis na Codevasf. Caso a consultora, a seu critério, prefira gerar os
trabalhos produzidos em softwares nao disponibilizados pela Codevasf, ficara obrigada a fornecer os
seus originais completos, com 0s respectivos manuais e garantias.

15.6. Os programas de computacao utilizados na elaboracao do projeto serdo apresentados de modo
sistematico e completo, contendo entre outras, as seguintes informagdes: nome do programa; autor;
descricao; modelo matematico utilizado; fluxograma; comentarios acerca dos resultados, linguagem e
programas fonte, de acordo com o exigido pela Codevasf.

15.6.1. A Contratada devera exercer controle de qualidade das informacdes apresentadas,
tanto no texto como nos memoriais e desenhos, visando clareza, objetividade,
consisténcia das informacdes e justificativas de resultados, isentos de erros de portugués
e de digitagdo, de modo a refletir seu padrdo de qualidade.

15.6.2. O produto e relatdrio final referente aos servigos objeto do presente Termos de
Referéncia sera apresentado, considerando-se as seguintes diretrizes:

a. Os dados e informagbes que exigem analise espacial deverao ser apresentados
em sistema geografico de informagdes, com utiliza¢do de cartografia em escalas
adequadas, de forma a permitir a sobreposi¢cdo de temas e a interpretagéo
conjunta dos mesmos;

b. Os textos dos relatérios, mapas, desenhos, planilhas, etc. Serao fornecidos em
meio digital, em formatos que permitam visualizagédo, edicdo e reedicdo pela
equipe da Codevasf;

c. Os resultados dos estudos devem ser objeto de relatérios sucintos, facilmente
compreensiveis, com material de apoio para sua divulgacdo e apresentacéao
publica;

d. Os dados referentes as unidades espaciais do projeto e as areas de influéncia
serdo apresentados em banco de dados inter-relacionados, de forma a permitir
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cruzamento de informagdes e representacdo grafica associada ao sistema
georeferenciado;

e. Os dados e informagdes que exigem tratamento espacial deverdo ser
apresentados em sistema geogréfico de informagdes, com utilizagdo de
cartografia em escalas adequadas (1/25000), de forma a permitir a sobreposicao
de temas e a interpretacdo conjunta dos mesmos; e

f.  Em todos os documentos devem ser relacionados os profissionais responsaveis
por cada assunto, com suas respectivas ART’s, bem como a equipe de
acompanhamento dos servicos de campo.

g. A empresa, antes do inicio dos trabalhos de campo, devera apresentar um
relatério com o plano de trabalho especifico (PTE) contendo:

i. A data prevista para inicio dos trabalhos;
ii. Aequipe aser mobilizada, indicando o responsavel para cada area
e sua localizacao;
iii. A localizacao (local do escritério de campo);
iv. A metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento de cada tipo
de servigo;
v. As normas a serem observadas e o0s procedimentos de controles
de qualidade;
vi. Os quantitativos de cada tipo de servico; e
vii. A data prevista para o término dos servigos.

15.7. Diretrizes para Elaborag¢éo do Projeto

15.8. Os servigos serdo desenvolvidos em obediéncia ao escopo dos servigos deverdo também se
subsidiar nas seguintes diretrizes e documentos:

15.8.1. As condicionantes impostas pelo érgdo ambiental responsavel pela emissao da licenca
prévia (LP) e, posteriormente, das licencas de instalagédo (LI) e operacao (LO);

15.8.2. As condicionantes resultantes de pleitos devidamente registradas e aprovadas pela
Codevasf; e

15.8.3. As diretrizes estabelecidas nas Especifica¢cdes Técnicas contidas neste Termo de
Referéncia.

15.9. Documento técnico de referéncia:
15.9.1. Caderno de Encargos da Codevasf; e
15.9.2. Manual de Metodologias e Conceitos do Sinapi da CEF (2018).

15.10. Os documentos relacionados estéao disponiveis no portal da Codevasf para consulta, seguindo
0s seguintes passos:

15.10.1. Acessar o site da Codevasf: www.codevasf.gov.br;

15.10.2. No menu (canto esquerdo da 12 pagina do site), clicar em: Biblioteca (sera
aberto outro menu);

15.10.3. Clicar em: acesso ao catalogo (sera direcionado para a pagina de pesquisa do
sistema de automacéao, Sophia Biblioteca); e

15.10.4. A partir dai, seguir os seguintes passos:

a. 12 selecionar a opgéao “registros com contetdo digital” (para todos as
pesquisas);
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b. 2% no campo de pesquisa (campo em branco) digitar o arquivo pretendido
e clicar em buscar.

15.10.5. Os documentos sdo de referéncia obrigatédria, outros manuais e normas
nacionais e internacionais poderdo ser utilizados como referéncia na elaboragédo da
proposta e posteriormente execugado dos servigos, desde que com prévia aprovagao da
Codevasf.

16. FISCALIZACAO

16.1.  Afiscalizagdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a Contratada estd executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o
integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

16.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execug¢do dos
servigos prestados pela Contratada, com livre acesso ao local de trabalho para obtengédo de quaisquer
esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos servigos.

16.2.1. Acompanhar a execuc¢do dos servigos objeto do contrato, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que
nao haja subcontratagao de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

16.2.2. Receber e aprovar, programa de trabalho especifico para cada atividade, antes do
inicio dos servigos, com a indicacao dos responsaveis, a equipe técnica e sua localizagéo;

16.2.3. Esclarecer dividas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante da
Contatada ou, quando nao estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

16.2.4. Receber, analisar e aprovar os relatérios deste Termo de Referéncia;

16.2.5. Checar se a Contratada disponibilizou os equipamentos e recursos humanos previstos
para a execugao dos servigos.

16.2.6. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf,
quando houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato,
cobrando a presenca de técnicos no local da prestagdo dos servicos, emissdo de
relatérios, boletins ou outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento
do objeto.

16.2.7. Solicitar da Contratada a relagdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informagdes: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salario, nimero do RG
e do CPF.

16.2.8. Acompanhar o cumprimento, pela Contratada, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao titular da unidade organica demandante, eventuais pedidos
de modificagbes solicitados pela Contratada.

16.2.9. Estabelecer prazo para corregédo de eventuais pendéncias na execugao do contrato e
informar ao titular da unidade organica demandante, ocorréncias que possam gerar
dificuldades a conclusdo dos servicos ou em relagdo a terceiros, cientificando-a da
possibilidade de ndo concluséo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

16.2.10. Rejeitar, no todo ou em parte, servigo executado em desacordo com o instrumento
contratual.
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16.2.11. Estabelecer prazo para correcao de eventuais pendéncias na execugédo do contrato
e informar ao titular da unidade orgénica demandante, ocorréncias que possam gerar
dificuldades a conclusao dos servicos ou em relagcdo a terceiros, cientificando-a da
possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas;

16.2.12. Informar ao titular da unidade orgénica demandante as ocorréncias relacionadas a
execugao do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de atuacgao, objetivando a
regularizacdo das faltas ou defeitos observados;

16.2.13. Esclarecer dlvidas ou fornecer informagdes solicitadas pela contratada ou, quando
ndo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete;

16.2.14. Notificar a contratada sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da
notificacao;

16.2.15. Verificar a ocorréncia de fatos passiveis de penalidade contratual, instruindo o
processo com relatério e os documentos pertinentes e, em caso de multa, indicar o seu
valor;

16.2.16. Dar conhecimento, das penalidades, ao setor competente e ao interessado, que no
prazo de 10 (dez) dias Uteis da respectiva comunicagéo, podera recorrer das decisdes da
fiscalizagao, mediante recurso a Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura, da
Codevasf.

16.2.17. A Contratada disponibilizara link para que a Codevasf possa acessar a qualquer
momento o estagio de desenvolvimento em que se encontram os trabalhos.

16.2.18. A Contratada tera ampla liberdade para subdividir os trabalhos em diversas
atividades, desde que harmonizadas num planejamento integrado.

16.2.19. O cronograma fisico devera conter as datas previstas para o inicio e término de cada
etapa dos trabalhos, relacionadas com as datas e valores dos pagamentos parciais
(cronograma financeiro). Devera contemplar a participacdo dos diferentes setores e
técnicos envolvidos durante as etapas dos servigos, bem como as datas previstas para
as reunides a serem realizadas com a Codevasf.

16.3. A fiscalizagdo do contrato devera analisar os relatérios e documentos apresentados pela
Contratada, conforme os prazos estabelecidos, contados do dia seguinte do recebimento destes.

16.4. Os relatérios e documentos ndo aprovados serdo devolvidos para as corregoes e
complementagdes necessarias, de acordo com as analises encaminhadas a Contratada.

16.5. Notificar a Contratada sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
cldusulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacao.

16.6. Manter em arquivo organizado memdria de calculo dos quantitativos de servicos executados e
0s consequentes boletins de medicdo com vistas a atender demandas de 6rgaos de controle interno e
externo.

16.7. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao titular da unidade organica demandante, para
providéncias quanto ao pagamento.

16.8. Receber e encaminhar ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, os

pedidos de reajuste/repactuacdo e reequilibrio econdmico financeiro, sempre que pleiteado pela
Contratada.
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16.9. Manter controle sobre 0 prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade
e encaminhar processo ao titular da unidade organica demandante, no caso de solicitagdo pela
Contratada de prorrogagao do prazo de vigéncia contratual.

16.10. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogagao de prazos, de interrupcoes
na execucao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no projeto ou alteracdes relativas
a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisao final pela autoridade competente.

16.11. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagdo da garantia contratual em
favor da Contratada.

16.12. Receber as etapas dos servicos mediante medi¢cdes precisas e de acordo com as regras
contratuais.

16.13. Informar ao titular da unidade orgénica demandante as ocorréncias relacionadas a execugao
do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de atuacgao, objetivando a regularizacdo das faltas
ou defeitos observados.

16.14. Receber, proviséria e definitivamente, os servigos sob sua responsabilidade, mediante recibo
ou Termo Circunstanciado, quando nao for designada comissao de recebimento ou outro empregado.

16.15. Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu
relatério com os documentos necessarios, € em caso de multa, a indicacao do seu valor.

16.16. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo nao eximira a Contratada da integral
responsabilidade pela execu¢ao do objeto deste contrato.

16.17. A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugéao do contrato, se a
Contratada mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condigbes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou
certiddées comprobatérias.

16.18. As alteracdes dos cronogramas, ainda que aprovadas pela Codevasf, ndo constituirao motivo
para a prorrogagao do prazo da vigéncia do contrato.

16.18.1. As modificacdes nos prazos parciais dependem de concordancia prévia da Codevasf
e nao poderdo acarretar mudancgas no prazo final estabelecido.

16.18.2. A empresa devera apresentar, em todos os relatérios (de andamento ou especifico),
novos cronogramas atualizados. Os cronogramas e diagramas serdao atualizados,
mensalmente ou quando necessario, durante a execugao dos trabalhos, com "software"
adequado e poderao ser revistos e ajustados, mediante aprovagéo das partes.

16.18.3. A empresa deverd elaborar cronograma de utilizagao de pessoal, indicando o periodo
de permanéncia dos membros de suas equipes na execucdo dos servigos. Para o
pagamento, a partir da 22 medicdo, € exigido o encaminhamento dos documentos
comprobatdrios de regularidade de pagamento a equipe, bem como os valores pagos.

16.18.4. Os prazos para analise, pela Codevasf, dos relatérios e documentos apresentados,
deverao estar previstos no cronograma. Seréo de 10 (dez) dias contados do dia seguinte
ao recebimento desses documentos. A empresa devera considerar este fato de forma
que os servi¢os ndo sofram solugdo de continuidade.

16.19. A Codevasf acompanhara os trabalhos, objetivando a otimizagdo dos prazos definidos. A
relagdo dos produtos previstos na proposta e respectivo cronograma de entrega sao os instrumentos
gerenciais por meio dos quais se alcangara tal objetivo.
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16.19.1. A empresa contratada e a Codevasf manterdao, durante o desenvolvimento dos
trabalhos, constante comunicacdo para facilitar o acompanhamento e a execugéao do
contrato. A Codevasf convocara, para esse fim, quantas reunides estimar necessérias,
cujos custos estao incluidos no valor total do contrato.

16.20. As reunides objetivam discutir os problemas surgidos no desenvolvimento dos trabalhos e
deverdo ser previamente agendadas pelas partes e registradas em ata.

16.21. A Codevasf e a consultora estabelecerdo procedimentos detalhados, visando sistematizar o
desenvolvimento do contrato, principalmente referente a:

- Preparagéo e atualizagéo dos programas de trabalho;

- Relatérios de andamento;

- Reuniobes;

- Habilitagao de pessoal;

- Comunicacgoes;

- Fiscalizagéo; e

- Faturamento.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

17.1. Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da Codevasf, do Termo de
Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdo da garantia/caucao
contratual, a Contratada deverd apresentar todos os relatérios exigidos neste TR, analisados e
aprovados pela Codevasf.

17.1.1. Apos o término dos servigos objeto deste TR, a Contratada requerera a Fiscalizagao, o seu
recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de até 20 (vinte) dias da data de sua solicitagao.

17.1.2. Na hipétese da necessidade de correcéo, sera estabelecido pela Fiscalizagdo um prazo para
qgue a Contratada, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos rejeitados.

17.1.3. Apés o recebimento provisério do objeto pela Fiscalizagdo, serd designado Servidor ou
Comisséo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 30 (irinta) dias
da data de sua designagao.

17.1.4. Na hipbtese da necessidade de nova corregao, o Servidor ou Comissao estabelecera um prazo
para que a Contratada, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos rejeitados.

17.1.5. Aceitos e aprovados os servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da Contratada, possibilitando a liberagao da garantia.

17.1.6. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela elaboracdo do
projeto, nem ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato, dentro dos limites estabelecidos
neste Termo de Referéncia, por parte da Contratada.

17.1.7. Ap6és a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor da Area de
Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura emitira, caso solicitado pela Contratada, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servicos prestados pela Contratada.

17.1.8. A Contratada entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

- Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF);

- Emissao do Atestado de Capacidade Técnica;

- Liberagao da Garantia/Caugéo Contratual.
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17.1.9. A Ultima fatura de servicos somente ser4 encaminhada para pagamento ap6s a emissédo do
Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberacao
e pagamento.

18. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

18.1. A Contratada devera atender a legislacao pertinente a protecao da integridade fisica e da saude
dos trabalhadores durante a realizagdo dos servigcos, conforme dispde a Lei n? 6.514 de 22/12/1977,
Portaria n® 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e devera:
—  Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes a natureza dos servi¢os a serem desenvolvidos;
— Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;
— Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. A CONTRATADA devera atender, entre outras, as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n®
9.178, de 23/10/2017, que regulamentou o art. 3?2 da Lei n® 8.666, de 21/06/1993, em seu art. 42, que
estabelece como diretrizes de sustentabilidade critérios e praticas para a promogao do
desenvolvimento nacional sustentavel por meio das contratacées realizadas pela administragao publica
federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais. Sdo diretrizes de sustentabilidade,
entre outras:

- Baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

- Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

- Maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua e energia;

- Maior geragao de empregos, preferencialmente com mao de obra local;

- Maior vida Gtil e menor custo de manutencao do bem e da obra;

- Uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

- Origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servi¢os e nas obras; e

- Utilizagdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal

sustentavel ou de reflorestamento.

19.2. Com base nas diretrizes supracitadas, a Contratada devera atentar-se para o atendimento de
alguns critérios estabelecidos na Instrugdo Normativa n® 1, de 19/01/2010 (MPOGQG), tais como:
- Uso de equipamentos de climatizagdo mecénica, ou de novas tecnologias de resfriamento do
ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensavel;
- Automacao da iluminacao do prédio, projeto de iluminacao, interruptores, iluminagao ambiental,
iluminacao tarefa, uso de sensores de presenga;
- Uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de
luminérias eficientes;
- Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;
- Sistema de medi¢éo individualizado de consumo de agua e energia;
- Sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;
- Aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que
possibilitem a captagéo, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;
- Utilizagao de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam a
necessidade de manutencao; e
- Comprovacao da origem da madeira a ser utilizada na execugao da obra ou servico

19.3. Ainda de acordo com a IN 01/2010, na elaboracdo do projeto bésico e projeto executivo a
Contratada devera observar as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacao e Qualidade
Industrial — INMETRO e as normas ISO n® 14.000 da Organizagao Internacional para a Padroniza¢do
(International Organization for Standardization).

19.4. A Contratada devera comprovar a adogdo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.
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20. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

20.1. A Contratada devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos, ao qual fica condicionada a emisséo da Ordem de Servigo:

20.1.1. Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizagdo contendo o Plano de Logistica da
Contratada para execugao dos servigos, contendo a sequéncia de etapas/fases de uma
tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servigco ou trabalho,
mensurando o tempo a ser gasto em cada uma e 0s recursos materiais € humanos
envolvidos.

20.1.2. Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execug¢do do objeto contratado;

20.1.3. Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima. O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos,
em funcdo do planejamento previsto pela Contratada e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme
solicitacdo da Fiscalizag&o.

20.1.4. Relagdo dos servigos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

20.1.4.1. A Contratada ao requerer autorizagéo para subcontratacdo de parte
dos servigos, deverd comprovar perante a Codevasf a regularidade juridico/fiscal,
trabalhista e técnica de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta,
pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato, e que entre
seus diretores, responsaveis técnicos ou so6cios ndo constam funcionarios,
empregados ou ocupantes de cargo ou fungéo gratificada na Codevasf.

20.1.5. Providenciar junto ao CREA as Anotagcbes de Responsabilidade Técnica — ART's
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n®
6.496/77, juntamente com o registro dos responsdveis técnicos pelos servigos objeto
desta licitagéo, conforme Resolugao Confea n° 1.025, de 30/10/2009.apresentando as
mesmas a Fiscalizagdo da Codevasf.

20.2. Manter, durante toda a execucao do contrato, todas as condigées de habilitagdo e qualificacao
exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas e manter situacao regular junto ao
Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 62 da
Lei n? 10.522, de 19 de julho de 2002.

20.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e Coordenador dos
trabalhos, nos escritorios da Codevasf em Brasilia/DF, bem como na 82 Superintendéncia Regional em
Sao Luis/MA.

20.4. Acatar as orientacbes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Segurancga e Medicina do Trabalho.

20.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local dos
Servigos.

20.6. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execugao dos servicos.

20.7. Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizagao), para possibilitar a perfeita execugao dos servigcos dentro do prazo contratual.
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20.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculagao
empregaticia com a Codevasf, necessaria a execugéo dos servi¢os objeto do contrato.

20.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagbes concernentes a legislagdo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o
registro do servi¢o contratado junto ao conselho de classe competente.

20.10. A Contratada deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos documentos, servicos e
a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

20.11. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou for¢ga maior, sendo que a substituicao
deverd ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorizagéo
da Codevasf.

20.12. Na hipétese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratagao, a
Contratada devera reforcar a garantia/caucao inicial durante a execugao dos servigos contratados, de
forma a totalizar sempre 5,0% (cinco percentuais) do valor vigente do contrato (pregos iniciais mais
aditivos e reajustamentos, quando aplicavel).

20.13. A Contratada deverd conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagéo, para os servidores ou empregados da Codevasf ou quem for indicado,
além dos empregados dos 6rgédos de controle interno e externo.

20.14. Caso a Contratada seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os
servigos objeto deste TR, deverd apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 52, 6° e 7° da Resolugao CONFEA n° 336 de 27 de outubro de
1989.

20.15. A Contratada sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
que venham a ocorrer por conta do servigco contratado e/ou por ela causado a terceiros.

20.16. Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizagao dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessérias.

20.17. Cabera a Contratada obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execug¢édo dos
servigos, encaminhando, sempre que solicitado, os comprovantes a Fiscalizagdo da Codevasf.

20.18. Assumir toda a responsabilidade pela execugéo dos servigos contratados perante a Codevasf
e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento,
dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas
vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infrigéncia da legislagao em vigor, por parte da Contratada.

20.19. A Contratada sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos, bem
como pela qualidade dos projetos, no que diz respeito a observancia de normas técnicas e codigos
profissionais, inclusive, quando da execugéo da obra objeto do presente projeto, o projetista podera ser
acionado em caso de alteragées, erros ou falhas de projetos, ou simplesmente para dirimir dividas.

20.20. A Contratada devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos
interno e externo ao local de execugdo dos servigos, obedecendo as instrugdes advindas da
Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou
publicas.

20.21. A Contratada deverd investir em medidas de promocao da ética e de prevencao da corrupgao
que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
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relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestagoes
de corrupg¢éo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir
as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n® 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

20.22. A Contratada entende e aceita que para a execugdo dos servigos objeto da presente licitagao
deverda atender ainda as seguintes normas complementares:
— Caodigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessiondrias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.
— Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

20.23. A Contratada e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do registro no
Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de acordo com
a Resolugdo CONAMA n®. 01 de 13 de junho de 1988, IN-IBAMA n? 10, de 17 de agosto de 2001, IN-
IBAMA n° 96, de 30/03/2006 e IN-IBAMA n° 97, de 05/04/2006.

20.24. Atender as seguintes normas complementares:
- Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessiondrias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf;
- Normas técnicas da ABNT e do Inmetro, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga; e
- Instrucdes e resolugdes dos drgaos do sistema CREA-CONFEA.

21. OBRIGAGOES DA CODEVASF

21.1.  Exigir da Contratada o cumprimento integral deste Contrato.

21.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela Contratada, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execug¢ao do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determinagbes e comunicagdes dirigidas a Contratada, determinando
as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou néo especificado e estipular prazo
para sua retificacdo.

21.6.  Emitir parecer para liberagao das faturas e receber os servigos contratados.

21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22. CONDICOES GERAIS

22.1. Os resultados dos servicos, incluindo os desenhos originais € as memérias de calculo, as
informacgdes obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos servigos, serao de propriedade da
Codevasf, e seu uso por terceiros so se realizara por expressa autorizagdo desta.

22.2. A concepcao geral das estruturas e obras civis devera estar fundamentada no principio da
simplicidade e de operacionalidade. Na elaboracdo dos projetos deverdo ser considerados
principalmente os requisitos de seguranga, funcionalidade e adequagéo ao interesse publico, economia
na execugao, possibilidade de emprego de mao de obra, materiais, tecnologia e matérias-primas
existentes no local para execuc¢do, facilidade na execugao, conservagao e operagao, sem prejuizo da
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durabilidade da obra ou do servico, ado¢édo das normas técnicas, de saude e de seguranga do trabalho
adequadas e impacto ambiental.

22.3. Os trabalhos de campo (topografia e ensaios) podem ser apresentados nos modelos padrdo
da Codevasf (planilhas, cadernetas, boletins de sondagens, ensaios, etc.) ou em modelos que incluam
todas as informagdes do padrao estabelecido.

22.4. As especificagbes, normas de medigdo e pagamento e orgamento de obras seguirdo, no que
couber, ao caderno de encargos, ao cadastro de pregos unitarios e aos modelos de quadro padrao da
Codevasf.

22.5. Sera considerado o Cédigo SIASG/CATSERV BR

22.6. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com
a CONTRATADA, independente de transigoes.

23. ANEXOS
Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

— Anexo I: Justificativas;

— Anexo Il: Planilhas de Custos do Orgcamento de Referéncia;

— Anexo lll: Especificagbes Técnicas para Servigos Topogréficos;

— Anexo IV: Especificagbes Técnicas para Servigos Geologicos/Geotécnicos;

— Anexo V: Especificagdes Técnicas para Estudos Hidroldgicos e Verificagao Hidraulica;

— Anexo VI: Especificagdes Técnicas para Estudos Ambientais;

— Anexo VII: Especificagbes Técnicas para Estudos de Trafego;

— Anexo VIII: Especificagcdes Técnicas para Projeto de Desapropriagao;

— Anexo IX: Relacdo de Eventos para Faturamento do Estudo de Viabilidade Técnica, Econémica
e Ambiental (EVTEA);

— Anexo X: Relagbes de Eventos para Faturamento do Projeto Basico;

— Anexo Xl: Estrutura do Relatério Final do Estudo de Viabilidade Técnica, Econdémica e
Ambiental (EVTEA);

— Anexo XlI: Estrutura do Relatério Final do Projeto Basico;

— Anexo XllI: Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Local de Execugéo dos Servicos;

— Anexo XIV: Detalhamento dos Encargos Sociais;

— Anexo XV: Modelos de Fichas Curriculares;

— Anexo XVI: Modelo de Proposta;

— Anexo XVII: Manual de Uso da Marca do Governo Federal.
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Anexo I: Justificativas

(GRAVADAS EM ARQUIVO DIGITAL SEPARADO)
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Anexo II: Planilhas de Custo do Orcamento de Referéncia

(GRAVADAS EM ARQUIVO DIGITAL SEPARADO)
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Anexo llI: Especificacoes Técnicas para Servicos Topograficos

(GRAVADAS EM ARQUIVO DIGITAL SEPARADO)
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Anexo IV: Especificacoes Técnicas para Servicos Geoldgicos/Geotécnicos

(GRAVADAS EM ARQUIVO DIGITAL SEPARADO)
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Anexo V: Especificacoes Técnicas para Estudos Hidrolégicos e Verificacdo Hidraulica

(GRAVADAS EM ARQUIVO DIGITAL SEPARADO)

75




l’&] Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF < Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

Anexo VI: Especificacoes Técnicas para Estudos Ambientais

(GRAVADAS EM ARQUIVO DIGITAL SEPARADO)
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Anexo VII: Especificacdes Técnicas para Estudos de Trafego

(GRAVADAS EM ARQUIVO DIGITAL SEPARADO)
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Anexo VIII: Especificac6es Técnicas para Projeto de Desapropriacao

(GRAVADAS EM ARQUIVO DIGITAL SEPARADO)
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Anexo IX: Relacdo de Eventos para Faturamento do Estudo de Viabilidade Técnica, Econémica
e Ambiental (EVTEA)

(GRAVADAS EM ARQUIVO DIGITAL SEPARADO)
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Anexo X: Relacao de Eventos para Faturamento do Projeto Basico

(GRAVADAS EM ARQUIVO DIGITAL SEPARADO)
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Anexo XI: Estrutura do Relatorio Final do Estudo de Viabilidade Técnica, Econémica e
Ambiental (EVTEA)

(GRAVADAS EM ARQUIVO DIGITAL SEPARADO)
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Anexo XllI: Estrutura do Relatério Final do Projeto Basico

(GRAVADAS EM ARQUIVO DIGITAL SEPARADO)
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Anexo Xlll: Modelo de Declaracao de Conhecimento do Local de Execucao dos Servigos

(GRAVADAS EM ARQUIVO DIGITAL SEPARADO)
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Anexo XIV: Detalhamento dos Encargos Sociais

(GRAVADAS EM ARQUIVO DIGITAL SEPARADO)
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Anexo XV: Modelo de Fichas Curriculares

(GRAVADAS EM ARQUIVO DIGITAL SEPARADO)
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Anexo XVI: Modelo de Proposta

(GRAVADAS EM ARQUIVO DIGITAL SEPARADO)
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Anexo XVII: Uso da Marca do Governo Federal

(GRAVADAS EM ARQUIVO DIGITAL SEPARADO)
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