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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATAGCAO

Execugdo de 55 (cinquenta e cinco) pontes com cabeceiras modulares do tipo protendidas em
blocos de concreto e transposicdo modulares mistas, em municipios diversos localizados na area
de atuacdo da 82 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado do Maranhio, conforme
quantitativos estimados na planilha de estimativa de custos (Anexo VI).

LOTE 01: Superestrutura Transposicao 10,00 x 4,50 m: 11 (onze) transposicoes;

LOTE 02: Superestrutura Transposi¢do 12,00 x 4,50 m: 11 (onze) transposic¢oes;
- LOTE 08: Superestrutura Transposi¢éo 15,00 x 4,50 m: 11 (onze) transposic¢oes;
- LOTE 04: Superestrutura Transposi¢éo 18,00 x 4,50 m: 11 (onze) transposic¢oes;
- LOTE 05: Superestrutura Transposicao 24,00 x 4,50 m: 11 (onze) transposicoes;

- LOTE 06: Infra e Mesoestrutura, Alas e Encontros com dimensdes variadas: 55 (cinquenta e
cinco) cabeceiras biapoiadas.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o objeto da
contratacdo acima solicitado, os termos ou expressoes tém o seguinte significado e/ou interpretagéao:

AREA DA 82 SR — Unidade da administracdo superior da Codevasf, a qual esta afeta as demais
unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a coordenagdo dos servicos de
engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO (AREA SOBRE A CONSTRUCAO) — Local onde serdo implantadas as estruturas fixas
e/ou moveis do empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execugao das obras e/ou servigos
de engenharia. Nestas estruturas estardo incluidas as instalagbes para as equipes de apoio e
eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da Codevasf.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério de Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de
Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia/DF. Como responsavel pelo acompanhamento
dos presentes servigos esta a 82 Superintendéncia Regional da Codevasf, que se localiza na Avenida
Alexandre de Moura, 25 - Centro, Sao Luis / MA.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) - E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servigos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragdes e modificagdes ocorridas durante a
execucao da obra e ou dos servi¢os de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugao do
objeto.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacoes e direitos de ambas com relagdo a execugao dos servicos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacdo grafica da programacao parcial ou total de
um trabalho ou servigo, no qual sédo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
concluséo, aliados aos custos ou precos.
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DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forgca de
condicdes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementag¢édo ou suplementagao
dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO — Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execucdo dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacbes
técnicas, desenhos e proposta de preco da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se fagam necessarios a execugao do objeto.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na construgdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sao partes integrantes das especificagcdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra e/ou servigo, regime de execugao
da obra, fiscalizacdo, recebimento da obra/servico, modificagdes de projeto e classificagcao
dos servigos. Havendo caderno de encargos, este englobard quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

c) Discriminagdo dos servigos - especifica como devem ser executados 0s servigos, indicando
tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZAGAO - Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representagdo a fiscalizagao
do contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

OBRAS E/OU SERVICOS DE ENGENHARIA — S&o todas as atividades relativas a execugédo das
obras e/ou servigos de engenharia civis, de construgéo, reforma, recuperacdo ou ampliacdo de bem
imovel.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DO LICITANTE — Representa o produto do
somatério do preco do Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor para execugdo do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto
do somatério do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgamentéria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a
ser gasto em cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA (PGAO) - Consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questao ambiental, na fase de construcao
de obras e/ou servicos de engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos
ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente,
estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicagédo adequada de medidas ambientais a serem
executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra. Esse plano tem como objetivo geral
assegurar, de forma integrada, que as acoes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma
a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:

a) Executar a obra/servico de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos
ambientais associados;
Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;

b) Executar trabalhos de educagédo ambiental junto aos operarios da obra;
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c) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o
meio ambiente.

TERMO DE REFERENCIA (TR) — E o0 documento que devera conter elementos capazes de propiciar
a avaliacdo do custos pela Administracédo, diante de orgamento detalhado, considerando 0s pregos
praticados no mercado, a definicAo dos métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execugao
do contrato. (Definicdo Decreto 3.555/2000)

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras e/ou servicos de engenharia ou
servigcos objeto da licitacao, elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares,
que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo
de execugao, devendo conter os seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugao escolhida de forma a fornecer visdo global da obra e identificar
todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugbes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboragdo do projeto
executivo e de realizagdo das obras e/ou servigos de engenharia e a montagem;

c) Identificagdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
obra, bem como suas especificacbes que assegurem os melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

d) Informagbes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalagbes
provisérias e condigées organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a
sua execucgao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacado, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros dados
necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo
completa da obra e/ou do servigo, de acordo com as normas pertinentes da Associa¢ao Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global dos
servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pregos unitarios propostos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde se
definem todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugéo das obras e/ou
servigos de engenharia.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente &
presidéncia da Codevasf, situada em Sao Luis/MA, em cuja jurisdicdo territorial localizam-se os
servigcos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

3. REGIME DE EXECUGAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1. Regime de Contratacdo: Semi-integrada. Conforme Art. 4, inciso V da Lei n° 13.303 de 30 de
junho de 2016.

3.2. Regime de Execucdo: Empreitada por Preco Unitario.
3.3. Valor estimado: R$ 34.905.384,56 (Trinta e quatro milhdoes e novecentos e cinco mil e

trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) com data-base de julho
de 2020, conforme descrito nos lotes abaixo.
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a) Lote 01 — Superestrutura Transposicdo 10,00 x 4,50 m: R$ 2.072.523,37 (Dois milhdes e
setenta e dois mil e quinhentos e vinte e trés reais e trinta e sete centavos), para o
total de 11 (onze) transposi¢cdes a preco unitario de R$ 188.411,22;

b) Lote 02 — Superestrutura Transposigao 12,00 x 4,50 m: R$ 2.614.284,63 (Dois milhoes e
seiscentos e quatorze mil e duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e trés
centavos), para o total de 11 (onze) transposicdes a preco unitario de R$ 237.662,24;

c) Lote 03 — Superestrutura Transposicdo 15,00 x 4,50 m: R$ 3.976.195,68 (Trés milhoes e
novecentos e setenta e seis mil e cento e noventa e cinco reais e sessenta e oito
centavos), para o total de 11 (onze) transposicdes a preco unitario de R$ 361.472,33;

d) Lote 04 — Superestrutura Transposigdo 18,00 x 4,50 m: R$ 4.937.598,91 (Quatro milhGes
e novecentos e trinta e sete mil e quinhentos e noventa e oito reais e noventa e um
centavos), para o total de 11 (onze) transposicdes a preco unitario de R$ 448.872,63;

e) Lote 05 — Superestrutura Transposicdo 24,00 x 4,50 m: R$ 7.254.733,50 (Sete milhoes e
duzentos e cinquenta e quatro mil e setecentos e trinta e trés reais e cinquenta
centavos), para o total de 11 (onze) transposicdes a preco unitario de R$ 659.521,23;

f) Lote 06 — Infra e Mesoestrutura, Alas e Encontros: R$ 14.050.048,47 (Quatorze milhoes
e cinquenta mil e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos), para o total de 55
(cinquenta e cinco) cabeceiras biapoiadas a preco unitario de R$ 255.455,43;

3.4. Critério de Julgamento: Menor Prego.

4. LOCALIZAGAO DO OBJETO

4.1. Os servicos serao executados em municipios diversos inseridos na area de atuagao da 82
Superintendéncia Regional da CODEVASF, na Sede dos seguintes municipios:

82 SUPERINTENDENCIA REGIONAL (SR) - MARANHAO

Listagem dos Municipios integrantes das Bacias Hidrograficas do Itapecuru,
Mearim e Parnaiba

ITENS MUNICIPIO REGIAO gﬂ{ﬁgﬂﬁh’;
1 Acailandia Oeste Maranhense 563 km
2 Afonso Cunha Norte Maranhense 306 km
3 Agua Doce do Maranhao Leste Maranhense 439 km
4 Alcantara Norte Maranhense 99 km
5 Aldeias Altas Leste Maranhense 368 km
6 Altamira do Maranhéo Oeste Maranhense 334 km
7 Alto Alegre do Maranhéo Leste Maranhense 205 km
8 Alto Alegre do Pindaré Oeste Maranhense 219 km
9 Alto Parnaiba Sul Maranhense 1.046 km
10 Amapé do Maranhao Norte Maranhense 295 km
11 Amarante do Maranhao Oeste Maranhense 835 km
12 Anajatuba Norte Maranhense 130 km
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13 Anapurus Leste Maranhense 280 km
14 Apicum-Acgu Norte Maranhense 308 km
15 Araguand Oeste Maranhense 349 km
16 Araioses Leste Maranhense 306 km
17 Arame Centro Maranhense 476 km
18 Arari Norte Maranhense 165 km
19 Axixa Norte Maranhense 100 km
20 Bacabal * Centro Maranhense 246 km
21 Bacabeira * Centro Maranhense 58 km
22 Bacuri Norte Maranhense 278 km
23 Bacurituba Norte Maranhense 150 km
24 Balsas Sul Maranhense 810 km
25 Bardo de Grajau Leste Maranhense 679 km
26 Barra do Corda Centro Maranhense 462 km
27 Barreirinhas Norte Maranhense 256 km
28 Bela Vista do Maranhéo Norte Maranhense 247 km
29 Belagua Norte Maranhense 281 km
30 Benedito Leite Sul Maranhense 522 km
31 Bequimao Norte Maranhense 86 km
32 Bernardo do Mearim Centro Maranhense 304 km
33 Boa Vista do Gurupi Norte Maranhense 299 km
34 Bom Jardim Oeste Maranhense 275 km
35 Bom Jesus das Selvas Oeste Maranhense 465 km
36 Bom Lugar Centro Maranhense 280 km
37 Brejo Leste Maranhense 313 km
38 Brejo de Areia Oeste Maranhense 353 km
39 Buriti Leste Maranhense 332 km
40 Buriti Bravo Leste Maranhense 499 km
41 Buriticupu Oeste Maranhense 395 km
42 Buritirana Oeste Maranhense 694 km
43 Cachoeira Grande Norte Maranhense 141 km
44 Cajapid Norte Maranhense 68 km
45 Cajari Norte Maranhense 200 km
46 Campestre do Maranhdo Leste Maranhense 708 km
47 Céndido Mendes Oeste Maranhense 350 km
48 Cantanhede Norte Maranhense 154 km
49 Capinzal do Norte * Leste Maranhense 260 km
50 Carolina Sul Maranhense 833 km
51 Carutapera Oeste Maranhense 354 km
52 Caxias * Leste Maranhense 360 km
53 Cedral Norte Maranhense 232 km
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54 Central do Maranhao Norte Maranhense 182 km
55 Centro do Guilherme Oeste Maranhense 449 km
56 Centro Novo do Maranhéo Oeste Maranhense 208 km
57 Chapadinha Norte Maranhense 248 km
58 Cidelandia Leste Maranhense 642 km
59 Codd Leste Maranhense 290 km
60 Coelho Neto Leste Maranhense 385 km
61 Colinas Leste Maranhense 437 km
62 Conceigcédo do Lago-Agu Norte Maranhense 365 km
63 Coroata Leste Maranhense 260 km
64 Cururupu Norte Maranhense 230 km
65 Davindépolis Leste Maranhense 659 km
66 Dom Pedro * Centro Maranhense 324 km
67 Duque Bacelar Leste Maranhense 343 km
68 Esperantinépolis Centro Maranhense 350 km
69 Estreito Sul Maranhense 745 km
70 Feira Nova do Maranhéo Sul Maranhense 804 km
71 Fernando Falcéo * Centro Maranhense 554 km
72 Formosa da Serra Negra * Centro Maranhense 481 km
73 Fortaleza dos Nogueiras Sul Maranhense 707 km
74 Fortuna Centro Maranhense 420 km
75 Godofredo Viana Oeste Maranhense 348 km
76 Goncalves Dias Centro Maranhense 340 km
77 Governador Archer Centro Maranhense 315 km
78 Governador Edison Lobao Sul Maranhense 661 km
79 Governador Eugénio Barros Centro Maranhense 372 km
80 Governador Luiz Rocha Centro Maranhense 427 km
81 Governador Newton Bello Oeste Maranhense 280 km
82 Governador Nunes Freire Norte Maranhense 233 km
83 Graca Aranha Centro Maranhense 378 km
84 Grajau Centro Maranhense 580 km
85 Guimaraes Norte Maranhense 213 km
86 Icatu Norte Maranhense 110 km
87 Igarapé do Meio Norte Maranhense 162 km
88 Igarapé Grande Centro Maranhense 365 km
89 Humberto de Campos Norte Maranhense 180 km
90 Imperatriz Leste Maranhense 631 km
91 ltaipava do Grajau Centro Maranhense 447 km
92 Itapecuru Mirim * Norte Maranhense 108 km
93 Itinga do Maranh&o Oeste Maranhense 622 km
94 Jatoba Leste Maranhense 422 km
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95 Jenipapo dos Vieiras Centro Maranhense 505 km
96 Jodo Lisboa Oeste Maranhense 650 km
97 Joselandia Centro Maranhense 337 km
98 Junco do Maranhé&o Norte Maranhense 275 km
99 Lago da Pedra Oeste Maranhense 312 km
100 Lago do Junco Centro Maranhense 316 km
101 Lago dos Rodrigues Centro Maranhense 320 km
102 Lago Verde Centro Maranhense 294 km
103 Lagoa do Mato * Leste Maranhense 560 km
104 Lagoa Grande do Maranhéo Oeste Maranhense 375 km
105 Lajeado Novo Sul Maranhense 674 km
106 Lima Campos * Centro Maranhense 258 km
107 Loreto * Sul Maranhense 715 km
108 Luis Domingues Norte Maranhense 364 km
109 Magalhdes de Almeida Leste Maranhense 409 km
110 Maracagumé Oeste Maranhense 245 km
111 Maraja do Sena Oeste Maranhense 394 km
112 Maranhaozinho Norte Maranhense 245 km
113 Mata Roma Norte Maranhense 282 km
114 Matinha Norte Maranhense 222 km
115 Matdes * Leste Maranhense 463 km
116 Matdes do Norte * Norte Maranhense 136 km
117 Milagres do Maranh&o Leste Maranhense 360 km
118 Mirador Leste Maranhense 485 km
119 Miranda do Norte * Norte Maranhense 124 km
120 Mirinzal Norte Maranhense 198 km
121 Moncao Norte Maranhense 244 km
122 Montes Altos Oeste Maranhense 640 km
123 Morros Norte Maranhense 100 km
124 Nina Rodrigues Norte Maranhense 183 km
125 Nova Colinas Sul Maranhense 734 km
126 Nova lorque Leste Maranhense 496 km
127 Nova Olinda do Maranhao Centro Maranhense 365 km
128 Olho d'Agua das Cunhés Centro Maranhense 287 km
129 Olinda Nova do Maranhao Norte Maranhense 250 km
130 Paco do Lumiar Norte Maranhense 16,5 km
131 Palmeirandia Norte Maranhense 115 km
132 Paraibano Leste Maranhense 502 km
133 Parnarama * Leste Maranhense 488 km
134 Passagem Franca * Leste Maranhense 409 km
135 Pastos Bons * Leste Maranhense 550 km
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136 Paulino Neves Norte Maranhense 291 Km
137 Paulo Ramos Oeste Maranhense 347 km
138 Pedreiras Centro Maranhense 245 km
139 Pedro do Rosario Norte Maranhense 341 km
140 Penalva Norte Maranhense 255 km
141 Peri Mirim Norte Maranhense 105 km
142 Peritord * Leste Maranhense 236 km
143 Pindaré-Mirim Oeste Maranhense 255 km
144 Pinheiro Norte Maranhense 123 km
145 Pio XII Centro Maranhense 270 km
146 Pirapemas Norte Maranhense 180 km
147 Pocéo de Pedras Norte Maranhense 350 km
148 Porto Franco Centro Maranhense 731 km
149 Porto Rico do Maranhao Norte Maranhense 238 km
150 Presidente Dutra Centro Maranhense 347 km
151 Presidente Juscelino Norte Maranhense 94 km

152 Presidente Médici Norte Maranhense 262 km
153 Presidente Sarney Norte Maranhense 159 km
154 Presidente Vargas Norte Maranhense 165 km
155 Primeira Cruz QOeste Maranhense 199 km
156 Raposa Norte Maranhense 21,5 km
157 Riachao Sul Maranhense 920 km
158 Ribamar Figuene Centro Maranhense 692 km
159 Rosario Norte Maranhense 75 km

160 Sambaiba * Sul Maranhense 746 km
161 Santa Filomena do Maranhao Centro Maranhense 345 km
162 Santa Helena Norte Maranhense 165 km
163 Santa Inés Oeste Maranhense 250 km
164 Santa Luzia Oeste Maranhense 294 km
165 Santa Luzia do Parua Oeste Maranhense 281 km
166 Santa Quitéria do Maranhao Leste Maranhense 350 km
167 Santa Rita * Norte Maranhense 81 km

168 Santana do Maranhao Leste Maranhense 404 km
169 Santo Amaro do Maranhao Norte Maranhense 242 km
170 Santo Antdnio dos Lopes * Centro Maranhense 310 km
171 Sao Benedito do Rio Preto Centro Maranhense 246 km
172 Sao Bento Norte Maranhense 134 km
173 Sao Bernardo Leste Maranhense 375 km
174 Sao Domingos do Azeitdo * Sul Maranhense 634 km
175 Sao0 Domingos do Maranhao Centro Maranhense 380 km
176 Sao Félix de Balsas * Sul Maranhense 716 km
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177 Sao Francisco do Brejao Oeste Maranhense 447 km
178 Sao Francisco do Maranhéo * Leste Maranhense 604 km
179 Sao Jodo Batista Norte Maranhense 280 km
180 Séo Jodo do Caru Oeste Maranhense 360 km
181 Séo Joéo do Paraiso Sul Maranhense 772 km
182 Séo Jodo do Soter Leste Maranhense 43 km
183 Sao Jodo dos Patos * Leste Maranhense 540 km
184 Sao José de Ribamar Norte Maranhense 29 km
185 Séo José dos Basilios Centro Maranhense 335 km
186 Sao Luis Norte Maranhense 0 km

187 Sé&o Luis Gonzaga do Maranhdo * | Centro Maranhense 209 km
188 Séo Mateus do Maranhéo * Centro Maranhense 180 km
189 Sao0 Pedro da Agua Branca Leste Maranhense 700 km
190 Sao Pedro dos Crentes Sul Maranhense 795 km
191 Sao Raimundo das Mangabeiras * Sul Maranhense 725 km
192 Sao Raimundo do Doca Bezerra Centro Maranhense 379 km
193 Sao Roberto Centro Maranhense 287 km
194 Sao Vicente Ferrer Norte Maranhense 275 km
195 Satubinha Centro Maranhense 280 km
196 Senador Alexandre Costa Centro Maranhense 421 km
197 Senador La Rocque Oeste Maranhense 650 km
198 Serrano do Maranhao Norte Maranhense 261 km
199 Sitio Novo Centro Maranhense 631 km
200 Sucupira do Norte Leste Maranhense 503 km
201 Sucupira do Riachao Leste Maranhense 540 km
202 Tasso Fragoso Sul Maranhense 941 km
203 Timbiras Leste Maranhense 316 km
204 Timon * Leste Maranhense 450 km
205 Trizidela do Vale Centro Maranhense 282 km
206 Tufilandia Oeste Maranhense 283 km
207 Tuntum * Centro Maranhense 365 km
208 Turiagu Oeste Maranhense 254 km
209 Turilandia Oeste Maranhense 183 km
210 Tutbia Norte Maranhense 463 km
211 Urbano Santos Oeste Maranhense 269 km
212 Vargem Grande Norte Maranhense 172 km
213 Viana Norte Maranhense 217 km
214 Vila Nova dos Martirios Leste Maranhense 661 km
215 Vitoria do Mearim Norte Maranhense 178 km
216 Vitorino Freire Oeste Maranhense 300 km
217 Zé Doca QOeste Maranhense 302 km

11




Fls.:

Proc.:

Ministério de Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

82 Superintendéncia Regional

5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. Os servigos de engenharia objeto desta licitagdo encontram-se descritos e caracterizados no
Projeto Basico, Desenhos e Especificacdes Técnicas e quantificados na Planilha de Custos
do Valor do Or¢camento de Referéncia, que integram este Termo de Referéncia (Anexo IV e
Anexo VI).

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderdo participar da presente licitagdo empresas do ramo pertinente com o objeto desta
licitacdo, individuais ou em forma de consocio, que atendam as exigéncias do TR e seus
anexos.

6.2. CONSORCIO

6.2.1.Serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
Consorcio de empresas.

6.3. SUBCONTRATAGCAO

6.3.1.A contratada podera subcontratar empresas, sem prejuizo das sangdes legais, no
percentual méximo de 30,00%. N&o poderdo ser objeto de subcontratagcéo as parcelas
de maior relevancia e consideradas principais do objeto, mas tdo-somente, aquelas que
possam ser entendidas como atividades auxiliares e que, por ndo dizerem respeito as
atividades fim da CONTRATADA, ndo sdo, muitas das vezes, objeto de execugao
diretamente pelas mesmas, tal como obtengdo de dados complementares como
levantamento, estudos e ensaios de laboratdrio, elaboragdo projeto executivo civil,
eletromecanico e de travessias, fornecimentos de materiais, servicos destinados a
obtencdo de dados complementares, servicos de montagem mecanica, elétrica,
detalhamentos construtivos, estudos laboratoriais e pré-operagdo pertencentes ao
objeto desta licitagcdo, escavagdes por processos ndo destrutivos, escavacao de rocha a
fogo.

6.4. VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

6.4.1.A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO sera obrigatéria, porém,
recomenda-se aos licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo
executados os servigos e suas circunvizinhangas, por intermédio de pelo menos um
engenheiro civil, indicado pelo licitante, ou de seu representante legal ou responsavel
técnico, para tomar pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo
que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execugéao, e
obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informagdes que possam ser
necessarias para a elaboragao da proposta e execugao do contrato.

6.4.2.E de inteira responsabilidade do licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A néo
verificagdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos
como fonte de alteracao dos termos contratuais estabelecidos.

6.4.3.0s custos de visita aos locais dos servicos de engenharia correrao por exclusiva conta
do licitante.

6.4.4.Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executados os servigcos de

engenharia, as licitantes deverdo contatar com a Geréncia de Infraestrutura Regional da
82 Superintendéncia Regional da Codevasf, em Sao Luis, no estado do Maranh&o.
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6.4.5.A declaragdo de que conhece o local onde serdo executados 0s servicos e suas
circunvizinhangas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de
Declaragdo — Anexo Il deste TR), através dos seus prepostos.

7. PROPOSTA

7.1. A Proposta de Preco, por Lote, devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto
desta licitagédo, e ndo podera conter condigdes ou alternativas ndo previstas neste TR e seus
anexos constitutivos.

7.2. A Proposta constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia — Anexo VI, que é parte integrante deste Termo de Referéncia,
observando-se os precos unitarios orgados pela Codevasf, nos quais incidira linearmente o
percentual de desconto ofertado pelo licitante, conforme inciso Il, § 42 do art. 54 da Lei n®
13.303/16, de 30/06/2016.

b) Junto com a proposta, a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser
apresentada em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecao do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

¢) A Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser preenchida e assinada por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

d) N&o poderado ser apresentados pregos unitarios diferenciados para um mesmo servico num
mesmo lote, no entanto, poderado ser oferecidos precos diferentes em lotes distintos.

e) O licitante de melhor proposta classificada devera preencher os formularios de composicao
de precos unitarios, em formulario préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem
rasuras, vedada a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composi¢ao de pregos unitarios devera ser apresentada também
em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecao do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- O licitante devera apresentar a planilha de composicao de pre¢os unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante;

- O licitante devera, na composicao de pregos unitarios de mao-de-obra, observar
0s pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei,
dissidio coletivo, acordos ou convengbes coletivas de trabalho do(s)
municipio(s) onde ocorrera(ao) o(s) servigo(s), ou, quando esta abranger mais
de um municipio;

- No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos do Valor
da Proposta do Licitante sera necessario apresentar apenas uma composicao
de precgos unitarios, referenciando os itens aos quais a composicao pertence,
sendo necessério entregar as referidas composi¢cdes na mesma ordem e com
0s mesmos nomes dos servicos constantes das planilhas, devendo estar
devidamente assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14
da Lei 5194/1966;

- As composicées de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a
adequacao ao projeto, cabendo a comissdo solicitar a compatibilidade da
composicao de custo unitario ao projeto.

f) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro PO-XIV) — Anexo I
- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
g) Detalhamento do BDI (Quadros PO-XV) — Anexo Il
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- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro PO-XVb)
e outro para os servicos (Quadro PO-XVa), sob pena de desclassificacdo da
proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, o licitante devera
considerar todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacao
vigente, ou seja, aplicado sobre o0 pre¢o de venda da obra;

- Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada a
obra. No caso de servigos que abrangem municipios distintos, para definicdo do
ISS médio, devera ser calculado com base na legislacdo de cada municipio e
verificacdo de seu respectivo peso no volume dos servigos;

- Nao poderéao ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha
de Custos do Valor da Proposta do Licitante, os tributos: Imposto de Renda
Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

-  No detalhamento do BDI — Quadros PO-XV, ndo devera constar do item
“Despesas Financeiras” a previsao de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servigos de Administragdo Local e Manutencdo do
Canteiro (AM) ndo poderdo ser considerados como despesas indiretas e,
portanto, ndo deverdo constar do BDI. O licitante devera apresentar um
montante global especifico para os servigos de “AM” na Planilha de Custos do
Valor da Proposta, onde deverdo estar contemplados os itens transporte de
pessoal, mao-de-obra, ferramentas, medicina e seguranga do trabalho, seguros,
alimentagéo do pessoal, veiculos e equipamentos, outros materiais diversos,
controle tecnoldgico, comunicagdo e energia, etc., devendo observar os
quantitativos minimos necessérios ao atendimento do escopo do Termo de
Referéncia.

h) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta do
Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més,
observando o prazo estabelecido para a execugdo dos servigos, conforme estabelecido
neste TR.

7.3. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor
global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do
Valor da Proposta do Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a
mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necesséarios a sua
execucao, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais
destinados ao bota-fora. No caso de omissao das referidas despesas, considerar-se-do
inclusas no valor global ofertado.

7.4. Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos
e da instalagdo do canteiro de apoio das obras e/ou servigos de engenharia, bem como da
construgao de instalagées permanentes e/ou provisorias, por lote, serdo aqueles constantes
da Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia — Anexo VI, e que integram o
presente Termo de Referéncia.

7.5. O licitante devera prever todos 0s acessos necessdrios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execugao das obras e/ou servigos de engenharia,
avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer
servigco para melhoria destes acessos correrao por conta da CONTRATADA.

7.6. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo das obras e/ou
servigos de engenharia, desde que nao se produzam prejuizos a eficiéncia na execugéao do
objeto e que seja respeitado o limite do orcamento estimado para a contratagao.
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DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

8.

1. QUALIFICAGAO TECNICA
8.1.1.0 Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

Registro ou inscrigdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de
Referéncia;

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS
(conforme subitem 6.4.5 e Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde serédo
executadas as obras e/ou servigcos de engenharia, emitida pelo préprio licitante, assinada
pelo(s) o(s) Responséavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

Atestado(s) de capacidade técnica que comprove que o licitante tenha executado servigos de
constru¢do de pontes com cabeceiras modulares do tipo protendidas em blocos de concreto e
transposicdo modulares mistas, executadas com técnicas construtivas semelhantes ou
superiores as requeridas para execucao dos itens relacionados abaixo, com os seguintes
quantitativos minimos, por lote:

LOTE 01 — Superestrutura Transposicado 10,00 x 4,50 m:
ITEM SERVICO QUANTIDADE
Execucdo da superestrutura: Fornecimento e instalagcdo em
1.0 estrutura em agco ASTM A36 Corte e Solda. 4.294,40 kg
2.0 | Execucao da superestrutura: montagem de estrutura 11 und
LOTE 02 — Superestrutura Transposicao 12,00 x 4,50 m:
ITEM SERVICO QUANTIDADE
Execugdo da superestrutura: Fornecimento e instalagdo em
1.0 estrutura em aco ASTM A36 Corte e Solda. 5.797,55 kg
2.0 | Execucao da superestrutura: montagem de estrutura 12 und
LOTE 03 — Superestrutura Transposicao 15,00 x 4,50 m:
ITEM SERVICO QUANTIDADE
Execucdo da superestrutura: Fornecimento e instalagcdo em
1.0 estrutura em aco ASTM A36 Corte e Solda. 8.601,86 kg
2.0 | Execucéo da superestrutura: montagem de estrutura 16 und
3.0 | Protensdo Externa ndo Aderente em Perfis Metdlicos 5 und
LOTE 04 — Superestrutura Transposicao 18,00 x 4,50 m:
ITEM SERVICO QUANTIDADE
Execucdo da superestrutura: Fornecimento e instalacdo em
1.0 estrutura em aco ASTM A36 Corte e Solda. 11.424,27kg
2.0 | Execucao da superestrutura: montagem de estrutura 20 und
3.0 | Protensdo Externa ndo Aderente em Perfis Metélicos 5 und
LOTE 05 — Superestrutura Transposicao 24,00 x 4,50 m:
ITEM SERVICO QUANTIDADE
Execugdo da superestrutura: Fornecimento e instalagdo em
1.0 estrutura em agco ASTM A36 Corte e Solda. 18401,85 kg
2.0 | Execucdo da superestrutura: montagem de estrutura 26 und
3.0 | Protensdo Externa ndo Aderente em Perfis Metélicos 5 und
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LOTE 06 — Infra e Mesoestrutura, Alas e Encontros:

ITEM SERVICO QUANTIDADE

Execucgdo da infraestrutura: estaca pré-moldada se¢éo 17x17 -

1.0 ; = 1000 m
fornecimento e cravagéo
Execugdo da infraestrutura: estaca trilho TR-68 com emenda -

2.0 ; - 1000 m
fornecimento e cravacéo
Tirantes de protensdo em barras de agco 19mm - limite de

3.0 escoamento 70,30 kgf/mm?2 1500,00 m

c1) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c”, mediante
comprovacao em mais de um atestado;

c2) Definem-se como obras e/ou servigos de engenharia similares: servicos com métodos
construtivos afins aos de Construgédo de Pontes Mistas.

c3) Definem-se como obras e/ou servicos de engenharia de porte e complexidade
similares aquelas que apresentam grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes
as descritas no Projeto Basico — Anexo VI, parte integrante deste Termo de
Referéncia;

c4) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo CREA,
em destaque, os seguintes dados: local de execugdo, nome do contratante e da
pessoa juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s)
profissional(is) e numero(s) de registro(s) no CREA; descricdo técnica sucinta
indicando os servigos e quantitativos executados e o prazo final de execugao.

c5) No caso de atestados decorrentes de obras e/ou servigos de engenharia executadas
em consércio serdo considerados, para efeito de qualificacdo, os quantitativos nos
percentuais de participacdo de cada consorciado. No caso de atestados decorrentes
de obras e/ou servicos de engenharia executadas em consércio no qual ha
discriminagdo expressa de execugdo de partes distintas de obras e/ou servigos de
engenharia por cada consorciada, serd considerada a parcela executada por cada
uma das empresas consorciadas;

c5.1) Para fins de comprovacgao do percentual de participagdo do consorciado, devera
ser juntada a certiddo/atestado, copia do instrumento de constituicao do consércio.

c6) Caso o licitante participe de mais de um lote ndo serd necessario a repeticdo da
apresentagdo do mesmo atestado por lote, devendo o licitante apenas fazer
referéncia para quais lotes destinar-se-ao os atestados apresentados.

Comprovagéo de que o licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da
proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no
CREA, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este
Conselho, que comprove ter o profissional executado servico relativo a servicos de
construgéo de pontes com cabeceiras modulares do tipo protendidas em blocos de concreto
e transposicdo modulares mistas.

d1) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:
- O empregado;
- O sbcio;
- O detentor de contrato de prestagao de servico.

d2) O licitante devera comprovar, através da juntada de:
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» Copia da ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, a condicdo de que 0 mesmo pertence ao quadro do licitante;

» Copia do contrato social, que demonstre a condigdo de sécio do profissional;

» Copia de contrato de prestacdo de servigo, celebrado de acordo com a
legislagao civil comum; ou

» Declaragcdo de contratagdo futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) Quando se tratar de dirigente ou sdcio do licitante tal comprovagao sera através do
ato constitutivo do mesmo;

d4) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovacao de qualificacdo técnica, ambos serao
inabilitados.

9. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGAO ORCAMENTARIA

9.1. As indicacOes para as despesas orcamentarias para a contraprestacao dos servicos,
sob a gestao da 82 Superintendéncia Regional da Codevasf, serdo definidas na etapa de formalizagéo
do contrato, conforme Art. 72, § 2°, do Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013.

9.2. O valor estimado para a contratagcdo dos insumos e os servicos de engenharia objeto deste
Termo de Referéncia, é de R$ 34.905.384,56 (Trinta e quatro milhdes e novecentos e cinco mil e
trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), data-base de julho/2020, conforme
detalhado abaixo:

LOTE 01: Superestrutura Transposicdo 10,00 x 4,50 m, no valor global de R$ 2.072.523,37
(Dois milhGes e setenta e dois mil e quinhentos e vinte e trés reais e trinta e sete
centavos).

LOTE 02: Superestrutura Transposicdo 12,00 x 4,50 m, no valor global de R$ 2.614.284,63
(Dois milhées e seiscentos e quatorze mil e duzentos e oitenta e quatro reais e
sessenta e trés centavos).

LOTE 03: Superestrutura Transposigao 15,00 x 4,50 m, no valor global de R$ 3.976.195,68
(Trés milhoes e novecentos e setenta e seis mil e cento e noventa e cinco reais e
sessenta e oito centavos).

LOTE 04: Superestrutura Transposicdo 18,00 x 4,50 m, no valor global de R$ 4.937.598,91
(Quatro milhdes e novecentos e trinta e sete mil e quinhentos e noventa e oito reais e
noventa e um centavos).

LOTE 05: Superestrutura Transposicdo 24,00 x 4,50 m, no valor global de R$ 7.254.733,50
(Sete milhGes e duzentos e cinquenta e quatro mil e setecentos e trinta e trés reais e
cinquenta centavos).

LOTE 06: Infra e Mesoestrutura, Alas e Encontros, no valor global de R$ 14.050.048,47
(Quatorze milhées e cinquenta mil e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos).

VALOR TOTAL: R$ 34.905.384,56 (Trinta e quatro milhGes e novecentos e cinco mil e
trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), data-base de julho/2020.

9.3. Estao inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e os
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a
execucao do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia — Anexo VI,
parte integrante deste Termo de Referéncia.

9.4. O valor estimado para a contratagao foi elaborado com base no Sistema de Pre¢os, Custos
e Indices da Caixa Econémica Federal (SINAPI) na data-base de dezembro/2020 e no Sistema
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de Custos Rodoviarios do DNIT (SICRO), para o estado do Maranhao, na data-base de
julho/2020, ndo desonerado, atendendo ao disposto na Lei n? 13.080, de 02/01/2015 (LDO 2015) e
no Decreto n? 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e
emolumentos. Para os servicos e materiais ndo constantes nos sistemas de custos citados acima,
foram efetuadas pesquisas de mercado, além de composicdo de pregos unitarios elaborados pela
Codevastf.

9.4.1. No orcamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI e Encargos

Sociais:
BDI: Servicos: 24,23 % Fornecimento: 16,80 %
ENCARGOS SOCIAIS: 115,66 % Horista 73,48 % Mensalista
OUTROS: ISS: 5,00% PIS: 0,65 % COFINS: 3,00 % CPRB: 0 %

9.5. O orgamento estimado estara disponivel permanentemente aos érgaos de controle externo e
interno.

10. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA
10.1. O prazo para vigéncia do SRP sera de 12 (doze) meses.

10.2. O prazo de vigéncia dos contratos firmados a partir do presente SRP, sera a partir da data de
emissao da Ordem de Servico, com prazo de execucdo do objeto de até 12 (doze) meses, a
depender do volume de servigo contratado, respeitando o prazo estabelecido para a execugédo do
Mdodulo Minimo (um item de cada Lote), conforme o prazo estimado no cronograma de execugao
“ANEXO VI” Planilha Orgamentaria.

10.3. A expedicdo da “Ordem de Servigco” somente se efetivard apds a publicacdo do extrato do
Contrato no “Diario Oficial da Uniao” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato e Riscos
de Engenharia”, na Unidade de Financas da Codevasf, e apés emissao da Licenca de Implantacdo —
LI e da Autorizagdo de Supressao Vegetal — ASV, quando for o caso.

11. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos das obras e/ou servigos de engenharia serao efetuados em reais, com base
nas medicbes mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo os pregos unitarios
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas
Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente designada, e do
respectivo Boletim de medicao referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos
subitens seguintes:

11.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente
executados, com base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a
incidéncia de reajustamento e reequilibrio econdémico financeiro e atualizagdo
financeira.

11.1.2. Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados e assentados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

11.1.3. Nos precgos apresentados pelo Licitante deverdao estar incluidos todos os custos
diretos e indiretos para a execugéo dos servigos, de acordo com as condi¢oes previstas
no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneragédo possivel de ser
atribuida pelos trabalhos contratados e executados.
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11.2. O pagamento da instalagao do canteiro, mobilizagdo e desmobilizagdo sera no valor

apresentado na proposta do Licitante, respeitado o valor méximo estabelecido pelo Subitem
7.4 deste TR, da seguinte forma:

a) Instalagdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

b) Mobilizagédo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizacédo: apés a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizagao.

11.3. Administracdo Local e Manutengcdo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o
percentual de servicos executados (execugao fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo,
limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item serd
pago 100%.

Valor da Medigdo Sem AM
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

%AM =

11.3.1. Administracdo Local e Manutencédo de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha
de Custos, a medida “global”’, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no
méaximo duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula
supracitada e o valor total da “AM”.

11.3.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago
o valor total da Administragdo Local e Manutencao de Canteiro (AL) prevista no periodo
da medicao.

11.3.3. O aditivo financeiro da Administracdo Local/Manutencdo do canteiro (area sobre a
construgcao) (AM) nao esta atrelado a prorrogagao de prazo contratual. Seu acréscimo
decorre apenas em virtude de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio
de aditivos de valor. Além disso, a CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o
acréscimo da estrutura de Administragdo Local/Manutengédo do canteiro (area sobre a
construgao) (AM), disponibilizada para execugéo dos servigos.

11.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigéncias
deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta
licitacdo. Com base nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de
execucao de acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissao
da ordem de servigo, ou durante a execugdo do contrato, desde que devidamente autuado
em processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n® 13.303/2016).

12. REAJUSTAMENTO
12.1. Os precos permanecerao validos por um periodo de um ano, contados da data de

apresentagdo da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

Ti—To
R=Vx ]

To

Onde:
- R:valor do reajustamento

V: valor a ser reajustado

- Ti: Refere-se a coluna 6 da FGV — INCC Nacional do Custo da Construgéo, cod. AO160868,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

- To: Refere-se a coluna 6 da FGV — INCC Nacional do Custo da Construgao, c6d. AO160868,
correspondente a data de apresentacao da proposta.
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12.2. Caso haja mudancga de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte formula:
IMéSZ X IMéSl

[Més2 _ [DB2 DB1

DB1 — 100
Sendo: ]
- IMES? = Valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.
- IM&? = Indice do més de reajuste com a nova data base.

~ IM&t = indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

13. FISCALIZAGCAO

13.1. A fiscalizagdo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato
e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

13.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execugao dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao
local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a
execucao dos servigos.

13.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e
CONTRATADA, onde seréo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o
“start up” da execucao das obras e/ou servigcos de engenharia e ou servigo de engenharia.

13.4. Acompanhar a execucdo dos servicos objeto do contrato, “in loco”, como
representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado,
observando para que ndo haja subcontratagdo de servigos vedados no instrumento assinado
pelas partes.

13.5. Esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante
da CONTRATADA ou, quando nado estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem
compete.

13.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execug¢édo dos servicos.

13.7. Acompanhar a elaboracao do “as built” (como construido) ao longo da execugéo dos
Servicos.
13.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf,

quando houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando
a presenca de técnicos no local da prestacdo dos servigos, emissao de relatérios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

13.9. Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e terceirizados,
com as seguintes informag6es: nome completo, cargo ou fungao, valor do salario, nimero do
RG e do CPF.

13.10. Informar ao titular da unidade orgénica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

13.11. Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.
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13.12. Determinar a reparagdo, corre¢do, remogdo, reconstrugdo ou substituicdo, as
expensas da CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execug¢do ou dos materiais empregados.

13.13. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, eventuais pedidos de modificagdes, substituicbes de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

13.14. Estabelecer prazo para correcéo de eventuais pendéncias na execugao do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo da obra/servigcos ou em relagéo a
terceiros, cientificando-a da possibilidade de ndo conclusédo do objeto na data aprazada, com
as devidas justificativas.

13.15. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servi¢o ou fornecimento executado em desacordo
com o instrumento contratual.

13.16. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de
recebimento da notificacao.

13.17. Manter em arquivo organizado meméria de célculo dos quantitativos de servigos
executados e os consequentes boletins de medicao.

13.18. Encaminhar a Contratada cépia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario,
copia da legislagéao de dispensa do referido documento.

13.19. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

13.20. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver,
ou ao ftitular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuagao e reequilibrio econémico financeiro.

13.21. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade orgénica demandante, no caso de solicitagdo de prorrogacdo do prazo de
vigéncia contratual.

13.22. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupcbes na execugao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagées no projeto
ou alteragbes relativas a qualidade, a seguranga e outras, de modo a subsidiar a decisao
final pela autoridade competente.

13.23. Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
quanto ao término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagdo da
garantia contratual em favor da CONTRATADA.

13.24. Receber as etapas de obra/servigos ou fornecimentos mediante medigdes precisas e
de acordo com as regras contratuais.

13.25. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuagao, objetivando a regularizagao das faltas ou defeitos observados.

13.26. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execugdo de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga
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ambiental, também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de
acidentes ambientais.

13.27. Realizar vistorias na obra e/ou servigos e verificar sua conformidade com as normas
aplicaveis e com as orientagdes técnicas, indicacdes de seguranca e uso de Equipamentos
de Protegéo Individual — EPI’s.

13.28. Acompanhar a execugdo da obra e/ou servigos, verificando a correta utilizagdo
quantitativa e qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de
zelar pela manutencéo da qualidade adequada.

13.29. Cabe & Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagdo informard ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a
indicagéo do seu valor.

13.30. A acado e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA
da integral responsabilidade pela execuc¢ao do objeto deste contrato.

13.31. A Fiscalizacao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugao do contrato,
se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacbes assumidas, todas as
condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

14. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

14.1. Para a finalizacao dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da CODEVASF, do Termo
de Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdo da caugao
contratual, a CONTRATADA devera executar todos os servigcos descritos no item 5 deste TR,
conforme o projeto basico e as especificacdes técnicas estabelecidas pela CODEVASF.

14.2.  Ap6s o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZAGAO,
0 seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua
solicitacao.

14.3. Na hipétese da necessidade de correcgéo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo,
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos
rejeitados.

14.4. Ap6s o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comissao para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 90 (noventa)
dias da data de sua designagao.

14.5. Na hipotese da necessidade de corregao, o Servidor ou Comissao estabelecera um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos
rejeitados.

14.6. Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

14.7. Aceitos e aprovados os servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagdo da
garantia.

14.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e

seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro
dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

22




Fls.:

Proc.:

Ministério de Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
82 Superintendéncia Regional

14.9.  Apos a emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da
Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para
os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servicos prestados pela
Contratada.

14.10. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissao do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberacao da Caucao Contratual.

14.11. A ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento ap6s a emissdo do
Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberacao
e pagamento.

15. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

15.1. A CONTRATADA devera atender a legislagao pertinente a protecao da integridade fisica e da
salde dos trabalhadores durante a realizagao dos servigos, conforme dispde a Lei n® 6.514 de
22/12/1977, Portaria n® 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes a natureza dos servi¢os a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

C) Manter nos Eixos, o0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

16. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

16.1. A Contratada devera executar a obra e/ou do servicos em conformidade com a
Licenga Ambiental que serd disponibilizado para a CONTRATADA pela Codevasf, cabendo a
CONTRATADA a renovagao da mesma.

16.2. A CONTRATADA devera atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n? 7.746,
de 05/06/2012, que regulamenta o art. 32 da Lei n? 8.666, de 21/06/1993, para estabelecer
critérios, praticas e diretrizes para a promogao do desenvolvimento nacional sustentavel nas
contratacdes realizadas pela administragdo publica federal direta, autarquica e fundacional e
pelas empresas estatais dependentes, e institui a Comissdo Interministerial de
Sustentabilidade na Administragcao Publica - CISAP.

16.3. O Decreto n® 7.746, em seu Art. 2°, estabelece que na contratagdo de servigos e
obras e/ou servicos de engenharia, a administracdo publica federal direta, autarquica e
fundacional e as empresas estatais dependentes adotardo critérios e praticas sustentaveis
nos instrumentos convocatérios, observado o disposto no referido decreto.

16.4. O Decreto n? 7.746, em seu Art. 42, considera como critérios e praticas sustentaveis,
entre outras:

Baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e 4gua;
Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

Maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua e energia;

Maior geragéo de empregos, preferencialmente com méao de obra local;

Maior vida atil e menor custo de manutencao do bem e da obra e/ou do servicos;
Uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

2o T
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g) Origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servicos e nas obras
e/ou servigos de engenharia; e

h) Utilizacdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo
florestal sustentavel ou de reflorestamento.

16.5. Na execugao da obra e servigcos sera exigido o pleno atendimento da Instrugédo
Normativa SLTI/MP n? 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes
providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local para execug¢ao, conservagao e operagao das obras e/ou servigos
de engenharia e servigos de engenharia publicas.

b) Deverd fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras e/ou servigos de
engenharia e servigos contratados, sempre que existir a oferta de agregados reciclados,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais.

c) Realizar a separagao dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta
seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinagcdo as associagbes e
cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n? 6, de
3/11/95, e do Decreto n? 5.940/2006, ou outra forma de destinagdo adequada, quando for
0 caso.

c1) Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta
seletiva.

d) Otimizar a utilizacdo de recursos e a redugéo de desperdicios e de poluicdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

I) Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;

II) Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

[ll) Usar produtos de limpeza e conservagéo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacoes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas
para evitar o desperdicio de agua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés
primeiros meses de execugdo contratual, para redugcdo de consumo de energia
elétrica, de consumo de agua e redugédo de producdo de residuos solidos,
observadas as normas ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de reducao
de desperdicios e poluigao.

e) Utilizar lavagem com &gua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (dguas de
chuva, pogos cuja agua seja certificada de ndo contaminag@o por metais pesados ou
agentes bacteriolégicos, minas e outros);

f) Fornecer aos empregados 0s equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios,
para a execugao de servigos;

g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos sélidos;

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢des chumbo, cadmio,
mercurio e seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos
estabelecimentos que as comercializam ou a rede de assisténcia técnica
autorizada pelas respectivas indlstrias, para repasse aos fabricantes ou
importadores;

[l) La&mpadas fluorescentes e frascos de aerossois em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacao especifica;

[ll) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para
destinagdo final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa
vigente.
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16.6. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construcao civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica
Nacional de Residuos Sélidos, Resolucdo n® 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente — CONAMA, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construgao
Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao
6rgéo competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA deverd providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservagao de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem
futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagéo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

c) Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratagcdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

d) Para fins de fiscalizag@o do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos
da Construcao Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil,
conforme o caso, a CONTRATADA comprovard, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n% 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

16.7. Nos termos do artigo 33, inciso 1V, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Sélidos e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera
efetuar o recolhimento e o descarte adequado do éleo lubrificante usado ou contaminado
originario da contratagcdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos
seguintes procedimentos:

a) Recolher o d4leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessérias para evitar
que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e
outras substéancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da
Resolucao CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislacao correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2° da
Resolucao CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislagao correlata;
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c) Exclusivamente quando se tratar de O6leo lubrificante usado ou contaminado néo
reciclavel, dar-lhe a destinacéo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada
pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo CONAMA
n° 362, de 23/06/2005, e legislagao correlata.

16.8. Se houver a aquisicao de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes
critérios de sustentabilidade ambiental, conforme a instrugdo normativa SLTI/MP n? 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como
produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos seus similares;

¢) Que os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada,
com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a
maxima prote¢do durante o transporte e 0 armazenamento;

d) Que os bens nado contenham substancias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

16.9. A CONTRATADA devera comprovar a adocdo de praticas de desfazimento
sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagéo.

17. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

17.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

17.1.1. Identificagao da area para construgao de canteiro de obra e “layout” das instalagdes e
edificagbes previstas, bem como area para implantacdo do laboratorio de ensaios de
campo, quando for o caso.

17.1.2. Plano de trabalho detalhado para os servigcos propostos e respectivas metodologias
de execugdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos
elucidativos das fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para
execucao das obras e/ou servicos de engenharia. Na formulacdo do plano de trabalho
proposto a CONTRATADA devera considerar, necessariamente, as diretrizes,
recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de Controle Ambiental da Obra e
outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema organizacional da CONTRATADA
para a obra e/ou servigos.

a) Com base no pleno conhecimento das condi¢cdes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaragcdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando nao especificado no projeto basico, sua
localizagéo e distancia de transporte posto obra e/ou servigos, inclusive quanto ao
fornecimento de 4gua para manutengao do canteiro.

17.1.3. Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execug¢do do objeto contratado;

17.1.4. Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima.

17.1.5. Relagdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condicOes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

a) A CONTRATADA ao requerer autorizagdo para subcontratacdo de parte dos servicos,
devera comprovar perante a Codevasf a regularidade juridico/fiscal, trabalhista e técnica
de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento
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destas quando relacionadas com o objeto do contrato, e que entre seus diretores,
responsaveis técnicos ou sécios ndo constam funcionarios, empregados ou ocupantes
de cargo ou fungéo gratificada na Codevasf.

17.1.6. As Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do contrato
e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro
dos responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitacdo, conforme Resolugdo n°
317 de 31/10/86.

17.1.7. Autorizacdo dos érgaos competentes para escavacao/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e
projeto do paiol, quando for o caso.

17.1.8. Declaracdo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando pregos,
com garantia de fornecimento, dos principais insumos.

17.2. Manter, durante toda a execug¢do do contrato, todas as condi¢cdes de habilitagéo e
qualificacéo exigidas, em compatibilidade com as obrigacbes por ela assumidas e manter
situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

17.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritorios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

17.4. Acatar as orientagbes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das
Normas Internas, de Seguranc¢a e Medicina do Trabalho.

17.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servigos e fornecimentos.

17.6. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execug¢ao das obras e/ou servigos de engenharia.

17.6.1. Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exergcam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislacédo pertinente.

17.7. Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessérios (mediante anuéncia
prévia da fiscalizagdo), para possibilitar a perfeita execugdo das obras e/ou servicos de
engenharia dentro do prazo contratual.

17.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a ma&ao-de-obra, sem qualquer
vinculagdo empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugao
dos servicos objeto do contrato.

17.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagbes concernentes a legislagdo
tributéria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos gque incidam sobre 0s
materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o
registro do servigo contratado junto ao CREA do local de execucao das obras e/ou servigos
de engenharia.

17.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagao, aos servigos e
a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

17.11. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
guando caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou forca maior, sendo
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que a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacao da Codevasf.

17.12. Na hipotese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da
contratagdo, a CONTRATADA devera reforgar a caugdo inicial durante a execugéo dos
servigos contratados, de acordo com a clausula contratual que trata sobre “CAUCAQO”.

17.13. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitagao, para os servidores ou empregados do érgéo ou
entidade CONTRATANTE e dos 6rgaos de controle interno e externo.

17.14. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que seréo
executados os servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa
de registro, em conformidade com disposto nos arts. 59, 6° e 7° da Resolugdo CONFEA n®
336 de 27 de outubro de 1989.

17.15. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a
seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

17.15.1. Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantia
a salubridade e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

17.16. Desfazer e corrigir os servigcos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

17.17. Caberqd @ CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e
franquias, pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem
sobre a execugdo dos servigos.

17.17.1. Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgéo e,
se necessario, o alvara de demoligdo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

17.18. Assumir toda a responsabilidade pela execugéo dos servigos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do
mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislagdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

17.19. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servigos, bem como pela qualidade dos relatorios/documentos gerados, no que diz respeito
a observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

17.20. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente,
nos ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servigos, obedecendo as instrugdes
advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

17.21. A contratada deverd investir em medidas de promocédo da ética e de prevengao da
corrupcao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente
a quaisquer manifestacées de corrupgédo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros
privados a também conhecer e cumprir as previsées da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n®
8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica,
denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de
denuncias disponiveis.
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17.22. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execugdo dos
servicos de engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas
complementares:

17.22.1. Cédigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigcos publicos, e as normas técnicas da
Codevasf.

17.22.2. Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito
aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

17.23. Manter no local das obras e/ou servicos de engenharia uma pasta com todos os
documentos previstos e necessarios para execucao do objeto (ART’s, licengas ambientais,
projeto basico, alvaras, etc).

17.23.1. Manter em local visivel no canteiro (area sobre a construgdo) copia da
Licenca Ambiental, se houver, caso contrario, cépia da legislacdo de dispensa do
referido documento.

17.24. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencao das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo érgdo competente, relativas a execugdo das obras e/ou
servigcos de engenharia.

17.24.1. Ao final dos servigos as instalagcdes do canteiro deverédo ser demolidas e as
areas devidamente recuperadas, conforme as recomendagbes basicas para protecao
ambiental.

17.24.2. Realizar e executar o Plano de Recuperagao Ambiental de Areas Degradadas
(PRAD) das areas onde forem realizadas intervengbdes em fungdo da obra e/ou dos
servigos

17.24.3. Os servigos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total

conformidade com legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o
cumprimento dos atos administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em
qguestdo, mediante observancia dos termos e registros sisteméticos, como forma de
comprovar a execugao.

17.24.4. A empresa devera emitir um relatério mensal especifico acerca da
regularidade ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observéncia das
licengas e atos administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislagao
ambiental vigente.

17.25. Manter no local da obra e/ou dos servicos durante todo o periodo de execugdo em
regime permanente no minimo 01 (um) técnico de segurangca do trabalho, portador de
comprovagao de registro profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e
caso necessario disponibilizar outros profissionais, conforme disposto na NR4.

17.26. Instalar e manter no canteiro (area sobre a construgdo) 01 (uma) placa de
identificacdo dos servigos, com as seguintes informacdes: nome da empresa (contratada),
Responsavel Técnico pela obra e/ou dos servigos com a respectiva ART, n® do Contrato e
contratante (Codevasf), conforme Lei n® 5.194/1966 e Resolugao CONFEA n® 198/1971.

17.26.1. A placa de identificacdo das obras e/ou servicos de engenharia deve ser no
padrédo definido pela Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na
publicacdo Instrucdes para a Preparacao de Placas de Obras Publicas, anexas aos TR,
independente das exigidas pelos érgaos de fiscalizacdo de classe — Anexo V

17.27. Disponibilizar para a equipe da Fiscalizagdo da Codevasf, com vistas ao atendimento
das necessidades da obra e/ou dos servigo, 0s equipamentos para laboratério de controle

29




Fls.:

Proc.:

Ministério de Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
82 Superintendéncia Regional

tecnoldgico de concreto e aterros, inclusive manutencao e pessoal de apoio para controle de
qualidade dos materiais e servicos objetos deste Termo, os quais serdo devolvidos a
CONTRATADA ao final da execucao das obras e/ou servigos de engenharia e servigos de
engenharia.

17.28. Todas as despesas para a realizagdo dos servicos de controle tecnoldgico e
medigdes, tais como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnoldgico
de geotecnia e concreto, inclusive manutencédo e pessoal de apoio e execugdo, deverao
estar contempladas na proposta no prego estabelecido para a instalagdo e manutengdo do
canteiro (area sobre a construgcdo), sendo que ao final das obras e/ou servicos de
engenharia todos equipamentos serao devolvidos a CONTRATADA.

17.29. Submeter a aprovagéo da fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nas obras e/ou servicos de engenharia e servicos de
engenharia objeto do contrato, inclusive os tragcos dos concretos a serem utilizados.

17.30. Salvo disposigdes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto
correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra e ou servigo,
deverao ser realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizagao.

17.31. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local das
obras e/ou servigos de engenharia, inclusive dos barracdes e instalagdes.

17.32. Todos o0s acessos necessérios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais
no local de execugdo dos servigos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes acessos
correrao por conta da CONTRATADA.

17.33. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do
servico, para representa-la na execucao do objeto contratado.

17.34. Responsabilizar-se, desde o inicio dos servigos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

17.35. No momento da desmobilizac¢do, para liberacdo da ultima fatura, faz-se necessaria a
apresentagéo da certiddo de quitagao de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

17.36. Manter no local das obras e/ou servigos de engenharia e servigos de engenharia um
Diario de Ocorréncias (Diario de Obras e/ou servigos de engenharia), no qual serdo feitas
anotacOes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais, mao-de-
obra, etc., como também, reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem
técnica que requeiram solugao por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado pela
Fiscalizagado e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara em poder da Contratante apés a
conclusdo das obras e/ou servi¢cos de engenharia e servigos de engenharia.

17.36.1. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagdo toda a mobilizagdo de
pessoal e equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente
anotada no Diario de Obras e/ou servigcos de engenharia, para acompanhamento e
controle da Codevasf.

17.37. O cronograma de implantagao devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras
e/ou servicos de engenharia e servigos de engenharia, em funcdo do planejamento previsto
pela CONTRATADA e dos fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e
atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagédo da fiscalizagao.
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18. OBRIGACOES DA CODEVASF
18.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

18.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

18.3. Fiscalizar e acompanhar a execug¢ao do objeto do contrato.

18.4. Expedir por escrito, as determinagbes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a corregao das falhas observadas.

18.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou nao especificado e
estipular prazo para sua retificagao.

18.6. Emitir parecer para liberagdo das faturas, e receber as obras e/ou servicos de
engenharia e servigos contratados.

18.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

19. CONDICOES GERAIS

19.1. O resultado do fornecimento e execugdo dos servigos objeto do certame licitatério,
incluindo os desenhos originais, as memérias de célculo, as informagdes obtidas e os
métodos desenvolvidos no contexto das obras e/ou servicos de engenharia, serdo de
propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros s6 se realizara por expressa autorizagao
desta.

19.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser
firmado com a CONTRATADA, independente de transicoes.

20. ANEXOS
Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, CD-ROM contendo:

- Anexo I: Justificativas;
- Anexo IlI: Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Local de Execucdo dos
Servicos;
- Anexo llI: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;
- Detalhamento dos Encargos Sociais (PO-XIV) — Horista e Mensalista;
- Detalhamento do BDI — (PO-XVa) — Servicos;
- Detalhamento do BDI — (PO-XVb) — Fornecimentos;
- Anexo IV: Projeto Basico / Normas, Especificagbes Técnicas, Desenhos e memoriais;
- Anexo V: Manual de Uso da Marca do Governo;
- Anexo VI: Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia.
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