Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
8" Superintendéncia Regional

QUADRO RESUMO

LOTE ITEM QUANT PRECO UNIT. PRECO TOTAL Valor Extenso
1 |TRANSPOSICAO 10,00 X 4,50M 11 R 188.411,22 | R 2.072.523,37 |dois milhdes e setenta e dois mil e quinhentos e vinte e trés reais e trinta e sete centavos
2 |TRANSPOSICAO 12,00 X 4,50M 11 R 237.662,24 | R 2.614.284,63 [dois milhdes e seiscentos e quatorze mil e duzentos e oitenta e quatro reais e 1ta e trés centavos
3 |TRANSPOSICAOQO 15,00 X 4,50M 11 R 361.472,33 | R 3.976.195,68 |trés milhdes e novecentos e setenta e seis mil e cento e noventa e cinco reais e ita e oito centavos
4 |TRANSPOSICAO 18,00 X 4,50M 11 R 448.872,63 | R 4.937.598,91 [quatro milhdes e novecentos e trinta e sete mil e quinhentos e noventa e oito reais e noventa e um centavos
5 |TRANSPOSICAO 24,00 X 4,50M 11 R 659.521,23 | R 7.254.733,50 |sete milhdes e duzentos e cinquenta e quatro mil e setecentos e trinta e trés reais e cinquenta centavos
6 INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS 55 R 255.455,43 | R$  14.050.048,47 |quatorze milhdes e cinquenta mil e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos
VALOR TOTAL R$ 34.905.384,56 | Trinta e quatro milhGes e novecentos e cinco mil e trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos




CODEVASF I

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO 82 SR CODEVASF

SERVICO: CONSTRUGCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICiPIOS MARANHENSES NO AMBITO DA 82 SUPERINTENDENCIA
REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO - LOTE 01

REFERENCIA: SINAPI DEZEMBRO/2020 E DNIT SICRO JULHO/2020 SEM DESONERACAO

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
87 Superintendéncia Regional

BDI SERVICOS: 24,23% BDI MATERIAL: 16,80% ENCARGOS SOCIAIS: 115,66%
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND QUANT UNIT. [ QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO PRECOB:;:‘"T' s/ PRECOB:;:‘"T' o PRECO TOTAL
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES RS  216.764,90
1.1 |PLACA INDICATIVA DE OBRA (1,50 x 3,00) m? 4,50 49,50 SINAPI 4813 RS 200,00 R$ 248,46 RS 12.298,77
1.2 PROJETO EXECUTIVO DE PONTES DE 10,00 METROS und 1,00 11,00 COMPOSIGCAO PROPRIA 01.03 RS 14.962,43| RS 18.587,83| RS  204.466,13
2.0 [SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS R$ 1.855.758,47
2.1 |TRANSPOSICAO 10,00 X 4,50M
2.1.1 |JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 122,69 1349,59 COMPOSICAO PROPRIA 11 RS 18,28| RS 22,71] RS 30.649,19
2.1.2 |FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 122,69 1349,59 SINAPI 100726 RS 17,95 RS 22,30[ RS 30.095,86
2.1.3 |PINTURA EPOXI BICOMPONENTE, DUAS DEMAOS, PARA ESTRUTURAS METALICAS m? 122,69 1349,59 SINAPI 72815 RS 41,18 RS 51,16 RS 69.045,02
2.1.4 |ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO kg 3904,00 42944,00 COMPOSICAO PROPRIA 08 RS 18,07 RS 22,45 RS 964.092,80
2.1.5 |TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL AUTOPORTANTE STEEL DECK m? 45,00 495,00 SINAPI I 43125 RS 198,92| RS 232,34| RS  115.008,30
2.1.6 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO kg 151,83 1670,13 COMPOSICAO PROPRIA 09 RS 14,58 RS 18,11 RS 30.246,05
2.1.7 |ARMACAO EM ACO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO kg 326,03 3586,33 COMPOSICAO PROPRIA 10 RS 16,72| RS 20,77| RS 74.488,07
2.1.8 |CONCRETAGEM TABULEIRO C/ CONCRETO AUTOADENSAVEL FCK 40 MPA SLUMP TEST FLOOR 650mm und 10,00 110,00 COMPOSICAO PROPRIA 02 RS 530,97 RS 659,62 RS 72.558,20
2.1.9 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, RODOVIA PAVIMENTADA txkm 9948,25 109430,75 SICRO 5914434 RS 0,46| RS 0,57| RS 62.375,53
2.1.10 [APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm? 13,95 153,45 SINAPI 12888 RS 96,72| RS 112,97 RS 17.335,25
2.1.11 [MONTAGEM DAS ESTRUTURAS und 10,00 110,00 COMPOSICAO PROPRIA 07 RS 2.852,95 RS 3.544,22( RS  389.864,20
TOTAL GERAL DA PLANILHA R$ 2.072.523,37
I I

ESTA PLANILHA IMPORTA O TOTAL DE R$

R$ 2.072.523,37

Dois milhdes e setenta e dois mil e quinhentos e vinte e trés reais e trinta e sete centavos
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8° Superi a R

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO 82 SR CODEVASF

SERVIGO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICiPIOS MARANHENSES NO AMBITO DA 82
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO - LOTE 01

REFERENCIA: SINAPI DEZEMBRO/2020 E DNIT SICRO JULHO/2020 SEM DESONERACAO
BDI SERVICO = 24,23% BDI MATERIAL = 16,80%

ENCARGOS SOCIAIS: 115,66%

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ATIVIDADE PRODUTO MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 TOTAL
RS 108.382,45 RS 108.382,45 .764,

01 SERVICOS PRELIMINARES > > RS 216.764,90
50,00% 50,00%

~ RS 371.151,69 RS 371.151,69 R$371.151,69 R$371.151,69 R$371.151,69 R$ 1.855.758,47

02.01  |TRANSPOSICAO 10,00 X 4,50M 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
T R$ 108.382,45 R$ 479.534,14 R$ 371.151,69 R$ 371.151,69 R$ 371.151,69 R$ 371.151,69 R$ 2.072.523,37
5,23% 23,14% 17,91% 17,91% 17,91% 17,91% 100,00%




Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
8" Superintendéncia Regional

|

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO 82 SR CODEVASF

SERVICO: CONSTRUGCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICiPIOS MARANHENSES NO AMBITO DA 82 SUPERINTENDENCIA
REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO - LOTE 02

REFERENCIA: SINAPI DEZEMBRO/2020 E DNIT SICRO JULHO/2020 SEM DESONERACAO

BDI SERVICOS: 24,23% BDI MATERIAL: 16,80% ENCARGOS SOCIAIS: 115,66%
PLANILHA ORCAMENTARIA
~ A PRECO UNIT. S/ | PRECO UNIT. C
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND QUANT UNIT. | QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO COBDI / COBDI / PRECO TOTAL
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES RS  228.655,35
1.1 |PLACA INDICATIVA DE OBRA (1,50 x 3,00) m?2 4,50 49,50 SINAPI 4813 RS 200,00| RS 248,46 RS 12.298,77
1.2 PROJETO EXECUTIVO DE PONTES DE 12,00 METROS und 1,00 11,00 COMPOSIGAO PROPRIA 01.04 RS 15.832,55[ RS 19.668,78| RS  216.356,58
2.0 |SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS RS 2.385.629,28
2.1 [TRANSPOSICAO 12,00 X 4,50M
2.1.1 |JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 163,63 1799,93 COMPOSICAO PROPRIA 11 RS 18,28| RS 22,71 RS 40.876,41
2.1.2 |FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m?2 163,63 1799,93 SINAPI 100726 RS 17,95| RS 22,30 RS 40.138,44
2.1.3 |PINTURA EPOXI BICOMPONENTE, DUAS DEMAQS, PARA ESTRUTURAS METALICAS m? 163,63 1799,93 SINAPI 72815 RS 41,18 RS 51,16] RS 92.084,42
2.1.4 |ESTRUTURA EM AGO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO kg 5270,50 57975,50 COMPOSICAO PROPRIA 08 RS 18,07| RS 22,45 RS 1.301.549,98
2.1.5 |TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL AUTOPORTANTE STEEL DECK m? 54,00 594,00 SINAPI | 43125 RS 198,92 RS 232,34] RS  138.009,96
2.1.6 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO kg 182,20 2004,20 COMPOSICAO PROPRIA 09 RS 14,58| RS 18,11| RS 36.296,06
2.1.7 |ARMACAO EM ACO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO kg 391,23 4303,53 COMPOSICAO PROPRIA 10 RS 16,72 RS 20,77| RS 89.384,32
2.1.8 |CONCRETAGEM TABULEIRO C/ CONCRETO AUTOADENSAVEL FCK 40 MPA SLUMP TEST FLOOR 650mm und 12,00 132,00 COMPOSICAO PROPRIA 02 RS 530,97| RS 659,62 RS 87.069,84
2.1.9 [TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, RODOVIA PAVIMENTADA txkm 11969,31 131662,41 SICRO 5914434 RS 0,46 RS 0,57| RS 75.047,57
2.1.10 [APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm? 13,95 153,45 SINAPI 12888 RS 96,72| RS 112,97| RS 17.335,25
2.1.11 [MONTAGEM DAS ESTRUTURAS und 12,00 132,00 COMPOSICAO PROPRIA 07 RS 2.852,95| RS 3.544,22| RS  467.837,04
TOTAL GERAL DA PLANILHA RS 2.614.284,63
ESTA PLANILHA IMPORTA O TOTAL DE RS RS 2.614.284,63 Dois milhdes e seiscentos e quatorze mil e duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e trés centavos
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8° Superi a R

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO 82 SR CODEVASF

SERVIGO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICiPIOS MARANHENSES NO AMBITO DA 82
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO - LOTE 02

REFERENCIA: SINAPI DEZEMBRO/2020 E DNIT SICRO JULHO/2020 SEM DESONERACAO
BDI SERVICO = 24,23% BDI MATERIAL = 16,80%

ENCARGOS SOCIAIS: 115,66%

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ATIVIDADE PRODUTO MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 TOTAL
RS 114.327,68 RS 114.327,68 .655,

01 SERVICOS PRELIMINARES > > RS 228.655,35
50,00% 50,00%

~ RS 477.125,86 RS 477.125,86 RS 477.125,86 RS 477.125,86 RS 477.125,86 RS 2.385.629,28

02.01  |TRANSPOSICAO 12,00 X 4,50M 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
T R$ 114.327,68 R$ 591.453,53 R$ 477.125,86 R$ 477.125,86 R$ 477.125,86 R$ 477.125,86 RS 2.614.284,63
4,37% 22,62% 18,25% 18,25% 18,25% 18,25% 100,00%




CODEWVASF

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO 82 SR CODEVASF

SERVICO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS MARANHENSES NO AMBITO DA 82 SUPERINTENDENCIA
REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO - LOTE 03

REFERENCIA: SINAPI DEZEMBRO/2020 E DNIT SICRO JULHO/2020 SEM DESONERACAO

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
8" Superintendéncia Regional

BDI SERVIGCOS:  24,23% BDI MATERIAL: 16,80% ENCARGOS SOCIAIS: 115,66%
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UND QUANT UNIT. | QUANT TOTAL REFERENCIA cOD. DO SERVIGCO PRECOB:;:‘"T' s/ PRECOB:;'I\"T' o PREGO TOTAL
1.0  [SERVICOS PRELIMINARES R$  277.535,50
1.1 [PLACA INDICATIVA DE OBRA (1,50 x 3,00) m? 4,50 49,50 SINAPI 4813 RS 200,00{ R$ 248,46| RS 12.298,77
1.2 |PROJETO EXECUTIVO DE PONTES DE 15,00 METROS und 1,00 11,00 COMPOSICAO PROPRIA 01.05 R$ 19.409,51| R$ 24.112,43| R$  265.236,73
2.0 |SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS R$ 3.698.660,18
2.1 |TRANSPOSICAO 15,00 X 4,50M
2.1.1 |JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 239,03 2.629,33 COMPOSICAO PROPRIA 11 RS 18,28] RS 22,71] RS 59.712,08
2.1.2 |FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 239,03 2.629,33 SINAPI 100726 RS 17,95| RS 22,30] RS 58.634,06
2.1.3 |PINTURA EPOXI BICOMPONENTE, DUAS DEMAOS, PARA ESTRUTURAS METALICAS m? 239,03 2.629,33 SINAPI 72815 RS 41,18| RS 51,16] RS 134.516,52
2.1.4 |ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ kg 7.819,88 86.018,68 COMPOSICAO PROPRIA 08 RS 18,07| RS 22,45 RS 1.931.119,37
2.1.5 |TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL AUTOPORTANTE STEEL DECK m? 67,50 742,50 SINAPI [ 43125 RS 198,92 R$ 232,34] RS 172.512,45
2.1.6 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO kg 227,75 2.505,25 COMPOSICAO PROPRIA 09 RS 14,58| RS 18,11] RS 45.370,08
2.1.7 |ARMAGAO EM ACO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAQ kg 489,04 5.379,44 COMPOSICAO PROPRIA 10 RS 16,72 RS 20,77| RS 111.730,97
2.1.8 |CONCRETAGEM TABULEIRO C/ CONCRETO AUTOADENSAVEL FCK 40 MPA SLUMP TEST FLOOR 650mm und 15,00 165,00 COMPOSICAO PROPRIA 02 RS 530,97| R$ 659,62| R$  108.837,30
2.1.9 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA txkm 19.386,77 213.254,47 SICRO 5914434 RS 0,46 RS 0,57| R$  121.555,05
2.1.10 |APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm? 13,95 153,45 SINAPI 12888 RS 96,72| RS 112,97 RS 17.335,25
2.1.11 |PROTENSAO EXTERNA NAO ADERENTE EM PERFIS METALICOS und 4,00 44,00 SICRO 3806431 RS  6.449,56] RS  8.012,29] RS  352.540,76
2.1.12 |MONTAGEM DAS ESTRUTURAS und 15 165 COMPOSICAO PROPRIA 07 RS  2.852,95 RS  3.544,22| RS  584.796,30

TOTAL GERAL DA PLANILHA

RS 3.976.195,68

ESTA PLANILHA IMPORTA O TOTAL DE R$

R$ 3.976.195,68

Trés milhdes e novecentos e setenta e seis mil e cento e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos
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8° Superi a R

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO 82 SR CODEVASF

SERVIGO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICiPIOS MARANHENSES NO AMBITO DA 82
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO - LOTE 03

REFERENCIA: SINAPI DEZEMBRO/2020 E DNIT SICRO JULHO/2020 SEM DESONERACAO
BDI SERVICO = 24,23% BDI MATERIAL = 16,80%

ENCARGOS SOCIAIS: 115,66%

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ATIVIDADE PRODUTO MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 TOTAL
RS 138.767,75 RS 138.767,75 .535,

01 SERVICOS PRELIMINARES > > RS 277.535,50
50,00% 50,00%

~ RS 739.732,04 RS 739.732,04 RS 739.732,04 RS 739.732,04 RS 739.732,04 RS 3.698.660,18

02.01  |TRANSPOSICAO 15,00 X 4,50M 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
T R$ 138.767,75 R$ 878.499,79 R$ 739.732,04 R$ 739.732,04 R$ 739.732,04 R$ 739.732,04 R$ 3.976.195,68
3,49% 22,09% 18,60% 18,60% 18,60% 18,60% 100,00%




Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
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SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO 82 SR CODEVASF

SERVICO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICiPIOS MARANHENSES NO AMBITO DA 82 SUPERINTENDENCIA
REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO - LOTE 04

REFERENCIA: SINAPI DEZEMBRO/2020 E DNIT SICRO JULHO/2020 SEM DESONERAGAO

BDI SERVICOS:  24,23% BDI MATERIAL: 16,80% ENCARGOS SOCIAIS: 115,66%

PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS UND QUANT UNIT. | QUANT TOTAL REFERENCIA céD. DO SERVICO PRECOB:;:\"T' s/ PRECOB:;'I\"T' i PRECO TOTAL
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES RS  294.091,49
1.1 PLACA INDICATIVA DE OBRA (1,50 x 3,00) m? 4,50 49,50 SINAPI 4813 RS 200,00| RS 248,46| RS 12.298,77
1.2 PROJETO EXECUTIVO DE PONTES DE 18,00 METROS und 1,00 11,00 COMPOSIGAO PROPRIA 01.06 RS 20.621,04| RS 25.617,52| RS  281.792,72
2.0 [SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS RS 4.643.507,42
2.1 [TRANSPOSICAO 18,00 X 4,50M
2.1.1 |JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 314,88 3.463,68 COMPOSlC»&O PROPRIA 11 RS 18,28 RS 22,71 RS 78.660,17
2.1.2 |FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 314,88 3.463,68 SINAPI 100726 RS 17,95| RS 22,30 RS 77.240,06
2.1.3 [PINTURA EPOXI BICOMPONENTE, DUAS DEMAOS, PARA ESTRUTURAS METALICAS m? 314,88 3.463,68 SINAPI 72815 RS 41,18| RS 51,16] RS 177.201,87
2.1.4 |ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO kg 10.385,70 114.242,70 COMPOSICAO PROPRIA 08 RS 18,07| RS 22,45 RS 2.564.748,62
2.1.5 |TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL AUTOPORTANTE STEEL DECK m? 81,00 891,00 SINAPI | 43125 RS 198,92 RS 232,34| RS 207.014,94
2.1.6 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO kg 273,30 3.006,30 COMPOSICAO PROPRIA 09 RS 14,58| RS 18,11| RS 54.444,09
2.1.7 [ARMACAO EM ACO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO kg 586,85 6.455,35 COMPOSlC»&O PROPRIA 10 RS 16,72 RS 20,77| RS 134.077,62
2.1.8 |CONCRETAGEM TABULEIRO C/ CONCRETO AUTOADENSAVEL FCK 40 MPA SLUMP TEST FLOOR und 18,00 198,00 COMPOSICAO PROPRIA 02 RS 530,97| RS 659,62| RS  130.604,76
2.1.9 [TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA txkm 23.585,92 259.445,12 SICRO 5914434 RS 0,46| RS 0,57| RS 147.883,72
2.1.10 [APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm? 13,95 153,45 SINAPI 12888 RS 96,72| RS 112,97| RS 17.335,25
2.1.11 |PROTENSAO EXTERNA NAO ADERENTE EM PERFIS METALICOS und 4,00 44,00 SICRO 3806431 RS 6.449,56| RS 8.012,29| RS 352.540,76
2.1.12 [MONTAGEM DAS ESTRUTURAS und 18,00 198,00 COMPOSICAO PROPRIA 07 RS 2.852,95[ RS 3.544,22| RS  701.755,56
TOTAL GERAL DA PLANILHA RS 4.937.598,91
ESTA PLANILHA IMPORTA O TOTAL DE RS R$ 4.937.598,91 Quatro milhdes e novecentos e trinta e sete mil e quinhentos e noventa e oito reais e noventa e um centavos
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8° Superi a R

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO 82 SR CODEVASF

SERVIGO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICiPIOS MARANHENSES NO AMBITO DA 82
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO - LOTE 04

REFERENCIA: SINAPI DEZEMBRO/2020 E DNIT SICRO JULHO/2020 SEM DESONERACAO

BDI SERVICO = 24,23%

BDI MATERIAL = 16,80%

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ENCARGOS SOCIAIS: 115,66%

ATIVIDADE PRODUTO MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 TOTAL
RS 147.045,75 RS 147.045,75 .091,

01 SERVICOS PRELIMINARES > > RS 294.091,49
50,00% 50,00%

~ RS$ 928.701,48 RS$ 928.701,48 R$ 928.701,48 R$ 928.701,48 R$ 928.701,48 RS 4.643.507,42

02.01  |TRANSPOSICAO 18,00 X 4,50M 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
T R$ 147.045,75 RS 1.075.747,23 R$ 928.701,48 R$ 928.701,48 R$ 928.701,48 R$ 928.701,48 R$ 4.937.598,91
2,98% 21,79% 18,81% 18,81% 18,81% 18,81% 100,00%
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SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO 82 SR CODEVASF

SERVICO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICiPIOS MARANHENSES NO AMBITO DA 82 SUPERINTENDENCIA
REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO - LOTE 05

REFERENCIA: SINAPI DEZEMBRO/2020 E DNIT SICRO JULHO/2020 SEM DESONERAGAO

BDI SERVICOS:  24,23% BDI MATERIAL: 16,80% ENCARGOS SOCIAIS: 115,66%

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND QUANT UNIT. | QUANT TOTAL REFERENCIA CAD. DO SERVICO PRECOB:;:\"T' s/ PRECOB:;'I\"T' < PRECO TOTAL
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 348.756,76
1.1 |PLACA INDICATIVA DE OBRA (1,50 x 3,00) m? 4,50 49,50 SINAPI 4813 RS 200,00| RS 248,46| RS 12.298,77
1.2 PROJETO EXECUTIVO DE PONTES DE 24,00 METROS und 1,00 11,00 COMPOSIGAO PROPRIA 01.07 RS 24.621,34| RS 30.587,09| RS  336.457,99
2.0 [SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS R$ 6.905.976,74
2.1 [TRANSPOSICAO 24,00 X 4,50M RS 6.905.976,74
2.1.1 |JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 500,52 5.505,72 COMPOSICAO PROPRIA 11 RS 18,28| RS 22,71 RS  125.034,90
2.1.2 |FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 500,52 5.505,72 SINAPI 100726 RS 17,95| RS 22,30| RS  122.777,56
2.1.3 |PINTURA EPOXI BICOMPONENTE, DUAS DEMAQS, PARA ESTRUTURAS METALICAS m? 500,52 5.505,72 SINAPI 72815 RS 41,18 RS 51,16] RS  281.672,64
2.1.4 |ESTRUTURA EM AGO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO kg 16.728,96 184.018,56 COMPOSICAO PROPRIA 08 RS 18,07| RS 22,45| RS 4.131.216,67
2.1.5 |TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL AUTOPORTANTE STEEL DECK m? 108,00 1.188,00 SINAPI | 43125 RS 198,92 RS 232,34| RS  276.019,92
2.1.6 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO kg 364,39 4.008,29 COMPOSICAO PROPRIA 09 RS 14,58| RS 18,11| RS 72.590,13
2.1.7 |ARMACAO EM ACO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO kg 782,46 8.607,06 COMPOSICAO PROPRIA 10 RS 16,72 RS 20,77) RS  178.768,64
2.1.8 |CONCRETAGEM TABULEIRO C/ CONCRETO AUTOADENSAVEL FCK 40 MPA SLUMP TEST FLOOR 650mm und 24,00 264,00 COMPOSICAO PROPRIA 02 RS 530,97| RS 659,62| RS  174.139,68
2.1.9 [TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA txkm 37.991,47 417.906,17 SICRO 5914434 RS 0,46 RS 0,57| RS  238.206,52
2.1.10 [APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm? 13,95 153,45 SINAPI 12888 RS 96,72| RS 112,97| RS 17.335,25
2.1.11 |PROTENSAO EXTERNA NAO ADERENTE EM PERFIS METALICOS und 4,00 44,00 SICRO 3806431 RS 6.449,56| RS 8.012,29] RS  352.540,76
2.1.12 [MONTAGEM DAS ESTRUTURAS und 24,00 264,00 COMPOSICAO PROPRIA 07 RS 2.852,95[ RS 3.544,22| RS  935.674,08
TOTAL GERAL DA PLANILHA R$ 7.254.733,50

ESTA PLANILHA IMPORTA O TOTAL DE RS RS 7.254.733,50 Sete milhdes e duzentos e cinquenta e quatro mil e setecentos e trinta e trés reais e cinquenta centavos
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SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO 82 SR CODEVASF

SERVICO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS MARANHENSES NO AMBITO DA 82
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO - LOTE 05

REFERENCIA: SINAPI DEZEMBRO/2020 E DNIT SICRO JULHO/2020 SEM DESONERACAO

BDI SERVICO = 24,23%

BDI MATERIAL = 16,80%

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ENCARGOS SOCIAIS: 115,66%

ATIVIDADE PRODUTO MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 TOTAL
RS 174.378,38 RS 174.378,38 R$ 348.756,76
01 SERVICOS PRELIMINARES
¢ 50,00% 50,00%
~ RS$ 1.381.195,35 RS$ 1.381.195,35 R$ 1.381.195,35 RS$ 1.381.195,35 R$ 1.381.195,35 R$ 6.905.976,74
02.01  |TRANSPOSICAO 24,00 X 4,50M 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
— R$ 174.378,38 R$ 1.555.573,73 R$ 1.381.195,35 R$ 1.381.195,35 R$ 1.381.195,35 R$ 1.381.195,35 R$ 7.254.733,50
2,40% 21,44% 19,04% 19,04% 19,04% 19,04% 100,00%
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SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO 82 SR CODEVASF

SERVIGO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS MARANHENSES NO AMBITO DA 82 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA
CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO - LOTE 06

REFERENCIA: SINAPI DEZEMBRO/2020 E DNIT SICRO JULHO/2020 SEM DESONERAGAO

BDISERVICOS:  24,23% BDI MATERIAL: 16,80% ENCARGOS SOCIAIS: 115,66%
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND QUANT UNIT. | QUANT TOTAL | REFERENCIA | COD. DO SERVICO PRECO;;:‘"T' s/ PRECOBL;:‘"T' | precoToTAL
1.0 [SERVICOS PRELIMINARES RS  2.862.597,10
1.1 |PLACA INDICATIVA DE OBRA (1,50 x 3,00) m? 14,36 247,50 SINAPI 4813 RS 200,00[ R$ 248,46 RS 61.493,85
12 [MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 55,00 COMPOSICAO PROPRIA 04 RS 20.865,18] RS  25.920,81[ RS  1.425.644,55
13 [INSTALACAO E MANUTENCAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 55,00 COMPOSICAO PROPRIA 03 RS 20.130,68| R$ 25.008,34| R$  1.375.458,70
2.0 |INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS R$ 11.187.451,37
2.1 |CABECEIRA - H = 2,00M E L = 4,50M C/ FUNDAGAO DIRETA: ANCORAGEM COM TRILHO TR-68 RS 480.322,16
211 |GERADOR PORTATIL h 120,00 600,00 SINAPI 93421 RS 48,98| R$ 60,85| RS 36.510,00
212 |PERFURACAO EM ROCHA #200mm COM MARTELETE PNEUMATICO m 16,00 80,00 SICRO 1408148 RS 350,95| RS 435,99| RS 34.879,20
213 |ANCORAGEM COM TRILHO TR-68 und 16,00 80,00 COMPOSICAO PROPRIA 05 RS 542,46| RS 673,90| RS 53.912,00
2.1.4 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 20,28 101,40 SICRO 3108011 RS 138,09] R$ 171,55| R$ 17.395,17
215 |CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 15,18 75,90 SICRO 1108061 RS 606,99| RS 754,06| RS 57.233,15
2.1.6 |LANGAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m? 15,18 75,90 SICRO 1106061 RS 31,75 RS 39,44| RS 2.993,50
2.1.7 |ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO kg 1.517,60 7.588,00 COMPOSIGAO PROPRIA 09 RS 14,58| RS 18,11] R$ 137.418,68
2.1.8 |ARMAGAO EM ACO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO kg 30,35 151,75 COMPOSIGAO PROPRIA 10 RS 16,72| RS 20,77| R$ 3.151,85
2.1.9 |BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) und 882,00 4.410,00 siNaPl | 34580 RS 4,40| RS 5,14 RS 22.667,40
2.1.10 |ASSENTAMENTO DE BLOCOS m? 70,56 352,80 COMPOSIGAO PROPRIA 06 RS 45,25| R$ 56,21 RS 19.830,89
2.1.11 |ESTRUTURA EM CHAPA DE AGO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO kg 360,00 1.800,00 COMPOSIGAO PROPRIA 08 RS 18,07| RS 22,45 RS 40.410,00
2.1.12 |ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m? 0,43 2,15 SICRO 1109622 RS 308,93| RS 383,78| RS 825,13
2.1.13 |TIRANTES DE PROTENSAO EM BARRAS DE AGO 19MM - LIMITE DE ESCOAMENTO 70,30 KGF/MM? m 60,00 300,00 SICRO 5605926 RS 78,91| RS 98,03| RS 29.409,00
2.1.14 |TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE m 6,00 30,00 SINAPI 9813 RS 4,06| RS 4,74 RS 142,20
2.1.15 |GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER m? 60,00 300,00 SICRO 1516302 RS 63,17 RS 78,48 RS 23.544,00
2.2 |CABECEIRA - H = 2,00M E L = 4,50M C/ FUNDAGAO EM ESTACA PRE MOLDADA RS 947.922,96
2.21 |GERADOR PORTATIL h 120,00 600,00 SINAPI 93421 RS 48,98| R$ 60,85| RS 36.510,00
2.2.2 |ESTACA PRE MOLDADA SEGAO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAGAO m 240,00 1.200,00 SICRO 2306002 RS 373,23| RS 463,66| RS 556.392,00
2.23 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 20,28 101,40 SICRO 3108011 RS 138,09] R$ 171,55| R$ 17.395,17
2.2.4 |CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 15,18 75,90 SICRO 1108061 RS 606,99| RS 754,06| RS 57.233,15
2.25 |LANGAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m? 15,18 75,90 SICRO 1106061 RS 31,75 RS 39,44| R$ 2.993,50
2.2.6 |ARMAGAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO kg 1.517,60 7.588,00 COMPOSIGAO PROPRIA 09 RS 14,58| RS 18,11] R$ 137.418,68
2.2.7 |ARMAGAO EM ACO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO kg 30,35 151,75 COMPOSIGAO PROPRIA 10 RS 16,72| RS 20,77| R$ 3.151,85
2.2.8 |BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) und 882,00 4.410,00 siNAPl | 34580 RS 4,40| RS 5,14 RS 22.667,40
2.2.9 |ASSENTAMENTO DE BLOCOS m? 70,56 352,80 COMPOSIGAO PROPRIA 06 RS 45,25| R$ 56,21 RS 19.830,89
2.2.10 |ESTRUTURA EM CHAPA DE AGO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO kg 360,00 1.800,00 COMPOSICAO PROPRIA 08 RS 18,07| RS 22,45 RS 40.410,00
2.2.11 |ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m? 0,43 2,15 SICRO 1109622 RS 308,93| RS 383,78| RS 825,13
2.2.12 |TIRANTES DE PROTENSAO EM BARRAS DE AGO 19MM - LIMITE DE ESCOAMENTO 70,30 KGF/MM? m 60,00 300,00 SICRO 5605926 RS 78,91| RS 98,03| RS 29.409,00
2.2.13 |TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE m 6,00 30,00 SINAPI 9813 RS 4,06| RS 4,74 RS 142,20
2.2.14 |GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER m? 60,00 300,00 SICRO 1516302 RS 63,17 RS 78,48 RS 23.544,00




SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO 82 SR CODEVASF
SERVICO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS MARANHENSES NO AMBITO DA 82 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA
CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO - LOTE 06

REFERENCIA: SINAPI DEZEMBRO/2020 E DNIT SICRO JULHO/2020 SEM DESONERAGAO

BDI SERVICOS: 24,23% BDI MATERIAL: 16,80% ENCARGOS SOCIAIS: 115,66%
PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS UND QUANT UNIT. | QUANT TOTAL | REFERENCIA COD. DO SERVICO PRECOBLI;:\"T' s/ PRECOB';T"T' o PRECO TOTAL

2.3 |CABECEIRA - H=2,00ME L = 4,50M C/ FUNDAGAO EM ESTACA TRILHO TR-68 R$  1.158.954,96
2.3.1 |GERADOR PORTATIL h 120,00 600,00 SINAPI 93421 RS 48,98( RS 60,85 RS 36.510,00
2.3.2 |ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAGAO m 240,00 1.200,00 SICRO 2306122 RS 514,79| RS 639,52| RS 767.424,00
2.3.3 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 20,28 101,40 SICRO 3108011 RS 138,09| RS 171,55 RS 17.395,17
2.3.4 |CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 15,18 75,90 SICRO 1108061 RS 606,99| RS 754,06| RS 57.233,15
2.3.5 |LANCAMENTO/APLICAGAO DE CONCRETO m? 15,18 75,90 SICRO 1106061 RS 31,75| RS 39,44 RS 2.993,50
2.3.6 |ARMACAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO kg 1.517,60 7.588,00 COMPOSICAO PROPRIA 09 RS 14,58| RS 18,11| RS 137.418,68
2.3.7 |ARMACAO EM AGO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO kg 30,35 151,75 COMPOSICAO PROPRIA 10 RS 16,72| RS 20,77| RS 3.151,85
2.3.8 |BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) und 882,00 4.410,00 SINAPI | 34580 RS 4,40 RS 5,14| RS 22.667,40
2.3.9 |ASSENTAMENTO DE BLOCOS m? 70,56 352,80 COMPOSICAO PROPRIA 06 RS 45,25 RS 56,21| RS 19.830,89
2.3.10 |ESTRUTURA EM CHAPA DE AGO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO kg 360,00 1.800,00 COMPOSICAO PROPRIA 08 RS 18,07| RS 22,45| RS 40.410,00
2.3.11 [ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m? 0,43 2,15 SICRO 1109622 RS 308,93| RS 383,78| RS 825,13
2.3.12 |TIRANTES DE PROTENSAO EM BARRAS DE ACO 19MM - LIMITE DE ESCOAMENTO 70,30 KGF/MM? m 60,00 300,00 SICRO 5605926 RS 78,91| RS 98,03 RS 29.409,00
2.3.13 [TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE m 6,00 30,00 SINAPI 9813 RS 4,06 RS 4,74 RS 142,20
2.3.14 |GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER m? 60,00 300,00 SICRO 1516302 RS 63,17| RS 78,48| RS 23.544,00

2.4 |CABECEIRA - H=3,00M E L = 4,50M C/ FUNDAGAO DIRETA: ANCORAGEM COM TRILHO TR-68 R$ 516.697,96
2.4.1 |GERADOR PORTATIL h 120,00 600,00 SINAPI 93421 RS 48,98( RS 60,85 RS 36.510,00
2.4.2 |PERFURAGAO EM ROCHA $200mm COM MARTELETE PNEUMATICO m 16,00 80,00 SICRO 1408148 RS 350,95| RS 435,99 RS 34.879,20
2.4.3 |ANCORAGEM COM TRILHO TR-68 und 16,00 80,00 COMPOSICAO PROPRIA 05 RS 542,46| RS 673,90| RS 53.912,00
2.4.4 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 20,28 101,40 SICRO 3108011 RS 138,09| RS 171,55 RS 17.395,17
2.4.5 |CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 15,18 75,90 SICRO 1108061 RS 606,99| RS 754,06| RS 57.233,15
2.4.6 |LANCAMENTO/APLICAGAO DE CONCRETO m? 15,18 75,90 SICRO 1106061 RS 31,75| RS 39,44 RS 2.993,50
2.4.7 |ARMACAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO kg 1.517,60 7.588,00 COMPOSICAO PROPRIA 09 RS 14,58| RS 18,11| RS 137.418,68
2.4.8 |ARMACAO EM AGO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO kg 30,35 151,75 COMPOSICAO PROPRIA 10 RS 16,72| RS 20,77| RS 3.151,85
2.4.9 |BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) und 1.323,00 6.615,00 SINAPI | 34580 RS 4,40 RS 5,14| RS 34.001,10
2.4.10 |ASSENTAMENTO DE BLOCOS m? 105,84 529,20 COMPOSICAO PROPRIA 06 RS 45,25 RS 56,21| RS 29.746,33
2.4.11 |ESTRUTURA EM CHAPA DE AGO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO kg 360,00 1.800,00 COMPOSICAO PROPRIA 08 RS 18,07| RS 22,45| RS 40.410,00
2.4.12 |ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m? 0,65 3,25 SICRO 1109622 RS 308,93| RS 383,78| RS 1.247,29
2.4.13 |TIRANTES DE PROTENSAO EM BARRAS DE ACO 19MM - LIMITE DE ESCOAMENTO 70,30 KGF/MM? m 90,00 450,00 SICRO 5605926 RS 78,91| RS 98,03 RS 44.113,50
2.4.14 [TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE m 6,00 30,00 SINAPI 9813 RS 4,06 RS 4,74 RS 142,20
2.4.15 |GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER m? 60,00 300,00 SICRO 1516302 RS 63,17| RS 78,48| RS 23.544,00

2.5 |CABECEIRA - H=3,00ME L = 4,50M C/ FUNDAGAO EM ESTACA PRE MOLDADA R$ 984.298,76
2.5.1 |GERADOR PORTATIL h 120,00 600,00 SINAPI 93421 RS 48,98( RS 60,85 RS 36.510,00
2.5.2 |ESTACA PRE MOLDADA SEGAO17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAGAO m 240,00 1.200,00 SICRO 2306002 RS 373,23| RS 463,66 RS 556.392,00
2.5.3 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 20,28 101,40 SICRO 3108011 RS 138,09| RS 171,55 RS 17.395,17
2.5.4 |CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 15,18 75,90 SICRO 1108061 RS 606,99| RS 754,06| RS 57.233,15
2.5.5 |LANCAMENTO/APLICAGAO DE CONCRETO m? 15,18 75,90 SICRO 1106061 RS 31,75| RS 39,44 RS 2.993,50
2.5.6 |ARMACAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO kg 1.517,60 7.588,00 COMPOSICAO PROPRIA 09 RS 14,58| RS 18,11| RS 137.418,68




SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO 82 SR CODEVASF
SERVICO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS MARANHENSES NO AMBITO DA 82 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA
CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO - LOTE 06

REFERENCIA: SINAPI DEZEMBRO/2020 E DNIT SICRO JULHO/2020 SEM DESONERAGAO

BDI SERVICOS: 24,23% BDI MATERIAL: 16,80% ENCARGOS SOCIAIS: 115,66%
PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS UND QUANT UNIT. | QUANT TOTAL | REFERENCIA COD. DO SERVICO PRECOB:;:\"T' s/ PRECOB';T"T' o PRECO TOTAL
2.5.7 |ARMACAO EM AGO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO kg 30,35 151,75 COMPOSICAO PROPRIA 10 RS 16,72| RS 20,77| RS 3.151,85
2.5.8 |BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) und 1.323,00 6.615,00 SINAPI | 34580 RS 4,40 RS 5,14| RS 34.001,10
2.5.9 |ASSENTAMENTO DE BLOCOS m? 105,84 529,20 COMPOSICAO PROPRIA 06 RS 45,25 RS 56,21| RS 29.746,33
2.5.10 |ESTRUTURA EM CHAPA DE AGO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO kg 360,00 1.800,00 COMPOSICAO PROPRIA 08 RS 18,07| RS 22,45| RS 40.410,00
2.5.11 [ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m? 0,65 3,25 SICRO 1109622 RS 308,93| RS 383,78| RS 1.247,29
2.5.12 |TIRANTES DE PROTENSAO EM BARRAS DE ACO 19MM - LIMITE DE ESCOAMENTO 70,30 KGF/MM? m 90,00 450,00 SICRO 5605926 RS 78,91| RS 98,03 RS 44.113,50
2.5.13 [TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE m 6,00 30,00 SINAPI 9813 RS 4,06 RS 4,74 RS 142,20
2.5.14 |GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER m? 60,00 300,00 SICRO 1516302 RS 63,17| RS 78,48| RS 23.544,00

2.6 |CABECEIRA-H=3,00ME L=4,50M C/ FUNDAGAO EM ESTACA TRILHO TR-68 R$  1.195.330,76
2.6.1 |GERADOR PORTATIL h 120,00 600,00 SINAPI 93421 RS 48,98( RS 60,85 RS 36.510,00
2.6.2 |ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAGAO m 240,00 1.200,00 SICRO 2306122 RS 514,79| RS 639,52| RS 767.424,00
2.6.3 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 20,28 101,40 SICRO 3108011 RS 138,09| RS 171,55 RS 17.395,17
2.6.4 |CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 15,18 75,90 SICRO 1108061 RS 606,99| RS 754,06| RS 57.233,15
2.6.5 |LANCAMENTO/APLICAGAO DE CONCRETO m? 15,18 75,90 SICRO 1106061 RS 31,75| RS 39,44 RS 2.993,50
2.6.6 |ARMACAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO kg 1.517,60 7.588,00 COMPOSICAO PROPRIA 09 RS 14,58| RS 18,11| RS 137.418,68
2.6.7 |ARMACAO EM AGO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO kg 30,35 151,75 COMPOSICAO PROPRIA 10 RS 16,72| RS 20,77| RS 3.151,85
2.6.8 |BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) und 1.323,00 6.615,00 SINAPI | 34580 RS 4,40 RS 5,14| RS 34.001,10
2.6.9 |ASSENTAMENTO DE BLOCOS m? 105,84 529,20 COMPOSICAO PROPRIA 06 RS 45,25 RS 56,21| RS 29.746,33
2.6.10 |ESTRUTURA EM CHAPA DE AGO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO kg 360,00 1.800,00 COMPOSICAO PROPRIA 08 RS 18,07| RS 22,45| RS 40.410,00
2.6.11 |[ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m? 0,65 3,25 SICRO 1109622 RS 308,93| RS 383,78| RS 1.247,29
2.6.12 |TIRANTES DE PROTENSAO EM BARRAS DE ACO 19MM - LIMITE DE ESCOAMENTO 70,30 KGF/MM? m 90,00 450,00 SICRO 5605926 RS 78,91| RS 98,03 RS 44.113,50
2.6.13 [TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE m 6,00 30,00 SINAPI 9813 RS 4,06 RS 4,74 RS 142,20
2.6.14 |GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER m? 60,00 300,00 SICRO 1516302 RS 63,17| RS 78,48| RS 23.544,00

2.7 |CABECEIRA-H=4,00ME L=4,50M C/ FUNDAGAO DIRETA: ANCORAGEM COM TRILHO TR-68 RS 644.914,40
2.7.1 |GERADOR PORTATIL h 160,00 800,00 SINAPI 93421 RS 48,98( RS 60,85 RS 48.680,00
2.4.2 |PERFURAGAO EM ROCHA $200mm COM MARTELETE PNEUMATICO m 16,00 80,00 SICRO 1408148 RS 350,95| RS 435,99 RS 34.879,20
2.7.2 |ANCORAGEM COM TRILHO TR-68 und 16,00 80,00 COMPOSICAO PROPRIA 05 RS 542,46| RS 673,90| RS 53.912,00
2.4.3 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 20,28 101,40 SICRO 3108011 RS 138,09| RS 171,55 RS 17.395,17
2.7.3 |CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 16,04 80,20 SICRO 1108061 RS 606,99| RS 754,06| RS 60.475,61
2.4.4 |LANCAMENTO/APLICAGAO DE CONCRETO m? 15,18 75,90 SICRO 1106061 RS 31,75| RS 39,44 RS 2.993,50
2.7.4 |ARMACAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO kg 1.604,00 8.020,00 COMPOSICAO PROPRIA 09 RS 14,58| RS 18,11| RS 145.242,20
2.4.5 |ARMACAO EM AGO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO kg 32,08 160,40 COMPOSICAO PROPRIA 10 RS 16,72| RS 20,77| RS 3.331,51
2.7.5 |BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) und 1.890,00 9.450,00 SINAPI | 34580 RS 4,40 RS 5,14| RS 48.573,00
2.4.6 |ASSENTAMENTO DE BLOCOS m? 151,20 756,00 COMPOSICAO PROPRIA 06 RS 45,25 RS 56,21| RS 42.494,76
2.7.6 |ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO kg 600,00 3.000,00 COMPOSICAO PROPRIA 08 RS 18,07| RS 22,45| RS 67.350,00
2.4.7 |ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m? 0,86 4,30 SICRO 1109622 RS 308,93| RS 383,78| RS 1.650,25
2.7.7 |TIRANTES DE PROTENSAO EM BARRAS DE ACO 19MM - LIMITE DE ESCOAMENTO 70,30 KGF/MM? m 192,00 960,00 SICRO 5605926 RS 78,91| RS 98,03 RS 94.108,80
2.4.8 |TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE m 12,00 60,00 SINAPI 9813 RS 4,06 RS 4,74 RS 284,40
2.7.8 |GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER m? 60,00 300,00 SICRO 1516302 RS 63,17| RS 78,48| RS 23.544,00




SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO 82 SR CODEVASF
SERVICO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS MARANHENSES NO AMBITO DA 82 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA
CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO - LOTE 06

REFERENCIA: SINAPI DEZEMBRO/2020 E DNIT SICRO JULHO/2020 SEM DESONERAGAO

BDI SERVICOS:  24,23% BDI MATERIAL: 16,80% ENCARGOS SOCIAIS: 115,66%
PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS UND QUANT UNIT. | QUANT TOTAL | REFERENCIA | COD. DO SERVICO PRECOBLI;:"T' s/ PRECOBL;T"T' o PRECO TOTAL

2.8 |CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M C/ FUNDACAO EM ESTACA PRE MOLDADA RS  1.168.154,40
2.8.1 |GERADOR PORTATIL h 160,00 800,00 SINAPI 93421 RS 48,98| RS 60,85 RS 48.680,00
282 |ESTACA PRE MOLDADA SECAO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 1.320,00 SICRO 2306002 RS 373,23[ RS 463,66| RS 612.031,20
2.83 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 20,28 101,40 SICRO 3108011 RS 138,09| RS 171,55| RS 17.395,17
284 |CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 16,04 80,20 SICRO 1108061 RS 606,99| RS 754,06| RS 60.475,61
285 |LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m? 15,18 75,90 SICRO 1106061 RS 31,75| RS 39,44| RS 2.993,50
286 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO kg 1.604,00 8.020,00 COMPOSIGAO PROPRIA 09 RS 14,58| RS 18,11] RS 145.242,20
287 |ARMACAO EM ACO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO kg 32,08 160,40 COMPOSIGAO PROPRIA 10 RS 16,72| RS 20,77| RS 3.331,51
2.88 |BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) und 1.890,00 9.450,00 siNAPL | 34580 RS 4,40| RS 5,14| RS 48.573,00
2.89 |ASSENTAMENTO DE BLOCOS m? 151,20 756,00 COMPOSIGAO PROPRIA 06 RS 45,25| RS 56,21| RS 42.494,76
2.8.10 |ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO kg 600,00 3.000,00 COMPOSIGAO PROPRIA 08 RS 18,07 RS 22,45] RS 67.350,00
2811 |ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m? 0,86 4,30 SICRO 1109622 RS 308,93[ RS 383,78| RS 1.650,25
2.8.12 |TIRANTES DE PROTENSAO EM BARRAS DE ACO 19MM - LIMITE DE ESCOAMENTO 70,30 KGF/MM? m 192,00 960,00 SICRO 5605926 RS 78,91 RS 98,03| RS 94.108,80
2.8.13 |TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE m 12,00 60,00 SINAPI 9813 RS 4,06| RS 4,74| RS 284,40
2.8.14 |GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER m? 60,00 300,00 SICRO 1516302 RS 63,17| RS 78,48| RS 23.544,00

2.9 |CABECEIRA - H =4,00M E L = 4,50M C/ FUNDACAO EM ESTACA TRILHO TR-68 RS  1.400.289,60
2.9.1 |GERADOR PORTATIL h 160,00 800,00 SINAPI 93421 RS 48,98| RS 60,85 RS 48.680,00
2.9.2 |ESTACATRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 1.320,00 SICRO 2306122 RS 514,79| RS 639,52 RS 844.166,40
2.93 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 20,28 101,40 SICRO 3108011 RS 138,09| RS 171,55| RS 17.395,17
294 |CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 16,04 80,20 SICRO 1108061 RS 606,99| RS 754,06| RS 60.475,61
295 |LANCAMENTO/APLICAGAO DE CONCRETO m? 15,18 75,90 SICRO 1106061 RS 31,75| RS 39,44| RS 2.993,50
296 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO kg 1.604,00 8.020,00 COMPOSIGAO PROPRIA 09 RS 14,58| RS 18,11] RS 145.242,20
297 |ARMACAO EM ACO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO kg 32,08 160,40 COMPOSIGAO PROPRIA 10 RS 16,72| RS 20,77| RS 3.331,51
2.98 |BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) und 1.890,00 9.450,00 siNAPL | 34580 RS 4,40| RS 5,14| RS 48.573,00
299 |ASSENTAMENTO DE BLOCOS m? 151,20 756,00 COMPOSIGAO PROPRIA 06 RS 45,25| RS 56,21| RS 42.494,76
2.9.10 |ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO kg 600,00 3.000,00 COMPOSIGAO PROPRIA 08 RS 18,07 RS 22,45] RS 67.350,00
2.9.11 |ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m? 0,86 4,30 SICRO 1109622 RS 308,93[ RS 383,78| RS 1.650,25
2.9.12 |TIRANTES DE PROTENSAO EM BARRAS DE ACO 19MM - LIMITE DE ESCOAMENTO 70,30 KGF/MM? m 192,00 960,00 SICRO 5605926 RS 78,91 RS 98,03| RS 94.108,80
2.9.13 |TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE m 12,00 60,00 SINAPI 9813 RS 4,06| RS 4,74| RS 284,40
2.9.14 |GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER m? 60,00 300,00 SICRO 1516302 RS 63,17| RS 78,48| RS 23.544,00
2.10 |CABECEIRA - H = 5,00M E L = 4,50M C/ FUNDACAO EM ESTACA PRE MOLDADA RS  1.231.389,49
2.11.1 |GERADOR PORTATIL h 200,00 1.000,00 SINAPI 93421 RS 48,98| RS 60,85 RS 60.850,00
2.11.2 |ESTACA PRE MOLDADA SECAO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAGCAO m 264,00 1.320,00 SICRO 2306002 RS 373,23[ RS 463,66| RS 612.031,20
2.11.3 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 25,35 126,75 SICRO 3108011 RS 138,09| RS 171,55| RS 21.743,96
2.11.4 |CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 16,04 80,20 SICRO 1108061 RS 606,99| RS 754,06| RS 60.475,61
2.11.5 |LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m? 15,18 75,90 SICRO 1106061 RS 31,75| RS 39,44| RS 2.993,50
2.11.6 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO kg 1.604,00 8.020,00 COMPOSIGAO PROPRIA 09 RS 14,58| RS 18,11] RS 145.242,20
2.11.7 |ARMACAO EM ACO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO kg 32,08 160,40 COMPOSIGAO PROPRIA 10 RS 16,72| RS 20,77| RS 3.331,51




SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO 82 SR CODEVASF
SERVICO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS MARANHENSES NO AMBITO DA 82 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA
CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO - LOTE 06

REFERENCIA: SINAPI DEZEMBRO/2020 E DNIT SICRO JULHO/2020 SEM DESONERAGAO

BDI SERVICOS: 24,23% BDI MATERIAL: 16,80% ENCARGOS SOCIAIS: 115,66%
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND QUANT UNIT. | QUANT TOTAL | REFERENCIA COD. DO SERVICO PRECOB:;?IT' s/ PRECOB';T"T' o PRECO TOTAL
2.11.8 [BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) und 2.362,50 11.812,50 SINAPI 34580 RS 4,40| RS 5,14| RS 60.716,25
2.11.9 |ASSENTAMENTO DE BLOCOS m? 189,00 945,00 COMPOSICAO PROPRIA 06 RS 45,25| RS 56,21| RS 53.118,45
2.11.10 |ESTRUTURA EM CHAPA DE AGO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO kg 600,00 3.000,00 COMPOSICAO PROPRIA 08 RS 18,07| RS 22,45 RS 67.350,00
2.11.11 |ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m? 1,08 5,40 SICRO 1109622 RS 308,93| RS 383,78| RS 2.072,41
2.11.12 |TIRANTES DE PROTENSAO EM BARRAS DE AGO 19MM - LIMITE DE ESCOAMENTO 70,30 KGF/MM? m 240,00 1.200,00 SICRO 5605926 RS 78,91 RS 98,03| RS 117.636,00
2.11.13 |TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE m 12,00 60,00 SINAPI 9813 RS 4,06| RS 4,74| RS 284,40
2.11.14 |GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER m? 60,00 300,00 SICRO 1516302 RS 63,17| RS 78,48| RS 23.544,00
2.11 |CABECEIRA - H =5,00M E L = 4,50M C/ FUNDAGAO EM ESTACA TRILHO TR-68 RS  1.459.175,90
2.12.1 |GERADOR PORTATIL h 200,00 1.000,00 SINAPI 93421 RS 48,98| RS 60,85| RS 60.850,00
2.12.2 |ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAGAO m 264,00 1.320,00 SICRO 2306122 RS 514,79| RS 639,52| RS 844.166,40
2.12.3 [FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 20,28 101,40 SICRO 3108011 RS 138,09( RS 171,55 RS 17.395,17
2.12.4 |CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 16,04 80,20 SICRO 1108061 RS 606,99| RS 754,06| RS 60.475,61
2.12.5 |LANGAMENTO/APLICAGAO DE CONCRETO m? 15,18 75,90 SICRO 1106061 RS 31,75| RS 39,44| RS 2.993,50
2.12.6 |ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGCAO kg 1.604,00 8.020,00 COMPOSICAO PROPRIA 09 RS 14,58( RS 18,11| RS 145.242,20
2.12.7 |ARMAGAO EM AGO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGCAO kg 32,08 160,40 COMPOSICAO PROPRIA 10 RS 16,72| RS 20,77 RS 3.331,51
2.12.8 [BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) und 2.362,50 11.812,50 SINAPI | 34580 RS 4,40| RS 5,14| RS 60.716,25
2.12.9 |ASSENTAMENTO DE BLOCOS m? 189,00 945,00 COMPOSICAO PROPRIA 06 RS 45,25| RS 56,21| RS 53.118,45
2.12.10 |ESTRUTURA EM CHAPA DE AGO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO kg 600,00 3.000,00 COMPOSICAO PROPRIA 08 RS 18,07| RS 22,45 RS 67.350,00
2.12.11 |ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m? 1,08 5,40 SICRO 1109622 RS 308,93| RS 383,78| RS 2.072,41
2.12.12 |TIRANTES DE PROTENSAO EM BARRAS DE AGO 19MM - LIMITE DE ESCOAMENTO 70,30 KGF/MM? m 240,00 1.200,00 SICRO 5605926 RS 78,91 RS 98,03| RS 117.636,00
2.12.13 |TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE m 12,00 60,00 SINAPI 9813 RS 4,06| RS 4,74| RS 284,40
2.12.14 |GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER m? 60,00 300,00 SICRO 1516302 RS 63,17| RS 78,48| RS 23.544,00
TOTAL GERAL DA PLANILHA 14.050.048,47
ESTA PLANILHA IMPORTA O TOTAL DE RS R$ 14.050.048,47 Quatorze milhdes e cinquenta mil e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos
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SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO 82 SR CODEVASF

SERVICO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS EM MUNICIPIOS MARANHENSES NO AMBITO DA 82
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO - LOTE 06

REFERENCIA: SINAPI DEZEMBRO/2020 E DNIT SICRO JULHO/2020 SEM DESONERACAO
BDI SERVICO = 24,23% BDI MATERIAL = 16,80%

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ENCARGOS SOCIAIS: 115,66%

ATIVIDADE PRODUTO MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 TOTAL
R$ 572.519,42 RS$ 429.389,57 RS 429.389,57 RS 429.389,57 RS 429.389,57 R$ 572.519,42 R$ 2.862.597,10
01 SERVICOS PRELIMINARES

¢ 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%
R$1.118.745,14 RS 2.237.490,27 RS 2.237.490,27 RS 2.237.490,27 RS 2.237.490,27 RS 1.118.745,14 RS 11.187.451,37

02.01 INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS 10,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 10,00%
— R$ 1.691.264,56 R$ 2.666.879,84 R$ 2.666.879,84 R$ 2.666.879,84 R$ 2.666.879,84 R$ 1.691.264,56 R$ 14.050.048,47
12,04% 18,98% 18,98% 18,98% 18,98% 12,04% 100,00%
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CPU-01.03 [ PROJETO 10 METROS [ UNIDADE:| Unidade
c6DIGO | DESCRICAO UNID. COEF. | cusTouNIT. | SUBTOTAL
[MATERIAL
[PLAN. CONS. CODEVASF 8 SR SERV. GRAFICOS IMPRESSAO EM A1 und 4,00 R$ 8,02 [R$ 32,08
[PLAN. CONS. CODEVASF 8 SR SERV. GRAFICOS IMPRESSAO EM A3 und 4,00 R$ 317 |R$ 12,68
[PLAN. CONS. CODEVASF 8 SR SERV. GRAFICOS [RELATORIO MENSAL und 4,00 R$ 18,05 | R§ 72,20
[PLAN. CONS. CODEVASF 8 SR SERV. GRAFICOS [ENCADERNAGAO ATE 50 FLS. und 4,00 R$ 275 | R§ 11,00
TOTAL MATERIAL| R$ 127,96
[MAO DE OBRA'
COORDENADOR DE PROJETOS h 6,500 R$ 127,51 | R$ 828,82
[34782/SINAPI [ENGENHEIRO CIVIL SENIOR h 9,000 R$ 136,44 | R$ 1.227,96
[34779/SINAPI [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR h 12,000 R$ 88,24 [ R$ 1.058,88
[2355/SINAPI [DESENHISTA DETALHISTA h 51,600 R$ 3331 | R$ 1.718,81
TOTAL DE MAO DE OBRA| R$ 4.834,47
servigos
[PLAN. CONS. CODEVASF 8 SR TOPOGRAFIA |TOPOGRAFIA | ha 1,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00
[PLAN. CONS. CODEVASF 8 SR GEOTECNIA |SONDAGEM (2 FUROS DE 25 METROS) | und 1,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00
TOTAL SERVICO| RS 10.000,00
PRECO UNITARIO S/ BDI[R§ 14962,43
CPU-01.04 [ PROJETO 12 METROS [ UNIDADE:| Unidade
c6DIGO | DESCRICAO UNID. COEF. | cusTouNIT. | SUBTOTAL
[MATERIAL
[PLAN. CONS. CODEVASF 8 SR SERV. GRAFICOS IMPRESSAO EM A1 und 4,00 R$ 8,02 [R$ 32,08
[PLAN. CONS. CODEVASF 8 SR SERV. GRAFICOS IMPRESSAO EM A3 und 4,00 R$ 3,17 |R$ 12,68
[PLAN. CONS. CODEVASF 8 SR SERV. GRAFICOS [RELATORIO MENSAL und 4,00 R$ 18,05 | R$ 72,20
[PLAN. CONS. CODEVASF 8 SR SERV. GRAFICOS [ENCADERNAGAO ATE 50 FLS. und 4,00 R$ 275 | R§ 11,00
TOTAL MATERIAL| R$ 127,96
[MAO DE OBRA'
[34500/SINAPI [COORDENADOR DE PROJETOS h 8,000 R$ 127,51 | R$ 1.020,08
[34782/SINAPI [ENGENHEIRO CIVIL SENIOR h 10,800 R$ 136,44 | R$ 1.473,55
[34779/SINAPI [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR h 12,000 R$ 88,24 [ R$ 1.058,88
[2355/SINAPI [DESENHISTA DETALHISTA h 64,61 R$ 3331 | R$ 2.152,08
TOTAL DE MAO DE OBRA| R$ 5.704,59
sErvigos
[PLAN. CONS. CODEVASF 8 SR TOPOGRAFIA |TOPOGRAFIA | ha 1,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00
[PLAN. CONS. CODEVASF 8 SR GEOTECNIA |SONDAGEM (2 FUROS DE 25 METROS) | und 1,00 | R$ 6.000,00 | R$ £6.000,00
TOTAL SERVICO| RS 10.000,00
PRECO UNITARIO S/ BDI[R§ 15.832,55
CPU-01.05 [ PROJETO 15 METROS [ UNIDADE:| Unidade
c6DIGO | DESCRICAO UNID. COEF. | cusTouNIT. | SUBTOTAL
[MATERIAL
[PLAN. CONS. CODEVASF 8 SR SERV. GRAFICOS IMPRESSAO EM A1 und 5,00 R$ 8,02 [R$ 40,10
[PLAN. CONS. CODEVASF 8 SR SERV. GRAFICOS IMPRESSAO EM A3 und 5,00 R$ 317 |R$ 15,85
[PLAN. CONS. CODEVASF 8 SR SERV. GRAFICOS [RELATORIO MENSAL und 5,00 R$ 18,05 | R$ 90,25
[PLAN. CONS. CODEVASF 8 SR SERV. GRAFICOS [ENCADERNAGAO ATE 50 FLS. und 5,00 R$ 275 | R$ 13,75
TOTAL MATERIAL| R$ 159,95
[MAO DE OBRA'
[34500/SINAPI [COORDENADOR DE PROJETOS h 10,00 R$ 127,51 | R$ 1.276,01
[34782/SINAPI [ENGENHEIRO CIVIL SENIOR h 12,00 R$ 136,44 | R$ 1.637,28
[34779/SINAPI [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR h 22,00 R$ 88,24 [ R$ 1.941,28
[2355/SINAPI [DESENHISTA DETALHISTA h 71,900 R$ 3331 | R$ 2.394,99
TOTAL DE MAO DE OBRA| R$ 7.249,56
sErvigos
[PLAN. CONS. CODEVASF 8 SR TOPOGRAFIA |TOPOGRAFIA | ha 1,50 | R$ 4.000,00 | R$ 6.000,00
[PLAN. CONS. CODEVASF 8 SR GEOTECNIA |SONDAGEM (2 FUROS DE 25 METROS) | und 1,00 | R$ 6.000,00 | R$ £6.000,00
TOTAL SERVICO| RS 12.000,00
PRECO UNITARIO S/ BDI[R§ 19.409,51
CPU-01.06 [ PROJETO 18 METROS [ UNIDADE:| Unidade
c6DIGO | DESCRICAO UNID. COEF. | cusTouNIT. | SUBTOTAL
[MATERIAL
[PLAN. CONS. CODEVASF 8 SR SERV. GRAFICOS IMPRESSAO EM A1 und 6,00 R$ 8,02 [R$ 48,12
[PLAN. CONS. CODEVASF 8 SR SERV. GRAFICOS IMPRESSAO EM A3 und 6,00 R$ 317 |R$ 19,02
[PLAN. CONS. CODEVASF 8 SR SERV. GRAFICOS [RELATORIO MENSAL und 6,00 R$ 18,05 | R§ 108,30
[PLAN. CONS. CODEVASF 8 SR SERV. GRAFICOS [ENCADERNAGAO ATE 50 FLS. und 6,00 R$ 275 | R$ 16,50
TOTAL MATERIAL| R$ 191,94
[MAO DE OBRA'
[34500/SINAPI [COORDENADOR DE PROJETOS h 12,00 R$ 127,51 | R$ 1.530,12
[34782/SINAPI [ENGENHEIRO CIVIL SENIOR h 16,00 R$ 136,44 | R$ 2.183,04
[34779/SINAPI [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR h 24,00 R$ 88,24 [ R$ 2.117,76
[2355/SINAPI [DESENHISTA DETALHISTA h 78,00 R$ 3331 | R$ 2.598,18
TOTAL DE MAO DE OBRA| R$ 8.429,10
servigos
[PLAN. CONS. CODEVASF 8 SR TOPOGRAFIA |TOPOGRAFIA | ha 1,50 | R$ 4.000,00 | R$ 6.000,00
[PLAN. CONS. CODEVASF 8 SR GEOTECNIA |SONDAGEM (2 FUROS DE 25 METROS) | und 1,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00
TOTAL SERVICO| RS 12.000,00
PRECO UNITARIO S/ BDI[RS 20.621,04
CPU-01.07 [ PROJETO 24 METROS [ UNIDADE:| Unidade
c6DIGO | DESCRICAO UNID. COEF. | cusTouNIT. | SUBTOTAL
[MATERIAL
[PLAN. CONS. CODEVASF 8 SR SERV. GRAFICOS IMPRESSAO EM A1 und 7,000 R$ 8,02 [R$ 56,14
[PLAN. CONS. CODEVASF 8 SR SERV. GRAFICOS IMPRESSAO EM A3 und 7,000 R$ 317 |R$ 22,19
[PLAN. CONS. CODEVASF 8 SR SERV. GRAFICOS [RELATORIO MENSAL und 7,000 R$ 18,05 | R§ 126,35
[PLAN. CONS. CODEVASF 8 SR SERV. GRAFICOS [ENCADERNAGAO ATE 50 FLS. und 7,000 R$ 275 | R$ 19,25
TOTAL MATERIAL| R$ 223,93
[MAO DE OBRA'
[34500/SINAPI [COORDENADOR DE PROJETOS h 16,00 R$ 127,51 | R$ 2.040,16
[34782/SINAPI [ENGENHEIRO CIVIL SENIOR h 20,00 R$ 136,44 | R$ 2.728,80
[34779/SINAPI [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR h 30,00 R$ 88,24 [ R$ 2.647,20
[2355/SINAPI [DESENHISTA DETALHISTA h 89,50 R$ 3331 | R$ 2.981,25
TOTAL DE MAO DE OBRA| R$ 10.397,41
sErvigos
[PLAN. CONS. CODEVASF 8 SR TOPOGRAFIA |TOPOGRAFIA | ha 2,000 | R$ 4.000,00 | R$ 8.000,00
[PLAN. CONS. CODEVASF 8 SR GEOTECNIA |SONDAGEM (2 FUROS DE 25 METROS) | und 1,000 | R$ 6.000,00 | R$ £6.000,00
TOTAL SERVICO| RS 14.000,00
PRECO UNITARIO S/ BDI[RS 24.621,34
CPU-02 [ DO TABULEIRO C/ FCK 40 MPA SLUMP TEST FLOOR 650mm [ [ UNIDADE:| w
c6DIGO | DESCRICAO | uni. COEF. | cusTouNIT. | SUBTOTAL

MATERIAL




11079101SICRO [CONCRETO FCK 40 Mpa AUTOADENSAVEL m | 1050 [Rs  45570[RS 47849
1106061/SICRO [LANGAMENTO/APLICAGAO DE CONCRETO m | 1050 [Rs 3175 [ Rs R
TOTAL MATERIAL | R 511,83
A0 DE 0BRA
Pog21/SICRO [PEDREIRD h | os0 [RS 2210 [ RS 11,05
P9g24/SICRO [servenTe h | os0 [Rs 16,17 | RS 809
TOTAL MAO DE OBRA| R§ 19,14
PREGO UNITARIO TOTAL S/ BDI[RS 53097
CPU-03 | INSTALAGAO E DE CANTEIRO DE OBRAS | [ unoaE:] Unidade
CoDIGO | DESCRICAQ unp. | coer. | custounr. | SUBTOTAL
MATERIAL
10775/SINAPI CONTAINER ESCRITORIO COM SANITARIO MES 2000 [RS  80000[RS 160000
[10779/SINAPI CONTAINER SANITARIO MES 2000 [Rs 100000 RS 200000
FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM UN
30363/SINAPI POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR UNID, 2000 [RS  411872|RS 823744
7229)
240814915/CRO ESTRUTURA EM ACO ASTM A36 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO KG 209060 | RS 1,77 RS 246084
M1546/5ICRO TELHA DE ACO ZINCADO w 39600 [RS 26,08 | RS 103273
TOTAL MATERIAL | RS 15.33081
[EQUIPAMENTO
— (GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 T, ALCANCE MAXIMO
5163 (/SNAPI HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINH H 1800 RS 139,08 [RS 25034
/A0 TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP DIURNO.
[E9508/SICRO CAMINHAO CARROCERIA CAPACIDADE 9t H 3600 [RS  11147[RS 40128
TOTAL EQUIPAMENTO| R$ 651,62
A0 DE 0BRA
Pos24/SICRO SERVENTE H 32000 [RS 16,17 RS 517,56
Pos21/SICRO PEDRERO H 32000 [RS 210[ RS 707,10
Pos40/SICRO ENCARREGADO GERAL MES 004 [RS 1055656 [ RS 46275
PogesiSICRO MOTORISTA DE CAMINHAO H 34000 [RS 2355 | RS 800,84
16004121SICRO LIMPEZA MANUAL DO TERRENO - CAPINA, RASPAGEM E LIMPEZA w 500000 [RS 332 RS 1.66000
TOTAL MAO DE OBRA[ Rs 4.148,25
PREGO UNITARIO TOTAL S/ BDI[RS 20.130,68
CPU-04 | MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE MATERIAIS E PESSOAL | [ unaE:] Unid.
CoDIGO | DESCRICAQ unp. | coer. | cusTounr. | SUBTOTAL
MATERIAL
! ! lom. MATERIAL I RS -
[EQUIPAMENTO
[E9093/SICRO [VEICULO LEVE SEMMOTORISTA H [ 000 [rs 2.21]RS 218410
E9508/SICRO [CAMINHAO CARROCERIA CAPACIDADE 8t H [ w0000 [Rs  11147[Rs 10.031,90
TOTAL EQUIPAMENTO| RS 1221600
A0 DE 0BRA
Posr0/SICRO [MOTORISTA DE VEICULO LEVE H [ 000 [rs 229 [ RS 266,36
Pago1/SICRO [asupante H [ 38000 [Rs 1723 [ RS 6.582,82
TOTAL MAO DE OBRA| R§ 8.649,18
PREGO UNITARIO TOTAL S/ BDI[RS 20.865,18
CPU-05 | ANCORAGEM COM TRILHO TR45 | [ unoaE:] Unid.
CoDIGO | DESCRICAQ unp. | coer. | cusTounr. | SUBTOTAL
MATERIAL
2306122/ s1CRO [ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAGAO M [ 100 TR 5w479[RS 51479
34493 /SINAPI [concRETO ek 25 Mpa M3 | 0023 [RS  37085[RS 853
TOTAL MATERIAL | R 523,32
[EQUIPAMENTO
I [ I
! ! TO1A|L EQUIPAMENTO | RS -
A0 DE 0BRA
Pog21/SICRO [PEDREIRD H [ 050 [Rs 2210 [ RS 11,05
Pog24/SICRO [servenTe H [ o050 [Rs 16,17 | RS 809
TOTAL MAO DE OBRA| R§ 19,14
PREGO UNITARIO TOTAL S/ BDI[RS 542,46
CPU-06 | DOS BLOCOS [ unapE] w
CoDIGO | DESCRICAQ unp. | coer. | custounr. | SUBTOTAL
MATERIAL

TOTAL MATERIAL | R$




[EQUIPAMENTO
I [ [ I
! ! ! TO1A|L EQUIPAMENTO | RS -
A0 DE 0BRA
P9g24/SICRO [sERVENTE [ H T 150 [rs 16,17 [ RS 2426
Pog21/SICRO [PeDRERD [ n [ owmo [rs 2210 [ RS 2099
TOTAL MAO DE OBRA| R§ 4525
PREGO UNITARIO TOTAL S/ BDI[RS 4525
CPU-07 | DE [ unoaE:] UNID.
CoDIGO | DESCRICAQ [ uwp. | coer. | custounm. | SUBTOTAL
MATERIAL
3806420/5ICRO [LANGAMENTO DE VIGAS DE ATE 500 kKN COM UTILIZAGAO DE GUINDASTE [ uwo. T 1000 RS 282060]Rs 282060
TOTAL MATERIAL | R 282060
[EQUIPAMENTO
I [ [ I
! ! ! TO1A|L EQUIPAMENTO | RS -
A0 DE 0BRA
Pog24/SICRO [sERVENTE [ H T 200 Trs 16,17 [ RS 32,3
! ! TOTALl MAO DE OBRA| Rs 3235
Pog24/SICRO [sERvENTE [ n [ 200 Trs 16,17 [ RS 32,3
PREGO UNITARIO TOTAL S/ BDI[RS 2.852,95
CPU-08 | EM AGO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO | [ unipapE;] G
CoDIGO | DESCRICAQ [ uwp. | coer. | custounm. | SUBTOTAL
MATERIAL
Moss2/ SICRO [Aco EM PERFIS ASTM A36 [ ke [ 100 [rs 579 RS 59%
TOTAL MATERIAL | RS 596
[EQUIPAMENTO
[E9686 / SICRO [CAMINHAO GUINDAUTO COM CARROCEIRIA [ n [ oo [rs 1eatt]Rrs 756
TOTAL EQUIPAMENTO| R§ 7,56
A0 DE 0BRA
P9801/ SICRO [asupante [ H T om0 [rs 1723 [RS 1,03
P9830/ SICRO [MoNTADOR [ n [ omo [rs 2545 | RS 1,53
TOTAL MAO DE OBRA| R§ 2,56
[ATIVIDADES AUXILIARES
1408173/ SICRO [CORTE COM MAGARICO OXIACETILENO DE PERFIS METALICOS [ ow 1000 [RS 098 [ RS 098
2408058/ S1CRO [S0LDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E CHAPAS DE ACO COM ELETRODO E70XX [« 0015 [Rs 6759 | RS 1,01
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES| R§ 1,99
I [ I
PREGO UNITARIO TOTAL S/ BDI[RS 1807
CPU-09 | ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO | [ unipaE;] G
CoDIGO | DESCRICAQ [ uwp. | coer. | custounm. | SUBTOTAL
MATERIAL
0407819/ sICRO Jacocaso [ ke [ 1150 [rs 726 [ RS 835
[4313215INAPI [ARamE RECOZIDO [ ke [ om0 [rs 16,78 | RS 034
TOTAL MATERIAL | RS 869
[EQUIPAMENTO
! ! ! TO1A|L EQUIPAMENIOI RS -
MAO DE 0BRA
P9801/ SICRO [asupante [ H T o0 [rs 1723 [RS 258
Pog21/SICRO [PeDRERD [« 0150 [Rs 2210 [ RS 331
TOTAL MAO DE OBRA| R§ 5,89
[ATIVIDADES AUXILIARES
I [ [ I
| | TOTAL ATIVIDADlES AUXILIARES| R§ -
I [ I
PREGO UNITARIO TOTAL S/ BDI[RS 14,58 |
CPU-10 | ARMAGAO EM AGO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO | [ unoaE:] [
CoDIGO | DESCRICAQ [ uwp. | coer. | custounm. | SUBTOTAL
MATERIAL
0407820/ sicRO Jaco cas0 [ ke [ 1150 [rs 9.12[Rs 1049
[4313215INAPI [ARamE RECOZIDO [ ke [ om0 [rs 16,78 | RS 034
TOTAL MATERIAL | RS 10,83
[EQUIPAMENTO
! ! ! TO1A|L EQUIPAMENIOI RS -
MAO DE 0BRA
P9801/ SICRO [asupante [ H T o0 [rs 1723 [RS 258
Pog21/SICRO [PeDRERD [« 0150 [Rs 2210 [ RS 331
TOTAL MAO DE OBRA| R§ 5,89
[ATIVIDADES AUXILIARES
I [ [ I
| | TOTAL ATIVIDADlES AUXILIARES| R§ -
I [ I
PREGO UNITARIO TOTAL S/ BDI[RS 1672
CPU-1 | JATEAMENTO DE CHAPA DE AGO | [ unoaE:] [
CoDIGO | DESCRICAQ [ uwp. | coer. | custounm. | SUBTOTAL
MATERIAL
Mos12SICRO [B1c0 LONGO DE 8mm [ uwp. T 009 RS  50679]Rs 456
Mos11/SICRO [GRANALHA DE AGO [ ke [ oo Trs 473 [ RS 002
TOTAL MATERIAL | RS 458
[EQUIPAMENTO
[E9641/SICRO [COMPRESSOR DE AR PORTATIL [ H T o0 [rs 2971 [ RS 743
E9701/SICRO [JATEADOR PRESSURISADO [ n [ o0 [rs 2509 | RS 627
TOTAL EQUIPAMENTO| R§ 13,70
A0 DE 0BRA
I [ [ I
| | | TOTALl MAO DE OBRA|[ Rs -
[ATIVIDADES AUXILIARES
I [ [ I
| | TOTAL ATIVIDADlES AUXILIARES| R§ -
I [ I
|

PRECO UNITARIO TOTAL S/ BDI[RS

1828 |
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SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO 82 SR CODEVASF

OBRA: CONSTRUGCAO DE PONTES EM MUNICIPIOS MARANHENSES 82 SUP. REGIONAL DA CODEVASF

REFERENCIA: SINAPI DEZEMBRO/2020 E DNIT SICRO JULHO/2020 SEM DESONERAGAO
BDI SERVICO = 24,23%

* Para calculo do BDI, devera ser adotada a seguinte formula:
BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1

Onde:
AC ADMINISTRACAO CENTRAL
DF DESPESAS FINANCEIRAS
SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L LUCRO
| TRIBUTOS
ITEM DISCRIMINACAO | (%)
AC ADMINISTRACI'XO CENTRAL
Administragdo central 3,80%
Total AC = 3,80%
DF DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas financeiras 1,11%
Total DF = 1,11%
S,ReG SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
taxa de seguros 0,22%
taxa de riscos 0,97%
taxa de garantias 0,26%
Total R= 1,45%
L LUCRO
Lucro bruto 6,64%
Total L= 6,64%
| TRIBUTOS
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 5,00%
CPRB 0,00%
Total | = 8,65%
TOTAL (BDI) = 24,23%
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SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO 82 SR CODEVASF

OBRA: CONSTRUGCAO DE PONTES EM MUNICIPIOS MARANHENSES 82 SUP. REGIONAL DA CODEVASF

REFERENCIA: SINAPI DEZEMBRO/2020 E DNIT SICRO JULHO/2020 SEM DESONERAGAO
BDI FORNECIMENTO = 16,80%

* Para calculo do BDI, devera ser adotada a seguinte formula:
BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1

Onde:
AC ADMINISTRACAO CENTRAL
DF DESPESAS FINANCEIRAS
SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L LUCRO
| TRIBUTOS
ITEM DISCRIMINACAO | (%)
AC ADMINISTRACI'XO CENTRAL
Administragdo central 3,80%
Total AC = 3,80%
DF DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas financeiras 1,00%
Total DF = 1,00%
S,ReG SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
taxa de seguros 0,20%
taxa de riscos 0,90%
taxa de garantias 0,22%
Total R= 1,32%
L LUCRO
Lucro bruto 6,00%
Total L = 6,00%
| TRIBUTOS
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
CPRB 0,00%
Total | = 3,65%
TOTAL (BDI) = 16,80%
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO CODEVASF
OBRA: CONSTRUGAO DE PONTES EM MUNICiPIOS MARANHENSES 82 SUP. REGIONAL DA CODEVASF
REFERENCIA: SINAPI DEZEMBRO/2020 E DNIT SICRO JULHO/2020 SEM DESONERAGAO

cODIGO DESCRICAO \ HORISTA % \ MENSALISTA %
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 SALARIO EDUCACAO 2,50 2,50
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1 1
A TOTAL 37,80 37,80
GRUPO B
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,87 -
B2 FERIADOS 3,95 -
B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,86 0,67
B4 132 SALARIO 10,70 8,33
BS LICENCA PATERNIDADE 0,07 0,06
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,71 0,56
B7 DIAS DE CHUVAS 1,46 -
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,08
B9 FERIAS GOZADAS 14,04 10,93
B10 SALARIO MATERNIDADE 0,03 0,03
B TOTAI: DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM 49,80 20,66
INCIDENCIAS DE A
GRUPO C
c1 AVISO PREVIO INDENIZADO 4,44 3,46
C2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,10 0,08
c3 FERIAS (INDENIZADAS) - -
ca DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 3,94 3,07
c5 INDENIZACAO ADICIONAL 0,37 0,29
c TOTAI: DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM 8,85 6,90
INCIDENCIAS GLOBAIS DE A
GRUPO D
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 18,82 7,81

REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO
D2 TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE 0,39 0,31
AVISO PREVIO INDENIZADO

D TOTAL 19,21 8,12

TOTAL (A+B+C+D) 115,66 73,48




